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WZÓR UMOWY – po modyfikacji 
 

UMOWA Nr …………………………………………………………… 
 

zawarta w dniu ……………………………………… w Gliwicach 
 
pomiędzy: 
Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Adama Neumanna Prezydenta Miasta, w imieniu 
którego, na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym nr 35/14 
z dnia 1 kwietnia 2014 r. – łącznie działają: 
 
 ……………………………………………………………………, 

 …………………………………………………………………… 

a 

…………………………………………………… z siedzibą w ………………………………, wpisaną do rejestru 
…………………………………………, (NIP: ………………………), zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez: 

……………………………………………………, 

zwanymi dalej „Stronami”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa 
o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Budowa 
parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj 
i wybuduj”. 

2. Zamówienie o którym mowa w ust. 1 będzie polegać na zaprojektowaniu i wykonywaniu 
nowych lub przebudowie istniejących parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym 
(jak: chodników, parkingów, miejsc postojowych, odwodnienia, obiektów inżynierskich 
oraz innych urządzeń i budowli) wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji, zgód i opinii 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zleconych do realizacji robót budowlanych. 

3. Wykonawca w ramach zadania będzie zobowiązany także do złożenia w imieniu 
Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 
projektowanego zakresu robót wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgłoszenia przez organ, 
pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do projektowania oraz 
pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń itp. aktów 
niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, a także sprawowanie nadzoru 
autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej 
przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zgodnie z zapisami umownymi będzie kierować do Wykonawcy do realizacji 
w ramach zleceń wykonanie nowych lub przebudowę istniejących ciągów pieszych 
i parkingów poza pasem drogowym, ze wskazaniem ich lokalizacji na terenie miasta 
Gliwice. 
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4. Zamawiający będzie kierować do Wykonawcy poszczególne zlecenia na wykonanie części 
przedmiotu umowy tzn. wykonanie nowych lub przebudowę istniejących parkingów i 
ciągów pieszych poza pasem drogowym, ze wskazaniem ich lokalizacji na terenie miasta 
Gliwice. 

5. Szczegółowy zakres prac do realizacji, o których mowa w ust. 1-4 został określony 
w SIWZ, Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) i Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), które stanowią integralną część 
niniejszej umowy - załącznik nr 1 oraz w załączniku nr 3 - Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych (TER). 

6. Roboty będą prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), Programem funkcjonalno – użytkowym i Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

§2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do 
wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 przed 
upływem wymienionego terminu. 

2*. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do 
wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w § 7* ust. 1 przed upływem 
wymienionego terminu. 

3.  Terminem zakończenia przedmiotu zlecenia jest dzień zgłoszenia przez Wykonawcę do 
Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zlecenia zgodnie z § 6. 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający: 

1) przed wystawieniem zlecenia będzie kierować do Wykonawcy zapytanie 
ze wskazaniem przedmiotu zlecenia, 

2) będzie wystawiał zlecenia wykonania robót i określał terminy ich wykonania, 

3) będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy, 

4) będzie zatwierdzał dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę; 
uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji 
projektowej, 

5) przekaże Wykonawcy na jego pisemny wniosek za protokołem teren budowy, 
w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, 

6) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na placu budowy w trakcie realizacji zlecenia, 

7) przyjmie za protokołem sporządzonym przez Zamawiającego od Wykonawcy 
przedmiot zlecenia w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu 
zlecenia wyznaczonego zgodnie z § 6, 

8) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski, 

9) przygotuje, na pisemny wniosek Wykonawcy, pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 
wskazanej we wniosku do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych  
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i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, decyzji, opinii, a także do 
składania oświadczeń, wniosków i innych czynności niezbędnych do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, w których 
konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego; Zamawiający przygotuje 
pełnomocnictwo w terminie do 3 tygodni od dnia pozyskania danych niezbędnych 
do przygotowania tego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przygotowane przez 
Zamawiającego nie będzie upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw, 

10) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (złożony fax, e-mail lub pisemnie) oświadczenia 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek 
wskazanych we wniosku Wykonawcy, 

11) ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, w celu 
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich przy 
realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do 
realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności 
np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podmiotami 
trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu itp. 

2. Wykonawca: 

1) będzie realizować przedmiot umowy na podstawie odrębnych zleceń udzielanych 
przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy, 

2) po otrzymaniu od Zamawiającego zapytania dokona wizji w terenie, w terminie do 
14 dni opracuje i przekaże Zamawiającemu szacunkowy koszt realizacji robót 
niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego, wskazanego w zapytaniu wraz 
ze wskazaniem niezbędnych procedur administracyjnych oraz szacowanego czasu 
niezbędnego na realizację zlecenia, 

3) po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) opracuje i przekaże 
Zamawiającemu dokumentację projektową zgodnie z pkt. 4), 

4) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej części przedmiotu zlecenia,  
o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, zobowiązuje się do: 

4) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zamówienia o którym 
mowa w § 1 ust. 2 i 3, zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji robót 
budowlanych zgodnie z: 

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno– 
Użytkowym, postanowieniami umowy, STWIORB,  

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

- obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego  
i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska, 

b) uzyskania staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych 
wyjściowych niezbędnych do wykonania prawidłowo przedmiotu umowy, w tym 
m.in. map, warunków technicznych, opini, pozwoleń i decyzji umożliwiających 
wykonanie robót, uzgodnień właścicieli i użytkowników istniejącego oraz 
projektowanego uzbrojenia, w tym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, 
Wydziałem Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Wydziałem 
Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Tauron Dystrybucja 
Oddział Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych, Górnośląską Spółką 
Gazownictwa, PEC Gliwice, ZDM Gliwice, Śląską Siecią Metropolitalną i z innymi nie 
wskazanymi powyżej instytucjami, a niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadania, 
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c) opracowania i złożenia kompletnych wniosków z załącznikami o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę i innych nie wymienionych decyzji lub zgłoszeń robót, o ile 
zajdzie taka potrzeba oraz uzyskania ww. decyzji, jak również uzyskania wszelkich 
innych aktów administracyjnych niezbędnych do kompletnego wykonania zadania 
inwestycyjnego, w tym uzyskania opinii, uzgodnień, przyjęcia zgłoszenia 
o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych i decyzji właściwych organów, 
niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz dokonania 
wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób 
trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie 
zawiadomień itp.), z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest 
osobiste występowanie Zamawiającego, o ile decyzje te są niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robót budowlanych, 

d) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1129), 

e) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1935), 

f) wykonania uszczegółowienia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla każdego asortymentu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r.  
poz. 1129), 

g) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oświadczenie,  
iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, Programem Funkcjonalno 
-Użytkowym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, STWIORB, z należytą 
starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami 
i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, 

h) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej dokumentacji 
z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem 
wykonania robót budowlanych, 

i) zapewnienia możliwości zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi osobom 
upoważnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, a ich uwagi będą 
uwzględnione przez Wykonawcę, 

j)  przekazania za protokołem Zamawiającemu następującej dokumentacji projektowej 
(dla  zakresu wskazanego w § 1 ust. 2 i 3): 

– projekt budowlany/projekt techniczny - w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej, w tym 1 egzemplarz projektu budowlanego opieczętowany przez 
organ oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną (pliki PDF na płycie CD), 
 

– uszczegółowienie do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu 
wersję elektroniczną (pliki PDF na płycie CD), 

 

– szacunkowy koszt realizacji zlecenia robót - w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki PDF na płycie 
CD), 
 

– kopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odpowiednio kopii zgłoszenia robót 
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budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa, 

– oświadczenie o braku konieczności lub o konieczności wejścia na działki 
sąsiadujące z terenem inwestycji określonym w dokumentacji projektowej 
dla wykonania na nich robót budowlanych wynikających ze względów 
technologicznych lub technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej; 
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę takiej konieczności Wykonawca 
jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu w ww. oświadczeniu tych 
nieruchomości, 

– inne dokumenty na podstawie których Wykonawca będzie prowadził roboty 
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, zezwolenia, pozwolenia, decyzje 
(oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w przypadku nie 
braku konieczności złożenia wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia 
robót, i oświadczenie Wykonawcy, że pozwolenie/zgłoszenie nie jest 
wymagane, Wykonawca złoży oświadczenie, że pozwolenie albo zgłoszenie 
nie jest wymagane, 

przy czym:  

– Zamawiający kwituje przyjęcie dokumentacji projektowej; pokwitowanie 
przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne  
z odbiorem tej dokumentacji, 

– w terminie do 60 dni (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Zamawiającego, strony mogą ustalić inny termin), od otrzymania zlecenia 
przekaże za protokołem Zamawiającemu w celu weryfikacji i ewentualnego 
wprowadzenia uwag dokumentację projektową w 1 egzemplarzu w wersji 
papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki PDF na płycie 
CD), 

– w terminie do 90 dni (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Zamawiającego, strony mogą ustalić inny termin), od pozyskania zlecenia 
opracuje oraz złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub dokona zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz 
 z wymaganymi załącznikami oraz uzyska inne decyzje, pozwolenia, 
uzgodnienia, opinie, zezwolenia (o ile będzie to wymagane przepisami 
prawa) i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W przypadku zleceń, dla 
których nie będzie wymagane pozyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenie robót budowlanych, wraz z dokumentacją projektową Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o braku konieczności 
przeprowadzania wyżej wymienionych procedur administracyjnych, 

– odbiór przez Zamawiającego dokumentacji nastąpi nie wcześniej niż po 
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniu innych aktów 
administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania; odbiór 
dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu 
odbioru, z zastrzeżeniem poniższego tiret 11, przy czym Zamawiający nie 
jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości i poprawności odebranej 
dokumentacji, 

– stwierdzenie przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji 
należy traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji  
przez Wykonawcę; w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy dokonania odbioru, 

– w przypadku wniesienia przez Zamawiającego (faxem, e-mailem lub 
pisemnie) uwag do dokumentacji, Wykonawca w terminie do 7 dni od 
wniesienia uwag pisemnie winien przedłożyć Zamawiającemu za protokołem 
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poprawioną dokumentację wraz z wykazem przekazywanych dokumentów; 
zapisy § 3 ust. 2 pkt 4) lit. a) - h) stosuje się odpowiednio, 

– dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4  
lit. a), nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu 
wad przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Wykonawcę 
błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu;  
o zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia 
Wykonawcę (fax, e-mail lub pisemnie), który zobowiązuje się usunąć wady 
nieodpłatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail  
lub pisemnie), bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 
(w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, strony mogą 
ustalić inny termin usunięcia wad),  

– Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 
dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej 
umowy, wobec czego protokół przekazania, o którym mowa w lit. j) oraz 
protokół odbioru, o którym mowa w tiret 10 nie są dokumentami 
potwierdzającymi poprawność wykonania dokumentacji, 

– w przypadku stwierdzenia, że przekazane dokumenty są niezgodne  
z zapisami umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, STWIORB, zatwierdzoną dokumentacją 
lub przepisami prawa Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem 
i na własny koszt doprowadzić do stanu zgodnego z ww. wymogami nawet 
w przypadku gdy będzie to wymagało zmian wydanych już decyzji 
administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnień, opinii, zezwoleń, 
zgłoszeń lub decyzji, 

k) zobowiązuje się do zapewnienia udziału autora dokumentacji projektowej  
w realizacji prac budowlanych, którego obowiązkiem będzie: 

– czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

– uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych 
w toku realizacji, 

– uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, 

5) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po 
ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, 

6) będzie informował  Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji 
przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie  
Zamawiającego, 

6)  będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji 
poszczególnych zleceń lub innych postanowień umowy, przy usunięciu których może 
być pomocne działanie Zamawiającego, 

7) będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu 
fitosanitarnego zieleni, która nie jest w ramach zadania przeznaczona  do usunięcia;  
Wykonawca będzie prowadził roboty w pobliżu istniejącej zieleni ze szczególną 
ostrożnością, nie będzie składował materiałów budowlanych i odpadów w pobliżu 
istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie zieleni 
w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych, 

8) ponosi odpowiedzialność za:  

- uszkadzanie systemu korzeniowego, 

- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew, 
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- przycinanie korony drzew lub krzewów poza cięciami pielęgnacyjnymi, 
niewymagającymi pozyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę 

dla drzew i krzewów, które w ramach zadania nie są przeznaczone do wycinki, 
a Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na opisane wyżej działania 
Wykonawcy, 

9) pozyska i będzie prowadził dziennik budowy (dla zadań niewymagających 
pozyskania pozwolenia na budowę Wykonawca będzie prowadził „dziennik robót” na 
zasadach analogicznych jak dziennik budowy; dziennik robót Wykonawca pozyska 
od Zamawiającego), 

10) w dniu przekazania terenu budowy przejmie od Zamawiającego za protokołem teren 
budowy oraz zapewni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt. Protokół 
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiającego, 

11) przygotuje teren budowy, zabezpieczy i utrzyma go na własny koszt, a po 
zakończeniu robót zlikwiduje i uporządkuje teren, 

12) dokona zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) 
terminu rozpoczęcia robót budowlanych, a dla zleceń niewymagających zgłoszenia 
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego najpóźniej w dniu przejęcia 
terenu budowy złoży Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o podjęciu 
obowiązków, 

13) jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: dostawy 
energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych mediów 
 w okresie realizacji robót, 

14) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 

15) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 
dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia, 

16) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej 
o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagane), innych decyzji i postanowień 
administracyjnych, opinii wydanych przez organy administracyjne, wytycznych 
gestorów uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej i STWiORB z właściwymi 
organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane, 

17) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, 

18) zabezpieczy w sposób trwały teren robót budowlanych przed dostępem osób 
trzecich, 

19) będzie zobowiązany do współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego, 

20) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia 
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP, 

21) wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną z materiałów własnych oraz z materiałów pochodzących z rozbiórek 
w ramach niniejszej umowy, które zostały zatwierdzone przez inspektora nadzoru 
do ponownego zabudowania, 

22) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

23) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży 
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wniosek o ich zatwierdzenie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
umowy), dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne dokumenty świadczące 
o jakości danego materiału bądź urządzenia, a nawet jego konkretnej partii; 
zatwierdzony wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego 
materiału; zastosowanie materiału lub urządzenia bez zatwierdzenia przez 
właściwego inspektora nadzoru może skutkować obowiązkiem usunięcia 
zastosowanego materiału lub urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie 
z decyzją właściwego inspektora nadzoru; zatwierdzone przez Zamawiającego 
wnioski stanowić będą element dokumentacji powykonawczej, 

24) bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały użyte 
do realizacji przedmiotu umowy; Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z obowiązującymi normami, 

25) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
 i porządku w gminach, 

26) jest zobowiązany do zabezpieczenia złomu z demontażu, przewiezienia komisyjnego 
złomu do punktu skupu i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego 
dokumentu (dokument przekazania złomu PZ) potwierdzającego odbiór złomu przez 
skup złomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiającego na odbiorcę złomu; 
złom z demontaży jest własnością Zamawiającego, 

27) jest zobowiązany do zabezpieczenia drewna z wycinki, przewiezienia drewna do 
punktu skupu i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego dokumentu 
potwierdzającego odbiór drewna przez skup w celu wystawienia faktury przez 
Zamawiającego na odbiorcę drewna; drewno z wycinki jest własnością 
Zamawiającego; drewno z wycinki, które nie będzie polegało sprzedaży Wykonawca 
usunie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt, 

28) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy (oraz z materiałów pochodzących z rozbiórek 
w ramach niniejszej umowy, które zostały zatwierdzone przez inspektora nadzoru 
do ponownego zabudowania), a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
materiałów; badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę 
na własny koszt, 

29) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy wraz z pomiarem 
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaże do Wydziału Geodezji i Kartografii 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach - Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej pliki komputerowe umożliwiające uzupełnienie bazy mapy 
numerycznej, oraz przekaże Zamawiającemu odbitki map, wraz z wykonaniem 
metryki, 

30) przeprowadzi w obecności właściwego inspektora nadzoru wymagane przepisami 
i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi odpowiednie protokoły, które 
dołączy do dokumentacji powykonawczej, 

31) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 
zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego, 

32) zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca robót (budowy) oraz uzyskania 
uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
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prowadzenia robót w pasie drogowym u właściwego zarządcy drogi/ruchu oraz 
Policji lub innych organów wskazanych przez Zamawiającego, 

33) uzgodni z zarządcą drogi i wprowadzi oraz będzie utrzymywał w czasie trwania robót 
tymczasową organizację ruchu (jeżeli będzie wymagana), a po ich zakończeniu 
zdemontuje to oznakowanie, 

34) uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie (jeżeli dotyczy) zarządcy drogi 
(ZDM–Gliwice) na lokalizację zjazdu i lokalizację urządzeń niezwiązanych z drogą  
w pasie drogowym oraz na zajęcie pasa drogowego celem przeprowadzenia robót 
i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem zlecenia zakwalifikowanych 
jako „nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg” 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.); koszty z tytułu uzyskania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których mowa 
w art. 40 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, oraz za lokalizację zjazdu i lokalizację 
urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym, do dnia zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu zlecenia uiszcza Zamawiający, lecz Wykonawca dokonuje 
ich zwrotu na rachunek Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od 
Zamawiającego noty księgowej, 

35) niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu wszelkie decyzje zarządcy drogi (ZDM – 
Gliwice) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdu 
i lokalizację urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym celem 
przeprowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem 
umowy oraz protokoły odbioru końcowego sporządzone z udziałem zarządcy drogi, 

36) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarządcami/właścicielami terenu, po którym ma 
przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy, 

37) zapewni niezbędne dojścia/dojazdy i objazdy dla użytkowników i mieszkańców,                  
a w przypadku gdy dojście/dojazd będzie czasowo niemożliwe – czas i termin robót 
Wykonawca uzgodni z użytkownikami i mieszkańcami, 

38) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać drogi 
dojazdowe i chodniki w czystości, 

39) podczas wykonywania robót, w przypadku występowania kolizji z istniejącymi 
urządzeniami lub obiektami infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest 
do zabezpieczenia lub przełożenia wyżej wymienionego urządzenia lub obiektu 
zgodnie z dokumentacją projektową, 

40) jest zobowiązany do: 

a) wykonania wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, 
technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia; projekty te należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami 
oraz uzyskać akceptację Zamawiającego, 

b)  zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi 
pracami ziemnymi, 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geologicznej w pełnym zakresie 
wynikającym z realizacji przedmiotu zlecenia, 

d)  ogrodzenia i utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, 

e) dokonania szkolenia przyszłego Zarządcy obiektu i Zamawiającego w zakresie 
obsługi zainstalowanych systemów i urządzeń, 

f)  przeprowadzenia rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach 
realizacji przedmiotu zlecenia, 
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41)  poniesie koszty:  

a) demontażu, określenia ilości, załadunku, przewozu, rozładunku 
i zdeponowania za protokołem  materiału z rozbiórek, wskazanego przez 
inspektora nadzoru jako możliwego do ponownego zabudowania na placu 
składowym na terenie Gliwic, wskazanego przez Zamawiającego, 

b) wykonania oznakowania tymczasowego pasa drogowego i zabezpieczenia 
dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów na czas prowadzonych robót, 

c) wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych robót 
i zatwierdzenia ich przez organ zarządzający ruchem (jeżeli zaistnieje taka 
konieczność), 

d) awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i w przypadku awarii związanej 
z urządzeniem obcym (sieci) powiadomienia odpowiednich gestorów sieci 
i utrzymania oznakowania do czasu przejęcia miejsca awarii przez jednostkę 
administrującą siecią, 

e) wykonywania badań nośności podbudowy i nawierzchni, odwiertów 
kontrolnych, ekspertyz dla wbudowywanych materiałów, badań 
potwierdzających jakość wykonywanych robót, 

f) wywozu i utylizacji ziemi i gruzu z budów oraz innych materiałów i nieczystości 
(wymagane udokumentowanie wywozu na wysypisko na żądanie 
Zamawiającego), 

g) utrzymania  czystości na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do 
transportu materiałów i na terenie prowadzenia prac oraz wokół terenu 
prowadzenia prac, 

h) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ, 

42) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego organu 
o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie (o ile jest wymagane), 

43) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą - Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych 
i informacji wymaganych tą ustawą, 

44) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą o ochronie zabytków, oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

45) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, zobowiązuje się do zapewnienia obecności autora dokumentacji 
w czasie realizacji robót, 

46) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu zlecenia przy udziale 
zainteresowanych stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane, 

47) w dniu odbioru końcowego przedmiotu zlecenia przekaże dokument gwarancyjny 
dla całego przedmiotu umowy zlecenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do umowy, 

48) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  
(w 2 egzemplarzach) w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 
(pliki PDF na płycie CD) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego 
i wymaganiami Zamawiającego ujętymi w ust. 3-5, 

49) przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika 
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zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami 
wewnętrznymi Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu 
umowy; sposób podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość 
Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem i inspektorem nadzoru; przygotowane dane 
do protokołów przekazania środków trwałych muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie wcześniej 
niż po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika, Wydział 
Organizacyjny UM Gliwice i Wydział Księgowości UM Gliwice, 

50) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie zobowiązany na własny koszt 
chronić znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle 
triangulacyjne (art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne); w związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub 
przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego; następnie najpóźniej do dnia zakończenia 
przedmiotu zlecenia Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie „osnowy i pomiary 
grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych 
znaków osnowy III klasy i wykona to na własny koszt; kopia zgłoszenia pracy 
geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i datę rejestracji stanowi podstawę kontroli 
wykonania, 

51) zobowiązuje się do posiadania – w czasie obowiązywania niniejszej umowy – 
umowy (lub umów) ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją 
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 
Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym 
zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia 
nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) oraz do 
terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych; w zakresie 
ubezpieczenia Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad: 

a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowa/ 
ubezpieczeniowe musi/muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich, 

b) ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa, 

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być 
większe niż 3 000,00 zł, 

d) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności 
składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca, 

e) w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia na wyżej wymienionych zasadach, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,  
w tym w  szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, 

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków 
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 

52) wymieni na własny koszt w ramach niniejszej umowy elementy uszkodzone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia znajdujące się na terenie 
budowy, 

53) pozostawi teren inwestycji i tereny sąsiednie w stanie niepogorszonym, 
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54) prowadził będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich, 

55) będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji 
przedmiotu zlecenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego, 

55) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane 
z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w ilości i formie 
wskazanej w ust. 2 pkt. 48). Dokumentacja powykonawcza w myśl przepisów ustawy 
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy 
 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi  a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: 

1) protokoły z utylizacji odpadów (w tym protokoły przekazania złomu i drewna, który 
jest własnością Zamawiającego), 

2) protokoły z przekazania materiałów z rozbiórki (nadających się do ponownego 
zabudowania) na plac składowy, 

3) rysunki powykonawcze ilustrujące zrealizowane roboty ze wskazaniem 
zastosowanych materiałów, 

4) kopię projektu budowlanego i/lub technicznego z naniesionymi zmianami 
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami 
zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz 
Projektanta), 

5) dziennik budowy (dziennik prowadzenia robót), instrukcje techniczne, 

6) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, karty gwarancyjne 
producentów urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje 
konserwacji urządzeń i systemów, 

7) protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów, protokoły odbiorów technicznych, 
protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne dokumenty 
z przeprowadzonych nadzorów branżowych - koszty związane z tymi czynnościami 
obciążają Wykonawcę, 

8) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobów, 

9) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót, 

10) dokumentację fotograficzną z realizacji zlecenia, 

11) protokoły z przeszkolenia pracowników Użytkownika, odpowiednie opisy, 
schematy (w tym schematy wykonanych połączeń), rysunki, dane potrzebne do 
prowadzenia dokumentacji przez przyszłego operatora urządzeń – koszty 
związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę, 

12) dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane 
przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych 
Użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 
pkt 49), 

13) oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót branżowych, że roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz że teren budowy został 
doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach 
budowlanych, 

14) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została 
wykonana zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w umowie, 
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15) zatwierdzone przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż wnioski 
o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia 
wymogi certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporządkowującym 
karty do określonych wyrobów budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobów 
budowlanych mają być podpisane odpowiednio przez kierownika budowy 
lub właściwego dla danej branży kierownika robót branżowych, 

16) kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych z potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu wraz 
z kopią protokołu z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli PINB (o ile będzie  
wymagane), oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile 
będzie  wymagane), lub potwierdzenie braku zgłoszenia przez PINB sprzeciwu do 
zgłoszenia zakończenia robót). 

4. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie 
tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.  

5. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma być poświadczony 
za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy lub właściwego kierownika robót 
branżowych. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach 
drogowych, robotach instalacyjnych przy budowie sieci i instalacji  sanitarnych oraz 
robotach wykończeniowych, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 1040 z późn. zm.). 

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
wyżej wymienionych wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni 
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę: 

-  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do umowy. 

     Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy. 
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9. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby 
na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo 
zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne 
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty budowane o których mowa 
w ust. 6. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej  w § 12. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o prace traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ 
Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wynikający 
ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………… 2). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania wykazu 
wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót budowlanych, bez 
względu na wartość umowy oraz wykazu Podwykonawców dostaw lub usług o wartości 
umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług ze wskazaniem, który 
z podwykonawców będzie je wykonywał.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość 
umowy, a także projektu jej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
i do jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi – o wartości umowy powyżej 50 000 zł, oraz ich zmian w terminie 
7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 
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9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1)  umowa musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w  tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące 
odpowiedzialności Podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, 
w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych,  

2)  umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony 
w ust. 9, 

3)  umowa musi zawierać bezwarunkowe oświadczenie Podwykonawcy 
o kumulatywnym przystąpieniu do długu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności 
związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań (w tym 
zobowiązań związanych z udzieloną rękojmią lub gwarancją) wynikających 
z niniejszej umowy w części objętej umową o podwykonawstwo do kwoty 
wynikającej z umowy o podwykonawstwo, 

4)  umowa musi zawierać zgodę Wykonawcy na kumulatywne przystąpienie do długu 
przez Podwykonawcę, o którym mowa w pkt 3), 

5)  umowa musi zawierać solidarne zobowiązanie Wykonawcy i Podwykonawcy do 
przekazania Zamawiającemu oświadczenia o kumulatywnym przystąpieniu do 
długu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 (o treści jak zobowiązania gwarancyjne 
wynikające z niniejszej umowy). 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaże/doręczy Zamawiającemu 
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy 
zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio. 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9), upoważni odrębnym pismem przedstawiciela 
Wykonawcy do występowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych 
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingów i ciągów 
pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza się:   

1)   do kierowania i koordynowania prac, stanowiących przedmiot umowy:  

tel. ……………………., fax: …………………………., e-mail: ……………………………………., 

2)   kierownika budowy (branża drogowa): 

tel. ……………………., fax: …………………………., e-mail: ……………………………………., 

3)   kierownika robót (branża sanitarna):      

tel. ……………………., fax: …………………………., e-mail: ……………………………………., 

4)   projektanta (branża drogowa):                           

tel. ……………………., fax: …………………………., e-mail: ……………………………………., 
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5)   projektanta (branża sanitarna):                           

tel. ……………………., fax: …………………………., e-mail: …………………………………….. 

3. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

1) koordynatora w zakresie realizacji umowy:             

tel. ……………………., fax: …………………………., e-mail: ……………………………………., 

2) inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa):             

tel. ……………………., fax: …………………………., e-mail: ……………………………………., 

3) inspektora nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna): 

tel. ……………………., fax: …………………………., e-mail: …………………………………….  

lub osoby pełniące zastępstwo. 

4. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję 
przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający - Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Inwestycji  
i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231-40-58, e-mail 
ir@um.gliwice.pl 

2) Wykonawca: …………………………….., adres: …………………………, fax: …………………...,   
e-mail: ………………………………….. .                      

§  6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. W ramach jednego zlecenia Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania 
odbiorów częściowych i wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych. Strony 
ustalają, że przedmiotem każdego odbioru końcowego będzie cały zakres robót zlecony 
do realizacji w ramach danego zlecenia.  

2. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem zlecenia osoba określona 
w § 5 ust. 2 pkt 2) skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie) powiadamia właściwego 
inspektora nadzoru, który w terminie do 3 dni roboczych potwierdza fakt zakończenia 
robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy (dzienniku prowadzenia robót). 
Potwierdzenie ze strony właściwego inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru 
końcowego. 

3. Wykonawca zgłasza skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie) Zamawiającemu 
gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu zlecenia. Do zgłoszenia 
Wykonawca załącza:  

1) kopię wpisów w dzienniku budowy (dzienniku prowadzenia robót) o zakończeniu 
robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez właściwego 
inspektora nadzoru, 

2) protokół przekazania do sprawdzenia właściwemu inspektorowi nadzoru 
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 48) i § 3  
ust. 3-5, 

3) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych wraz 
z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu, kopię protokołu 
z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego PINB (o ile jest wymagane) oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie (o ile są wymagane), potwierdzenie braku zgłoszenia sprzeciwu 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do dokonanego zgłoszenia 
zakończenia robót lub oświadczenie kierownika budowy o braku konieczności 
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dokonywania zgłoszenia do PINB, 

4) zatwierdzone przez właściwego inspektora nadzoru powykonawcze rozliczenie 
obmiarowo – kosztowe sporządzone na podstawie TER i § 7 ust. 15 i 16/§ 7* 
ust. 15 i 16. 

4. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwego inspektora 
nadzoru lub nie przedłożenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia 
inspektorowi nadzoru lub brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
(o ile wymagane) lub brak potwierdzenia o niezgłoszeniu przez PINB sprzeciwu do 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych dokumentów o których mowa w ust 3,  
stanowi o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru 
końcowego. Termin, o jakim mowa ust. 5, rozpoczyna bieg w dniu następnym po 
prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru 
końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zlecenia 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, nie 
wcześniej jednak niż po skutecznym zawiadomieniu  o zakończeniu budowy, o którym 
mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu zlecenia zostaną stwierdzone 
wady uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie przedmiotu zlecenia zgodnie 
z jego przeznaczeniem, w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy/zlecenia lub zażądać wykonania 
przedmiotu umowy/zlecenia o raz drugi.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu zlecenia będzie 
spisany „protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu 
zlecenia” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku 
stwierdzenia wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zlecenia zgodnie 
z przeznaczeniem, czynności odbioru końcowego zostają przerwane do czasu usunięcia 
tych wad. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu zlecenia zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia 
tych wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [inspektora nadzoru] 
pisemnie, faxem lub mailem o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
odbioru końcowego zakwestionowanego uprzednio przedmiotu zlecenia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać właściwemu inspektorowi nadzoru w dniu 
rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu zlecenia: 

1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót i prac  
w ramach danego zlecenia zostały wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę,  

2) Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób uczestniczących w realizacji 
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przedmiotu zlecenia, 

3) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w brzmieniu 
zgodnym ze wzorami oświadczeń stanowiącymi załącznik nr 5 - 7 do niniejszej 
umowy.  

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wskazanych wyżej oświadczeń uprawnia 
właściwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu zlecenia: 

1) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego po przeprowadzeniu, którego 
zawarto niniejszą umowę, 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9) (do zwrotu w trakcie procedury 
odbiorowej ostatniego ze zleceń udzielonego na podstawie niniejszej umowy), 

3) protokół z obowiązkowej kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
(z pozytywnym stanowiskiem organu) wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie 
(o ile jest wymagane). 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wskazanych wyżej dokumentów uprawnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
zlecenia. 

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym przedmiotu ostatniego zlecenia udzielonego na podstawie niniejszej umowy 
i podpisaniu przez Strony „protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania 
przedmiotu zlecenia”, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

14. Do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu  stosuje się odpowiednio zasady 
określone w ust. 2. i ust. 7. 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie za wszystkie zlecenia realizowane w ramach 
niniejszej umowy ustala się na kwotę netto: …………………… zł, powiększoną o podatek 
VAT w wysokości: ……………….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości: ………………. zł 
(słownie: ………………………………… zł).  

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, 
z zastrzeżeniem ust. 10. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany 
wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, 
za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 
pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-
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prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
(PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 
publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa  
w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 
zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 
mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 
przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej 
jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę.  

10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2, 
a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa  
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania 
faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości 
różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników 
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi 
fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o  VAT stosownie 
obniżając wynagrodzenie brutto. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty 
nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu 
podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania 
Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.  
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13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie  
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość 
zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.  

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie 
nałożone na niego w umowie obowiązki. 

15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie 
ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót wg obmiaru. Wynagrodzenie za roboty 
stanowić będzie wynikową ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych przez 
Wykonawcę w TER z uwzględnieniem wykonania dokumentacji projektowej.  

16. Strony ustalają następującą formę rozliczenia i płatności za roboty: 
- rozliczenie końcowe przedmiotu zlecenia na podstawie protokołu odbioru końcowego    
i przekazania do użytkowania  przedmiotu zlecenia. 

17. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: …..…………………..……. nr rachunku: 
……………….……………….…., w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego kompletu dokumentów, stanowiących podstawę wystawienia faktury 
i wpływu faktury do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

18. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

19. **Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 17 rachunek bankowy jest rachunkiem 
osobistym/firmowym1. 

20. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 17, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru końcowego zlecenia i przekazania 
do użytkowania przedmiotu zlecenia wraz z wymaganymi załącznikami, o których 
mowa w § 6. 

21. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  
o treści załącznika nr 6 oraz oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 
o treści załącznika nr 7, tj. o uregulowaniu wszystkich należności wynikających  
z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz związanych z jej realizacją, zawierające 
dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  
a w przypadku zwłoki opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni zwłoki 
opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych 
umów. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – warunkiem 
dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o treści załącznika 
nr 5. 

22. Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
NIP: 631-10-06-640. 

23. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:  
631-10-06-640. 

24. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
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umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 

25. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

26. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1, z którymi 
wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej 
zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 
Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawcę roszczenia 
o dodatkowe wynagrodzenie. 

27. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie § 5 ust. 4  
pkt 2) adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane na wskazany 
w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony 
zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, 
że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres 
poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

28. ***Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności.  

29. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 28***, 
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 17 w terminie wskazanym w ust. 17 
(z uwzględnieniem ust. 20), zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na 
fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

30. ****Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 17 w terminie 
wskazanym w ust. 17 (z uwzględnieniem ust. 20). 

§ 7* 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie za wszystkie zlecenia realizowane w ramach niniejszej 
umowy, stanowiące wartość należną Wykonawcy, ustala się na kwotę: ……………… zł 
(słownie: ……………zł). 

2. Całkowita wartość umowy wynosi: …………… zł (słownie: …………….. zł), w tym wartość 
podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: …………. zł. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na 
całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub 
całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  
z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, za wyjątkiem zmian wynikających 
ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych  
w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek 
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na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 
osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą 
z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający 
uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 
przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

7. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku  
z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną 
przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany 
druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - całkowitej wartości umowy, jeżeli 
żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub 
żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

9. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 
przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty,  
w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

10. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy 
na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, 
zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości. Faktury korygujące 
do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 
składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 
wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy.  

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 
koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie 
finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez 
właściwy organ.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone 
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego 
przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie  
14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.  

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie  
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość 
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zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 2. 

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie 
nałożone na niego w umowie obowiązki. 

15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie ilości 
faktycznie wykonanych i odebranych robót wg obmiaru. Wynagrodzenie za roboty 
stanowić będzie wynikową ilości wykonanych robót  i cen jednostkowych podanych przez 
Wykonawcę w TER z uwzględnieniem wykonania dokumentacji projektowej.  

16. Strony ustalają następującą formę rozliczenia i płatności za roboty: 
- rozliczenie końcowe przedmiotu zlecenia na podstawie protokołu odbioru końcowego        
i przekazania do użytkowania przedmiotu zlecenia. 

17. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: …..…………………..……. nr rachunku: 
……………….……………….…., w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego kompletu dokumentów, stanowiących podstawę wystawienia faktury 
i wpływu faktury do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym.  

18. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

19. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 17, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru końcowego zlecenia i przekazania 
do użytkowania przedmiotu zlecenia wraz z wymaganymi załącznikami o których 
mowa w § 6. 

20. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy 
o treści załącznika nr 6 oraz oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 
o treści załącznika nr 7, tj. o uregulowaniu wszystkich należności wynikających  
z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz związanych z jej realizacją, zawierające 
dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  
a w przypadku zwłoki opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego zwłoki 
opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych 
umów. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – warunkiem 
dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o treści załącznika 
nr 5. 

21. Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
NIP: 631-10-06-640. 

22. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:  
631-10-06-640. 

23. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 

24. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 
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25. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1, z którymi 
wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej 
zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 
Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawcę roszczenia  
o dodatkowe wynagrodzenie. 

26. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie § 5 ust. 4 
pkt 2) adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane na wskazany  
w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony 
zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, 
że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres 
poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

27. Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 17 w terminie wskazanym w ust. 17 
(z uwzględnieniem ust. 19). 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia  

1. Na przedmiot zlecenia, udzielonego na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na okres: ………… miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego 
odbioru danego zlecenia. Warunki gwarancji określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie 
obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca 
w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.  

2. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór przedmiotu zlecenia przed 
upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad.  

3. W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zwoływania okresowych przeglądów gwarancyjnych  

4. Do przeglądów gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie 
stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze 
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli 
zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego dla każdego zlecenia dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu którego zawarto 
niniejszą umowę (Załącznik nr 2). Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego 
upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zlecenia. 

7. Żadne z postanowień umowy nie narusza uprawnień Zamawiającego 
z tytułu rękojmi przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności 
uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień 
wynikających z udzielonej gwarancji. 

8. Okres rękojmi dla przedmiotu świadczenia Wykonawcy w ramach poszczególnych zleceń 
rozpoczyna się z chwilą odbioru robót w ramach danego zlecenia a kończy się z upływem 
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24 miesięcy od dnia odbioru robót w ramach ostatniego ze zleceń.  

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
całkowitej podanej w ofercie, tj. ……….....… zł (słownie: …......................). 

2. 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30 %, stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 
w 15 dniu po upływie rękojmi dla ostatniego zlecenia będącego przedmiotem umowy. 

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu jego ważności. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części (zlecenia,  
o którym mowa w § 1 ust. 1 -5) ust. 4) w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy/zlecenia 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy/zlecenia, lub dalsze wykonywanie umowy/zlecenia może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od 
umowy/zlecenia może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych - w tym 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części 
umowy/zlecenia, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni 
od upływu wyznaczonego terminu, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, 
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 
ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie 30 dni od upływu kolejno 



 

 
„Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj”   

03.04.2020 10:11:21          strona 26 z 36                                                        

 

wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne – w terminie 30 dni od daty 
naliczenia kolejnej kary, 

9) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę 
o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego 
wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie 
– w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

10) gdy Wykonawca uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa w § 14 
ust. 8 - w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

 3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru końcowego zlecenia lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego zlecenia – po wyznaczeniu 
dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru,  
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni od 
upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2) - 9) 2) -10) i ust. 3 Stronom przysługuje 
prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający może wraz 
z oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw 
autorskich, o których mowa w § 14 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną zgodnie 
z § 11 pkt 6) lit. d). Brak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw 
autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie lub 
wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 14 
ust. 3 i ust. 8. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zlecenia w przypadkach  
i terminach, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 4), 5), 6), 7) dla danego zlecenia oraz  
w § 6 ust. 6 - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których 
mowa w § 6 ust. 6. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 11 

Obowiązki Stron w przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od 
umowy/zlecenia 

W przypadku rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy lub zlecenia przez którąkolwiek ze 
Stron, na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy lub zlecenia 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót  
w toku wg stanu na dzień rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy lub zlecenia; do 
protokołu Wykonawca na podstawie sporządzonego obmiaru robót sporządzi kosztorys 
robót w toku; kosztorys należy wyceniać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
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funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), tj.:  

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

– ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym  
danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych 
publikacji, 

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

– analizę własną, 

– dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje, 

c) przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 
braku takich danych – według analizy indywidualnej; 

kosztorys robót w toku musi uwzględniać asortyment i koszty robót określonych  
w TER i niniejszej umowie. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie umowy/odstąpienie od 
umowy lub zlecenia, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy lub zlecenia nastąpiło z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy lub zlecenia 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy lub zlecenia z przyczyn, 
za które odpowiada, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy lub 
zlecenia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) rozliczenia się z Wykonawcą ze sporządzonej kompletnej dokumentacji, dla której 
Wykonawca pozyskał wszelkie wymagane decyzje, zgody, postanowienia, 
uzgodnienia i opinie, niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Rozliczenie 
dokonuje się na podstawie szacunkowego kosztu realizacji wskazanego przez 
Wykonawcę przed pozyskaniem zlecenia. W przypadku braku zakończenia prac  
w zakresie sporządzenia dokumentacji i pozyskania wszystkich wymaganych 
dokumentów umożliwiających realizację robót, Strony postanawiają, że za  
ww. prace Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, 

e) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 
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§ 12 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu zlecenia  – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego dla danego zlecenia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 
terminu wyznaczonego w danym zleceniu, 

1)* za zwłokę w przekazaniu przedmiotu zlecenia – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
określonego dla danego zlecenia, stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego w danym zleceniu, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 
zlecenia - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego dla danego zlecenia za 
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia 
wad, 

2)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zlecenia  
- w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego dla danego zlecenia, stanowiącego 
wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji zleconych prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego dla danego zlecenia, za każdy dzień 
przerwy, 

3)*  za spowodowanie przerwy w realizacji zleconych prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego dla danego zlecenia, stanowiącego wartość 
należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień przerwy, 

4) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto określonego dla danego zlecenia, 

 4)* w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości 
5% wynagrodzenia określonego dla danego zlecenia, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający,  

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,05% 
wartości przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 

5)*  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,05%   
wartości przedmiotu reklamacji powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad, 

6)  w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) z tytułu nieprzedłożenia 
wraz z umową o podwykonawstwo oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 10 
pkt 5). 

2. Za odstąpienie od zlecenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego dla 
danego zlecenia.  

2.* Za odstąpienie od zlecenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego dla danego 
zlecenia, stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

3.  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1. 

3.* Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia, 
stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego w § 7* ust. 1, powiększonego  
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.   

4. W przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3 
ust. 2 pkt 51), a także nie okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
- w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie. 

5. W przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 3 
ust. 1 pkt 11), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 1000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

6. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05%  
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty 
dotyczy. 

7. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za 
każdy dzień zwłoki opóźnienia w płatności. 

8. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 4 ust. 5, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych 00/100). 

9. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych 00/100). 

10. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 1000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100). 

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 
złotych 00/100) za każde nie złożone przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę oraz za każdą niezatrudnioną osobę na podstawie umowy o pracę wykonującą 
wskazane w § 3 ust. 6 czynności. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 20,00 zł (słownie: 
dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w złożeniu Zamawiającemu 
oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ 
Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 3 ust. 6. 

13. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do wykonania 
przedmiotu zlecenia od momentu udzielenia danego zlecenia do chwili zakończenia 
realizacji przedmiotu danego zlecenia: 

1) będą naliczane do wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego dla danego 
zlecenia, 

1)* będą  naliczane do wysokości 50% wynagrodzenia określonego dla danego zlecenia, 
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stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa w pkt 1) 
kary umowne nie będą naliczane,  

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość o której mowa 
w pkt 1)*, kary umowne nie będą naliczane,  

14.  Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane do 
wysokości 20% wartości przedmiotu reklamacji objętego danym zleceniem. Za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu 
objętego reklamacją zgodnie z danym zleceniem.   

14.* Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane do 
wysokości 20% wartości przedmiotu reklamacji objętego danym zleceniem, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. Za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu 
objętego reklamacją zgodnie z danym zleceniem.  

15. Kary umowne, o których mowa w ust. 14 są wliczane do sumy kar, o których mowa 
w ust. 13. 

15.*  Kary umowne, o których mowa w ust. 14* są wliczane do sumy kar, o których mowa  
w ust. 13. 

16. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru końcowego zlecenia 
- w wysokości  200,00zł  (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 
5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, 

2)*  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 
5% maksymalnego łącznego wartości umowy określonej wynagrodzenia 
określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

17. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone  
w tym paragrafie nie pokrywają ich szkód. 

18. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

19. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego natychmiast 
wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

20. W przypadku odstąpienia od umowy lub zlecenia/wypowiedzenia umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary 
umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami,  
a w szczególności potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku 
z odstąpieniem od umowy lub zlecenia/wypowiedzeniem umowy. 

 § 13 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian zawartej umowy: 
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1)  konieczność zmiany terminu umownego dla poszczególnego zlecenia (bez zmiany 
wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

 klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne, 

 akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

 strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez 
niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające 
powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu 
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, 
niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przez nadzwyczajne 
zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć 
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne 
od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 
dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na 
przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność 
wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach umowy, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy np. przedłużenie procedur związanych z podziałem 
działek geodezyjnych, konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych lub 
innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymanie robót przez 
Zamawiającego, 

h) przedłużających się procedur pozyskiwania decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień 
zezwalających na realizację robót, 

i) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

j) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
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z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia 
lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

k) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub 
instalacji, 

l) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy/zlecenia – na wniosek Wykonawcy, 

m) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm. 2020r. poz. 55 
(decyzji derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków  
i nietoperzy, 

n) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy, 
wykopaliska archeologiczne. 

2) Zmiana wynagrodzenia  -  zgodnie z zapisami § 7 ust. 15 i 16 niniejszej umowy. 

2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające 
z  zapisów programu funkcjonalno - użytkowego, z wprowadzenia zmian istotnych lub 
nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które 
wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem 
wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 

3) Zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod 
dodatkowym warunkiem przedstawienia w zastępstwie osób wskazanych  
w § 5 ust. 2 pkt 2) – 5) umowy osób spełniających warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania 
prowadzonego pod nazwą: „Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem 
drogowym – w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.87.2019),  

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do 
wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby 
postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa parkingów i ciągów pieszych 
poza pasem drogowym – w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.87.2019), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy 
Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy, 

4)  zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy Podwykonawcom, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

5)  zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania 
przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

6)  zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania 
będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów 
jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą 
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wynagrodzenia, 

7) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy, 
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, 
dodatkowych zabezpieczeń, 

8)  zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku 
zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie 
(bez zmiany wynagrodzenia), 

9)  w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do 
zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie 
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa 
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca 
postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte 
w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany 
wynagrodzenia), 

10) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10)*zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 
umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku 
zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć 
do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu umownego dla 
danego zlecenia. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez 
biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 

Prawa autorskie 

1.  Z chwilą przekazania przez Wykonawcę sporządzonej w ramach niniejszej umowy 
dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na 
wskazanych polach eksploatacji: 

1) prawo  publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od 
rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje, 



 

 
„Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj”   

03.04.2020 10:11:21          strona 34 z 36                                                        

 

2) prawo  utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową, 

3) prawo  wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych, 

4) prawo  utrwalania,  zwielokrotniania,  publikowania  i  rozpowszechniania  dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 
zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, 
jak również na  każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku 
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne, 

6) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych, 

7) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy, 

8) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu), 

9) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową, 

10) prawo  dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, 
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian  
i modyfikacji dzieła (utworu), 

11) prawo  do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła 
(utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań 
(abstraktów), 

12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym 
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice, 

13) prawo  do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie,  o którym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 zawiera również 
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo 
do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu,  wyłącznego, nieograniczonego w  czasie 
i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów 
co do których przenoszone są  na  Zamawiającego  prawa  autorskie z prawem  
udzielania  dalszego  pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które 
przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, 
o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie 
autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia 
ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu 
na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo  o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego  dodatkowego  
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1. 

6. Wykonawca  zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 
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autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego  
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa 
o treści  jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminach 
przekazania dokumentacji określonych w § 1 ust. 2 i 3 przy przekazaniu dokumentacji 
o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy, pełnomocnictw dla Zamawiającego 
od osób uprawnionych o treści jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania 
pełnomocnictwa za wadę. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd        
właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków dochodzenia 
roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez 
którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy - Prawa zamówień publicznych, 
Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

3.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa parkingów i ciągów pieszych poza 
pasem drogowym – w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.87.2019), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

4.   Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa parkingów i ciągów pieszych poza 
pasem drogowym – w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.87.2019), wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie 
będzie dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

5.  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 
1  egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

6. Integralną częścią umowy są załączniki : 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Programem 
funkcjonalno – użytkowym i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, 

2) Załącznik nr 2 - Wzór dokumentu gwarancyjnego dla wykonanego przedmiotu zlecenia 
udzielonego na podstawie niniejszej umowy, 

3) Załącznik nr  3 - Tabela elementów rozliczeniowych, 

4) Załącznik nr 4 - Wzór wniosku Wykonawcy o zatwierdzenie wyrobu do stosowania, 

5) Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót bez udziału 
Podwykonawców, 

6) Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o realizacji robót przy udziale 
Podwykonawców - z wykazem podmiotów uczestniczących w realizacji robót 
budowlanych, 

7) Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 
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8) Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystąpieniu do 
długu, 

9) Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę. 

 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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Uwagi: 

1)   postanowienia zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą 
2)  postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą  

– zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę; w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę  
w ofercie, że zamówienie zrealizuje przy udziale podwykonawcy (podwykonawców), § 4 ust. 2 otrzyma brzmienie: 
„2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca: nie dotyczy.” 

 

* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT 

***dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy 
Wykonawcy 

**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty 
Wykonawcy 

 

 


