
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.110.2019 Gliwice,  23-04-2020 r.

nr kor. UM.384787.2020 

Dotyczy: Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA)
w Gliwicach

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 35:

Czy w związku z znacznym zwiększeniem ilości przedmiarowych dotyczących
robót ziemnych np. poz. 730 zmiana z 42 160 t na 421 600 t oraz mając
na uwadze koszt utylizacji na składowisku pn. Przedsiębiorstwo Składowania
i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej wynoszący 60 zł za tonę,
Zamawiający przewiduje zwiększenie planowanego budżetu tj. 16 678 820,00 zł
co jest ujęte w planie postępowań na ww. zadanie.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, plan postępowań
o udzielenie zamówień zawiera orientacyjną wartość zamówienia, natomiast
informacja dotycząca kwoty, jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia podana zostanie bezpośrednio przed otwarciem
ofert (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Pytanie nr 36:

w związku z trwającym postępowaniem zwracam się do Państwa o wyjaśnienie
następującej kwestii:
w dniu 8.04.2020r. opublikowano na stronie postępowanie przedmiar robót, który
nie uwzględnia następujących modyfikacji i odpowiedzi na złożone przez
Wykonawców pytania i tak chodzi o: odpowiedź nr 9 z dnia 25.03.2020, a także nr
18, nr 19, nr 25 z dnia 26.03.2020, modyfikacji zał. nr 5 z dnia 30.03.2020
i 1.04.2020. Czy wspomniane wyżej korekty należy ująć w wycenie? Jeśli tak, to
czy Zamawiający może udostępnić powtórnie zał. nr 5 - przedmiar robót, który
uwzględnia cały zakres robót? Ze względu na ilość modyfikacji przedmiaru łatwo
jest przypadkowo pominąć niektóre pozycje, ponowna publikacja przedmiaru
na stronie Zamawiającego, uwzględniająca wszystkie zmiany, wyrówna szanse
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Wykonawców i spowoduje, że złożone oferty będą porównywalne, co
do wycenionego zakresu prac.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o przesunięcie terminu składania ofert
do dnia 21.04.2020 r.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający dokonał zmian przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa
w zapytaniu. Modyfikacja SIWZ w zakresie przedmiaru robót została dokonana
na podstawie:
- odpowiedzi nr 9 z dnia 25.03.2020 (dot. poz. 1141, 1142, 1143, 1144, 1145,
1146, 1147)
- odpowiedzi nr 18 z dnia 26.03.2020, (dot. poz. 820)
- odpowiedzi nr 19 z dnia 26.03.2020, (dot. poz. 2240)
- odpowiedzi nr 25 z dnia 26.03.2020, (dot. poz. 851, 931, 1011, 860, 870, 910)
Wszys t k i e  zm iany  wyże j  wyszczegó ln i one  zos ta ł y  uwzg lędn ione
w  o p u b l i k o w a n y m  w  d n i u  0 8 . 0 4 . 2 0 2 0  r .  p r z e d m i a r z e  r o b ó t
(http://bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/10465/z200070.pdf).

Zamawiający załącza zestawienie wszystkich zmian dokonanych
w przedmiarze robót (Nazwa pliku: Zestawienie zmian w przedmiarze robót).

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę darniowania skarp zapory na obsiew
(ręczny lub mechaniczny) lub hydrosiew? (Poz. 600. przedmiaru robót)

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany darniowania na inne metody obsiewu
korpusu zapory czołowej.

Pytanie nr 38:

W którym miejscu i w śladzie jakich ciągów komunikacyjnych Zamawiający
przewidział dojazd do budowy?

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia sposobu dojazdu na czas
budowy przed rozpoczęciem robót i uzgodnienia go z ZDM Gliwice oraz
z Wydziałem Gospodarowania Wodami tut.  Urzędu Miejskiego. Utrzymanie oraz
wykonanie dojazdu tymczasowego leży po stronie Wykonawcy. W przypadku
uszkodzenia dróg publicznych lub prywatnych działek, Wykonawca będzie
zobligowany do ich naprawy przed zakończeniem inwestycji. Wszelkie koszty
związane z: wykonaniem dróg tymczasowych, uzgodnieniami, odtworzeniem oraz
innymi opłatami ponosi Wykonawca. Poniżej podajemy trzy warianty dróg
dojazdowych (tymczasowych), niezbędnych do realizacji zadania. 
1. Wjazdem na drogę serwisową z obwodnicy zachodniej w rejonie budowanego
skrzyżowania z ul. Biegusa - w zależności od miejsca zjazdu z drogi serwisowej
długość odcinka drogi serwisowej przewidzianej pod ruch technologiczny
z budowy zbiornika wynosi 260 m - zjazd na dz. nr 67/1-5 lub 640 m - zjazd
na docelowy dojazd do zbiornika. Szerokość jezdni drogi serwisowej wynosi 3,50
m + pobocza 0,75 m. Należy założyć pełne odtworzenie, wymianę konstrukcji
drogi (nawierzchnia z podbudową) na całej długości, na której prowadzony będzie
ruch technologiczny wraz z odtworzeniem pobocza z kruszywa i skarpy rowu
odwadniającego umocnionego kamieniem brukowanym. Konstrukcja drogi
serwisowej (KR1):
- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11 S 50/70 - gr. 4 cm,
- warstw wiążąca beton asfaltowy AC11 W 50/70 - gr. 4 cm,
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- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -
gr. 25 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa - gr. 20 cm
- pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5 m gr. 10 cm. Wykonawca będzie
zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty - odtworzony odcinek
drogi serwisowej na okres 60 miesięcy od zakończania/odbioru robót. Termin
zakończenia robót i odbioru końcowego OBWODNICY ZACHODNIEJ (termin
kontraktowy - 30 września 2020 r.). Do momentu zakończenia robót i odbioru
końcowego - nie ma możliwości wprowadzenia ruchu technologicznego na drogę
serwisową obwodnicy zachodniej. Wprowadzenie ruchu ww. drogą będzie
możliwe od stycznia 2021 r.
2. Zjazdem istniejącym (znajdującym się na terenie dz. nr 680, obręb ew.
Wójtowa Wieś) od strony ul. Kosów, a następnie istniejącą drogą gruntową (na
dz. nr 674, 673, 669, 665/2, 660, 658, 659, 653/1, 652, 651, 32, 34, 31/2).
Na fragmencie, gdzie kończy się droga gruntowa do obszaru prac należy
wykonać niezbędne prace (położenie płyt, kruszywa) aby, zapewnić dojazd
pojazdom do budowy. Z uwagi na fakt, iż część ww. działek stanowi własność
prywatną należy uzyskać zgody odpowiednich zarządów bądź właścicieli
nieruchomości. Wyżej wymienione działki są poglądowe - w celu realizacji
zadania Wykonawca musi we własnym zakresie pozyskać zgodę innych
właścicieli gruntów.
3. Wybudowaną przez Wykonawcę drogą równoległą do drogi serwisowej
budowanej obwodnicy. Rozwiązanie to będzie wymagać także uzgodnień
z właścicielami bądź zarządcami sąsiednich nieruchomości, które nie są
własnością gminy Gliwice.
Pytanie nr 39:
Czy Zamawiający dysponuje aktualnym (niewygasłym) pozwoleniem
wodnoprawnym?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający informuje, że decyzja pozwolenia wodnoprawnego pozostaje
w mocy w związku z częściową realizacją robót przygotowawczych, pomiarowych
niezbędnych do wykonania przed ogłoszeniem postępowania przetargowego.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany stabilizacji gruntu cementem
na stabilizację podłoża mieszankami popiołowymi (z dodatkiem cementu)
z dowozu?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany stabilizacji gruntu cementem
na stabilizację podłoża mieszankami popiołowymi z dodatkiem cementu.

Załącznik:

Zestawienie zmian w przedmiarze robót
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Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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