
    

    
      

    
 

     

              

                 

              

              

               

            

        

                  

                

           

        

        

      

       

      Harmonogram - terminowo - rzeczowo - finansowy 
ZA.271.20.2021 Załącznik nr 16 do SWZ 

l.p ELEMENT 

1 2 3 4 5 

1 Nadzorowanie Etapu 1 – Analiza przedwdrożeniowa wraz z projektem wdrożenia 4 Raport z realizacji etapu 

2 Nadzorowanie Etapu 2a - Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na kanalizacji deszczowej wraz z oprogramowaniem 7 Raport z realizacji etapu 

3 Nadzorowanie Etapu 2b - Dostawa i montaż stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem 7 Raport z realizacji etapu 

4 Nadzorowanie Etapu 2c – Dostawa i montaż stacji pomiarowych wraz z oprogramowaniem 12 Raport z realizacji etapu 

5 Nadzorowanie Etapu 2d – Opracowanie i wdrożenie aplikacji do zarządzania systemem wód opadowych 12 Raport z realizacji etapu 

6 Nadzorowanie Etapu 2e – Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu danych 12 Raport z realizacji etapu 

7 Nadzorowanie Etapu 3 – Kampania pomiarowa 15 Raport z realizacji etapu 

8 
Nadzorowanie Etapu 4 - Paszportyzacja sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej znajdujących się na obszarze objętym 
opracowaniem 

7 Raport z realizacji etapu 

9 Nadzorowanie Etapu 5a - Budowa i kalibracja modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej 11 Raport z realizacji etapu 

10 Nadzorowanie Etapu 5b – Wsparcie techniczne – asysta techniczna 15 Raport z realizacji etapu 

11 Nadzorowanie Etapu 6 – Dostarczenie licencji 12 Raport z realizacji etapu 

12 Nadzorowanie Etapu 7 – Przeprowadzenie szkoleń 12 Raport z realizacji etapu 

13 Rozliczenie końcowe 15 + 2 tygodnie Raport końcowy 

suma - wartość ofertowa, przeniesiona do formularza oferty 

czas trwania etapu /miesiąc/ 
zgodnie z realizacją umowy na budowę 

inteligentnego systemu zarządzania siecią 
kanalizacji deszczowej 

Podstawa płatności kwota PLN brutto relalizacji etapu 


