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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ 

(WZÓR UMOWY) 

UMOWA Nr …………………………………………. 

zawarta w dniu ………………………………………… w Gliwicach pomiędzy stronami: 
GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 
NIP: 631-10-06-640, zwane dalej „Zamawiającym”, reprezentowane przez Prezydenta 
Miasta, w imieniu którego – na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem 
organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r., łącznie działają: 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 

................................................. z siedzibą w ..................................., wpisaną do rejestru 
…………………………………………… (NIP: ………………………………), zwaną w treści umowy „Inżynierem 
Kontraktu”, którą reprezentuje: 
 ……………………………………………………………………………, 
zwanymi dalej „Stronami”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – 
Inżynier Kontraktu” jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług 
polegających na: 

1) pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych, 

2) zarządzaniu inwestycją, 

3) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania. 

2. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

3. Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu został określony w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (załącznik nr 2 do umowy), opracowanej na potrzeby postępowania 
prowadzonego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier 
Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami 
i udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021). 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego został 
określony w ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 
Damrota 10B” dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: 

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/12156 

- wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postępowania 
o udzielenie zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ. 

„Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji 
robót budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorów nadzoru Zespołu Inżyniera 
Kontraktu, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) do 6) umowy, co najmniej 3 (trzy) razy 
w tygodniu. Potwierdzenie pobytów inspektorów nadzoru na budowie następować będzie 
na liście obecności, której wzór zostanie określony w Planie Zarządzania Zadaniem 
Inwestycyjnym. Powyższa lista obecności zawierać będzie oświadczenie o treści: „Niniejszym 
podpisem potwierdzam swoją obecność i przedstawiam jako dowód, w celu uzyskania 
wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inżyniera Kontraktu płatności od Zamawiającego 
za zrealizowane usługi”. Kopia listy obecności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Kierownika Zespołu winna być przekazywana przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu przy 
składaniu faktur częściowych za realizowane usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
bieżącej kontroli ww. listy obecności. 

6. Na pisemny wniosek Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu Zamawiający może wyrazić 
zgodę na odstępstwo od dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robót 
budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorów nadzoru Zespołu Inżyniera Kontraktu 
co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu w przypadku, gdy roboty z danej branży nie są 
wykonywane przez okres co najmniej od trzech tygodni liczonych od dnia wpływu wniosku do 
Zamawiającego i jednocześnie nie jest przewidywane przez Wykonawcę robót budowlanych 
ich wznowienie lub wykonywanie przez następne trzy tygodnie od dnia wpływu ww. wniosku 
do Zamawiającego. Uzasadnienie istnienia ww. przesłanek leży po stronie Inżyniera 
Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiającego wymagana jest forma pisemna. 

7. W szczególnych (losowych) przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zastępstwa 
nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem, że spełnia 
on wymagania przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia, opracowanej na 
potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ul. 
Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), 
z zastrzeżeniem, że czas zastępstwa nie może być dłuższy niż 14 dni. Inżynier Kontraktu ma 
obowiązek powiadomić Zamawiającego o fakcie zastępstwa najpóźniej w dniu kontroli 
(pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną), podając okres zastępstwa oraz wskazując osobę 
zastępującą i zastępowaną, a do zgłoszenia należy także dołączyć dokumenty wskazane w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia potwierdzające, że osoba zastępująca spełnia 
wymagania Zamawiającego. 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy 
na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem § 3 ust. 7 i 9 /§ 3* ust. 7 i 9. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie uwzględniającym: 

1) okres wykonywania robót budowlanych, który będzie trwał od dnia zawarcia umowy 
na roboty budowlane z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania przez Strony 
umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania 
zadania inwestycyjnego; przewidywana długość tego okresu to do 12 miesięcy 
(z uwzględnieniem § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 9/§ 3* ust. 3 oraz § 3*ust. 9). 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę 
brutto: (słownie: zł /100), w tym wartość netto 
w wysokości …………………. zł (słownie: zł /100) i podatek VAT 

zł /100) 

…………………zł 

w wysokości …………………... zł (słownie: 

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona 

„Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od 
towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

3. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zawarte jest 
w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu”, 
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
dane dla okresu wykonywania robót budowlanych wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, 
o których mowa odpowiednio w wierszu 1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5 
„Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”) zostaną 
przeliczone i dostosowane do umowy na realizację robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 
7. Przeliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w celu dostosowania do umowy na 
realizację robót budowlanych nastąpi zgodnie z poniższymi regułami: 

1) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych: 

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót 
budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym (załącznik nr 
8 do umowy, załącznik do oferty Inżyniera Kontraktu), zostanie wyliczona stawka 
„ryczałtu miesięcznego”, o którym mowa w wierszu 1.2 dla kolumny 5 „Harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”, 

b) w oparciu o stawkę „ryczałtu miesięcznego”, ustaloną zgodnie z regulacją lit. a), 
zostanie wyliczone łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania 
robót budowlanych, o którym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 „Harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”, z uwzględnieniem 
wartości procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 „Harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” oraz z uwzględnieniem 
postanowień ust. 3. 

W przypadku zawierania umowy z Inżynierem Kontraktu już po zawarciu 
przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych, przeliczenie, o którym 
mowa powyżej, nastąpi przed zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu i stanowić 
będzie podstawę do przygotowania „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego 
usługi Inżyniera Kontraktu” będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W przypadku gdy czas pełnienia przez Inżyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie 
wykonywania robót budowlanych nie zawiera się w pełnych miesiącach Inżynierowi Kontraktu 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu miesięcznego z wiersza 1.2 
(„Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”, o którym mowa w ust. 2, 
za każdy dzień pełnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego. 

5. Wartości wynagrodzenia, które zostały określone w ust. 1 obejmują wszystkie koszty 
ponoszone przez Inżyniera Kontraktu, wydatki związane z wykonaniem wszystkich 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jej załączników, nadzorowania wszystkich 
robót realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzględniają wszystkie prace niezbędne 
do prawidłowego wykonania zadania. 

6. Inżynierowi Kontraktu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 4), nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie za: 

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych usług i robót dodatkowych nieobjętych umową 
z Wykonawcą robót, 

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, 
chiropterologicznego, 

3) czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych z przyczyn, o których mowa 
w § 9 ust. 2. 

7. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedłużenia 
się terminu zakończenia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 
Kontraktu. 

„Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

8. Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres pełnienia funkcji 
Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem ust. 9. 

9. Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego 
w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie 
niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego, 
terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robót budowlanych 
w przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed 
terminem rozpoczęcia realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 2 
ust. 1. 

§ 3* 
Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość 
należną Inżynierowi Kontraktu, ustala się na kwotę: zł (słownie: 

zł /100). Całkowita wartość umowy wynosi: zł 
(słownie: zł /100), w tym wartość podatku VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: zł 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana 
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie. 

3. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zawarte jest 
w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu”, 
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
dane dla okresu wykonywania robót budowlanych wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, 
o których mowa odpowiednio w wierszu 1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5 
„Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”) zostaną 
przeliczone i dostosowane do umowy na realizację robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 
7. Przeliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu w celu dostosowania do umowy 
na realizację robót budowlanych nastąpi zgodnie z poniższymi regułami: 

1) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych: 

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót 
budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym (załącznik nr 
8 do umowy, załącznik do oferty Inżyniera Kontraktu), zostanie wyliczona stawka 
„ryczałtu miesięcznego”, o którym mowa w wierszu 1.2 dla kolumny 5 „Harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”, 

b) w oparciu o stawkę „ryczałtu miesięcznego”, ustaloną zgodnie z regulacją lit. a), 
zostanie wyliczone łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania 
robót budowlanych, o którym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 „Harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”, z uwzględnieniem 
wartości procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 „Harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”; 

W przypadku zawierania umowy z Inżynierem Kontraktu już po zawarciu 
przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych, przeliczenie, o którym 
mowa powyżej, nastąpi przed zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu i stanowić 
będzie podstawę do przygotowania „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego 
usługi Inżyniera Kontraktu” będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy czas pełnienia przez Inżyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie 
wykonywania robót budowlanych nie zawiera się w pełnych miesiącach Inżynierowi Kontraktu 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu miesięcznego z wiersza 1.2 
(„Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”, o którym mowa w ust. 2, 
za każdy dzień pełnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego. 

5. Wartości wynagrodzenia, które zostały określone w ust. 1 obejmują wszystkie koszty 
ponoszone przez Inżyniera Kontraktu, wydatki związane z wykonaniem wszystkich 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jej załączników, nadzorowania wszystkich 
robót realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzględniają wszystkie prace niezbędne 
do prawidłowego wykonania zadania. 

6. Inżynierowi Kontraktu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 4), nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie za: 

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych usług i robót dodatkowych nieobjętych umową 
z Wykonawcą robót, 

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, 
chiropterologicznego, 

3) czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych z przyczyn, o których mowa 
w § 9 ust. 2. 

7. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedłużenia 
się terminu zakończenia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 
Kontraktu. 

8. Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres pełnienia funkcji 
Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem ust. 9. 

9. Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego 
w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie 
niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu 
rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robót 
budowlanych w przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu, 
o którym mowa w § 2 ust. 1. 

§ 4 
Tryb fakturowania i warunki zapłaty 

1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1 będzie wypłacone na podstawie faktur 
częściowych i faktury końcowej. 

2. Strony ustalają następujące podstawy wystawienia faktur: 

podstawą wystawienia faktur częściowych dotyczących pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 
dla kolejnych okresów rozliczeniowych, w wysokości określonej w „Harmonogramie 
terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu”, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4/§ 
3* ust. 4, będzie zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie z realizacji usługi, 
wykonane zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 3 „Szczegółowego zakresu prac 
Inżyniera Kontraktu”, będącego załącznikiem nr 1 do umowy, przy czym poprzez 
„sprawozdanie z realizacji usługi” rozumie się wymienione w art. 3 „Szczegółowego zakresu 
prac Inżyniera Kontraktu” oraz w kolumnie 7 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” odpowiednio: sprawozdanie wstępne, sprawozdanie 
miesięczne z realizacji robót budowlanych, sprawozdanie końcowe z realizacji robót 
budowlanych. 

3. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego 
na rachunek Inżyniera Kontraktu w banku: ………………………………… nr rachunku: 
……………………………………………… w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez 
Zamawiającego dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury, o których mowa 
w ust. 2, i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 3, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu 
dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Inżyniera Kontraktu z naliczonym podatkiem VAT, 

1)* faktury Inżyniera Kontraktu, 

2) zaakceptowanego przez Zamawiającego sprawozdania z realizacji usługi, wykonanego 
zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 3 „Szczegółowego zakresu prac Inżyniera 
Kontraktu”, będącego załącznikiem nr 1 do umowy. 

5. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) 
oświadczenia Inżyniera Kontraktu, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o treści 
załączników nr 5, 6, tj. o uregulowaniu wszystkich należności zrealizowanych 
wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo informację 
czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia 
płatności, wskazujące liczbę dni opóźnienia. 

W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu realizuje umowę bez udziału Podwykonawców– 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Inżyniera Kontraktu 
o treści załącznika nr 4. 

6. W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu w częściach, 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za świadczenie usług inżyniera kontraktu jest przedstawienie przez 
Inżynierowi Kontraktu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 5, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Inżyniera Kontraktu wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usług 
Inżyniera Kontraktu w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

8. ** Inżynier Kontraktu oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem 
firmowym/osobistym.1) 

9. Faktury należy wystawiać na: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

9*. Faktury należy wystawiać na: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: PL631-10-06-640. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 umowy. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

13. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Inżyniera Kontraktu: …………………………………………. Dokumenty przekazane 
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 
Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, 
że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty 
elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

14. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 

15. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 14*** 
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 
na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposób, o których 
mowa w ust. 3 (z uwzględnieniem ust. 4), zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną 
na fakturze na osobny rachunek Inżyniera Kontraktu. 

16. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 
na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposób, o których 
mowa w ust. 3 (z uwzględnieniem ust. 4). 

17. * W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania 
wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany w ust. 
3 w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 3 (z uwzględnieniem ust. 4). 

18. ***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony 
z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu. 

19. ***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1, z tytułu zawartej umowy, Inżynier 
Kontraktu przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego 
dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Inżyniera Kontraktu. Certyfikat musi być 
zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

§ 5 
Podwykonawcy 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy usługi 
wynikający ze złożonej oferty. 

2. Przedmiotem podwykonawstwa nie może być zakres usługi wskazany dla Kierownika Zespołu 
Inżyniera Kontraktu wymienionego w § 7 ust. 1 pkt 1). Zamawiający wymaga, aby ta część 
usługi Inżyniera Kontraktu była wykonywana osobiście przez personel Inżyniera Kontraktu. 

3. Następujące usługi zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada Inżynier 
2) Kontraktu: …………………………………………………. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania 
wykazu wszystkich Podwykonawców usług oraz zakresu tych usług ze wskazaniem, 
który z Podwykonawców będzie je wykonywał. 

5. Inżynier Kontraktu, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje 
się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców, o których mowa w ust. 4 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już 
znane. 

6. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w ust. 5. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy usługi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia 
faktury. 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

§ 6 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie, tj. …………… zł (słownie: …………… zł ……/100) w formie …………... 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego sprawozdania końcowego 
z realizacji robót budowlanych. 

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 
dniu po upływie rękojmi 

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku przedłużania 
się z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu procedury odbioru końcowego Inżyniera 
Kontraktu, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności pod rygorem określonym 
w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 7 
Nadzór nad realizacją umowy 

1. Ze strony Inżyniera Kontraktu przedmiot umowy będzie realizowany przez Personel Kluczowy 
Zespołu Inżyniera Kontraktu w składzie: 

1) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu w osobie: …………, tel.: …………, e-mail: …………, 

2) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: …………, tel.: …………, 
e-mail: …………, 

3) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej w osobie: …………, tel.: …………, e-mail: …………, 

4) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej w osobie: …………, tel.: …………, e-mail: …………, 

5) Specjalista ds. rozliczeń: …………, tel.: …………, e-mail: …………. 

2. Inżynier Kontraktu zapewnia na własny koszt pozostały Personel Pomocniczy Zespołu 
Inżyniera Kontraktu w składzie co najmniej: 

1) Specjalista ds. Nadzoru Geotechnicznego, 

2) Geodeta, 

3) Archeolog, 

4) Specjalista ds. Ochrony Środowiska, 

5) Specjalista ds. Sprawozdawczości, 

6) Specjalista ds. Roszczeń, 

7) Prawnik. 

3. Szczegółowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespołu Inżyniera Kontraktu, 
o którym mowa w ust. 2 (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), Inżynier Kontraktu 
przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

4. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: 

 , tel.: , e-mail: . 

5. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1-2 oraz ust. 4 nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez uprawnione 
osoby ze strony Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną 
pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający – GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU: Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Inwestycji i Remontów, adres: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
fax: 32 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

2) Inżynier Kontraktu: …………………………… 1), adres: …………………… 1), fax: …………………… 1), 
1) e-mail: ………………………… . 

§ 8 
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we 
wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 
wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
bez zapłaty kar umownych – w takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Inżyniera Kontraktu – w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

3) zajęcia składników majątkowych Inżyniera Kontraktu mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

4) gdy Inżynier Kontraktu nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji przedmiotu umowy 
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo złożonego na piśmie wezwania 
Zamawiającego – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia realizacji usługi, 
w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

5) gdy Inżynier Kontraktu przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 
kontynuowania usługi, w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

6) gdy Inżynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, pomimo 
dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie 
– w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

7) gdy Inżynier Kontraktu uchyla się od kontaktu z Zamawiającym, Jednostką Projektowania 
l u b Wykonawcą – w terminie 1 4 dni liczonym od bezskutecznego upływu wyznaczonego 
w wezwaniu terminu do podjęcia kontaktu z Zamawiającym, Jednostką Projektowania 
lub Wykonawcą; 

8) gdy Inżynier Kontraktu popadnie w opóźnienie, dłuższe niż 14 dni w wykonaniu umowy 
lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej załącznikach – 
w terminie do 14 dni od upływu terminu wykonania umowy lub upływu terminu 
wskazanego w umowie i jej załącznikach; 

9) gdy Inżynier Kontraktu uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa w § 12 
ust. 14 – w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

10) braku wyboru Wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu pn. „Termomodernizacja 
budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” 
(https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/.....) z przyczyn wskazanych 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

w ustawie Prawo zamówień publicznych w okresie powyżej 6 miesięcy od daty zawarcia 
niniejszej umowy, a także w rozwiązania tej umowy z wyłączeniem wszelkich roszczeń IK z 
tego powodu. 

3. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdań, 
o których mowa w art. 3 załącznika nr 1 do umowy – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 
do dokonania akceptacji sprawozdań, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni od upływu 
wyznaczonego terminu; 

3) Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Inżyniera Kontraktu – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym. 

5. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać pisemne uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiający może wraz 
z oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy złożyć oświadczenie o nabyciu praw 
autorskich, o których mowa w § 12 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustalonej w oparciu 
o „Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu”. Brak 
uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku 
złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie lub wypowiedzenie umowy 
nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 12 ust. 8 i ust. 14. 

§ 9 
Inne postanowienia 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Inżyniera Kontraktu w zakresie 
objętym umową, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów 
trzecich przy realizacji zamówienia w zakresie, w jakim udostępniają one swoje zasoby 
potrzebne do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności np. 
dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Inżynierem Kontraktu, a podmiotami trzecimi, 
umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji umowy na czas trwania 
przeszkody w postaci: 

1) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

2) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 
umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (roboty budowlane nie muszą być wykonywane 
przez Wykonawcę robót budowlanych i nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu), 

3) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

4) rozwiązania, odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

5) innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego (np. odkrycia archeologiczne), 

6) w przypadku braku możliwości wykonywania czynności przez Inżyniera Kontraktu 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót budowlanych, 

7) braku wyboru Wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu pn. 
„Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B” 
(https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/12156) z przyczyn wskazanych 

„Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

w ustawie Prawo zamówień publicznych w okresie powyżej 6 miesięcy do daty zawarcia 
niniejszej umowy. W przypadku, gdy zawieszenie realizacji usługi będzie dłuższe niż 
wskazane w zdaniu pierwszym 6 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy bez odszkodowania. 

§ 10 
Kary i odszkodowania 

1. Stronie, która odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie przysługuje kara 
umowna w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

1. * Stronie, która odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie przysługuje kara 
umowna w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3* ust. 1, 
stanowiącego wartość należną Inżynierowi Kontraktu, powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

2. Za zwłokę w czynnościach Inżyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej umowie 
i jej załącznikach Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień 
zwłoki, przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do 
podjęcia/zakończenia tych czynności, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), 
z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 7. 

3. Za nieprzeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 1 ust. 5, Inżynier Kontraktu zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdą 
nieobecność inspektora nadzoru Zespołu Inżyniera Kontraktu. 

4. Za niewykonanie czynności, o których mowa w art. 1 ust. 27 i art. 2 ust. 13, 37, 58, 71 i 77 
„Szczegółowego zakresu prac Inżyniera Kontraktu”, Inżynier Kontraktu zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego. 

5. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 

6. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której nieterminowa zapłata 
dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

7. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 8 poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inżynier Kontraktu zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100). 

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Inżynier 
Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100). 

9. W przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 9 ust. 1, 
Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100). 

10. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inżynier Kontraktu 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1. 

10.* W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inżynier 
Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnego 
wynagrodzenia określonego w § 3* ust. 1, stanowiącego wartość należną Inżynierowi 
Kontraktu, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

„Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

11. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2-11, nie przekroczy 20% 
maksymalnego wynagrodzenia za realizację usługi dla całego zadania wskazanego 
w § 3 ust. 1. 

12.* Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2-11*, nie przekroczy 
20% maksymalnego wynagrodzenia za realizację usługi dla całego zadania wskazanego 
w § 3* ust. 1, stanowiącego wartość należną Inżynierowi Kontraktu, powiększonego 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

12. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

13. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w tym 
paragrafie nie pokrywają ich szkód. 

14. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego natychmiast 
wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

15. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac Inżynier Kontraktu 
będzie odpowiadać wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy prawa cywilnego, 
a w szczególności w oparciu o przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 

16. Inżynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikłe z działania Wykonawcy robót 
budowlanych, na które nie miał wpływu. 

17. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Inżyniera Kontraktu, które są 
skutkiem działań Wykonawcy robót budowlanych lub Inżyniera Kontraktu oraz innych, 
niezawinionych przez Zamawiającego sytuacji, w szczególności sytuacji, o których mowa 
w § 3 ust. 5/§ 3* ust. 5. 

18. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Inżyniera Kontraktu, które są 
skutkiem zawieszenia przez Zamawiającego realizacji umowy na czas trwania przeszkody, 
o której mowa w § 9 ust. 2. 

19. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 
Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi 
lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu z karami umownymi 
należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy. 

§ 11 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające 
wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można 
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; 
za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

 klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne, 

 akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu, 

„Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

 strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 
z wyłączeniem strajków u stron umowy, 

 epidemie lub pandemie, 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, 
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez 
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć 
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne 
od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 
dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ 
na realizację przedmiotu umowy, 

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; 
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia 
robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas 
niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia 
robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają 
prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, 

d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ 
na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych, takich jak wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości) w rozumieniu ustawy 
– Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych lub usługi Inżyniera Kontraktu, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanych zamówień podstawowych 
(robót budowlanych lub usługi Inżyniera Kontraktu), których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, 

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci 
lub instalacji, 

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

k) przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem wskazań ujętych 
w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu” 
(załącznik nr 3 do umowy), 

l) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień, zgód i decyzji podmiotów 
wydających zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień niezbędnych 
do prawidłowej realizacji robót budowlanych i usługi Inżyniera Kontraktu, 

m) przedłużających się procedur administracyjnych, których terminy wynikają z przepisów 
prawa, 

n) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia na czas 
trwania przeszkody, o której mowa w § 9 ust. 2, 

o) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 

2) rezygnacja z wykonania części usługi – zakres obniżenia wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu nie może być wyższy niż 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 albo 30% 

„Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

wynagrodzenia wskazanego § 3* ust. 1 umowy – ograniczenie zakresu usługi wynikające z 
wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły 
w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, 
z którego Zamawiający rezygnuje; 

3) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu skrócenia terminu realizacji 
Inwestycji, rozumianego jako termin podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania Inwestycji, wraz ze zmianą wynagrodzenia 
umownego, 

4) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem 
§ 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z następujących powodów: 

a) w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące 
w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót 
lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego 
zostanie ustalone w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu 1.2 
(„Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” za każdy kolejny miesiąc 
realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego 
wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu), 

b) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługa 
Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego 
wstrzymania całości robót budowlanych przekroczy 6 miesięcy; zwiększenie 
wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości 25% stawki ryczałtu 
miesięcznego określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota 
brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera 
Kontraktu” za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesięcy 
(pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu), 

c) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych 
z powodu odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych/Nadzorem Autorskim 
lub jej rozwiązania w drodze porozumienia Inżynier Kontraktu będzie realizował 
obowiązki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust. 87.2 „Szczegółowego zakresu prac 
Inżyniera Kontraktu” (załącznik nr 1 do umowy); zwiększenie wynagrodzenia 
miesięcznego zostanie ustalone w wysokości jednokrotnej stawki ryczałtu miesięcznego 
określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) 
„Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”; 

5) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) 
w przypadku: 

a) zmiany osób Personelu Kluczowego Zespołu Inżyniera Kontraktu w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 
pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób spełniających warunki udziału w 
postępowaniu opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, opracowanej na potrzeby 
postępowania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – 
Inżynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), oraz przedłożenia przez 
Inżyniera Kontraktu – najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy którego 
zostanie dokonana zmiana postanowień dotyczących osób biorących udział w realizacji 
zamówienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby – dokumentów 
wymaganych w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla potwierdzenia, że osoby 
spełniają wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: 

 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych nowych osób 
wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, 
a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

 dokument lub oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie nowych osób, 

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

6) zmiany lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresów usługi przeznaczonych 
do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby 
postępowania prowadzonego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ul. 
Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), Inżynier 
Kontraktu nie przewidział zakresu usług, których wykonanie powierzy Podwykonawcy; 

7) zmiany zakresu usługi, które Inżynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu; 

8) zmiany umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku 
zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie 
(bez zmiany wynagrodzenia); 

9) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp 
do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie 
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa 
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia 
odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce 
bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 

10) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu (bez zmiany 
wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego; 

11) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, 
z których umowa na usługę Inżyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane będzie 
finansowana (bez zmiany wynagrodzenia) – w przypadku zawarcia przez Zamawiającego 
umowy o dofinansowanie, 

12) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto 
obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki 
podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie, 

12)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 
wskazana w § 3* ust. 2 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3* ust. 1 nie ulegnie zmianie. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Inżynier Kontraktu winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem odpowiednich 
terminów umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez 
biegu. 

4. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

§ 12 
Prawa autorskie 

1. Jeżeli podczas realizacji niniejszej umowy Inżynier Kontraktu wytworzy utwory 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
wówczas zastosowanie mają uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie. 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe 
do wszelkich utworów objętych przedmiotem umowy, wyłączne prawo zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo 
do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4 poniżej, lub też– 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Inżynierowi 
przysługiwały. Inżynier Kontraktu zapewnia i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą 
w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą 
naruszać praw majątkowych, ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Inżynier 
Kontraktu zapewnia i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające 
kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły 
wyłączną własność Inżyniera Kontraktu. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania 
zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

4. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do utworów objętych przedmiotem umowy, o ile takie występują, na wymienionych poniżej 
polach eksploatacji: 

1) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju 
i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

2) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

3) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; 

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) 
w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych 
końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym 
nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku 
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

6) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

7) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

8) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

9) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową; 

10) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, 
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła 
(utworu); 

11) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 
(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania 
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice; 

13) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

5. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą 
na Zamawiającego z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony. 
Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności do egzemplarzy 
nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu w formie papierowej 
lub elektronicznej. 

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, 
prawo do wykonywania praw zależnych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej oraz z tytułu przeniesienia prawa własności 
egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy to utworów, 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

które powstaną w związku ze świadczeniem przez Inżyniera Kontraktu usług wchodzących w 
zakres przedmiotu umowy, jest ujęte w kwocie wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1/3* 
ust. 1. W związku z powyższym strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw 
i własności nośników nie przysługuje Inżynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub 
aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi 
utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach 
eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, 
a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym 
Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na 
udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Inżynier Kontraktu 
jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego 
z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań. 

8. Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu 
oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do 
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do których 
przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego 
pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa 
autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie 
obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie 
wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz 
prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie 
z tych opracowań. 

9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 8, jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili wydania utworu lub jego części Zamawiającemu. 

10. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa 
nie uprawnia Inżyniera Kontraktu do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1. 

11. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie 
majątkowe lub udzielana jest licencja. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictwa do wykonywania jego 
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa o treści jak w 
ust. 8. 

13. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji 
sporządzonej przez Inżyniera Kontraktu w ramach umowy. 

14. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 
Inżynierowi Kontraktu, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w 
terminie do 14 dni od przekazania utworu, którego dotyczą autorskie prawa pełnomocnictw 
dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 4-12 pod rygorem uznania braku 
przekazania pełnomocnictwa za zwłokę Inżyniera Kontraktu w należytym pełnieniu swojej 
funkcji. 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że: 

1) osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie 
i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

2) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania 
umowy. 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

2. Inżynier Kontraktu będzie porozumiewał się z Zamawiającym pisemnie, faxem 
lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania faxem lub drogą elektroniczną wszelkich 
informacji, powiadomień, oświadczeń itp. Strona otrzymująca korespondencję na żądanie 
drugiej Strony jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzać (drogą e-mail) otrzymanie tej 
korespondencji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 

4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków dochodzenia 
roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez którąkolwiek 
ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez 
którąkolwiek ze stron. 

5. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ul. 
Damrota 10B – Inżynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), oraz 
wszystkimi jej załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

6. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu 
prowadzonym pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – 
Inżynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), wraz ze wszystkimi jej 
załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana 
w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

7. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do poinformowania: swoich pracowników, 
współpracowników, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i inne podmioty które 
uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy o tym, że administratorem danych osobowych 
przekazywanych Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu i ww. osoby/podmioty jest 
Prezydent Miasta Gliwice 

9. Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą także wzajemnie 
przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. 
Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja 
niniejszej umowy. 

10. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w § 8 zapoznały się i dysponują 
informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na 
potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

12. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

Zalącznik nr 1 Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu 

Zalącznik nr 2 Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Zalącznik nr 3 Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu 

Zalącznik nr 4 Wzór oświadczenia Inżyniera Kontraktu o wykonaniu usługi bez udziału 
Podwykonawców 
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021 

Zalącznik nr 5 Wzór oświadczenia Inżyniera Kontraktu z wykazem podmiotów 
uczestniczących w realizacji usługi 

Zalącznik nr 6 Wzór oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

Zalącznik nr 7 Oferta Inżyniera Kontraktu 

Zalącznik nr 8 Formularz cenowy 

Zamawiający: Inżynier Kontraktu: 

…………………………………………… ………………………………… 

UWAGI: 
1) postanowienia zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Inżynierem 

Kontraktu 
2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Inżynierem 

Kontraktu – zgodnie z treścią oferty złożonej przez Inżyniera Kontraktu; w przypadku braku wskazania przez 
Inżyniera Kontraktu w ofercie, że zamówienie zrealizuje przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców), § 5 
ust. 3 otrzyma brzmienie: „3. Następujące usługi zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego 
odpowiada Inżynier Kontraktu: nie dotyczy.” 

* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający 

** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT 

*** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy 
Inżyniera Kontraktu 

**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty 
Inżyniera Kontraktu 

***** dotyczy umów na realizację usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 
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