
 
                                                                       

            

    

 

  

 
         

           
         

         
             

 

  

  

 

     

          
   

  

 

        
            

            
    

 
  

  

         

         
   

    

       

        
         

           
     

        
        

       

       
       

      

        

           
          

ZA.271.8.2022 Załącznik nr 7 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ………………………………………. 

zawarta w dniu ............................. w Gliwicach pomiędzy stronami: 

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-
06-640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, 
w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego w zakresie czynności do 
działań wskazanych w zarządzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. 
łącznie działają: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………, 

– ……………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………, 

wpisaną do rejestru ………………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

– ........................................................................................................................ 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja 
i modernizacja budynków”. 

2. Przedmiotem umowy jest: 

1) wykonanie robót budowlanych, a w szczególności: 

a) dostosowanie Segmentu A do przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i przepisów przeciwpożarowych na podstawie dokumentacji opisanej w ust. 3 
lit. b) – w zakresie przegród zewnętrznych wraz ze stolarka okienną i drzwiową 
oraz zagospodarowaniem terenu (schodki zewnętrzne), 

b) realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opisanej 
w ust. 3 lit. a), a w szczególności: 

 docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie zewnętrznych ścian 

piwnic i fundamentów wraz z osuszeniem piwnic, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, 

 wymiana istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. wraz 

z instalacją c.w.u. i wentylacji w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego, 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej, 
szatni, kuchni i sanitariatów, 

 dobudowa kanałów wentylacji grawitacyjnej; 

 wykonanie instalacji klimatyzacji Sali gimnastycznej, 

 wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, 

 wykonanie opaski wokół budynku, 

 przebudowa stref wejściowych do budynku szkoły (w tym przebudowa 
schodów i pochylni), 

 wymiana instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, 

 wykonanie izolacji termicznej dachu wraz z wymiana pokrycia 
dachowego, 

 zamurowanie otworów okiennych na sali gimnastycznej wraz z 
zabudową drabinek gimnastycznych, 

 prace naprawcze i wykończeniowe, 

c) wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji 
robót budowlanych opisanych w niniejszej umowie, 

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych/budowy do organu architektoniczno – budowlanego oddzielnie dla 
zakresu opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) i b), 

3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oddzielnie dla zakresu 
opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) i b). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w: 

a) dokumentacji projektowej składającej się z: projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 
i dokumentów formalnych dla zadania pod nazwą „Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków" oraz 
decyzji nr 71/2021 z dnia 26.01.2021r. o pozwoleniu na „remont budynków szkoły 
polegający na wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentów, dociepleniu 
przegród zewnętrznych budynku szkoły i Sali gimnastycznej wraz z budową 
instalacji wentylacji mechanicznej – inwestycja na działkach nr 426 i 427 (obręb 
Nowe Miasto), stanowiących załączniki 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 do 
specyfikacji warunków zamówienia. 

b) dokumentacji projektowej składającej się z: projektu budowlano-wykonawczego, 
specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentów formalnych dla 
zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu – dostosowanie oddziałów 
przedszkolnych do przepisów MEN i przeciwpożarowych" oraz decyzji nr 
1267/2021 z dnia 30.09.2021r. o pozwoleniu na „przebudowę segmentu A 
budynku zespołu szkolno-przedszkolnego położonego na działkach nr 426/2 i 
427/3 (obręb Nowe Miasto) przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach w celu 
dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”, 

stanowiących załączniki nr od 31 do specyfikacji warunków zamówienia. 

c) niniejszej umowie i specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Przedmiar robót zawarty w Załączniku nr 30 do specyfikacji warunków zamówienia 

nie jest częścią opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3. 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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5. Integralną część niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo – rzeczowo -
finansowy robót (Załącznik nr 2), w którym wyszczególniono części stanowiące 
podstawę odrębnych odbiorów i ich wartość. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi szczegółowy kosztorys ofertowy 
opracowany przez Wykonawcę wraz z zestawieniem cen i kosztów robocizny, 
materiałów i sprzętu (Załącznik nr 3). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego 
organu o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi właściwymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, z należytą starannością, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: na dzień zawarcia niniejszej 
umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają na: do 18 miesięcy 
od zawarcia umowy, w tym: 

a) zakończenie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) i 
c) oraz pkt 2) i 3) - do 31.07.2022r; 

b) zakończenie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. b) i 
c) oraz pkt 2) i 3) - do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.2, jest dzień 
zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w § 6 umowy. 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający: 

1) będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy; 

2) przekaże Wykonawcy za protokółem teren budowy w terminie do 5 dni roboczych 
od dnia zawarcia umowy; protokół przekazania terenu budowy zostanie 
sporządzony 
przez Zamawiającego; 

3) przekaże Wykonawcy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o których mowa 
w § 1 ust. 3 lit. a) umowy. 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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4) jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych 
w § 6 i § 7/7* umowy; Dokonanie odbioru i zapłaty za wykonane roboty budowlane 
nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad oraz 
dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu; 

5) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na terenie budowy w trakcie realizacji zadania; 

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie do 14 dni 
od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 i ust. 9 umowy; 

7) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski i autorski; 

8) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy (złożony faxem, e-mail lub pisemnie), 
pełnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby do uzyskania wymaganych 
przepisami prawa danych i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, 
decyzji, opinii, a także do składania oświadczeń, wniosków i innych czynności 
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem 
czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie 
Zamawiającego. 

Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia 
pozyskania danych niezbędnych do przygotowania tego pełnomocnictwa; 

9) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (złożony faxem, e-mail lub pisemnie), 
oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych we 
wniosku działek we wskazanych wniosku ilościach egzemplarzy; 

10) ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, w celu 
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich 
przy realizacji zamówienia, w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby 
potrzebne do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w 
szczególności: np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a 
podmiotami trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania 
sprzętu. 

2. Wykonawca: 

1) przejmie za protokołem teren budowy od Zamawiającego w dniu przekazania 
terenu budowy oraz zapewni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt; 
protokół przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiającego; 

2) przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych, od daty zawarcia umowy 
oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi 
załącznikami, celem dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia do odpowiedniego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych; 

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy; 

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjach 
o pozwoleniu na budowę z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi 
decyzjami i przepisami prawa, z materiałów własnych; 

5) uzyska warunki zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje 
na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii 
elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, ciepła i innych mediów w czasie 
realizacji przedmiotu umowy; 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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6) opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczęciem 
wykonywania robót budowlanych; 

7) będzie zobowiązany do współpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiającego, 
a w przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu, do 
współpracy z jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami 
nadzoru inwestorskiego; 

8) ogrodzi i zabezpieczy w sposób trwały teren budowy przed dostępem osób trzecich 
i utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w należytym porządku; w szczególności 
zapewni ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP, 
a także zorganizuje teren budowy w taki sposób by umożliwić Użytkownikowi 
prawidłowe prowadzenie swojej działalności; 

9) we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy i właściwie 
zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy; 

10) będzie prowadził dziennik budowy; 

11) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast 
po ich stwierdzeniu i dokona w porozumieniu z Zamawiającym uzgodnień 
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

12) będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji 
przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego; 

13) zobowiązuje się do udziału w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego 
na terenie budowy podczas realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem: 

1. Terminy rad budowy oraz wymaganą obecność poszczególnych osób 
wyszczególnionym w § 5 ust. 2 w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy będzie ustalał Zamawiający stosownie do jego potrzeb wynikających 
z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia wątpliwości i 
wykonywania czynności nadzorczych. 

2. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na 
odstępstwo od uczestnictwa w radach budowy na terenie budowy 
poszczególnych osób wyszczególnionych w § 5 ust. 2 gdy roboty z danej 
branży nie są wykonywane przez okres co najmniej jednego tygodnia 
liczonego od dnia wpływu wniosku do Zamawiającego Dla ww. zgody 
Zamawiającego wymagana jest forma pisemna. 

14) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; 

15) będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu 
fitosanitarnego zieleni, która nie jest w ramach zadania przeznaczona do usunięcia; 
Wykonawca będzie prowadził roboty w pobliżu istniejącej zieleni ze szczególną 
ostrożnością, nie będzie składował materiałów budowlanych i odpadów w pobliżu 
istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie zieleni 
w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych; 

16) ponosi odpowiedzialność za: 

a) uszkadzanie systemu korzeniowego drzew i krzewów, 

b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew, 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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c) przycinanie korony drzew lub krzewów poza cięciami pielęgnacyjnymi, 
niewymagającymi pozyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę 
dla drzew i krzewów, które w ramach zadania nie są przeznaczone do wycinki, 

a Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na opisane wyżej działania 
Wykonawcy; 

17) jest zobowiązany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na własny koszt 
chronić znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle 
triangulacyjne (art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne); w związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia 
lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego; następnie najpóźniej do dnia zakończenia przedmiotu 
umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne 
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znaków osnowy 
III klasy i wykona to na własny koszt; kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej 
zawierająca nr KERG nadany przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej i datę rejestracji stanowią podstawę kontroli wykonania; 

18) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, 
innych decyzji i postanowień administracyjnych, wytycznych gestorów uzbrojenia 
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane; 

19) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 
dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia – jeżeli dotyczy; 

20) potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez przedstawienie dokonania 
przez dysponentów, gestorów albo właścicieli istniejącego uzbrojenia wpisu 
w dzienniku budowy lub przedstawienie innego dowodu potwierdzającego 
sprawowanie nadzoru technicznego; 

21) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

22) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży 
u właściwego przedstawiciela Zamawiającego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, dostarczając jednocześnie 
wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości danego materiału 
bądź urządzenia; zatwierdzony przez właściwego przedstawiciela Zamawiającego 
wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiału 
lub urządzenia; zastosowanie materiału lub urządzenia bez zatwierdzenia 
przez właściwego przedstawiciela Zamawiającego może skutkować obowiązkiem 
usunięcia zastosowanego materiału lub urządzenia z winy Wykonawcy i na jego 
koszt, zgodnie z decyzją właściwego przedstawiciela Zamawiającego; wniosek 
podpisany odpowiednio przez kierownika budowy lub właściwego dla danej branży 
kierownika robót branżowych wraz z wymaganymi dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami załącznikami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
dwóch egzemplarzach w wersji papierowej; po zatwierdzeniu wniosku przez 
właściwego przedstawiciela Zamawiającego jeden egzemplarz wniosku zostanie 
zwrócony Wykonawcy, a drugi - pozostanie w zasobach Zamawiającego; oryginały 
zatwierdzonych wniosków wraz z załącznikami będą stanowiły element 
dokumentacji powykonawczej, zgodnie z ust. 3 pkt 14) umowy; dla zatwierdzonych 
wniosków materiałowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco 
spisu w podziale na branże; 
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23) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
materiałów; badania, o których mowa powyżej, będą realizowane przez Wykonawcę 
na własny koszt; 

24) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 
że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, 
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, 
że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań 
obciążają Zamawiającego. 
Zamawiający może zarządzić specjalną kontrolę jakości robót lub inne badania 
i zlecić profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy 
mającej na celu zapewnienie wymaganej jakości przedmiotu umowy. 
Jeśli w rezultacie tych kontroli, badań, opinii lub ekspertyz okaże się, 
że wykonywane/wykonane roboty są niezgodne z Umową – koszt tych kontroli, 
badań, opinii i ekspertyz obciąża Wykonawcę. W przeciwnym przypadku – koszt 
kontroli, badań, opinii, ekspertyz obciąża Zamawiającego. 

25) zobowiązuje się do posiadania - w czasie obowiązywania niniejszej umowy - umowy 
(lub umów) ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej 
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem 
co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i 
innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 
2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), 
do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych wynikających z 
ww. umowy/umów ubezpieczeniowej oraz do przekazania Zamawiającemu 
uwierzytelnionej kopii ww. umowy/umów ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem 
zapłaty należnych składek z niej wynikających. 

W zakresie ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących 
zasad: 

a) ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa, 

b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą 
zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, 

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być 
większe niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 

d) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności 
składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca, 

e) w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłużenia ubezpieczenia na wyżej wymienionych zasadach, 
przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, 
w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, 

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków 
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie; 

g) niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków opisanych w a) – c) 
upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty, 
które Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający 
będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy; 

26) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy 
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wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane, oraz do udostępnienia 
im danych 
i informacji wymaganych tą ustawą; 

27) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do których należy 
wykonywanie 
udostępnienia 
i informacji wy

zadań 

magany

określonych 

ch tą ustawą; 

ustawą o ochronie zabytków, 
im 

oraz do 
danych 

28) 1) przygotuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu kompletny 
wniosek/wnioski o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajęcie pasa drogowego 
celem umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej lub budowli 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
objętych przedmiotem umowy, a Zamawiający złoży taki wniosek/wnioski u 
zarządcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opłaty 
z tytułu zezwolenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, są kosztem 
Zamawiającego; 

2) w przypadku konieczności uzupełnienia lub korekty wniosku, o którym mowa w 
pkt 28.1), zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu odpowiednich 

uzupełnień lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego informacji o takiej konieczności; 

29) niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu kopie wszelkich decyzji zarządcy drogi na 
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych celem wykonania robót objętych przedmiotem. 
Koszty z tytułu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania 
robót objętych przedmiotem umowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w 
przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyższej ustawy, są kosztami 
Wykonawcy; 

30) zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenia (jeżeli dotyczy) projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym u 
właściwego zarządcy drogi/ruchu oraz Policji lub innych organów wskazanych 
przez Zamawiającego, wprowadzenia i wykonania oznakowania tymczasowego, 
objazdu na czas prowadzenia robót, zabezpieczenia lub wykonania dojść 
i dojazdów do posesji oraz ich utrzymania w czasie trwania robót, 
a po ich zakończeniu zdemontowania oznakowania i innych elementów; 

31) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 
zezwoleniami i uzgodnieniami z użytkownikami/właścicielami terenu, 
po którym ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy; 

32) zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, 
a w przypadku gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe – 
czas i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami 
i mieszkańcami; 

33) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać drogi 
dojazdowe i ciągi komunikacyjne oraz teren wokół terenu budowy 
w czystości; 

34) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy wraz z pomiarem 
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaże do Wydziału Geodezji 
i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umożliwiające uzupełnienie 
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bazy mapy numerycznej, oraz przekaże Zamawiającemu odbitki map, 
wraz z wykonaniem metryki; 

35) przeprowadzi w obecności właściwego przedstawiciela Zamawiającego wymagane 
przepisami i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi odpowiednie 
protokoły; 

36) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego organu 
o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie; 

37) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych 
stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane; 

38) przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika zgodnie 
z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami wewnętrznymi 
Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposób 
podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość Wykonawca 
uzgodni z Użytkownikiem i przedstawicielem Zamawiającego; przygotowane dane 
do protokołów przekazania środków trwałych muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie wcześniej niż 
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika, Wydział 
Organizacyjny UM Gliwice i Wydział Księgowości UM Gliwice; 

39) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady 
oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

40) jest zobowiązany do zabezpieczenia złomu z demontażu, przewiezienia komisyjnego 
złomu do punktu skupu i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego 
dokumentu potwierdzającego odbiór złomu przez skup złomu w celu wystawienia 
faktury przez Zamawiającego na odbiorcę złomu; złom z demontaży jest własnością 
Zamawiającego; 

41) Na 3 dni przed planowanym przekazaniem złomu do punktu skupu Wykonawca 
przekaże pisemnie Zamawiającemu niezbędne informacje w celu wystawienia karty 
przekazania odpadów w systemie BDO. 

Dokument potwierdzający odbiór złomu przez skup złomu powinien posiadać 
informacje o klasyfikacji grupy towarowej (kod GTU) a w przypadku gdy 
wskazana należność przekracza 15 000,00 zł brutto również o Symbol PKWiU 
zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 20219r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; 

42) jest zobowiązany do zabezpieczenia będącego własnością Zamawiającego drewna 
z wycinki, w tym do: 

a) przewiezienia drewna nadającego się do sprzedaży do punktu skupu 
i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego dokumentu 
potwierdzającego odbiór drewna przez skup w celu wystawienia faktury 
przez Zamawiającego na odbiorcę drewna; 

b) usunięcia z terenu budowy i utylizacji na własny koszt nie nadającego się do 
sprzedaży drewna z wycinki drzew i krzewów lub z cięć pielęgnacyjnych; 

Dokument potwierdzający odbiór drewna z wycinki przez skup powinien posiadać 
informacje o klasyfikacji grupy towarowej (kod GTU) a w przypadku gdy 
wskazana należność przekracza 15 000,00 zł brutto również o Symbol PKWiU 
zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 20219r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; 
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43) jest zobowiązany do demontażu, określenia ilości, załadunku, przewozu, rozładunku 
i zdeponowania za protokołem materiału z rozbiórek, wskazanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego jako możliwego po ponownego zabudowania na 
placu składowym na terenie Gliwice, wskazanego przez Zamawiającego; 

44) jest zobowiązany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiałów 
i nieczystości z terenu budowy i przekazania Zamawiającemu dokumentów wywozu 
na składowisko odpadów; 

45) jest zobowiązany w przypadku awarii związanej z urządzeniem obcym (sieci) 
do awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorów 
sieci i utrzymania oznakowania do czasu przejęcia miejsca awarii przez gestorów 
sieci; 

46) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje; 

47) jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy dla: wykonawstwa 
robót zlecanych przez Zamawiającego lub Użytkownika lub wykonywanych w ich 
imieniu lub na jego rzecz przez: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Wydział Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A., 
operatorów sieci teletechnicznych, Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Zabrzu, 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Śląską Sieć Metropolitalną 
w Gliwicach i inne podmioty, które może wskazać Zamawiający lub Użytkownik, 
oraz jest zobowiązany do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia 
o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa 
i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienia koordynatora ds. bhp 
na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy; 

48) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montażowe, technologiczne 
niezbędne dla realizacji zamówienia; projekty te należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami oraz uzyskać dla nich 
opinię Nadzoru Autorskiego i akceptację Zamawiającego albo Inżyniera Kontraktu 
działającego w imieniu Zamawiającego; 

49) zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami 
ziemnymi (o ile będzie wymagany); 

50) zapewni na własny koszt obsługę geologiczną w pełnym zakresie wynikającym 
z realizacji przedmiotu zamówienia; 

51) dokona szkolenia przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych 
systemów i urządzeń; 

52) przeprowadzi rozruch urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

53) w okresie rozruchu i wyposażania obiektu będzie współpracował z Użytkownikiem 
i Zamawiającym, udostępni im poszczególne pomieszczenia w celu ich doposażenia 
i przystosowania do ich przyszłego funkcjonowania; 

54) prowadzić będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich; 

55) uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania elementy znajdujące się 
na terenie budowy i poza nim wymieni na własny koszt w ramach niniejszego 
zadania; 

56) po zakończeniu robót obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy) 
oraz tereny sąsiednie uporządkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym 
względem stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 
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57) z uwagi na przypadający od 1 marca do 15 października okres ochronny miejsc 
lęgowych ptaków i nietoperzy jest zobowiązany: 

a) przed rozpoczęciem prac do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu opinii 
ornitologicznej i chiropterologicznej sporządzonej przez uprawnione 
do wykonania tego typu opinii osoby, 

b) do zapewnienia na własny koszt podczas realizacji przedmiotu zamówienia 
nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego, 

c) do uzyskania w przypadku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków 
i nietoperzy – odpowiedniej zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej), 

d) do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym; 

58) dokona aktualizacji harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego w przypadku 
konieczności dokonania zmian, o których mowa w § 10 na wezwanie 
Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych; 

59) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny ze 
wzorem załączonym do niniejszej umowy (załącznik nr 10 do umowy); 

60) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu 
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf 
na płycie CD) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego 
i wymaganiami Zamawiającego ujętymi w ust. 3-5; 

61) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane 
z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu 
umowy w ilości i formie wskazanej w ust. 2 pkt 60). Dokumentacja powykonawcza 
w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty 
jakościowe, w szczególności: 

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobów, 

2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót, 

3) protokoły z utylizacji odpadów (w tym protokoły dotyczące złomu i drewna, 
które są własnością Zamawiającego), 

4) kopię projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami 
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami 
zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz 
Projektanta), 

5) dziennik budowy, 

6) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, kopie kart gwarancyjnych 
producentów urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje 
konserwacji urządzeń i systemów, 

8) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów 
technicznych, protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne 
dokumenty z przeprowadzonych nadzorów branżowych, 
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9) protokoły z przeszkolenia pracowników Użytkownika, odpowiednie opisy, schematy 
elektryczne i teletechniczne (w tym schematy wykonanych połączeń), rysunki, dane 
potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez przyszłego operatora urządzeń – 
koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę, 

10) dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane 
przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych 
Użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 2 pkt 38), 

11) oryginały przekazanej za protokołem przez Zamawiającego dokumentacji, 
o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b, chyba że zostaną one wykorzystane 
przez Wykonawcę do sporządzenia dokumentacji powykonawczej; 

12) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, oraz że teren budowy został 
doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach 
budowlanych, 

13) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została 
wykonana zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w umowie, 

14) zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego poszczególnych branż wnioski 
o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia 
wymogi certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności), wraz ze spisem tych 
kart przyporządkowującym karty do określonych wyrobów budowlanych; 

15) kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych z potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu wraz 
z kopią protokołu z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli właściwego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie 
(o ile dotyczy) a w przypadku braku konieczności dokonywania zawiadomienia, 
Wykonawca złoży oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót 
branżowych o braku konieczności składania tego rodzaju zawiadomienia; 

16) dokumentację fotograficzną. 

4. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 
odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

5. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma być 
poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy lub właściwego 
kierownika robót branżowych. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę 
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach 
rozbiórkowych; robotach konstrukcyjno – budowlanych; robotach dekarskich; 
robotach izolacyjnych; robotach elewacyjnych; robotach instalacyjnych, robotach 
ziemnych; robotach wykończeniowych oraz robotach na wysokości, które polegają na 
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks pracy. 
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7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 
żądania przekazania przez Wykonawcę: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy 
tj. bez danych objętych ochroną prywatności, 

d) innych wskazanych przez Zamawiającego dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę. 

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego 
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony -
w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej 
osoby na to samo stanowisko pracy. 

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę Wykonawca 
jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w ust. 6. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający 
przewiduje sankcje 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13/13*. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę 
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 
r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilności) i 
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że w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy w okresie wymaganym ww. ustawą 
będzie spełniał wymagania określone w tej ustawie. 

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie publiczne 
objęte niniejszą umową w okresie wymaganym ww. ustawą zapewniając 
wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 
poziomach wymaganych przez przepisy ustawy o elektromobilności. 

Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zadania objętego niniejszą umową 
zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, na poziomie wymaganym Ustawą 

o elektromobilności. 

Wykonawca przekazał wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu wymogów Ustawy o 
elektromobilności oraz zobowiązuje się: do przekazania Zamawiającemu, nie później 
niż w odstępach 6 miesięcy trwania Umowy, a także na każde żądanie 
Zamawiającego, pisemnego oświadczenia o spełnianiu obowiązku wynikającego ze 
zdania poprzedzającego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy. 

Przedłożenie oświadczeń, o których mowa powyżej nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 
Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania zestawienia pojazdów 

użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a także dokumentów dotyczących tych 
pojazdów. 

14. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem 
kadrowym umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków 

umownych niezależnie od ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia 
ograniczeń, zakazów i nakazów związanych ze stanem epidemii, w szczególności 
wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 
wynikający ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: 

a. ......................................................................... 
(zakres prac) (firma/y podwykonawcy/ców) 

b. ......................................................................... 
(zakres prac) (firma/y podwykonawcy/ców) 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania 
wykazu wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót 
budowlanych, 
bez względu na wartość umowy, oraz wykazu Podwykonawców dostaw lub usług 
o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług 
ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał. 
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Wykazy, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio pierwszej umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy lub usługi. 
Aktualizacja wykazów przez wykonawcę ma następować każdorazowo po zawarciu 
przez niego następnych umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i następnych 
umów na dostawy lub usługi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu 
na wartość umowy, a także projektu jej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, i jej zmian 
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 21-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu 
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł, 
oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a. umowa nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia 
19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz z innymi przepisami 
mającymi charakter bezwzględnie obowiązujący, 

b. umowa musi spełniać wymagania określone w dokumentach zamówienia 
w zakresie: 

1. gwarancji należytego wykonania umowy tj. odpowiedzialności Podwykonawcy 
za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie, 

2. odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi, 

3. odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu kar umownych, 

4. terminu płatności, o którym mowa w ust. 9, 

5. możliwości zatrudnienia Dalszych Podwykonawców, 

6. obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę 
/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach, 
o których mowa w § 3 ust.6 umowy, i które polegają na wykonaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 
pracy, 
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7. zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w częściach, 

8. zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z powodu 
zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia, 

analogicznych do uregulowań zawartych w niniejszej umowie. 

c) umowa musi zawierać bezwarunkowe oświadczenie Podwykonawcy 
o kumulatywnym przystąpieniu do długu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności 
związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań 
(w tym zobowiązań związanych z udzieloną rękojmią lub gwarancją) wynikających 
z niniejszej umowy w części objętej umową o podwykonawstwo do kwoty 
wynikającej z umowy o podwykonawstwo, 

d) umowa musi zawierać zgodę Wykonawcy na kumulatywne przystąpienie do 
długu przez Podwykonawcę, o którym mowa w lit. c), 

e) umowa musi zawierać solidarne zobowiązanie Wykonawcy i Podwykonawcy 
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o kumulatywnym przystąpieniu 
do długu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 (o treści jak zobowiązania 
gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy). 

11. Oryginał oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 lit. e) Wykonawca 
przekaże/doręczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o 
podwykonawstwo. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu uwierzytelnionych 

kopii wniosków Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców o zmianę wynagrodzenia 
z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia w terminie 
do 7 dni od daty ich wpływu do Wykonawcy. 

13. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio. 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8), upoważni odrębnym pismem 
przedstawiciela Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego: Gliwice – 
miasto na prawach powiatu w sprawach formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla 
zadania inwestycyjnego pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 
– modernizacja i modernizacja budynków” (oznaczenie sprawy: ZA.271.8.2022)”. 

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

1) kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej: ………………………………………… 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

2) kierownika robót w branży sanitarnej: ……………………………………………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

3) kierownika robót w branży elektrycznej: ……………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

3. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

1) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ……………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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2) przedstawiciel Zamawiającego w branży konstrukcyjno-budowlanej: 
……………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

3) przedstawiciel Zamawiającego w branży sanitarnej: 
…………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

4) przedstawiciel Zamawiającego w branży elektrycznej: 
………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

lub osoby pełniące zastępstwo. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych 
specjalistów (inne osoby) niż wymaganych (wymagane) w specyfikacji warunków 
zamówienia. 

5. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, 
zawiadomień 
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję 
przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
fax: (32) 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

2) Wykonawca: …………………………………, adres ……………………………, fax: …… e-mail: 
………………………………………. 

6. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy może powołać Inżyniera Kontraktu. 

§ 6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy osoby określone 
w § 5 ust. 2 powiadamiają za pomocą fax, e-mail lub pisemnie właściwych 
przedstawicieli Zamawiającego, którzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzają 
osobno dla każdej z branży fakt zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku 
budowy na podstawie protokołu odbioru technicznego robót spisanego z osobą 
zgłaszającą zakończenie robót budowlanych. Potwierdzenie zakończenia realizacji 
robót budowlanych ze strony przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi czynności 
odbioru końcowego. Zakończenie realizacji robót budowlanych nie jest zakończeniem 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu 
umowy i gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza: 

1) kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych 
wraz z potwierdzeniem tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego, 

2) protokoły odbiorów technicznych dla wszystkich branż, 

3) protokoły przekazania do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego 
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 58) i § 3 ust. 3-5 
umowy, 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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4) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych 
wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu, kopię protokołu 
z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli właściwego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie a w przypadku braku 
konieczności dokonywania zawiadomienia, Wykonawca złoży oświadczenie 
kierownika budowy i kierowników robót branżowych o braku konieczności składania 
tego rodzaju zawiadomienia. 

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwych 
przedstawicieli Zamawiającego, brak przekazania przedstawicielowi Zamawiającego do 
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej albo brak przekazania dokumentów, o 
których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oznacza niezakończenie przedmiotu umowy. W takim 
przypadku Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego z zastrzeżeniem 
możliwości ich przerwania do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i 
ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy i o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady 
uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 
w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, 
które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego 
do czasu usunięcia tych wad. 

8. Protokół odbioru musi być podpisany przez kierownika budowy i wszystkich 
kierowników robót, których dotyczy zakres zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia powyższego obowiązku 
Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej 
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). 
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [właściwych 
przedstawicieli Zamawiającego] o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 
terminu odbioru końcowego zakwestionowanych uprzednio części przedmiotu 
umowy, w tym robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać właściwym przedstawicielom 
Zamawiającego 
w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały 
wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
zgodnie z załącznikiem nr 5a albo 5b, 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, oświadczenia końcowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem 
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5c do niniejszej umowy, 

3) oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 5 umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do umowy), 

4) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w § 4, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 

Nieprzekazanie właściwym przedstawicielom Zamawiającego wspomnianych wyżej 
dokumentów uprawnia właściwego przedstawiciela Zamawiającego do odmowy 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy dokument 
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania 
przetargowego po przeprowadzeniu, którego zawarto niniejszą umowę; 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8) lub oświadczenie 
o wykorzystaniu oryginału pełnomocnictwa w celach związanych z realizacją 
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginału 
pełnomocnictwa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do umowy); 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru i przekazania 
do użytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Do odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu stosuje się odpowiednio zasady 
określone w ust. 1, ust. 8 i ust. 10. 

15. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego 
podstawę dla wystawienia faktury częściowej winien być zbieżny z zakresem 
rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej 
zgodności właściwy przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do odmowy 
podpisania protokołu odbioru częściowego. 

16. Do odbioru częściowego stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1 
i ust. 7 – 11. 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na 
kwotę brutto: ……………….… zł (słownie: ……………….… zł), w tym wartość netto: 
……………….… zł (słownie: ……………….… zł) i podatek VAT w wysokości ……………….… zł 
(słownie: ……………….… zł). 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, 
z zastrzeżeniem ust. 10. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany 
wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, 
za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki 
podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację 
Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom 
fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający 
uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w 
ust.3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od 
dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 
zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o 
których mowa w ust.3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy 
rachunkowe. 

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust.3 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej 
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w 
której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust.2, a 
także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust.3 wymaga formy aneksu. W 
przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w 
ust.2 i ust.3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT 
do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 
składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu 
zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 
Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami 
ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie 
zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust.3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na 
rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia 
aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 
wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust.3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w 
przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość 
zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem 
zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, Wykonawca wykona wszelkie 
nałożone na niego w umowie obowiązki 

15. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za 
roboty: 

a) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu 
rozliczeniowego przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo 
– rzeczowo - finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego, do 
wysokości 90% wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 443 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy; 

c) płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonanych prac w 2022 roku, 
nie przekroczy kwoty 3.000.000,00 zł brutto. 

16. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: …………………………………nr rachunku: 
……………………………………………… w terminie do 30 dni: 

a) od daty wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego, albo 

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o 
którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym, albo 

c) wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty 
elektronicznej: …..@....na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
....@um.gliwice.pl. 

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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Miejskiego w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu 
roboczym, następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach są dostępne na stronie internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu 

17. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 16, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

b) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury końcowej 
zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami, 
o których mowa w § 6 umowy. 

18. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury 
(częściowej i końcowej) oryginałów oświadczenia Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców o treści załącznika nr 5b) i 5c), o uregulowaniu wszystkich 
należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające 
dodatkowo: 

a) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, 
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

b) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego i żadnych roszczeń z tytułu 
tych umów oraz roszczeń z nimi związanych. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oryginału oświadczenia 
Wykonawcy o treści załącznika nr 5 a). 

18a. W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 4, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 

18b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 18a, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

19. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

20. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 
631-10-06-640. 

21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi 
z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 

22. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w 
umowie. 

23. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2, z 
którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po 
uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w 
imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje, że 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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koordynator umowy i przedstawiciele Zamawiającego nie są osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

24. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej 
niż 1 raz w miesiącu. 

25. ** Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 16 rachunek bankowy jest 
rachunkiem firmowym/osobistym1. 

26. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

27. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa 
w ust. 26***, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną 
na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.16 
w terminie wskazanym w ust.16 (z uwzględnieniem ust.17-18), zaś wartość podatku 
VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

28. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 16 w terminie 
wskazanym w ust. 16 (z uwzględnieniem ust.17-18). 

29. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

30. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres 
poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane 
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 
doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego 
obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane 
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego 
doręczenia. 

§ 7* 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące 
wartość należną Wykonawcy, ustala się na kwotę: ……………….… zł (słownie: 
…………………… zł). 

2. Całkowita wartość umowy wynosi: ……………….…………….. zł (słownie: …………………… zł), 
w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w 
kwocie: ……………….… zł. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT 
mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania 
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zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim 
żądaniem do drugiej strony Umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy z 
powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 za wyjątkiem zmian wynikających ze 
zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć 
listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku 
zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy 
cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów 
realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu 
zamówienia publicznego 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

7. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku z 
wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną 
przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej 
zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, 
jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na 
koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne 
dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

9. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 
przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki 
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty, w której 
zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu. W 
przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy 
na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia podpisania 
aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości. 
Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z 
zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po 
podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 
koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie 
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finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez 
właściwy organ. 

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało 
ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie 
tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia 
obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu 
nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w 
przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość 
zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem 
zmian powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 2 

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie 
nałożone na niego w umowie obowiązki. 

15. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

a) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu 
rozliczeniowego przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – 
rzeczowo - finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego, 
do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 143a ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy, 

c) płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonanych prac w 2022 roku, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiającego 
nie przekroczy kwoty 3.000.000,00 zł. 

16. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 

bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ……………………………………………………… nr 
rachunku: ……………………………………………… w terminie do 30 dni: 

a) od daty wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego, albo 

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o 
którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym, albo 

c) wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty 
elektronicznej: …..@....na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
....@um.gliwice.pl. 

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne 
na stronie internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu 

17. Termin zapłaty, o którym mowa w ust.16, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 
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Strona 25 z 44 

https://bip.gliwice.eu
https://um.gliwice.pl


 
                                                                       

            

    

    

          
       

          
      

           
        
           

      

        
         

          
        

        
         
      

         
         

     
      

            
   

          
         

        
  

            
     

         
 

          
        

          
         

        
  

               
     

        
          

        
       
       

        

          
  

         
         

         

ZA.271.8.2022 Załącznik nr 7 do SWZ 

a) faktury Wykonawcy, 

b) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury końcowej 
zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami, o 
których mowa w § 6. 

18. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) 
oryginałów oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o treści 
załącznika nr 5b) i 5c), o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z 
realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 

a) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, 
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

b) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
tych umów oraz roszczeń z nimi związanych. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oryginału oświadczenia 
Wykonawcy o treści załącznika nr 5a). 

18a. W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 4, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 

18b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust.18a, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

19. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: PL631-10-06-640. 

20. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 
PL631-10-06-640. 

21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 

22. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony 
w umowie. 

23. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2, z 
którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po 
uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w 
imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje, że 
koordynator umowy i przedstawiciele Zamawiającego nie są osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

24. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz 
w miesiącu. 

25. W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania 
wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
ust.16 w terminie wskazanym w ust.16 (z uwzględnieniem ust.17-18). 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

27. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany 
w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. 
Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje 
się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej 
strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie 
niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub 
oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej 
wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

§ 7a 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 
w § 7 ust. 1/ § 7* 1 umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony 
ustalają okres 6 miesięcy. Dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu 
rozliczeniowego jest dzień zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Dla celów 
rozliczeniowych ustala się, że okres rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartały, przy czym: 

a) za pierwszy kwartał przyjmuje się pierwsze 3 miesiące trwania okresu 
rozliczeniowego liczone od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego 
(dla pierwszego okresu rozliczeniowego pierwszym dniem jest dzień zawarcia 
umowy), 

b) za drugi kwartał przyjmuje się kolejne 3 miesiące trwania okresu rozliczeniowego. 

3. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z 
uzasadnieniem. W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych w 
umowie, w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu danego okresu 
rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego 
wniosek nie zostanie złożony lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań 
wskazanych w umowie, nie jest uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia 
w następnych okresach rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy: 

a) wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy do dnia złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 3, 

b) wynagrodzenia co do którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego do dnia 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, fakturę. 

5. W przypadku możliwości wystawiania w miesiącu rozliczeniowym przez Wykonawcę 
dwóch i więcej faktur, o których mowa w ust. 4, regulację zawartą w ust. 4 stosuje 
się odpowiednio. 

6. Jako wskaźniki dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają: 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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a) dla zmiany kosztów realizacji zamówienia – wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym 
kwartale, w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2022,rok.html 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy 
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych 
ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 
są dostępne na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2022,rok.htm 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen 
produkcji budowlano-montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału 
poprzedniego. 

b) dla zmiany cen materiałów – wskaźnik określony w wydawnictwie 
pn.: „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno – prognostyczne ZWW” Dział II 
Tabela nr 5 „Zmiany cen materiałów zużywanych w budownictwie ogółem i wg 
rodzajów” dla pozycji „Materiały ogółem” kolumna „Zmiany cen w [%] w 
odniesieniu kwartał kwartału poprzedniego”. 

Ww. wydawnictwo jest publikowane kwartalnie w 3 miesiącu każdego kwartału 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Migdałowej 4. 

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku przez ww. wydawnictwo dwa ostatnie wskaźniki cen materiałów 
budowlanych w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

7. Strony ustalają, że do zmiany wynagrodzenia stosuje się wyłącznie jeden z podanych 
w ust. 6 wskaźników, z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym Strona umowy występująca 
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana pod rygorem nieważności 
wskazać we wniosku, wskaźnik, na podstawie którego żąda zmiany wynagrodzenia. 
Wskazanie jest wiążące i bez zgody drugiej strony nieodwołalne. Niewskazanie 
wskaźnika powoduje bezskuteczność wniosku. 

8. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, 
o którym mowa w ust. 2, ceny materiałów lub kosztów ulegną następującym 
zmianom: 

a) dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa 
w ust. 6 lit a) zmiana ZK będzie równa lub większa od wartości 1,05, 
przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie 
wyznaczana następująco: 

ZK = 1+(K1 x K2)/100 

gdzie: 

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów, 

K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej 
w pierwszym kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału 
poprzedniego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. a), 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim 
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału 
okresu rozliczeniowego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 
6 lit. a), 

b) dla zmiany cen materiałów – wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa 
w ust. 6 lit b) zmiana ZM będzie równa lub większa od wartości 1,05, przy czym 
powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 
następująco: 

ZM = 1+(M1 x M2)/100 

gdzie: 

ZM – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen materiałów, 

M1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w pierwszym kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany 
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit b), 

M2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w drugim kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany 
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit b)). 

9. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen 
materiałów nastąpi w następujący sposób: 

a) dla zmiany kosztów: 

WK = ZK x WN 

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia netto/*stanowiącego wartość należną Wykonawcy z 
uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto/*stanowiącą wartość 
należną Wykonawcy należne wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1 umowy z 
zastrzeżeniem zapisu ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z 
poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z 
poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z 
niżej opisanych przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia 
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku 
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia 
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku 
ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

b) dla zmiany cen materiałów: 

WM = ZM x CN gdzie: 

WM – kwota wynagrodzenia netto/*stanowiącego wartość należną Wykonawcy z 
uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów, 

CN – koszt netto/*koszt materiałów ustalony na podstawie zestawienia 
materiałów, 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem, iż dla drugiego 
i każdego następnego okresu rozliczeniowego koszt materiałów CN 

jest ustalany proporcjonalnie do wynagrodzenia netto/*stanowiącego 
wartość należną Wykonawcy i wynosi: 

CN = WN x P 

gdzie: 

CN – obliczeniowy koszt netto/*koszt materiałów dla drugiego i każdego 
następnego okresu rozliczeniowego 

WN - pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto/*stanowiące 
wartość należną Wykonawcy należne wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1/ § 
7* ust. 1 umowy z zastrzeżeniem zapisu ust. 4, w którym uwzględnia 
się waloryzację z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje się, że 
wynagrodzenie z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało 
zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie 
waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia 
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku 
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych 
w niniejszym paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia 

i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku 
ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

P – współczynnik proporcjonalności udziału kosztów netto/*kosztów 
materiałów ustalonych na podstawie zestawienia materiałów, o 
którym mowa w § 1 ust. 5 umowy do wynagrodzenia 
netto/*stanowiące wartość należną Wykonawcy wskazanego w § 7 
ust. 1/§ 7* ust. 1 umowy wg stanu na dzień zawarcia umowy. 
Współczynnik P jest stały przez cały okres trwania umowy. 

c) do wyliczonych kwot odpowiednio WK albo WM należy doliczyć kwotę podatku VAT 
o stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy, otrzymując zmienioną kwotę 
wynagrodzenia brutto. Przepis § 7 ust. 3 umowy stosuje się odpowiednio. 

c)* kwoty odpowiednio WK albo WM należy powiększyć o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, o stawce obowiązującej na dzień 
zawarcia umowy. Przepis § 7* ust. 3 umowy stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku, gdy jeden ze wskaźników opisanych w ust. 8 będzie miał wartość 
dodatnią, a drugi – wartość ujemną, Strony ustalają, iż do wyznaczenia kwoty 
zmiany wynagrodzenia mają zastosowanie łącznie zapisy ust. 9 lit a), b) i c). 

11. Łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust.1, nie przekroczy 15 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 umowy wg stanu na 

dzień zawarcia umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów niniejszego paragrafu 
nie stosuje się. 

12. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 

Strona 30 z 44 



 
                                                                       

            

    

        
     

              
       

         
         

          
           

          
    

        
        

          

       
       

        
        

    

       

         

         
      

 

  

   

          
            

           
        

        
        

        
       

     

          
          

        
   

         
         

    

         
         

     

          

ZA.271.8.2022 Załącznik nr 7 do SWZ 

uznają, że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych 

nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

13. W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 6, przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio 
przez Prezesa GUS lub Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o. lub ich następców prawnych. 

14. Zmiana cen materiałów lub kosztów związanych w niniejszym paragrafie nie dotyczy 
zmian, o których mowa § 7 ust.3/§ 7* ust. 3 umowy. 

15. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

16. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie 
zawarty nie wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy. 

18. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapis ust. 17 stosuje się odpowiednio. 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na cały przedmiot świadczenia, zgodnie z umową, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na okres: 60 miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego 
odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji określa załącznik nr 10 do niniejszej 
umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie 
wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez 
siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót 
uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 
o gwarancji przy sprzedaży. 

2. Żadne z postanowień umowy nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi 
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności uprawnienia z tytułu 
rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających 
z udzielonej gwarancji. 

3. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad. 

4. W takcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przewiduje przeglądy 
gwarancyjne co najmniej raz w roku oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku 
zaistnienia wad w przedmiocie umowy. 

5. Do przeglądów gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 
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6. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu, 
którego zawarto niniejszą umowę. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego 
upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku 
niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze 
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania 
(jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony 
przez Zamawiającego. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………… zł (słownie: ……………… złotych 
……/100) w formie …………. . 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowić 
będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 

§ 10 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod 
warunkami: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 
niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien 
czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w 
szczególności: 

 klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne 
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, zakazy 
importu lub eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie, itd., 

 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

 strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 
demonstracje, 

 epidemie lub pandemie, 
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b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez 
niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, 
powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość 
kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 
temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, 
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego 
należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe 
do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta 
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów 
prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ 
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości), niezbędnych 
do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, 

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy konieczność przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, konieczność dokonania uzgodnień i zawarcia przez Zamawiającego 
umów o wejście w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem nie jest 
Zamawiający, lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają 
prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 
wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci 
lub instalacji, 

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 

k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających 
na realizację przedmiotu umowy, 

l) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie 
miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, 

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne, 

n) czasowego wstrzymania prac na wniosek Użytkownika lub Zamawiającego. 

2) rezygnacja z wykonania części robót, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
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niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie 
może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 7 ust. 1. 

2)* rezygnacja z wykonania części robót, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie 
może przekroczyć 50% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia 
w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji warunków 
zamówienia opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: 
„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja 
i modernizacja budynków” (oznaczenie sprawy: ZA.271.8.2022) 

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych 
do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej 
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: „Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja 
budynków” (oznaczenie sprawy: ZA.271.8.2022) Wykonawca nie 
przewidział zakresu robót, który powierzy podwykonawcy, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; 

4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 
bez zmiany wynagrodzenia; 

5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez zmiany 
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 

c) czasowego wstrzymania prac na wniosek jednostki oświatowej, w związku 
z koniecznością przeprowadzenia corocznych egzaminów zewnętrznych (jeżeli 
dotyczy). 

6) zmiana technologii wykonania robót albo zmiana materiałów, jeżeli nowe 
rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych 
standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) 
zmianą wynagrodzenia; 

7) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy, 
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, 
dodatkowych zabezpieczeń; 

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może 
nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 
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9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp 
do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, 
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna 
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca 
postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte 
w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany 
wynagrodzenia); 

10) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiającego; 

11) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany 
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 

12) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

12)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 
umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku 
akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku 
zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy. 

13) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7a umowy. 

13)* zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7a umowy. 

2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 
terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek 
bez biegu. 

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy 
może nastąpić 
w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 
30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, 
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych 
w § 3 ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

7) gdy Wykonawca nie wywiązuje z się terminów umownych określonych w § 2 ust. 2 
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 14 dni – w 
terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

9) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę 
o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego 
wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – 
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

10) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 30 
dni od daty naliczenia kolejnej kary, 

11) gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia 
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym 
wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

12) gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie z § 7 ust 18a / § 7* ust 18a 
po jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 
do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 30 dni 
od upływu wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni 
od upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-12) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo 
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 12 

Obowiązki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy 

W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia/odstąpienia od umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień wypowiedzenia/odstąpienia od umowy; do protokołu Wykonawca na podstawie 
sporządzonego obmiaru robót sporządzi kosztorys robót w toku; kosztorys należy 
wyceniać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 20 grudnia 
2021 r tj.: 

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

– ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, 
w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych 
aktualnych publikacji, 

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

– analizę własną, 

– dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje, 

c) przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 
braku takich danych – według analizy indywidualnej; 

kosztorys robót w toku musi uwzględniać asortyment i koszty robót określonych 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie szczegółowym 
ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za wypowiedzenie/odstąpienie 
od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 
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niniejszą umową, jeżeli wypowiedzenie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które odpowiada Zamawiający; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli wypowiedzenie/odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie wypowiedzenia/odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które odpowiada, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia wypowiedzenia/odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 

§ 13 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, o 
którym mowa w § 1 ust.2 pkt1) w wysokości: 
- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa 
w § 2 ust.2, za każdy dzień zwłoki – jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 
- 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa 
w § 2 ust.2, za każdy dzień zwłoki - jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni 

1)* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, o 
którym mowa w § 1 ust.2 pkt1) w wysokości: 
- 0,2% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, określonego w § 7* 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2 - jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 

- 0,5% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, określonego w § 7* 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2 - jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

2)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego 
w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad; 
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień 
przerwy; 

3)* za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień przerwy; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

4)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
5% wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 

5) w przypadku naruszenia obowiązku Wykonawcy do posiadania ważnego 
ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24) albo w przypadku nieprzekazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia 
wraz z dowodem opłacenia należnych składek – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: 
trzy tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie; 

6) przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego 
w § 3 ust. 1 pkt 10) - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100); 

7) z tytułu nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 11– w wysokości 
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 

8) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde nie złożone 
przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oświadczenie 
o spełnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz za każdą niezatrudnioną 
osobę 
na podstawie umowy o pracę wykonującą wskazane w § 3 ust. 5 czynności; 

9) w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki 
w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego spełnienie 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 
mowa 
w § 3 ust. 5; 

10) w przypadku bezpośredniego uregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia 
na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy – w wysokości 10% 
uregulowanego wynagrodzenia w kwocie brutto; 

10)* w przypadku bezpośredniego uregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia 
na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy – w wysokości 10% 
uregulowanego wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

11) w przypadku naruszenia obowiązku Wykonawcy do udziału w radach budów, 
organizowanych na terenie budowy podczas realizacji robót budowlanych, zgodnie 
z § 3 ust. 2 pkt 12) w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za 
każde naruszenie; 

12) za brak dokonania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji 
zamówienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 
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zgodnie z zawartą umowa o podwykonawstwo w wysokości 10% kwoty zmiany 
wynagrodzenia brutto wnioskowanej przez Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę, 

12)* za brak dokonania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji 
zamówienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 
zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo w wysokości 10% kwoty zmiany 
wynagrodzenia należnej Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiększonej 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

13) za brak przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o których mowa 
w § 7 ust 18a/§ 7* ust 18a - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100) za każdy nieprzekazany dowód zapłaty. 

2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
1% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata 
dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa 
w § 4 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 
000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

5. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 2 000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100). 

7. Jako „umowy o podwykonawstwo” Strony rozumieją również umowy o dalsze 
podwykonawstwo. 

8. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do 
wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili 
odebrania 
za protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 7 ust. 1, 

1)* będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa 
w pkt 1), kary umowne nie będą naliczane. 

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa 
w pkt 1)*, kary umowne nie będą naliczane. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wartości 
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przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu wyznaczonego do usunięcia wad; za wartość przedmiotu reklamacji uznaje 
się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu objętego reklamacją zgodnie z 
umową, ustaloną w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy; 

9)* Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wartości 
przedmiotu reklamacji powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad; za wartość przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę 
niezbędną do wykonania przedmiotu objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną 
w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy i powiększoną o podatek 
VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

10. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 
do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

10.* Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 
do wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający. 

11. Kary umowne, o których mowa w ust. 10, nie są wliczane do sumy kar, 
o których mowa w ust. 8. 

11.* Kary umowne, o których mowa w ust. ust. 10*, nie są wliczane do sumy kar, 
o których mowa w ust. 8. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru – w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający. 

12a. Kary umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy będą naliczane do wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, a w przypadku, gdy suma 
wszystkich kar przekroczy ww. wartość, kary umowne nie będą naliczane. 

12a. *Kary umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy będą naliczane do wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartość, 
kary umowne nie będą naliczane. 

13. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary w nim 
określone nie pokrywają ich szkód. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

15. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających 
ich naliczenie. 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” 

Strona 41 z 44 



 
                                                                       

            

    

            
        

          
          

   

 

   

  

         
        

         
       
        

       
        

     

       
           

           
         
        

     

        
      

         
       

    

         
         

       
       

 

              
       

            
      

           
        

      

          
       

         
         

        
       

 

         
        

     

    

ZA.271.8.2022 Załącznik nr 7 do SWZ 

16. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają 
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu 
z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem 
lub wypowiedzeniem umowy. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 
dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu 
umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po 
złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Prawa zamówień publicznych, 
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania: swoich pracowników, 
współpracowników, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i inne podmioty które 
uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy o tym, że administratorem danych 
osobowych przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę i ww. osoby/podmioty 
jest Prezydent Miasta Gliwice. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o sposobie 
przetwarzania przez niego oraz przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i 
inne podmioty, które uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy po stronie 
Wykonawcy, danych osobowych osób wymienionych w umowie po stronie 
Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą także 
wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji 
niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu 
innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy. 

7. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w § 5 umowy zapoznały się i 
dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez 
drugą Stronę na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

8. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą 
miały podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 
ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków" (oznaczenie 
sprawy: ZA.271.8.2022)”, wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. 
Wykładnia nie 
dokumentów. 

będzie dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych 

Dla celów interpretacji w przypadku jakichkolwiek 
lub rozbieżności między postanowieniami niniejszej 
umownymi, ustala się następującą hierarchię: 

sprzeczn
umowy 

ości, 
a 

niespójności 
dokumentami 

a) umowa (niniejszy dokument), 
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b) specyfikacja warunków zamówienia wraz z jej modyfikacjami oraz 
odpowiedzi 
i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) projekt budowlano-wykonawczy „Modernizacja obiektu – dostosowanie oddziałów 
przedszkolnych do przepisów MEN i przeciwpożarowych” 

e) projekty wykonawcze „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – 
termomodernizacja i modernizacja budynków” 

f) projekt budowlany „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – 
termomodernizacja i modernizacja budynków” 

g) oferta wykonawcy 

h) szczegółowy kosztorys ofertowy 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów umownych powinny być 
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 
ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków" (oznaczenie 
sprawy: ZA.271.8.2022)”, oraz wszystkimi jego modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz 
z pozostałymi dokumentami wskazanymi w ust. 8. 

10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym dla każdej ze Stron. 

11. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Zalącznik nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami 
oraz udzielanymi przez Zamawiającego odpowiedziami na 
zapytania Wykonawców i załącznikami, z zastrzeżeniem § 3 ust. 
1 pkt. Lit.3 b); 

Zalącznik nr 2 harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy; 

Zalącznik nr 3 szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy 

Zalącznik nr 4 oferta wykonawcy wraz z formularzem cenowym 

Zalącznik nr 5 wzory oświadczeń podmiotów uczestniczących w realizacji robót 
budowlanych objętych niniejszą umową: 

a. wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót bez udziału 
Podwykonawców, 

b. wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów 
uczestniczących w realizacji robót budowlanych, 

c. wzór oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

Zalącznik nr 6 wzór oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę; 

Zalącznik nr 7 wzór karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania; 

Zalącznik nr 8 wzór oświadczenia podwykonawcy o kumulatywnym przystąpieniu 
do długu; 

Zalącznik nr 9 wzór oświadczenia w sprawie zwrotu udzielonego pełnomocnictwa. 

Zalącznik nr 10 wzór dokumentu gwarancyjnego 

Zalącznik nr 11 wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków dotyczących 
elektromobilności 
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Zamawiający: Wykonawca: 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

Uwagi: 
* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 
** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT. 
*** dotyczy umów, w których zapłata realizowana będzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy 

Wykonawcy. 
**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 

Wykonawcy. 
¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz 

wskazaniu przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe). 
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