Oznaczenie sprawy: IR.7011.11.14.2022 zataqcznik nr 3 do ogtoszenia

WZOR UMOWY

zawarta W dniu coeeiiiiiieiieiieeeanen w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-
640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu
ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego Zarzadzeniem Organizacyjnym nr 20/21
z dnia 22 marca 2021 r. dziata:

wpisang do rejestru .ciecieeeieeieennns , NIP: e, , zZwang w tresci umowy
~Jednostka Projektowq”, reprezentowang przez:

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, do ktérego nie maijq
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
z uwagi na tresc¢ art. 2 ust.1 pkt 1, przeprowadzonego w oparciu o artykut 701 - 705 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny i zgodnie z zasadami okreslonymi w zataczniku
nr 5 do Zarzadzenia Organizacyjnego nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. Prezydenta Miasta
Gliwice, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
,Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 -

uzupeinienie infrastruktury obiektow sportowych (4) - dokumentacja projektowa”

2. Przedmiotem umowy jest:

a) wykonanie dokumentacji w formie i ilosci wskazanej w § 6 ust. 1 lit a)-j) niniejszej
umowy,

b) ztozenie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
kompletnego wniosku (lub wnioskow — jezeli dotyczy) o udzielenie zgody na budowe
lub wykonanie robét budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (dalej: zgody budowlane),

c) zlozenie wtasciwym organom i podmiotom wnioskdw o uzyskanie innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien oraz opinii niezbednych do prawidtowego wykonania
dokumentacji i robdét budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz
z ich uzyskaniem,

d) uzyskanie zgdd budowlanej/budowlanych, o ktérych mowa w lit. b),
3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 2, zostat szczegotowo okreslony w:

a) ogtoszeniu o przetargu z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi przez
Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia odpowiedziami na
zapytania wykonawcéw i zatacznikami, w tym opracowaniem ,Opis przedmiotu
zamowienia”, ktéra stanowi integralng cze$¢ umowy - zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

b) postanowieniach niniejszej umowy.
4. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do zawarcia odrebnej umowy na sprawowanie
,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow

sportowych (4) - dokumentacja projektowa”
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a)

b)

c)

d)

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych na warunkach okreslonych we
wzorze umowy przekazanym Jednostce Projektowej w ogtoszeniu o przetargu wedtug stawek
wynikajacych z formularza cenowego ztozonego do Zamawiajacego przez Jednostke
Projektowg (tj. cena brutto za petnienie nadzoru autorskiego: ............. ) oraz na czasookres
realizacji robdt budowlanych.

Zakres nadzoru autorskiego obejmie czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, realizowane w szczegolnosci poprzez:

czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjgq i obowigzujacymi przepisami,

uzupetnienie szczegdtow dokumentacji oraz wyjasnienie wykonawcy watpliwosci powstatych
w toku realizacji,

uzgodnienie z inwestorem i wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

udziat w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze koncowym inwestycji
i przekazaniu inwestycji do uzytkowania.

Czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane bedg od dnia rozpoczecia robot budowlanych
do dnia odbioru kornicowego zadania inwestycyjnego.

Strony dokonaty podziatu przedmiotu umowy na czesci stanowigce przedmiot odrebnych
odbiorow wraz z okresleniem kosztéw i termindw realizacji tych czesci w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane i innymi witasciwymi przepisami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajgq na dzien zawarcia niniejszej

umowy.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg do 5 miesiecy od dnia zawarcia

umowy.

. Strony ustalajg, ze szczegdétowe zestawienie termindw wykonania przedmiotu umowy

i jej cze$ci zawarte jest w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§3

Obowiazki stron

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) wspotpracy z Jednostka Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 7 i § 8 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonang
dokumentacje nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (ztozony faxem, e-mail
lub pisemnie), petnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/osdb do uzyskania
wymaganych przepisami prawa danych i dokumentow wyjsciowych, warunkdéw

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
sportowych (4) - dokumentacja projektowa”
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technicznych, decyzji (w tym decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewdw), opinii,
a takze do sktadania oswiadczen, wnioskow i innych czynnosci niezbednych
do prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania
od Jednostki Projektowej danych niezbednych do przygotowania petnomocnictwa,

2) Jednostka Projektowa winna ogranicza¢ liczbe osdb, dla ktorych wystepuje
do Zamawiajgcego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikajacych
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3 osoby,

3) osoby, dla ktérych Jednostka Projektowa wystepuje o wydanie petnomocnictwa winny
by¢ umocowane umowg Ilub reprezentowa¢ Jednostke Projektowa zgodnie
z odrebnymi przepisami;

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku
dziatek we wskazanych we wniosku ilosciach egzemplarzy,

f) Zamawiajacy upowazni odrebnymi petnomocnictwami osoby wskazane w § 5 ust. 3
umowy do dziatania jako petnomocnikdw Zamawiajacego dla przygotowania
postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane majacego byc
realizowanego na podstawie dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy,
w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia i okreslenia szacunkowej
wartosci zamowienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Upowaznienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest upowaznieniem, o ktérym
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finanséw publicznych.

2. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczaltowego zobowigzuje
sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji zgodnie z:

1) postanowieniami umowy i ogtoszeniu o przetargu, z wszystkimi modyfikacjami
oraz udzielanymi przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i zatacznikami, w tym
opracowaniem , Opis przedmiotu zamdwienia”,

2) zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

3) obowigzujacymi na dzien ztozenia za protokotem dokumentacji do Zamawiajgcego
normami i przepisami prawa, w tym:

- z wustawg Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

- ustawg Prawo zamoéwien publicznych wraz z obowigzujgcymi do niej aktami
wykonawczymi,

- przepisami dotyczgacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska,

ktére beda gwarantowaé bezposrednie uzycie dokumentacji w procedurze
udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania,

al) przyjecia do realizacji przez osoby wskazane w § 5 ust. 3 petnomocnictwa, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. f)

a2) na wezwanie Zamawiajacego potwierdzenia przez osoby wskazane w § 5 ust. 3 faktu
sporzadzenia opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie dokumentacji we wniosku o
wszczecie postepowania o udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane majace by¢

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
sportowych (4) - dokumentacja projektowa”
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy,
przygotowanym przez Zamawiajgcego.

wykonania opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych,
w tym w szczegdlnosci:

1)inwentaryzacji terenu i istniejgcych obiektéw budowlanych,
2) opinii o stanie technicznym istniejgcych obiektow,
3) mapy do celéw projektowych,

4) opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych przez Jednostke Projektowg
badan geotechnicznych,

5) inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidujgcej z rozwigzaniami projektowymi
(w tym: wskazanie niezbednych wycinek lub przesadzen istniejacych drzew
lub krzewow wraz ze szczeg6towym uzasadnieniem tej koniecznosci),

uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych, map, warunkow
technicznych, opinii, pozwolen i decyzji umozliwiajgcych wykonanie robot objetych
dokumentacja projektowa, uzgodnien z witascicielami i uzytkownikami istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia, terenow, przez ktére bedzie przebiegaé transport
do budowy, w tym w szczegdlnosci z Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
w Gliwicach, Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Wydziatem
Gospodarki Wodami i Wydziatem Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
Polskg Spodtkg Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Tauron
Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A. oraz innymi gestorami i operatorami
sieci, Zarzadem Drog Miejskich w Gliwicach w Gliwicach, Miejskim Zarzadem Ustug
Komunalnych w Gliwicach; dane niezbedne do prawidlowego wykonania
dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w tym dokonanie
wymaganych przepisami prawa oraz aktami administracyjnymi czynnosci wobec osdb
trzecich w imieniu Zamawiajgcego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie
zawiadomienia itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne jest
osobiste wystepowanie Zamawiajgcego, w tym czynnosci niezbywalnie przepisanych
osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

przygotowania i ztoZzenia wilasciwemu organowi kompletnego wniosku/wnioskow
o wydanie zgdéd budowlanych wraz z ich uzyskaniem,

przygotowania i ztozenia wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji administracyjnej pozwalajacej na wycinke drzew lub krzewdéw, w tym
wykonanie dokumentacji nasadzen zastepczych, z zastrzezeniem, iz zakres wniosku
podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym,

wykonania projektu koncepcyjnego inwestycji uwzgledniajgcego wszystkie elementy
niezbedne do jej realizacji,

opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wykonania przedmiaréw robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego dla kazdego asortymentu
robét wystepujacego w przedmiotowym zadaniu,

wykonania kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow

sportowych (4) - dokumentacja projektowa”
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k)

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, z zastrzezeniem, ze Jednostka Projektowa
wykona kosztorysy inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajacego
podziatem na poszczegolne elementy,

zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej umowny przedmiot odbioru w pisemne

o$wiadczenia, iz:

1) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i ogtoszeniem o przetargu, w tym
z opisem przedmiotu zamdwienia, z nalezytg starannoscig, zasadami wspdtczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na
dzien przekazania przedmiotu umowy, i ze dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) dokumentacja jest w petni skoordynowana w zakresach miedzybranzowych,

3) brak jest koniecznosci albo istnieje konieczno$¢ wejscia na dziatki sgsiadujace
z terenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich robot
budowlanych wynikajacych ze wzgledéw technologicznych Iub technicznych
przyjetych w dokumentacji; w przypadku stwierdzenia przez Jednostke
Projektowg takiej koniecznosci jest ona zobowigzana do wskazania
Zamawiajacemu w ww. o$wiadczeniu tych nieruchomosci,

4) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersjq papierowa oraz wersja
elektroniczna dokumentacji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych
2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

5) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadajq wiedze, iz wersja elektroniczna ziozonej dokumentacji zostanie
upubliczniona na stronie postepowania w ramach ogtoszenia o zamodwieniu i nie
wnoszg zastrzezen do powyzszego.

W przypadku wniesienia zastrzezen do powyzszego Jednostka Projektowa jest
zobowigzana do zanonimizowania dokumentéw z danymi osobowymi
projektantéw, sprawdzajacych i innych o0s6b uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy. Jednostka projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialnosc¢ za
jakosc i zakres anonimizacji.

6) brak jest aktow prawa polskiego albo Unii Europejskiej, z ktérych wynikaja
wymagania, o ktéorych mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych - jezeli dotyczy.

udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie
wykonanego przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu
pytania do Jednostki Projektowej,

m) wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej

rozwigzan w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu pytania do Jednostki
Projektowej, za wyjatkiem sytuacji wskazanej w lit. 1),

n) wspotpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego,

0)

opisania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamodwien publicznych i opisem przedmiotu zamdwienia oraz
sporzgdzenie wykazu podstawowych materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia
wraz ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech produktow, kazdy innego
producenta, spetniajgcych stawiane wymagania; wykaz ten ma by¢ sporzadzony
na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw
wiasnych produktow i technologii, z zastrzezeniem przepisu
art. 99 ust. 511 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W dokumentacji nalezy okresli¢ wymagane cechy i parametry réwnowaznosci
materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia, odpowiadajace przeznaczeniu

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow

sportowych (4) - dokumentacja projektowa”
5/27



Oznaczenie sprawy: IR.7011.11.14.2022 zataqcznik nr 3 do ogtoszenia

)

a)

r)

s)

zamierzonemu przez Zamawiajacego, wraz z kryteriami stosowanymi do oceny
tej rownowaznosci, ktore mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- poziomdw oddziatywania na $rodowisko i klimat,
- wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,
- certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosdi,

- okreslonej wydajnosci, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym procedur
dotyczacych zapewnienia jakosci,

- okreslonej terminologii, symboli, testéw i metod testowania,
- okreslonego opakowania i oznakowania,

- okreslonej etykiety,
- instrukcji uzytkowania,

- proceséw i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektéw
budowlanych,

- dodatkowych badan i testéw przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku,

- warunkow testowania, kontroli i odbioru obiektéw budowlanych,
- metod i technik budowy,
- wszelkich pozostatych warunkdéw technicznych,

Wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych adekwatnie
do przedmiotu zamdwienia winny dotyczy¢ dostosowania projektowanych
obiektéw do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci
zgodnie ze Standardami dostepnosci budynkow dla 0s0b
Z niepetnosprawnosciami, uwzgledniajacych koncepcje uniwersalnego
projektowania dla os6b niepetnosprawnych.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy dostep oraz mozliwosc
uzytkowania obiektu przez osoby o ograniczonej mobilnosci i percepgcji
do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia - zgodnie z definicjg
projektowania uniwersalnego, przez ktore rozumie sie takie projektowanie
produktow, srodowiska, obiektéw budowlanych, by byty uzyteczne dla wszystkich,
w mozliwie jak najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznej
dla poszczegdlnych grup osdéb niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne.
(Konwencja o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzona w Nowym Jorku dnia
13.12.2006 r.) oraz trescig nastepujacych dokumentow:

- ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami;

- ,Standardy dostepnosci budynkéow dla o0séb z niepetnosprawnosciami-
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania - dostep online
standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych;

zawarcia na czas trwania niniejszej umowy, umowy  ubezpieczenia
o odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacej odpowiedzialno$¢ Jednostki Projektowej
za wady w dokumentacji, na kwote nie mniejszg niz 50 000,00 zt (stownie:
pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100),

wspotpracy z uzytkownikiem obiektu budowlanego, ktdérego dotyczy =zadanie
projektowe,

zaopiniowania i uzgodnienia rozwigzan projektowych w zakresie drog ewakuacyjnych
i rozwigzan ppoz. ze specjalistq do spraw ppoz.,

sporzadzenia plikdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, zgodnie z wytycznymi

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
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8.

dla dostepnosci tresci internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

t) zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych - do wskazania aktow
prawa Unii Europejskiej, z ktorych wynikajag wymagania, o ktérych mowa
w art. 100 ust. 1 ww. ustawy,

u) archiwizowania korespondencji i wszelkich protokotéw uzgodnien zwigzanych
z inwestycjq oraz przekazania jej Zamawiajacemu przy odbiorze dokumentacji,
o ktorym mowa w § 6 ust. 7 umowy. Przekazanie powyzsze dotyczy korespondencji
i wszelkich protokotéw uzgodnien, ktéore w ramach realizacji umowy nie byty
przekazane Zamawiajacemu,

v) z uwagi na tresc¢ art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Jednostka
Projektowa zobowigzana jest na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji
o stopniu zaawansowania realizacji umowy,

w)do udziatu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach
spotecznych, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub w innym
wskazanym przez niego miejscu. Liczbe i terminy spotkan oraz wymagang obecnos¢
poszczegolnych osob zespotu projektowego bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie
do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia
watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej,

Jednostka Projektowa bedzie informowata Zamawiajacego na biezgco o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktdrych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajacego.

Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty zapewniong
mozliwo$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi, a ich uwagi bedg uwzglednione
przez Jednostke Projektowa.

W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajqcego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich,
w terminie do 10 dni roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajacego do Jednostki
Projektowej.

Dokumentacja bedaca przedmiotem zamoéwienia w rozumieniu zapisOw niniejszej umowy
obejmuje wykonanie kompletnych opracowan, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, a takze
udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do uzyskania
przewidzianych prawem aktow administracyjnych uprawniajacych do rozpoczecia robot
budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajagcych wykonanie robdét budowlanych
na podstawie rezultatu prac projektowych.

W zakres zamoéwienia wchodzi takze opracowanie i ztozenie kompletnych wnioskéw
z zalacznikami o wydanie nastepujacych decyzji oraz uzyskanie tych decyzji:

a) o pozwoleniu na rozbiérke obiektow budowlanych,

b) o zgodzie na wycinke drzew i krzewéw (w przypadku koniecznosci dokonania takiej
wycinki),

c) o wprowadzeniu w pas drogowy drogi publicznej infrastruktury nie zwigzanej z droga,

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien oraz dokonaniem wymaganych
przepisami czynnoéci wobec 0sOb trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia,
okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajagcego, o ile decyzje
te sa niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji
robot budowlanych.

Ilekro¢ wtasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajgcego do dokonania czynnosci
materialno-technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamoéwienia, Jednostka
Projektowa jest zobowigzana w ramach wynagrodzenia ryczattowego do udzielenia kazdej
niezbednej pomocy Zamawiajgcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
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wezwie Jednostke Projektowg do wykonania tych czynnosci. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynnosci.

9. Jednostka Projektowa w terminach wuzgodnionych 2z Zamawiajacym zorganizuje
posiedzenia Rad Technicznych (w tym Rady Techniczhe w terenie) z udziatem
zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony
i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna winna odby¢ sie
w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy.

10.Jednostka Projektowa sporzadzi protokoty z posiedzenia Rad Technicznych i przesle je
do siedziby Zamawiajacego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia
posiedzenia. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu moze
wnie$¢ uwagi, ktére Jednostka Projektowa uwzgledni w protokole i ponownie przekaze
Zamawiajgcemu protokét do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje tresci protokotu.
Po uptywie powyzszego terminu Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przestania
oryginatu protokotu do siedziby Zamawiajacego i kopii protokotu do pozostatych
uczestnikow Rady.

11.Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieudostepniania informacji, dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom
trzecim. W szczegodlnosci Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieprzedstawiania
danych dotyczacych sporzadzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych
i zastosowanych rozwigzan. Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy dotyczy sie w szczegollnoséci nieprzedstawiania ich osobom
lub podmiotom trzecim np. w formie: organizowanych publicznych spotkan, informacji
do medidéw (prasa, media spotecznosciowe, portale i media internetowe). Kazdorazowe
udostepnienie informacji dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy moze nastgpic
tylko po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub na pisemny
whniosek Zamawiajgcego.

12. W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie wtasciwego organu udziela¢ w wyznaczonym przez organ terminie
wszelkich informacji, wyjasnien i uzupetnien do opracowanych materiatow.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej w trakcie
realizowania przedmiotu umowy, szczegdtowych termindw realizacji poszczegdlnych prac
lub ustug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

14.Jednostka Projektowa jest zobowigzana do sktadania pisemnych informacji o stanie
zaawansowania prac  projektowych na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w tym na min. 3 dni robocze przed kazda Rada Techniczna.

15. W okresie rekojmi na prace projektowe, na etapie postepowania na wybdér wykonawcy
robot, a takze na etapie realizacji robot budowlanych, Jednostka Projektowa uwzgledni
w projekcie wszelkie uwagi przedtozone przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatlu podmiotu trzeciego
przy realizacji zamdwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentdéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostka Projektowg a podmiotami
trzecimi, umowy wspodtpracy pomiedzy nimi, protokotdow przekazania sprzetu.

17. Jednostka Projektowa os$wiadcza, Ze dysponuje niezbednymi srodkami oraz zasobem
kadrowym umozliwiajagcym w petni nalezyte wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkow
umownych niezaleznie od ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen, zakazéw
i nakazéw zwigzanych ze stanem epidemii, w szczegdlnosci wynikajacych z rozporzadzen
Rady Ministrow w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazow
w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
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§4
Podwykonawcy
1. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wiasnymi sitami*/

wlasnymi sitami oraz przy pomocy podwykonawcéw* (*niewfasciwe skreslic).
Zakres prac, ktory Jednostka Projektowa wykona przy pomocy podwykonawcow:

(zakres prac) (firma podwykonawcy)

2. W przypadku, gdy Jednostka Projektowa w trakcie realizacji umowy zleci wykonanie prac
innemu podwykonawcy niz wskazany w ust. 1, zobowigzana jest niezwiocznie, nie pozniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg, pisemnie powiadomic
Zamawiajacego o zawartej umowie podwykonawczej dotyczycacej realizacji czesci
przedmiotu umowy. Informacja taka winna zawierac:

a) nazwy podwykonawcow wraz z danymi adresowymi,
b) zakres umowy podwykonawczej,

c) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcow,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcom,

3. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Jednostki
Projektowej z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamodwienia.

4. W przypadku zlecenia czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, Jednostka Projektowa
zobowigzana jest do sprawowania petnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac
zleconych podwykonawcy. Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajqcego i 0sdb trzecich za prace wykonane przez siebie i podwykonawcow.

5. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania swoich podwykonawcoéw i ich pracownikéw, z ktorych pomocy korzysta
przy realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, jak za dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania wtasne.

6. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy
zapisy ust. 2 - 5 stosuje sie odpowiednio

§5

Nadzor nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) upowazni przedstawicieli Jednostki Projektowej
do wystepowania w imieniu Zamawiajagcego w sprawach formalno - prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Zespot Szkét Ogélnoksztatcacych
nr 8, ul. Syriusza 30 -uzupetnienie infrastruktury obiektow sportowych (4) —
dokumentacja projektowa”

2. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: .....................
tel germaili s .

3. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy bedzie realizowany przez zespdt
projektowy:

a) projektant w branzy architektonicznej ................... ytel L oe-mail: .
b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej .................. L tell ., e-mail:
c) projektant w branzy elektrycznej .................. ytell ,e-mails ,

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
sportowych (4) - dokumentacja projektowa”
9/27



Oznaczenie sprawy: IR.7011.11.14.2022 zataqcznik nr 3 do ogtoszenia

d) projektant w branzy sanitarnej ................... Stell ,e-mail: o ,
e) specjaliste do sporzadzania dokumentacji kosztorysowej ................... Stell ,
e-mail: ..o, .

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w§ 7ust. 1/8§ 7 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow
wymaganych specyfikg zamdwienia.

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza SIEI , tel. , e-mail

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentow, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczona:

a) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,
Wydziat Inwestycji i Remontoéw, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231 40
58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

b) Jednostka Projektowa..........ccccccueenneee. , faX , e-mail o
§6
Odbior przedmiotu zamowienia

1. Kompletng dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 2 Jednostka Projektowa opracuje
i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:

a) projekt koncepcyjny wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow 2 egz.
(w 2 wariantach) - w wersji papierowej i wersji elektronicznej (ptyta CD z
plikami .pdf)

b) projekt budowlany 6 egz.

(w wersji papierowej) zawierajacy:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno
- budowlany,

- projekt techniczny (w odrebnych tomach),

uwzgledniajacy wszystkie branze,

w tym:
1. zataczniki do wniosku o zgody budowlane - zgodnie z ust. 3,
2. pozostate egzemplarze

c) Projekty wykonawcze 4 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

d) przedmiary robét 2 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej
e) kosztorysy inwestorskie 2 egz.

w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

4 egz.

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
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9)

czes$c formalno-prawna
W wersji papierowej - zawierajaca:
a)w osobnym tomie:

oryginaty:

. wykazu opracowan stanowigcych kompletng dokumentacije,
opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych,
warunkéw technicznych, badan, opinii i uzgodnien,

decyzji administracyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych
decyzji,

zgody wtascicieli, dzierzawcow i zarzadcow terendw na wejscie
w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektéw budowlanych,

6. uwierzytelnione kopie uprawnien projektantéw
i sprawdzajqcych,

7. aktualnych zaswiadczen o wpisie do izby zawodowej
projektantow i sprawdzajgcych,

8. karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez
projektantéow, sprawdzajacych i rzeczoznawcéw dokonujacych
uzgodnien dokumentacji.

9. o$wiadczen, o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 lit. k) ztozonych
odpowiednio przez projektantéw i sprawdzajacych oraz
Jednostke Projektowa,

b) w osobnym tomie:
uwierzytelnione kopie powyzszych dokumentéw
c) w osobnym tomie:
zarchiwizowana korespondencja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. v), 1 egz

1 egz

el e

wu

1 egz

h)

wykaz podstawowych materiatow, urzadzen, technologii i

.. 2 egz.
wyposazenia

wykaz podstawowych kryteriow rownowaznosci materiatow,

urzadzen, technologii i wyposazenia 2 egz.

j)

wersja elektroniczna dokumentacji
pliki na ptytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. b) - i):
. . 2 kpl.
- pliki w formacie .pdf,
- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczegélnej czesci
dokumentacji np. doc., xlIs., ath., dwg. itp.

k)

kompletny wniosek o wydanie zgody/zgod budowlanych:

a) kopia oryginatu  wniosku/wnioskdw z potwierdzeniem ztozenia
do wtasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej -| 1 egz.
zgodnie z ust. 3

b) kopia wniosku - zgodnie z ust. 4

Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na zadanie
Zamawiajacego za dodatkowa optatg wedtug kosztéw wykonania.

W terminie okreslonym w § 2 ust. 3 Jednostka Projektowa zobowigzana jest do ztozenia
kompletnego wniosku o zgode/zgody budowlane wraz z niezbednymi zatgcznikami
w Wydziale Architektury i Budownictwa poprzez Biuro Obstugi Interesantéw Urzedu
Miejskiego w Gliwicach.

Pozostatg dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b)-k) nalezy ztozy¢ w Biurze
Obstugi Interesantow Urzedu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopig wniosku
0 zgode/zgody budowlane. Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
.Protokotem przekazania dokumentacji” wyszczegdlniajacym wszystkie elementy
przekazywanej dokumentacji okreslone w ust. 1. lit. b)-k) wraz ze wskazaniem, ktére
dokumenty sg przekazywane do Wydziatu Architektury i Budownictwa. Brak
jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 1 lit. b)-k) bedzie uwazany za
ztozenie niekompletnej dokumentacji Zamawiajacemu. Dokumentacje, o ktorej mowa
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sportowych (4) - dokumentacja projektowa”
11/27



Oznaczenie sprawy: IR.7011.11.14.2022 zataqcznik nr 3 do ogtoszenia

8a.

w ust. 1 lit. a) nalezy zlozy¢ w Biurze Obstugi Interesantéw Urzedu Miejskiego w
Gliwicach za , Protokotem przekazania dokumentacji”.

Po przekazaniu dokumentacji Zamawiajacy kwituje jej przyjecie. Pokwitowanie przez
Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest réwnoznaczne z odbiorem
tej dokumentacji.

Odbiér czesciowy dokumentacji dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego
w odniesieniu do kazdego etapu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik
nr2do umowy, w terminie do 14 dni od daty zlozenia dokumentacji
do Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze odmodwi¢ odbioru
dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady uniemozliwiajgce lub ograniczajace
wykorzystanie dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i zwroci¢ sie do Jednostki
Projektowej o ich usuniecie. W takim przypadku zastosowanie majg zapisy
§ 11 umowy.

Odbidr koncowy przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa ust. 1 lit. b)-k)
nastapi nie wczesniej niz po tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) uzyskaniu zgody/zgod budowlanych,

b) uzyskaniu pozostatych aktéw administracyjnych i uzgodnien niezbednych
dla prawidiowego wykonania zadania,

Cc) po przekazaniu zarchiwizowanej przez Jednostke Projektowg korespondencji
i wszelkich  protokotdéw uzgodnien zwigzanych z inwestycja, zgodnie
z § 3 ust. 2 lit. v),

z zastrzezeniem ust. 10.

Odbiory dokumentacji nastgpiq poprzez podpisanie przez Zamawiajgcego
odpowiednio protokotow odbioru czesciowego albo protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 9, przy czym Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonad
sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem
protokotu odbioru dokumentacji Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgodnosci ilosci
i formy przekazanych opracowan z wykazem ujetym w ust. 1. Stwierdzenie braku
w tym zakresie bedzie rownoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji.

Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru
czesciowego lub protokotu odbioru koncowego jest przekazanie przez Jednostke
Projektowaq:

a) oswiadczenia Jednostki Projektowej zawierajace wykaz, ktére z odbieranych
cze$ci dokumentacji zostaty wykonane przez Jednostke Projektowa,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie z zatacznikiem nr 5a albo
5b do umowy,

b) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, oswiadczenia w brzmieniu zgodnym ze wzorem
o$wiadczenia stanowigcym zatacznik nr 5¢ do niniejszej umowy,

c) petnomocnictwa lub o$wiadczenie o wykorzystaniu petnomocnictwa, zgodnie ze
wskazaniami z ust. 13.

Nieprzekazanie wspomnianych wyzej dokumentdw uprawnia przedstawiciela
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotéw odbioru.

Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokdt przekazania, o ktorym mowa w ust. 4 oraz protokoty odbioru,

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
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10.

11.

12.

13.

1.*

4.*

o ktorym mowa w ust. 8, nie sg dokumentami potwierdzajacymi poprawnosé
wykonania dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji
do czasu usuniecia przez Jednostke Projektowg wad, o ktérych mowa w § 11.

Dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytulu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Jednostke Projektowg btednych rozwigzan oraz
dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tego samego tytutu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo oceny poszczegolnych elementéw dokumentacji
w ramach zlecenia koreferatéw do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykaza,
ze dokumentacja zostata opracowana niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
i umowg, kosztami koreferatdw =zostanie obcigzona Jednostka Projektowa,
na co Jednostka Projektowa wyraza zgode. Zamawiajacy poinformuje Jednostke
Projektowg o zleceniu koreferatow, o ktdrych mowa powyzej.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1,
petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) lub o$wiadczenie o wykorzystaniu
oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wraz
ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu petnomocnictwa (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy).

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na

kwote brutto: .......... zt (stownie: ......cccvcviiiiiennnns ), w tym wartos$¢ netto w
wysokosci: ............ zt (stownie: ...cccoveveevnenne. ) i podatek VAT w wysokosSci ............... zt
(stownie: ......... )

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartosc
nalezng  Jednostce Projektowej, ustala sie na kwote: ... .zt
(stownie:....coevevvenenneen zh),

Catkowita warto$¢ umowy WYNosSi: ......ccccceeeeeee. .zt (stownie:................ zt), w tym wartosé
podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt (stownie:......coeeennzt

Szczegotowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym?”, stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy.

Wartosci wynagrodzenia, ktore zostato okreslone w ust. 1/1* obejmujg wszystkie
koszty ponoszone przez Jednostke Projektowa dla realizacji niniejszej umowy, w tym
wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy i jej zatgcznikdw i uwzgledniajg  wszystkie  czynnoéci  niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
wust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w ust. 1a)* niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie

Wszelkie prace wykraczajace poza przedmiot umowy okresSlony w § 1 ust.
2, z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
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uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej
formie pozbawia Jednostke Projektowa roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiajacy informuje, ze przedstawiciel Zamawiajgqcego wskazany § 5 ust. 2 nie jest
osobg upowazniong do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

§8

Tryb fakturowania i forma zaptaty

1. Strony ustalajgq nastepujace formy rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust. 1/ust. 1* za realizacje przedmiotu umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej protokdét odbioru dokumentacji podpisany przez
obydwie strony umowy oraz uzyskane zgody budowlane i inne wymagane przepisami
akty administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbedne do prawidtowego wykonania zadania
zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 6-10.

3. Pratnosc¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: ...
NEFAChUNKU: Lo eenee e snaeeannnees w terminie do 30 dni:

a) od daty wptywu w wersji papierowej do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktéorym mowa
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Wykonawce jego adresu poczty elektronicznej:
...@.... na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: ir@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktorej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu Miejskiego
w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym,
nastepujacym po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg dostepne
na stronie internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

4, Termin zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

d) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Jednostki Projektowej,

b) =zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesciowego
albo koncowego, wraz z zatagcznikami.

5. Warunkiem dokonania zaptaty jest dofgczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
oryginatdbw os$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéow o tresci
zatgcznika nr 5c), o uregulowaniu wszystkich naleznosci wymagalnych wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku
opoOznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego i zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Jednostka Projektowa realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow —
warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oryginatu o$wiadczenia Jednostki
Projektowej o tresci zatgcznika nr 5 a).

7. ** Jednostka Projektowa oswiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rachunkiem firmowym/osobistym.1

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
PL631-10-06-640

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnoSciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajagcego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Jednostki Projektowej .. . .. Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronlczneJ uznaJe SIQ za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres
poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia

***  Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 3 w terminie i w sposob,
o ktorym mowa w ust. 3, zas wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek Jednostki Projektowej.

***kx  Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 3 w terminie
i w sposéb, o ktérym mowa w ust. 3.

§9
Rekojmia

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty odbioru
korncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) umowy do czasu
wygasniecia gwarancji i rekojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej
dokumentacji, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru
opracowanej dokumentacji.

W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodptatnego usuniecia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajagcego. W uzasadnionych
przypadkach za zgodga Zamawiajacego strony mogaq ustali¢ inny termin usuniecia wad.

W przypadku nieusuniecia przez Jednostke Projektowg zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt
- po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiajacy
nie traci jakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke Projektowgq z tytutu rekojmi.
Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode
na usuniecie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczen z tytutu
naruszenia praw autorskich.
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§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Jednostka Projektowa wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: .......ccceeeeeiienes zt (stownie:
.............................. ) w formie ............... .

2. Na kwote wskazang w ust. 1 sktada sie:

a) kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2lit. a) -d), - ...... Zt (stownie: ..o, . 00/100),

3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) - d) i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Pozostata cze$¢ kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pozniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku
przedtuzania sie z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowej procedury odbioru
koncowego Jednostka Projektowa, ktdra wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniadz zobowigzana jest do przedtuzenia terminu jego
waznosci pod rygorem okreslonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

§ 11

Wady w dokumentacji

1. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Jednostke Projektowa,
ktéra zobowigzuje sie usungé¢ wady nieodptatnie w terminie do 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu
dokonania usuniecia wad, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania
Zamawiajgcemu zmieniong (poprawiong) dokumentacje sporzadzong w formie i ilosciach
wskazanych w § 6 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiajgqcego egzemplarz z wadami nie
bedzie sie wliczat do ilosci przekazanej przez Jednostke Projektowa poprawionej
dokumentacji). Rownoczes$nie  Jednostka  Projektowa  pisemnie  poinformuje
Zamawiajgcego takze o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez
dotaczenie do protokotu przekazania dokumentacji zatgcznika ze szczegétowym opisem
wprowadzonych zmian.

Zastosowanie ma postanowienie § 6 ust. 4 i nastepne.

3. Jezeli usuniecie wad wigze sie z koniecznoscig zmiany wydanych decyzji, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 7 umowy albo koniecznoscig uzupetnienia wnioskow
o ich wydanie, Jednostka Projektowa jest zobowigzana w terminie, o ktérym mowa
w ust. 1 do ztozenia lub uzupetnienia zmienionej dokumentacji wtasciwemu organowi.

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodga Zamawiajacego strony mogg ustali¢ inny termin
usuniecia wad.

5. Stwierdzenie przez organy wydajace decyzje administracyjne i inne akty administracyjne
wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 7 umowy brakéw w ztozonych wnioskach o ich wydanie,
potwierdzone odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usuniecia wad, brakow
lub btedow, nalezy traktowac¢ jako zitozenie przez Jednostke Projektowa wniosku
obarczonego wada.

6. Przez wade rozumie sie w szczegdlnosci:
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a) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z ustawg Prawo zamowien publicznych,

b) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,
c) braki w przedmiocie odbioru,

d) btedy w przedmiocie odbioru,

e) niekompletno$¢ dokumentacii,

f) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z obowigzujacymi przepisami,

g) nieprawidtowe rozpoznanie terenu inwestycji,

h) rozbieznosci pomiedzy dokumentami skifadajacymi sie na opracowanie projektowe,
w tym rozbieznosci pomiedzy wersjg papierowq i elektroniczng dokumentacji projektowej,

7. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidtowego rozpoznania terenu,
w tym w szczegdlnosci w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu,
istniejacego drzewostanu oraz oddziatywania zaprojektowanych roboét budowlanych na
sgsiadujgce z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywaja na Jednostce
Projektowej.

§12

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamodwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo -rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic lub portéow, wywtaszczenie itd.

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytaczeniem strajkow u stron umowy,

- epidemie lub pandemie,

b) przedtuzenie terminu realizacji robdt budowlanych inwestycji z przyczyn
niezaleznych od Jednostki Projektowej,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajagcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

d) przedtuzajacych sie terminow uzyskania uzgodnien organdw administracji i innych
podmiotow wskazanych w § 3 ust. 2 lit. c) i podmiotéw wydajacych decyzje
wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 7, w tym przedtuzajacej sie procedury uzyskania
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decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje przedmiotu umowy
nie wynikajacej z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowej,

e) wystgpienia zamowien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych

f)

do prawidtiowego wykonania realizowanego zamédwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia;

wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w zatwierdzonym projekcie
koncepcyjnym,

g) wystagpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci

niezaleznych od stron umowy, np. przedtuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, koniecznosci przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
koniecznos$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajgcego uméw o wejscie
w teren w odniesieniu do terendw, ktorych witascicielem nie jest Zamawiajacy
konieczno$¢ wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych
okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktore opdzniaja,
utrudniajgq lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

h) zmian przepisow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie,

i)

j)

k)

2)

2)*

koniecznosci przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w zwigzku
z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub nieotrzymaniem
tych warunkéw w stosownym czasie,

wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym,

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc
kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdét zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

rezygnacja z wykonania czesci prac z przyczyn ktore wynikty w trakcie wykonywania
prac, wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia Jednostki Projektowej nie moze byc¢
wyzszy niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy;

rezygnacja z wykonania czesci prac z przyczyn ktére wynikty w trakcie wykonywania
prac, wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia Jednostki Projektowej nie moze byc¢
wyzszy niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy powiekszonego
o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikbw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystgpienia o zmiane
na wniosek Zamawiajgcego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem
przedstawienia w jego zastepstwie osoby spefniajacej warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w ogtoszeniu o przetargu, opracowanej na potrzeby
postepowania pod NAZWA: ,.ccceeeveevceeecieeeiie e, " (oznaczenie Sprawy:.......ccceeeuenns ) oraz
przedtozenia przez Jednostke Projektowg dokumentéw wymaganych w ogtoszeniu
o przetargu, dla potwierdzenia, ze osoba spetnia wymagania okreslone w ogtoszeniu
0 przetargu,
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- zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego,

- zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robdét przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Zesp6t Szkot Ogdlnoksztatcacych nr
8, ul. Syriusza 30 -peilnienie infrastruktury obiektow sportowych (4) -
dokumentacja projektowa” (0znaczenie€ SPrawy: ..cccccccorisiersrisisrsssses )
Jednostka Projektowa nie przewidziata zakresu prac, ktére powierzy podwykonawcy,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego lub
Jednostki Projektowej;

4) zmiana zakresu prac, ktére Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego
lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajacego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

6) jezeli zajdzie konieczno$¢ przydzielenia dostepu do systemu informatycznego
w zwigzku z potrzeba przetwarzanych danych osobowych przez Jednostke Projektowq
- konieczne jest zawarcie odrebnej umowy lub aneksu regulujgcego zasady dostepu
do systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynnosci przetwarzania na
danych osobowych,

7) w przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane w
§ 7 ust. 1 ulegnie stosowanemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z
uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towarow i ustug nie ulegnie zmianie;

7)* w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$s¢ umowy
wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowania
powinna dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pézniej niz 14 dni przed uptywem
odpowiednich terminédw umownych wskazanych w § 2 ust.3 umowy. W przeciwnym
wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Jednostce Projektowania nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§ 13

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowej przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

b) wszczecie postepowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej - w terminie do 30
dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia sktadnikdw majatkowych Jednostki Projektowej majacych wptyw na realizacje
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przedmiotu umowy — w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczeta w umoéwionym terminie wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia prac, w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

e) gdy Jednostka Projektowa przerwata z wtasnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do kontynuowania prac, w terminie do 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku wusuniecia wad zgodnie
z § 11 - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu,

g) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku statego kontaktowania
sie z Zamawiajacym i Wykonawcg, w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawca,

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwiloke, diuzszg niz 14 dni, w wykonaniu
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu posredniego wskazanego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 30 dni od uptywu
terminu  wykonania umowy |lub uptywu terminu wskazanego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym,

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne,
po dwukrotnym wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie do 30 dni od
uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o ktérej mowa
w § 3 ust. 2 lit. w) umowy, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 15 ust. 8 — w terminie 30 dni uptywu wyznaczonego terminu,

I) gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono kare umowng, o ktorej
mowa w § 14 ust. 3 lit. b) - n) - w terminie do 30 dni od dnia naliczenia przedmiotowej
kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary.

3. Jednostce Projektowej przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania
protokotu odbioru dokumentacji - w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

c) Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowa, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Jednostki Zamawiajacej — w terminie 30 dni od zawiadomienia

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. b) -m) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

6. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz z o$wiadczeniem
o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw autorskich, o ktdérych
mowa w § 9 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong w oparciu harmonogram
terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wplywa na skutecznosé
przejecia praw autorskich. W przypadku ztoZzenia o$wiadczenia o nabyciu praw autorskich
odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych
mowa w § 15 ust. 3 i ust. 8.
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§ 14
Kary i odszkodowania

1. Strony umowy postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczone bedg kary umowne.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajace wartosé
lub uzyteczno$¢ dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowigzan
umownych.

3. Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

a)* w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7 wust. 1% stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

b) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2 lit. @) w ilosci i formie okreslonej w § 6 ust. 1 w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamoéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwioka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwioka przekroczyta 14 dni,

b)* za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w ilosci i formie okreSlonej w § 6 ust. 1 w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego
wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy, wskazanego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
- finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwfoka nie
przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartos¢
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia w
harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta
14 dni,

c) za zwioke w ztozeniu wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskow - jezeli dotyczy) o udzielenie
zgody/zgdéd budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te cze$¢ przedmiotu zamédwienia,
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ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla tej czesci
zamoéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli
zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te cze$¢ przedmiotu zamédwienia,
ktorej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla tej czesci
zamoéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli
zwtoka przekroczyta 14 dni,

c)* za zwtoke w ztozeniu witasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie
zgody/zgdd budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy
za te czes¢ przedmiotu zamodwienia, ktorej ww. wniosek dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla tej czesci zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ naleznq Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy
za te czes¢ przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla tej czesci zamdwienia w harmonogramie terminowo — rzeczowo -
finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

d) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym wskazanie w niej znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okreslenia
kryteriow stosowanych w celo oceny rédwnowaznosci - w wysokosci 1%
odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te cze$¢ przedmiotu zamowienia, ktérej ww.
niezgodno$¢ dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy,

d)* za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym wskazanie w niej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia zrddta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okres$lenia
kryteriow stosowanych w celo oceny réwnowaznosci - w wysokosci 1%
odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy za te
czes¢ przedmiotu zamdwienia, ktorej ww. niezgodnos$¢ dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatqcznik
nr 2 do umowy,

e) za zwioke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 11, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te cze$¢ przedmiotu zamdwienia,
ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 11 ust. 4 - jezeli zwioka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te czesci przedmiotu zamédwienia,
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ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 11 ust. 4 - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

e)* za zwloke w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 11, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy, za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego od terminu okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem § 11 ust. 4
- jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo — rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem § 11 ust. 4 - jezeli zwioka
przekroczyta 14 dni,

f) za zwloke w dochowaniu termindéw okreslonych w §3 ust. 2 lit. I) lub §3 ust.2 lit. m)
lub §3 ust.5 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie termindw, o
ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. I) lub lit. m) lub §3 ust.5;

f)* za zwtoke w dochowaniu termindw okreslonych w §3 ust. 2 lit. |) lub §3 ust.2 lit. m)
lub §3 ust.5 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1*
stanowigcego wartos¢ naleznqg Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. 1) lub lit. m) lub
§3 ust.5;

g) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujace dla Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami, w szczegolnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robdt,
- koniecznosci udzielenia zamodwienia pozwalajgcego na prawidtowe wykonanie robot,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.1 za kazde zdarzenie
skutkujace dla Zamawiajacego dodatkowymi kosztami;

g)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujgce dla Zamawiajgcego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robot,
- koniecznosci udzielenia zamdwienia pozwalajgacego na prawidtowe wykonanie robdt,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1* stanowigcego wartosc
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazde zdarzenie skutkujgce dla Zamawiajgcego dodatkowymi
kosztami;

h) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 15 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

i)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 15 ust. 6 lub 7 - w wysokosSci 5%
wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek
VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, okreslonego w § 7 ust. 1%*;

i) za brak obecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. x) przedstawiciela
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Jednostki Projektowej - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazda nieobecnos¢;

j) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Jednostki Projektowej
zgodnie w § 3 ust. 2 lit. p) - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych
00/100);

k) za niewykonanie aktualizacji kosztorysow inwestorskich, o ktérej mowa w § 3 ust. 5
- w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych);

I) w przypadku nie zastosowania sie do zgdania Zamawiajgcego okreslonego w § 3 ust.
16 - w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych)

m) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 11 w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

n)* w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 11 w wysokosci
5% wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1* stanowigcego wartos¢ naleznag
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy

Zamawiajqcy zaptaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto za prace, do ktorych Jednostka Projektowania nie przystagpita.

4.* Zamawiajgcy zaptaci Jednostce Projektowania kare umowng w przypadku odstgpienia

5*

10.

11.

1.

od umowy przez Jednostke Projektowania z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajacy
w wysokosci 5% wartosci naleznej Jednostce Projektowania za prace, do ktorych
Jednostka Projektowania nie przystapita, powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) - n) nie przekroczy 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) - n) nie przekroczy 50%
catkowitej wartosci naleznej Jednostce Projektowania o ktérej mowa w § 7 ust. 1%,
powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3/3* i ust. 4/4* Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy kary okreslone
w ust. 3/3* i ust. 4/4* nie pokrywajg ich szkod.

Jednostka Projektowa wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajacemu
kar umownych z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania
prac projektowych na dzien przerwania tych prac.

Wykonane prace podlegajq przekazaniu na rzecz Zamawiajacego.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajgcego stajq sie natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegajq zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy

§ 15
Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Jednostke Projektowg dokumentacji Zamawiajacy nabywa
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prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technikg, w szczegdlnosci technikg cyfrowgq;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym noséniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wtasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technika, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowq;

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu),

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wtaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu;

m)prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1* zawiera rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

3. Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie
i miejscu oraz nieodwofalnego a takze niegasnacego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordw
co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktorym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utwordw zaleznych) oraz prawo do ziozenia oswiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajqcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do zadania od Zamawiajacego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okres$lone w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1*,

6. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw
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autorskich do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu w terminach przekazania dokumentacji okreslonych w § 2 petnomocnictw
dla Zamawiajacego od oséb uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania
braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu zapisow § 11.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa o0sob, ktérych dane dotycza.

4. Jednostka Projektowa zobowigzana jest, w imieniu Zamawiajgcego, do poinformowania:
swoich pracownikéw, wspotpracownikow, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i
inne podmioty ktére uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze
administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiajacemu w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy jest Zamawiajacy. Przekazana informacja musi zawierac
wszystkie elementy wymagane przepisami artykutu 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE.

5. Jednostka Projektowa jest zobowigzana do poinformowania Zamawiajagcego o sposobie
przetwarzania przez nig oraz przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow i inne
podmioty, ktore uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy po stronie Jednostki
Projektowej, danych osobowych 0s6b wymienionych w umowie po stronie Zamawiajacego

6. Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy beda takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

7. Kazda ze Stron oswiadcza, Zze osobom wymienionym w § 5 umowy zostaty przekazane
wszystkie informacje dotyczace przetwarzania ich danych osobowych przez druga
(wszystkie strony - gdyby byto wiecej) Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

8. Jednostka Projektowa os$wiadcza, Ze zapoznata sie z ogtoszeniem o przetargu
w postepowaniu prowadzonym pn. : ,Zespof Szkét Ogodlnoksztatcacych nr 8, ul.
Syriusza 30 - uzupeinienie infrastruktury obiektéw sportowych (4) -
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10.

11.

12.

dokumentacja projektowa” (0znaczenie SPrawy: ........cceeen ) oraz wszystkimi

jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

Jednostka Projektowa oswiadcza, ze:

a) osoby, ktére bedq wykonywa¢ umowe w jej imieniu posiadaja doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

b) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.

Strony uznaja, ze przy dokonaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia ogtoszenia o0 przetargu w postepowaniu
prowadzonym pod nazwg: ,,Zespof Szkot Ogodlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 -
uzupeinienie infrastruktury obiektow sportowych (4) - dokumentacja
projektowa” (oznaczenie Sprawy: .........ccee... .) wraz ze wszystkimi jej zatgcznikami,
modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykfadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci
z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron.
Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik nr 1)  ogtoszenie o przetargu z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi
przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
odpowiedziami na zapytania wykonawcdw i zatacznikami, w tym
opracowaniem , Opis przedmiotu zamowienia”

Zatacznik nr 2)  harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 3)  wzor wykazu podstawowych materiatdw, urzadzen, technologii i
wyposazenia,

Zatacznik nr 4) oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym.

Zatacznik nr 5)  wzory os$wiadczen podmiotéw uczestniczacych w realizacji umowy:

a) wzor oswiadczenia Jednostki Projektowej o wykonaniu robdt bez udziatu
Podwykonawcow,
b) wzor oswiadczenia Jednostki Projektowej z wykazem podmiotéw

uczestniczacych w realizacji zamoéwienia,
c) wzor oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Zatacznik nr 6)  wzor oswiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa

Zatacznik nr 7)  wzor wykazu podstawowych kryteridw réwnowaznosci materiatow,
urzadzen, technologii i wyposazenia

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢é Zamawiajacy
** dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT
**x  dotyczy umoéw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki

Projektowej

**xx dotyczy uméw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki

Projektowej

1 zapis zostanie dostosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym
Wykonawca - Jednostka Projektowa

,2espot Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8, ul. Syriusza 30 - uzupetnienie infrastruktury obiektow
sportowych (4) - dokumentacja projektowa”
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