Oznaczenie sprawy: ZA.271.48.2022

Zatacznik nr 10 do SWz
zatlacznik nr 1 do umowy

Nazwa zadania:

Audyt techniczny oraz audyt operacyjny

hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice

CZESCI:
Audyt techniczny

hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia







Spis tresci

Spis tresci

Opis ogolny obiektu (Project Overview)

Zakres dostepnej dokumentacji technicznej (Scope of Technical Documentation)

Zakres audytu (Scope of Technical Audit)

Zakres formalny — przeglad kontraktowy (Contractual Overview)

Zakres techniczny — przeglad budowlany i instalacyjny (Construction and Commissioning review)
Zakres techniczny — eksploatacja i utrzymanie (Operations and Maintenance review)

Forma raportu (Report Form)

N D B R W N =

10

1/17



2. Opis ogdlny obiektu (Project Overview)

Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice jest zlokalizowana w Gliwicach przy ul. Akademickiej 50.
Jestnowoczesnym kompleksem widowiskowo-sportowym, zapewniajacym odpowiedni  standard
uzytkowania zgodny z migdzynarodowymi wytycznymi i normami. Konstrukcja oraz program funkcjonalny
budynku zostat przyjety z mysla o zapewnieniu jak najwigkszej elastycznosci wykorzystania kompleksu.
W trakcie prac projektowych byty brane pod uwage w szczegdlnosci zagadnienia bezpieczenstwa budynku
i widzoéw, warunki organizacji wydarzen odbywajacych si¢ w hali a takze najnowsze 6wcze$nie wymogi
federacji sportowych.

Przyjete rozwiagzania umozliwiaja przeprowadzenie zaréwno zawodoéw hokejowych, lekkoatletycznych,
jak 1 innych dyscyplin halowych: tenis, siatkdwka, koszykowka, boks. Hala jest rowniez w pelni dostosowana
do organizacji imprez masowych, koncertow, konwencji i kongresow a takze innych wydarzen o charakterze
wystawienniczo-targowym.

Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice zostata oddana do uzytku w 2017 roku.
Obiekt sktada si¢ migdzy innymi z nastgpujacych stref funkcjonalnych:
a) Hala widowiskowo-sportowa (Arena Gtéwna),
b) Hala treningowa (Mala Arena) wraz ze Sciankg wspinaczkowa,
¢) Stefa VIP,
d) Sale konferencyjne,
e) Strefa gastronomiczna,
f) Zaplecze szatniowe i strefa SPA,
g) Strefa techniczna i komunikacyjna wraz z innymi pomieszczeniami towarzyszacymi,
h) Garaz zewngtrzny.

Arena Gloéwna miesci 17 178 miejsc facznie na trybunach i plycie Areny Glownej, Mata Arena miesci
na trybunach 1 092 miejsc siedzacych. Kompleks zapewnia 800 miejsc parkingowych na 5 parkingach
polozonych wokot Areny Gliwice.

Parametry charakterystyczne:

Hala widowiskowo-sportowa

Powierzchnia zabudowy Ca. 21.000 m’
Powierzchnia catkowita Ca. 66.000 m?
Kubatura cz. podziemnej Ca. 128.000 m®
Kubatura cz. nadziemne;j Ca. 486.000 m®

Garaz zewnetrzny

Powierzchnia zabudowy Ca. 3.200 m’
Powierzchnia catkowita Ca. 4.800 m?
Kubatura Ca. 19.000 m*
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3. Zakres dostepnej dokumentacji technicznej (Scope
of Technical Documentation)

Ponizsza lista przedstawia zakres dostepnej dokumentacji technicznej na potrzeby sporzadzenia audytu:

1. Dokumentacja powykonawcza (dostepna w wersji elektronicznej zgodnie z zestawieniem Appendix A)
Projekt budowlany (dostepny w wersji elektronicznej)
Ksigzka obiektu (dostgpna w wersji papierowej, z uwagi na obszerno$¢ do wgladu, sfotografowania)

2

3

4. Rejestr usterek (dostgpny w formie tabelarycznej w pliku Excel)

5 Rejestr napraw i modernizacji (dostepny w formie tabelarycznej w pliku Excel)
6

Dzienniki konserwacji urzadzen podlegajacych pod UDT (dostepna w wersji papierowej, z uwagi
na obszerno$¢ do wgladu, sfotografowania)

7. Protokoty z konserwacji, przegladu/sprawdzen/testow instalacji i urzadzen (dostgpne w wersji
papierowej, z uwagi na obszernos$¢ do wgladu, sfotografowania)

8. Protokoly okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (dostgpne w wersji papierowej, z uwagi
na obszerno$¢ do wgladu, sfotografowania)

9. Inne udostegpnione dokumenty
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Zakres audytu (Scope of Technical Audit)

Zakres formalny — przeglad kontraktowy (Contractual Overview)

Opracowanie zestawienia podstawowych danych dotyczacych procesu inwestycyjnego:

a) Dane jednostki inwestycyjnej (Inwestora)

b) Sposob wyboru generalnego wykonawcy (forma i tryb) wraz z krétkg informacja na temat terminow
trwania postgpowania, planowanego budzetu, podmiotéw uczestniczacych w postgpowaniu
przetargowym, wartosci kontraktu

c) Dane generalnego wykonawcy

d) Dane jednostki nadzorujacej (Nadzor Inwestorski)

e) Ostateczna wartos¢ kontraktowa robot budowlanych wraz z robotami dodatkowymi

f) Termin odbioru inwestycji

g) Status warunkdéw gwarancji i rekojmi dla poszczegolnych elementdw/czgsci inwestycji

Opracowanie zestawienia podstawowych danych dotyczacych etapu eksploatacji inwestycji:
a) Dane podmiotéw odpowiadajacych dotychczas i obecnie za obsluge techniczng obiektu (Facility
Management), sposob wyboru podmiotow, czasookresy dziatalnosci,
b) Dane podmiotéw bedacych wlascicielem majatku, zakres umowy np. dzierzawy,
c) Dane podmiotow zarzadzajacych badang infrastrukturg (Operator), procedura wyboru podmiotu,
zakres umowy np. dzierzawy/poddzierzawy (jesli dotyczy),
d) Dane podmiotow §wiadczacych ustugi przy uzyciu badanej infrastruktury o strategicznym znaczeniu

np. koncesja na ushugi promocji Miasta Gliwice.



4.2

Zakres techniczny - przeglad budowlany i instalacyjny (Construction
and Commissioning review)

Ocena stanu technicznego obiektu i przeglad dostgpnej dokumentacji w zakresie:

elementow zagospodarowania terenu, w tym chodniki, rampy i schody zewngtrzne, parkingi,

widocznych elementow konstrukcji bez dokonywania odkrywek i uzycia podnos$nikéw,

instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania,

urzadzen i instalacji wodnych i kanalizacyjnych,

urzadzen i instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

elementéw wykonczenia posadzek, Scian i sufitow,

drzwi wewngtrznych i bram,

dachu,

okien, drzwi zewnetrznych i elewacji,

j) urzadzen transportowych (np. windy, przenosniki, urzadzenia ruchome).

Zakres oceny stanu technicznego obiektu nie mniejszy niz dla okresowej kontroli stanu technicznego
obiektu w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pozn. zm.).

Ogélne podsumowanie przeprowadzonej oceny z wykazaniem elementdéw znaczaco odbiegajacych
od standardowego zuzycia eksploatacyjnego wynikajgcego z czasu uzytkowania obiektu.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2.

3.

4.

5.

6.

Ocena utrzymanej dostepnosci przestrzeni dla osob niepetnosprawnych.

Przeglad uzyskanych zgdd, pozwolen, odstgpstw istotne z punktu widzenia poprawno$ci uzytkowania
obiektu.

Ocena w zakresie poprawnosci uzytkowania gtéwnych obszarow budynku i zagospodarowania terenu.
Wskazanie nieprawidtowosci w zakresie uzytkowania, mogacych wptywac na przyspieszenie zuzycia
eksploatacyjnego Iub bezpieczenstwo uzytkownikow.

Ogolna analiza i ocena istotnych wprowadzonych modyfikacji w stosunku do Projektu Budowlanego
i Dokumentacji Powykonawczej (oraz w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, jesli taki
miat zastosowanie) w szczegdlnosci dotyczacych nastgpujacych funkcji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Hala widowiskowo-sportowa (Arena Gléwna), w tym ilo$¢ miejsc,
Hala treningowa (Mala Arena), w tym ilo$¢ miejsc,

Sciana wspinaczkowa,

Strefa gastronomiczna,

SPA,

Stefa VIP i sale konferencyjne,

Parking.

Kontrolne sprawdzenie dokumentacji powykonawczej obiektu pod wzgledem kompletnosci,
uporzadkowania, tatwosci dostgpu oraz w zakresie wprowadzonych dalszych zmian na etapie
eksploatacji (aktualizacja dokumentacji):

a) Rysunki, opisy,

b) Zestaw fabrycznych instrukcji obstugi uzytych urzadzen,
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Instrukcja obstugi wbudowanego systemu sporzadzona przez wykonawce,

Lista cz¢sci zamiennych dla zapewnienia cigglej eksploatacji,

Instrukcja bezpieczenstwa ppoz obiektu,

Plan ewakuacji ludzi z budynku,

Rozmieszczenie sprzgtu gasniczego i znakow ochrony ppoz,

Scenariusz pozarowy i wynikajacy z niego algorytm sterowan pozarowych (matryca),
Certyfikat Charakterystyki Energetycznej,

Protokoty odbiorow czgSciowych, atesty materiatlowe,

Protokoty wykonanych pomiaréw,

Swiadectwa dopuszczenia uzytych materiatow,

Protokoty z przeprowadzonych sprawdzen, regulacji i odbioréw systemow i ustawien.

Podsumowanie ze wskazaniem istotnych brakéw 1 uwag.
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4.3

1.

a)

b)

g)
h)

a)

b)

Zakres techniczny — eksploatacja i utrzymanie (Operations and Maintenance
review)
Przeglad przyjetej metodyki w zakresie eksploatacji i utrzymania elementéw infrastruktury

obiektu

Analiza prowadzonej Ksigzki Obiektu (w tym wpiséw, istniejacych protokotow 1 rejestréw
towarzyszacych a takze raportow z okresowych kontroli obiektu budowlanego) wskazanie wnioskow
z przeprowadzonej analizy.

Analiza przyjetego programu przegladow i inspekcji. Ocena poprawnosci przyjetej metodyki
przegladow i prowadzonych konserwacji instalacji i urzadzen i zgodnos$ci z instrukcjg eksploatacji
obiektu. Ogolne wnioski z analizy protokotdow z wykonanych przegladow, inspekcji i prob, w tym
rowniez w zakresie kompletnosci wpisow w dziennikach konserwacji urzadzen transportowych.

Przeglad planu konserwacji, remontéw i napraw. Przeglad i ocena listy oraz harmonogramu prac
naprawczych obiektu, w sposéb konieczny do utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym.
Ogolne wnioski z przeprowadzonego przegladu protokolow z wykonanych napraw.

Przeglad wdrozonych procedur na wypadek sytuacji awaryjnych.
Przeglad prowadzonych testow systemow bezpieczenstwa oraz probnych alarmow i prob ewakuacji.

Przeglad awarii i usterek w systemie budynkowym BMS (z ang. Building Management System,
system zarzadzania budynkiem) wraz z ich ogdlng ocena.

Przeglad zawartych umow serwisowych.

Wywiad z personelem odpowiedzialnym za utrzymanie techniczne budynku, krotka ocena innych
wskazanych problemoéw budynku, istotnych z punktu widzenia eksploatacji i utrzymania.

Ogolne wnioski z przeprowadzonej analizy. Propozycja usprawnien technicznych (naprawa,
wymiana) i zalecenia usprawnien co do przyjetej metodyki w zakresie eksploatacji i utrzymania
elementow infrastruktury obiektu.

Analiza opracowanego przez Shuzby Techniczne zestawienia podstawowych elementéow
infrastruktury technicznej budynku (urzadzenia i elementy poszczegélnych instalacji) i jej
regularnej (biezacej) weryfikacji pod katem stanu technicznego (zakres opracowania podano

w Appendix B).
Analiza zuzycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody

Obstuga budynku powinna zbiera¢ dane dotyczace zuzycia energii elektrycznej, cieplnej oraz zuzycia
wody raz w miesigcu w tym samym dniu w szczegdlnosci z gtownych licznikéw rozliczeniowych.
Liczniki nie podtagczone z systemem BMS (z ang. Building Management System, system zarzadzania
budynkiem) powinny zosta¢ odczytane recznie. Wszystkie informacje nalezy zestawi¢ w jednym
dokumencie (np. arkusz kalkulacyjny). Olicznikowanie obiektu nie jest kompleksowe, audytor
iobstuga budynku powinni wykorzysta¢ wszystkie dostepne liczniki energii i wody. Charakter
uzytkowania budynku cechuje si¢ wysokg zmienno$cig co utrudnia niniejsza analize, jednak
odpowiednio przeprowadzona moze by¢ miarodajna (np. wykorzystanie odniesienia do ilosci
odwiedzajacych).

Audytor na podstawie przekazanych danych powinien je przeanalizowac:

1. poréwnac z wynikami z poprzednich audytéw (nie dotyczy pierwszego audytu),
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ii. podja¢ dzialania zmierzajace do identyfikacji i opisania trendow i zaleznosci powtarzajacych

si¢ w cyklach miesigcznych/rocznych,

iii.  zidentyfikowa¢ zuzycia odbiegajace od normy, niektore awarie charakteryzuja sie¢

powigkszonym zuzyciem energii lub wody, taka praktyka czesto pozwala na ich identyfikacje,

iv.  przedstawi¢ graficznie i tabelarycznie w przystgpnej i czytelnej formie pozwalajacej na tatwe
poréwnanie z przysztymi wynikami audytow.
W ramach pierwszego audytu, audytor powinien zebra¢ wszelkie dostgpne dotychczasowo dane w tym

zakresie oraz przygotowa¢ poziom odniesienia (usrednione miesigczne zuzycia energii i wody od poczatku
funkcjonowania obiektu).

4, Analiza zarzadzania substancjami zubazajgcymi warstwe ozonowa

Audytor powinien zebra¢ oraz zestawi¢ wszystkie informacje dotyczace substancji zubazajacych warstwe
ozonowg zgodnie z ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz
o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065). Potwierdzi¢, czy wszystkie
wymagania stawiane przez ustawodawce zostaly wypetnione. Dodatkowo audytor powinien obliczy¢ roczng
ilos¢ substancji, ktore ulegly wyciekowi. Wyciek w ciggu roku nie powinien przekracza¢ 5% catkowitej ilosci

substancji. Raport z audytu powinien zawiera¢ zestawienie wszystkich czynno$ci uwzgledniajacych substancje
zubazajace warstwe ozonowg oraz informacje opisane powyzej.

5. Analiza polityki zakupowej oraz zarzadzania odpadami na obiekcie

Audytor powinien zebra¢ informacje na temat polityki zakupowe;j:

e (zy istnieje polityka wskazujgca preferowane ekologiczne produkty kupowane:
. W zakresie 4 najbardziej popularnych kategorii produktéw w ujeciu rocznym:
o Papier, kartridze do drukarek, baterie i akcesoria biurkowe,
o Lampy i zarowki (wewngtrzne i zewngtrzne, stale i przenosne),
o Wyposazenie biur, sprzet elektroniczny i audiowizualny,
o Sprzgt zasilany energig elektryczng nie wymieniony w kategoriach powyze;j.

Audytor powinien zebra¢ informacje na temat zarzadzania odpadami:

e (Czy odpady sortowane sa zgodnie z miejskimi wymaganiami UCHWALA NR XXIV/488/2021
RADY MIASTA GLIWICE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci
i porzadku na terenie miasta Gliwice (frakcje: papier, odpady ulegajace biodegradacji, tworzywa

sztuczne 1 metal i opakowania wielomateriatowe, szkto),
e (dzie przechowywane sg posegregowane odpady,
e (zy istnieje wydzielone miejsce na sktadowanie baterii 1 lamp zawierajacych rtec,
e W jaki sposob utylizowane sa:

o Produkty z 5 najbardziej popularnych kategorii produktow w ujeciu rocznym,
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o Lampy i zarowki (wewnetrzne i zewngtrzne, stale 1 przenosne),
o Wyposazenie biur, sprz¢t elektroniczny i audiowizualny,
o Sprzet zasilany energia elektryczng.

Analiza weryfikacji stanu technicznego — poréwnanie w stosunku do poprzednich okresow
raportowych stanu degradacji, efektywnoS$ci urzadzen i instalacji. Analiza trendu. Propozycja
dzialan w zakresie poprawy jakoSci i efektywnoS$ci pracy systeméw, w sytuacji, gdy wyniki

przeprowadzonej analizy wskaza na taka koniecznoS$¢.
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5.

Forma raportu (Report Form)

Raport z przeprowadzonego audytu ma si¢ sktada¢ co najmniej z nastepujacych czesci:

a)

b)

c)
d)

g)
h)

)

k)

D
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Strona tytutowa, krétka informacja o firmie przeprowadzajacej audyt, imiona i nazwiska autorow
audytu.

Stownik uzytych skrotéw i nazw.
Podstawa opracowania wraz z zakresem udostepnionej dokumentacji w formie zatacznika.

Podsumowanie (Executive Summary) dla kazdego z wymienionych zakresow obejmujace
co najmniej: nazwa zakresu audytu (rozdziaty 4.1-4.3), nazwa omawianego zagadnienia, opis
zagadnienia, komentarz audytora, ocena ryzyka.

Opis ogo6lny inwestycji wraz ze wskazaniem istotnych informacji z punktu widzenia audytora.
Szczegodlowa analiza z podzialem na poszczegolne zakresy audytu (rozdziaty 4.1-4.3).
Whioski.

Zalecenia.

Ryzyka.

Ocena stanu technicznego obiektu oraz podejmowanych przez Operatora Arena Gliwice dzialan
w zakresie utrzymania obiektu w nalezytym stanie technicznym.

Ocena stanu technicznego obiektu oraz podejmowanych przez Operatora Arena Gliwice dziatan
i ich zgodnosci z instrukcja eksploatacji obiektu oraz przepisow prawa w zakresie utrzymania obiektu
w nalezytym stanie technicznym.

Zdjecia z przeprowadzonej wizyty na obiekcie w formie zalacznika.



Appendix A Zakres dokumentacji powykonawczej
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II.
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE......cccccociieiiiiiinrneinnnennns

Protokot przekazania terenu i placu budowy z dnia 10.04.2013
Dziennik Budowy

2.1 Dziennik Budowy nr 504/11, wydany dnia 20.09.2011r.

2.2 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom II), wydany dnia 12.09.2013r.

2.3 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom ITA), wydany dnia 03.03.2014r.
2.4 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom IIB), wydany dnia 28.07.2014r.
2.5 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom IIC), wydany dnia 01.12.2015r.

2.6 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom IID), wydany dnia 17.11.2016r
2.7 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom III), wydany dnia 12.09.2013r.
2.8 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom IV), wydany dnia 12.09.2013r.
2.9 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom V), wydany dnia 12.09.2013r.

2.10 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom VI), wydany dnia 12.09.2013r.

3. Decyzje pozwolenia na budowe:

3.1 Decyzja nr 767/2008 Prezydenta Miasta Zabrze o pozwoleniu na budowg z dnia

19.09.2008 r.;

3.2 Decyzja nr 142/2014 Prezydenta Miasta Zabrze o pozwoleniu zamiennym na budowe¢ z dnia

17.02.2014 r;

3.3 Decyzja nr 859/2016 Prezydenta Miasta Zabrze o pozwoleniu zamiennym z dnia

03.10.2016 .

3.4 Decyzja nr 693/2017 Prezydenta Miasta Zabrze o pozwoleniu zamiennym 2z dnia

10.08.2017 r.;

Oséwiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem

budowlanym i pozwoleniem na budowe:

4.1 Oswiadczenie Kierownika Budowy ,

4.2 Oswiadczenie Kier. Robot Sanitarnych

4.3 Oswiadczenie Kier. Rob6t Elektrycznych
4.4 Oswiadczenie Kier. Robot Niskopragdowych
4.5 Oswiadczenie Kier. Robot Drogowych
Odbior przylaczy:

5.1 Odbidr instalacji deszczowej

5.2 Odbior przytacza sieci cieplnej PEC

5.3 Odbior przytacza elektrycznego TAURON
5.4 Odbior przytacza wod-kan,

5.5 Odbiodr przytacza sanitarnego

5.6 Odbioér wjazdow ZDM
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5.7 Odbior oznakowania statego

Protokoty, opinie:

6.1 Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z dnia 23.10.2017

6.2 Protokot z kontroli PINB z dnia 26.10.2017,

6.3 Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie 153/2017 z dnia 27.10.2017

6.4 Opinia sanitarna z dnia 02.10.2017,

6.5 Protokot kontroli nr 263/1207/NS/ZNS/17/526/290 Z DNIA 26.09.2017

6.6 Stanowisko Strazy Pozarnej Z DNIA 13.10.2017

6.7 Protokot odbioru koncowego inwestycji

50 (0170 S0 o tom 1.3

7.1 Protokot wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzen,

7.2 Protokot z prob SSP, Gliwice 24.08.2017,

7.3 Protokot z pomiaru cigglodci i rezystancji petli systemu SAP, Gliwice 04.05.2017,

7.4 Protokot z pomiaru rezystancji izolacji obwoddéw systemu SSP PROTOKOLY 1-13, Gliwice
06.03.2017,

7.5 Protokot z pomiardéw system DSO, Gliwice 06.2017,

7.6 Proby szczelnosci instalacji tryskaczowej — 5 Protokolow z prob szczelnosci,

7.7 Instalacja hydrantowa zewngtrzna — Protokdt nr 104/2015 badanie sprawnosci technicznej sieci
wodociagowej przeciwpozarowej hydrantow zewnetrznych z dnia 23.06.2017,

7.8 Instalacja hydrantowa wewnetrzne — Protokét badania wydajnos$ci oraz dorocznego przegladu
1 konserwacji hydrantow wewnetrznych dnia 18.09.2017,

7.9 Protokoty z badan szczelno$ci przewodow wentylacyjnych — 3 Protokoty z przeprowadzonych

préb i badan,

7.10 Protokoly z uruchomienia instalacji napowietrzania — Protokoty uruchomienia szybow
windowych (szyb windowy Cl1................. tom 1.4), klatek schodowych, przedsionkow wind
(tacznie 34 Protokoty),

7.11 Instalacja wentylacji bytowej: Protokoty z badan szczelno$ci przewoddéw wentylacyjnych
— 18 Protokotow z przeprowadzonych prob i badan,

7.12 Protokoly z odbioréw instalacji wentylacji w szachtach — 19 Protokoléw Odbioru Wykonanych
Robdt Wentylacyjnych,

7.13 Protokoét sprawdzenia zadziatania przeciwpozarowego wyltacznika pradu z dnia 2 czerwca 2017r.,

7.14  Protokoét sprawdzenia zadziatania o§wietlenia awaryjnego z dnia 22 sierpnia 2017r.,

7.15 Instalacja odgromowa Protokdt nr 0051-2017 (metryka urzadzenia piorunochronnego zawarta

w protokole nr 0051-2017),

8. Geodezyjna iInwentaryzacja POWYKONAWCZA.ueeeeeessessssssnssntsnssasssssnssnssnssnssassnssnssnssnses tom 1.5

9. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

10. Scenariusz pozarowy

11. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

12. Sprawozdanie archeologiczne z budowy
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13. Instrukcja od$niezania dachu
14. Protokot z zadymienia hali,

15. Protokoty UDT

111 BRANZA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA ............ tom 2 - 209
3.1.  Wzmocnienie gruntu kolumny CMC firma MENARD..............c.c.ooiii. tom 2-25
3.2.  Konstrukcja zelbetowa monolityczna Hali Gtéwnej firma AWBUD........................... tom 26-47
3.3.  Konstrukcja zelbetowa monolityczna tereny zewnetrzne firma AWBUD.................... tom 48-55
3.4.  Konstrukcja zelbetowa monolityczna Hali Glownej firma TECHNOBUD................... tom 56 -81
3.5.  Konstrukcja zelbetowa monolityczna tereny zewnetrzne firma TECHNOBUD............. tom 82-89

3.6.  Konstrukcja zelbetowa monolityczna Hali Treningowa Fitness firma WARGROM .....tom 90 - 101

3.7.  Konstrukcja zelbetowa monolityczna tereny zewnetrzne firma WARGROM .................. tom 102
3.8.  Lozyska garnkowe dach Hali GIOWNE].........cooeiiiiiiiiiii e tom 103
3.9.  Dachlinowy Hali GIOWNE].........coiuiiniiiii e, tom 104 -105
3.10. Izolacja typu ,,biata wanna” obszar Hali Gtownej i Hali Fitness...................c.oooiiin.n. tom 106
3.11. Konstrukcja stalowa Fasady Hali Gtownej, wsporniki pod zadaszenie w osiach........... tom107-118

3.12. Konstrukcja pomostéw technicznych, schodéw zewnetrznych stalowych na poziomie +23,30,
asekuracja nad zadaszeniem Hali Treningowej w osiach......................ccco.eeevveeetom 119 - 128
3.13. Konstrukcja stalowa dachu Hali Treningowej i Holu Wejsciowego czesci Fitness...... tom 129-139

3.14. Konstrukcja prefabrykowana Garazu Zewnetrznego oraz schodéow zewngtrznych prefabrykowanych,

PHYEY TT Hala FItness .. ..oeoneii e tom 140-143
3.15. Konstrukcja prefabrykowana audytoriéw Hala Gtowna....................ot, tom 144 - 164
3.16. Konstrukcja prefabrykowana audytoriow Hala Treningowa................cccoeiiiiia... tom 165-167
TR O 21 1) 7 Ty - tom 168-175
3.18.  FIBRE POSAAZKi......uonitit it e e tom 176
3.19.  KONSHUKCIE MUIOWE. ...ttt ettt ettt e eee e e e eaeee tom 177
3.20. Konstrukcja stalowa platwie i wymiany pod klapy dymowe................ccooviviiiiiniiinnnnn... tom 178

3.21. Pokrycie dachu Hali Gléwnej, Hali Treningowej, zadaszenie Holu Wejsciowego Fitness......tom 179

T8 /o o) tom 180
3.23.  KIaPY QyImMOWe. .. ettt e e e aaa e tom 181
324, KUITYNY QYIMOWE. ..\t iiitiitt et et e te e et et et et et ettt et et ettt et e e nes e rearaseereneeaneaens tom 182
3.25. Drzwistalowe MERCOR........oo e tom 183
3.26. Drzwistaloweidrewniane BEL-POL......... ... e tom 184
3.27.  ZyWiICa EPOKSYAOWA. ... .. iee ittt e, tom 185
3.28.  BIamy POZATOWE. ...t euntiinttentt et ettt et e et et et e et e et e e e et et e te e e neeneennens tom 186
3.29.  Zestawy/przegrody SZKIane...........coiiiiiiiiiii e tom 187-188
3.30.  Windy, schody ruchOme. ... ..ottt e tom 189-192
331, Podloga POdnieSioNa. . .. ....uuiitiietitt ettt et et e e tom 193
3.32. Balustrady ZEWNnEtrzne i WEWNEIIZIE. .. ....uvueententeteet et entent et eeeeeeeneeneenene e tom 194
3.33. System asekuracji dach Hali Glownej, Hali Treningowej.........ocovveviiiiiiiiiiiiiniiinieenenn, tom 195
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3.34.  SystemMaster Key LOB. ... .ot tom 196

3.35. Oznakowanie poziome (malowanie) trybuny Hala Gtéwna, Hala Treningowa, klatki schodowe, tereny

ZEWNELrZne 0ZNakoWanie POZIOMIC. ... ..uuu ittt et et e iei e et etee e re e etenteneetentenaarenensenans tom 197
3.36.  Trybuny teleSKOPOWE. . ..vintititie e e e e e et e e e e tom 198
3.37. Krzesetka na trybunach stalych i teleskopowych..........ccoooiiiiiiiiiiiii tom 199
3.38.  Sciany mobilne MODUL.............iiiiiii e, tom 200
3.39. System $cianek dzialowych sanitarnych PBM System............c..ccoiiiiiiiiiiiiic e, tom 201
3.40. Ladyszatnioweiblaty umywalkKOWe...........oouiiiitiiiiiiti i e ee e e aaas tom 202
3.41. Oktadziny $§cienne AMB GROUP ........cooiiiiiiiiii e e tom 203
3.42.  Zabezpieczenie PPOZ.............oimi et tom 204 -205
3.43.  RODOLY WYKONCZEMIOWE. ...\ttt ittt et et et et et e e et e et et e rae e e er e e s e e tom 206-208
344, WyYKIAAZINY. ...t e e e tom 209
IV. BRANZA DROGOWA 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ccccvuuvevvnnnnnnnn. tom 210 - 217
4.1. RobOty ZIEmMNE 1 ATOZOWE .. ..uuttt ettt ettt et ettt e et et e et e e et et et e e e s tom 210-214
4 1< 1< PP tom 215
4.3, Mata architeKtUTra. . ... ...eiee it e tom 216
4.4. Szlabany, bramy, stupki ograniczajgce wjazd, 0Zrodzenie. ...........ocvevuviiiiiiiiiiiiniiniaenn.n. tom 217
V. BRANZA SANITARNA ...cccuiitttnieertneeereneeerereeeersneeessnseesssnsessssesessnsessssnssssen tom 218 - 241
5.1 Sieci wodno-kanalizacyjnych i przylacza zewngtrzne wraz z hydrantami...................... tom 218-219

5.2 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i thuszczowej, CO, CT, instalacja wody

o 10}, tom 220-227

5.3 Instalacja podci$nieniowego odwodnienia dachu Hali Gtoéwnej, Treningowej i Fitness .....t om 228 -229
5.4 Instalacja Wentylacji MeChaniCzngj..........ovuvvuiiniiniiiiii i tom 230-236
5.5 Instalacja TrySKaCZOWa. ... ..ovuiieiiti ittt e tom 237-239
5.6 Instalacja hydrantow wewngtrznych i dziatek wodnych...................coooii, tom 240-241
VI. BRANZA ELEKTRYCZNA ...c.uiiitttuueeeettuneeeeernneseesesneeessssssessesssssnssssssns tom 242 - 275
6.1 Instalacja elektryczna WeWNQIIZNE. ... .ovviriintint ittt eee e et et e e eaeaaeans tom 242 -269.1
6.2 Zasilanie SN .. ... tom 270-271
6.3 Instalacja eleKtryCzna ZEWNEIIZNE. ... .ouuieett ettt et et eeee et e e e e e aaaeaens tom 272-273
6.4 Instalacja ogrzewania dachu Hali Gtownej i Hali Treningowej ...........c.oooiiiiiiiiiiiiiiiinn. tom274
6.5 Instalacja 0grzewania rUrOCIAZOW . . . ... ..uuutn ettt et ettt et et e e et e e tom?275
VIL. BRANZA TELETECHNICZNA ....uiittttiieiiiuuiieeeeerruneseessssneeesesssnessssssssnssssens tom 276 - 306
7.1 Przektadka kabli teletechnicznych kolidujacych z budowanym obiektem........................... tom 276

7.2 Instalacja domofonowa, system przyczynowy, LAN, RTV-IP, automatyka i BMS, detekcja CO i LPG,
petle indukcyjne dla niedostyszacych, CCTV, SSP, KD i SSWiN, DSO i naglo$nienie, system zegara

o313 1 017 o J tom 277-300
7.3 System monitorowania konstrukcji dachu.................o tom 301-305
7.4 UP LED ekran [edOWY ZEWNEIIZIY . ... ...viutintintititeiee et et et et et et et eeeeeeaeeneneaneanans tom 306
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Appendix B Zakres zestawienia do dostarczenia przez
Stuzby Techniczne Arena Gliwice

Zestawienie podstawowych elementéw infrastruktury technicznej budynku (urzadzenia 1 elementy
poszczegdlnych instalacji) i jej regularnej (biezgcej) weryfikacji pod katem stanu technicznego.

Zestawienie powinno obejmowaé nastepujqce urzgdzenia:
Instalacje sanitarne:

a) Centrale wentylacyjne
b) Wentylatory (wentylacji bytowej wentylacji pozarowe;j)
c) Agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem
d) Agregaty wody lodowej chtodzone ciecza
e) Drycoolery (skraplacze)
f) Wezet cieplny
g) Pompy (wszystkie instalacje)
h) Fancoile (chtodzace jednostki wewnetrzne)
1) Grzejniki
j)  Kurtyny powietrzne
k) Separatory thuszczu
1) Separatory substancji ropopochodnych
m) Drenaz
n) System odwodnienia dachu
o) Hydrofor
p) Stacj¢ uzdatniania wody
Instalacje elektryczne:
a) Rozdzielnice $redniego napiecia
b) Transformatory
c) Agregaty pradotworcze
d) Rozdzielnice niskiego napigcia
e) Rozdzielnice obiektowe
f) UPS (z ang. Uninterruptible Power Supply, zasilacz awaryjny)
g) Baterie kompensacji mocy biernej
h) Centrale systemu sygnalizacji pozaru
i) Centrale dzwigkowego systemu ostrzegawczego

j) Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zestawienie powinno obejmowaé nastegpujgce systemy instalacyjne:
Instalacje sanitarne:

a) Kanaly wentylacji bytowe;j

b) Kanaty wentylacji pozarowe;j
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Instalacje wody lodowe;j

Instalacjg ciepta technologicznego

Instalacj¢ centralnego ogrzewania

Instalacj¢ chlodzenia DX (z ang. Direct Expansion, lokalne jednostki chlodzace freonowe)
Instalacjg¢ tryskaczowsa

Instalacj¢ hydrantowa

Instalacj¢ kanalizacji

Instalacje wody uzytkowe;j

Instalacj¢ skroplin

Instalacje elektryczne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
)
i)
k)
1y
m)

n)

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia awaryjnego wraz z monitoringiem
Instalacja o$wietlenia przeszkodowego

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja kabli grzejnych

Instalacja odgromowa

System sygnalizacji pozaru

Dzwigkowy system ostrzegawczy

System sterowania oddymianiem

Systemy naglo$nienia i informacji wizualnej

System telewizji dozorowej

System kontroli dostgpu oraz sygnalizacji wtamania i napadu
Okablowanie strukturalne

BMS (z ang. Building Management System, system zarzadzania budynkiem)

Zestawienie powinno obejmowaé nastepujqce aspekty techniczne poszczegolnych elementow:

a)
b)

g)
h)

16/17

Numer referencyjny, lokalizacja, funkcja

Dla urzadzen — parametry techniczne projektowe: wydajnos¢ (przeptyw, moc grzewcza/chtodnicza),
zapotrzebowanie na moc elektryczng, temperatury pracy, ci$nienie dyspozycyjne, wspotczynniki
energetyczne, sprawnos¢, hatas, drgania — w zaleznosci od specyfiki urzadzenia

Dla urzadzen — parametry techniczne rzeczywiste (zmierzone): jak w punkcie b)

Dla urzadzen i instalacji — ogdlny stan, kompletno$¢, sposéb utrzymywania, inspekcji i konserwacji
Dla urzadzen i instalacji — dokumentacja przeprowadzanych corocznie zmian, remontéw, napraw
Dla urzadzen i instalacji — czysto$¢, stopnien skorodowania i widoczne oznaki zuzycia (ewentualna
dokumentacja fotograficzna)

Dla instalacji — szczelno$¢ systemoéw wodnych i powietrznych

Dla instalacji — jakosci i jednorodnosci izolacji

Dla kazdego z wyszczegolnionych urzadzen i instalacji — podsumowanie w formie wynikow, ustalen,

zidentyfikowanie ryzyk.



Zestawienie podstawowych elementow naleiy kaidorazowo uzupeini¢ o dokumentacje potwierdzajqcq
regularne wykonanie pomiarow:

a)
b)
¢)
d)

g)

Protokoly potwierdzajace czyszczenie systemu wentylacyjnego

Protokoly potwierdzajace sprawdzenie hydrantow i instalacji ppoz.

Protokoly z przegladu pompowni tryskaczowe;j

Protokoly pomiardw i regulacji ciepla technologicznego (AHU — z ang. Air Handling Unit, centrale
klimatyzacyjno-wentylacyjne), centralnego ogrzewania (FCU — z ang. Fancoil Unit, lokalne jednostki
chtodzaco-grzewcze, klimakonwektory) i wody lodowej (FCU) i (AHU)

Protokoly pomiarow i regulacji strumieni nawiewno-wywiewnych (powietrze $wieze) instalacji
wentylacji

Protokoty pomiaréw strumienie wentylacji pozarowej

Protokoty przegladow i pomiardéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych wynikajace z przepisow

prawa oraz zalecen producentow systemow / instrukcji eksploatacji

Stuzby Techniczne budynku powinny zebra¢ dane dotyczace zuzycia energii elektrycznej, cieplnej oraz
zuzycia wody raz w miesigcu w tym samym dniu w szczeg6lnosci z glownych licznikéw rozliczeniowych.
Liczniki nie podigczone z systemem BMS (z ang. Building Management System, system zarzadzania
budynkiem) powinny zosta¢ odczytane recznie. Wszystkie informacje nalezy zestawi¢ w jednym dokumencie
(np. arkusz kalkulacyjny).
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