Oznaczenie sprawy IR.7011.2.34.2024. Zatacznik nr 3 do ogtoszenia
WzOR UMOWY
UMOWA NR ...iiciiisieisnssere s ssasassssasns

zawarta W dniu toeeiiiiiieiieiieeaanes w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, ptatnik podatku
dochodowego od 0so6b fizycznych NIP: 631 23 96 695, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu
ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego Zarzadzeniem Organizacyjnym nr 20/21
z dnia 22 marca 2021 r. dziata:

................................................................................................... Z siedzibg W e,

wpisang do rejestru .ciecieeeieeieeens , NIP: e, , zZwang w tresci umowy
~Jednostka Projektowa”, reprezentowang przez:

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, do ktérego nie majq
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych z uwagi na tres¢ art. 2 ust.1 pkt
1, przeprowadzonego w oparciu o artykut 70t - 705 ustawy Kodeks Cywilny i zgodnie z
zasadami okreslonymi w zatgczniku nr 5 do Zarzadzenia Organizacyjnego nr 20/21 z dnia 22
marca 2021 r. Prezydenta Miasta Gliwice, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
"I Liceum Ogdlnoksztalcace ul. Zimnej Wody 8 - termomodernizacja
i modernizacja budynku - roboty dociepleniowe na poddaszu - dokumentacja
projektowa (4)".

2. Przedmiotem umowy jest:

a) wykonanie dokumentacjiw formie i ilosci wskazanej w § 5 ust. 1 lita) - I) niniejszej
umowy,

b) zlozenie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
kompletnego wniosku (lub wnioskow — jezeli dotyczy) o udzielenie zgody na budowe
lub wykonanie robét budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane
(dalej: zgody budowlane),

c) zlozenie wtasciwym organom i podmiotom wnioskéw o uzyskanie innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien oraz opinii niezbednych do prawidtowego wykonania
dokumentacji i robdt budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz
z ich uzyskaniem,

d) wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji stropéw nad ostatnig kondygnacja,

e) wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z wykonaniem odkrywek - dotyczy
poddasza budynku szkoty objetego przedmiotem zamédwienia,

f) petnienie nadzordw autorskich w trakcie postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robot budowlanych,

g) petnienie nadzoréw autorskich przy realizacji rob6t budowlanych.
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. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostat szczegétowo okreslony w:

a) ogtoszeniu o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia odpowiedziami na
zapytania wykonawcow i zatgcznikami), w tym w opracowaniu ,Opis przedmiotu
zamoéwienia”, ktére stanowi integralng cze$¢ umowy - zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

b) postanowieniach niniejszej umowy.

. Strony dokonaty podziatu przedmiotu umowy na czesci stanowigce przedmiot odrebnych
odbioréw wraz z okresleniem kosztow i terminéw realizacji tych czesci w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi witasciwymi przepisami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

. Dokumenty wskazane w ust. 3 nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce
i dookreslajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy zostata wskazana
w chocéby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do jej wykonania.
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania kazdego z elementdéw w zakresie
stanowigcym taczng sume tego elementu wynikajacg ze wszystkich dokumentéw
stanowigcych opis przedmiotu zamoéwienia.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajgq na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg do 15.11.2025r. od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust.2 lit. p).

. Strony ustalajg, ze szczegdétowe zestawienie termindw wykonania przedmiotu umowy
i jej czeéci zawarte jest w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§3

Obowiazki stron

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) wspotpracy z Jednostka Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonang
dokumentacje nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (ztozony e-mail
lub pisemnie), petnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/osdb do uzyskania
wymaganych przepisami prawa danych i dokumentéw wyjéciowych, warunkdéw
technicznych, decyzji (w tym decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewdw), opinii,
a takze do sktadania oswiadczen, wnioskow i innych czynnosci niezbednych
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
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w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia
otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbednych do przygotowania
petnomocnictwa,

2) Jednostka Projektowa winna ogranicza¢ liczbe oséb, dla ktérych wystepuje
do Zamawiajacego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikajacych
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3 osoby,

3) osoby, dla ktérych Jednostka Projektowa wystepuje o wydanie petnomocnictwa
winny by¢ umocowane umowg lub reprezentowac Jednostke Projektowa zgodnie
z odrebnymi przepisami;

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (ztozony e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku
dziatek we wskazanych we wniosku ilosciach egzemplarzy,

f) Zamawiajacy upowazni odrebnymi petnomocnictwami osoby wskazane w § 4 ust.3
umowy do dziatania jako petnomocnikdw Zamawiajacego dla przygotowania
postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane majacego byc¢
realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie
niniejszej umowy, w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamodwienia i okreslenia
szacunkowej wartosci zamowienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Upowaznienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest upowaznieniem, o ktérym
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych.

Jednostka  Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje
sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru swiadczonych przez siebie ustug, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji zgodnie z:

1) postanowieniami umowy i ogtoszenia o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami
oraz udzielonymi przez Zamawiajagcego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i zatgcznikami, w tym
postanowieniami opracowania , Opis przedmiotu zamodwienia”),

2) zasadami wspoifczesnej wiedzy technicznej,

3) obowigzujacymi na dzien ztozenia za protokotem dokumentacji do Zamawiajgcego
normami i przepisami prawa, w tym:

- ustawa Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

- ustawg Prawo zamowien publicznych wraz z obowigzujagcymi do niej aktami
wykonawczymi,

- przepisami dotyczgacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska,

ktére bedq gwarantowac bezposrednie uzycie dokumentacji w procedurze
udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania,

al) przyjecia do realizacji przez osoby wskazane w § 4 ust. 3 petnomocnictwa, o ktérym

mowa w ust. 1 lit. f)

a2) na wezwanie Zamawiajgcego potwierdzenia przez osoby wskazane w § 4 ust. 3 faktu
sporzgdzenia opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie dokumentacji we wniosku o
wszczecie postepowania o udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane majace by¢
realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy,
przygotowanym przez Zamawiajgcego.
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b) wykonania opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych, w tym

d)

e)

f)

9)

h)

j)

w szczegolnosci:

1)inwentaryzacji budowlanej — zgodnie z § 1 ust. 2 lit. e),

2) opinii o stanie technicznym istniejacych obiektow — zgodnie z § 1 ust. 2 lit. d),

3) mapy do celéw projektowych — o ile niezbedna,

(o ile niezbedne) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych, map,
warunkow technicznych, opinii, pozwolen i decyzji umozliwiajacych wykonanie
robot objetych dokumentacjg projektowg, uzgodnien z wiascicielami i uzytkownikami
istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia, terendéw, przez ktére bedzie przebiegac
transport do budowy, w tym w szczegdlnoéci z Przedsiebiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji w Gliwicach, Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach,
Wydziatem Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Polskg Spotkg
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron
Nowe Technologie S.A. oraz innymi gestorami i operatorami sieci, Zarzagdem Drog
Miejskich w Gliwicach w Gliwicach, Miejskim Zarzadem Ustug Komunalnych w
Gliwicach; dane niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji i
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w tym dokonanie wymaganych przepisami
prawa oraz aktami administracyjnymi czynnosci wobec osdéb trzecich w imieniu
Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomienia itp.)
z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie
Zamawiajacego, w tym czynnosci niezbywalnie przepisanych osobie/podmiotowi
Zamawiajgcego.

przygotowania i ztozenia wilasciwemu organowi kompletnego wniosku/wnioskdéw
o wydanie zgdd budowlanych wraz z ich uzyskaniem,

(o ile niezbedne) przygotowania i ztozenia wtasciwemu organowi kompletnego wniosku
zawierajacego opinie Wydziatu Planowania Przestrzennego odnoszaca sie do ustalen
obowigzujacego na danym terenie planu miejscowego w zakresie i ochrony istniejacego
drzewostanu lub wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o
uzyskanie decyzji administracyjnej pozwalajacej na wycinke drzew lub krzewdw, w
tym wykonanie dokumentacji nasadzen zastepczych, z zastrzezeniem, iz zakres
wniosku podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym,

opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
wykonania przedmiarow robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego dla kazdego asortymentu robdot wystepujacego
w przedmiotowym zadaniu,

wykonania kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, =z zastrzezeniem, ze Jednostka Projektowa wykona kosztorysy
inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajacego podziatem na poszczegdlne
elementy,

zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej umowny przedmiot odbioru w pisemne
o$wiadczenia, iz:

1) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i ogfoszeniem o przetargu
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k)

(z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajacego w toku
postepowania o udzielenie zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow
i zatqcznikami, w tym postanowieniami opracowania ,Opis przedmiotu
zamoéwienia”), z nalezytq starannoscig, =zasadami wspoitczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien
przekazania przedmiotu umowy, ize dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) dokumentacja jest w petni skoordynowana w zakresach miedzybranzowych,

3) brak jest koniecznosci albo istnieje konieczno$¢ wejscia na dziatki sgsiadujace
z terenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich robot
budowlanych wynikajacych ze wzgledéw technologicznych Iub technicznych
przyjetych w dokumentacji; w przypadku stwierdzenia przez Jednostke
Projektowg takiej koniecznosci jest ona zobowigzana do wskazania
Zamawiajacemu w ww. o$wiadczeniu tych nieruchomosci,

4) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersjq papierowa oraz wersja
elektroniczna dokumentacji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych
2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

5) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadajq wiedze, iz wersja elektroniczna ziozonej dokumentacji zostanie
upubliczniona na stronie postepowania w ramach ogtoszenia o zamodwieniu i nie
wnoszg zastrzezen do powyzszego.

W przypadku wniesienia zastrzezen do powyzszego Jednostka Projektowa jest
zobowigzana do zanonimizowania dokumentow z danymi osobowymi
projektantéw, sprawdzajacych i innych o0s6b uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy. Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialnosc¢ za
jakosc i zakres anonimizacji.

6) brak jest aktow prawa polskiego albo Unii Europejskiej, z ktérych wynikaja
wymagania, o ktéorych mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych - jezeli dotyczy.

udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie
wykonanego przedmiotu umowy, w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zamoéwienia na realizacje robdt budowlanych, w terminie do 5 dni roboczych od
daty wptywu pytania do Jednostki Projektowej,

wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan w
terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu pytania do Jednostki Projektowej, za
wyjatkiem sytuacji wskazanej w lit. k),

m)wspotpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiajacego, a w przypadku

n)

ustanowienia przez Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu takze do wspotpracy z jego
przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru inwestorskiego,

opisania przedmiotu zamodwienia na realizacje robét budowlanych zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamodwien publicznych i opisem przedmiotu
zamoéwienia oraz sporzadzenie wykazu podstawowych materiatdow, urzadzen,
technologii i wyposazenia wraz ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech
produktéw, kazdy innego producenta, spetniajgcych stawiane wymagania; wykaz ten
ma by¢ sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw
wiasnych produktow i technologii, z zastrzezeniem przepisu
art. 99 ust. 511 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W dokumentacji nalezy okresli¢c wymagane cechy i parametry réwnowaznosci dla
podstawowych materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia, odpowiadajace
przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiajgcego, wraz z kryteriami stosowanymi
do oceny tej réwnowaznosci, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:
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- poziomodw oddziatywania na $rodowisko i klimat,
- wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,
- certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,

- okreslonej wydajnosci, bezpieczenstwa lub wymiardw, w tym procedur
dotyczacych zapewnienia jakosci,

- okreslonej terminologii, symboli, testéw i metod testowania,
- okreslonego opakowania i oznakowania,

- okreslonegj etykiety,

- instrukcji uzytkowania,

- proceséw i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektéw
budowlanych,

- dodatkowych badan i testéw przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane
W rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,

- warunkow testowania, kontroli i odbioru obiektéw budowlanych,
- metod i technik budowy,
- wszelkich pozostatych warunkéw technicznych,

Wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych adekwatnie
do przedmiotu zamodwienia winny dotyczy¢ dostosowania projektowanych
obiektow do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci
zgodnie ze Standardami dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami,
uwzgledniajacych koncepcje uniwersalnego projektowania dla 0s0b
niepetnosprawnych.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy dostep oraz mozliwosc
uzytkowania obiektu przez osoby o ograniczonej mobilnosci i percepgcji
do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia - zgodnie z definicjg
projektowania uniwersalnego, przez ktore rozumie sie takie projektowanie
produktow, srodowiska, obiektéw budowlanych, by byty uzyteczne dla wszystkich,
w mozliwie jak najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznej
dla poszczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne a takze
racjonalnych usprawnien, ktére oznaczajg konieczne i odpowiednie zmiany
i dostosowania, nienaktadajgce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obcigzenia,
w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci korzystania
z wszelkich praw cztowieka i podstawowych wolnosci oraz ich wykonywania na
zasadzie réwnosci z innymi osobami, usuwanie i zapobieganie powstawaniu
przeszkod lub ograniczen architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-
komunikacyjnych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg osobom ze szczegdlnymi
potrzebami udziat w réznych sferach zycia na zasadzie réwnosci z innymi osobami
(Konwencja o prawach osoéb niepetnosprawnych, sporzgdzona w Nowym Jorku dnia
13.12.2006 r.) oraz trescig nastepujacych dokumentow:

- ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami;

- ,Standardy dostepnosci budynkéw dla o0séb z niepetnosprawnosciami-
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania - dostep online
standardy-projektowania-budynkdéw-dla-osob-niepelnosprawnych;

0) zawarcia na czas trwania niniejszej] umowy, umowy ubezpieczenia
o odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacej odpowiedzialno$¢ Jednostki Projektowej
za wady w dokumentacji i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwote
nie mniejszg niz 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ziotych),

p) zawarcia aneksu do umowy, przediuzajagcego termin sprawowania nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. g), w czasie realizacji zadania

I Liceum Ogdlnoksztatcace ul. Zimnej Wody 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku - roboty
dociepleniowe na poddaszu — dokumentacja projektowa (4)”
6/26



inwestycyjnego, lecz nie diuzej niz do uptywu 5 lat liczac od dnia dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego dokumentaciji,

q) wspdtpracy z uzytkownikiem obiektu budowlanego, ktérego dotyczy zadanie
projektowe,

r) zaopiniowania i uzgodnienia rozwigzan projektowych w zakresie drog ewakuacyjnych
i rozwigzan ppoz. ze specjalistg do spraw ppoz.,

s) sporzadzenia plikow, o ktéorych mowa w & 5 ust.1, zgodnie z wytycznymi
dla dostepnosci tresci internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

t) zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo Zamédwien Publicznych - do wskazania aktow
prawa Unii Europejskiej, z ktorych wynikaja wymagania, o ktérych mowa
w art. 100 ust. 1 ww. ustawy,

u) archiwizowania korespondencji i wszelkich protokotéw uzgodnien zwigzanych
Z inwestycjq oraz przekazania jej Zamawiajacemu przy odbiorze dokumentaciji,
o ktorej mowa w § 5 ust. 7 umowy. Przekazanie powyzsze dotyczy korespondencji i
wszelkich protokotdow uzgodnien, ktére w ramach realizacji umowy nie byly
przekazane Zamawiajacemu,

v) z uwagi na tres¢ art. 635 ustawy Kodeks cywilny Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji o stopniu
zaawansowania realizacji umowy,

w)do udziatlu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach
spotecznych, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub w innym
wskazanym przez niego miejscu. Liczbe i terminy spotkan oraz wymagana obecnos¢
poszczegolnych osdéb zespotu projektowego bedzie ustalat Zamawiajgcy stosownie
do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia
watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej (dotyczy okresu realizacji przedmiotu umowy oraz okresu rekojmi na
prace projektowe),

x) przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej notarialnie karty wzoréw podpiséw oséb
wskazanych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, zawierajacej podpis petny i podpis skrécony
danej osoby, ktore to podpisy bedg stosowane w przekazywanej Zamawiajgcemu
dokumentacji.

y) W przypadku gdy dokumentacja projektowa zawiera projekt techniczny — w mysl
zapisOw art. 34 ust.3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, Jednostka Projektowa sktada
o$wiadczenie, ze sporzadzony projekt techniczny dotyczacy zamierzenia
budowlanego jest zgodny 2z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

Jednostka Projektowa bedzie informowata Zamawiajacego na biezgco o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktdrych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajacego.

Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty zapewniong
mozliwo$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi, a ich uwagi bedg uwzglednione
przez Jednostke Projektowa.

W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajqcego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich,
w terminie do 10 dni roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajgcego do Jednostki
Projektowej.

W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajacego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji analizy wykonalnosci
przedsiewziecia w zakresie kosztowym i w zakresie danych wymaganych do
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uwzglednienia we wniosku o dofinansowanie zadania, w terminie do 10 dni roboczych od
daty wpltywu wniosku Zamawiajgcego do Jednostki Projektowej.

7. Dokumentacja bedaca przedmiotem zamdwienia w rozumieniu zapiséw niniejszej umowy
obejmuje wykonanie kompletnych opracowan, o ktérych mowa w & 5 ust. 1, a takze
udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do uzyskania
przewidzianych prawem aktéw administracyjnych uprawniajacych do rozpoczecia robot
budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajagcych wykonanie robdt budowlanych
na podstawie rezultatu prac projektowych.

8. Ilekro¢ witasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajacego do dokonania czynnosci
materialno-technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamoéwienia, Jednostka
Projektowa jest zobowigzana w ramach wynagrodzenia ryczattowego do udzielenia kazdej
niezbednej pomocy Zamawiajgcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy
wezwie Jednostke Projektowg do wykonania tych czynnosci. Zamawiajacy moze
wyznaczyc¢ Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynnosci.

9. Jednostka Projektowa w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zorganizuje
posiedzenia Rad Technicznych (w tym Rady Techniczne w terenie) z udziatem
zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony
i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna winna odby¢ sie
w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy.

10.Jednostka Projektowa sporzadzi protokoty z posiedzenia Rad Technicznych i przesle je
do siedziby Zamawiajgcego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia
posiedzenia. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu moze
wnie$¢ uwagi, ktére Jednostka Projektowa uwzgledni w protokole i ponownie przekaze
Zamawiajgcemu protokdt do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje tresci protokotu.
Po uptywie powyzszego terminu Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przestania
oryginatu protokotu do siedziby Zamawiajgcego i kopii protokotu do pozostatych
uczestnikéw Rady.

11.Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieudostepniania informacji, dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom
trzecim. W szczegodlnosci Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieprzedstawiania
danych dotyczacych sporzadzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych
i zastosowanych rozwigzan. Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy dotyczy sie w szczegdlnosci nieprzedstawiania ich osobom
lub podmiotom trzecim np. w formie: organizowanych publicznych spotkan, informacji
do medidéw (prasa, media spotecznosciowe, portale i media internetowe). Kazdorazowe
udostepnienie informacji dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy moze nastgpic
tylko po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub na pisemny
whiosek Zamawiajacego.

12. W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie wtasciwego organu udziela¢ w wyznaczonym przez organ terminie
wszelkich informacji, wyjasnien i uzupetnien do opracowanych materiatow.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej w trakcie
realizowania przedmiotu umowy, szczegdtowych termindw realizacji poszczegdlnych prac
lub ustug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

14.Jednostka Projektowa jest zobowigzana do sktadania pisemnych informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w tym na min. 3 dni robocze przed kazda Rada Techniczna.

15.Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy przed
Zamawiajgcym za podwykonawcow, ktorym zlecita do wykonania czesSci prac
projektowych.

16.Jednostka Projektowa nie moze podzleca¢ prac projektowych podwykonawcy, ktory nie
posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje
odpowiednim potencjatem kadrowym niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.
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17.Obowigzki Jednostki Projektowej okreslone w szczegdlnosci w § 3 niniejszej umowy
stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcow Jednostki Projektowej.

18. W okresie rekojmi na prace projektowe, na etapie postepowania na wybdér wykonawcy
robot, a takze na etapie realizacji robot budowlanych, Jednostka Projektowa uwzgledni
w projekcie wszelkie uwagi przedtozone przez Zamawiajgcego.

19. Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatlu podmiotu trzeciego
przy realizacji zamdwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamodwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostka Projektowg a podmiotami
trzecimi, umowy wspodtpracy pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.

20.Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjq
inwestycji objetej dokumentacja. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Jednostke
Projektowg o zamierzonym terminie rozpoczecia robdot budowlanych zwigzanych
z realizacjg inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

21. Zakres nadzoru autorskiego obejmie czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, realizowane w szczegdlnosci poprzez:

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujgcymi przepisami,

b) uzupetnienie szczegdétdw dokumentacji oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

c) uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

d) udziat w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze koncowym robdt
budowlanych i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania czynnosci
nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 22, w terminie 3 (trzy) dni robocze od dnia
otrzymania wezwania, chyba, ze Zamawiajacy wskaze na pismie inny termin ich wykonania.

22. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robot budowlanych wykonywane bedq
od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.

23. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robot beda realizowane
od dnia ogtoszenia postepowania przez Zamawiajacego do dnia zakonczenia tego
postepowania, dla kazdego z postepowan dotyczacych realizacji robdt na podstawie
dokumentacji sporzadzonej przez Jednostke Projektowa.

24. Kazdy pobyt projektantéw na budowie oraz ich zalecenia winny by¢ odnotowywane w
Dzienniku Budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania jego
zalecen. W trakcie realizacji robdt Jednostka Projektowa, w ramach umowy ryczattowej,
na wezwanie Zamawiajacego bedzie brata czynny udziat w rozwigzywaniu problemow
realizacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

§4

Nadzor nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 lit.d) upowazni przedstawicieli Jednostki Projektowej
do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach formalno - prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: "I Liceum Ogoélnoksztatcace
ul. Zimnej Wody 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku - roboty
dociepleniowe na poddaszu - dokumentacja projektowa (4)"”

2. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: .....................
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tel.: s Loermaili .

3. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy bedzie realizowany przez zespodt
projektowy:

a) projektant w branzy architektonicznej ................... ytel L oe-mail: .

b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej .................... ytel ., e-mail:

c) projektant w branzy elektrycznej ................... Stelo . oe-mail: o .

d) projektant w branzy sanitarnej ................... Stell ,e-mail: ,

e) specja;liste do sporzadzania dokumentacji kosztorysowej ................... Stell ,
e-mail: ..o .

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
wg§6ust. 1/8§ 6 ust.1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow
wymaganych specyfikg zamdwienia. Zmiana danych kontaktowych oséb wymienionych w
ust. 2-4 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe bedg
przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Jednostki Projektowej.

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza SIEI , tel. , e-mail
.......................................... , (w razie nieobecnosci — osoba petnigca zastepstwo). Zmiana
danych kontaktowych osoby wymienionej w zdaniu poprzednim nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe bedg przekazane pisemnie przez uprawnione
osoby ze strony Zamawiajacego.

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentow, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznaja wszelkg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczona:

a) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,
Wydziat Inwestycji i Remontdw, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, tel. (32) 238 54 42
e-mail: ir@um.gliwice.pl;

b) Jednostka Projektowa..........ccccceueeennnnn el e-mail oo

§5

Odbior przedmiotu zamowienia

1. Kompletng dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 2 Jednostka Projektowa opracuje
i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:

a) projekt budowlany 5 egz.
(w wersji papierowej) zawierajqcy:
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno
- budowlany,
- projekt techniczny (w odrebnych tomach),
uwzgledniajacy wszystkie branze,
w tym:
1. zatgqczniki do wniosku o zgody budowlane - zgodnie z ust. 3,
2. pozostate egzemplarze

b) Projekty wykonawcze 3 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej

C) 3 egz.

d) [przedmiary robét 3 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej
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e) kosztorysy inwestorskie 3 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej
f) locena stanu technicznego konstrukcji stropéw
) . . . ) 4 egz.
w oddzielnych tomach - w wersji papierowej
inwentaryzacja budowlana wraz z odkrywkami
g) : o : . 4 egz.
w oddzielnych tomach - w wersji papierowej
h) czesc _form_alno-prawn_a _ 1 egz.
w wersji papierowej - zawierajaca:
a)w osobnym tomie:
oryginaty:
1. wykazu opracowan stanowigcych kompletng dokumentacje,
2. opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych,
3. warunkow technicznych, badan, opinii i uzgodnien,
4. decyzji administracyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych
decyzji,
5. zgody wtascicieli, dzierzawcow i zarzadcow terendw na wejscie
w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektéw budowlanych,
6. uwierzytelnione kopie uprawnien projektantéw
i sprawdzajqcych,
7. aktualnych zaswiadczen o wpisie do izby zawodowej
projektantow i sprawdzajgcych,
8. karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez
projektantéow, sprawdzajacych i rzeczoznawcéw dokonujacych
uzgodnien dokumentacji,
9. oswiadczen, o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 lit. j) ztozonych
odpowiednio przez projektantéw i sprawdzajacych oraz
Jednostke Projektowa,
10. potwierdzonej notarialnie karty wzorow podpisow, o ktorej
mowa w § 3 ust. 2 lit. y)
b) w osobnym tomie:
uwierzytelnione kopie powyzszych dokumentéw 1 egz
c) w osobnym tomie:
zarchiwizowana korespondencja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. u), 1 egz
i Wykaz podstawowych materialéw, urzadzen, technologii 2 egz
i wyposazenia '
i wykaz podstawowych kryteriow rownowaznosci materiatow, 2 egz
urzadzen, technologii i wyposazenia )
K kompletny wniosek o wydanie zgody/zgod budowlanych:
) ; ) ; . ; 4 : . . |1egz.
a) kopia oryginatu  wniosku/wnioskow z potwierdzeniem ztozenia
do wilasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej -
zgodnie z ust. 3
b) kopia wniosku - zgodnie z ust. 4
) wersja elektroniczna dokumentacji
pliki na ptytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. a) - k), 2 kpl.

zapisane w osobnych folderach o nazwach zgodnych z nazwami punktow
a) - k),

- pliki w formacie .pdf,

- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczegolnej czesci

dokumentacji np. doc., xlIs., ath., dwg. itp.

Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na zadanie

Zamawiajacego za dodatkowa optatg wedtug kosztéw wykonania.

W terminie okreslonym w § 2 ust. 3 Jednostka Projektowa zobowigzana jest do ztozenia
kompletnego wniosku o zgode/zgody budowlane wraz z niezbednymi zatgcznikami
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8a.

w Wydziale Architektury i Budownictwa poprzez Biuro Obstugi Interesantéw Urzedu
Miejskiego w Gliwicach.

Pozostatg dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) - j) i |) nalezy ztozy¢ w Biurze
Obstugi Interesantow Urzedu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopig wniosku
0 zgode/zgody budowlane. Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu
«Protokotem przekazania dokumentacji” wyszczegdlniajacym wszystkie elementy
przekazywanej dokumentacji okreslone w ust. 1. lit. a) - I) wraz ze wskazaniem, ktore
dokumenty sg przekazywane do Wydziatu Architektury i Budownictwa. Brak
jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 1 lit. a) - |) bedzie uwazany za
ztozenie niekompletnej dokumentacji Zamawiajacemu.

Po przekazaniu dokumentacji Zamawiajacy kwituje jej przyjecie. Pokwitowanie przez
Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest réwnoznaczne z odbiorem
tej dokumentacji.

Odbidér dokumentacji dokonywany bedzie przez Zamawiajagcego w odniesieniu do
kazdego etapu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w harmonogramie
terminowo - rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,
w terminie do 14 dni od daty ztozenia dokumentacji do Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru dokumentacji w przypadku
gdy posiada ona wady uniemozliwiajagce Ilub ograniczajace wykorzystanie
dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i zwrocic sie do Jednostki Projektowej o ich
usuniecie. W takim przypadku zastosowanie majgq zapisy § 9 umowy.

Odbidr koncowy przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa ust. 1 lit. a) - 1)
nastgpi nie wczesniej niz po tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) uzyskaniu aktéw administracyjnych i uzgodnien niezbednych dla prawidtowego
wykonania zadania,

b) po przekazaniu zarchiwizowanej przez Jednostke Projektowa korespondenciji
i wszelkich  protokotdw uzgodnien zwigzanych z inwestycja, zgodnie
z § 3 ust. 2 lit. u)

z zastrzezeniem ust. 10.

Odbiory dokumentacji nastgpig poprzez podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 9, przy czym Zamawiajacy nie jest
obowigzany dokona¢ sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentaciji.
Przed podpisaniem protokotu odbioru dokumentacji Zamawiajacy dokona
sprawdzenia zgodnosci ilosci i formy przekazanych opracowan z wykazem ujetym w
ust. 1. Stwierdzenie braku w tym zakresie bedzie rownoznaczne z nieprzekazaniem
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji.

Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego jest przekazanie przez Jednostke Projektowq:

a) oswiadczenia Jednostki Projektowej zawierajagce wykaz, ktére z odbieranych
czesci dokumentacji zostaty wykonane przez Jednostke Projektowa,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) petnomocnictwa lub o$wiadczenie o wykorzystaniu petnomocnictwa, zgodnie ze
wskazaniami z ust. 13.

Nieprzekazanie wspomnianych wyzej dokumentdw uprawnia przedstawiciela
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotéw odbioru.

Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢é opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokdt przekazania, o ktorym mowa w ust. 4 oraz protokoty odbioru,
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10.

11.

12.

13.

1.*

4.*

o ktorym mowa w ust. 8, nie sg dokumentami potwierdzajacymi poprawnosé
wykonania dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji
do czasu usuniecia przez Jednostke Projektowg wad, o ktérych mowa w § 9.

Dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w wust. 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytulu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Jednostke Projektowg btednych rozwigzan oraz
dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tego samego tytutu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo oceny poszczegolnych elementéw dokumentacji
w ramach zlecenia koreferatéw do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykaza,
ze dokumentacja zostata opracowana niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
i umowg, kosztami koreferatdw =zostanie obcigzona Jednostka Projektowa,
na co Jednostka Projektowa wyraza zgode. Zamawiajacy poinformuje Jednostke
Projektowg o zleceniu koreferatow, o ktérych mowa powyzej.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego dokumentacji, o ktorej mowa ust.1,
petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) lub o$wiadczenie o wykorzystaniu
oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wraz
ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu petnomocnictwa (wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 7 do umowy).

§ 6

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na

kwote brutto: ........... zl (stownie: ....cociiirinnrarennns ), w tym wartos$¢ netto w
wysokosci: ............ zt (stownie: ..o, ) i podatek VAT w wysokosSci ............... zt
(stownie: ......... )

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartosc
nalezng  Jednostce  Projektowej, ustala sie na kwote:  .iveeieeiens .zt
(stownie:...cccccceeennenne. zh),

a) Catkowita wartoS¢ umMowy WYNOSi: .cccceeeeeerennn. zt (stownie:................ zt), w tym
warto$¢ podatku VAT, ktoéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt (stownie:.................... zt

Szczegodtowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym?”, stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy.

Wartosci wynagrodzenia, ktdre zostato okreslone w ust. 1/1* obejmuja wszystkie
koszty ponoszone przez Jednostke Projektowa dla realizacji niniejszej umowy, w tym
wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéow wynikajacych z niniejszej
umowy i jej zatgcznikdw, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich robédt
realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporzgadzonej przez Jednostke
Projektowg dokumentacji projektowej, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
wust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w ust. 1a)* niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota
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a)

b)

3.

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie

Wszelkie prace wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust.
2, z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej
formie pozbawia Jednostke Projektowg roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiajacy informuje, ze przedstawiciel Zamawiajgqcego wskazany § 4 ust. 5 nie jest
osobg upowazniong do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

§7

Tryb fakturowania i forma zaptaty

Strony ustalajq nastepujace formy rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1/8§ 6 ust. 1* za realizacje przedmiotu umowy:

przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym, z zastrzezeniem § 6 ust. 3, na podstawie protokotow odbioru cze$ciowego
i koncowego protokotu odbioru dokumentacji,

rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy,
przy czym przedmiot umowy realizowany bedzie w dwoch etapach:

I etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b), c), d)
i e), rozliczenie za ten etap dokonane bedzie jednorazowo, fakturg koncowg, zgodnie
z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2
do niniejszej umowy,

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) i g),
a rozliczenie za ten etap bedzie realizowane ptatnosciami czesciowymi, za kazdg czes¢
stanowigcg przedmiot odrebnych odbioréw, zgodnie z harmonogramem terminowo-
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz fakturg
koncowa.

Podstawg wystawienia faktury koncowej dla I etapu bedzie: protokét koncowego
odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez obydwie strony umowy oraz
uzyskane zgody budowlane i inne wymagane przepisami akty administracyjne,
uzgodnienia i opinie niezbedne do prawidtlowego wykonania zadania zgodnie z

postanowieniem § 5 ust.6 - 10.

Dla II Etapu podstawa wystawienia:

- dla faktury czeSciowej bedzie:

a) dla zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) - podpisana przez Zamawiajgcego

umowa na realizacje robdt budowlanych dla zakresu rzeczowego ujetego
w dokumentacji, o ktéorej mowa w § 1 ust. 2 lit. a) oraz zatwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajacego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego
(zgodnie z wzorem - zatacznik nr 6).

b) dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. g) - podpisanie przez Zamawiajacego

protokotu odbioru koncowego i oddania obiektu w uzytkowanie oraz zatwierdzona
przez przedstawiciela Zamawiajacego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru
autorskiego (zgodnie z wzorem -zatgcznik nr 6) w zakresie finansowym zgodnym
z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2
do niniejszej umowy;

Ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: ..,
N FACHhUNKU: Lot eesaee e esnneesnneean w terminie do 30 dni od daty:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) wptywu do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym, albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Wykonawce jego adresu poczty
elektronicznej: i, . na adres poczty elektronicznej
Zamawiajgcego: ir@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym,
nastepujacym po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg
dostepne na stronie internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu .”

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Jednostki Projektowej,

b) zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesciowego
albo koncowego, wraz z zatgcznikami.

. ** Jednostka Projektowa oswiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest

rachunkiem firmowym/osobistym.?

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-
640.

W tresci faktury Jednostka Projektowa zobowigzana jest do:
- wpisania nr umowy z Zamawiajacym,
- wpisania nr NIP 631-23-96-695

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Jednostki Projektowej ... veeeen.  DOkumenty
przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronlczneJ uznaje sie za
skutecznie doreczone. Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia
powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu
przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek
prawidtowego doreczenia

*** Zamawiajacy moze dokonal zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposob,
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15.

16.

17.

o ktéorym mowa w ust. 4, zas wartos$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek Jednostki Projektowej.

*¥%%  Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie
i w sposdb, o ktérym mowa w ust. 4.

**xx% W przypadku koniecznosci pobrania podatku u Zrddta, zostanie on potracony
Zz wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej.

**%*kx W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.1/§ 6 ust.1*, z tytutu zawartej umowy,
Jednostka Projektowa przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
oryginat waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowg Jednostki
Projektowej. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski,
sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§8
Rekojmia

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) umowy do
czasu wygasniecia gwarancji i rekojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej
dokumentacji, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru
opracowanej dokumentacji.

W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodptatnego usuniecia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Zamawiajgcego strony mogaq ustali¢ inny termin usuniecia wad.

W przypadku nie usuniecia przez Jednostke Projektowa zgtoszonych wad
w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wade w zastepstwie Jednostki
Projektowej, na jej koszt — po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim
przypadku Zamawiajacy nie traci jakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke
Projektowg z tytutu rekojmi. Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode na usuniecie wad przez inny podmiot na jego
koszt i ryzyko, bez roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasajq

w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Jednostki
Projektowej z tytutu rekojmi za wady robét wykonywanych na podstawie dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

§9

Wady w dokumentacji

O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Jednostke Projektowq,
ktéra zobowigzuje sie usungé¢ wady nieodptatnie w terminie do 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu
dokonania usuniecia wad, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania
Zamawiajgcemu zmieniong (poprawiong) dokumentacje sporzadzong w formie i ilosciach
wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiajacego egzemplarz z wadami nie
bedzie sie wliczat do ilosci przekazanej przez Jednostke Projektowg poprawionej
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dokumentacji). Rownoczes$nie  Jednostka  Projektowa  pisemnie  poinformuje
Zamawiajgcego takze o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez
dotaczenie do protokotu przekazania dokumentacji zatgcznika ze szczegétowym opisem
wprowadzonych zmian.

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 4 i nastepne.

3. Jezeli usuniecie wad wigze sie z koniecznoscig zmiany wydanych decyzji, o ktérych mowa
w § 1 ust.2 umowy albo koniecznoscig uzupetnienia wnioskéw o ich wydanie, Jednostka
Projektowa jest zobowigzana w terminie, o ktérym mowa w ust. 1 do ztozenia Iub
uzupetnienia zmienionej dokumentacji wtasciwemu organowi.

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodgq Zamawiajgcego strony mogg ustali¢ inny termin
usuniecia wad.

5. Stwierdzenie przez organy wydajace decyzje administracyjne i inne akty administracyjne
wskazane w § 1 ust. 2 umowy brakéow w ziozonych wnioskach o ich wydanie,
potwierdzone odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usuniecia wad, brakow
lub btedow, nalezy traktowac¢ jako ziozenie przez Jednostke Projektowg wniosku
obarczonego wada.

6. Przez wade rozumie sie w szczegdlnosci:
a) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z ustawg Prawo zamowien publicznych,
b) niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,
c) braki w przedmiocie odbioru,
d) btedy w przedmiocie odbioru,
e) niekompletno$¢ dokumentacii,
f) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z obowigzujacymi przepisami,
g) nieprawidtowe rozpoznanie terenu inwestycji,

h) rozbieznosci pomiedzy dokumentami skifadajgcymi sie na opracowanie projektowe,
w tym rozbieznosci pomiedzy wersjq papierowq i elektroniczng dokumentacji projektowej,

7. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidtowego rozpoznania terenu,
w tym w szczegolnosci w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu,
istniejacego drzewostanu oraz oddziatywania zaprojektowanych robot budowlanych na
sgsiadujgce z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywaja na Jednostce
Projektowej.

§ 10

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowej przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

b) wszczecie postepowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej — w terminie do 30 dni
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od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia sktadnikow majatkowych Jednostki Projektowej majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczeta w umodwionym terminie wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia prac, w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

e) gdy Jednostka Projektowa przerwata z wiasnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do kontynuowania prac, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku usuniecia wad zgodnie z § 9
- po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 14 dni
od uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu,

g) gdy Jednostka Projektowa wuchyla sie od obowigzku statego kontaktowania
sie z Zamawiajacym i Wykonawcg, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawca,

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwiloke, diuzszg niz 14 dni, w wykonaniu
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu posredniego wskazanego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 30 dni od uptywu
terminu wykonania umowy Ilub uptywu terminu wskazanego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym,

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne,
po dwukrotnym wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie do 30 dni od
uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o ktérej mowa
w § 3 ust. 2 lit. v) umowy, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 8 — w terminie do 30 dni uptywu wyznaczonego terminu,

I) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od zawarcia aneksu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
lit. p) - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zawarcia aneksu, w terminie 14 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

Jednostce Projektowej przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie do 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania
protokotu odbioru dokumentacji - w terminie do 60 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

c) Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowa, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzanh umownych
wobec Jednostki Zamawiajacej — w terminie do 60 dni od zawiadomienia

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. b) - 1) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz z oéwiadczeniem
o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw autorskich, o ktérych
mowa w § 12 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong w oparciu harmonogram
terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznosc
przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu praw autorskich
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1.

odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych
mowa w § 12 ust. 3 i ust. 8.

§ 11

Kary i odszkodowania

Strony umowy postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczone bedg kary umowne.

Jednostka  Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajace wartosc
lub uzyteczno$¢ dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowigzan
umownych.

Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust.1;

a)*w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust.1*, stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
0 podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

b) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktéorym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w ilosci i formie okreélonej w & 5 ust. 1 w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwioka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

b)* za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w ilosci i formie okreSlonej w § 5 ust. 1 w terminach
okres$lonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego
wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy, wskazanego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
- finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwfoka nie
przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartos¢
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia w
harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta
14 dni,

c) za zwioke w ziozeniu wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskow - jezeli dotyczy) o udzielenie
zgody/zgod budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach okreslonych
w § 2 ust. 3 w wysokosci:
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1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te cze$¢ przedmiotu zamédwienia,
ktorej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie okre$lonym dla tej czesci
zamoéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli
zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te czes¢ przedmiotu zamdwienia,
ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie okre$lonym dla tej czesci
zamoéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli
zwtoka przekroczyta 14 dni,

c)* za zwfoke w zfoZzeniu witasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie
zgody/zgéd budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach okreslonych
w § 2 ust. 3 w wysokosSci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ naleznqg Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy
za te czes¢ przedmiotu zamodwienia, ktorej ww. wniosek dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowiqcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okre$lonym dla tej czeSci zamdwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartosé¢ naleznqg Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy
za te czes¢ przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym_zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla tej czesci zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

d) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamodwien publicznych, w tym wskazanie w niej znakdw towarowych,
patentéw lub pochodzenia zrddta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okreslenia
kryteriow stosowanych w celu oceny rdéwnowaznosci — w wysokosci 0,1%
odpowiedniego wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy,

d)* za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym wskazanie w niej znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okreslenia
kryteriow stosowanych w celu oceny rownowaznosci - w wysokosci 0,1%
odpowiedniego  wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy za kazdy
stwierdzony przypadek, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,

e) za zwtoke w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 9, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te cze$¢ przedmiotu zamdwienia,
ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 9 ust. 1 z zastrzezeniem § 9 ust.
4 - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te czesci przedmiotu zamédwienia,
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ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 9 ust. 1 z zastrzezeniem § 9 ust.
4 - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

e)* za zwloke w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 9, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za
te czesci przedmiotu zamdwienia, ktorej ww. wada dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowiqcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwitoki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreSlonego w § 9 ust. 1 z zastrzezeniem § 9 ust. 4 - jezeli zwtoka nie
przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za
te czesci przedmiotu zamdwienia, ktorej ww. wada dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym_zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwtoki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreslonego w § 9 ust. 1 z zastrzezeniem § 9 ust. 4 - jezeli zwtoka przekroczyta
14 dni,

f) za zwtoke w dochowaniu termindéw okreslonych w §3 ust. 2 lit. k) lub §3 ust.2 lit. I)
lub §3 ust.5 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1
za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po uptywie termindéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 lit. I) lub lit. I) lub §3 ust.5;

f)* za zwtoke w dochowaniu termindéw okreslonych w §3 ust. 2 lit. k) lub §3 ust.2 lit. 1)
lub §3 ust.5 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.1*
stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
nastepnego po uptywie termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. k) lub lit. I) lub §3
ust.5;

g) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujace dla Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robdt,
- koniecznosci udzielenia zamoéwienia pozwalajacego na prawidtowe wykonanie robot,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1 za kazde zdarzenie
skutkujace dla Zamawiajacego dodatkowymi kosztami;

g)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujgce dla Zamawiajgcego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robaot,
- koniecznosci udzielenia zamowienia pozwalajacego na prawidtowe wykonanie robdt,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1* stanowigcego wartos¢
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazde zdarzenie skutkujgce dla Zamawiajgcego dodatkowymi
kosztami;

h) za zwloke w przystapieniu do czynnosci petnienia nadzoru autorskiego - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwioki w
przystapieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w kazdym przypadku
naruszenia przez Jednostke Projektowg zasad okreslonych w § 3 ust.21 - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1 za kazdy przypadek;

h)* za zwioke w przystapieniu do czynnosSci petnienia nadzoru autorskiego -
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w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy,
0 ktérym mowa w § 6 ust.1* za kazdy dzien zwtoki w przystapieniu do sprawowania
nadzoru autorskiego oraz w kazdym przypadku naruszenia przez Jednostke
Projektowg zasad okreslonych w & 3 ust.21 - w wysokosSci 0,1% wynagrodzenia
stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy, o ktérym mowa w § 6 ust.1* za kazdy
przypadek;

i) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1;

i)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 6 lub 7 - w wysokoSci
5% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o
podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy, okre$lonego w § 6 ust.

1%

j) za brak obecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. w) przedstawiciela
Jednostki Projektowej - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdg nieobecnos¢;

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Jednostki Projektowej
zgodnie w § 3 ust. 2 lit. 0) - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysiqce ztotych
00/100);

I) za niewykonanie aktualizacji kosztorysow inwestorskich, o ktérej mowa w § 3 ust. 5
- w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych);

m) w przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego w § 3
ust.19 — w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych);

n) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust.11 w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

n)* w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust.11 w wysokoSci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1* stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy

Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowe]j kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto za prace, do ktorych Jednostka Projektowa nie przystgpita.

4.* Zamawiajacy zaptfaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstapienia

5*

od umowy przez Jednostke Projektowej z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy
w wysokosci 5% wartosci naleznej Jednostce Projektowej za prace, do ktérych Jednostka
Projektowa nie przystapita, powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa ust. 3 lit. b) — n) nie przekroczy 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1.

taczna wysokosc¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) — n) nie przekroczy 50%
catkowitej wartosci naleznej Jednostce Projektowej o ktérej mowa w § 6 ust.1%*,
powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony majq prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy kary okreslone w ust. 3
i ust. 4/4* nie pokrywajg ich szkdd.

Jednostka Projektowa wyraza zgode na potragcenie naleznych Zamawiajacemu
kar umownych z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania
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10.

11.

2.

3.

prac projektowych na dzien przerwania tych prac.
Wykonane prace podlegajq przekazaniu na rzecz Zamawiajacego.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajgcego stajq sie natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegajq zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy

§12

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Jednostke Projektowg dokumentacji Zamawiajacy nabywa
prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technikg, w szczegdlnosci technikg cyfrowa;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikdw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym noséniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
f)prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wtasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i)prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technika, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowq;

j)prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu),

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wtaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu;

m)prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptathnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* zawiera rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie
i miejscu oraz nieodwofalnego a takze niegasnacego na wypadek $mierci/likwidacji
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petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordéw
co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktorym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utwordw zaleznych) oraz prawo do ztozenia o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajqcego.

Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do zadania od Zamawiajacego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okre$lone w § 6 ust.1 / § 6 ust.1*

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw
autorskich do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg ha Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu w terminach przekazania dokumentacji okreslonych w § 2 petnomocnictw
dla Zamawiajacego od oséb uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania
braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu zapiséw § 9.

§ 13

Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowa winna
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek
bez biegu.

Jednostce Projektowej nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujgq sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa o0sob, ktérych dane dotycza.

Zamawiajacy wypetnit obowigzek informacyjny wobec oséb wymienionych w komparycji
umowy wynikajacy z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jednostka Projektowa potwierdza, ze zrealizuje obowigzek informacyjny wynikajacy
z art. 14 ogolnego rozporzadzenie o ochronie danych osobowych w imieniu
Zamawiajgcego wobec swoich pracownikdéw, wspotpracownikow, Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow i inne podmioty ktére uczestniczg w realizacji przedmiotu
umowy, przekazujac klauzule informacyjng dostarczong przez Zamawiajgcego

Strony ustalajgq, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy beda takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osobom wymienionym w § 4 umowy zostaty przekazane
wszystkie informacje dotyczace przetwarzania ich danych osobowych przez druga
(wszystkie strony - gdyby byto wiecej) Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze =zapoznata sie z ogloszeniem o przetargu
w postepowaniu prowadzonym pn. : ,,I Liceum Ogdlnoksztalcace ul. Zimnej Wody 8
- termomodernizacja i modernizacja budynku - roboty dociepleniowe na
poddaszu - dokumentacja projektowa (4)” (oznaczenie sprawy: IR.7011.2.34.2024)
oraz wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajacego w toku
postepowania o udzielenie zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i
zatgcznikami, w tym z opracowaniem , Opis przedmiotu zamoéwienia”),

Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze:
a) osoby, ktére beda wykonywa¢ umowe w jej imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

b) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.

Strony uznajg, ze przy dokonaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia ogtoszenia o przetargu w postepowaniu
prowadzonym pod nazwa: ,I Liceum Ogdlnoksztatcace ul. Zimnej Wody 8 -
termomodernizacja i modernizacja budynku - roboty dociepleniowe na poddaszu -
dokumentacja projektowa (4)” (oznaczenie sprawy: IR.7011.2.34.2024) wraz
ze wszystkimi zatacznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie
dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentéw.

Dla celéw interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespdjnosci
lub rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi,
ustala sie nastepujacaq hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) ogtoszenia o przetargu wraz ze wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez
Zamawiajacymi informacjami i odpowiedziami w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia na pytania Jednostek Projektowych i zatacznikami, w tym z
opracowaniem , Opis przedmiotu zamowienia”.

c) oferta Jednostki Projektowe]j
d) szczegdtowy kosztorys ofertowy

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

W zwigzku z podpisaniem niniejszej umowy, Jednostka Projektowa oswiadcza, ze ona
i podmioty/osoby przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy nie podlega
wykluczeniu z realizacji zadania pn: ,,I Liceum Ogoélnoksztatcace ul. Zimnej Wody 8
- termomodernizacja i modernizacja budynku - roboty dociepleniowe na
poddaszu - dokumentacja projektowa (4)” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron. Niniejszg umowe sporzadzono w formie elektronicznej. Umowa
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zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

ostatnig ze Stron 2

16. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

Zatacznik nr 1)

Zatacznik nr 2)
Zatacznik nr 3)

Zatacznik nr 4)

Zatacznik nr 5)

Zatacznik nr 6)

Zatacznik nr 7)

ZAMAWIAJACY:

ogtoszenie o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi
przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
odpowiedziami na zapytania wykonawcéw i zatacznikami, w tym
opracowaniem ,,Opis przedmiotu zamoéwienia”),

harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,
oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym,

wzor wykazu podstawowych materiatdow, urzadzen, technologiii
wyposazenia,

wzor wykazu kryteriow réwnowaznosci dla podstawowych
materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia

wzor karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego

wzor o$wiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢é Zamawiajacy
** dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT
**x  dotyczy umoéw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki

Projektowej

**xx dotyczy uméw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki

Projektowej

**x%x* dotyczy umdw na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym

1 zapis zostanie dostosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybrana

Jednostka Projektowa

2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybrana Jednostka

Projektowa
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