Oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2019 ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

WzOR UMOWY

UMOWA NI e

ZaWarta W dnil oo w Gliwicach

pomiedzy:

Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej
~ZLamawiajacym”, reprezentowanym przez Adama Neumanna Prezydenta Miasta, w imieniu
ktérego, na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem organizacyjnym nr 35/14
z dnia 1 kwietnia 2014 r. - tgcznie dziatajq:

............................................................ z siedzibg W .., Wpisang do  rejestru
................................................ , (NIP: o), ZWaNg W tresci umowy ,Wykonawca”,

zwanymi dalej ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwa: ,Budowa
parkingéw i ciagéw pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj
i wybuduj”.

2. Zamoéwienie o ktérym mowa w ust. 1 bedzie polega¢ na zaprojektowaniu i wykonywaniu
nowych lub przebudowie istniejacych parkingdéw i ciaggdw pieszych poza pasem drogowym
(jak: chodnikéw, parkingdéw, miejsc postojowych, odwodnienia, obiektow inzynierskich
oraz innych urzadzen i budowli) wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji, zgdd i opinii
niezbednych do prawidtowego wykonania zleconych do realizacji robot budowlanych.

3. Wykonawca w ramach zadania bedzie zobowigzany takze do ztozenia w imieniu
Zamawiajacego wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonania robot budowlanych dla
projektowanego zakresu robdt wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgtoszenia przez organ,
pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych niezbednych do projektowania oraz
pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen, decyzji, zgtoszen itp. aktow
niezbednych do prawidtowej realizacji robdt budowlanych, a takze sprawowanie nadzoru
autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej
przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy zgodnie z zapisami umownymi bedzie kierowa¢ do Wykonawcy do realizacji
w ramach zlecen wykonanie nowych lub przebudowe istniejacych ciggdéw pieszych
i parkingow poza pasem drogowym, ze wskazaniem ich lokalizacji na terenie miasta
Gliwice.
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Szczegotowy zakres prac do realizacji, o ktérych mowa w ust. 1-4 zostat okreslony
w SIWZ, Programie funkcjonalno - uzytkowym (PFU) i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB), ktére stanowig integralng czesc
niniejszej umowy - zatacznik nr 1 oraz w zatgczniku nr 3 - Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER).

Roboty beda prowadzone w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(SIWZ), Programem funkcjonalno - uzytkowym i Specyfikacjgq Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

§2

Termin wykonania zamowienia
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg: na dzien zawarcia umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 36 miesiecy od daty zawarcia umowy lub do
wyczerpania maksymalnego tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 przed
uptywem wymienionego terminu.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 36 miesiecy od daty zawarcia umowy lub do
wyczerpania catkowitej wartosci umowy okreslonej w § 7* ust. 1 przed uptywem
wymienionego terminu.

Terminem zakonczenia przedmiotu zlecenia jest dzien zgtoszenia przez Wykonawce do
Zamawiajacego gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zlecenia zgodnie z § 6.

§3

Obowiazki Stron

1. Zamawiajqcy:

1) przed wystawieniem zlecenia bedzie kierowa¢ do Wykonawcy zapytanie
ze wskazaniem przedmiotu zlecenia,

2) bedzie wystawiat zlecenia wykonania robot i okreslat terminy ich wykonania,

3) bedzie wspotpracowat z Wykonawcag w celu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

4) bedzie zatwierdzat dokumentacje projektowg sporzadzong przez Wykonawce;
uwaga: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji
projektowej,

5) przekaze Wykonawcy na jego pisemny wniosek za protokotem teren budowy,
w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku,

6) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na placu budowy w trakcie realizacji zlecenia,

7) przyjmie za protokotem sporzadzonym przez Zamawiajagcego od Wykonawcy
przedmiot zlecenia w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu
zlecenia wyznaczonego zgodnie z § 6,

8) zapewni na swdj koszt nadzor inwestorski,

9) przygotuje, na pisemny wniosek Wykonawcy, petnomocnictwo dla osoby fizycznej
wskazanej we wniosku do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych
i dokumentéw wyjsciowych, warunkéw technicznych, decyzji, opinii, a takze do
sktadania oswiadczen, wnioskéw i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych, w ktdérych
konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego; Zamawiajacy przygotuje
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petnomocnictwo w terminie do 3 tygodni od dnia pozyskania danych niezbednych
do przygotowania tego petnomocnictwa. Petnomocnictwo przygotowane przez
Zamawiajacego nie bedzie upowaznia¢ do udzielania dalszych petnomocnictw,

10)przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony fax, e-mail lub pisemnie) oswiadczenia

o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatek
wskazanych we wniosku Wykonawcy,

11)ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa, w celu

weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjalu podmiotow trzecich przy
realizacji zamdwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do
realizacji zamdwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami
trzecimi, umowy wspédtpracy pomiedzy nimi, protokotdw przekazania sprzetu itp.

2. Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

b)

o)

bedzie realizowa¢ przedmiot umowy na podstawie odrebnych zlecen udzielanych
przez Zamawiajacego w ramach niniejszej umowy,

po otrzymaniu od Zamawiajgcego zapytania dokona wizji w terenie, w terminie do
14 dni opracuje i przekaze Zamawiajgcemu szacunkowy koszt realizacji roboét
niezbednych do realizacji zakresu rzeczowego, wskazanego w zapytaniu wraz
ze wskazaniem niezbednych procedur administracyjnych oraz szacowanego czasu
niezbednego na realizacje zlecenia,

po otrzymaniu zlecenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg zgodnie z pkt. 4),

w zakresie dokumentacji projektowej dotyczacej czesci przedmiotu zlecenia,
o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i 3, zobowigzuje sie do:

opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji robot
budowlanych zgodnie z:

- Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, postanowieniami umowy, STWIORB,

- zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

- obowigzujacymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego
i przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
Srodowiska,

uzyskania staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych
wyjsciowych niezbednych do wykonania prawidtowo przedmiotu umowy, w tym
m.in. map, warunkow technicznych, opini, pozwolen i decyzji umozliwiajacych
wykonanie robot, uzgodnien wiascicieli i uzytkownikéw istniejagcego oraz
projektowanego uzbrojenia, w tym z Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji,
Wydziatem Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Wydziatem
Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Tauron Dystrybucja
Oddziat Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych, Goérnoslaskg Spotkg
Gazownictwa, PEC Gliwice, ZDM Gliwice, Slaska Sieciq Metropolitalng i z innymi nie
wskazanymi powyzej instytucjami, a niezbednymi do prawidtowej realizacji zadania,

opracowania i ztozenia kompletnych wnioskdéw z zatgcznikami o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe i innych nie wymienionych decyzji lub zgtoszen robdt, o ile
zajdzie taka potrzeba oraz uzyskania ww. decyzji, jak rowniez uzyskania wszelkich
innych aktéw administracyjnych niezbednych do kompletnego wykonania zadania
inwestycyjnego, w tym uzyskania opinii, uzgodnien, przyjecia zgtoszenia
o przystapieniu do wykonywania robdt budowlanych i decyzji wtasciwych organdw,
niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych oraz dokonania
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wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynnosci wobec o0so6b
trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie
zawiadomien itp.), z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne jest
osobiste wystepowanie Zamawiajacego, o ile decyzje te sa niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji rob6t budowlanych,

d) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129),

f) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1935),

g) wykonania uszczegdtowienia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych dla kazdego asortymentu robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129),

h) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne o$wiadczenie,
iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, Programem Funkcjonalno
-Uzytkowym, Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamédwienia, STWIORB, z nalezytg
starannoscia, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami
i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg,

i) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej dokumentacji
z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robdt budowlanych,

j) zapewnienia mozliwosci zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi osobom
upowaznionym |lub wskazanym przez Zamawiajacego, a ich uwagi beda
uwzglednione przez Wykonawce,

k) przekazania za protokotem Zamawiajacemu nastepujacej dokumentacji projektowej
(dla zakresu wskazanegow § 1 ust. 2i 3):

- projekt budowlany/projekt techniczny - w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej, w tym 1 egzemplarz projektu budowlanego opieczetowany przez
organ oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng (pliki PDF na ptycie CD),

- uszczegdtowienie do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu
wersje elektroniczng (pliki PDF na ptycie CD),

- szacunkowy koszt realizacji zlecenia robot - w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki PDF na ptycie
CD),

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopii zgtoszenia robot
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa,

- o$wiadczenie o braku koniecznosci lub o koniecznosci wejscia na dziatki
sasiadujgce z terenem inwestycji okreslonym w dokumentacji projektowej
dla wykonania na nich robét budowlanych wynikajacych ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej;
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce takiej koniecznosci Wykonawca
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jest zobowigzany do wskazania Zamawiajacemu w ww. o$wiadczeniu tych
nieruchomosci,

inne dokumenty na podstawie ktérych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, zezwolenia, pozwolenia, decyzje
(oryginat + kopia poswiadczona za zgodnos$c¢ z oryginatem), w przypadku nie
ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt i oswiadczenie
Wykonawcy, ze pozwolenie/zgtoszenie nie jest wymagane,

przy czym:

Zamawiajacy kwituje przyjecie dokumentacji projektowej; pokwitowanie
przez Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest rownoznaczne
z odbiorem tej dokumentacji,

w terminie do 60 dni (w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Zamawiajaqcego, strony mogg ustali¢ inny termin), od otrzymania zlecenia
przekaze za protokotem Zamawiajagcemu w celu weryfikacji i ewentualnego
wprowadzenia uwag dokumentacje projektowg w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki PDF na ptycie
CD),

w terminie do 90 dni (w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Zamawiajgcego, strony mogg ustali¢ inny termin), od pozyskania zlecenia
opracuje oraz ztozy kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe Iub dokona zgtoszenia wykonania robot budowlanych wraz
z wymaganymi zatacznikami oraz uzyska inne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, zezwolenia (o ile bedzie to wymagane przepisami
prawa) i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W przypadku zlecen, dla
ktéorych nie bedzie wymagane pozyskanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenie robot budowlanych, wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o] braku koniecznosci
przeprowadzania wyzej wymienionych procedur administracyjnych,

odbior przez Zamawiajacego dokumentacji nastgpi nie wczesniej niz po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe Iub przyjeciu zgtoszenia
wykonania robét budowlanych oraz uzyskaniu innych  aktow
administracyjnych niezbednych dla prawidtowego wykonania zadania; odbior
dokumentacji nastapi poprzez podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru, z zastrzezeniem ponizszego tiret 10, przy czym Zamawiajacy nie
jest obowigzany dokonac¢ sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej
dokumentacji,

stwierdzenie przez Zamawiajgcego wystepowania wad w dokumentacji
nalezy traktowac jako ztozenie niekompletnej dokumentacji
przez Wykonawce; w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odmowy dokonania odbioru,

w przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do dokumentaciji,
Wykonawca w terminie 7 dni od wniesienia uwag pisemnie winien przedtozy¢
Zamawiajgcemu za protokotem poprawiong dokumentacje wraz z wykazem
przekazywanych dokumentow; zapisy § 3 ust. 2 pkt 4) lit. a) -i) stosuje sie
odpowiednio,

dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 4
lit. a), nie pozbawia Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu
wad przekazywanego opracowania lub przyjetych przez Wykonawce
btednych rozwigzan oraz dochodzenia roszczen z tego samego tytutu;
0o zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia
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Wykonawce (fax, e-mail lub pisemnie), ktéry zobowigzuje sie usungé¢ wady
nieodptatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail
lub pisemnie), bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw
(w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, strony mogq
ustali¢ inny termin usuniecia wad),

- Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej
umowy, wobec czego protokdt przekazania, o ktérym mowa w lit. k) oraz
protokot odbioru, o ktorym mowa w tiret 9 nie sg dokumentami
potwierdzajacymi poprawnos$¢ wykonania dokumentacji,

- w przypadku stwierdzenia, ze przekazane dokumenty sa niezgodne
Zz zapisami umowy, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Specyfikacjq
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, STWIORB, zatwierdzong dokumentacjq
lub przepisami prawa Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym staraniem
i na wiasny koszt doprowadzi¢ do stanu zgodnego z ww. wymogami nawet
w przypadku gdy bedzie to wymagato zmian wydanych juz decyzji
administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnien, opinii, zezwolen,
zgtoszen lub decyzji,

) zobowigzuje sie do zapewnienia udziatlu autora dokumentacji projektowej
w realizacji prac budowlanych, ktérego obowigzkiem bedzie:

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnosciqg rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjq i obowigqzujgacymi przepisami,

- uzupetnienie szczeg6tow dokumentacji oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji,

- uzgodnienie z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

5) poinformuje Zamawiajgqcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po
ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

6) bedzie informowat Zamawiajgcego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktorych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajqcego,

7) bedzie prowadzi¢ roboty w sposdb umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejacej zieleni ze szczegdlng
ostroznoscig, nie bedzie sktadowat materiatdw budowlanych i odpadéw w poblizu
istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajace w zakresie zieleni
w obrebie prowadzonych prac i drog transportowych,

8) ponosi odpowiedzialnos¢ za:
- uszkadzanie systemu korzeniowego,
- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,

- przycinanie korony drzew lub krzewdw poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi pozyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke

dla drzew i krzewow, ktére w ramach zadania nie s przeznaczone do wycinki,
a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na opisane wyzej dziatania
Wykonawcy,

9) pozyska i bedzie prowadzit dziennik budowy (dla zadan niewymagajacych
pozyskania pozwolenia na budowe Wykonawca bedzie prowadzit ,dziennik robdt” na
zasadach analogicznych jak dziennik budowy; dziennik robot Wykonawca pozyska
od Zamawiajqcego),
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10)w dniu przekazania terenu budowy przejmie od Zamawiajgcego za protokotem teren
budowy oraz zapewni dozdér mienia na terenie budowy na wiasny koszt. Protokot
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajacego,

11)przygotuje teren budowy, zabezpieczy i utrzyma go na wiasny koszt, a po
zakonczeniu robot zlikwiduje i uporzadkuje teren,

12)dokona zgtoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB)
terminu rozpoczecia robot budowlanych, a dla zlecen niewymagajacych zgtoszenia
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu przejecia
terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkdw,

13)jest zobowigzany do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt: dostawy
energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie $ciekdw), ciepta i innych medidow
w okresie realizacji robot,

14)wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

15)zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegolnosci ze strony
dysponentow, gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia,

16)dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie wymagane), innych decyzji i postanowien
administracyjnych, opinii wydanych przez organy administracyjne, wytycznych
gestorow uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej i STWIORB z wiasciwymi
organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane,

17)roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska,

18)zabezpieczy w sposob trwaty teren robot budowlanych przed dostepem oséb
trzecich,

19)bedzie zobowigzany do wspoétpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

20)zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczegdlnosci ochrone mienia
i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséow BHP,

21)wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowq, ze Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, wiedzg techniczng i sztukq
budowlang z materiatdw wtasnych oraz z materiatdw pochodzacych z rozbidrek
w ramach niniejszej umowy, ktére zostaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru
do ponownego zabudowania,

22)zabezpieczy dostawy materiatdw, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobodw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

23)przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
whiosek o ich zatwierdzenie (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do
umowy), dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace
o jakosci danego materiatu badz urzadzenia, a nawet jego konkretnej partii;
zatwierdzony wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego
materiatu; zastosowanie materiatlu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez
wlasciwego inspektora nadzoru moze skutkowa¢ obowigzkiem usuniecia
zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie
z decyzjq witasciwego inspektora nadzoru; zatwierdzone przez Zamawiajgacego
wnioski stanowi¢ bedg element dokumentacji powykonawczej,

24)bierze catkowitg odpowiedzialno$¢ za dostarczone przez siebie materiaty uzyte
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do realizacji przedmiotu umowy; Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie
Zamawiajacego przedstawi¢ Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

25)ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach,

26)jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego
ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu (dokument przekazania ztomu PZ) potwierdzajacego odbiér ztomu przez
skup ztomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiajacego na odbiorce ztomu;
ztom z demontazy jest wtasnoscig Zamawiajgcego,

27)jest zobowigzany do zabezpieczenia drewna z wycinki, przewiezienia drewna do
punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego dokumentu
potwierdzajacego odbidr drewna przez skup w celu wystawienia faktury przez
Zamawiajacego na odbiorce drewna; drewno 2z wycinki jest wtasnoscig
Zamawiajacego; drewno z wycinki, ktére nie bedzie polegato sprzedazy Wykonawca
usunie z terenu budowy i zutylizuje na wiasny koszt,

28)zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy (oraz z materiatdw pochodzacych z rozbidérek
w ramach niniejszej umowy, ktore zostaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru
do ponownego zabudowania), a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatéw; badania, o ktérych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt,

29)zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng budowy wraz z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do Wydziatu Geodezji i Kartografii
Urzedu Miejskiego w Gliwicach - Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajgce uzupetnienie bazy mapy
numerycznej, oraz przekaze Zamawiajagcemu odbitki map, wraz z wykonaniem
metryki,

30)przeprowadzi w obecnosci wtasciwego inspektora nadzoru wymagane przepisami
i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie protokoty, ktore
dotaczy do dokumentacji powykonawczej,

31)na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktore nie byty przewidziane
niniejsza umowa, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowag, to koszty
badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze
materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajq
Zamawiajqcego,

32)zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca robot (budowy) oraz uzyskania
uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym u wtasciwego zarzadcy drogi/ruchu oraz
Policji lub innych organdéw wskazanych przez Zamawiajacego,

33)uzgodni z zarzadca drogi i wprowadzi oraz bedzie utrzymywat w czasie trwania robot
tymczasowg organizacje ruchu (jezeli bedzie wymagana), a po ich zakonczeniu
zdemontuje to oznakowanie,

34)uzyska w imieniu Zamawiajgcego zezwolenie (jezeli dotyczy) zarzadcy drogi
(ZDM-Gliwice) na lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen niezwigzanych z drogq
w pasie drogowym oraz na zajecie pasa drogowego celem przeprowadzenia robét
i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem zlecenia zakwalifikowanych
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jako ,nie zwigzane z budowg, przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drég”
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.); koszty z tytutu uzyskania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa
w art. 40 ust. 3 wyzej wymienionej ustawy, oraz za lokalizacje zjazdu i lokalizacje
urzadzen niezwigzanych z drogg w pasie drogowym, do dnia zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu zlecenia uiszcza Zamawiajacy, lecz Wykonawca dokonuje
ich zwrotu na rachunek Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego noty ksiegowej,

35)niezwtocznie przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie decyzje zarzadcy drogi (ZDM -
Gliwice) w przedmiocie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, lokalizacje zjazdu
i lokalizacje urzadzen niezwigzanych z drogg w pasie drogowym celem
przeprowadzenia robot i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy oraz protokoty odbioru koncowego sporzadzone z udziatem zarzadcy drogi,

36)na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarzadcami/witascicielami terenu, po ktorym ma
przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy,

37)zapewni niezbedne dojscia/dojazdy i objazdy dla uzytkownikéw i mieszkancow,
a w przypadku gdy dojscie/dojazd bedzie czasowo niemozliwe - czas i termin robdt
Wykonawca uzgodni z uzytkownikami i mieszkancami,

38)w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywaé drogi
dojazdowe i chodniki w czystosci,

39)podczas wykonywania robot, w przypadku wystepowania kolizji z istniejacymi
urzadzeniami lub obiektami infrastruktury technicznej wykonawca zobowigzany jest

do zabezpieczenia lub przetozenia wyzej wymienionego urzadzenia lub obiektu
zgodnie z dokumentacjq projektowa,

40)jest zobowigzany do:

a) wykonania wszelkich projektow warsztatowych, montazowych,
technologicznych niezbednych dla realizacji zamdwienia; projekty te nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami
oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

b) zapewnienia na wtasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi
pracami ziemnymi,

C) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geologicznej w peilnym zakresie
wynikajacym z realizacji przedmiotu zlecenia,

d) ogrodzenia i utrzymywania terenu i zaplecza budowy w nalezytym porzadku,

e) dokonania szkolenia przysztego Zarzadcy obiektu i Zamawiajacego w zakresie
obstugi zainstalowanych systemoéw i urzadzen,

f) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i systemow zainstalowanych w ramach
realizacji przedmiotu zlecenia,

41) poniesie koszty:

a) demontazu, okreslenia ilosci, zatadunku, przewozu, roztadunku
i zdeponowania za protokotem materiatu z rozbidrek, wskazanego przez
inspektora nadzoru jako mozliwego do ponownego zabudowania na placu
sktadowym na terenie Gliwic, wskazanego przez Zamawiajacego,

b) wykonania oznakowania tymczasowego pasa drogowego i zabezpieczenia
dojs¢ i dojazddéw do posesji oraz objazdéw na czas prowadzonych robdt,

c) wykonania projektdw organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt
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42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

i zatwierdzenia ich przez organ zarzadzajacy ruchem (jezeli zaistnieje taka
koniecznosc),

d) awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i w przypadku awarii zwigzanej
Z urzadzeniem obcym (sieci) powiadomienia odpowiednich gestoréw sieci
i utrzymania oznakowania do czasu przejecia miejsca awarii przez jednostke
administrujaca siecia,

e) wykonywania badan nosnosci podbudowy i nawierzchni, odwiertéw
kontrolnych, ekspertyz dla wbudowywanych  materiatow, badan
potwierdzajacych jakos¢ wykonywanych robdt,

f)  wywozu i utylizacji ziemi i gruzu z buddéw oraz innych materiatéw i nieczystosci
(wymagane udokumentowanie wywozu na wysypisko na zadanie
Zamawiajacego),

g) utrzymania czystosci na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do
transportu materiatdw i na terenie prowadzenia prac oraz wokoét terenu
prowadzenia prac,

h) opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ,

zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego organu
0 zakonczeniu robét budowlanych i uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (o ile jest wymagane),

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa,

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkéw, oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zobowigzuje sie do zapewnienia obecnosci autora dokumentacji
w czasie realizacji robot,

dokona komisyjnego przekazania przedmiotu zlecenia przy udziale
zainteresowanych stron i organdéw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane,

w dniu odbioru koncowego przedmiotu zlecenia przekaze dokument gwarancyjny
dla catego przedmiotu umowy zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2
do umowy,

sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg
(w 2 egzemplarzach) w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
(pliki PDF na ptycie CD) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w ust. 3-5,

przygotuje dane do protokotéw przekazania Srodkdéw trwatych Uzytkownika
zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami
wewnetrznymi Zamawiajgcego, ktore zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu
umowy; sposob podziatu wytworzonego majatku na $rodki trwate oraz ich wartosc
Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem i inspektorem nadzoru; przygotowane dane
do protokotdow przekazania Srodkéw trwatych muszg uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajqcego; Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej
niz po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat
Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice,

w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bedzie zobowigzany na wlasny koszt
chroni¢ znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
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51)

52)

53)
54)
55)

56)

triangulacyjne (art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne); w zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego; nastepnie najpdzniej do dnia zakonczenia
przedmiotu zlecenia Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,osnowy i pomiary
grawimetryczne

i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znakéw osnowy
IIT klasy i wykona to na wiasny koszt; kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej
zawierajaca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i date rejestracji stanowi podstawe kontroli wykonania,

zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy -
umowy (lub umodw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100) oraz do
terminowego optacania naleznych skiladek ubezpieczeniowych; w zakresie
ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:

a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowa/
ubezpieczeniowe musi/muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich,

b) ubezpieczenie winno obejmowac réowniez szkody wyrzadzone wskutek razacego
niedbalstwa,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢
wieksze niz 3 000,00 z,

d) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

e) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

wymieni na wtasny koszt w ramach niniejszej umowy elementy uszkodzone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia znajdujqce sie na terenie
budowy,

pozostawi teren inwestycji i tereny sasiednie w stanie niepogorszonym,
prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu osob trzecich,

bedzie informowat Zamawiajgcego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu zlecenia, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajqcego,

bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci i formie
wskazanej w ust. 2 pkt. 48). Dokumentacja powykonawcza w mysl| przepiséw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowa¢ dokumentacje budowy
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

protokoty z utylizacji odpaddow (w tym protokoty przekazania ztomu i drewna, ktory
jest wtasnoscig Zamawiajacego),

protokoty z przekazania materiatdw z rozbidrki (nadajacych sie do ponownego
zabudowania) na plac skfadowy,

rysunki powykonawcze ilustrujgce zrealizowane roboty ze wskazaniem
zastosowanych materiatéw,

kopie projektu budowlanego i/lub technicznego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatagczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz
Projektanta),

dziennik budowy (dziennik prowadzenia robot), instrukcje techniczne,

instrukcje techniczne, DTR =zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne
producentdw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow,

protokoty z prob, sprawdzen i pomiarow, protokoty odbioréw technicznych,
protokoty wymaganych pomiaréw i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzorow branzowych - koszty zwigzane z tymi czynnosciami
obcigzajag Wykonawce,

8) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobow,

9) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robdt,

10) dokumentacje fotograficzng z realizacji zlecenia,

11) protokoty z przeszkolenia pracownikéw Uzytkownika, odpowiednie opisy,

schematy (w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane potrzebne do
prowadzenia dokumentacji przez przysziego operatora urzadzen - koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

12) dane do protokotdw przekazania srodkow trwatych Uzytkownika zaakceptowane

przez Zamawiajacego, dane do protokotéw przekazania s$rodkéow trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 2
pkt 49),

13) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robdét branzowych, ze roboty

budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SIWZ,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakoriczonych robotach
budowlanych,

14) oswiadczenie kierownika budowy, Zze dokumentacja powykonawcza zostata

wykonana zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

15) zatwierdzone przez inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz wnioski

o zatwierdzenie wyrobdw budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia
wymogi certyfikacji (zatgcznikami do kart majg by¢ atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym
karty do okreslonych wyrobow budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobdow
budowlanych majg by¢ podpisane odpowiednio przez kierownika budowy
lub wtasciwego dla danej branzy kierownika robét branzowych,
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16) kopie kompletnego zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu robdt
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz
z kopig protokotu z przeprowadzonej obowigzkowej kontroli PINB (o ile bedzie
wymagane), oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile
bedzie wymagane), lub potwierdzenie braku zgtoszenia przez PINB sprzeciwu do
zgtoszenia zakonczenia robot).

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac¢ odpowiednie
ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wiasciwego kierownika robét
branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce o0séb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
drogowych, robotach instalacyjnych przy budowie sieci i instalacji sanitarnych oraz
robotach wykonczeniowych, ktére polegajg na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 20109r.
poz. 1040 z p6zn. zm.).

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wyzej wymienionych wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce:

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 9 do umowy.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy.

9. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby
na to samo stanowisko pracy. Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowo
zatrudniong osobe Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualne
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace wszystkich o0so6b
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia roboty budowane o ktérych mowa
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w ust. 6.

10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 12.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce/
Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi zakres rzeczowy robét wynikajacy
ze ztozonej oferty.

2. Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktorego odpowiada
LAY e T 1Yot TS 2),

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu
wszystkich Podwykonawcéw, ktdrym powierzy wykonywanie robdét budowlanych, bez
wzgledu na warto$¢ umowy oraz wykazu Podwykonawcéw dostaw lub ustug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robét, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartosc
umowy, a takze projektu jej zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

7. Zamawiajacy okresla 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
i do jej zmian.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi — o wartosci umowy powyzej 50 000 zt, oraz ich zmian w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
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2)

3)

4)

5)

Zamowienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z wykonawcg,
w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 9,

umowa musi zawierac bezwarunkowe oswiadczenie Podwykonawcy
o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym
zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmia lub gwarancjg) wynikajacych
Z niniejszej umowy w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty
wynikajacej z umowy o podwykonawstwo,

umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do diugu
przez Podwykonawce, o ktdrym mowa w pkt 3),

umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajacemu os$wiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu do
dtugu, ktdrego wzor stanowi zatacznik nr 8 (o tresci jak zobowigzania gwarancyjne
wynikajace z niniejszej umowy).

11. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaze/doreczy Zamawiajagcemu
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy
zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5

Nadzor nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9), upowazni odrebnym pismem przedstawiciela
Wykonawcy do wystepowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa parkingdow i ciagow
pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1)

2)

3)

4)

5)

do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

tel. s , fax: , €-Maili s ,
kierownika budowy (branza drogowa):

tel. s , fax: e, , €-Maili v ,
kierownika robdt (branza sanitarna):

tel. e , faXi , € MAIlT e ,
projektanta (branza drogowa):

tel. s , faX: , € MAIlT e ,
projektanta (branza sanitarna):

tel. e , faX: , € MAIlT e .

3. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1)

koordynatora w zakresie realizacji umowy:

tel. s , faXe , € MAIll s ,
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2) inspektora nadzoru inwestorskiego (branza drogowa):

tel. s , faXe , € MAIlT s ,
3) inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna):

tel. s , faxs , €-Mail: e
lub osoby petnigce zastepstwo.

4. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznajg wszelka korespondencje
przestang pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice, Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Inwestycji
i Remontow, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231-40-58, e-mail
ir@um.gliwice.pl

2) WYKONAWCA: .cooiiieecieeiieeecieeiveeineas ., adres: e, , fax: ,
e-Mail: e .

§ 6

Sposoby rozliczen i odbioru

1. W ramach jednego zlecenia Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonywania
odbiorow czesciowych i wystawiania przez Wykonawce faktur czesciowych. Strony
ustalaja, ze przedmiotem kazdego odbioru korcowego bedzie caty zakres robdt zlecony
do realizacji w ramach danego zlecenia.

2. O zakonczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem zlecenia osoba okreslona
w § 5 ust. 2 pkt 2) skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie) powiadamia wiasciwego
inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 3 dni roboczych potwierdza fakt zakonczenia
robot budowlanych wpisem w dzienniku budowy (dzienniku prowadzenia robot).
Potwierdzenie ze strony wtasciwego inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru
konncowego.

3. Wykonawca zgtasza skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie) Zamawiajacemu
gotowosc¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu zlecenia. Do zgtoszenia
Wykonawca zatacza:

1) kopie wpisow w dzienniku budowy (dzienniku prowadzenia robot) o zakonczeniu
robot budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez wiasciwego
inspektora nadzoru,

2) protokdt przekazania do sprawdzenia wilasciwemu inspektorowi nadzoru
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 48) i § 3
ust. 3-5,

3) kopie zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robét budowlanych wraz
z potwierdzeniem wpltywu zgloszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego PINB (o ile jest wymagane) oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie (o ile sg wymagane), potwierdzenie braku zgtoszenia sprzeciwu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do dokonanego zgtoszenia
zakonczenia robot lub oswiadczenie kierownika budowy o braku koniecznosci
dokonywania zgtoszenia do PINB,

4) zatwierdzone przez wtasciwego inspektora nadzoru powykonawcze rozliczenie
obmiarowo - kosztowe sporzadzone na podstawie TER i §7 ust. 15 16.

4. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia roboét budowlanych przez wiasciwego inspektora
nadzoru lub nie przedtozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia
inspektorowi nadzoru lub brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(o ile wymagane), brak potwierdzenia o niezgtoszeniu przez PINB sprzeciwu do

,Budowa parkingdw i ciagéw pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

06.03.2020 12:22:56 strona 16 z 36



Oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2019 ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych dokumentéw o ktérych mowa w ust 3,
stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
koncowego. Termin, o jakim mowa ust. 5, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po
prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koncowy przedmiotu zlecenia
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, nie
wczeséniej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy, o ktérym
mowa w ust. 4.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu zlecenia zostang stwierdzone
wady uniemozliwiajgce lub utrudniajace uzytkowanie przedmiotu zlecenia zgodnie
Z jego przeznaczeniem, w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy/zlecenia lub zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy/zlecenia o raz drugi.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu zlecenia bedzie
spisany ,protokot odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zlecenia” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku
stwierdzenia wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zlecenia zgodnie
Z przeznaczeniem, czynnosci odbioru koncowego zostajg przerwane do czasu usuniecia
tych wad.

8. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zlecenia zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia
tych wad.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego [inspektora nadzoru]
pisemnie, faxem lub mailem o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru koncowego zakwestionowanego uprzednio przedmiotu zlecenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wiasciwemu inspektorowi nadzoru w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu zlecenia:

1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktére z odbieranych robdt i prac
w ramach danego zlecenia zostaty wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce,

2) Oswiadczenie o zatrudnieniu na umowe o prace 0sOb uczestniczacych w realizacji
przedmiotu zlecenia,

3) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w brzmieniu
zgodnym ze wzorami o$wiadczen stanowigcymi zatacznik nr 5 - 7 do niniejszej
umowy.

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wskazanych wyzej os$wiadczen uprawnia
wiasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

12. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru
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koncowego przedmiotu zlecenia:

1) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego po przeprowadzeniu, ktorego
zawarto niniejszg umowe,

2) petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9) (do zwrotu w trakcie procedury
odbiorowej ostatniego ze zlecen udzielonego na podstawie niniejszej umowy),

3) protokot z obowigzkowej kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
(z pozytywnym stanowiskiem organu) wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie
(o ile jest wymagane).

Nieprzekazanie Zamawiajacemu wskazanych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
zlecenia.

13.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu ostatniego zlecenia udzielonego na podstawie niniejszej umowy
i podpisaniu przez Strony ,protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania
przedmiotu zlecenia”, rozpoczynajg swoOj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14.Do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 2. i ust. 7.

§7

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Maksymalne taczne wynagrodzenie za wszystkie zlecenia realizowane w ramach

niniejszej umowy ustala sie na kwote netto: .....ccccceeeeeens zt, powiekszong o podatek
VAT W wysokoSCi: ...ccceceueeenes . zt, co daje kwote brutto w wysokosci: ................... zt
(StOWNI@: e zh).

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT,
z zastrzezeniem ust. 10.

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpic¢ z takim zgdaniem do drugiej strony Umowy.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu skiladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamdwienia
publicznego.

5. Lista, o ktéorej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczego6towe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas

,Budowa parkingdw i ciagéw pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

06.03.2020 12:22:56 strona 18 z 36



Oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2019 ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktéorych mowa w ust. 5, réwniez na wniosek
Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 3 bedzie uznana za zaakceptowana przez drugg strone jezeli w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujgcych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej
jednak niz od daty, w ktdrej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 2,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania
faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
réoznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikow
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty
nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu
podlegajgq zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktéorych mowa w ust. 3-11 bedg mialy odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysokos¢
zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie
natozone na niego w umowie obowigzki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie
ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robdt wg obmiaru. Wynagrodzenie za roboty
stanowi¢ bedzie wynikowa ilosci wykonanych roboét i cen jednostkowych podanych przez
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Wykonawce w TER z uwzglednieniem wykonania dokumentacji projektowej.

16.Strony ustalajg nastepujacg forme rozliczenia i ptatnoéci za  roboty:
- rozliczenie koncowe przedmiotu zlecenia na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu zlecenia.

17.Platnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ......iiiiiiniiens nr rachunku:
.......................................... , W terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego kompletu dokumentow, stanowigcych podstawe wystawienia faktury
i wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktéorym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

18.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

19. **Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 17 rachunek bankowy jest rachunkiem
osobistym/firmowym?.

20.Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 17, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru koncowego zlecenia i przekazania
do uzytkowania przedmiotu zlecenia wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktorych
mowa w § 6.

21. Warunkiem dokonania zapfaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 6 oraz o$wiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
o tresci zatacznika nr 7, t.j. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz zwigzanych z jej realizacja, zawierajace
dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku zwioki ptatnosci, wskazujace ilos¢ dni zwtoki,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow — warunkiem
dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o tresci zatacznika
nr 5.

22. Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
NIP: 631-10-06-640.

23.Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

24.Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnoéciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

25.W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

26. Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot swiadczenia okreslony w § 1, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez
osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.
Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie.
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Oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2019 ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

27.W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie § 5 ust. 4
adres poczty elektronicznej Wykonawcy: .......ccccceeeveeen. Dokumenty przekazane na
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

28. ***Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

29. *** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 28***,
Zamawiajacy przekaze wartosc netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 17 w terminie wskazanym w ust. 17
(z uwzglednieniem ust. 20), za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na
fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

30. ****Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 17 w terminie
wskazanym w ust. 17 (z uwzglednieniem ust. 20).

§ 7*

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Maksymalne tgczne wynagrodzenie za wszystkie zlecenia realizowane w ramach niniejszej

umowy, stanowigce wartos¢ nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ............... zt
(stownie: ............... zt).

2. Catkowita warto$¢ umowy wynosi: .............. zt (stownie: ... . zt), w tym wartos¢
podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ............. zt.

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych - jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce oraz w przypadku zmiany stawki VAT majacej wptyw na
catkowitg wartos¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub
catkowitej wartosci umowy moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste pracownikow zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamoéwienia publicznego wynikajaca
z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy
uczestniczacy w wykonywaniu zamédwienia publicznego.

5. Lista, o ktorej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczego6towe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nigq umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamoéwienia wraz z podaniem danych, o ktéorych mowa w ust. 5, rdwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 bedzie uznana za zaakceptowang
przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany
druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy, jezeli
zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub
zadanie bedzie zawierato omyiki i bledy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisdOw powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty,
w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej warto$ci umowy
na skutek okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokosci. Faktury korygujace
do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych
sktadnikdw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego
wynagrodzenie i catkowitg warto$¢ umowy.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscig dokonania zmian w budzZecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez
wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujgcego
przed datg zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie
14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedq miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysokos¢
zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktdrej mowa w ust. 2.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie
natozone na niego w umowie obowigzki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robét wg obmiaru. Wynagrodzenie za roboty
stanowi¢ bedzie wynikowag ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych przez
Wykonawce w TER z uwzglednieniem wykonania dokumentacji projektowej.

Strony ustalajg  nastepujacg forme rozliczenia i pfatnosci za  roboty:
- rozliczenie koncowe przedmiotu zlecenia na podstawie protokotu odbioru koncowego
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17.

18.
19.

20.

i przekazania do uzytkowania przedmiotu zlecenia.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ....iiiiiiciiieeennes nr rachunku:
.......................................... , W terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego kompletu dokumentéw, stanowigcych podstawe wystawienia faktury
i wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem
systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 17, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru kornicowego zlecenia i przekazania
do uzytkowania przedmiotu zlecenia wraz z wymaganymi zatgcznikami o ktérych
mowa w § 6.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 6 oraz oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
o tresci zalgcznika nr 7, t.j. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz zwigzanych z jej realizacja, zawierajace
dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku zwioki ptatnosci, wskazujgce ilos¢ dni tego zwioki,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow — warunkiem
dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o tresci zatacznika
nr 5.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrdét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1, z ktorymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez
osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac¢ przekazany na wskazany w umowie § 5 ust. 4 adres
poczty elektronicznej Wykonawcy: .....ccccecceeecvneeens . Dokumenty przekazane na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony
zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
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adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sig,
ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres
poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

27. Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 17 w terminie wskazanym w ust. 17
(z uwzglednieniem ust. 19).

§8

Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot zlecenia, udzielonego na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu na okres: ............ miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia kocowego
odbioru danego zlecenia. Warunki gwarancji okresla Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Strony zgodnie uznajq, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca
w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robot uwazany bedzie za sprzedawce
W rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

2. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr przedmiotu zlecenia przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

3. W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zwotywania okresowych przegladéw gwarancyjnych

4. Do przegladdéw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie
stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokdét z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego dla kazdego zlecenia dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto
niniejszg umowe (Zatacznik nr 2). Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego
upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zlecenia.

8§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. .....ccccevnnene. zt (StOWnie: i, ).

2. 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania catego przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30 %, stanowic¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie rekojmi dla ostatniego zlecenia bedacego przedmiotem umowy.

4, W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.
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§ 10

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutow VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pézn. zm.)
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci (zlecenia,
o ktorym mowa w § 1 ust. 1 -5) w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy/zlecenia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowyy/zlecenia, lub dalsze wykonywanie umowy/zlecenia moze zagrozic¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od
umowy/zlecenia moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci
umowy#zlecenia,

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

gdy Wykonawca nie rozpoczat w umowionym terminie robét bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgacego ztozonego na
piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robdt, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdt,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3
ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne - w terminie 30 dni od daty
naliczenia kolejnej kary,

gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktorejkolwiek z oséb, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o0 prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie
- w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

10)gdy Wykonawca uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa w § 14

ust. 8 - w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1)

2)

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru koncowego zlecenia lub
odmawia podpisania protokotu odbioru koncowego zlecenia - po wyznaczeniu
dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
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dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od
uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4, Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oéwiadczenie o nabyciu praw
autorskich, o ktérych mowa w § 14 za kwote odpowiadajaca ich wartosci ustalong zgodnie
z § 11 pkt 6) lit. d). Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznos$¢ przejecia praw
autorskich. W przypadku ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich odstgpienie lub
wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych mowa w § 14
ust. 3 i ust. 8.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od zlecenia w przypadkach
i terminach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), 4), 5), 6), 7) dla danego zlecenia oraz
w § 6 ust. 6 - w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktdrych
mowa w § 6 ust. 6. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

§ 11

Obowiazki Stron w przypadku rozwiagzania umowy albo odstapienia od
umowy/zlecenia

W przypadku rozwigzania umowy/odstgpienia od umowy lub zlecenia przez ktérakolwiek ze
Stron, na Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy/odstgpienia od umowy lub zlecenia
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt
w toku wg stanu na dzien rozwigzania umowy/odstgpienia od umowy lub zlecenia; do
protokotu Wykonawca na podstawie sporzgadzonego obmiaru robét sporzadzi kosztorys
robot w toku; kosztorys nalezy wycenia¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowa¢ w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robdt okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych aktualnych
publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac¢ w kolejnosci:
- analize wiasng,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

kosztorys robdt w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdt okreslonych
w TER i niniejszej umowie.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
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3)

4)

5)

6)

koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie umowy/odstgpienie od
umowy lub zlecenia,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie umowy/odstgpienie od umowy lub zlecenia nastgpito z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajacy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy/odstgpienie od umowy lub zlecenia
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy/odstgpienia od umowy lub zlecenia z przyczyn,
za ktére odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania umowy/odstgpienia od umowy lub
zlecenia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) rozliczenia sie z Wykonawcg ze sporzadzonej kompletnej dokumentacji, dla ktorej
Wykonawca pozyskat wszelkie wymagane decyzje, zgody, postanowienia,
uzgodnienia i opinie, niezbedne do prawidtowej realizacji robdt. Rozliczenie
dokonuje sie na podstawie szacunkowego kosztu realizacji wskazanego przez
Wykonawce przed pozyskaniem zlecenia. W przypadku braku zakonczenia prac
w zakresie sporzadzenia dokumentacji i pozyskania wszystkich wymaganych
dokumentéw umozliwiajacych realizacje robdt, Strony postanawiajg, ze za
ww. prace Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie,

e) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor budowy.
§12

Kary i odszkodowania
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu przedmiotu zlecenia - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego dla danego zlecania za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego w danym zleceniu,

1)* za zwloke w przekazaniu przedmiotu zlecenia - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
okreslonego dla danego zlecenia, stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego w danym zleceniu,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
zlecenia - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego zlecania za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego do usuniecia
wad,

2)* za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym przedmiotu zlecenia
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia okreslonego dla danego zlecenia, stanowiacego
wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
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2.%

3.*

Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji zleconych prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego zlecenia, za kazdy dzien
przerwy,

3)* za spowodowanie przerwy w realizacji zleconych prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego dla danego zlecenia, stanowigcego wartos¢
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy,

4) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego zlecenia,

4)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego dla danego zlecenia, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

5) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05%
wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu wyznaczonego do usuniecia wad,

5)* za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05%
wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad.

Za odstgpienie od zlecenia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego dla
danego zlecenia.

Za odstgpienie od zlecenia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego dla danego
zlecenia, stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5% maksymalnego taqcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5% maksymalnego taqcznego wynagrodzenia,
stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okresSlonego w § 7* ust. 1, powiekszonego
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

W przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3
ust. 2 pkt 51), a takze nie okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
- w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie.

W przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 11), Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng - w wysokosci 1000 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty
dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy za
kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 5,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100).

Z tytutu nieprzediozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 1000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
ztotych 00/100) za kazde nie ztozone przez Wykonawce, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, os$wiadczenie w celu spetnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oraz za kazdag niezatrudniong osobe na podstawie umowy o prace wykonujacq
wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci 20,00 zt (stownie:
dwadziescia zitotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki w ziloZzeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia potwierdzajacego spetnienie przez Wykonawce Iub Podwykonawce/
Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6.

Kary umowne, ktére Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu, odnoszace sie do wykonania
przedmiotu zlecenia od momentu udzielenia danego zlecenia do chwili zakonczenia
realizacji przedmiotu danego zlecenia:

1) beda naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego
zlecenia,

1)* bedq naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego dla danego zlecenia,
stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢, o ktorej mowa w pkt 1)
kary umowne nie beda naliczane,

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢ o ktérej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie beda naliczane,

Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane do
wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji objetego danym zleceniem. Za wartos¢
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacjg zgodnie z danym zleceniem.

14.* Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane do

15.

wysokosci 20% wartosci  przedmiotu reklamacji objetego danym zleceniem,
powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy. Za wartosc
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacjq zgodnie z danym zleceniem.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 14 sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa
w ust. 13.

15.* Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 14* sg wliczane do sumy kar, o ktéorych mowa

16.

w ust. 13.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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17.

18.

19.

20.

1) za zwioke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru korncowego zlecenia
- w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci
5% maksymalnego tagcznego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1,

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
5% maksymalnego tacznego wartosci umowy okreslonej w § 7* ust. 1,
stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary okreslone
w tym paragrafie nie pokrywajg ich szkod.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajq sie dla Zamawiajacego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub zlecenia/wypowiedzenia umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary
umowne nie podlegajgq zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami,
a w szczegdlnosci potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku
z odstgpieniem od umowy lub zlecenia/wypowiedzeniem umowy.

§13

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla nastepujgace warunki, w jakich przewiduje mozliwos$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego dla poszczegdlnego zlecenia (bez zmiany
wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktdére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady trwajace
powyzej 3 dni, powodz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu
i mozliwos$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu,
niskie temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdt zgodnie ze
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d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

D)

szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumieé
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajacego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw na
przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, koniecznos¢
wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamdwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach umowy,

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy np. przedtuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji spotecznych lub
innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktére opdzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdélnosci wstrzymanie robdt przez
Zamawiajqcego,

przedtuzajacych sie procedur pozyskiwania decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien
zezwalajacych na realizacje robdt,

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajqcego,
w szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalacji,

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy/zlecenia — na wniosek Wykonawcy,

m) koniecznoéci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony

n)

Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z pdézn. zm. (decyzji
derogacyjnej) w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakow
i nietoperzy,

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne.

2) Zmiana wynagrodzenia - zgodnie z zapisami § 7 ust. 15 i 16 niniejszej umowy.

3) rezygnacja z wykonania czesci robot - ograniczenie zakresu robdét wynikajace
z zapiséw programu funkcjonalno - uzytkowego, z wprowadzenia zmian istotnych lub
nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktore
wynikly w trakcie realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem
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wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

4) Zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku
wystgpienia o0 zmiane na wniosek Zamawiajgcego Ilub Wykonawcy, pod
dodatkowym warunkiem przedstawienia w zastepstwie o0s6b wskazanych
w § 5 ust. 2 pkt 2) - 5) umowy 0sd6b spetniajacych warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia, opracowanej na potrzeby postepowania
prowadzonego pod nazwg: ,Budowa parkingéw i ciggéw pieszych poza pasem
drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.87.2019),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego,

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych do
wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Budowa parkingdéw i ciggéw pieszych
poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.87.2019), Wykonawca nie przedstawit zakresu robot, ktéry powierzy
Podwykonawcom, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

5) zmiana zakresu robdt, ktéry Wykonawca powierzy Podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,

6) zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robot na czas trwania
przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

7) zmiana technologii wykonania robdt, lub zmiana materiatéow, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standarddéw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang
wynagrodzenia,

8) zmiany przepiséw prawa wptywajace na sposéb realizacji przedmiotu umowy,
skutkujagce w szczegodlnosci koniecznoscig dokonania modyfikacji  projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatéw, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen,

9) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie (bez
Zmiany wynagrodzenia),

10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbiorow danych osobowych, ktorych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia),

11) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastapi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandow
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kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o0 pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedgq miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

11)*zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce oraz w przypadku
zmiany stawki VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢
do Zamawiajgcego w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed uptywem terminu umownego dla
danego zlecenia. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez

biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14

Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce sporzadzonej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe na
wskazanych polach eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposéb, aby kazdy magt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od
rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym sie w tym celu postuguje,

prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg
cyfrowg,

prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych,

prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta
(utworu) w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorczg przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewnetrznej,
jak réwniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby witasne,
prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wiasnych,

prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promociji i reklamy,

prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu),

prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technika reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa,

prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian
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i modyfikacji dzieta (utworu),

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania dzieta
(utworu) (lub ich fragmentéw) do innych utwordéw i tworzenia opracowan
(abstraktow),

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice,

13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1/ust.1* zawiera réwniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, wylgcznego, nieograniczonego w czasie
i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek Smierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworow
co do ktéorych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem
udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore
przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pethomocnictwo,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje rowniez zgode na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia
ich opracowan (utwordow zaleznych) oraz prawo do ztozenia oswiadczenia o zezwoleniu
na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajgcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1/ust. 1%,

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktorego przenoszone s na Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nie udzielenia petnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu w terminach
przekazania dokumentacji okreslonych w § 1 ust. 2 i 3 petnomocnictw dla
Zamawiajqcego od 0sob uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania
braku przekazania petnomocnictwa za wade.

§ 15

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wyniknac z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez
ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci ustawy - Prawa zamdwien publicznych,
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)}

Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Budowa parkingdw i ciggow pieszych poza
pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.87.2019), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Budowa parkingdw i ciggow pieszych poza
pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.87.2019), wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykfadnia nie
bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

. Integralng czescig umowy sa zataczniki :

1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia wraz z Programem
funkcjonalno - uzytkowym i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych,

2) Zatacznik nr 2 - Wzor dokumentu gwarancyjnego dla wykonanego przedmiotu zlecenia
udzielonego na podstawie niniejszej umowy,

3) Zatacznik nr 3 - Tabela elementéw rozliczeniowych,
4) Zatgcznik nr 4 - Wzér wniosku Wykonawcy o zatwierdzenie wyrobu do stosowania,

5) Zatacznik nr 5 - Wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robdt bez udziatu
Podwykonawcow,

6) Zatgcznik nr 6 - Wzor oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robot przy udziale
Podwykonawcow - z wykazem podmiotow uczestniczacych w realizacji robot
budowlanych,

7) Zatacznik nr 7 - Wzdér o$wiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,

8) Zatacznik nr 8 — Wzér oéwiadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystapieniu do
dtugu,

9) Zatacznik nr 9 - wzdr o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Uwagi:

1)

postanowienia zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Wykonawca,
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2 postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcq
- zgodnie z tresciq oferty ztozonej przez Wykonawce; w przypadku braku wskazania przez Wykonawce
w ofercie, ze zamowienie zrealizuje przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow), § 4 ust. 2 otrzyma brzmienie:
»2. Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktérego odpowiada Wykonawca: nie dotyczy.”

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

***xdotyczy umow, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy

**x% dotyczy umow, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy
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