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STO - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa przedsiewziecia nadana przez Zamawiajgcego.

»ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY TOWAROWEJ” - ETAP I

1.2. Adres przedsiewziecia.

Miejscowos¢ Gliwice, rejon ulicy Towarowej, obreb Kolej. Przedsiewzigcie realizowane bedzie na dziatkach Skarbu
Panstwa i Gminy Gliwice, bedacych w uzytkowaniu wieczystym wiasciciela istniejacego zakladu — Pana Marka
Pierzchaty.

1.3. Inwestor.

Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa
44-100 Gliwice

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Og6lne odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacja
przedsigwziecia: ,, ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY TOWAROWEJ”
—-ETAP II

1.5. Zakres stosowania STO — wymagania ogdlne.

Niniejsza specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
(ST), stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt opisanych w
pkt. 1.6., zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
budowlanych w ramach realizacji przedsigwziecia: ,,,,ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI DESZCZOWE]J W
REJONIE ULICY TOWAROWEJ” —ETAP Il

Zakres robot podstawowych.

] roboty ziemne i zageszczenia,

] roboty zwigzane z ukladaniem geosyntetykow;

[ roboty zwigzane z utwardzeniem terenu,

] roboty ogoélnobudowlane;

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robot podstawowych:

a) zabezpieczenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna,

c) ochrona instalacji i urzadzen podziemnych,

e) utrzymanie w czystosci drog na placu budowy i droég publicznych,

f) ochrona przed skazeniem $rodowiska (pyty, gazy, paliwa i inne materiaty tatwopalne),
9) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,



1.7. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegaja: dziennik budowy (w
razie wystapienia takiego wymogu administracyjneg0), ksiazka obmiaru robot, dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot. Jeden komplet dokumentéw wykorzystany
bedzie do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca musi we wiasnym zakresie pozyskaé lokalizacje i wspotrzedne punktéw gltéwnych oraz reperow
panstwowych.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materiatbw. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie
zrodto energii elektrycznej (agregat pradotworczy) oraz miejsce poboru wody (beczkowozy). Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony terenu i robot. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob
ustalony z Inspektorem Nadzoru (o ile bedzie ustanowiony). Wykonawca umiesci tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953,) wraz ze zm. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram prac.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.
Wszelkie ryzyko zwigzane z realizacjg robot na obszarze istniejacego zakladu prowadzacego dziallnosc gospodarczg
ponosi Wykonawca.

1.8. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji — jako
zalgcznika do protokotu przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i ich
wlasciciela oraz begdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.9. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie:

m  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

m  unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

m  optymalnie lokalizowa¢ sktadowiska materiatow,

m  stosowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem rzeki pytami, paliwami lub
innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

m  stosowac $rodki ostroznosci zwigzane z mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.

Wywoéz gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisdw ustawy z
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dnia 27.04.2001 o odpadach  ( Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251, z pézn. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.

1.10. Warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci jest zobowigzany zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem bioz, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich i
oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez
pracownikow Wykonawcy.

1.11. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wladajacymi terenem budowy planu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robot.

1.12. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

[ przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw
planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

] ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

] wilasciwego, zgodnego z planem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow budowlanych,

] utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegélnie w okresie wywozu

odpaddw z rozbieranych obiektow.

1.13. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot.

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég;

1.14. Okreslenia podstawowe.

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sa w drodze rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

Atest - swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze



Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$§lonym miejscu, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng. Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie
producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych
wymagane jest pozwolenie na budowe¢ - sklada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robot, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana szczegdlnymi
przepisami. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Integralnymi cz¢$ciami dokumentacji powykonawczej sg ,,protokoty z prob, rozruchow, szkolen, jezeli
wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoty badan, atesty,
certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne, gwarancje na materiaty, urzadzenia, deklaracje zgodnosci
zPN.

Dziennik budowy - urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoséci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Elementy robot - wyodrebnione z calosci planowanych rob6t ich rodzaje, badz stany realizowanej przebudowy, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsigwzigcia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie - polegaja na:
m inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
m  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsiewzigcia,

m  geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie glownych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysoko$ciowych (reperéw),

m  geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
m  pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

m geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatnosci gruntdbw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podloza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajacego, umocowana w jego imieniu, w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw wymienionych w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Inwestorze - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.



Instrukcja techniczna obslugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajagca rodzaje i kolejno$§¢ lub wspodlzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca oceng oraz certyfikacje /rejestracje systemow jakosci na terenie
Wspdlnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz.
2087).

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do realizowania praw i
obowiazkoéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce
do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacja, jako$cia, terminami i
technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony jest na peten okres
obowiazywania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych, sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru rob6t cen jednostkowych robocizny, materiatow, sprzetu, narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych, okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne do
wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru, spetniajace wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz.
1360 ze zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). W zakresie materiatdw budowlanych spetniajace
wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Nadzor inwestorski - czynno$ci sprawowane przez inspektorow branzowych, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci
realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawg PB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizujace
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Notyfikacja - zgtoszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek
certyfikujacych 1 kontrolujacych oraz autoryzowanych laboratoriow wilasciwych do wykonywania czynno$ci
okreslonych w procedurach oceny zgodnosci.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odbidr czeSciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajacego wykonanych przez Wykonawcg kolejnych robot
okre$lonych przez poszczegdlne przedmiary. Protokoty z tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawieraé
stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwo$ci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegélnych



odbiorach czgéciowych obowiazuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.

Odbidr koncowy (ostateczny) - protokolarne, z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy, przekazanie Zamawiajacemu
przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, z pelna dostawa mediéow, docelowym rozwigzaniem systemOw zabezpieczen oraz
oznakowaniem drog ewakuacyjnych. Odbior koncowy moze nastapi¢ po pozytywnym zakonczeniu wszystkich
odbiorow czgsciowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Okres zglaszania wad - okres, w ktéorym moga by¢ zglaszane wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jakoS$ci oraz re¢kojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

Organ samorzadu zawodowego - organa okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdot budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem projektu.

Protokél odbioru robét - dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania
zaplaty.

Protokél przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z umowa,
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz inspektorow nadzoru.

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis (katalogi) wraz ze
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072).

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robot.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzgca jako pomost roboczy
do wykonywania robot na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbior dokumentow zawierajacy w szczegélnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, zwane
dalej specyfikacjami technicznymi.



Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy oraz drogami publicznymi, po ktorych poruszajg si¢ $rodki transportowe i sprzgt, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowag lub normami prawnymi i technicznymi oraz z zasadami
wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca warto$¢ lub uzyteczno$¢ wykonanych robét lub ich cze$ci, materiatow,
urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, a
ponadto jakichkolwiek cze$ci rob6t wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiagzujacymi w
tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz innymi dokumentami
wymaganymi przez przepisy prawa.

Wilasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane w ustawie
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobow.

Parametry materialow stosowanych do wykonywania robot powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametrow zawartych
w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materialu zawarte w dokumentacji projektowej i ST stanowi
przyktadowe okreslenie wlasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznoéci ich stosowania.

Materiaty uzyte do wykonywania robot musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciggly speiniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrola jako$ci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one wbudowane, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie
materialdow wg asortymentu z zachowaniem wymogdow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych
probek.



Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania materiatow,
zabezpieczy go.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia, aby sprawdzi¢, czy sa
one zgodne z wymaganiami ST. Jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu w celu sprawdzenia jego
wiasno$ci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badafh jako$ci materiatdow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatdéw z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemystowe
musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w ST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

] oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

] albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

n albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zalacznik nr 1 do
ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan be¢da odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od
producentéw zadaé certyfikatow, ktore wraz z dokumentacja powykonawcza beda podstawa do odbioru koncowego
prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przestawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materiatow i odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST i dokumentacji projektowe;.

2.4, Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa, a roboty te zostana odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przykladowe, ze wzglgdu na przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawca moze
zastosowa¢ wskazany lub co najmniej rownowazny, inny wyrob spetniajacy wymogi techniczne i jakoSciowe oraz
posiadajacy wlasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji projektowej, z preferencja parametrow
korzystniejszych spetniajacych te same wymagania jakoSciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz
posiadajace wilasciwosci uzytkowe spelniajace wymogi okreslone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt wskazania pochodzenia wyrobow stuza
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okresleniu standardéw cech technicznych i jakoSciowych. Wykonawca, ktoéry powola si¢ na rozwigzania rOwnowazne
do opisywanych, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy transporcie materiatow/sprzgtu na i z terenu robot, na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Uzyska on wszelkie niezb¢dne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Liczba i rodzaje srodkow
transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkoéw transportu pionowego ustalonych w  specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybér $rodkow
transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegodlnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na
terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione
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przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaly
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatdow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Budowa musi
podlegac¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokoétem, przy udziale Inspektora nadzoru,
Kierownika budowy oraz osob trzecich — w zalezno$ci od potrzeb. Prowadzenie robot nalezy powierzy¢ osobom
majacym odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezb¢dne do§wiadczenie.

5.2. Wymagania ogdlne wobec Wykonawcy.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc speknienie
wymagan podstawowych dotyczacych:

] bezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziataé¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czgsci, znacznych
odksztatcen o niedopuszczalnej wielkos$ci, uszkodzenia czgsci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztalcen elementow nosnych konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu
nieproporcjonalnym do wywolujacej go przyczyny;

] bezpieczenstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie no$nosci
konstrukcji przez zatoZzony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie ,
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty, mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub
ich uratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip ratowniczych;

] bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac
ryzyka wypadkow, jak: poSliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w
wyniku eksplozji lub usterki urzadzen;

[ odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $§rodowiska - obiekt budowlany
nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze $Srodowiska, w szczegdlno$ci w wyniku wydzielania
si¢ gazow toksycznych, obecno$ci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu, emisji niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

5.3. Wymagania ogoélne dotyczace realizacji przedsigwzigcia.
Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegdlnosci spetni¢ nizej wymienione wymagania:

] wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow i pod stalym nadzorem technicznym (kierownik budowy);

] w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej,
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego;

] wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie realizacji
przedsigwzigcia nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasnia¢ z jej autorami;

] zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacji;

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktory bedzie zawierat: Czes§¢
opisowg obejmujacq miedzy innymi:
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| wielkos$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

] opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

] sposob dostarczania materiatlow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.

] wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

] potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

] zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

] zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem o0sob nieuprawnionych,

] rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

| warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania

odpaddéw z placu budowy,

] warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betonowego,

] zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesé graficzng obejmujaca miedzy innymi:

] granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czgsci pasa drogowego,

] usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

[ drogi dojazdowe,

] punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,

] rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow wodnych
itp.
5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujgcy miedzy innymi:
] szczegdtowe zestawienie iloSci robot z charakterystyka techniczna,

] metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

| harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

n plany zatrudnienia,

] zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i elementow konstrukcyjnych oraz prefabrykatow,
[ instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu
metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowsg, wytyczenie nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy Kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacja projektows.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie shuzyt rowniez pomoca Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukeji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdéw i sieci punktow odwzorowania zalozonej przez
geodete.

W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokol budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materiatéw oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatlow ponosi Wykonawca.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Programu
Zapewnienia Jakosci, zawierajacego:

- cze$¢ 0gblng opisujaca: system/sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce, sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

- czgs¢ szezegblowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

b. sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie, sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i

czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdow wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot sposdb postgpowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci.
Probki dostarczone do badan przez Wykonawce beda odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakoSci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwos¢ co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub
aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badait wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.

Protokol przekazania placu budowy.

Protokot przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym oraz dziennik budowy przekazywane
sg Wykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy
dokonac¢ w dzienniku budowy wpisu 0sob, ktorym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot
budowlanych. Osoby te sa obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

] date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

] date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

[ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

[ terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,

] przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

[ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

] daty zarzadzania wstrzymania robot z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
] wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

] stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

] zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
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] dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

] dane dotyczace jakosci materiatow,
] wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
] inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Whis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sig.

Dziennik montazu.

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
przypadku wykonywania rob6t budowlanych metoda montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku montazu wpisu osob, ktorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robot dziennik montazu nalezy dotaczy¢ do dziennika
budowy.

Dziennik wbijania §cianki szczelnej.

Dziennik wbijania $cianki szczelnej jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
przypadku wykonywania robo6t kafarowych. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Przed
rozpoczeciem robot kafarowych nalezy dokona¢ w dzienniku wpisu osob, ktorym zostato powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robot kafarowych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych
im funkcji. Po zakonczeniu roboét dziennik wbijania $cianki szczelnej nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym —
umownym Wykonawcy i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcg. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie oraz przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia Ksiagzki obmiaru.

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz
wskazanie wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialdw przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien.
Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
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systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny
zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatow.

Dhugos$¢ i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo /w rzucie/ wzdhuz linii
osiowej i podawane w [m].

Jesli ST wiaéciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®] jako dhugo$é
pomnozona przez $redni przekrdj. Przy podawaniu dtugosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakow po
przecinku. Przy podawaniu objetosci stosuje si¢ doktadnos$¢ do trzech znakéw po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiardéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale Wykonawcy:

] Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
n Odbiory instalacji i urzadzen technicznych;

] Odbiodr czegsciowy;

] Odbidr koncowy;

] Odbiodr po okresie rekojmi;

[ Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robot.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3. Odbiory instalacji i urzgdzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych obejmujg w szczego6lnoscei:
[ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

[ instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i os$wietleniowe,
sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, technologiczne i inne.

] urzadzenia techniczne
[ urzadzenia dzwigowe
| urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach, podanych w ST oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt". Odbioru urzadzen
dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku przedmiotowego
przedsiewzigcia odbiorowi podlega¢ beda przebudowane istniejace wyloty kanalizacyjne.

8.4. Odbidr czgéciowy.

Roboty do odbioru czgsciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbioér robdt czesciowych polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych
czgscei robot. Poszezegodlne etapy uzgodnione pomigdzy Inwestorem i Wykonawcg odbierze protokotami czesciowymi
powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z tych odbiorow, w koncowym wniosku winny zawierac
stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegdlnych
odbiorach czg¢sciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.

8.5. Odbidr koncowy.

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci
oraz zgodno$ci wykonania robot.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot
nastapi w terminie nie przekraczajagcym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow
kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych
robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeliajacych wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji
odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy . Po odbiorze budowlanym nalezy zglosi¢ zakonczenie
rob6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

8.6. QOdbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu r¢kojmi, najpozniej 15 dni przed uplywem okresu rekojmi dla obiektu, Zamawiajgcy organizuje
odbidr po ,,okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

] umowy o wykonaniu robot budowlanych,
[ protokotu odbioru koncowego robot,
] dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli byty

zgloszone wady),
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| dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

] innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze ,,po rgkojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.;

[ pozwolenie na budowe,

[ projekt budowlany, projekt wykonawczy,

] przedmiar robot,

] pozwolenie na uzytkowanie,

[ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

] wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

] oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

dzienniki montazu, dzienniki wbijania $cianek szczelnych,

] protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

] protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

] protokoty badan i sprawdzen,

] protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

] geodezyjna dokumentacja powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej

powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
[ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

] oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

] oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

[ potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,

] aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materialow
i urzadzen,

] instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

] karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

[ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

[ operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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] oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

[ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w
toku prowadzenia robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporzadzona techniczng
dokumentacj¢ powykonawcza wymagang szczegdlnymi stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu umowy
np. Urzgdu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby
Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi czgsciami dokumentacji powykonawczej sg
,,protokoty z prob, rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

] oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

] potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,
[ kopig §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
] szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i

ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

[ recepty i ustalenia technologiczne,

] dziennik budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania §cianek szczelnych i ksigzke obmiaréw
(oryginaty),

[ wyniki badafh kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

] protokoty odbiorow czgéciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

] protokoty badan i sprawdzen,

] protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

] deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

] rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji
podziemnych, oraz protokéty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalacji

] geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
] kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Cato$¢ materiatdéw ma by¢ przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
oraz w thumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegdlowy spis zawartosci i
przekazywanych dokumentow oraz winna by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstawg ptatnos$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za caty zakres prac lacznie ze wszystkimi
kosztami technologicznymi, kosztami wywozu i deponacji gruzu i gruntow, robotami porzgdkowymi oraz wszystkimi
kosztami pobocznymi niezbednymi do wykonania podstawowego zakresu robot.

Cena musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. W cenie robot zawieraja si¢ rowniez wszystkie roboty nieujgte
dokumentacjg projektowq oraz specyfikacja techniczna, ktore sg niezbedna do wykonania petnego zakresu robot.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za kompletne i prawidlowe wykonanie zadania jest ostateczna i
wyklucza, mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot dodatkowych. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty
zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w kalkulacji ogdlnej. Podstawg platnosci jest faktura VAT
wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w
umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywaja na Wykonawcy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Zastosowane urzadzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych musza spetnia¢ warunki Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spelnia¢ wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegodlnych rodzajow robot sg podane w pkt. 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360), tekst
jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 22004 r. nr 19, poz. 177 wraz z
pbzniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 wraz z

pdzniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr
80, poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. nr 199, poz. 1227
wraz z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 9, poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie okreslania szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), ze zm. (Dz. U. z 2004 r. nr198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041), ze
zm. (Dz. U. z 2006 r. nr 245, poz. 1782).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1387).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579.).
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SST -1 ROBOTY ZIEMNE I ZAGESZCZENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI.

1.1, Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania wykonania i odbioru robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji przedsigwzigcia pn:
»ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY TOWAROWEJ” — ETAP II.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres tych robot wchodza:

Mechaniczne roboty ziemne:

. zdjecie humusu/wierzchniej warstwy gruntu nasypowego;
- wyrownanie nawierzchni przed zageszczaniem;;

- zaggszczanie nawierzchni terenu;

. formowanie nasypow z zaggszczeniem;

- dowoz i rozplantowanie urobku;

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO w pkt.5. Niniejsza SST obejmuje catos¢ robot
ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STO w pkt.2.

2.2. Materialy podstawowe:

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nasypy wykonywane bedg z gruntu dowiezionego.
Wymagane parametry uziarnienia i zaggszczenia gruntow — $ci$le wedtug dokumentacji projektowe;j.

Uwaga! Po dogeszczeniu gruntu naturalnego nalezy przeprowadzi¢ badanie noSnosci przez oznaczenie
wtornego modulu odksztalcenia gruntu — minimalny wymagany modul odksztalcenia gruntu naturalnego
- 30MPa

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO w pkt.3.
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Rodzaj sprzetu uzywanego do robot okresla dokumentacja projektowa. Zastosowanie sprzg¢tu rownowaznego
pozostawia si¢ w gestii Wykonawcey, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W zwigzku z nieznanym
stanem technicznym rurociggu, prace zwigzane z utwardzeniem terenu ponad kolektorem nalezy bezwzglgdnie
prowadzi¢ przy uzyciu lekkie go sprzetu budowlanego. Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ w czasie prowadzenia prac
cigzkich maszyn budowlanych oraz sprzetu transportowego bezposrednio ponad rurociggiem i w pasie 2,5m od jego
osi. Zageszczanie gruntu w rejonie rurociagu nalezy prowadzi¢ zaggszczarkami r¢cznymi, a roz$cielanie gruntu ponad
rurociggiem musi odbywaé si¢ przy pomocy sprzetu stojacego min. 2,0m od zewngetrznych krawedzi istniejacego
kolektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzg¢dzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robot i przepisow
BHP, przepisow planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Wszystkie materialy mozna przewozi¢ srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatlow nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy z wewngtrznymi
przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego przedsigwziecia. Z uwagi na konieczno$¢ transporu mokrego
urobku, nalezy zachowa¢ w czysto$ci wszystkie drogi po ktérych bedzie on prowadzony.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sdb postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
prowadzonych rob6t budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz
planem bioz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. Oznakowanie robot.

Oznakowanie, zabezpieczenie robot prowadzonych z wylgczeniem czeSci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowywa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robot, tak aby odcinek jezdni wytaczonej z ruchu byt
jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprocz zapor drogowych mogg by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju robot, rowniez
taSmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapdr drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy
stosowac od strony najazdu na zwegzony przez roboty fragment jezdni tablice kierujagce U 53. Oznakowanie robot
prowadzonych przy wytaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych
pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

5.3. Roboty ziemne.

W zwiazku z nieznanym stanem technicznym rurociagu, prace zwigzane z utwardzeniem terenu ponad
kolektorem nalezy bezwzglednie prowadzi¢ przy uzyciu lekkie go sprzgtu budowlanego. Niedopuszczalne jest
poruszanie si¢ w czasie prowadzenia prac cigzkich maszyn budowlanych oraz sprz¢tu transportowego bezposrednio
ponad rurociggiem i w pasie 2,5m od jego osi. Zaggszczanie gruntu w rejonie rurociggu nalezy prowadzic¢
zageszczarkami recznymi, a rozscielanie gruntu ponad rurociggiem musi odbywacé si¢ przy pomocy sprzgtu stojacego
min. 2,0m od zewnetrznych krawedzi istniejacego kolektora.

Zageszczenie
Prowadzi¢ zageszczarkami rgcznymi.

Uwaga! Po dogeszczeniu gruntu naturalnego nalezy przeprowadzié¢ badanie no$noSci przez oznaczenie
wtornego modulu odksztalcenia gruntu — minimalny wymagany modul odksztalcenia gruntu naturalnego
- 30MPa

Wykopy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rz¢dnych terenu z danymi podanymi w
projekcie.
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W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy w oparciu o sie¢ reperoOw niwelacji
panstwowej. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:15.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastg¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatldw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszag 10 cm.

Postgpowanie w przypadku przeglebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem ubezpieczenia.

- W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia ubezpieczenia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogéblne zasady kontroli jako$ci robdt.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO w pkt.6.
6.2. Roboty ziemne.

. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

- Wykonanie podktadow/nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
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Uwaga! Po dogeszczeniu gruntu naturalnego nalezy przeprowadzi¢ badanie nosnosci przez oznaczenie
wtérnego modulu odksztalcenia gruntu — minimalny wymagany modul odksztalcenia gruntu naturalnego
— 30MPa

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO w pkt.7.
Jednostki obmiarowe:

m? - wykopy, nasypy,

m? - optata za umieszczenie odpadow na sktadowisku,
m? — plantowania, korytowanie, humusowanie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogéblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO w pkt.S8.

8.2. Odbidr robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w

terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i ujeta w umowie. W cenie robdt zawieraja

si¢ rowniez wszystkie roboty nieujete dokumentacjg projektows oraz specyfikacja techniczng, ktore sg niezbgdna do
wykonania petnego zakresu robot.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

10.2. Dokumenty zwigzane.

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania robot rozbiorkowych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. z 2007 r.
nr 106, poz. 723) - kod 17 05 04 — ziemia.
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SST-02
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy — w-wy ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem na zadaniu p.n.: ,,ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
REJONIE ULICY TOWAROWEJ” — ETAP II.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] jak
nizej:
-wykonanie w-wy ulepszonego podtoza:
0 Rm=2,5 MPa, gr.20 cm z kruszywa stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce lub dowiezionego z
betoniarni, pod ptyty drogowe, zelbetowe majace stanowi¢ utwardzenie terenu nad rurociggiem kanalizacyjnym.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji SST-
0 "Wymagania Ogblne".

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 1 klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM 11 klasy 32,5N
lub hutniczy CEM Il klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
325N

1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkoéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymato$¢ na $Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5
3. | Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesigcy. Cement zawierajacy grudki lub
przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesiace moze by¢ uzyty za zgoda Kierownika Projektu, gdy zaroby
probne wykaza zadowalajaca wytrzymato$¢ na Sciskanie i zadowalajaca mrozoodpornos$¢. Badania cementu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-
88/6731-08 [19].
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2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do wykonania ulepszonego
podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty spetniajace wymagania podane w tablicy
2. Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami

okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17].

Lp. Wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie
a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niz:
b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyzej 100
c) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002mm, % (mm), ponizej 85 PN-B-04481 [2]
50
20
2. | Granica ptynnosci, % (mm), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3. | Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4. | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5. | Zawarto$¢ czesci organicznych, % (mm), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6. | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, % (mm), nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28 [6]

Grunty niespetniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci 40 - 60% i wskazniku
plastycznosci 15 - 30% moga by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca si¢ uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]

- zawartosci ziaren pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%

- zawartosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm - nie wigcej niz 15%
Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4, Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac kruszywa naturalne: piaski, pospotki i zwiry albo mieszanke
tych kruszyw, spelniajace wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedlug
1. | Uziarnienie:
a) ziaren pozostajacych na sicie # 2mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm, %, nie wigcej niz:
15
2. | Zawarto$¢ czeSci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie barwa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza niz: wzorcowa
3. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4. | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, %, ponize;j: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacji.

Wszystkie kruszywa powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu. Kruszywa, ktdre nie spetnia wymagan okre$lonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zostana
odrzucone.
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym idobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na $ciskanie
probek wykonanych z woda watpliwa 1z woda wodociaggowa. Brak roznic potwierdza przydatnos¢ wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki
ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12]
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgoda Kierownika Projektu moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem.

Lp Wiasciwosci Wymagania

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 15-25
3 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa
4 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa -

5 | Wytrzymaloé¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 05-15
6 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Podbudowa pomocnicza dla KR4

7 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 16-272
8 | Wytrzymaloé¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 25-50
9 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,7

2.8. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji warstwy preparatow powtokotworczych musza one posiadac
Aprobate¢ Techniczng wydang przez IBDiM i atest producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji STO "Wymagania Ogdlne" .

W zwigzku z nieznanym stanem technicznym rurociagu, prace zwigzane z utwardzeniem terenu ponad
kolektorem nalezy bezwzglednie prowadzi¢ przy uzyciu lekkie go sprzetu budowlanego. Niedopuszczalne jest
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poruszanie si¢ w czasie prowadzenia prac cigzkich maszyn budowlanych oraz sprzetu transportowego bezposrednio
ponad rurociggiem i w pasie 2,5m od jego osi. Zaggszczanie gruntu w rejonie rurociggu nalezy prowadzic¢
zageszczarkami recznymi, a rozscielanie gruntu ponad rurociggiem musi odbywacé si¢ przy pomocy sprzetu stojacego
min. 2,0m od zewnetrznych krawedzi istniejacego kolektora.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami

- spycharek, rowniarek do spulchniania gruntu

- cigzkich szablonow do wyprofilowania warstwy

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw

- przewoznych zbiornikow na wode, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody

- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
— wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objgtosciowe dla
wody,
— uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki
— walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
—  zaggszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji STO "Wymagania Ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, gwarantujagcymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem
cementowozow. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Woda moze by¢ dostarczana do wytworni wodociggiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ w sposdb zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu.
Do transportu mieszanki nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i fadownosci dostosowane;j
do bezposredniego wyladunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej tadownosci w przypadku
wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub kruszywa

cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.
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5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji SST-1 "Roboty
ziemne i zaggszczanie". Podloze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zaggszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub
kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawic na podtozu
prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug Dokumentacji
Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Projektowanie skladu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢é Kierownikowi
Projektu do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci Kierownika
Projektu.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
—  wyniki badan kruszyw i gruntu,
—  wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
—  wyniki badan wytrzymalo$ci i mrozoodporno$ci gruntu stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,
—  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
—  skfad mieszanki (proporcje wagowe roznych sktadnikow),
—  wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance,
—  wymagang zawarto$¢ wody w mieszance, odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej gruntu z cementem,
—  wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji
—  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].
5.4.1. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki
dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatoSciowe okre$lone w tablicy 4, przy jak najmniejszej
zawartos$ci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
W mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw
ulepszonego podtoza i podbudowy

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu
ruchu Ulepszone podtoze Podbudowa pomocnicza
1 |[KR2 - KR6 8 -
2 |KR4 - 6

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany sktad mieszanki
powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wihasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w tablicy 4.

5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
5.5.1. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek

wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien
by¢ spulchniony i rozdrobniony.
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Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwickszy¢é w celu
ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowoz6w zapewniajacych rownomierne
i kontrolowane dozowanie.

Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartos$ci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Cement nalezy dodawaé¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w

recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu
lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong giebokosé,
gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodno§¢ wymieszania gruntu w obrebie
skrajnych pasow o szerokosci 30 - 40cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie
wymieszaé. Wilgotno$¢é mieszanki przed zageszczeniem nie moze rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy
od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownac i wyprofilowa¢ do wymaganych w
Dokumentacji Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podluzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych  mieszarek itechnologii gwarantujacej
odpowiednig rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.5.2. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i W razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Kierownika Projektu po wstepnych probach. W mieszarkach typu
ciaglego predkosé podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej
warto$ci. Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub réowniarek.
Grubosé¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej rdwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapic¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego. W przypadku wykonywania
waskich poszerzen dopuszcza si¢ uktadanie rgczne wzdtuz linek prowadzacych. Grubo$¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki prowadzace. Jesli podtoze jest
suche to przed ulozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.
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5.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ poszczegélnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi
i przesuwa¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo nakladajacymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢, w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petnag glebokos$é, wyrownanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza
by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.
Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od
ulozenia.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okre§lonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacji.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas
zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubosc,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te s3 wykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielggnacji polegajace;j
na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 Iub D300 w ilo$ci 0,5 - 1,0 kg/m?

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika Projektu

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad o szerokosci co
najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielggnacji moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow
i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Kierownika Projektu.

5.10.  Odcinek préobny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczg¢ciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest wlasciwy
- okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu
- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materialow oraz sprzgtu takich, jakie beda stosowane do

wykonywania podbudowy Iub ulepszonego podloza. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ 400 -
800m?. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Kierownika Projektu.

5.11.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Kierownika Projektu, gotowa
podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza
Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddzialtywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu,
jezeli wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana cementem
powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO "Wymagania Ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ wlasciwos$ci materialdw i sporzadzi¢ recepte zgodnie z
wymaganiami punktu 2. i przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan i pomiardw.
Czestotliwos¢ badan
o , Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. fibcecesiinenchbaad badan na dziennej pdbudow); i ulepEzonego podtoza
dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
3. | Rozdrobnienie gruntu Y
4. | Jednorodnosé i gteboko$é wymieszania 2 2 600m?
5. | Zageszczenie warstwy
6. | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400m?
7. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie
- 7.1 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m?
8. | Mrozoodpornos¢ ¥ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
Zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
11. | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntdow spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem
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6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podloza przed podaniem cementu. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3.12.4.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% 1 —20% jej wartoSci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny
80% (przez sito o boku 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosé i glebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Glgboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podtoza. Glgboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla rdéwna
projektowanej.

6.3.6. ZageszcCzenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od krawedzi.
Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +1cm.
6.3.8. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zaggszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z norma PN-S-96012 [17]. Trzy probki nalezy
bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na §ciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okre§lany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
tablicy 4.

6.3.10. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okreslic wihasciwosci podane w Specyfikacji
dotyczacych poszczegbdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie wlasciwos$ci gruntu lub kruszywa

Whasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwoséci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem.
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Lp. Badania Czgstotliwo$¢ badan

1. Szeroko$¢ ulepszonego podtoza®) ? czgstotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej

2. Spadki poprzeczne? czestotliwos$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej

3. Rzedne wysokosciowe niwelacja 3 punktéw (w osi i na brzegach warstwy)
z czgstotliwoscig wg Dokumentacji Projektowej

4, Uksztaltowanie osi w planieV) 2 wspotrzedne osi ze skokiem wg Dokumentacji
Projektowej

5. Grubos¢)? niwelacja 3 punktéw (w osi i na brzegach warstwy)
z czgstotliwoscig wg Dokumentacji Projektowej

6 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

7 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

) Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez Kierownika
Projektu

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Szerokos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Rowno$¢é podbudowy i ulepszonego podloza

Nieréwnosci podtuzne wzmacnianego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podang w tablicy 7.Nierowno$ci poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowg tatg z czgstotliwoscig podang w tablicy 7. Nierdéwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm. W
przypadku waskich poszerzen dtugosc¢ faty nalezy dostosowacé do ich szerokosci.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego poditoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancja +0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podloza
Réznice pomiedzy rzednymi podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza
Os$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5¢cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworéw na calg jej glebokos¢, w odlegtosci, co
najmniej 0,5 m od krawedzi, po zaggszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
ulepszonego podtoza nie powinny przekracza¢ +1cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podloza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi sig, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cala
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej
niz Scm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub
ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie
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nowej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona
na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy i ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymalo$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w Specyfikacji, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
—  1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
—  1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji STO "Wymagania Og6lne" . Roboty uznaje si¢ za
zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji STO "Wymagania Og6lne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zasady ptatnosci okreslono w STO ,,Wymagania ogolne”..

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania
mieszanek gruntowo-cementowych na miejscu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

—  oznakowanie robot

spulchnienie gruntu

zakup 1 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow
i urzadzen pomocniczych

—  dostarczenie i roz$cielenie skladnikdw zgodnie z recepta laboratoryjna

—  wymieszanie gruntu wykonanej gornej warstwy nasypu ulepszonej kruszywem z cementem
—  ew. wykonanie odcinak probnego

—  zageszczenie warstwy

—  pielegnacja wykonanej warstwy

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania
mieszanek gruntowo-cementowych w mieszarkach obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

zakup i dostarczenie materiatow
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen

pomocniczych

ew. wykonanie odcinak probnego

roztozenie i zaggszczenie mieszanki

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

10.

10.

1.

2 © 0o~

13.
14,
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

oznakowanie robot

zakup i dostarczenie materiatow
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialdow i urzadzen

pomocniczych

ew. wykonanie odcinak probnego

roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki

pielegnacj¢ wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

1.  Normy

PN-EN-196-1
PN-EN-196-3
PN-EN-196-6
PN-EN-196-7

. PN-88/B-04481
. PN-76/B-06714-12

. PN-91/B-06714-15
. PN-78/B-06714-26

. PN-78/B-06714-28
. PN-B-06714-37

. PN-B-06714-38
. PN-B-06714-39

. PN-B-06714-42
. PN-EN-197-1

. PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-5-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

PRZEPISY ZWIAZANE

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasoOw wigzania i stalo$ci objgtosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteri zgodnosci dot. cementow
powszechnego uzytku.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wodorotlenek sodowy techniczny.

Chlorek wapniowy techniczny.

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celdéw drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
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23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

24. BN-73/8931-10 Drogi  samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci  pucolanowej
popiotéw lotnych z wegla kamiennego.

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

26. BN-71/8931-10 Drogi samochodowe. Podbudowa =z gruntdéw stabilizowanych aktywnymi

popiotami lotnymi.
10.2.  Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego".
28. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym
Warszawa 1979r.
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — 1997r.
Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci podano w SST - O.
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SST -3
ROBOTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji przedsigwzigcia
pn: ,,ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY TOWAROWEJ” — ETAP II.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W zakres rob6t wchodza:

- wykonanie i transport mieszanki betonowej,

- szalowania, deskowania,

- pielegnacja,

Dla ponizszych prac:

m  Wypelnienie mieszankg betonowa przestrzeni na potgczeniach z ptytami istniejagcymi oraz wokot studni
rewizyjnych;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sa przedstawione w dokumentacji projektowej.
Wymagania dla betonow zwirowych hydrotechnicznych C25/30 przewidzianych w dokumentacji projektowej:

Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 201-1 — W-6
Mrozoodpornosé wg PN-B-06250:1988 — F100

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i STO w pkt. 1.15.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektows, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STO w pkt.S8.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

Sktadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Al :2005 PN-EN 206- 1:2003/A2:20086,
PN-EN 206 1:2003/Ap 1:2004.

2.2.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdéw mineralnych wg normy PN-
EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/A1:2005 o nastgpujacych klasach wytrzymatosciowych:

klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25

klasa 42,5 - do betonu klasy C25/30 i wyzszej

klasa 52,5 - do betonu klasy C35/45 i wyzszej

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis, zawierajacy
nastepujace dane:

" nazwa wytworni i miejscowosci
. masa worka z cementem

- data wysyltki

- oznaczenie

- termin trwatoéci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakoSci /atest/ wraz z wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:

- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni, mozna

ograniczy¢ do wykonania badan podstawowych

- przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej

oznaczenie czasu wiazania
oznaczenie zmiany objetosci
sprawdzenie zawartos$ci grudek /zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie/.
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
- sktady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami/
- magazyny zamknigte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach/.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy
jej tatwe rozroznienie.
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2.2.2. Kruszywo do betonu.

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sg ze zt6z skaty macierzystej, ktora zostata
podzielona na ziarna w skutek procesdOw wietrzenia i $cierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.

Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objgtosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech zaréwno
$wiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu. Podziat kruszyw wg PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu:

" kruszywa naturalne
. kruszywo sztuczne
. kruszywo z recyklingu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoécia uziarnienia, pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy
sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu, w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty
si¢. Zapasy kruszywa powinny by¢ wystarczajace dla zapewnienia wykonania wszystkich badan i testow i nie
zaktocenia rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego
petnych badan oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne
obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006
- oznaczenie zawartos$ci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001
" oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu /np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa/ i
ponownym sprawdzeniu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej
betonu.

Kruszywo drobne

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym oznaczenie:

" zawarto$ci zanieczyszczen obcych
- zawartosci pytow mineralnych
- sktadu ziarnowego zawarto$ci grudek gliny

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Dostawca kruszywa jest zobowiagzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg PN-
EN 12620:2004 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1925:2001 i zawartosci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki betonowe;j.
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2.2.3. Woda zarobowa.

Woda do produkc;ji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej, ktorej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. W przypadku poboru wody z innego
zrodta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.

2.2.4. Domieszki do betonu.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002. Do
produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymaltosci, zwigkszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub op6zniajgcym wigzanie.

Domieszki chemiczne sa definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materialy dodawane podczas wykonywania
mieszanki betonowej, w ilosci nie przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji wasciwosci mieszanki
betonowe;j stwardniatego betonu.

Rodzaje domieszek:

- domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory, plastyfikatory, superplastyfikatory;
- domieszki napowietrzajace;
- domieszki uszczelniajace;
- domieszki op6zniajace;
- domieszki spgczniajace;
- domieszki stabilizujace;
- domieszki do betonowania pod woda;
- domieszki spieniajace;
" domieszki do zaczynow iniekcyjnych;
. emulsje polimerowe.
22,5, Dodatki mineralne.

Jako dodatki mineralne modyfikujace whasciwosci betonu stosowane sa:

" mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
- pyt krzemionkowy
" popidt lotny

Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkow mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie
struktury. Charakteryzujace si¢ wysokim stopniem rozdrobnienia (popiot lotny oraz pyt krzemionkowy) wypetniajg
przestrzenie mi¢dzy ziarnami cementu, podobnie jak si¢ to dzieje w przypadku czgstek cementu, ktore uszczelniajg
pustki migdzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniajacego stos okruchowy kruszywa grubego.

Pyl krzemionkowych modyfikuje rowniez struktur¢ poréw w stwardnialym zaczynie cementowym. Zwigksza sig¢
réwniez udziat zamknigtych poréw zelowych, a maleje udziat poréw kapilarnych.

Dodatki mineralne powodujg ze beton charakteryzuje si¢ wieloma bardzo korzystnymi wtasciwosciami. Do wtasciwosci
tych nalezy zaliczy¢:

. wzrost wytrzymato$ci poczatkowej i koncowe;j
. matlg przepuszczalnos¢ dla gazoéw i cieczy

. zwigkszong odporno$¢ na korozj¢ chemiczng
. zwigkszong mrozoodpornos¢.

2.2.6. Mieszanka betonowa.

Beton - zgodnie z norma PN-EN 206-1 Beton - Czg¢s¢ 1. Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodno$é - materiat
powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory
uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
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Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane skladniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrang metoda, spetniajaca wymagania normy PN-EN 206-1.

Beton stwardnialy - beton ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien poziom wytrzymato$ci. Rodzaje betonu:

. beton lekki - o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m®

. beton zwykly - o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m? i nie przekraczajacej 2600 kg/m?®
. beton ciezki - 0 gestosci objetosciowe]j wigkszej niz 2600 kg/m®

Skladniki betonu:

Dobor klasy cementu w zalezno$ci od wymaganej klasy betonu:

Klasa cementu Klasa betonu wg
PN-EN 206-1

32,5 C8/10 - C35/45
42,5 C20/25 - C40/50
52,5 C35/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki betonowej
powinna odbywac si¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora
nadzoru zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Wiasciwosci mieszanki betonowej:
Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja (ciekto$¢) mieszanki betonowej wpltywa na latwo$¢é przemieszania si¢ mieszanki w formie przy
okre$lonym sposobie jej uktadania. Zgodnie z norma konsystencj¢ mozna oznaczaé czterema metodami:

. metoda opadu stozka metoda Vebe
. metoda stopnia zageszczalnosci
. metoda stolika rozptywowego

Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dobiera¢ w zaleznosci od sposobu transportu i zageszczenia mieszanki oraz
ksztaltu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobor konsystencji mieszanki betonowe;j:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki

formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone
Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje

proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje
proste normalnie zbrojone lub przekroje ztozone rzadko zbrojone

Poétciekta Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane, przekroje
zlozone gesto zbrojone

Ciekla Mieszanki recznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwigkszanie ciekto$ci mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to
zwigkszenie warto$ci wskaznika w/c 1 pogorszenie wlasciwosci betonu.

Konsystencje nalezy regulowa¢ dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem
domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej:

Urabialno$¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie latwym wypeknieniu mieszankg
formy przy zatozonym sposobie zageszczenia. Na urabialno§¢é mieszanki wptywa:

objetos$¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki

zawarto$¢ frakcji i pylowej
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urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna byé zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu wytworzenia
mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania.

2.2.7. Wiasciwosci stwardnialego betonu.

Wytrzymalos$é na $ciskanie:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na etapie
projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. Wilasciwos¢ ta jest $cisle zwigzana z mikrostrukturg stwardniatego
zaczynu cementowego oraz wytrzymato$cia kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn. Wytrzymato$¢ betonu na
Sciskanie jest oznaczana jego klasg.

Zgodnie z norma PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okreslajacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczajg wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczang na probkach
walcowych 0 wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz sze$ciennych 0 wymiarach 150x150x150mm.

Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego:

Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988

- B7,5
C8/10 B10

- B12,5
C12/15 B15
C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30

- B35
C30/37 B37

Wodoszczelno§¢ - gleboko$¢ penetracji wody pod ciSnieniem:

Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie glebokosci penetracji wody pod ciSnienie bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelno$ci wg normy PN-B-06250: 1988.

Zmianie ulegta procedura badawcza, jak rowniez sposob okre$lania wodoszczelnosci badanego betonu.
Stopnie wodoszczelnos$ci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik ci§nienia Stopien wodoszczelnosci betonu przy jednostronnym parciu wody
Stalym Okresowym

0,5-5 W2 W2

6-10 W 4 W2

11-15 W6 W4

16-20 W8 W6

Mrozoodporno$¢:

Zamarzajaca woda w porach betonu zwigksza objetos¢ objetos¢ o okoto 10%. Powoduje to napr¢zenia wewnatrz betonu,
ktore mogg by¢ przyczyng spekan betonu. Ilo$¢ uszkodzen zwigksza si¢ w przypadku cyklicznego zamrazania i
rozmrazania betonu, co w konsekwencji prowadzi do catkowitego zniszczenia materiatu.

W praktyce odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje si¢ poprzez wlasciwe napowietrzenie mieszanki betonowej
za pomocg domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzajacych pozwala uzyska¢ zamknigte
mikropory, ktére pozostaja niewypelnione wodg. Badanie mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ przy
zastosowaniu metod polegajacych na cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu probek betonu w wodzie.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i rozmrazania po ktorych ubytek masy i spadek
wytrzymalo$ci nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

Stopnie mrozoodpornos$ci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik NY Stopien mrozoodornosci
Do 25 F25

26-50 F50

51-75 F75

76-100 F100

101-150 F150

Y Wskaznik N - réwny liczbie przewidywanych lat uzytkowania konstrukcji

44



3.1

3.2.

2.2.8. Betony wodoszczelne.

Dzigki uzyskanym parametrom wigkszo$¢ betonow wysokowartosciowych, mozna zakwalifikowac do grupy betonow
wodoszczelnych. Wykonuje si¢ je dla zapewnienia wymaganej szczelnos$ci, przewyzszajacej szczelno$¢ technologii
betondow zwyklych. Betony wodoszczelne uzyskuje si¢ dzigki odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi sktadnikow
mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowato$ci betonu. Szczelno$¢ ta funkcyjnie zalezy glownie od
wskaznika wodno-spoiwowego i wieku betonu.

Wyroznia si¢ kilka stopni wodoszczelnosci betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W12. Liczba oznacza wielko$¢ ciSnienia
stupa wody w MPa, oddziatujacego na probke betonowa o grubosci 15 cm. Dla uzyskania poszczegdlnych stopni
wodoszczelnosci zaleca si¢, aby wskaznik wodno-cementowy ksztattowat si¢ nastgpujaco:

dla W8-W12, W/C <0,45;

dla W6 - W8, 0,45 < W/C < 0,5;
dlawW4 - W6, 0,5 <W/C'0,6;
dla W2, W/C > 0,6.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy rowniez zwrdci¢ szczegdlng uwage na
jakos¢ 1 jednolitos¢ stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca si¢ stosowanie kruszyw sortowanych.
Bardzo wazne przy wykonywaniu betonéw wodoszczelnych jest zapewnienie pelnej szczelno$ci, uwzgledniajac
rébwniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepta
hydratacji, na powierzchni betonu powstajg mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy
Scisle przestrzegac pielggnacji betonu. W przypadku betonow wodoszczelnych zaleca si¢ 14 - dniowg pielggnacj¢. Po
tym czasie skurcz nie bedzie powodowal powstawania rys, gdyz wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie bedzie
wystarczajaca do przeniesienia napr¢zen, wywolanych odksztalceniami technologicznymi.

2.3. Deskowanie .
Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne — drewniane z wypetnieniem ze sklejki wodoodporne;.
3. SPRZET.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO w pkt.3.

Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, wymagan technicznych w
zakresie BHP i przepiséw planu BiOZ, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

. do przygotowania mieszanki betonowe;j:

betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
odpowiednio przeszkolong obstuga,

. do wykonania deskowan:

sprzgtem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementow deskowan,
. do przygotowania zbrojenia:

gietarkami,

nozycami,

prostowarkami i innym sprzg¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami,
. do uktadania mieszanki betonowe;:

pojemnikami do betonu,
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pompami do betonu,

wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
wibratorami przyczepnymi,

fatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu,

. do obrobki i pielggnacji betonu:
szlifierkami do betonu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport skladnikéw mieszanki betonowej.

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescié
rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. [lo§¢ samochodow nalezy dobrac tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja,
zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robdt.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu migjsca
prowadzonych rob6t budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz
planu BiOZ.

- Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.
5.2. Betonowanie.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

- Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
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- Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe

ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

. Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

" Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, a ptytach
o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

- Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg wibratora,

podczas zaggszczania wibratorami wgltgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgboko$é 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na catej dlugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu,

rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola,

mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
W betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
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- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

- Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

- W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Pobranie préobek i badanie.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazania betonu.
Temperatura otoczenia:

. Betonowanie
nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow:

= Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur

Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury > 5°C w mieszance
betonowej. Zapewnia to wlasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Przyjmuje si¢ ze odporno$¢ na dziatanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymato$¢é wynosi nie mniej niz:

= 5 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich CEM 1
= 8 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM 11
. 10 MPa - przy stosowaniu cementéw hutniczych CEM 11

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej mozliwe jest poprzez:

. zwigkszenie zawartoéci cementu w betonie - ok. 5-10%

. zastosowanie cementéw o wyzszym cieple hydratacji

- podgrzewanie wody zarobowej

. stosowanie domieszek przys$pieszajacych proces twardnienia

Prowadzenie prac betonowych w obnizonych temperaturach:
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. temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie moze by¢ nizsza niz +5°C jednak nie
wyzsza niz +30°C.

= nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia szalunkow i zbrojenia

. nalezy chroni¢ beton przed utratg ciepta w pierwszym okresie

. zabudowany beton chroni¢ przed utratg ciepta przez stosowanie mat i oston,

. stosowanie nagrzewania lub nadmuchu cieptego powietrza

= nie dopuszczaé do przemrozenia §wiezego betonu, znacznych roéznic temperatury pomigdzy

rdzeniem a powierzchnig elementu konstrukcyjnego

= nie nalezy wprowadza¢ zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej
. dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej ,przeciwmrozowa', nie zastapi wlasciwej
pielegnacji.

Prowadzenie betonowania korkéw pod woda

Zatozone rozwigzania projektowe wymagaja wykonania betonowych korkéw do poziomu nosnych gruntow w
komorach fundamentowych ze $cianek szczelnych. Betonowanie nalezy prowadzi¢ metoda ci$nieniowa. Koncowka
rurociggu podajacego beton musi by¢ stale umieszczona w mieszance betonowej na odpowiedniej glebokosci (ok.
1,0m). Wraz ze wzrostem poziomu mieszanki w komorze, koncowke rury podajacej mieszanke nalezy systematycznie
podnosi¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac, dlatego w przypadku wystapienia watpliwos$ci
dotyczacych podioza oraz poziomu wybetonowanego korka pod wodg musi na wlasny koszt zapewnic¢ sprawdzenie

tych elementow przez nurka zawodowego.

Pielegnacja betonu

Trwalos$¢ konstrukcji i elementéw betonowych oprocz odpowiedniego doboru surowcow i sktadu mieszanki betonowej
oraz produkcji i sposobu jej ulozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielggnacji $wiezego betonu.

Czynnosci technologiczne zwigzane z pielggnacja maja na celu:

. zapewnienie optymalnych warunkow cieplno-wilgotnosciowych w dojrzewajacym betonie

. ochrona $wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wplywem promieni stonecznych , wiatru, opadow
atmosferycznych

= przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu

= redukcj¢ réznicy temperatur pomi¢dzy powierzchnig betonu a jego rdzeniem

= zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidtowy rozwoj wytrzymatosci betonu w obnizonych

temperaturach otoczenia

W zaleznosci od panujgcych warunkow atmosferycznych rozrézniam) nastepujace metody pielegnacji:

= pielegnacja mokra
= stosowanie oston zewnetrznych
= stosowanie preparatow do pielggnacji betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy, nie po6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania, rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne

wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
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wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacji:

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-EN 206-

1:2003) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji:

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujgce wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

. pekniecia sg niedopuszczalne,

= rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia

betonu min. 4 cm,

= pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 4 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

. roOwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacd
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

= wszystkie wystajagce nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemic¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i porow,

= wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowad
wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

UWAGA: DYLATACJE WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA!
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO w pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Kontrola jakosci robdt betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz wyzej
podanymi wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STO w pkt.7. Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu
zakonczenia robot betoniarskich przez Wykonawcg, dokona ich obmiaru ilo§ciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:
1m? -wykonanych konstrukcji monolitycznych,

1m? - wykonanych deskowan;
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STO w pkt.8. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po
zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Odbiér robét.

Odbidor deskowan:

Do odbioru deskowan powinien by¢ przedlozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na
budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania. Odstgpstwa od postanowien projektu
powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

Badanie materialow lub gotowych elementoéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane
przy dostawie tych materiatdw na budowg. Ocena jako$ci materiatdw przy odbiorze deskowania powinna byc
dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jako$ci materialow lub elementow
wystawionych przez producentow; przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzac:

. przekroje i rozstawy stojakéw(podpor);

. usztywnienie jak wyzej;

= szczelno$¢ deskowania;

= warto$¢ roboczej strzatki ugiecia jezeli taka zostata przewidziana;

= prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie;

- usunigcie z deskowan zanieczyszczen;

. powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu;

. sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych;

= dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

. odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm;

. odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, §ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm;
. odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 5,0mm;

. odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu na catej wysokosci 10,0 mm.

Odbioér konstrukeji monolitycznych:
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

= rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w trakcie realizacji budowy,
a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze;

= dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru autorskiego);

. wyniki badan kontrolnych betonu;

= protokoty odbioru deskowan przed rozpoczgciem betonowania;

. protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;

. protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot zanikajacych;

. protokoty z odbioréw fundamentdéw i ich podtoza;

. inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy majace wptyw

na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyzszych dokumentéw przy badaniu konstrukeji betonowych i zelbetowych powierzchnia winna by¢
poddana badaniu i ocenie pod katem:

. prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow;
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zgodnosci z projektem otwordw i kotwien;
prawidlowosci ustawienia czg¢$ci zabetonowanych;

prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych;

prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.

Parametry techniczne odbiorowe:

sprawdzenie jakos$ci betonu pod wzgledem zaggszczenia i jednolitosci struktury na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan:

przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie byla wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wigcej niz 5% przekroju danego elementu;

zbrojenie gléwne nie powinno by¢ odslonigte.

Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia.

9.

Odchylenia dopuszczalne [mm]
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +/- 20 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla (+/- 50 mm
stupow i innych elementéw prefabrykowanych

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia do projektowanego [5 mm 20mm

odchylenia :
a) na 1 m wysokosci
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach

c) w Scianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub
przestawnym

1/500 wysokos$ci budowli,
mie wigcej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu :
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na calg plaszczyzne

5 mm 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu latg o
dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gérnych

+/- 4mm +/- 8 mm

Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw +/- 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét.

10.

10.1.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.
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PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze¢$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.

PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie wlasciwosci
mechanicznych kitoéw przy statym rozciaganiu (oryg.).

PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie powrotu elastycznego kitow.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguty dla budynkéw
(oryg.).

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguly ogélne. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Dokumenty zwigzane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktoérego nie ustalono Polskiej Normy lub  wyroboéw, ktorych
wlasciwos$ci uzytkowe roznig si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcoéw wyrobéw  budowlanych,
szczegblnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.
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SST-4

NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH PLYT
DROGOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
prefabrykowanych plyt drogowych podczas realizacji robot zwiazanych z zadanie pn.: ,,ZABEZPIECZENIE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY TOWAROWEJ” — ETAP Il

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot polegajacych na wykonaniu nawierzchni utwardzenia terenu, w ramach dokumentacji projektowej, z plyt
drogowych prefabrykowanych zelbetowych.

Ponadto ustalenia obejmuja roboty przy ewentualnych placach oraz drogach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych wykonywanych w
zaktadzie prefabrykacji, dostarczanych na miejsce wbudowania w formie gotowej do wbudowania, przeznaczona dla
ruchu lub postoju pojazdow.

Plyta - prefabrykowany element Zelbetowy przeznaczony do wykonania nawierzchni.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-
0 ,,Wymagania Og6lne”.

Mial - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn do 10 mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST,
obowiazujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Zelbetowe prefabrykowane plyty drogowe

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac ptyty pelne o wymiarach: 3,0 x 1,5 x 0,15 m, gatunku 1.

Do stosowania w ramach projektowanych robo6t dopuszcza si¢ wylacznie plyty wykonane z betonu C35/45, F100
zbrojone stala zebrowang klasy A-III. Srednica pretow zbrojeniowych min. 10mm.

Plyty drogowe stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/C775-
03/01 i BN-80/6775-03/02
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Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni phyt
zelbetowych nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad
i uszkodzen

Wkigstos¢ lub wypuktos$é powierzchni gornej, 3
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi [mm]

Szczerby i uszkodzenia krawedzi

narozy liczba max 3
dtugos¢ max [mm] 20
gleboko$¢ max [mm] 5

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardow ptyt zelbetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [mm)]
diugosé +10
Plyty zelbetowe szerokos$¢ +6
grubos¢ +3

Plyty zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, podtozu wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Nalezy wykorzystaé ptyty pochodzace z rozbiorki istniejacej nawierzchni ulicy, o ile spetniajg stawiane wymagania.

2.2. Podsypka

Plyty beda uktadane na przygotowanym podtozu z gruntu stabilizowanego cementem. Odcinek ptyt do wymiany na
nowe bedzie uktadany na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm, zageszczonej do 1S>=0,99.

2.3. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni drog z zelbetowych prefabrykowanych ptyt drogowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych

- walcoéw ogumionych

- rowniarek

- wibratorow ptytowych

- ubijakow

- zbiornikéw na wode

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport plyt zelbetowych

Plyty drogowe Zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania og6lne".

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchnie z elementow prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST-11.1.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypke z miatu kamiennego wykona¢ zgodnie z SST-11.2. Grubos¢ podsypki 20cm.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych

5.4.1. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchni¢ z ptyt zelbetowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze odbywac si¢ bezposrednio ze
srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Plyty Zzelbetowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza. Powierzchnie ptyt nie powinny
wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 5 mm.

Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

5.4.2. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin pomigdzy poszczegdlnymi stykajacymi si¢ ptytami nie powinna byé wigksza niz 10 mm. Spoiny te
nalezy wypetnia¢ drobniejsza frakcja kruszywa (kruszyna) przez wplukiwanie. Wolne przestrzenie wypetnia¢ z
naddatkiem i zaggszczac zageszczarkami ptytowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jako$ci materialow

Badania nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
powotanymi normami.

6.3. Kontrola przygotowania podloza
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw
- wymaganiami podanymi w pozostatych Specyfikacjach

6.4. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

- dokumentacja projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyrownania do wymaganego profilu - na
podstawie ogledzin i pomiar6w

- wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej SST

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoSci z:

- dokumentacjg projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 3 - na podstawie ogledzin i pomiarow

- wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 niniejszej SST.

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych
nawierzchni z elementow prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z zelbetowych ptyt prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia
Szeroko$¢ [cm] +10i-5
Spadek poprzeczny [%)] +0,5
Rzedne nawierzchni [cm] +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni w planie [cm] +10
Grubos¢ podsypki [cm] +3

6.7. Ocena wynikéw badan

Ocena poszczegdlnych etapéw robodt potwierdzana ma by¢ wpisem do Dziennika Budowy. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ dokonywany na podstawie:
- Dokumentacji Projektowej

- Specyfikacji Technicznej

- dziennika budowy
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- za$wiadczen o jakoS$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe przez producenta

- protokotow odbioréw cze$ciowych i koncowych robot

- protokotow odbioru materialow i wyrobow

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania statej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie podloza

- wykonanie podsypki z miatu kamiennego

- ulozenie ptyt z wypelieniem spoin

- wykonanie rob6t wykonczeniowych

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbgdne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejsza
SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Koszt drog technologicznych z plyt prefabrykowanych nalezy odpowiednio uja¢ w cenach wykonania poszczegdlnych
elementow robot okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla powotanych norm lub przepisow, ktore spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i

zbadane Roboty obowigzywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych powotanych
norm i przepisow.

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utwardzen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

2. PN-97/S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

3. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

4. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

5. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

6. PN-84-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

8. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

9. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
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SST-5 GEOSYNTETYKI

Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST-21) sa wymagania dotyczace materiatdw syntetycznych — geowlokniny
wzmacniajacej w ramach zabezpieczenia kolektora kanalizacji deszczowej., pt. ,,ZABEZPIECZENIE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY TOWAROWEJ” — ETAP |1

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST
Zakres robdt obejmuje wbudowanie geosyntetykow w ramach projektowanych prac :
Wzmocnienia podtoza pod podbudowa dla nawierzchni z ptyt drogowych.

2. MATERIALY
- geowldknina wzmacniajaca pod podbudowe plyt drogowych:

Do wbudowania przewidziano geowloknine o nastgpujacych parametrach minimalnych:
- gramatura minimum 260g/m?

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie minimum 20kN/m

- wydtuzenie przy max sile rozciagajacej 55%

- sita przebicia stemplem minimum 2900N

- odporno$¢ na przebicie dynamiczne minimum 22mm

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie minimum 450N

3. Sprzet

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podtoza sg dostarczane na budowe w postaci rolek. Rozwijanie
rolek wykonywane jest recznie. Pasma geosyntetykow docinane sa do odpowiedniej dlugosci przy uzyciu narzedzi
recznych, np. sekatora, ostrego noza, szczypcéw do drutu. Do wykonania robot zwigzanych z ukladaniem i
zageszczaniem kruszywa powinien by¢ stosowany sprzet zgodnie ze odrebna specyfikacia.

4. Transport
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STO "Wymagania Ogolne". Transport materiatow.
Geosiatki nalezy transportowaé w sposdb zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.3.Ukladanie geowlokniny

Przed przystapieniem do rozktadania warstwy z geowlokniny nalezy sprawdzié¢, czy opis na rolkach dostarczonych na
budowg jest zgodny z oznaczeniem i nazwg geowlokniny, ktora zostala zaakceptowana przez laboratorium i jest
przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci prace nalezy wstrzymacé do czasu wyjasnienia.
Warstwe geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podloza, pozbawionej ostrych elementow, ktore
moga spowodowac uszkodzenie warstwy geowlokniny (np.:kamienie, korzenie drzew i krzewow)

Pasma geowtokniny moga by¢ taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:

Laczenie na zaktad

Jesli geowldknina tgczona jest na zaktad, szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢ odpowiednio:

- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyréwnanego podtoza

- przynajmniej 50 cm w przypadku wystepowania duzych nieréwnosci terenu lub na bardzo stabym podtozu.

Przy potaczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi by¢ potozone pod pasmo ulozone wczesniej, tak aby uniknac
przesunigcia pasm geowltokniny podczas wbudowywania gruntu.

Zgrzewanie

nastepuje poprzez podgrzanie pasma geowtokniny palnikiem gazowym lub gorgcym powietrzem do jej uplastycznienia,
a nastepnie docis$nigcie noga do pasma lezacego ponizej. Odleglos$¢ ptomienia palnika gazowego od geowldkniny
powinna wynosi¢ ok. 20 cm, tak aby nie stopi¢ geowldkniny. Szeroko$§¢ zaktadu w przypadku zgrzewania powinna
wynosi¢ 15-20 cm.

- Zszywanie geowltokniny powinno odbywac si¢ za pomocg specjalnych recznych maszyn do szycia.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO "Wymagania Ogolne". Nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca badania
na budowie sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia materialu nasypowego ukladanego na warswach
uszczelniajacych zbiornik. Dodatkowo kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich
wykonania:

sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen geosyntetyku,

sprawdzenie réwnosci podtoza przed roztozeniem geosyntetyku,

sprawdzenie sposobu i szerokosci wykonanych zaktadow,

sprawdzenie przylegania geosyntetyku do podtoza (brak fatd i nieréwnosci).

7. Obmiar robot

Ogolne zasady Obmiaru Rob6t podano w STO. "Wymagania Ogolne”

Jednostka obmiarows jest:

1 m2 ulozonej geowtdkniny (bez uwzgledniania zapasow na zaktad) - zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STO i
zaleceniami Inzyniera.

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady Odbioru Roboét podano w STO. "Wymagania Ogdlne"

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami

podanymi w SST. Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inspektora Nadzorua na podstawie oceny wizualnej,
pomiarow geodezyjnych, wynikoéw badan wykonanych z biezacej kontroli jakosci materiatow i

ewentualnie innych szczegdtowych zalecen Inspektora.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania Ogélne"

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podtoza za pomoca geotkaniny:

koszt geosyntetyku wraz z transportem, roztozenie geosyntetyku z wymaganymi zaktadami,

10. Przepisy zwigzane
Zalecenia producenta geosyntetyku dotyczace technologii wbudowania.
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