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1 WSTEP

1.1  PRzebmioT STI-00

Przedmiotem specyfikacji technicznej STI-00 sg wymagania ogoélne, dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych, zwigzanych z budowg instalacji ogrzewania
w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg paneli fotowoltaicznych dla budynkow
przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Miasto Gliwice z siedzibg pod adresem: 44-100
Gliwice, ul. Zwyciestwa 21.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-00

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot, zwigzanych z przebudowg instalacji sanitarnych. Zakres niniejszej
specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-00
1.3.1  Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogoéine,
wspodlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegdblnych asortymentdw rob6t branzy instalacyjne;.

Wymagania ogolne zawarte w STI-00 dotyczg wszystkich rob6t budowlanych na
modernizowanych instalacjach i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. STI-01 Instalacja centralnego ogrzewania
2. STI-02 Instalacja zrédta ciepta
3. STI-03 Montaz paneli fotowoltaicznych

Niniejsze prace winy by¢ realizowane wedtug ponizszego zestawienia:

- dostawa i montaz grzejnikéw;
. — dostawa i montaz armatury;
Instalacja centralnego . .
1 ogrzewana — dostawa i zabudowa orurowania;
- nastawy zaworéw i proby szczelnosci;
— zabezpieczenie termiczne rur
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 4
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— dostawa i montaz powietrznej pompy ciepta;

- dostawa i zabudowa urzgdzen i armatury w pomieszczeniu
zrodta ciepta;

2 Instalacja zrodta ciepta - montaz orurowania wraz z zabezpieczeniem termicznym;

- proby szczelnosci i uruchomienie instalacji;

- posadowienie fundamentéw betonowych pod jednostki
zewnetrzne pompy ciepta

. : - dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych,
Montaz paneli . - .
3 . - dostawa i zabudowa konstrukcji wsporczej pod panele,
fotowoltaicznych o .
stotéw jednopodporowych wbijanych w grunt

1.3.2 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem

KOD CPV NAZWA Nr ST
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania STI-01
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych STI-02

i klimatyzacyjnych STI-03
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego STI-02
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych STI-03

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106
(zatacznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzgdzeniem matej
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 5
STI-00



Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg paneli fotowoltaicznych
dla budynkoéw przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skifada sie
w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydany
| opieczetowany przez wtasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw Jego
zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do
nadzoru nad budowa i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja
umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych
robét.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspbtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktorej nalezy
zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania projekiéw oraz wykonania
i odbioru robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetni¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania
budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania roboét.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: a) budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi; b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzadzeniami; c) obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 6
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego , przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

Rejestr  obmiarow - akceptowana przez Inspekiora nadzoru  ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicédw iewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora
i Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wspdlny Stownik Zamdwierr - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

Wtasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie
z dokumentacjg budowlano-wykonawcza, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i
przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb
uprawnionych do kontroli budowy.

Wyrdb budowlany - wyr6b, w rozumieniu przepisbw o badaniach i certyfikaciji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
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trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w oddzielnym petnomocnictwie.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz
jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatéw, sprzetu i urzgdzen
znajdujacych sie na terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokotem odbioru korhcowego". Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentaciji
budowlano-wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej.
Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich obowigzujg tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu
winien natychmiast powiadomi¢ inspekiora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia
dalszego sposobu prowadzenia robét.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdéw, przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania
i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania robot.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik rob6t, pracownicy organdéw nadzoru
budowlanego. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla os6b upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie
wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie
budowy Wykonawca zapewni pracownikom wtasciwe warunki socjalne, odziez roboczg jak
rowniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robét. Na
zadanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikéw umozliwiajgce
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wykonywanie robét specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan bioz"
nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5 Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw ochrony p.poz. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu
budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz
sktadowania materiatébw. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na materiaty tatwopalne, ktore
sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.6  Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow i normatyw z zakresu
ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Podejmie wszelkie srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7  Wymagania dotyczace witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Wymagania dotyczace stosowania sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do zastosowania materiatow o takich wtasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujgce
wymagania:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczehstwo pozarowe,

- bezpieczehstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania i muszg posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrobow podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla
pozostatych. Zastosowanie wyrobéw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robét oraz aby byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
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w obrebie terenu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektiora nadzoru
o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegétowej
specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego
podczas robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajgce
dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caly czas trwania robdt,
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zamédwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac
materiatéw. llo$¢ srodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez
zbednych przerw i przestojéw.
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4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU POZIOMEGO

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i urzadzen.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PIONOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego,
ustalonych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przy braku ustalen, srodki te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzeh na osie, mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t w sposéb jakosciowo dobry,
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano-wykonawczg, wymaganiami
szczego6towych specyfikaciji technicznych, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych os6b uprawnionych do kontroli
budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Do robét dodatkowych Wykonawca moze przystgpi¢ dopiero po
uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach
budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikbw Budownictwa.
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, bedag
wykonywane niezwtocznie, nie pOzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jezeli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy

i petnego uporzadkowania terenu wokdét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym [Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118,
z pézniejszymi zmianami), oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)], obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ wykonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie,
nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny byé czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

przebieg robodt, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robot,

dane dotyczgce wykonywanych czynnosci geodezyjnych,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowili,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie.

B. Ksiega obmiaréow —stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi
obmiardw.

C. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

D. Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz ww., zalicza sie
nastepujace dokumenty :

— decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym lub
jednym projektem budowlano-wykonawczym,
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— protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
-  protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— korespondencje na budowie,

- rysunkKi i opisy stuzgce realizacji robot,

— protokoty préb i badan laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzgdzenia,
- dokumentacja fotograficzna terenu robot.

E. Przechowywanie dokumentow budowy — dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub kradziezg. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego oraz 0sOb upowaznionych i przedstawiane do wglgdu.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robét. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrdédfa ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej
potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robét i uzytych materiatdw, Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci robét. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiardw i badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i urzadzen.
Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej. Kazda partia materiatowa dopuszczona do robét bedzie posiadac
atest producenta okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub
badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jezeli inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg
Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez
Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajaca pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do
robo6t powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegétowych lub posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy, certyfikatow zgodnosci i zatgczonych atestow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach
szczego6towych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te
materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg ipodpisem Wykonawcy,
i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robo6t. Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po
zakonczeniu wszystkich prac.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary przeprowadzane beda
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy rob6t. Obmiaru robét zanikowych nalezy
wykonac¢ w czasie ich wykonywania, a robét ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jezeli wystgpi btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych robét.
Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét
zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania a robét ulegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robo6t, obmiaréw robdt nalezy
wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robo6t zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscig pomiaru. Dtugosci pomiedzy poszczegd6lnymi punktami nalezy obmierzac
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne
nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m®] a powierzchnie
w [m2]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt.]. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
bedg okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadaé
Swiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8 ODBIORROBOT

W ramach wykonywanych rob6t wyrdznia sie nastepujace rodzaje ich odbioréw:
- odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy robot,
- odbior ostateczny robdt,
- odbiér pogwarancyjny robaét.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robot lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci.
Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu usuniecia
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Czesciowego odbioru robét dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robét, np.
do celéw miesiecznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbi6r czesciowy polega na ocenie
ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz specyfikacjg
techniczng wykonanych rob6t. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiajacego
oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robét do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru
w ciggu 7 dni ma obowigzek dokona¢ odbioru robét. Ptatno$¢ za wykonane czesciowo roboty
moze wystgpi¢ ze strony zamawiajgcego dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych
przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3 ODBIOR OSTATECZNY

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych
robét.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwtocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbi6r ostateczny rob6t nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej
wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokot
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczng,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 16
STI-00



Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg paneli fotowoltaicznych
dla budynkoéw przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. Komisja dokonuje oceny
przedtozonych dokumentéw: protokotéw odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokotéw
pomiarow i badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci
sporzgdza sie protokdt zawierajagcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien
by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wtasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robdét decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony
pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy
moze sam dokonac¢ poprawek finansowo obcigzajgc Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4 ODBIOR POGWARANCYJNY

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robét prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu
stwierdzenia usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania rob6t. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace,
bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i sporzgdzony w oparciu o dostarczony
przez Zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna
obejmowaé wszystkie czynno$ci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji
w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej. Katalogi Naktadow
Rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny
robot a sg jedynie opisem przedmiotu zaméwienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
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doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki i obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje powotujg sie na Polskie Normy, aprobaty techniczne, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé, tacznie z rysunkami i specyfikacjami
technicznymi. Wykonawca powinien by¢é zaznajomiony z ich wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem.

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się



		Formularze





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane



		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis



		Tekst zastępczy





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Tekst zastępczy ilustracji		Niepowodzenie		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego



		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Niepowodzenie		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany



		Powiązane z zawartością		Niepowodzenie		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością



		Ukrywa adnotacje		Niepowodzenie		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji



		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Niepowodzenie		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy



		Tabele





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Wiersze		Niepowodzenie		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot



		TH i TD		Niepowodzenie		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR



		Nagłówki		Niepowodzenie		Tabele powinny mieć nagłówki



		Regularność		Niepowodzenie		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie



		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie



		Listy





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Elementy listy		Niepowodzenie		LI musi być elementem potomnym L



		Lbl i LBody		Niepowodzenie		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI



		Nagłówki





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Właściwe zagnieżdżenie		Niepowodzenie		Właściwe zagnieżdżenie
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