zatacznik nr 1 do umowy
zatgcznik nr 8 do SWZzZ
oznaczenie sprawy: ZA.271.60.2021

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Temat: Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujacych wymogéw przeciwpozarowych

(2).

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych, elektrycznych
i instalacyjnych w zakresie dostosowania budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy
ulicy Zwyciestwa 21 do obowigzujacych wymogdéw przeciwpozarowych, ktore
obejmuja odpowiednio (zgodnie z oznaczeniem w dokumentacji projektowej):

1) Etap I (klatka schodowa nr 1 i przylegte pomieszczenia parteru wraz
z kompleksowg modernizacjg sufitdw w salach obstugi wydziatéw KM i USC),

2) Etap II (klatka schodowa nr 2),

3) Etap III (klatka schodowa nr 3),

4) Etap IV (klatka schodowa nr 4),

5) Etap V (klatka schodowa nr 5),

6) Etap VI (klatka schodowa nr 6),

7) Etap VII (klatka schodowa nr 7),

8) Etap VIII (klatka schodowa nr 8),

9) Etap IX obejmujacy:
a) roboty branzy budowlanej na kondygnacji piwnic (Etap IX.1.A),
b) roboty branzy budowlanej na kondygnacji parteru (Etap IX.1.B),
c) roboty branzy budowlanej na kondygnacji I pietra (Etap IX.1.C),
d) roboty branzy budowlanej na kondygnacji II pietra (Etap IX.1.D),
e) roboty branzy budowlanej na kondygnacji III pietra (Etap IX.1.E),
f) roboty branzy budowlanej na kondygnacji IV pietra (Etap IX.1.F),
g) roboty branzy budowlanej na kondygnacji V pietra (Etap IX.1.G),
h) roboty branzy budowlanej na kondygnacji strychu (Etap IX.1.H),

i) roboty branzy budowlanej okreslone w dokumentacji projektowej jako
~piwnice-strych” (Etap IX.1.I),

j) roboty branzy elektrycznej — niskopradowe (Etap IX.2.]),

k) roboty branzy elektrycznej (Etap IX.3.K) za wyjatkiem instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego,

I) roboty branzy elektrycznej (Etap IX.3.L) w zakresie instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego

m) roboty branzy sanitarnej (Etap IX.4.M) w zakresie instalacji hydrantowej,

n) roboty branzy sanitarnej (Etap IX.4.N) w zakresie instalacji wentylacji.

UWAGA!

Zakres przedmiotu umowy nie obejmuje wykonania systemu kontroli dostepu,
w tym dostawy i montazu urzadzen i okablowania oraz wymiany czesci drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych. Przygotowujac oferte cenowa nalezy pominac
zakres zaprojektowanych prac, ktorych szczegélowy wykaz zawarto
w zalaczniku do niniejszego dokumentu z zastrzezeniem, Ze zaprojektowana
stolarke nalezy wyposazy¢é¢ zgodnie z opisem i zestawieniami czesci
architektonicznej (w tym w okucia i zamki elektryczne oraz okablowanie
niezbedne do ich dziatania).
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Zakres przedmiotu umowy obejmuje natomiast wilaczenie do systemu alarmu

pozarowego istniejacych w budynku lokalnych systemow kontroli dostepu do
pomieszczen nr 018a, 040 (drzwi zewnetrzne) oraz 147.

Przygotowujac oferte cenowa w zakresie wyposazenia budynku w gasnice
nalezy przyja¢ (niezaleznie od zapisow zawartych w poszczegolnych projektach
branzowych):

1) dostawe 45 szt. gasnic proszkowych (proszek ABC) o wadze 6 kg i ich
montaz w skrzynkach hydrantowych,

2) dostawe 3 szt. gasnic na gaz FE-36 o wadze 2 kg dopuszczonych do gaszenia
urzadzen pod napieciem i urzadzen elektronicznych (GH).

2. W ramach przedmiotu zamodwienia Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji bedzie
wykonywat gwarancyjne przeglady techniczne na warunkach okreslonych w kartach
gwarancyjnych urzadzen wydanych przez producenta, nie rzadziej niz 2 razy w roku
(w terminach do 30.05 i do 30.11 kazdego roku kalendarzowego). Kazdy gwarancyjny
przeglad techniczny obejmie m.in. czyszczenie i sprawdzenie dziatania czujek
przeciwpozarowych, sprawdzenie dziatania systemu sygnalizacji pozaru oraz
systemow oddymiania a takze inne czynnosci wymagane przez producenta zawarte
w dokumentacji technicznej urzadzen. Koszty przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych oraz przegladow technicznych urzadzen zamontowanych
przy realizacji zamoéwienia oraz koszty ewentualnych materiatow
eksploatacyjnych wymienianych w_okresie udzielonej gwarancji ponosi
Wykonawca.

UWAGA

Ze wzgledu na zlozong strukture konstrukcji oraz infrastrukture teletechniczng
w pomieszczeniach i na ciggach komunikacyjnych Wykonawca przed rozpoczeciem robot
przeprowadzi wizje w terenie w celu weryfikacji mozliwosci wykonania zaprojektowanych
przekuc¢ i otworow w sScianach i sufitach. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma
obowigzek wykonania prébnych odwiertow i odkrywek, ktore pozwolg uniknac¢ kolizji
z istniejacq infrastrukturg. Ewentualne problemy Wykonawcy wynikajace z natrafienia na
niezinwetaryzowane konstrukcje i instalacje nie stanowiq podstawy roszczenia
0 zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie prace powodujgace ingerencje w istniejagce pokrycie dachowe Sikaplan 15 G
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu oraz poradnikiem producenta pokrycia.

3. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowa,
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
c) przedmiarami robot,
d) pozwoleniem na budowe nr 536/2020 z dnia 07.05.2020 r.

4. Realizujac przedmiot zaméwienia nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia wskazane
w dokumentach o ktérych mowa w punkcie 3.

5. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia materiaty i urzadzenia, o ktérych
mowa w punkcie 4 muszg by¢ fabrycznie nowe.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji materiatdéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia przed przystgpieniem Wykonawcy do prac z ich wykorzystaniem.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzytkowania kazdej ze
zmodernizowanych klatek schodowych po zakonczeniu odbioru czesciowego
etapu robot, ktérym dana klatka schodowa jest objeta a przed dokonaniem
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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UWAGA!
Prace beda prowadzone na czynnym obiekcie. Zamawiajacy wymaga wykonania
prac w sposob i w czasie nie zaklécajacym funkcjonowania Urzedu, przy
zachowaniu bezpiecznego korzystania z budynku przez pracownikow i klientéw
Urzedu. Prace w pomieszczeniach beda mogly by¢ prowadzone wytacznie po
godzinach pracy Urzedu oraz w dni wolne od pracy. Po zakonczonych pracach
w danym dniu, pomieszczenia, korytarze i klatki schodowe muszq zostaé
uprzatniete i przygotowane do realizacji zadan przez pracownikéw Urzedu
Miejskiego w kolejnym dniu.
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ biezace utrzymanie czystosci na ciagach
komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materialéw oraz na terenie
prowadzenia prac i wokét niego.
Zamawiajacy zezwoli na ustawienie kontenera na gruz budowlany
w uzgodnionym miejscu pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawce
szczelnego okrycia kontenera. Ze wzgledu na odnowione elewacje budynku
Urzedu Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zsypu na gruz budowlany.
W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
okresowego wylaczania zasilania w energie catosci lub czesci budynku, o czym
bedzie informowalt Wykonawce z co najmniej 1l-dniowym wyprzedzeniem.
W celu wykonywania prac w czasie wylaczenia zasilania budynku Wykonawca
jest zobowiazany do zapewnienia sobie alternatywnego zasilania w energie
(np. z agregatu pradotwoérczego).

ZESTAWIENIE DOKUMENTACII:

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy - Inwentaryzacja,

Projekt wykonawczy — Architektura z aranzacja,

Projekt wykonawczy - Konstrukcija,

Projekt wykonawczy - Instalacje sanitarne wewnetrzne,

Projekt wykonawczy - Instalacje wewnetrzne - elektryczne silnopradowe i

elektryczne niskopradowe,

Przedmiar robot — branza budowlana,

Przedmiar robdt — branza instalacji sanitarnych,

Przedmiar robét - branza instalacji elektrycznych,

0. Przedmiar robot - branza instalacji elektrycznych niskopradowych,

1. Wykaz zaprojektowanych prac, ktérych Zamawiajgcy nie bedzie realizowat, i ktére
nalezy poming¢ podczas przygotowywania oferty cenowej,

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - ogélna,

HE2 VRN

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - branza
budowlana,

14, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - instalacje
sanitarne,

15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - instalacje

elektryczne silnopradowe i niskoprgdowe.

16. Projekt wykonawczy - Inwentaryzacja stanu istniejacych sufitow (pomieszczenia
parteru),

17. Projekt wykonawczy - branza budowlana (modernizacja sufitéw),

18. Projekt wykonawczy - Instalacje sanitarne (modernizacja sufitow),

19. Projekt wykonawczy - Instalacje elektryczne (modernizacja sufitow),

20. Przedmiar robét - branza budowlana (modernizacja sufitow),

21.Przedmiar robdt - branza instalacji sanitarnych (modernizacja sufitow),

22.Przedmiar robét - branza instalacji elektrycznych (modernizacja sufitow),

23. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - branza
budowlana (modernizacja sufitéw),

24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych - instalacje
sanitarne (modernizacja sufitow),

25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych - instalacje

elektryczne (modernizacja sufitow).



