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WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ………………………………………. 

 
zawarta w dniu ............................. w Gliwicach pomiędzy stronami:  

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,  
NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta 
Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego w zakresie czynności do 
działań wskazanych w zarządzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. 
łącznie działają: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………, 

– ……………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………, 

wpisaną do rejestru ………………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

– ........................................................................................................................ 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 
treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego  
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

 
2. Przedmiotem umowy jest: 

a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji 
budowlanej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiaru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych 
przepisami prawa zezwoleń, opinii, uzgodnień, zgłoszeń i decyzji, 

b) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 
dokumentacji oraz pozyskanych w wyniku obowiązujących przepisów zezwoleń, 
opinii, uzgodnień, zgłoszeń i decyzji wraz z wykonaniem robót towarzyszących oraz 
czynnościami niezbędnymi do realizacji robót budowlanych jak również 
naprawą/doprowadzeniem do stanu istniejącego wszystkich elementów budynku              
i zagospodarowania terenu, które w wyniku realizacji zakresu podstawowego 
zostaną uszkodzone lub naruszone 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji powyższych robót  
budowlanych 

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych/budowy od organu  nadzoru budowlanego  
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e) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dostarczeniem 
kompletu dokumentów zawierających wszystkie instrukcje zamontowanych 
instalacji i urządzeń  

f) przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika obiektu w zakresie obsługi 
zainstalowanych instalacji i urządzeń.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w: 

a) Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1a do umowy, 

b) niniejszej umowie i specyfikacji warunków zamówienia wraz z jej ewentualnymi 
modyfikacjami i udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na zapytania 
Wykonawców. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany 
przez Wykonawcę wraz z zestawieniem cen i kosztów robocizny, materiałów i sprzętu 
(Załącznik nr 4). 

5. Dokumenty wskazane w ust. 3 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające 
i dookreślające. W sytuacji, gdy jakakolwiek część przedmiotu umowy została wskazana 
w choćby jednym z nich, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania każdego z elementów w zakresie stanowiącym łączną 
sumę tego elementu wynikającą ze wszystkich dokumentów stanowiących opis 
przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego 
organu o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Prawem Budowlanym 
i innymi właściwymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 
prowadzonej przez niego działalności.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: na dzień zawarcia niniejszej 
umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają na: 13 tygodni od zawarcia 
umowy z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.2, jest dzień 
zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w § 6 umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1.  Zamawiający: 

1) będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy; 
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2) przekaże Wykonawcy za protokółem teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia zawarcia umowy; protokół przekazania terenu budowy zostanie sporządzony  
przez Zamawiającego; 

3) przekaże Wykonawcy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy:  

a) dziennik budowy lub dziennik prowadzenia robót, który należy traktować jak 
dziennik budowy, 

4) jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych  
w § 6 i § 7 umowy; Dokonanie odbioru i zapłaty za wykonane roboty budowlane nie 
pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad oraz dochodzenia 
przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu; 

5) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na terenie budowy w trakcie realizacji zadania; 

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie do 14 dni  
od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 i ust. 9 umowy; 

7) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski; 

8) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy (złożony faxem, e-mail lub pisemnie),  
pełnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby do uzyskania wymaganych 
przepisami prawa danych i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, 
decyzji, opinii, a także do składania oświadczeń, wniosków i innych czynności 
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności 
prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego 
z  zachowaniem następujących zasad: 

a) Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia 
otrzymania od Wykonawcy danych niezbędnych do przygotowania 
pełnomocnictwa, 

b) Wykonawca powinien ograniczać liczbę osób, dla których występuje 
do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictw, do faktycznych potrzeb 
wynikających z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna być większa niż 3 
osoby, 

c) osoby, dla których Wykonawca występuje o wydanie pełnomocnictwa winny być 
umocowane umową lub reprezentować Wykonawcę zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

9) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (złożony faxem, e-mail lub pisemnie), 
oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych we wniosku 
działek we wskazanych wniosku ilościach egzemplarzy; 

10) ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, w celu 
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich przy realizacji 
zamówienia, w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do realizacji 
zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności: np. dokumentów 
dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podmiotami trzecimi, umowy 
współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 
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2.  Wykonawca: 

1)  przejmie za protokołem teren budowy od Zamawiającego w dniu przekazania terenu 
budowy oraz zapewni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt; protokół 
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiającego; 

2)  przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych, od daty zawarcia umowy 
oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi 
załącznikami, celem dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia do odpowiedniego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych; 

3)  wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy; 

4)  wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjach 
o pozwoleniu na budowę z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami 
i przepisami prawa, z materiałów własnych; 

5)  uzyska warunki zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje 
na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii 
elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, ciepła i innych mediów w czasie 
realizacji przedmiotu umowy; 

6)  opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczęciem 
wykonywania robót budowlanych; 

7)  będzie zobowiązany do współpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiającego, 
a w przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu, do 
współpracy z jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru 
inwestorskiego; 

8)  ogrodzi i zabezpieczy w sposób trwały teren budowy przed dostępem osób trzecich 
i utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w należytym porządku; w szczególności 
zapewni ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP, 
a także zorganizuje teren budowy w taki sposób by umożliwić Użytkownikowi 
prawidłowe prowadzenie swojej działalności; 

9)  we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy i właściwie 
zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy; 

10)  będzie prowadził dziennik budowy; 

11) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast 
po ich stwierdzeniu i dokona w porozumieniu z Zamawiającym uzgodnień 
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

12) będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji 
przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego; 

13) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; 

14) zobowiązuje się do udziału w Radach Budowy i odbiorach robót budowlanych osób 
wskazanych przez Zamawiającego, w tym zagwarantuje udział co najmniej osób 
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wskazanych w § 5 ust. 2. Przewiduje się, że Rady Budowy będą odbywać się raz 
w tygodniu przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający będzie informował 
Wykonawcę na minimum trzy dni robocze o terminie spotkania i wymaganym składzie 
przedstawicieli Wykonawcy.  

15) będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu 
fitosanitarnego zieleni, która nie jest w ramach zadania przeznaczona do usunięcia; 
Wykonawca będzie prowadził roboty w pobliżu istniejącej zieleni ze szczególną 
ostrożnością, nie będzie składował wyrobów budowlanych i odpadów w pobliżu 
istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie zieleni 
w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych; 

16) ponosi odpowiedzialność za: 

a) uszkadzanie systemu korzeniowego drzew i krzewów, 

b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew, 

c) przycinanie korony drzew lub krzewów poza cięciami pielęgnacyjnymi, 
niewymagającymi pozyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę  
dla drzew i krzewów, które w ramach zadania nie są przeznaczone do wycinki, 

a Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na opisane wyżej działania 
Wykonawcy; 

17) jest zobowiązany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na własny koszt chronić 
znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne 
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne); w związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia  
lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego; następnie najpóźniej do dnia zakończenia przedmiotu 
umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne  
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znaków osnowy  
III klasy i wykona to na własny koszt; kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej 
zawierająca nr KERG nadany przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej i datę rejestracji stanowią podstawę kontroli wykonania; 

18) pozyska niezbędne decyzje, dokona niezbędnych uzgodnień i wpisów wynikających  
z decyzji administracyjnej o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę, innych decyzji i postanowień administracyjnych, wytycznych 
gestorów uzbrojenia  i zarządcy dróg, operatorów urządzeń, oraz z dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z właściwymi 
organami, wymagań Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Centralnego Rejestru 
Operatorów (CRO) i poniesie ewentualne koszty z tym związane;  

19) potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez przedstawienie dokonania 
przez dysponentów, gestorów albo właścicieli istniejącego uzbrojenia  wpisu  
w dzienniku budowy lub przedstawienie innego dowodu potwierdzającego 
sprawowanie nadzoru technicznego; 

20) zabezpieczy dostawy fabrycznie nowych materiałów, które powinny odpowiadać co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz z ustawą 
o wyrobach budowlanych, a dostarczone na teren budowy przez Wykonawcę wyroby 
nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich; 
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21) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży  
u  właściwego przedstawiciela Zamawiającego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do umowy, dostarczając jednocześnie 
wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości danego wyrobu; zatwierdzony 
przez właściwego przedstawiciela Zamawiającego wniosek stanowi dla Wykonawcy 
zezwolenie na zastosowanie danego wyrobu; zastosowanie wyrobu;  
bez zatwierdzenia przez właściwego przedstawiciela Zamawiającego może skutkować 
obowiązkiem usunięcia zastosowanego wyrobu; z winy Wykonawcy i na jego koszt, 
zgodnie z decyzją właściwego przedstawiciela Zamawiającego; wniosek podpisany 
odpowiednio przez kierownika budowy lub właściwego dla danej branży kierownika 
robót branżowych wraz z wymaganymi dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami załącznikami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch 
egzemplarzach w wersji papierowej; po zatwierdzeniu wniosku przez właściwego 
przedstawiciela Zamawiającego jeden egzemplarz wniosku zostanie zwrócony 
Wykonawcy, a drugi - pozostanie w zasobach Zamawiającego; oryginały 
zatwierdzonych wniosków wraz z załącznikami będą stanowiły element dokumentacji 
powykonawczej, zgodnie z ust. 3 pkt 14) umowy; dla zatwierdzonych wniosków 
materiałowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco spisu  
w podziale na branże; 

22) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do zbadania jakości robót wykonanych  
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów;  

23) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 
że zastosowane wyroby, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 

Zamawiający może zarządzić specjalną kontrolę jakości robót lub inne badania  
i zlecić profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy 
mającej na celu zapewnienie wymaganej jakości przedmiotu umowy.  
Jeśli w rezultacie tych kontroli, badań, opinii lub ekspertyz okaże się,  
że wykonywane/wykonane roboty są niezgodne z Umową – koszt tych kontroli, 
badań, opinii i ekspertyz obciąża Wykonawcę. W przeciwnym przypadku – koszt 
kontroli, badań, opinii, ekspertyz obciąża Zamawiającego. 

24) zobowiązuje się do posiadania - w czasie obowiązywania niniejszej umowy - umowy  
(lub umów) ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej 
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy  
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem  
co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 
prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), do terminowego opłacania 
należnych składek ubezpieczeniowych wynikających z ww. umowy/umów 
ubezpieczeniowej oraz do przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii ww. 
umowy/umów ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapłaty należnych składek           
z niej wynikających. 

W zakresie ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących 
zasad: 

a) ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa, 

file://10.95.5.5/sod_na01/31309360_2021_sod_na01/Zalacznik_nr_7_Wzor_karty_zatwierdzenia_wyrobu_do_stosowania.docx
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b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą 
zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, 

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być 
większe niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 

d) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności 
składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca, 

e) w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się  
do przedłużenia ubezpieczenia na wyżej wymienionych zasadach, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,  
w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,  

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie; 

g) niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków opisanych w a) – c) 
upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty, 
które Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający 
będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy; 

25) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą – Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą; 

26) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą o ochronie zabytków, oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą; 

27) 1) przygotuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu kompletny 
wniosek/wnioski o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) ustawy 
o drogach publicznych na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w nim urządzeń 
infrastruktury technicznej lub budowli niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objętych 
przedmiotem umowy, a Zamawiający złoży taki wniosek/wnioski u zarządcy drogi  
w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opłaty z tytułu zezwolenia, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, są kosztem Zamawiającego; 

2) w przypadku konieczności uzupełnienia lub korekty wniosku, o którym mowa w pkt 
27.1), zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu odpowiednich uzupełnień lub 
korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji  
o takiej konieczności; 

28) niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu kopie wszelkich decyzji zarządcy drogi na 
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy o drogach 
publicznych celem wykonania robót objętych przedmiotem. Koszty z tytułu uzyskania 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót  objętych 
przedmiotem umowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku, o którym 
mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyższej ustawy, są kosztami Wykonawcy; 

29) zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenia (jeżeli dotyczy) projektu tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym u właściwego 
zarządcy drogi/ruchu oraz Policji lub innych organów wskazanych  
przez Zamawiającego, wprowadzenia i wykonania oznakowania tymczasowego, 
objazdu na czas prowadzenia robót, zabezpieczenia lub wykonania dojść 
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i dojazdów do posesji  oraz ich  utrzymania w czasie trwania robót,  
a po ich zakończeniu zdemontowania oznakowania i innych elementów; 

30) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 
zezwoleniami i uzgodnieniami z użytkownikami/właścicielami terenu, 
po którym ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy; 

31) zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, 
a w przypadku gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe – 
czas i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami 
i mieszkańcami; 

32) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać drogi 
dojazdowe i ciągi komunikacyjne oraz teren wokół terenu budowy  
w czystości; 

33) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy wraz z pomiarem 
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Państwowego Zasobu  
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaże do Wydziału Geodezji  
i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umożliwiające uzupełnienie  
bazy mapy numerycznej, oraz przekaże Zamawiającemu odbitki map,  
wraz z wykonaniem metryki; 

34) przeprowadzi w obecności właściwego przedstawiciela Zamawiającego wymagane 
przepisami i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi odpowiednie 
protokoły; 

35) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego organu  
o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie; 

36) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych 
stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane; 

37) przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika zgodnie 
z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami wewnętrznymi 
Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposób 
podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość Wykonawca 
uzgodni z Użytkownikiem i przedstawicielem Zamawiającego; przygotowane dane do 
protokołów przekazania środków trwałych muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie wcześniej niż 
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika, Wydział 
Organizacyjny UM Gliwice i Wydział Księgowości UM Gliwice; 

38) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady  
oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy  
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

39) jest zobowiązany do zabezpieczenia złomu z demontażu, przewiezienia komisyjnego 
złomu do punktu skupu i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego 
dokumentu potwierdzającego odbiór złomu przez skup złomu w celu wystawienia 
faktury przez Zamawiającego na odbiorcę złomu; złom z demontaży jest własnością 
Zamawiającego; 

Na 3 dni przed planowanym przekazaniem złomu do punktu skupu Wykonawca 
przekaże pisemnie Zamawiającemu niezbędne informacje w celu wystawienia karty 
przekazania odpadów w systemie BDO.  



ZA.271.41.2022                                                                  Załącznik nr 7 do SWZ 

„Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego  
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Strona 9 z 42 

Dokument potwierdzający odbiór złomu przez skup złomu powinien posiadać 
informacje o klasyfikacji grupy towarowej (kod GTU) a w przypadku gdy 
wskazana należność przekracza 15 000,00 zł brutto również o Symbol PKWiU 
zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów; 

40) jest zobowiązany do zabezpieczenia będącego własnością Zamawiającego drewna  
z wycinki, w tym do: 

a) przewiezienia drewna nadającego się do sprzedaży do punktu skupu  
i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego dokumentu 
potwierdzającego odbiór drewna przez skup w celu wystawienia faktury  
przez Zamawiającego na odbiorcę drewna;  

b)  usunięcia z terenu budowy i utylizacji na własny koszt nie nadającego się do 
sprzedaży drewna z wycinki drzew i krzewów lub z cięć pielęgnacyjnych; 

41) jest zobowiązany do demontażu, określenia ilości, załadunku, przewozu, rozładunku 
i zdeponowania za protokołem materiału z rozbiórek, wskazanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego jako możliwego po ponownego zabudowania na placu 
składowym na terenie Gliwice, wskazanego przez Zamawiającego;   

42) jest zobowiązany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiałów 
i nieczystości z terenu budowy i przekazania Zamawiającemu dokumentów wywozu 
na składowisko odpadów;  

43) jest zobowiązany w przypadku awarii związanej z urządzeniem obcym (sieci)  
do awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorów 
sieci i utrzymania oznakowania do czasu przejęcia miejsca awarii przez gestorów 
sieci; 

44) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

45) jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy dla: wykonawstwa 
robót zlecanych przez Zamawiającego lub Użytkownika lub wykonywanych w ich  
imieniu lub na jego rzecz przez: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Wydział Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A., operatorów 
sieci teletechnicznych, Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Zabrzu, 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Śląską Sieć Metropolitalną  
w Gliwicach i inne podmioty, które może wskazać Zamawiający lub Użytkownik,  
oraz jest zobowiązany do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia  
o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa  
i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienia koordynatora ds. bhp  
na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy; 

46) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montażowe, technologiczne 
niezbędne dla realizacji zamówienia; projekty te należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami oraz uzyskać dla nich 
opinię Nadzoru Autorskiego i akceptację Zamawiającego albo Inżyniera Kontraktu 
działającego w imieniu Zamawiającego; 

47) zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami 
ziemnymi (o ile będzie wymagany); 

48) zapewni na własny koszt obsługę geologiczną w pełnym zakresie wynikającym 
z realizacji przedmiotu zamówienia; 

49) sporządzi na własny koszt instrukcję p.poż. oraz wyposaży obiekt we wszystkie 
urządzenia wskazane w tej instrukcji; 



ZA.271.41.2022                                                                  Załącznik nr 7 do SWZ 

„Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego  
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Strona 10 z 42 

50) sporządzi na własny koszt scenariusz pożarowy i matrycę sterowań; 

51) dokona szkolenia przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych 
systemów i urządzeń; 

52) przeprowadzi rozruch urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

53)  w okresie rozruchu i wyposażania obiektu będzie współpracował z Użytkownikiem  
i Zamawiającym, udostępni im poszczególne pomieszczenia w celu ich doposażenia  
i przystosowania do ich przyszłego funkcjonowania; 

54) prowadzić będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich; 

55) uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania elementy znajdujące się  
na terenie budowy i poza nim wymieni na własny koszt w ramach niniejszego zadania; 

56) po zakończeniu robót obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy)  
oraz tereny sąsiednie uporządkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym 
względem stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

57) z uwagi na przypadający od 1 marca do 15 października okres ochronny miejsc 
lęgowych ptaków i nietoperzy jest zobowiązany: 

a) przed rozpoczęciem prac do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu opinii 
ornitologicznej i chiropterologicznej sporządzonej przez uprawnione  
do wykonania tego typu opinii osoby, 

b) do zapewnienia na własny koszt podczas realizacji przedmiotu zamówienia 
nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,  

c) do uzyskania w przypadku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków  
i nietoperzy – odpowiedniej zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej), 

d) do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym; 

58) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem 
załączonym do niniejszej umowy (załącznik nr 10 do umowy); 

59) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu 
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf  
na płycie CD/DVD) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego  
i wymaganiami Zamawiającego ujętymi w  ust. 3-5; 

60) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane z pełnieniem 
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

61) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej części przedmiotu zamówienia,  
o których mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
robót budowlanych zgodnie z: 

1. specyfikacją warunków zamówienia  

2. postanowieniami umowy, 

3. zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 
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4. obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo 
Budowlane, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz ochrony środowiska; 

b) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjściowych niezbędnych  
do wykonania prawidłowo przedmiotu umowy w tym m.in. map, warunków 
technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji umożliwiających wykonanie robót, 
uzgodnień właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego 
uzbrojenia, w tym z: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, 
Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, Wydziałem Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, Wydziałem Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A., 
operatorami sieci teletechnicznych, Polską Spółkę Gazownictwa Oddział 
w  Zabrzu, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Śląską Siecią 
Metropolitalną w Gliwicach i z innymi nie wskazanymi powyżej podmiotami, 
a  niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadania; 

c) opracowania i złożenia kompletnych wniosków z załącznikami o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę i innych nie wymienionych decyzji lub zgłoszeń robót,  
o ile zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie ww. decyzji,  
jak również uzyskanie wszelkich innych aktów administracyjnych niezbędnych 
do kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie opinii, 
uzgodnień, przyjęcie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót 
budowlanych i decyzji właściwych organów, niezbędnych do prawidłowej 
realizacji robót budowlanych oraz dokonanie wymaganych przepisami  
oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób trzecich w imieniu 
Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomień 
itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste 
występowanie Zamawiającego, o ile decyzje te są niezbędne dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy i realizacji robót budowlanych; 

d) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

e) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego; 

f) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
dla każdego asortymentu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

g) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oświadczenie Wykonawcy,  
iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i specyfikacją warunków 
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zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu i że dokumentacja jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć; 

h) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej 
dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie  
na budowę/zgłoszeniem wykonania robót budowlanych; 

i) zapewnienia możliwości zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi osobom 
upoważnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, a ich uwagi będą 
uwzględnione przez Wykonawcę; 

j) przekazania za protokołem Zamawiającemu następującej dokumentacji 
projektowej: 

1) projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,  
w tym 1 egzemplarz opieczętowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu 
wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF na płycie CD/DVD); 

2)  projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdej  
z branży w odrębnym tomie) oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną  
ww. projektu (pliki PDF na płycie CD/DVD);  

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdej z branży w odrębnym 
tomie) oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF 
na płycie CD/DVD); 

4)   przedmiar robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdej z branży 
w odrębnym tomie), oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną  
ww. projektu (pliki PDF na płycie CD/DVD); 

5)  kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdej           
z branży w  odrębnym tomie), oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną  
ww. projektu (pliki PDF na płycie CD/DVD); 

6)   kopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odpowiednio kopii zgłoszenia robót 
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa. 
W  przypadku nie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, czy wniosku 
zgłoszenia robót - oświadczenie Wykonawcy, że pozwolenie/zgłoszenie nie 
jest wymagane; 

7)  oświadczenie o braku konieczności lub o konieczności wejścia na działki 
sąsiadujące z terenem inwestycji określonym w dokumentacji projektowej 
dla wykonania na nich robót budowlanych wynikających ze względów 
technologicznych lub technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej; 
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę takiej konieczności Wykonawca 
jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu w ww. oświadczeniu  
tych nieruchomości; 

8)   inne dokumenty na podstawie których Wykonawca będzie prowadził roboty 
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje (oryginał oraz 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie, że żadne 
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inne pozostałe decyzje, zezwolenia, zgłoszenia, opinie, uzgodnienia itd. nie 
są wymagane w celu prawidłowej realizacji robót budowlanych. 

9) przekazania Zamawiającemu potwierdzonej notarialnie karty wzorów 
podpisów osób wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, zawierającej podpis pełny  
i podpis skrócony danej osoby, które to podpisy będą stosowane                              
w przekazywanej Zamawiającemu dokumentacji. 

62) Zamawiający kwituje przyjęcie dokumentacji projektowej; pokwitowanie przez 
Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem  
tej dokumentacji; 

63) odbiór przez Zamawiającego dokumentacji nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych oraz uzyskaniu innych aktów administracyjnych niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania zadania z zastrzeżeniem pkt 61 lit. j) ppkt 6); odbiór 
dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru,           
z zastrzeżeniem pkt 64), przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać 
sprawdzenia jakości i poprawności odebranej dokumentacji; 

64) stwierdzenie przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji należy 
traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawcę; w związku  
z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru; 

65) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do dokumentacji w terminie 
do 14 dni od dnia otrzymania za protokołem dokumentacji. W przypadku wniesienia 
przez Zamawiającego uwag do dokumentacji, Wykonawca w terminie do 7 dni  
od daty wniesienia przez Zamawiającego uwag winien przedłożyć Zamawiającemu za 
protokołem poprawioną dokumentację wraz z wykazem przekazywanych 
dokumentów; zapisy pkt 61) stosuje się odpowiednio; 

66) dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w pkt 61) , nie pozbawia 
Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego 
opracowania lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia 
roszczeń z tego samego tytułu; o zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający 
zawiadamia Wykonawcę (fax, e-mail lub pisemnie), który zobowiązuje się usunąć 
wady nieodpłatnie w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail lub 
pisemnie), bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;  
w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić 
inny termin usunięcia wad; 

67) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 
dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec 
czego protokół przekazania, o którym mowa w  pkt 61) lit. j) oraz protokół odbioru, 
o którym mowa w pkt 62) nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność 
wykonania dokumentacji oraz jej zgodność z wymogami wynikającymi z umowy; 

68) w przypadku stwierdzenia, że przekazane dokumenty są niezgodne z zapisami 
umowy, specyfikacją warunków zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym, 
zatwierdzoną dokumentacją lub przepisami prawa, Wykonawca będzie zobowiązany 
własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do stanu zgodnego z ww. 
wymogami nawet w przypadku gdy będzie to wymagało zmian wydanych już decyzji 
administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnień, opinii, zezwoleń lub decyzji; 

69) w przypadku braku konieczności pozyskania pozwolenia na budowę lub innych 
decyzji, zgłoszeń, uzgodnień itp. Wykonawca złoży oświadczenie kierownika budowy 
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i kierowników robót branżowych o braku konieczności składania tego rodzaju 
dokumentów; 

70) Wykonawca obowiązuje się do zapewnienia udziału autora dokumentacji projektowej  
w realizacji prac budowlanych, którego obowiązkiem będzie: 

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami; 

b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych  
w toku realizacji; 

c) uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 

3.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu 
umowy w ilości i formie wskazanej w ust. 2 pkt 61). Dokumentacja powykonawcza  
w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty 
jakościowe, w szczególności: 

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobów, 

2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót, 

3) protokoły z utylizacji odpadów (w tym protokoły dotyczące złomu i drewna,  
które są własnością Zamawiającego), 

4) kopię projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami 
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami 
zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta), 

5) dziennik budowy; 

6) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wraz z następującymi 
dokumentami: 

instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, kopie kart gwarancyjnych 
producentów urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje 
konserwacji urządzeń i systemów, decyzje zezwalające na eksploatację urządzenia 
technicznego (UDT), potwierdzenia wpisu urządzeń do Centralnego Rejestru 
Operatorów (CRO), wydruk sporządzonych kart urządzeń zarejestrowanych  
i zgromadzonych w rejestrze CRO. 

7) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów 
technicznych, protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne dokumenty 
z przeprowadzonych nadzorów branżowych, 

8) protokoły z przeszkolenia pracowników Użytkownika, odpowiednie opisy, schematy 
elektryczne i teletechniczne (w tym schematy wykonanych połączeń), rysunki, dane 
potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez przyszłego operatora urządzeń – 
koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę, 

9) dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane 
przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych 
Użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi  
w ust. 2 pkt 37), 
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10) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, oraz że teren budowy został 
doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach 
budowlanych, 

11) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została 
wykonana zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w umowie, 

12) zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego poszczególnych branż wnioski 
o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia 
wymogi certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności), wraz ze spisem tych kart 
przyporządkowującym karty do określonych wyrobów budowlanych;  

13) kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych z potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu wraz z kopią 
protokołu z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli właściwego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  
(o ile dotyczy) a w przypadku braku konieczności dokonywania zawiadomienia, 
Wykonawca złoży oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych 
o braku konieczności składania tego rodzaju zawiadomienia; 

14) dokumentację fotograficzną. 

4.  Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 
odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.  

5.  W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma być poświadczony 
za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy lub właściwego kierownika robót 
branżowych. 

6.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach 
rozbiórkowych; robotach konstrukcyjno – budowlanych; robotach dekarskich; robotach 
elewacyjnych; robotach instalacyjnych, przy budowie sieci i instalacji elektrycznych, 
sanitarnych; robotach tynkarskich i robotach wykończeniowych oraz robotach na 
wysokości, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks pracy. 

7.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania 
przekazania przez Wykonawcę: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy  
tj. bez danych objętych ochroną prywatności,  

d) innych wskazanych przez Zamawiającego dokumentów, 
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zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i  zakres 
obowiązków pracownika. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę. 

9.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego  
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony -  
w terminie do 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 7. 

10.  Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej 
osoby na to samo stanowisko pracy. 

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę Wykonawca 
jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu  
na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w ust. 6. 

11.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 15  
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

12.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający  
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilności) i  że w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy w okresie wymaganym ww. ustawą będzie spełniał 
wymagania określone w tej ustawie. 

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie publiczne 
objęte niniejszą umową w okresie wymaganym ww. ustawą zapewniając wykorzystanie 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomach 
wymaganych przez przepisy ustawy o elektromobilności. 

Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zadania objętego niniejszą umową 
zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawą 
o  elektromobilności. 
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Wykonawca w dniu zawarcia umowy złożył oświadczenie o spełnianiu wymogów Ustawy 
o  elektromobilności oraz zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później 
niż w odstępach 3 miesięcy trwania Umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego 
pisemnego oświadczenia o spełnianiu obowiązku wynikającego z poprzedzającego 
zdania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do Umowy. 

Przedłożenie oświadczeń, o których mowa powyżej nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 
Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania zestawienia pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a także dokumentów dotyczących tych 
pojazdów. 

14.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem 
kadrowym umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków 
umownych niezależnie od ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczeń, 
zakazów i nakazów związanych ze stanem epidemii, w szczególności wynikających           
z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 

§ 4 

Podwykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 
wynikający ze złożonej oferty. 

2.  Następujące prace zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: 

a. ......................................................................... 
(zakres prac)    (firma/y podwykonawcy/ców)  

b.  ......................................................................... 
        (zakres prac)    (firma/y podwykonawcy/ców). 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania wykazu 
wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót budowlanych,  
bez względu na wartość umowy, oraz wykazu Podwykonawców dostaw lub usług  
o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług  
ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał. 

Wykazy, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio pierwszej umowy  
o podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy lub usługi. 
Aktualizacja wykazów przez wykonawcę ma następować każdorazowo po zawarciu przez 
niego następnych umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i następnych umów 
na dostawy lub usługi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia. 

4.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  
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5.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość 
umowy, a także projektu jej zmiany. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, i jej zmian 
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7.  Zamawiający określa 21-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł, 
oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

9.  Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) umowa nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz z innymi przepisami mającymi charakter bezwzględnie 
obowiązujący, 

b) umowa musi spełniać wymagania określone w dokumentach zamówienia  
w zakresie: 

1. gwarancji należytego wykonania umowy tj. odpowiedzialności Podwykonawcy  
za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie, 

2. odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi, 

3. odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu kar umownych, 

4. terminu płatności, o którym mowa w ust. 9, 

5. możliwości zatrudnienia Dalszych Podwykonawców, 

6. obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę 
/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach, 
o których mowa w § 3 ust.6 umowy, i które polegają na wykonaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, 

analogicznych do uregulowań zawartych w niniejszej umowie. 

c) umowa musi zawierać bezwarunkowe oświadczenie Podwykonawcy  
o kumulatywnym przystąpieniu do długu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności 
związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań  
(w tym zobowiązań związanych z udzieloną rękojmią lub gwarancją) wynikających  
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z niniejszej umowy w części objętej umową o podwykonawstwo do kwoty 
wynikającej z umowy o podwykonawstwo,  

d) umowa musi zawierać zgodę Wykonawcy na kumulatywne przystąpienie do długu 
przez Podwykonawcę, o którym mowa w lit. c), 

e) umowa musi zawierać solidarne zobowiązanie Wykonawcy i Podwykonawcy  
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o kumulatywnym przystąpieniu  
do długu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 (o treści jak zobowiązania 
gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy). 

11.  Oryginał oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 lit. e) Wykonawca przekaże/doręczy 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.  

12.  W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8), upoważni odrębnym pismem przedstawiciela 
Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego: Gliwice – miasto na prawach 
powiatu w sprawach formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja 
układu chłodniczego - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.(oznaczenie sprawy: 
ZA.271.41.2022). 

2.  Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

1) kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej:  ………………………………………… 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

2) kierownika robót w branży sanitarnej: ………………………………………………………………………  

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

3) kierownika robót w branży elektrycznej: …………………………………………………………………… 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

4) projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej: :  ………………………………………… 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

5) projektanta w branży sanitarnej: :  ………………………………………… 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

6) projektanta w branży elektrycznej: :  ………………………………………… 

telefon: …………………………………, e-mail: ………………………………………………………… 

 

3.  Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

1) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ……………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

2) przedstawiciel Zamawiającego w branży konstrukcyjno-budowlanej: 
……………………………………… , 



ZA.271.41.2022                                                                  Załącznik nr 7 do SWZ 

„Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego  
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Strona 20 z 42 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

3) przedstawiciel Zamawiającego w branży sanitarnej:  
…………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

4) przedstawiciel Zamawiającego w branży elektrycznej: 
…………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

lub osoby pełniące zastępstwo. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa  
w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów 
(inne osoby) niż wymaganych (wymagane) w specyfikacji warunków zamówienia. 

5.     Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień  
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję 
przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (32) 231 40 
58, e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

2) Wykonawca: …………………………………, adres ……………………………, fax: …… e-mail: 
………………………………………. 

6. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy może powołać Inżyniera Kontraktu. 

 

§ 6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy osoby określone  
w § 5 ust. 2 powiadamiają za pomocą fax, e-mail lub pisemnie właściwych 
przedstawicieli Zamawiającego, którzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzają 
osobno dla każdej z branży fakt zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku 
budowy na podstawie protokołu odbioru technicznego robót spisanego z osobą 
zgłaszającą zakończenie robót budowlanych. Potwierdzenie zakończenia realizacji robót 
budowlanych ze strony przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi czynności odbioru 
końcowego. Zakończenie realizacji robót budowlanych nie jest zakończeniem realizacji 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu 
umowy i gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:  

1) kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych  
wraz z potwierdzeniem tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego, 

2) protokoły odbiorów technicznych dla wszystkich branż, 

3) protokoły przekazania do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego 
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 59) i § 3 ust. 3-5 
umowy, 
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4) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych  
wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu, kopię protokołu 
z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli właściwego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie a w przypadku braku 
konieczności dokonywania zawiadomienia, Wykonawca złoży oświadczenie 
kierownika budowy i kierowników robót branżowych o braku konieczności składania 
tego rodzaju zawiadomienia.  

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwych 
przedstawicieli Zamawiającego, brak przekazania przedstawicielowi Zamawiającego do 
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej albo brak przekazania dokumentów,  
o których mowa w ust. 2 pkt 3 oznacza niezakończenie przedmiotu umowy. W takim 
przypadku Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego z zastrzeżeniem 
możliwości ich przerwania do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy  
i ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  
w ciągu do 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy i o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające 
lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  
w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, 
które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego do czasu 
usunięcia tych wad.  

8. Protokół odbioru musi być podpisany przez kierownika budowy i wszystkich kierowników 
robót, których dotyczy zakres zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do ograniczenia powyższego obowiązku Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej  
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego).  
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [właściwych 
przedstawicieli Zamawiającego] o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
odbioru końcowego zakwestionowanych uprzednio części przedmiotu umowy, w tym 
robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać właściwym przedstawicielom Zamawiającego  
w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy: 
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1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały 
wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zgodnie 
z załącznikiem nr 5a albo 5b , 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, oświadczenia końcowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem 
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5c do niniejszej umowy, 

3)  oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 6 umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do umowy), 

Nieprzekazanie właściwym przedstawicielom Zamawiającego wspomnianych wyżej 
dokumentów uprawnia właściwego przedstawiciela Zamawiającego do odmowy 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy dokument 
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania 
przetargowego po przeprowadzeniu, którego zawarto niniejszą umowę; 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w  § 3 ust. 1 pkt 8)  lub oświadczenie  
o wykorzystaniu oryginału pełnomocnictwa w celach związanych z realizacją 
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginału 
pełnomocnictwa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do umowy); 

3) protokół obowiązkowej kontroli właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
(z pozytywnym stanowiskiem organu) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu  
na użytkowanie a w przypadku braku konieczności dokonywania zawiadomienia, 
Wykonawca złoży oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót 
branżowych o braku konieczności składania tego rodzaju zawiadomienia; 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru i przekazania 
do użytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Do odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu stosuje się odpowiednio zasady 
określone w ust. 1, ust. 8 i ust. 10. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ……………ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się 
kwotę brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość netto 
w  wysokości ………………… zł (słownie: ……………………… zł) i podatek VAT w wysokości 
…………………...zł (słownie: ……………………… zł). 

1*. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu, stanowiące wartość 
należną Wykonawcy, ustala się na kwotę:…………………. zł 
(słownie:……………………………..……. zł). Całkowita wartość umowy wynosi: : ……………….zł, 
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w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający                              
w kwocie:…………………. zł (słownie: ……………………… zł). 

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane  
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto 
obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki 
podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

2* W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość umowy 
wskazana w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, której 
mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie. 

3. Wartości wynagrodzenia, które zostało określone w ust. 1/1* obejmuje wszystkie koszty 
ponoszone przez Wykonawcę dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki związane 
z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jej 
załączników, i uwzględniają wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: rozliczenie końcowe 
przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do 
użytkowania przedmiotu umowy. 

5. Płatność faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: …………………………………nr  rachunku: 
……………………………………………… w terminie do 30 dni: 

a) od daty wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego, albo 

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
o  którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym, albo  

c) wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty 
elektronicznej: …..@....na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
ir@um.gliwice.pl.  

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są 
dostępne na stronie internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu 

6. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 5, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

a*) faktury Wykonawcy, 

b) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru końcowego i przekazania do 
użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 6 umowy. 

7. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury końcowej oryginałów 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o treści załącznika nr 
5b i 5c), o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 
o  podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 



ZA.271.41.2022                                                                  Załącznik nr 7 do SWZ 

„Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego  
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Strona 24 z 42 

a) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

b) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego i żadnych roszczeń z tytułu tych 
umów oraz roszczeń z nimi związanych.  

c) W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oryginału oświadczenia 
Wykonawcy o treści załącznika nr 5a). 

8. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym  
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

11. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2,  
z  którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po 
uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  
w  imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje, że 
koordynator umowy i przedstawiciele Zamawiającego nie są osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

12. ** Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem 
firmowym/osobistym1. 

13. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

14. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa  
w ust. 13***, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną  
na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5  
w terminie wskazanym w ust. 5  (z uwzględnieniem ust. 6 i 7), zaś wartość podatku 
VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

15. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie 
wskazanym w ust. 5 (z uwzględnieniem ust. 6-7). 

16. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

17. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane  
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 
doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego 
obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane  
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego 
doręczenia. 
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§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na cały przedmiot świadczenia, zgodnie z umową, Wykonawca udziela Zamawiającemu 
na okres: ……………… miesięcy gwarancji licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu 
umowy. Warunki gwarancji określa załącznik nr 10 do niniejszej umowy. Strony zgodnie 
uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków 
Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie 
dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.  

2. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji, jednakże nie 
krótszy niż wynikający z przepisów. Przez powyższe rozumie się, że w przypadku 
zawieszenia lub przerwania któregokolwiek z w/w okresów, analogicznemu przedłużeniu 
ulega również drugi okres, a oba okresy kończą się w tym samym momencie – zgodnie 
z najdłuższym z nich.  

3. Żadne z postanowień umowy nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi 
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności uprawnienia z tytułu 
rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających  
z udzielonej gwarancji. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad.  

5. W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przewiduje przeglądy 
gwarancyjne co najmniej raz w roku oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku 
zaistnienia wad w przedmiocie umowy. 

6. Do przeglądów gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu, którego zawarto 
niniejszą umowę. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku 
niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze 
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania  
(jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony  
przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………… zł (słownie: ……………… złotych 
……/100) w formie pieniężnej. 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania  
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 



ZA.271.41.2022                                                                  Załącznik nr 7 do SWZ 

„Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego  
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Strona 26 z 42 

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowić 
będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. W przypadku zabezpieczeń w formie niepieniężnej - Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania ważności zabezpieczenia przez cały okres realizacji umowy oraz okres 
gwarancji i rękojmi. W przypadku, gdy okres realizacji umowy zostanie wydłużony (bez 
względu na przyczynę wydłużenia oraz na tryb jego dokonania) – Wykonawca 
zobowiązany jest do tożsamego wydłużenia ważności zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na wydłużony okres realizacji i/lub przedłużony okres rękojmi 
za wady oraz gwarancji jakości, z zastosowaniem wartości, o których mowa w ust. 1  
i ust. 3, bez możliwości warunkowania przez Wykonawcę wniesienia lub przedłużenia 
ważności tego zabezpieczenia od wydania przez Zamawiającego aneksu lub innego 
dokumentu bądź oświadczenia.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży nowego zabezpieczenia lub nie wydłuży 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia w określonej wysokości, wskazanej w ust. 
1 i ust. 3 nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni do daty upływu ważności 
zabezpieczenia (lub określonej części zabezpieczenia), Zamawiający dokona wypłaty 
pełnej kwoty zabezpieczenia i dokona zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie 
w pieniądzu. Na powyższe Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

 

§ 10 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod 
warunkami: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

− klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne 
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 

-    akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, zakazy importu 
lub eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie, itd., 

− działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

− strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 
demonstracje, 

− epidemie lub pandemie, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez 
niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, 
powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość 
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kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 
temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,  
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego  
należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe  
do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta 
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa 
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ  
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości), niezbędnych  
do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, 

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy konieczność przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, konieczność dokonania uzgodnień i zawarcia przez Zamawiającego 
umów o wejście w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem nie jest 
Zamawiający, lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają 
prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 
wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci  
lub instalacji, 

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 

k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających 
na realizację przedmiotu umowy, 

l) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska od przepisów zawartych w ustawie o ochronie przyrody (decyzji 
derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków                           
i nietoperzy, 

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne, 

n) czasowego wstrzymania prac na wniosek Użytkownika lub Zamawiającego. 

2) rezygnacja z wykonania części robót, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego  
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o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie 
może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2)* rezygnacja z wykonania części robót, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego  
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie 
może przekroczyć 50% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający; 

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia 
w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji warunków 
zamówienia opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: 
„Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu 
chłodniczego - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.41.2022)  

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych  
do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej  
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: „Lodowisko "Tafla" ul. 
Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego  
- w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.41.2022) Wykonawca nie przewidział zakresu robót, który powierzy 
podwykonawcy,  
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego  
lub Wykonawcy; 

4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy  
bez zmiany wynagrodzenia; 

5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez zmiany 
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 

c) czasowego wstrzymania prac na wniosek jednostki oświatowej, w związku  
z koniecznością przeprowadzenia corocznych egzaminów zewnętrznych (jeżeli 
dotyczy). 

6) zmiana technologii wykonania robót albo zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania 
będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów 
jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą 
wynagrodzenia; 

7) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy, 
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, 
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wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, 
dodatkowych zabezpieczeń; 

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić 
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp  
do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, 
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna 
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca 
postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte  
w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany 
wynagrodzenia); 

10) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -  
na wniosek Zamawiającego; 

11) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany 
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 

12) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 
w § 7 ust. 1 ulegnie stosowanemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona                   
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku 
od towarów i usług nie ulegnie zmianie 

12)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 
wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie 

2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu 
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek  
bez biegu. 

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Roboty zamienne (klauzula waloryzacyjna) 

1. Strony ustalają możliwość zmiany materiałów lub technologii wykonania 
poszczególnych robót. Warunkiem zlecenia realizacji robót zamiennych jest zgoda 
Zamawiającego zgodnie z zasadami określonym ust. 3 z zastrzeżeniem § 7 ust.11. 

2.  W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych bez pozyskania 
uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może domagać się zwiększenia 
wynagrodzenia lub wydłużenia terminu na ukończenie realizacji umowy, 
a Zamawiający może polecić usunięcie w/w robót lub ich pozostawienie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

3. Decyzję o wykonaniu robót zamiennych Zamawiający podejmie na podstawie 
„protokołu zmiany”, podpisanego przez stosownych przedstawicieli stron wskazanych 
w § 5. Podpisanie protokołu zmiany nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego 
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na realizację robót zamiennych. Decyzję o zgodzie na wprowadzenie aneksem do 
umowy robót zamiennych Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej. 

4. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi „kosztorysem różnicowym”, który stanowić 
będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót z których się rezygnuje a kosztorysem 
robót zamiennych. Kosztorys różnicowy będzie załącznikiem do protokołu zmiany.  

5. Kosztorys zamienny należy opracować metodą szczegółową, stosując w pierwszej 
kolejności odpowiednie stawki i ceny (w tym składniki cenotwórcze) zawarte 
w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3, a w przypadku 
gdyby w kosztorysie tym nie było odpowiadających pozycji: 

a) składniki cenotwórcze tj. stawkę roboczogodziny oraz narzuty (koszty pośrednie, 
koszty zakupu, zysk) zgodne z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 3, 

b) rzeczywiste ceny zakupu materiałów (z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być 
wyższe niż średnie ceny bez kosztów zakupu dla miejsca prowadzenia robót 
wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach materiałów 
budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez 
wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 
PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach wersji papierowej biuletynu „SEKOCENBUD”) 
powiększone o wskaźnik kosztów zakupu materiałów określony w kosztorysie 
stanowiącym załącznik nr 3, z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu 
o rzeczywiste koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa, 
z zastrzeżeniem iż ceny te nie mogą być większe niż wyliczone zgodnie 
z powyższym ceny średnie, 

c) średnie ceny najmu/pracy sprzętu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu 
informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu 
budowlanego IRS opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach 
w ramach wersji papierowej biuletynu „SEKOCENBUD”, a w przypadku braku 
odnośnych cen materiału lub maszynogodziny w „SEKOCENBUD” – na podstawie 
udokumentowanych cen rynkowych netto (na podstawie najniższej z co najmniej 
3 ofert, z uwzględnieniem ewentualnej oferty przedstawionej (pozyskanej) przez 
Zamawiającego, 

d) wyliczenia przeprowadzone zostaną w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych lub 
nakłady rzeczowe określone w odpowiednich katalogach, 

e) dla robót specjalistycznych, nie wchodzących w zakres przedmiotu umowy, których 
nie można wycenić metodą kosztorysu szczegółowego w oparciu o ogólnie 
stosowane katalogi nakładów rzeczowych Wykonawca winien przedłożyć oferty od 
co najmniej 2 potencjalnych podwykonawców ze wskazaniem oferty 
najkorzystniejszej (z uwzględnieniem ewentualnej oferty przedstawionej przez 
Zamawiającego). Cena na tego rodzaju roboty zostanie ustalona w trybie 
negocjacji z udziałem Wykonawcy, potencjalnego podwykonawcy 
i Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwał narzut w wysokości max. 3% 
ceny oferty podwykonawcy. 

6. Kosztorys różnicowy zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 7 dni od 
powzięcia wiedzy przez Wykonawcę o prawdopodobnej konieczności wykonania robót 
zamiennych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztorysu 
różnicowego.  
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§ 12 

Roboty dodatkowe 

1. Strony ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, Warunkiem zlecenia realizacji robót 
dodatkowych jest zgoda Zamawiającego zgodnie z zasadami określonym ust. 3 
z zastrzeżeniem § 7 ust.11. 

2. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych bez pozyskania 
uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może domagać się zwiększenia 
wynagrodzenia lub wydłużenia terminu na ukończenie realizacji umowy, 
a Zamawiający może polecić usunięcie w/w robót lub ich pozostawienie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

3. Decyzję o konieczności wykonania robót dodatkowych Zamawiający wyda 
na podstawie „protokołu konieczności”, podpisanego przez stosownych przedstawicieli 
stron wskazanych w § 5. Podpisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne 
ze zgodą Zamawiającego na realizację robót dodatkowych. Decyzję o zgodzie na 
wprowadzenie aneksem do umowy robót dodatkowych Zamawiający przekaże 
Wykonawcy w formie pisemnej. 

4. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi „kosztorysem robót 
dodatkowych”, zawierającym wyliczenie wartości robót dodatkowych.  

5. Kosztorys robót dodatkowych należy opracować metodą szczegółową, zgodnie 
z  zasadami określonymi § 11 ust. 5-6. 

6. Kosztorys robót dodatkowych zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 7 dni 
od powzięcia wiedzy przez Wykonawcę o prawdopodobnej konieczności wykonania 
robót dodatkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztorysu 
robót dodatkowych.  

§ 13 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 
Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części we 
wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części 
w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej 
części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy lub jej części może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
odstąpienie od umowy lub jej części może nastąpić w tym wypadku w terminie do 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar 
umownych – w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne           
z tytułu wykonania części umowy, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie do 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym 
fakcie, 
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4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie do 
30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, 
w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych  
w § 3 ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

7) gdy Wykonawca nie wywiązuje z się terminów umownych określonych w § 2 ust. 2 
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 14 dni – w terminie 
do 14 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie do 30 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

9) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę  
o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego 
wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie –  
w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

10) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie do 30 
dni od daty naliczenia kolejnej kary, 

11) gdy Wykonawca uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa  
w § 16 ust. 8 – w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego terminu.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  
do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie do 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie do 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-10) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo 
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiający może wraz 
z oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw 
autorskich, o których mowa w § 16 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną 
w oparciu o formularz cenowy / harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak 
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uzgodnienia ceny nie wpływa  na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku 
złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie lub wypowiedzenie umowy 
nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 16 ust. 3 i ust. 8. 

 

§ 14 

Obowiązki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy 

W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron,  
na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia/odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień 
wypowiedzenia/odstąpienia od umowy; do protokołu Wykonawca na podstawie 
sporządzonego obmiaru robót sporządzi kosztorys robót w toku; kosztorys należy 
wyceniać zgodnie z Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym tj.:  

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

– ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych,  
w tym  danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych 
aktualnych publikacji, 

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

– analizę własną, 

– dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje, 

c) przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 
braku takich danych – według analizy indywidualnej; 

kosztorys robót w toku musi uwzględniać asortyment i koszty robót określonych 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie szczegółowym 
ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za wypowiedzenie/odstąpienie  
od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli wypowiedzenie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych  
oraz zabezpieczających, jeżeli wypowiedzenie/odstąpienie od umowy nastąpiło  
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie wypowiedzenia/odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które odpowiada, zobowiązany jest do: 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia wypowiedzenia/odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 

 

§ 15 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, 
o  którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) w wysokości: 
- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa  
w § 2 ust.2, – jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 
- 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa  
w § 2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki – jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni 

1)* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, 
o  którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) w wysokości: 
- 0,2% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego  
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, określonego w § 7 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2 - jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 

- 0,5% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego            
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, określonego w § 7 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
umownego,    o którym mowa w § 2 ust. 2 - jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

2)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego 
w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 
przerwy; 

3)* za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości  0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień przerwy; 
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4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia  brutto określonego w § 7 ust. 1; 

4)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 

5) za odstąpienie od części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                      
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego dla części, której dotyczy 
odstąpienie.; 

5)* za odstąpienie od części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                      
w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, stanowiącego wartość 
należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 

6) w przypadku naruszenia obowiązku Wykonawcy do posiadania ważnego 
ubezpieczenia zgodnie z   § 3 ust 2 pkt 24) albo w przypadku nieprzekazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia wraz 
z dowodem opłacenia należnych składek – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy 
tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie; 

7) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  
w § 3 ust. 1 pkt 10) - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

8) z tytułu nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 11– w wysokości 
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 

9) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde nie złożone  
przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oświadczenie  
o spełnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz za każdą niezatrudnioną osobę  
na podstawie umowy o pracę wykonującą wskazane w § 3 ust. 6 czynności; 

10) w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki 
w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego spełnienie  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa  
w § 3 ust. 6; 

11) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 16 ust. 6 lub ust. 7                                
-  w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

11)* w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 16 ust. 6 lub ust. 7                                
- w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, 
stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający;  

12) w przypadku bezpośredniego uregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia na 
rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy – w wysokości 10% uregulowanego 
wynagrodzenia w kwocie brutto;  

12)* w przypadku bezpośredniego uregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia na 
rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy – w wysokości 10% uregulowanego 
wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Podwykonawcy/Dalszemu 
Podwykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 
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2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 

2.* Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 
wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek 
VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający z wynagrodzenia umowy  
o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata 
dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

3.* Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający umowy 
o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa 
w § 4 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 
zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

5. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub ust. 8 poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych 00/100). 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100). 

7. Jako „umowy o podwykonawstwo” Strony rozumieją również umowy o dalsze 
podwykonawstwo. 

8. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do wykonania 
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania  
za protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  
w § 7 ust. 1, 

1)* będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1), kary umowne nie będą naliczane. 

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1)*, kary umowne nie będą naliczane. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu 
reklamacji za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad; za wartość przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę 
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brutto niezbędną do wykonania przedmiotu objętego reklamacją zgodnie z umową, 
ustaloną w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy; 

9.* Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu 
reklamacji powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad; za wartość przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę 
niezbędną do wykonania przedmiotu objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną 
w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy i powiększoną o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

10. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 
do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.  

10.* Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 
do wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1*,powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający.  

11. Kary umowne, o których mowa w ust. 10, nie są wliczane do sumy kar, 
o których mowa w ust. 8. 

11.* Kary umowne, o których mowa w ust.  ust. 10*, nie są wliczane do sumy kar, 
o których mowa w ust. 8. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru – w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający. 

12a. Kary umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy będą naliczane do wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, a w przypadku, gdy suma 
wszystkich kar przekroczy ww. wartość, kary umowne nie będą naliczane. 

12a. *Kary umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy będą naliczane do wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartość, kary 
umowne nie będą naliczane. 

13. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary w nim 
określone nie pokrywają ich szkód. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

15. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających  
ich naliczenie. 
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16. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają 
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu 
z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem  
lub wypowiedzeniem umowy. 

§ 16  

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę sporządzonej w ramach niniejszej umowy  
dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe  
na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie  
od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową; 

c) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą  
przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci 
wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności  
na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 
dzieła (utworu); 

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 
(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym 
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice; 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego  
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1*,  zawiera również 
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo 
do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu 
oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych  
do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie  
z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,  
na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę  
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian  
w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia 
oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie  
z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1*. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania  
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa 
o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu  
w terminach przekazania dokumentacji projektowych, którego dotyczą autorskie 
prawa - pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 
3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za wadę w rozumieniu 
zapisów § 6 ust. 6. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 
dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu 
umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania: swoich pracowników, 
współpracowników, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i inne podmioty które 
uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy o tym, że administratorem danych 
osobowych przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę i ww. osoby/podmioty 
jest Prezydent Miasta Gliwice. Przekazana informacja musi zawierać wszystkie elementy 
wymagane przepisami artykułu art. 13 i 14 – załącznik 11 i Załącznik 15. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o sposobie 
przetwarzania przez niego oraz przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i inne 
podmioty, które uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, 
danych osobowych osób wymienionych w umowie po stronie Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą także 
wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji 
niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym 
niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy. 

7. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w § 5 umowy zapoznały się i dysponują 
informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę 
na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

8. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia /ogłoszeniu  
o przetargu / zapytaniu ofertowym w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: 
„Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego  
- w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: ZA.271.41.2022)”, wraz 
ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana 
w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

Dla celów interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, niespójności  
lub rozbieżności między postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi, 
ustala się następującą hierarchię: 

a) umowa (niniejszy dokument), 

b) specyfikacja warunków zamówienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi  
i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia  

c) program funkcjonalno – użytkowy, 

d) oferta wykonawcy 

e) szczegółowy kosztorys ofertowy 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów umownych powinny być 
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia                         
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 
- modernizacja układu chłodniczego - w systemie zaprojektuj i wybuduj” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.41.2022), oraz wszystkimi jej modyfikacjami                                 
i wyjaśnieniami oraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w ust. 8. 

10. W związku z podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca i podmioty, przy pomocy 
których realizuję przedmiot umowy oświadczają, że zapoznali się z  przepisami ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
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oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, i zobowiązują się do złożenia 
oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 14 do umowy.  

Przedłożenie oświadczeń, o których mowa powyżej nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 
Zamawiającego 

11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  
po jednym dla każdej ze Stron. Istnieje możliwość sporządzenia umowy w formie 
elektronicznej. W takim przypadku umowa zostanie zawarta z dniem podpisania jej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich 
zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr 
REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

13. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Zalącznik nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej ewentualnymi 
modyfikacjami i udzielonymi przez Zamawiającego 
odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami,  

Załącznik 1a       Program funkcjonalno – użytkowy, 

Zalącznik nr 2 Wzór formularza cenowego, 

Zalącznik nr 3 Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy, 

Zalącznik nr 4 Oferta wykonawcy,  

Zalącznik nr 5 Wzory oświadczeń podmiotów uczestniczących w realizacji robót 
budowlanych objętych niniejszą umową: 

a. wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót bez udziału 
Podwykonawców,  

b. wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów 
uczestniczących w realizacji robót budowlanych,  

c. wzór oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 
Zalącznik nr 6 Wzór oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę; 

Zalącznik nr 7 Wzór karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania, 

Zalącznik nr 8 Wzór oświadczenia podwykonawcy o kumulatywnym 
przystąpieniu do długu, 

Zalącznik nr 9 Wzór oświadczenia w sprawie zwrotu udzielonego 
pełnomocnictwa, 

Załącznik nr 10        Wzór dokumentu gwarancyjnego, 

Załącznik nr 11        Wzór informacji szczegółowej o ochronie danych osobowych 
(art.13) RODO,  

Załącznik nr 12        Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków 
dotyczących elektromobilności,  

Załącznik nr 13        Wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Załącznik nr 14        Wzór oświadczenia składanego w związku z agresją Rosji. 

Załącznik nr 15        Wzór informacji szczegółowej o ochronie danych osobowych 
(art.14) RODO,  
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Zamawiający:     Wykonawca: 

 
………………………………………    ……………………………………… 

 
………………………………………    ……………………………………… 

 
 
 
Uwagi: 
*  dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 
** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT. 
*** dotyczy umów, w których zapłata realizowana będzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy 

Wykonawcy. 
**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 

Wykonawcy.  
¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz 

wskazaniu przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe). 
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