Podziat zakresu robdt objetych przedmiotem zamoéwienia wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0-roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9-roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne

45331200-8- Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1-instalowanie wentylacji

WENTYLACJA | KLIMATYZACIA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji szczegdtowej nazwa zadania: ,, Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w
Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujacych wymogéw przeciwpozarowych oraz wykonanie
systemu kontroli dostepu”.

1.1.1. Specyfikacja szczegétowa odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

1.1.2. Roboty obejmuja: instalacje wentylacji i klimatyzacji

1.1.3. Podstawa opracowania:

1.ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

2.ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. z 2013 poz 1129) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3.ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Jako cze$é Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacja
Techniczna:

D2Instalacja wentylacji i klimatyzacji

1.4.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.2. Odpowiednia (bliska) - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac



Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej.

Projekt sktada sie z czesci opisowo — rysunkowej oraz przedmiardow roboét i kosztoryséw inwestorskich.
(1) Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert w siedzibie
Inwestora.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowsg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w Dokumentach Inwestycji, a o ich odkryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na Terenie Budowy

w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét.

Wykonawca w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru umiesci tablice informacyjna, ktérej tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonaweca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy - unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
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uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie instalacji podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z min
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonaweca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonaweca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.

1.5.13. Ogrodzenie — prowadzenie prac zwigzanych z wentylacjg nie wymaga dodatkowego
wygradzania robét
1.5.14. zabezpieczenie jezdni i chodnikéw - prowadzenie prac zwigzanych z wentylacjg nie wymaga

dodatkowego zabezpieczenia.

1.6 roboty tymczasowe i towarzyszace:

- roboty pomiarowe,

- wyznaczanie tras przewodéw,

- wykucia i przekucia,

- wykonanie pomostéw roboczych,

- prace porzadkowe.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
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przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.4. urzadzenia i parametry:

Zaproponowane elementy wentylacyjne danych producentéw s3 przyktadowe dopuszcza sie
stosowanie rownowaznych technicznie (nie gorszych) innych firm posiadajgcych certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcej wykazane parametry techniczne urzadzenia.

W przypadku zastosowania urzadzen réwnowaznych w stosunku do proponowanych w projekcie
nalezy uzyskac zgode projektanta.

W celu zapewnienia przyjetego podziatu na strefy pozarowe budynku UM zgodnie otrzymanym
postanowieniem Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 25.03.2019 wydanym na podstawie
ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu Miejskiego wykonanej przez
rzeczoznawcow p.poz., w celu dostosowania budynku UM, zrealizowane zostang w szczegdlnosci
nastepujgce zadania:

- kanaty wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne przechodzace przez strefy obudowane bedg przegrodami
o klasie REIs 60 (EI60), ewentualne rewizje oraz drzwi posiada¢ bedg rowniez klase Els 60 odpornosci
ogniowej, a w przypadku wystepowania szachtow w obrebie wydzielonych stref pozarowych w piwnicy -
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (EI120), ewentualne rewizje oraz drzwi posiadac¢ bedg rowniez klase
Els 120 odpornosci ogniowe;j,

-przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych oraz w przegrodach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej REls 60 (Els60), beda posiadac klase odpornosci
ogniowej Els taka jak te oddzielenia i przegrody,

-przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
pomieszczen zamknietych wyposazone zostang w klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j i
dymoszczelnosci EIS tych przegrdd, uruchamiane za pomocg sitownika 24V DC wraz ze sprezyng powrotng
oraz sygnalizacja (otwarta/zamknieta).

Z racji tego, ze wiekszo$¢ kanatow wentylacyjnych jest istniejgcych, a specyfika obiektu pod wzgledem
konstrukcyjnym nie pozwala na montaz klap p.poz. np. w stropie, nalezy zamontowac je na odcinku
poziomym i obudowac ptytami g-k o odpowiedniej klasie Els zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektonicznym. Zwigzane bedg z tym pewne przerdbki kanatéw istniejgcych — zaznaczone na
rysunkach.

Przewody wentylacyjne nowoprojektowane nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy
taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m. Maszynownie wentylacyjne i
klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji nadziemnych powinny by¢
wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej Els 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowe] co najmniej Els 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem
budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne istniejgce i nowoprojektowane w miejscu przejScia przez
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elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (EIS). Gdy przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone sg przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc (EIS) lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie (EIS) rownej klasie elementu.
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane sg poprzez sitownik 24V DC wraz ze sprezyng powrotna
oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta).

W budynku zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy catkowitg ochrone obiektu.
Oznacza to, ze chronione beda wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony s3 jedynie
sanitariaty (fazienki z suszarkami lub ogrzewaczami przeptywowymi chronione sg czujkami optycznymi) i
kanaty wentylacyjne. Do zaprojektowania systemu sygnalizacji pozarowej wykorzystany zostanie standard
PKN [14]. Szczegdtowy algorytm wysterowan uwzglednia¢ powinien w szczegdlnosci:

euruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych klatki schodowenr 1, 2,3,4,6,7i8,
euruchomienie sygnalizatorow akustycznych, informujacych uzytkownikéw budynku o zaistniatym
zagrozeniu,

ezwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych,
utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej — w przypadku ich zastosowania w budynku,
ezamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych,
ewytgczenie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

ezwolnienie kontroli dostepu w drzwiach wystepujacych na drogach ewakuacyjnych,

eopuszczenie kurtyn przeciwpozarowych zastosowanych w budynku,

esprowadzenie dZzwigdw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich drzwi w pozycji otwarte;j.
Urzadzenia wentylacyjne (klapy p.poz,) montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Wszystkie przewody i
ksztattki wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg
PN-84/H-92125, zgodnie z wymogami normy BN — 88 / 8865 — 04. Potgczenia przewoddw, ksztattek
i urzadzen powinny spetniaé wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelnos¢ instalacji powinna
odpowiada¢ klasie A wg normy PN — B — 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna). Przewody okragte nalezy
wykonaé z rur ”spiro”, z potaczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”. Podtgczenia nawiewnikdw i
wywiewnikéw z zastosowaniem opasek dociskajgcych.

Przy  podwieszeniach i podparciach przewoddéw nalezy stosowac¢ elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, na catej grubosci przegrody,
powinny by¢é obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy zatynkowac. Wszystkie elementy, ktére
nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Catos¢ prac nalezy wykonaé wg: Wykonanie, proby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producentéw oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

WSKAZANIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW- INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACII

Produkt llo$¢ | Jednostka
klapa p.poz. EIS 120, 630x250,24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacja 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 120, 300x150,24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 120, 200x150,24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacja 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. @ 160 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 4 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. @ 400 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. 350x200, EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)




klapa p.poz. 300x200 EIS 60 w stropie, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz 1 kpl
sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. transferowa 600x600 1 kpl
EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz.540x200 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. 400x300 EIS 60 w stropie, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz 1 kpl
sygnalizacja (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacja 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. transferowa 200x315 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz 1 kpl

sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
w miejsce kratki wentylacyjnej

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 540x200, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60 w stropie 500x400, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz 1 kpl
sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC w stropie wraz ze sprezyng powrotng oraz 1 kpl
sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 540x200, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg 1 kpl
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 400x300, 24V DC w stropie wraz ze sprezyng powrotng oraz 1 kpl
sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, @ 100, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg | 48 kpl
(otwarta/zamknieta)

Uszczelnienie masg p.poz przejs¢ fi 100-250 200 kpl

Przerdbka kanatdéw istniejacych — zgodnie z rys. IW.01-IW.05

UWAGA: WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI FREONOWEJ ORAZ SKROPLIN PRZEZ STREFY P.POZ. ZNAJDUJA
SIE W OPRACOWANIU ARCHITEKTURY MUSZA BYC WYKONANE W ODPOWIEDNIM SYSTEMIE P.POZ.
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6ét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty montazowe.

Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgcji
budowlanej w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

a)przewoddéw

b)materiatu izolacyjnego

c) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw np. Ttumikdw,
przepustnic itp.

BIElementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen

e) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rédwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepfta.



Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia
w inny sposéb.

Nawiewniki, wywiewniki.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane reczne, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie diwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie
pracy instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogoéw i zalecert dokumentacji projektowej jak rowniez
stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposdb wykonania, zakres materiatow i
urzadzen.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami jak najszybciej, nie
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pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zZrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raportu
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia- wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

Bldate przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Bldate przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

Blterminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

Blprzebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Bluwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Bldaty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

Blzgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
Robdt,

Bwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Bldane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

Bldane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

Biwyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Blinne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
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obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

( 2 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

( 3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.7.1.- 6.7.3 nastepujace dokumenty:
1.pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

2.protokoty przekazania Terenu Budowy,

3.umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

4.protokoty odbioru Robdt,

5.protokoty z narad i ustalen,

6.korespondencje na budowie.

(4 ) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét. Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét
zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiaru Robodt jezeli znajdzie taka koniecznos¢ dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczane w m3 jako dfugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi Robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi ostatecznemu. przed uptywem okresu rekojmi

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt , ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
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komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru cze$ciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robdt.

8.4. Odbidr koricowy Robdét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é¢ do odbioru kohAcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioér koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5.
Odbioru koicowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdét odbioru koncowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
BIDokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

BISpecyfikacje Techniczne,

Bluwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny.

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne: ustalono wynagrodzenie ryczattowe. Natomiast ptatnos¢ wynikaé bedzie z
warunkéw umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Norma PN-B-76001

Normy PN-B-03434.

Norma PN-B-76002.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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INSTALACJA HYDRANTOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiot Specyfikacji szczegdétowe] nazwa zadania: ,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w
Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujacych wymogdéw przeciwpozarowych oraz wykonanie
systemu kontroli dostepu”.

- wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantéw DN 25
i DN 52 oraz zestawu hydroforowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roztaczenie instalacji hydrantowej od instalacji bytowej w dwdch miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej

— montaz nowej instalacji wewnetrznej wody pozarowe;j

— montaz hydrantéw

— montaz zestawu hydroforowego

— proby i odbiory instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami i ogdlng
specyfikacjg techniczna.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca udzieli gwarancji na petny zakres
wykonanych robdt, min. 3 lata od daty odbioru korcowego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
zgodnie z harmonogramem robdt wykonanym przez Wykonawce, dotgczonym do dokumentéw
kontraktowych. Wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, lokalizacje reperdw,
dziennik budowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zostang przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy podczas przekazania placu budowy

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego ( wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa Dokumentacje projektowgq oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg ( techniczng ) i zostang przekazane Wykonawcy),

- Wykonawcy ( wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej (np. dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami- jezeli takie

beda).

Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektows i specyfikacjq techniczng
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczeciem
robét Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablice informacyjne
wykonane zgodnie z DZ.U.02. 108.953. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, ukopdow i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie pomieszczen biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robot lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie
spowodowato zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtfadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonaweca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadamiaé Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i witasciciela tych
instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

14



Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne normy zapewniajgce
rowny lub Wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadac
warunkom technicznym wytwaorni.

Materiaty instalacyjne

Zastosowano rury stalowe ocynkowane dn 65, dn50, 32 mm w izolacji z pianki PE gr. 13mm oraz rury ze
stali nierdzewnej cienkosciennej 35x1,5; 54x1,5.

Zastosowano zestaw hydroforowy sktadajacy sie z dwdch pomp w tym jednej rezerwowej.

Kazda pompa w zestawie ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci z silnikiem w klasie sprawnosci IE4,
w przypadku awarii falownika lub pompy jakos$¢ pracy zestawu nie ulega obnizeniu. Zestaw 3-fazowy na
bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej, kazda pompa ze zintegrowana
przetwornicy czestotliwosci, silniki pomp w klasie sprawnosci IE4, wyposazony w nadrzedny sterownik
umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci ci$nienia, odczyt danych roboczych, zapewniajgcy automatyczny test
pomp co 6 godzin i gwarantujgcy regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bara. Zestaw z mozliwoscig
transmisji danych do BMS po protokole Modbus, BACnet lub LON.

Wytyczne montazowe:

e Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ w skrzynkach na wysokosci 1,35m. Zasilanie pojedynczego
hydrantu 25 $rednica dn32, do hydrantu 52 $rednicg dn50. Wymagane cisnienie na zaworze
hydrantowym wynosi 0,2 MPa. Wymagana wydajnos¢ dla 52 -2,5 I/s. Wymagana wydajnosé
instalacji 5 I/s (przyjeto dwa réwnoczes$nie dziatajgce hydranty).

e Materiaty, z ktérych jest wykonana instalacja wodociggowa powinna mie¢ atest dopuszczenia do
wody pitne;j.

e Przewody instalacji pozarowej powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, odcinki wykonane
z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

e Dopuszcza sie prowadzenie piondw w jednej obudowie z pionami np. instalacji freonowej, skroplin
pod warunkiem indywidualnego zabezpieczenia przejscia p.poz kazdej z instalacji osobno

® Przewody przechodzgce przez nieogrzewane pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig zamarzniecia.
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® Przewody prowadzone po $cianach i pod stropem nalezy mocowac za pomocg podpdr, uchwytéw
statych i przesuwnych wedtug zalecen producentéw.

® Po przeprowadzeniu montazu, instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ a nastepnie poddac prébie
cisnienia.

e Montaz instalacji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi technicznymi
producenta systemu, przepiséw BHP i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych tom IlI.

e Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy bezwzglednie przed wykonaniem przebi¢ pod instalacje
sprawdzi¢ mozliwos¢ ich wykonania we wskazanym miejscu prébnym odwiertem - w razie braku
mozliwosci mozna je nieznacznie przesungc a reszte elementédw dostosowaé, przewierty dla
pionéw hydrantowych wykonywac¢ od spodu stropu w miejscu pustaka akermana (wiercenie od
gbéry moze spowodowac trafienie na belke stropowa!!),

e [INSTALACJA HYDRANTOWA PROWADZONA BEDZIE W BRUZDACH LUB OBUDOWANA PLYTAMI G-
K (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym) w przypadku braku mozliwosci,
w wyjatkowych sytuacjach, dopuszcza sie (za zgodg Inwestora i Projektanta) zmiane rur stalowych
na rury ze stali nierdzewnej cienkoscienne;.

e wszystkie przejscia instalacji hydrantowe] przez strop i sciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelnic¢ zaprawg ogniochronng zgodnie z zaleceniami producenta

e instalacje hydrantowg prowadzi¢ w miare mozliwosci po trasie istniejgcej instalacji, w razie kolizji
dostosowac i powiadomi¢ projektanta

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych oraz w miejscach wyeksponowanych
z rur ze stali nierdzewnej cienkosciennej. Materiatéw tych nie wolno jednak t3czy¢
bezposrednio ze soby. Miedzy nimi nalezy zamontowaé ksztaitke dystansowq z brazu lub
mosiadzu, dzieki ktérej odstep pomiedzy elementem konstrukcyjnym ze stali ocynkowanej a
elementem konstrukcyjnym ze stali szlachetnej bedzie odpowiadat przynajmniej zewnetrznej
srednicy rury.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robdt
odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobdéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcow/ producentéw
wymaganych przepisami certyfikatdw, aprobat technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno
ruchowych, instrukcji montazowych iinstrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Wyroby
dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru,
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy przez wykonawce.

3. SPRZET

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, lub musi mie¢ mozliwos¢ dostepu
do niezbednego sprzetu:

— elektronarzedzia

— $rodek transportowy

— samochdd skrzyniowy do 5t

— zgrzewarka komputerowa

— narzedzia instalacyjne systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz musi by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i sprzetu na budowe jest kosztem Wykonawcy. Zaleca sie, aby transport materiatéw
na budowe odbywat sie pojazdami o fadownoscido 5 t.
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5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, projektem budowlanym oraz
za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robét.

5.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy wyznaczy¢ miejsca wykonania nowej instalacji i zamontowa¢ podpory i uchwyty zgodnie z
technologia i wytycznymi producenta. Gruz nalezy odwiezé na miejsce sktadowania wyznaczone przez
Inwestora.

5.2 Roboty montazowe

Instalacje wody zimnej hydrantowej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych oraz rur ze stali
nierdzewnej o $rednicach podanych na rzutach w projekcie budowlanym, posiadajgcych atest PZH do
wody pitnej. Rury prowadzi¢ pod stropem.

Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych kitem trwale plastycznym, przejscia
przez Sciany stref pozarowych wykonaé jako gazoszczelne o odpornosci EI-60. Podejscia do
poszczegdblnych weztdw zaopatrzyé w zawory odcinajgce kulowe gwintowane.

Instalacja wodna powinna byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w drodze rozporzadzenia (2), zgodnie z wymaganiami
zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z
zasadami wiedzy wspodfczesnej i sztukg budowlang oraz umowg o roboty budowlane.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia przyjetych projekcie wyrobéw
budowlanych i urzadzen , przez inne rodzaje o zblizonych parametrach technicznych. Wprowadzone
zmiany i odstepstwa muszg by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru przed ich wprowadzeniem, nie moga
powodowac pogorszenia wtasciwosci uzytkowych

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

— €0 najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciane)

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek, ktérych wylot
ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw, sprzetu. Kontrola jakosci robdt powinna
obejmowa¢é nastepujace badania:
— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa uzytych materiatéw, sposobu prowadzenia
przewodéw i kompensacji, szczelnosé rurociggdw.
Badania odbiorcze
Instalacja wody.
Badanie szczelnosci rur wodnych nalezy przeprowadzi¢ wodg pod ci$nieniem prébnym 8 bar. Wynik
badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:
— manometr nie wykaze spadku ci$nienia,
— nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na potaczeniach
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowg, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7,1 Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci technologiczne
zwigzane z budowa instalacji c.0., wewnetrznej sieci cieplnej, weztéw cieplnych. a mianowicie:

— utozenie przewodow

— roboty montazowe wykonania rurociggéw

— préba szczelnosci

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

7,2 Odbior koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartoSci.
Catkowite zakoriczenie robét w odniesieniu do odbioru koficowego stwierdza wykonawca przez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego. Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru
korncowego dokona komisja ztozona z przedstawiciela wykonawcy i zamawiajgcego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna.

W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sie z protokotami robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu
oraz robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.3 Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robdt po uptywie okresu gwarancyjnego, okreslonego
w umowie, wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego zamawiajacy bedzie wykonywat okresowo przeglady
gwarancyjne obiektu.

7,4 Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest ,, protokdt odbioru koficowego i przekazania do
uzytku sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koicowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg

protokoty odbioréw czesciowych

— aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

8.  PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
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