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I CZESC OPISOWA
1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Zadanie polega na przebudowie oswietlenia ul. Pocztowej na odcinku od ul. Rymera do ul. Kujawskiej (odcinek
dtugosci 0k.390 m), stanowigcej droge powiatowg publiczng nr 7220 S, o klasie technicznej L, zlokalizowanga na dziatkach
gminnych nr 604, 603, 162, 227, 658/2, 657/2 obreb Ligota Zabrska, zgodnie z mapka stanowigca Zatacznik nr 3 do PFU.

Zadanie to zostato ujete w budzecie, jako zadanie inwestycyjne jednoroczne, przeznaczone do realizacji w roku 2021 r.

Celem przebudowy oswietlenia jest podwyzszenie poziomu bezpieczenstwa mieszkancow okolicznych budynkéw

poprzez zageszczenie punktow oswietleniowych.

Obecnie istniejagce oswietlenie na ul. Pocztowej na odcinku od ul. Rymera do ul. Kujawskiej jest zasilanie
napowietrznie z sieci skojarzonej wtasnosci Firmy Tauron Dystrybucja S.A. poprzez kabel oswietleniowy wtasnosci firmy
Tauron Nowe Technologie. Oswietlenie to sktada sie z 5 opraw oswietleniowych o mocy 150W kazda stanowigcych wtasnosé¢
Miasta oraz 5 wysiegnikow wtasnosci firmy Tauron Nowe Technologie. — jest to tzw. wtasno$¢ mieszana. llo$¢ opraw
oswietleniowych jest niewystarczajgca dla oswietlenia odcinka drogi o dtugosci ok. 390m. Zageszczenie ilosci opraw
oswietleniowych na tym odcinku ul. Pocztowej nie jest mozliwa poniewaz firma Tauron uzaleznia dowieszenie dodatkowych
opraw oswietleniowych od zawarcia umowy dzierzawy na wszystkie punkty oswietleniowe stanowigce tzw. wtasnosé
mieszang, gdzie oprawa stanowi wtasnos¢ Miasta a wysiegnik, kabel, stup i szafa oswietlenia stanowig wtasnos¢ firmy Tauron
Nowe Technologie lub Tauron Dystrybucja. Miasto nie godzi sie na taki warunek nieuzasadniony prawnie i ekonomicznie.
Oswietlenie istniejgce nie moze zosta¢ objete wymiang 1:1 ze wzgledu na fakt, ze wymiana opraw sodowych na LED nie
zapewnitaby prawidtowych parametrow swiecenia. Aby spetni¢ wszystkie wymagane normy w zakresie oswietlenia, nalezy

zagescic ilos¢ zrodet swiatta. Biorgc powyzsze pod uwage, zdecydowano o przebudowie istniejgcego oswietlenia.

Projektowane oswietlenie nalezy wybudowac po przeciwnej stronie niz istniejagce oswietlenie tj. po stronie chodnika
z kostki betonowej szarej typu Holland. Chodnik ma zmienng szerokos$¢ od 1 m do 1,5 m. Podczas remontu ulicy, w chodniku
zabudowany zostat ,peszel”, celem wykorzystania do budowy nowego oswietlenia. Zamawiajgcy dopuszcza zabudowanie
stupow oswietleniowych po przeciwnej stronie tylko w przypadku braku mozliwosci technicznych zabudowy po wskazanej

stronie.

Nowe oswietlenie nalezy zaprojektowac z zastosowaniem stupdéw stalowych oraz z zastosowaniem opraw
posiadajacych Zrédta swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3000-3200 [K] zgodnej z koncepcjg Masterplanu oswietlenia
dla dzielnicy Ligota Zabrska stanowiacej Zatacznik nr 1 do PFU . Projektowane oswietlenie powinno by¢ zasilone kablem
ziemnym typu YAKXS 4X35 mm? z najblizszego stupa o$wietleniowego znajdujgcego sie na ul. Pocztowej stanowigcego
wtasnos$¢ Miasta oraz w celu mozliwosci przepiecia w przypadku ewentualnej awarii o$wietlenia z najblizszego stupa
oswietleniowego znajdujgcego sie na ul. Kujawskiej stanowigcego wtasnos¢ Miasta. Parametry projektowanego oswietlenia
nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczacymi wtasciwego oswietlenia drog i ulic
oraz Norma PN-EN 13201 lub réwnowazng . Oswietlenie powinno zosta¢ wybudowane zgodnie z koncepcjg przyjeta
w ,,Opracowaniu Masterplanu Oswietlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice” (dalej: Masterplan) stanowigcg zatgcznik do
PFU oraz zgodnie z wytycznymi, tj. warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy o$wietlenia ulicznego na

terenie miasta Gliwice stanowigcymi zatacznik do PFU.

Ulica Pocztowa jest chroniona warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemystowo-sktadowej potozonej pomiedzy ul. Pszczynska i ul. Bojkowskg - Uchwata

XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26.10.2006 .
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Istniejgca nawierzchnia chodnika na ul. Pocztowej sktada sie z kostki betonowe] typu Holland koloru szarego,
nawierzchnia wjazdéw — z kostki betonowej typu Behaton koloru czerwonego. Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca
wybuduje oswietlenie z wykorzystaniem zabudowanej pod chodnikiem rury ochronnej (tzw. peszel) bez naruszenia
konstrukcji chodnika. Jednakze w razie takiej potrzeby, Wykonawca przewidzi odtworzenie nawierzchni chodnika na catej
szerokosci oraz odtworzenie nawierzchni wjazdéw z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych materiatéw. Sposéb
odtworzenia chodnika na ul. Pocztowej, nalezy na etapie projektowania uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz z zarzadcg drogi —
Zarzadem Drég Miejskich w Gliwicach. Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wyregulowania znajdujgcych sie w
chodniku urzadzen obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe, hydranty) a takze do odtworzenia zielericéw

poprzez zahumusowanie i obsianie trawa.

Uwaga:

1. Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr 604, 603, 162, 227, 658/2, 657/2 obreb
Ligota Zabrska na podstawie prawa wtasnosci — wtasciciel Gmina Gliwice.

2. Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie s3 powigzane technologicznie, a
poszczegdlne odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczajg progéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

3.  Przed przystgpieniem do robot nalezy poinformowac zarzadce drogi - Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach (ZDM) o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robodt, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty powinny byé
wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru ZDM i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ZDM.

4. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do opisywanych w programie funkcjonalno - uzytkowym norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30 listopada 2020 r.

Mapy z uzbrojeniem terenu s3g dostepne na stronie Urzedu Miejskiego w zaktadce Geoportal Mieszkarca

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Zlecenie obejmuje wykonanie linii kablowej o dtugosci ok. 390 m, posadowienie ok. 13 stupéw stalowych o
wysokosci max 8,0 m koloru czarnego, montazu ok. 13 opraw oswietleniowych LED typu drogowego lub parkowego o mocy
max — 50 W. Stylistyka ksztatt wymiary stupdw i opraw muszg nawigzywaé forma i wyglgdem do opraw z diodami LED
stosowanych na terenie Gliwic na ul. Kujawskiej, Pocztowej, Pszczynskiej, Tarnogorskiej, Szmaragdowej, tgczniku pomiedzy
ul. Chopina i ul. Gérnych Watéw, deptaku na ul. Andromedy a takze powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla
budowy, przebudowy oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice dotgczonymi do PFU. Wszystkie stosowane elementy
urzadzen oswietleniowych musza by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia

ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi PFU. Warunki zasilania wystawi Zamawiajacy.
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Stupy oswietleniowe powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa. Stupy powinny zachowywac
zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) lub réwnowazng oraz obowigzujgcg od 1 stycznia 2015r.

norme PN-EN 12767 lub réwnowazng dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego”.

Oprawy oswietleniowe poza rejonem przejs¢ dla pieszych i skrzyzowan powinny by¢ wyposazone w indywidualne
uktady redukcji mocy w godzinach nocnych oraz uktady regulujace prace uktadu zasilajgcego gwarantujgce staty strumien

Swiatta po dtuzszym okresie swiecenia.

Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Pocztowej z ul. Kujawska nalezy oswietli¢ zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Infrastruktury — Wytyczne Prawidtowego Oswietlenia Przejs¢ dla Pieszych - opracowanie dostepne na stronie

www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,,Wzorce i standardy.

Uszkodzong w trakcie prowadzonych roboét budowlanych nawierzchnie jezdni, chodnikéw, wjazdéw, zielencow i
poboczy nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Zamawiajgcy oczekuje, aby istniejgca nawierzchnia zostata w jak najmniejszym stopniu uszkodzona. Szczegéty i warunki

odtworzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz zarzgdcg drogi — Zarzagdem Drég Miejskich w Gliwicach.

Nalezy wykona¢ minimum 1 przecisk max 8 przeciskow.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

I Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko", nie wystepuja przestanki kwalifikujgce planowane przedsiewziecia do znaczgco lub potencjalnie
oddziatywujgcych na srodowisko. Proponowane rozwigzania techniczne minimalizujg negatywne oddziatywanie inwestycji na

Srodowisko i gwarantujg bezpieczng eksploatacje systemu.

1. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane przedmiotu zamédwienia

a. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy
przemystowo-sktadowej potozonej pomiedzy ul. Pszczyriska i ul. Bojkowska - Uchwata XLVI1/1217/2006 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 26.10.2006 r.

b.  Warunki techniczne dla budowy, rozbudowy i przebudowy oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice

(zatacznik)

Nazwa zadania*

(wytgcznie roboty budowlane

wymagajgce pozwolenia na budowe nr dziatki
obreb Wtasnosé
lub zgtoszenia zamiaru rozpoczecia (uzytek)
budowy/wykonania robot
budowlanych)
Przebudowa
162 Gmina

Infrastruktury oswietleniowej- ;
(dr) Ligota Zabrska Gliwice

zaprojektuj i wybuduj
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603 . Gmina
(dr) Ligota Zabrska Gliwice
Gmina
604 Ligota Zabrska Gliwice
(dr)
Gmina
227 Ligota Zabrska Gliwice
(uzyt. PZD)
Gmina
657/2 Ligota Zabrska Gliwice
(dr, Bz)
Gmina
658/2 Ligota Zabrska Gliwice
(Bz)
1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie projektu oraz budowy infrastruktury oswietleniowej w celu doswietlenia drogi wraz z chodnikami oraz

przejsciami dla pieszych.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
14.1 Prace projektowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wraz ze
STWIOR oraz przedmiardw w  jezyku  polskim  stopniu  szczegétowosci  umozliwiajgcym  uzyskanie
prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia budowy oraz wykonanie przedmiotowego
zamowienia. Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci i rozwigzania zostang ustalone
na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez
Wykonawce w zakresie dtugosci, wysokosci stupow, mocy opraw, srednic, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia. Po wykonaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca opracuje dokumentacje
powykonawczg. Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich dokumentoéw,

uzgodnien i decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu wstepnego z naniesionym usytuowaniem i geometrig
projektowanych elementow, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego postuzy do dalszych etapdw projektowania.
Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt —

opracowanego wedtug wytycznych zarzadcy drogi i zatwierdzony przez zarzadce drogi - ktory uwzgledniat bedzie przyjety

10/72



ZA.271.101.2020

ZAYACZNIK NR 6 DO SIWZ

przez Wykonawce sposdb prowadzenia robét, w tym technologie i harmonogram wykonywania poszczegdlnych prac (np.

etapowanie, podziat na odcinki).

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana zaréwno w wersji papierowej

jak i elektronicznej. Kompletna

dokumentacje Wykonawca opracuje i dostarczy w formie i iloSci wskazanej jak nizej (nie liczac egzemplarzy zatrzymanych

przez jednostki uzgadniajace):

L.p.

Rodzaj dokumentacji

llos¢

1)

Projekt budowlany, w wersji papierowej (z czego 4 beda stanowi¢ zataczniki do wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych)

5 kompletow w wersji
papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym

2)

Projekt wykonawczy wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan ewentualnych kolizji z
istniejagcg infrastrukturg nadziemna i podziemna (zabezpieczenia, odtworzenia,
przetozenia, rozbiérki, demontaze, podniesienie terenu)

3 komplety w wersji
papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym

3)

Projekt zagospodarowania terenu wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan
ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg nadziemng i podziemng (zabezpieczenia,
odtworzenia, przetozenia, rozbidrki, demontaze, podniesienie terenu).

5 kompletow w wersji
papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym

4)

Projekty przebudowy/zabezpieczenia w niezbednym zakresie sieci

i urzadzen infrastruktury drogowej (dla kazdej branzy oddzielnie)

istniejagcych

5 kompletow w wersji
papierowej (osobno dla kazdej
branzy) oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf
oraz edytowalnym

5)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt, zatwierdzony i uzgodniony z
zarzadca drogi —ZDM w Gliwicach

3 komplety w wersji
papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym

7)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) (dla kazdej
branzy oddzielnie)

2 komplety w wersji
papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym

8)

Przedmiary robot

2 komplety w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf

oraz edytowalnym

9)

Tabele Elementéw Rozliczeniowych TER

2 komplety w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf

oraz edytowalnym

10)

Kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem catkowitych kosztéw

2 komplety w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf

oraz edytowalnym

11)

kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej na nosniku CD, DVD lub pendrive - 1
kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy graficzne -
dwg lub dgn, Word, Excel), tacznie z podktadami mapowymi, zawierajgce kompletng
dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt
zagospodarowania terenu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt

1 komplet
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zagospodarowania zielenig, projekty przebudowy/ zabezpieczenia istniejacych sieci oraz
specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robdt budowlanych, kosztorysy,
przedmiary i TER w formacie EXCEL).

Uwaga:
1.

2.

1.4.2

mapy w dokumentacji projektowej muszg mie¢ zachowany obowigzujacy panstwowy uktad wspotrzednych.
Jednostka Projektowania jest zobowigzana dostosowa¢ dokumentacje projektowg do potrzeb wszystkich

uzytkownikdéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych, w formacie PDF, zgodnie z

wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych 2.1. (WCAG 2.1) na poziomie aa.

Budowa linii kablowej wraz z posadowieniem konstrukcji wsporczej oraz montazem opraw LED.

Do zasilenia o$wietlenia nalezy zastosowac kabel typu YAKXS 4 x 35 mm2. Parametry techniczne stupéw oraz opraw

muszg by¢ zgodne ze standardami zamawiajgcego zatacznik do PFU.

2

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opis wymagan zamawiajgcego

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie

kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na

budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych. Zakres i tresé¢ projektu jak réwniez wykonanie robot powinny by¢

oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére

sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamowienia w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Projekt musi bazowaé na najnowszych, ale sprawdzonych w praktyce rozwigzaniach technicznych.

Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie o zasady poszanowania energii i ekologii.
Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze moga
w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie beda zaakceptowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie wyjsciowych materiatéw geodezyjnych i
geotechnicznych do celéw projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe opracowanie projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do koncowego uzyskania , Decyzji o
pozwoleniu na budowe" lub skutecznego zgtoszenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koricowych zatozen projektowych, projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, rysunkéw powykonawczych oraz wszelkich innych koniecznych opracowan wymagajacych formy
pisemnej i graficznej zaréwno w formie papierowej jak i cyfrowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na etapie wykonania koricowych
zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero
Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen do projektu oraz
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia (pozwolen) na wykonanie robét i uzytkowania wykonanych
obiektéw.

Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania projektowe (min.
koncowe zatozenia do projektu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, inwentaryzacje powykonawczg) i
opracowania towarzyszace wersji papierowej i w formie cyfrowej (na nosniku DVD-R lub CD-R). Ponadto

Wykonawca przygotuje takg ilos¢ egzemplarzy dokumentaciji i takim zakresie, ktére zaspokojg jego potrzeby wiasne
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i prawidtowe prowadzenie budowy.

10) Przed uzyciem materiatéw i urzgdzen do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ztozy u inspektora nadzoru
inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty swiadczace
o jakosci danego materiatu badz urzadzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu
lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzgdzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego
koszt, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru inwestorskiego.

11) Wykonawca przygotuje dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie z obowigzujacymi
w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego, ktdére zostang przekazane
Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob podziatu wytworzonego majatku na srodki trwate oraz ich wartosé
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym; przygotowane dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych muszg

uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce we wtasnym zakresie inspekcji przysztych terenéw budowy i ich otoczenia
(wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,

jakie mogg okazac sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnia eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowac sie
wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktérym moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz

posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowac z otaczajacym zagospodarowaniem terenu.
Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

1) bezpieczenstwo konstrukcji,

2) bezpieczenstwo uzytkowania,

3) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska i ochrony ppoz., Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajagce do stosowania w

budownictwie.

Podczas projektowania przedmiotowe;j linii kablowej oraz konstrukcji stupowych nalezy dazy¢ do zminimalizowania
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W przypadku braku mozliwosci ich unikniecia nalezy przewidzie¢ przebudowe
kolidujacego uzbrojenia zgodnie z warunkami i pod nadzorem jego wtascicieli i administratoréw. W przypadku koniecznosci
wycinki drzew i krzewéw Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska niezbedne pozwolenia i wykona wymagane nasadzenia
zastepcze. Po wybudowaniu oswietlenia, stupy powinny by¢ przez Wykonawce oznakowane zgodnie z wytycznymi

uzyskanymi od Zamawiajacego.
2.1 Wskazniki ekonomiczne zamdwienia
Projektowana trwatos¢ poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia powinna by¢ nastepujaca:

1) elementy konstrukcyjne oraz obiekty inzynierskie: 50 lat
2) sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i przewody: 50 lat

3) urzadzenia technologiczne: 20 lat

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ uzyskanie wskazanej trwatosci nawet w najbardziej niekorzystnych

warunkach, jakie wystgpi¢ mogg zaréwno w trakcie realizacji jak rowniez w okresie eksploatacji sieci, obiektédw i urzadzen.
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2.2 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytutu
rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa budowlanego. Okres rekojmi wynosi

60 miesiecy.
2.3 Forma Dokumentac;ji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania projektu wstepnego z naniesionym usytuowaniem i geometrig

projektowanych elementdw, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego postuzy do dalszych etapdw projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia informacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra
Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz stawkach

optat za zajecie pasa drogowego,

1. Nalezy przygotowac nastepujgce opracowania projektowe:
1) projekt budowlany o stopniu szczegétowosci pozwalajgcym na uzgodnienie z Zamawiajgcym proponowanych
rozwigzan oraz na uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia budowy,

2) projekty wykonawcze o stopniu szczegdtowosci umozliwiajgcym wykonanie projektowanych obiektow, a w

szczegblnosci zawierajagce plany sytuacyjne, profile poszczegdlnych odcinkdéw sieci, szczegdty wykonania
pozostatych urzadzen na sieci obliczenia fotometryczne,

3) projekt zagospodarowania terenu - na ktérym naniesione beda wszystkie niezbedne elementy infrastruktury

drogowe;j takie jak: jezdnia, chodnik, zielerice, wjazdy, dojscia do budynkow itp., istniejace i projektowane sieci
uzbrojenia terenu, drzewa i krzewy przewidziane do wycinki oraz projektowane nasadzenia zastepcze.

4) Projekt przebudowy/zabezpieczenia _istniejgcych sieci iurzadzen uzbrojenia terenu (wedtug wywiaddw

branzowych), a kolidujgcych z budowanym oswietleniem ulicznym,

5) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (TOR) — opracowany wedtug wytycznych

zarzadcy drogi i zatwierdzony przez zarzadce drogi - ktory uwzgledniat bedzie przyjety przez Wykonawce sposdb
prowadzenia robot, w tym technologie i harmonogram wykonywania poszczegdlnych prac (np. etapowanie, podziat
na odcinki), zawierajacy:

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drog, ktorego projekt dotyczy,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 z zaznaczeniem:

a. lokalizacji istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen

sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
b. parametréw geometrii drogi,

c) opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze,
d) opinie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
e) wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie, w tym Zarzagdu Transportu Metropolitalnego w sytuacji zmiany

lokalizacji lub wyznaczenia nowego miejsca zatrzymania sie pojazdéw komunikacji publicznej;

Projekt TOR nalezy opracowac dla catego rejonu inwestycji i w razie koniecznosci dla odcinkéw drég w strefie

oddziatywania ruchu z obszaru objetego inwestycja.
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6) dokumentacje kosztorysowg — przedmiar, kosztorys inwestorski, TER

7) dokumentacje powykonawczg — zawierajgcg w szczegdlnosci inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow

oraz zestawienie zmian nieistotnych w stosunku do projektu budowlanego,

8) dokumentacje odbiorowg, zawierajagcg dokumenty wymagane wg Ustawy Prawo Budowlane do dopuszczenia

obiektow do uzytkowania.

Dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w mys| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 148), musi obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty

jakosciowe. Zamawiajgacy wymaga, by dokumentacja powykonawcza zawierata m.in.:
1) dokumenty budowy, tj.:

a) powykonawczy operat geodezyjny,
b) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robét,

c) protokoty z utylizacji odpaddw,

2) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach

wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika robét elektrycznych),
3) dziennik prowadzenia robadt, instrukcje techniczne,

4) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujagcym ww. dokumenty do
okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodnos$¢ z

oryginatem przez Kierownika roboét elektrycznych),

5) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych - koszty zwigzane z tymi

czynnosciami obcigzajg Wykonawce,
6) dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
7) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2),

8) oswiadczenie Kierownika robot elektrycznych, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego

stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

9) oswiadczenie Kierownika robot elektrycznych, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z

wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

10) zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych dla
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzernn wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatgcznikami do kart
majg by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), oraz ze spisem tych kart przyporzgdkowujgcym
karty do okreslonych wyrobéw budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych majg by¢ podpisane

odpowiednio przez Kierownika robot branzy elektryczne;j.

2. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
1) opistechniczny,

2) czesé rysunkowy,
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3) czes¢ obliczeniows,
4)  czesc kosztorysowa,

5) zestawienie materiatéw wraz z kartami katalogowymi i certyfikatami.

3. Opis techniczny powinien obejmowac:

1) charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu,

2) bilans mocy elektrycznej,
3) charakterystyke odbiornikdw energii elektrycznej,
4) uktad zasilania obiektu — podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzglednieniem

wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych,
5) specyfikacje typow opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy, Zrédet $wiatta oraz sposdb sterowania

oswietleniem,

W zakresie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany system ochrony, sposéb
wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace koniecznosci wykonania pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji.

4. Czes¢ rysunkowa:
W czesci graficznej nalezy umiescic:

1) plan sytuacyjny,

2) schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdziatu energii i sterowania instalacja.

5. Cze$¢ obliczeniowa:
Czes¢ obliczeniowa powinna zawierac:

1) bilans mocy,

w N

)
) wyniki doboru typu oraz przekrojéw zyt przewododw i kabli zasilajgcych oprawy oswietleniowe i ztgcze pomiarowe,
) dobrane typy zabezpieczen,

)

4) niezbedne obliczenia stuzgce do oceny skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony.

W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable i urzadzenia w zakresie

iloSciowym oraz w zakresie dotyczgcym parametréw technicznych.
2.4 Materiaty wykorzystywane do realizacji zamdwienia
2.4.1 Obwody oswietleniowe

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x35mm2. Stosowac kable o izolacji z polietylenu
usieciowanego, umozliwiajgce ich ukfadanie w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania. Wzdtuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasilic z istniejgcej infrastruktury oswietleniowej. Kable
oswietleniowe w ziemi uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowe;j gietkiej
@75. Na utozony kabel nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetnic¢
gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w
ztaczu). W przypadku skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktadaé w rurach ochronnych. Przejscia pod drogami kabla

energetycznego wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej. Przecisk wykonaé
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na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 0,9 m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia, a takze
zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od zarzadcy drogi. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebrac, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu eksploatacyjnego zgodnego ze sztuka budowlang oraz z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, a takze zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od zarzadcy drogi. Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego
odbioru kabla przed zasypaniem. Montaz izolowanego ztacza bezpiecznikowego z przewodem YDY 3x2,5mm2 W miejscach

kolizji z istniejgcymi sieciami kable nalezy stosowaé ostony rurowe DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.

2.4.2 Stupy

1) Stupy montowane na fundamentach prefabrykowanych, odpowiednio dostosowanych do typu stupa. W przypadku
braku mozliwosci technicznych posadowienia stupéw oswietleniowych na fundamentach, dopuszcza sie po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym zastosowanie tzw. stupow wkopywanych, bez fundamentow.

2) Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia niskich kosztéw eksploatacji dla przysztego wiasciciela urzadzen, tj. Gminy
Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzig¢ pod uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie
Miasta Gliwice: stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w
kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane
farbg anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sél i mocz.

3) Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

4)  Stupy powinny zachowywac zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) lub rbwnowazng oraz
obowigzujgcg od 1 stycznia 2015r. norme PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,bezpieczeristwa biernego” lub
rownowazng, o ile dopuszczalna predkos¢ na ul. Pocztowej bedzie wymagata zastosowania tego typu stupdw.

5) Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byla mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli
pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztgczek typu I1ZK.

6) Stupy muszg byé wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen.

7)  Wneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

8) Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

9) Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy.

10) Grubos$¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powtoke cynkowania wykonaé zgodnie z
norma EN ISO 1461 lub réownowazna.

11) Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwa producenta
oraz tabliczka ostrzegawcza o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

12) Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami oraz uktadem potaczen.

2.4.3 Oprawy o$wietleniowe
Do oswietlenia dobrano oprawy ze zrédtem swiatta LED o parametrach technicznych:

1) Temperatura barwowa opraw, moc opraw sg zawarte w kartach wymagan oswietlenia zgodnie z tabelg atrybutéw.
2) Oprawy powinny nawigzywac wyglagdem do opraw LED zainstalowanych zgodnie z Masterplanem oswietlenia,
zastosowac oprawy typu parkowego lub drogowego, ktdrych stylistyka ksztatt wymiary nawigzuja do opraw z
diodami LED stosowanych na terenie Gliwic na ul. Kujawskiej, Pocztowej, Pszczynskiej, Tarnogorskiej,

Szmaragdowej, faczniku pomiedzy ul. Chopina i ul. Gérnych Watéw, deptaku na ul. Andromedy. Wszystkie
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13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

2.4.4

stosowane elementy urzadzen oswietleniowych muszg by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla budowy,
przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi PFU.

Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej w karcie wymagan zgodnie z tabelg
atrybutow.

Trwatos¢ zrodet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia Swietlnego w tym okresie nie moze by¢ mniejsza
niz 80% strumienia poczgtkowego.

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos fi>=0,93 - oprawa musi posiadac
zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10KV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

Nominalny strumien $wietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢
potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.
Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo
kolor z palety RAL 9006 lub AKZO 150.

Oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory optycznej jak i komory osprzetu.
Zrédto $wiatta musi byé zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. IK 08.

Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci.

Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowg wymiane LED oraz bez narzedziowa wymiane uktaddéw
zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia specjalistycznych narzedzi.

Oprawy muszg posiadac zasilacz zrodta swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietlnego w czasie -
zasilacz musi posiadacd interfejs 0- 10V lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia.

Sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy pradzie zasilajgcym max 350 mA.
Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywac sie w sposéb ptynny (mozliwos¢ zdefiniowania czasu
przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia $wietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a nie przez
odfaczanie zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie. W rejonie skrzyzowan i chodnikdéw nalezy
zastosowac oprawy bez redukcji mocy w pozostatych lokalizacjach nalezy zastosowac oprawy z autonomiczna
redukcjag mocy ustawiong fabrycznie od godziny 24:00 - 04:00 Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspotpracy ze
sterownikami zlokalizowanym w szafie.

Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowa¢ mozliwos¢ zastosowania opraw w danym projekcie
modernizacji oswietlenia muszg by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogoélnodostepnych
programach stworzonych do tego celu.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiadac¢ stosowne deklaracje.

Oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE
Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich.

Na poszczegolnych ciggach oswietleniowych nalezy nawigzac sie ksztattem oprawy do juz istniejgcego oswietlenia

w technologii LED

Wysiegniki

Woysiegniki nalezy dostosowa¢ do konstrukcji wsporczych, a zamontowany wysiegnik musi umozliwia¢c montaz

nowej oprawy rownolegle do powierzchni jezdni, chodnika z kagtem 0°. Dtugo$¢ wysiegnika nalezy dostosowac w taki sposéb

aby zwis oprawy pokrywat sie z krawedziom jezdni zapewniajgcy tym samym prowadzenie wzrokowe dla kierowcy.
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3.1

3.11

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robdt: wymagania ogdlne
Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru robét, ktére zostang

wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,BUDOWA OSWIETLENIA NA UL. POCZTOWEJ W GLIWICACH NA ODCINKU OD UL.

RYMERA DO UL. KUJAWSKIEJ W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”.

3.1.2

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych inwestycjg wskazang w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych pozostatymi

warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej

wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektéw, tras

WWIiORB - 02 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 04 Wykonanie sytemu oswietleniowego.

WWIiORB - 05 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

WWIiORB - 06 Odtworzenie nawierzchni zielonych

3.1.3 Przedmiot i zakres robdt objetych WWiORB

Zakres prac do wykonania w szczegd6lnosci obejmuje:

1)

2)
3)

4)

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamodwienia;

ubezpieczenie budowy i projektow;

sporzadzenie harmonogramu catosci robot objetych inwestycjg, ktérego wydzielong czescig bedzie szczegétowy
harmonogram realizacji prac projektowych; sporzadzenie graficznej, koncowej wersji ,,roboczej" zaprojektowanych
tras sieci i lokalizacji obiektow na mapach w skali 1:500, przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
uzyskanie takiej akceptacji z jego strony; wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych; wykonanie map do
celdw projektowych; uzyskanie wyryséw i wypisow z rejestru gruntow; wykonanie inwentaryzacji istniejgcej sieci w
zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego; uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
warunkéw zasilania dla projektowanego oswietlenia, w przypadku zasilania z istniejgcych obwoddw warunki wyda
zamawiajacy;

sporzadzenie koncowego wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) umowy cywilnoprawnej dotyczgcej
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11)
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17)
18)

wyrazenia zgody na wejscie w teren dla dziatek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgéd w tym
zakresie;

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia"; sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do wykonanych
opracowan projektowych z akceptacjg Zamawiajacego; ewentualne dokonanie zgtoszenia wtasciwemu organowi
tej czesci robdt, dla ktdrej nie jest wymagane uzyskania ,Decyzji o pozwoleniu na budowe" lecz jej zgtoszenie;
sporzgdzenie projektow wykonawczych; zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robdt;
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia; zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu oraz wykonanie lub
zorganizowanie objazdéw na czas prowadzenia robdt, a takze poniesienie kosztow objazdow sieci komunikacyjnej
z powodu prowadzonych robét (jesli dotyczy); uiszczenie optat za zajecie pasa drogowego (jesli dotyczy);
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placéw sktadowych; realizacje dostaw
urzadzen, tgcznie z transportem na teren budowy; wykonanie robdét budowlano-montazowych na podstawie
powyzszych projektow,

uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkéw itp.;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie operatéw, wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej, sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;
wywodz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbidrki nawierzchni drég itp.;

wykonanie instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbiorow;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej na ptycie
DVD-R lub CD-R;

sporzgdzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

uporzagdkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu;

przekazanie wykonanej sieci oswietleniowej (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi
obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 148), wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie
wymagane;

Swiadczenie ustug gwarancyjnych;

Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia roboét projektowych lub inwestycyjnych, to

Wykonawca musi je uznaé za wtagczone zaréwno do zakresu umowy jak i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich

takich prac Wykonawca ujmie na witasne ryzyko w cenie oferty.
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3.14 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdéwienia Wykonawca
przyjmuje, ze sg objete zakresem zamodwienia i ujete w zatwierdzonej kwocie umowy. Prace te bedg okreslone przez
Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i
pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przytacza energetyczne, telefoniczne, gazowe,
doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza

budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie
koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych,
pomieszczen magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu

wody.

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWIORB. Wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Sie¢ oswietleniowa - linia kablowa stupy oswietleniowe oprawy.

2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

3. Dokumentacja projektowa (DT) - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072.) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz. 462)

4. Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

5. Infrastruktura techniczna - zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

6. Inspektor - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb inwestycji.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

7. Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony
do ruchu pojazdow.

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

9. Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw (sanitarnych) i ich transportu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.

29.

do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium - laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkdéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Mapa do celéw projektowych - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a
takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa zaktualizowana przez
uprawnionego geodete wraz z klauzulg z osrodka.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZznie pionowego przekroju w osi przewodu, itp.
Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzagdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbioérki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i
forma sg zgodna z Rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462)

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.
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30. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

31. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

32. Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

33. Zamawiajacy - Inwestor/Inzynier/Inspektor, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub
firmy.

34. Zitaczka - element rurociaggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujacymi ze sobg koricami dwdéch elementéw

wraz z ich uszczelnieniem.

3.1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposob odpowiadajacy
wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462) i uzyska dla niego
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodno-prawne, decyzje o srodowiskowych

uwarunkowaniach i pozwolenie na budowe.

Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2020 poz. 148) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno- budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona

skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia Wykonawca uzyska akceptacje

Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu.

Zamawiajgcy wymaga réwniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych i (opcjonalnie,
jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy. Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenie ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia

2012r. (Dz. U. 2012, poz. 462)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w 5

egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamodwienia i w ramach zatwierdzonej kwoty

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:
1)  spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b)  bezpieczenstwa pozarowego,
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c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e)  ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii
2)  spetnienie warunkdéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a)  mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
b)  warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
c) ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
d)  ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
e) odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
3) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
4) spetniajac warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy - Wykonawca robot

jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe lub

skutecznego zgtoszenia, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy.

3.1.7 Dokumentacja budowy
1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskaé wszystkie wymagane przepisami
zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajace wskazoéwki do realizacji inwestycji oraz
aby opisaty eksploatacje ukoriczonych robdt. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw dokumentow
Wykonawcy i dokonywac inspekgcji ich przygotowania. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do

uzytku, przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.
Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

1) projekt budowlany,

2) projekty wykonawcze,

3) wszelkie dodatkowe projekty, ktdrych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac projektowych
lub w trakcie robét (np. projekt zagospodarowania terenu, projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego
uzbrojenia, projekt zieleni, projekt tymczasowej organizacji ruchu),

4) dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych w imieniu
Zamawiajacego,

5) raporty zawierajgce wyniki testow i sprawdzen,

6) dokumentacja odbiorowa,

7) dokumentacja powykonawcza (tacznie z dokumentacjg kosztowa, inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi

os$wiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkow i uzgodnien),
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Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktéry
Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajacego powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

a)  polecenie rozpoczecia robét,

b)  protokoty przekazania terenu budowy, ewentualne umowy cywilno-prawne, swiadectwa odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i
oznaczone wedtug wskazarn Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca powinien dokonywac w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

3.1.8 Informacje o prowadzeniu budowy

1.

1)

Wymagania w zakresie prowadzenia robét

Organizacja robot - roboty wykonywane bedg wedtug szczegdétowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na uzasadnione technicznie,
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosc¢ robdt z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym - Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na
podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacja projektowg, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiajgcego, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Przyjmuje sie jako zasade, ktora bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
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10)

11)

12)

13)

lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt (np. ochrone znakdéw
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robaét.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Inzynier - Zamawiajacy zamierza powotac Inzyniera, ktdry w jego imieniu bedzie petnit min. funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego", jak rowniez
zajmowat sie bedzie obstugg inwestycji. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, nalezy kazdorazowo w przypadku
uzycia zwrotu ,Zamawiajgcy" mie¢ na uwadze, ze jest to rownowazne z ,Inzynierem". Inzynier dysponowat bedzie
wtasnym biurem i stuzbami odpowiedzialnymi za nalezyte prowadzenie inwestycji na kazdym etapie jego realizacji.
Tablice informacyjne budowy - Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE - tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodzg w zakres przedmiotowe;j
inwestycji.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich - Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac¢ inwestycje w
sposOb zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane bedg roboty budowlane, od wtadajacych
tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i zapewni zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci uzbrojenia i
innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona - w uzgodnieniu
z wtasciwymi gestorami - odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie istniejagcych budynkéw, a takie witasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie
prowadzonych robot. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajacego oraz wiasciwego gestora. Uszkodzenia bedg
usuwane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wokot
wykopow. Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone
w napis ,,O0sobom postronnym wstep wzbroniony", W miejscach przejs¢ dla pieszych Wykonawca zapewni mostki
przenosne z poreczami i deskami kraweznikowymi, a wykopy zabezpieczy tam deskami. W rejonach zabudowy
mieszkaniowej Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla mieszkancéw.
Wykonawca zapewni, ze roboty budowlane beda prowadzone w sposdb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, wzdtuz ktérych prowadzone beda roboty budowlane,
nie bedzie dopuszczalne zamykanie obydwu paséw ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia do budynkéw
bedg mogty by¢ zamkniete na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robét przy zastosowaniu wszelkich

mozliwych utatwien polegajacych na uktadaniu tymczasowych pomostéw i okresowego przepuszczania ruchu.
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2. Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w szczegdlnosci do:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 25).
b) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 150).

c) Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 150).

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajagcy w mozliwie najwiekszym stopniu ochrone i
zachowanie istniejgcego drzewostanu. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew

stanowiacych pomniki przyrody.
3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.
4.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu budowy poprzez
utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie

budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkdw i posesji w okresie realizacji inwestycji do momentu jej zakorczenia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o
ochrone zdrowia pracownikdw oraz oséb trzecich przestrzegac wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach
i normach branzowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzenia robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

1) wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

2) sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

3) zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania do miejsca

montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie
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zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

4) zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj.
przechodnidw, wtascicieli posesji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wtasciwego przygotowania terenu budowy m. in.
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkéw
pozwalajgcych na dojscie do budynkow i posesji),

5) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sporzadzi¢ instrukcje bhp i

instrukcje stanowiskowe.
5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
7. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowacd i zabezpieczy¢ teren budowy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy

teren budowy.

7.1. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

1)  Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystgpieniem do robdt) planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na okres realizacji robo6t zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporzgdzeniem
wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).

2)  Wykonanie objazdéw/przejazdow.

3)  Dostarczenie iinstalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: zapory, Swiatta i znaki
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

zabezpieczenia terenu budowy.

4)  Opftaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

5) Przygotowanie terenu.

6)  Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

7)  Przebudowe urzgdzen obcych.

8)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet.

9)  Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.
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10) Zapewnienie przejazddw i dojazdow.
11) Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, wynajmem

pomieszczen).

7.2. Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
1)  Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.
2) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
3)  Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzagdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych,

biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).
Powyizsze nalezy uwzglednic¢ w cenie oferty.
8.  Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne,
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikdw,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia

terenu budowy w catym okresie realizacji inwestycji.
9. Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy bezwzglednie zabezpieczyé (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg projektowanej zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ.
10. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ dojscia do budynkow poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad wykopami. W
miare moznosci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze prowadzenia robot
Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié¢ okolicznych mieszkaricow oraz pracownikdéw pobliskich przedsiebiorstw

szczegoblnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.
11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposodb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robdt. Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych
czynnosci Wykonaweca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz witascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z

chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat
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pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod

budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacja fotograficzng, sposobem zabezpieczenia wykopdw,
istniejacej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i opisze takze wszelkie szczegdétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i s3 uwzglednione w kwocie umowy.
12. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
roboét i powiadomienia o tym Zamawiajagcego oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajacego
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robdét pod

nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdw zostanie rozliczone w ramach zamdwienia uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami

umowy.
13. Przekroczenie ciekdw i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o terminie

rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych z przekroczeniem ciekéw.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg operat
geodezyjny przejscia pod ciekami. W przypadku odprowadzenia wdd z odwodnienia wykopdéw do urzadzen melioracyjnych
nalezy zastosowaé urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania i uzyska¢ stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi uzgodnieniami nie

podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wtgczone w kwote umowy.
14. Woycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewdw.
Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie
koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne
opracowania i dokumentacje. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig Zamawiajacego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje,
itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powinny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci
kary za zniszczenie zieleni i odtworzy teren. Wszelkie prace zwigzane z zieleniag musza by¢ uzgodnione i prowadzone pod

nadzorem zarzadcy drogi — Referat do spraw utrzymania zielni ZDM w Gliwicach.
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3.1.9

Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

1

A U A W N

)
)
)
)
)
)
)

7

organizacji robét budowlanych,

zabezpieczenia interesow osob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

warunkoéw bezpieczenistwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie

budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

1)

3.2

3.21

roboty, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

odpowiedzialnos$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkdd osobowych i
rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych osobom trzecim;

odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy;

ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu Robdt. Ubezpieczenie musi
obejmowacd wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie
to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,

powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych
Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia),

ktdére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z

2020 poz. 215) i ktdre posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowad:

1)

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji, dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych,

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
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podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3)  Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktdorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

4)  wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

5) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzagdzenie Ministra Zdrowia

i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
3.2.2 Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robét.
3.2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.24 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3.2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
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w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3.2.6 Akceptacja materiatow i urzadzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla robdt musza zostaé zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed
ich dostarczeniem. Zamawiajagcy moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajacego probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich
prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa
itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych
w innych jezykach. Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

wynikajacych z tego umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
33 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w DT WWIiORB. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli WWIiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkédw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.
3.4 Srodki transportu
34.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom inwestycji, na polecenie Zamawiajacego, bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
3.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. 2013 poz. 21 z pdin.

zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 110).

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez

wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
3.5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie zumowa oraz za jako$é zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez Wykonawce i

uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

3.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierac na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
wystgpi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w

poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

1) gtéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

2) state punkty wysokoSciowe - repery.

2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

1) geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

2) wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiegi obmiaréw i wnioskéow
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Wykonawcy,
3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

4) wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych

elementow obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
3. Czynnosci geodezyjne po zakoniczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki

lub terenu.
4, Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w skfad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementdw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej

i elektroniczne;j.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

1) do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

2) kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

353 Zgodnos¢ robdt z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
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4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.
5. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
7. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska.
8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
10. Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
354 Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu projektow, catej

budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w umowie.
3.5.5 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w osobnym miejscu i pozostawi¢ do

dyspozycji Zamawiajacego.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki takie jak kostka granitowa, kostka bazaltowa, kraweznik granitowy, ptytki z grysu
ptukanego sg wtasnoscia Zamawiajgcego. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca materialy te odwiezie w miejsce

uzgodnione z Zamawiajacym.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z

wymaganiami ustawy o odpadach.
3.5.6 Woycinka zieleni

Jesli zajdzie taka potrzeba, przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na witasny koszt decyzje

zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i
drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewdéw (wymagajacych pozwolenia), krzewow

owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacjg

wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.
3.6 Kontrola jakosci
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ robot.

1) Jednostki miar - jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).

2) Normy - podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 148). oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 155).

3) Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
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najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest

nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym

z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

1)
2)
3)

z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

z wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wtasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

1)

Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobdow
objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 881).

Certyfikacje zgodnosci - na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczna.

Deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla ustawa z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 881).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w ustawie z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tam, gdzie w WWIiORB opisano stosowane materiaty i surowce, beda one

zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza

jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

w N
= = = -

S

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiaréw nastapi wedtug obowigzujacych

norm, a w szczegdlnosci PN-1SO 3443-8:1994 lub rownowazna.

Normy przywotane:

1)

PN-1SO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw lub
réwnowazna.

PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna wymiaréw lub réwnowazna.

PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét budowlanych wymiaréow lub
réwnowazna.

PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji wymiaréw lub rGwnowazna.

PN-ISO-7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.

Usytuowanie punktéw pomiarowych wymiaréw lub réwnowazna.
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3.6.1 Pobieranie probek

Prébki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zamawiajagcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Zamawiajacego.
3.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajacego.
3.7.1 Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby catos¢ wykonywanej sieci poddac inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopow,

a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowic bedzie jeden z elementdw odbioru robét.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.

W przypadku oswietlenia ulicznego — inspekcja telewizyjna nie ma zastosowania. Zastgpiona zostanie serwisem

fotograficznym.
3.7.2 Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
3.7.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami WWIiORB, na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robdt z postanowieniami umowy. W takim przypadku catkowite koszty
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powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
3.74 Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiat ktére jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normga zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajg wymogi WWIiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazdg partie
wyrobu dostarczong do roboét, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentow i

wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWIiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
3.7.5 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inacze;.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem, i wyda je

Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie nie

dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.
3.7.6 Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowia w szczegdlnosci:

1)  Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem

robot.
2)  Dziennik budowy.
3)  Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4)  Ksigzka obmiarow.
5)  Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.
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8)  Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow.

9)  Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robot.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci - dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda wymagane podczas odbioréw i préb koricowych robét. Zamawiajacy powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéow. Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie
poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposdb i oznaczone wedtug
wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organow.
3.8 Przedmiar i obmiar robét
Nie ma zastosowania.
3.9 Odbidr roboét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego.

39.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koricowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

3.9.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Jakosc i
zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.
3.9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektéw okreslonych WWiORB, ktére
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w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru koricowego. Odbioru czesciowego robét dokonuje Zamawiajgcy

wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
3.9.4 Odbidr koricowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu robét. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru koricowego robdt dokona komisja i Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy -
sporzgdzajgc protokot odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DT i WWIORB. W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIORB z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robdt w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. WWIiORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
3. Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
4. Protokoty odbioréw czesciowych.
5. Recepty i ustalenia technologiczne.
6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
7. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z WWiORB.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa

zgodnie z WWIiORB.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wihascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.
11. Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12. Protokoty z narad i ustalen.
13. Protokoty przekazania terenu.
14. Decyzje o pozwoleniu na budowe.

15. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.
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16. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19. Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c¢) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie

sprawdzi ich wykonanie.
3.9.5 Odbidr ostateczny

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego swiadectwa wykonania. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

1) dokumenty umowy,

2) protokoty odbioru koricowego obiektéw i robét,

3) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektow (jezeli
byty zgtoszone),

4) dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad" oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
3.9.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglgdéw

ustali Zamawiajacy w protokole odbioru koricowego.

3.10 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowe]j ceny ryczattowej za element robot w kosztorysie

ofertowym wedtug wtasnych szacunkéw oraz dokona¢ podsumowania w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne nieprzewidziane
oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem, uruchomienia konserwacja catosci robo6t zgodnie z umowg w tym

wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie inwestycji i powinna
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obejmowac wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdélnosci w WWiORB.

W wykazie cen/ kosztorysie ofertowym czesciowe ceny ryczattowe jak rowniez ceny wynikowe w poszczegdlnych

tabelach nalezy podawac w polskich ztotych z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Wykaz Cen/kosztorys ofertowy nalezy odczytywac tacznie z innymi dokumentami umowy, wchodzgcymi w sktad

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robét, jakie maja zosta¢ wykonane i

sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji w Wykazie

Cen/kosztorysie ofertowym lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca powinien mie¢ petng $wiadomos$¢, ze ceny ryczattowe,

ktére wprowadzit do Wykazu Cen/ kosztorysu ofertowego, dotyczg robdt zakoriczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg pfatnosci jest wystawiona przez Wykonawce faktura, zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz

sporzadzona na podstawie protokotu odbioru koricowego wystawionego przez Zamawiajacego.
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11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

Dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 1483),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1121),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (t. j. Dz.
U.z2019r. poz. 1437 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw (Dz.U. z 1993 nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2002 nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143, poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1039).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 276)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.1999 nr 43 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz.
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735).

40) Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.
1977 nr 7 poz. 30).

41) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

42) Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK
zdnia 9.02.1979r.).

43) Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

44) Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

45) Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980
r.).

46) Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979
r.).

47) PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - - Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa wymiarow lub réwnowazna.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy
miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytad tacznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (I1SO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisdw i norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem robdét objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w WWIiORB.
4 Warunki wykonania i odbioru robdt: wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych
4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
41.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-01 dotyczg wykonania i odbioru robot w zakresie
wytyczenia obiektéw, tras i punktow wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,BUDOWA
OSWIETLENIA NA UL. POCZTOWEJ W GLIWICACH NA ODCINKU OD UL. RYMERA DO UL. KUJAWSKIE] W SYSTEMIE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

4.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych umowg wskazanych w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot polegajgcych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektdw, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkcie 4.1.3.
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4.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach inwestycji objetej

umowa.
W zakres robdt mapowych wchodza:

1. Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objetym
inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna
zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

b) Protokdt majgcy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma byé uzgodniony i
podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego protokotu beda dokumenty opisane
w punkcie powyzej.

c) Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie
objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

d) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opisow topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e) Protokoét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakoriczeniu inwestycji. Protokét ten ma byé uzgodniony i

podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
W zakres robot wytyczeniowych wchodzg:

a) wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi obiektéw i tras,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i

WWIiORB-00.
4.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2 Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w
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sgsiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktédw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci okoto
0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"

powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.
4.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

WWIiORB.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,

c) dalmierze,

d) tyczki,

e) faty,

f)  tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymagane;j

doktadnosci pomiaru.
4.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB-00. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB w terminie przewidzianym w umowie.
4.5 Wykonanie robdét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami i Wytycznymi GUGIK. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe

powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych

oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie

jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to Wykonawca zapewni ich odtworzenie na swoj koszt.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkow

Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali

drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt
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ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy. Jako repery robocze mozna
wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych. Repery robocze powinny by¢

wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT. O$ obiektu lub trasy powinna byé wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metréow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w DT. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po

obu stronach osi, umieszczonych poza granica robaét.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
4.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. Odbiér robdt zwigzanych z
odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

4.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.8 Odbidr robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00. Odbidr robdt zwigzanych z

wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT,
WWIiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
4.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
4.10 Dokumenty zwigzane

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
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4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7)  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

5 Warunki wykonania i odbioru robét: rozbiérka obiektdw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-
02, KOD CPV 45111)
5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

51.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy
projektowanej sieci.
5.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robdt objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmujg wymagania
szczegdtowe dla robdt polegajacych na wykonaniu rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
ujetych w punkcie 5.1.3.
5.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu rozbidrek
obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
przedmiotowej inwestyc;ji.

W zakres robot rozbidrkowych wchodza: rozbidrki elementéw ogrodzen, rurociggdw, przepustow, kanatow,
studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektédw zelbetowych i innych kolidujgcych obiektow.
5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 s3g zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami i

WWIiORB-00.
5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWIORB-00. Wszystkie roboty rozbidérkowe wykonywane beda przy
zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie. W przypadkach szczegélnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze
wyrazi¢ zgode na zmiane technologii robot. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robét rozbiérkowych metoda
wybuchowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc¢ z DT, WWIORB i poleceniami

Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentédw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
5.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WWiORB-00.
5.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
WWIiORB. Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka moga byé wykorzystane: koparki, spycharki, tadowarki, dzwigi

samojezdne, samochody ciezarowe, samochody asenizacyjne, samochody do czyszczenia ,WUKQO", zrywarki, mtoty
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pneumatyczne, pity mechaniczne, agregaty pompowe, kontenery do gromadzenia odpaddéw, drobne sprzety mechaniczne do

wykonywania robdt sposobem recznym, inny sprzet.
5.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport odpaddw niebezpiecznych powinien odbywac sie specjalistycznymi
Srodkami transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie

robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB w terminie przewidzianym w umowie.
5.5 Wykonanie robdét

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementdéw (rozbidrke), wydobycie
gruzu, segregacje wszelkich odpaddéw i zatadunek na sSrodki transportowe, wywdz i utylizacje lub sktadowanie odpaddéw
zgodnie z DT i WWIiORB. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w WWiORB
lub przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnosciag Wykonawcy powinien on przewiezé je
na wydzielone miejsce. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z DT bedg wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim

gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réowniez w wykopach wykonanych
specjalnie dla wykonania robot rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczegdlng starannoscia

zadbacd o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci zabronione jest:

a) zwalanie $cian metodga podcinania lub podkopywania,
b) prowadzenie rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
c) prowadzenie robdt rozbidérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opadéw

$niegu oraz silnych wiatrow.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w
zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Przed przystapieniem do demontazu

linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzié, ze zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadoéw, aby mozliwy
byt ich wywdéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpaddw) w celu zastosowania wtasciwego

sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowac¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.
5.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIiORB-00. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,

chodnikdéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez Zamawiajacego.
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5.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
5.8 Odbiér robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWiORB-00. Odbiorowi podlega wykonanie
kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robot przewidzianych DT do rozbiérki. Odbidér jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
5.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.
5.10 Dokumenty zwigzane

1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegétowe).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

3.  PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-704 lub réwnowazne:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki

4. Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste -

Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-92/D-95017 lub réwnowazna.

L 0 N o

PN-75/D-96000 lub réwnowazna.
10. PN-72/D-96002 lub réwnowazna.
11. BN-77/8931-12 lub réwnowazna.

6 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty ziemne i przygotowawcze
6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
6.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-03 dotycza wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,BUDOWA
OSWIETLENIA NA UL. POCZTOWEJ W GLIWICACH NA ODCINKU OD UL. RYMERA DO UL. KUJAWSKIE] W SYSTEMIE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

6.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt polegajacych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkcie 6.1.3.
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6.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu robét ziemnych

i przygotowawczych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i przygotowawczych i obejmuja:

Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

Wykopy obiektowe.

Wykopy liniowe dla sieci oswietleniowej.

Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

Ukopy.

Wykopy jamiste.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbiérki lub przetozenia.

Zasypywanie wykopdw i dotow.

w0 N v kW N R

Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.

.
=

Formowanie nasypow.

-
=

Formowanie obsypki i podsypki.

N
N

Odwodnienie wykopdw.

N
w

Usuniecie osaddw z obiektow.

14. Profilowanie i umocnienie skarp.
6.1.4 Okreslenia podstawowe

1. Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.

2. Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

3. Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania zasypdw,
zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

4.  Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu
recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

5. Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktdrych grunt jest celowo zageszczony.

6. Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

7. Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

8. Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna wykopu.

9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd / Pds, gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych lub

rownowazne;j.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych okreslona wg wzoru:
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U=d 60/d 10 gdzie:

d 60 - srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm), d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%

gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.
6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopdéw dla

przyjetej technologii wykonania robaét.
6.2 Materiaty
6.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.
6.2.2 Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypdéw

Do wykonania nasypdw nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktdére spetniajg wymagania zawarte w BN- 72/8932-01.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecerr Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w DT. Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy,

zgodnie z:

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub rownowazna.

2) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub rownowazna.

3) PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosé
lub réwnowazna.

4) PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub rownowazna.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujacymi wskaznikami:

1) wskaznik réznoziarnistosci > 5,
2) wskaznik piaskowy > 35,

3) wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe.
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6.2.3 Materiaty stosowane do robdét ziemnych
Do robot ziemnych majg zastosowanie:

1) Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopdw.
2) Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania lub réwnowazna.
3) Kruszywa naturalne - spetniajagce wymagania:
a) PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.
b) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy lub réwnowazna.

4) Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe - petne i azurowe.

ul

Rury drenarskie karbowane z PVC.

N O

)

)

) Studnie perforowane z PVC 0 600mm.

) Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
)

8) Faszyna.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczgcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01 lub

réwnowazna.
6.3 Sprzet
6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

WWIORB. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie

dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw realizacji inwestycji

zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
6.3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

1) Odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.).

2) Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

3) Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4) Sprzetu do wiercen.
6.3.3 Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

1) Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001 lub réwnowazna, PN-EN
10248-1:1999 lub rownowazna, PN-EN 10248-2:1999 lub réwnowazna, PN-EN 10249-1:2000 lub réwnowazna, PN-
EN 10249-2:2000 lub réwnowazna.

2) Pomp gtebinowych.

3) Pomp do wody zanieczyszczonej.

4) Igtofiltréow z agregatem pompowym.
6.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB w terminie przewidzianym w umowie.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna

by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

1) Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
2) Samowytadowcze s$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi odpowiednie

zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).
6.5 Wykonanie robot
6.5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot

zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT i WWIiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DT, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.
6.5.2 Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda

wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw
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trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, teodolity,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Przygotowanie terenu
rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejagcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami

oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

1) zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

2) zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,

3) zabezpieczeniu kanatu przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

4) usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowac w poblizu,

a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

5) zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdziniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw i budowli
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w

dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujace:

1) Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

2) Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

3) Rzedne robét ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych.

4)  Szerokos¢ wykopu: 10 cm.

5) Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

6) Maksymalne nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

6.5.3 Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w DT Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt

spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt

bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
6.5.4 Odwodnienie wykopdéw
Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
6.5.5 Wykopy
1. Wykonanie wykopdéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o
migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod

nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
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rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krétko przed przystgpieniem do robét. Dla gruntéw trudno spajanych, skalistych,
itp. nalezy zastosowac metody wykonywania wykopdéw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robot. Pod stupy,

itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponad 1,0 m muszg by¢é wykonywane jako umocnione.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

2. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jedli to

konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertéw.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:

a) przerwac roboty,
b) zawiadomic witasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajacego i odpowiednie wtadze administracyjne,

c) zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic za zgodg Zamawiajgcego w
porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub witasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug

ustalonych z nimi wskazowek.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

a) Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
b) Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggdw i kanatow: £ 3cm.

c) Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.
6.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopow

1. Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

a) Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle
umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

b) Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

2. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.
Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie préobnego zageszczenia.
Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i
kontroli jakosci mogty byc¢ realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt.

Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone
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zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy

przestrzegac nastepujacych warunkdow:

1) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne
blizej skarp,

2) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

3) w sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji

nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyc.

3. Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac wilgotnos¢

naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie, aby:

1) dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%,
2) dla pospotek, zwirdw i rumoszu gliniastego wilgotnosé Wn A 0,7 Wopt, przy czym gdrna granica wilgotnosci zalezy

od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy
przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w

warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé. Zageszczanie gruntu o

wilgotnosci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

1) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktdry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,
2) gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a wyniki

zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopow nie powinny zawierac bryt i kamieni o wielkosci
wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej. Jako$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia Id lub

wskaznikiem zageszczenia Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopdéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,
czesciami roslinnymi itp.), grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadaja sie rowniez

do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

1) zawartosci cze$ci organicznych wiekszej niz 3%,
2) zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

3) spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej
powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgleddw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong,

warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opaddw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntow spoistych powinno by¢ przerwane, a powierzchnie
warstwy nalezy uwatowaé walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna

tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntdw spoistych
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powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntéw sypkich

mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.
4. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw. Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym
trybie Zamawiajagcemu. W umowie z dostawca (producentem) nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb postepowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWIiORB. Pochodzenie materiatu i jego jakosc

powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajacego.
5.  Wymagana doktadnos$¢ wykonania nasypow

Szerokosc¢ korony nie powinna réznié sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna
mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypdéw nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm. Szerokosc i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie od

projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.
6. Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 lub rownowaznej Oznaczanie wskaznika

zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:

a) dlaciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Id =1,00),
b) dla nasypdw, zasypanych wykopdw i dotéw w gdérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Id >0,88) w nizej lezacych

warstwach Is >0,92 (Id >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypoéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosic nie

mniej niz Is >0,92 (Id >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢

laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6.5.7  Sciankiszczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001 lub réwnowaznej.
6.5.8 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgcg

infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé na okres wykonywania robét poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpédr. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania

zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych

Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze

istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
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6.5.9 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadac sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym terenie

i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren wyréwnac i odtworzy¢ do stanu

pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.
6.5.10 Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z DT, WWIiORB lub poleceniami Zamawiajacego.
Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywac¢ za pomoca zelbetowych ptyt azurowych
(wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia faszyng i obktadajgc skarpy darning. Wysoko$¢ ptotka z faszyny winna wynosié¢

minimum 30 cm.

6.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.6.1 Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

a) robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
b) wyznaczenie nasypéw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz

w miejscach budzacych watpliwosci.
6.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.
6.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét

1) Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robot
ziemnych z DT, WWIiORB.

2) Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w
projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenie czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

3) Badanie dostaw materiatdéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 300 m3.

4) Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypow i jeden raz na
kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12 lub réwnowazne;j.

5) Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest

sprawdzac na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
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gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

6) Biezgca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajace.

2. Kontrola jakosci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich
dostaw. Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Jesli Wykonawca robdét nie dysponuje mozliwosciami do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien zaproponowac zamiennego wykonawce badan. Jesli Zamawiajgcy uzna
to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania

materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie
nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie w

zaleznosci od wynikow badan nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania oraz minimalna ich czestotliwosé powinna obejmowadé: badanie

uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntow,
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do
wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z

wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.
6.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z DT w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
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6.7

b)

grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowosci pryzmowania humusu. Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robot z normg PN-B-

06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

6.8

Odbiér robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWiORB-00. Odbior jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

6.9

Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

6.10

1)

12)

13)

14)

Dokumenty zwigzane

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego lub réwnowazna.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej lub réwnowazna.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub réwnowazna.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowazna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy lub réwnowazna.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania lub réwnowazna.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub réwnowazna.

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar lub réwnowazna.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub rownowazna.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne lub réwnowazna. PN-EN
10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy lub rownowazna.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy lub
réwnowazna.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
Warunki wykonania i odbioru robdét: odtworzenie nawierzchni
Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-08 dotyczg wykonania i odbioru robot w zakresie

odtworzenia nawierzchni utwardzonej, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,BUDOWA OSWIETLENIA NA
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UL. POCZTOWEJ W GLIWICACH NA ODCINKU OD UL. RYMERA DO UL. KUJAWSKIEJ W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
7.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robdt objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmujg wymagania

szczegbétowe dla odtworzenia nawierzchni utwardzone;.
7.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét drogowych, ktore bedg wykonywane dla

obiektow ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestyc;ji.
7.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robdt oraz za zgodnosé z DT i WWIORB. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

Zamawiajacego.

7.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

7.2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWiORB sa:

1) ttuczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63", spetniajgcej wymagania PN-EN
13043:2004 lub réwnowazne,
2) piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 lub réwnowazne i spetniajgce nastepujgce
wymagania:
a) zawartos$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
b) zawartosc¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
c) zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
d) wskaznik piaskowy od 20 A 50 (WP),
3) chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 629 MPa, zgodny z PN-EN
206:2014-04 lub réwnowazne
4) elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM,
nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:
a) kostka brukowa grubosci 8 cm,
b) kostka brukowa grubosci 6 cm,
c) kostka bazaltowa grubosci 5 cm,
d) kostka granitowa grubosci 10 cm
e) ptytkiz grysu ptukanego 50x50 i 35x35 cm
f)  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
g) kraweznik granitowy szer. 25 cm
h) obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

i)  beton cementowy - mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206:2014-04 lub réwnowazne,
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j)  beton asfaltowy 0/20i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy, zgodnie z
PN-5-96025:2000 lub réwnowazne,
k) beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-5-96025:2000

lub réwnowaine,

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z DT i WWIiORB. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zréodta wytwarzania i wydobywania
wyrobdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wyrobdw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
7.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

7.3.1 Sprzet do wykonania robdét

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet: réwniarki samobiezne, koparki samobiezne, walce wibracyjne, samojezdne, zageszczarki ptytowe, lekkie,
wytwaornie, mieszarki stacjonarne, walce stalowe wibracyjne, zageszczarki ptytowe, walce wibracyjne (matogabarytowe),
ubijaki mechaniczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami

WWIiORB.
7.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00. Do transportu nalezy stosowaé nastepujace,

sprawne technicznie srodki transportu:

1) samochody samowytadowcze, ciezarowe,

w N

)
) samochody skrzyniowe, ciezarowe,
) samochody dostawcze,

)

4) samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i

wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i bezpieczenstwa.
7.5 Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWIiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu budowy oraz prowadzenie robodt zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczeristwa oraz postanowien umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace: prace
geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw
istniejgcych z DT, zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, zabezpieczenie
obiektow chronionych prawem, przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych, wykonanie niezbednych

drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng itp. oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie

64/72



ZA.271.101.2020 ZAYACZNIK NR 6 DO SIWZ

na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego. Wykonawca przed przystgpieniem do robét na
danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie roboét, z

adresem obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknieé.
7.5.1 Szczegotowe warunki wykonania robot

Roboty rozbidrkowe. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidérce a zlokalizowane w rejonie robdét
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco,
WYywo0z3c na zaproponowane przez Wykonawce sktadowisko. Roboty nalezy wykonywac¢ w sposéb gwarantujgcy najwiekszy
odzysk materiatow kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki). Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i za stabilizowac w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne). Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

do szczegdtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.
Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujgcych prac:

1) zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
2) wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

3) wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i

bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany i
samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz btota i
rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do
wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio lub
gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004 lub réwnowazne. Uzyty piasek nie moze zawierac gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie
nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej. Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o
10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekraczac + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic sie od projektowanych o wiecej

niz2 cm.

Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o

65/72



grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktadaé stosujac uprzednio uzgodniony
wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktadaé¢ mozliwie Scisle
przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin, jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujac
odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnic
zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna dysponowac sitg
odsrodkowg 16720 kW, powierzchnie roboczg 0,3570,50 m2 i czestotliwoscig 75100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢

wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikdéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT
pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukdédw. Dopuszczalne sg nastepujace

odchylenia:

a) odwymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
b) odwymaganejosit1cm,

c) odwymaganej geometrii w rzucie poziomym £ 5 cm.

Na ogdt dobre rozwigzanie kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane powierzchniowe
utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z

nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w

BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku
1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajacych te wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji

wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej
osi, stosujagc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania faw
fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktadaé¢ mozliwie scisle, stosujac
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25230 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikow i
obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyitki na catym odcinku wynosza:

+ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg + 1 cm przy szerokosci
chodnika powyzej 3 m wynosza + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Podsypka powinna
by¢ wykonana ze srednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5
cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajgcego sie urzadzenia

zageszczajgcego. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktadaé w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do 2 cm powyzej
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goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete
nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujgc wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty
chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-
piaskowga. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkatow lub
trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika i promieni fuku. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry
piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003 lub rownowaznej. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do

uzytku bezposrednio po wykonaniu.

7.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
7.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan. Badania kontrolne obejmuja caty

proces budowy.
7.6.2 Badania jakosci w czasie robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm i aprobat

technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

1. Profilowanie i zageszczanie podtoza - w czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

2. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m2. Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa). Nieréwnosci profilowanego i
zageszczonego podtoza nalezy mierzyé tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢
tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

3. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koricu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z
tolerancjg +0,5%.

4. Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢+1cmi-2cm.
7.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
7.8 Odbidr roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWiORB-00. Odbiodr jest potwierdzeniem

wykonania robdét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
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7.9

Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

7.10

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.

27.

Dokumenty zwigzane

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym lub
réwnowazna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania lub réwnowazna.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona. Wymagania i badania lub réwnowazna.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego lub réwnowazna.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég lub réwnowazna.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub réwnowazna.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu lub réwnowazna.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu lub réwnowazna

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku lub réwnowazna

PN-86/B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe jednostki miar lub réwnowazna
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego lub réwnowazna

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne lub réwnowazna.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw lub réwnowazna.

ZUAT-15/1V.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno- betonowych lub réwnowazna.
PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego lub réwnowazna.
PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze lub réwnowazna.

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne lub réwnowazna.
PN-57/5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne lub réwnowazna.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego lub réwnowazna.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub rownowazna.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw lub réwnowazna.

PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i metody

badan lub réwnowazna.
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28. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow z 19791 1982
roku,

29. Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
IV. CZESC INFORMACYJNA

8. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowalne jest zgodne z:

1) Postanowienia zawarte w MPZP pozwalajg na realizacje przedmiotowe] inwestycji na wskazanych dziatkach.
2) Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr 1608, 1602/2 obreb Stare Miasto, na

podstawie prawa witasnosci — wtasciciel Gmina Gliwice.
9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
2) Rownowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy s3 normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz

przywotane normy lub przepisy.

Roéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w

dokumentach.
9.1. Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamdwienia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020 r., poz. 148).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 150 z pdzn. zm.)

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 276)

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

8) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 155).

9) Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150).

10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288).
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11)
12)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

9.2. Podstawowe rozporzadzenia dotyczace przedmiotu zamodwienia

9.3.

1)

10)

11)

12)

13)

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. 2016. poz. 2022).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.z 2001 r.
nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)
Podstawowe normy dotyczace przedmiotu zamowienia

1) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa lub réwnowazna

2) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa lub réwnowazna.

3) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa lub
réwnowazna.

4) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pragdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania
lub réwnowazna.

5) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego. Czes$¢ O:
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Obliczenia pradow. f) lub réwnowazna

6) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych lub réwnowazna.

7)  ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE Poznan 2005 rok

8) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

9) PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) lub réwnowazna

10) PN-EN 12767 dotyczaca tzw. , bezpieczenstwa biernego” lub rownowazna.

11) ENISO 1461 lub réwnowazna

12) PN-EN 13201 dotyczacg parametrow oswietleniowych lub réwnowazne.
10 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
10.1 Kopie mapy

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami do celdw projektowych dla terendw, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja. Wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenie i aktualizacja map do celéw projektowych,

w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamodwienia.

10.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Nie dotyczy
10.3 Inwentaryzacja zieleni

Po ustaleniu ostatecznego przebiegu sieci i urzgdzen, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje zieleni w niezbednym
zakresie oraz dokona wszystkich wymaganych uzgodnien dotyczgcych ewentualnych wycinek, a nastepnie wypetni
postanowienia zawarte w tych uzgodnieniach. Wykonanie inwentaryzacji zieleni i robot z tym zwigzanych, w zakresie

niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamdwienia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy poinformowac Referat Utrzymania Zieleni Zarzadu Drég Miejskich w
Gliwicach (UZ ZDM) o terminie rozpoczecia i zakorczenia roboét, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ds. utrzymania zieleni ZDM. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod

nadzorem Inspektora Nadzoru ds. utrzymania zieleni ZDM.

10.4 Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery

Z uwagi na specyfike zamdwienia nie okresla sie danych dotyczacych zanieczyszczenia atmosfery. Planowana

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.
10.5 Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn.zm.)
realizacja planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko, jest dopuszczalna wytgcznie po
uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny

oddziatywania na Srodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie s3 powigzane technologicznie, a poszczegdlne

odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczajg progéw okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
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Ministréow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
10.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Z uwagi na specyfike zamdwienia pomiary ruchu drogowego i hatasu nie majg zastosowania. Zakres przedmiotu
zamowienia obejmuje natomiast okreslenie innych ucigzliwosci, jakie bedg konieczne dla uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie wykonanych obiektow.
10.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje istniejgcej miejskiej sieci oswietleniowej, ktérg jest w stanie udostepnic¢ na

whniosek wykonawcy.
10.8 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami na cele

budowlane dla dziatek, ktére s3 w jego wtasnosci.

1 Zatgczniki

Zatgcznik nr 1- Karta z Masterplanu oswietlenia dla dzielnicy Ligota Zabrska
Zatgcznik nr 2 — Warunki techniczne dla budowy oswietlenia

Zatacznik nr 3 - mapka
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