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STO-B-0 Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót 

 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, 

tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą jak w tytule. 

Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana jako załącznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu 

i realizacji robót objętych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji 

nie może funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną oraz 

SIWZ. 

1. Wstęp 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. "Modernizacja boiska 

szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach" na działkach nr 

ewid. 246601_1.0038.582, 246601_1.0038.591, 246601_1.0038.592; obręb 0038 Nowe Miasto. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.1 

zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty związane z wykonaniem robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość   ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

 

1.3.2  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni w stanie 

czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub zastosowanie odpowiednich 

zabezpieczeń.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

1.3.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora. 

Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 

wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 

wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablice podające informacje o 

wykonywanej inwestycji. 
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1.5. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 

1.4.2. budynku –  należy  przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany    z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkowa. 

 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony  

trwale   z  gruntem,   jak:   strzelnice,  kioski   uliczne,   pawilony  sprzedaży  ulicznej i wystawowe, 

przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przytacza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.12. dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz    z  

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik   budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i 
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końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.13. dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentacje  budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 

1.4.14. terenie zamkniętym –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.16. wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

 

1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 

odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

 

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, gabaryty i 

parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 

 

1.4.22. Inspektor - osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentująca 

interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, 

zatwierdzająca lub korygująca je. 

 

1.4.23 Jednostka Projektowa - osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej projektowanie 

całości zadania. 

 

1.4.24 Księga (książka) Obmiarów - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez inspektora. 
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1.4.25 Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

1.4.26 Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie 

pochodzące od ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe powierzchni 

terenu. 

 

1.4.27 Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.28 Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas realizacji robót. 

 

1.4.29 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

  

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4.31 Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich Wykonania. 

 

1.4.32 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład skarpa, dolina, rzeka itp. 

 

1.4.33 Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp. 

 

1.4.34 Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.35 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujący m.in. 

sposób realizacji uwzględniający .Prawo zamówień publicznych. 

 

1.4.36 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną 

całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. 

 

1.4.37  

Zamawiający - jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie. 

1.6.  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze 

rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 

1.7.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

1.8.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, 

które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

 

Materiały 

 

Informacje ogólne 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów będę wyrobów przez Zamawiającego. 

 

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszę 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST.  

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 

wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 

i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji Inspektora. 

 

Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 

warunkami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszę być dostarczone przez 

wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w 

dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST nie zostanę one przyjęte do 

wbudowania. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
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Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszę być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogę być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszę one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostanę użyte. Tymczasowe tereny 

przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będę zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. 

 

Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze 

Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być później zmieniany bez akceptacji Inspektora. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 

wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

Inspektora. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Transport 

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących układów 

komunikacyjnych miasta. Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi 

uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej będącej 

w zarządzie służb miejskich. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikających 

z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 

na polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty 

budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 

Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie techniczno-wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

wykonawca. 

 

Odbiory robót 

6.1.  Zasady ogólne odbiorów 

Roboty winny podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora z udziałem 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

6.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub osoby 

przez niego upoważnione. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca i jednocześnie 

powiadamia inwestora. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

6.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

6.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę protokołem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inspektora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru dokona 

komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawcę w ich obecności. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

6.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania, 

 inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały zgodnie z SIWZ ujęte w kwocie 

umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

6.6.  Dokumenty odniesienia 

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy 

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze 

kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikację Techniczną wykonania robót. 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora. W szczególności w 

dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez 

wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje Inspektora; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 



15 

 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny być na bieżąco 

przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do 

dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 

do nich odnosi. 

 

Inne istotne dokumenty budowy 

- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia; 

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 

- Protokoły odbioru robót, 

- Korespondencja dotycząca budowy. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie Inspektora następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 

i zamawiającego. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 

wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

wykonawcę. 

 

Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie 

zgodnie z zawartą umową. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

7.2 Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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Przepisy i dokumenty związane 

 

USTAWY: 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 

 - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

ROZPORZĄDZENIA 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 
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SST-B-1 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty rozbiórkowe 

 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania pn. "Modernizacja boiska 

szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach" na działkach nr 

ewid. 246601_1.0038.582, 246601_1.0038.591, 246601_1.0038.592; obręb 0038 Nowe Miasto. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.1 

zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty związane z wykonaniem robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

Zakres robót rozbiórkowych: 

 rozbiórka betonowej płyty istniejącego boiska,  

 rozbiórka betonowego ogrodzenia terenu  

 rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej,  

 rozbiórkę istniejącej wiaty drewnianej o wym. 3x2,2m,  

 wycinkę drzew, karczowanie terenu. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-B-1 pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi 

w STO-B-1 pkt 1.7. 

2. Materiały 

Materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych rozbiórką dróg powinien korzystać ze 

sprzętu jak poniżej: spycharki, koparki, ładowarki, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, 

frezarki nawierzchni, samochody samowyładowcze. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

 

5.1.  Wykonanie robót rozbiórkowych 

 

Wykonawca może wykonywać roboty rozbiórkowe ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z projektem 

i zaleceniami Inspektora nadzoru 

 

1) Rozebranie nawierzchni boiska wraz z podbudową z kruszywa 

W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać: odkopania, rozbicia elementów, których nie 

przewiduje się do odzysku, w sposób ręczny lub mechaniczny. Nawierzchnie boiska należy rozkuć i 

bryły złożyć na oddzielnym miejscu składowania, w celu wywozu z placu budowy. 
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Wszystkie materiały z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy. Doły (wykopy) powstałe po 

rozbiórce elementów nawierzchni asfaltowych znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonywane nowe nawierzchnie, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 

2) Rozebranie obrzeży betonowych 

Rozbieranie obrzeży betonowych należy wykonać ręcznie. Wszystkie materiały pochodzące z 

rozbiórki wykonawca robót powinien złożyć na wyznaczonym miejscu składowania na placu budowy, 

a następnie wywieźć na wysypisko wraz poniesieniem kosztów utylizacji gruzu. 

 

3) Rozbiórka betonowego ogrodzenia terenu 

Należy dokonać demontażu ogrodzenia betonowego. Rozbiórka obejmuje również fundamenty ww. 

elementów. Ogrodzenie należy rozkuć i bryły złożyć na oddzielnym miejscu składowania, w celu 

wywozu z placu budowy. Wszystkie materiały z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy. 

4) Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej  

Należy rozebrać nawierzchnię z kostki brukowej. Miejsce po rozbiórce należy uzupełnić ziemią 

urodzajną, położyć trawnik z rolki. 

 

5) Rozbiórka istniejącej wiaty drewnianej o wym. 3x2,2m  

Należy dokonać rozbiórki wiaty drewnianej o wym. 3x2,2m. Wszystkie materiały pochodzące z 

rozbiórki wykonawca robót powinien złożyć na wyznaczonym miejscu składowania na placu budowy, 

a następnie wywieźć na wysypisko wraz poniesieniem kosztów utylizacji. 

 

7) Wycinka drzew – 1 szt. 

Wycinka drzew obejmuje m.in: 

- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów oraz części pnia przy użyciu hydraulicznego 

podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną, 

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, 

należy stosować stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość 

ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, spycharki, itp) , 

- ścięcie drzewa (odcięcie piłą pozostałej części pnia) , 

- uporządkowanie miejsca wycinki . 

 

W przypadku występowania przeszkód, cięcie należy zaplanować tak, aby nie spowodować jej 

uszkodzenia.  

6. Odbiory robót 

6.1.  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

 

W czasie odbioru sprawdzeniu podlegają: 

- kompletność wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

- zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni lub odtworzenie 

nawierzchni – zgodnie z dokumentacją projektową. 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

7.2 Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

 rozbiórka betonowej płyty istniejącego boiska,  

 rozbiórka betonowego ogrodzenia terenu  

 rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej,  

 rozbiórkę istniejącej wiaty drewnianej o wym. 3x2,2m,  

 wycinkę drzew, karczowanie terenu. 
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8. Przepisy i dokumenty związane 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).  
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SST-B-2 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego 

mechanicznie 

 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania   i   odbioru  robót   związanych   z   wykonywaniem   koryta   wraz  z  profilowaniem  i 

zagęszczaniem podłoża gruntowego, przy budowie projektowanych obiektów sportowych i ciągów 

pieszych. 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  SST  jest   stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   SST   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   związanych  z 

wykonaniem koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. Kat I – IV). 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-B-1 pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi 

w STO-B-1 pkt 1.7. 

2. Materiały 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

powinien charakteryzować się grupa nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 

grupy   nośności,   należy   podłoże   doprowadzić    do   grupy   nośności   G1   zgodnie  z dokumentacja 

projektowa i SST 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  

i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

Wymagania dla materiałów 

 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć miedzy krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna 

być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach. 

 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
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1, 2 – kruszywo na podbudowę zasadniczą jednowarstwową 

 

Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania kruszyw łamanych 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania Kruszywa 

łamane. 

Podbudowa zasadnicza 

Badania według 

1 
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 

(m/m) 
od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 [3] 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej 

niż 
35 PN-B-06714-16 [4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż 
wzorcowa PN-B-06714-26 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metoda I lub II wg PN-B-04481, % 
od 30 do 70 BN-64/8931-01 [19] 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotu 

bębna w stosunku do ścieralności całkowitej, %, 

nie więcej niż 

 

35 

 

30 

 

 

PN-B-06714-42 [10] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 
5 PN-B-06714-19 [7] 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

%(m/m), nie więcej niż 
1 PN-B-06714-28 [9] 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 

przy zagęszczeniu IS =1,001) 

przy zagęszczeniu IS =1,032) 

 

 

80 

120 

PN-S-06102 [15] 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

 

3.1 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem    i 

zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

5.1.  Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie 

za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.  Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wbudowany w nasyp. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystawieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana 

przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 

do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Z uwagi na zakres robót, profilowanie należy wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1.0. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej ·z 

tolerancja od -20% do +10% wilgotności optymalnej. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
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zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.5.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.6. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej tj. 20 cm. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [1] 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 

mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 

osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [22] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.7. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po  wykonaniu, a przed ułożeniem  następnej warstwy, powinna być utrzymywana  w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotowa podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. 

6. Odbiory robót 

6.1.  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

8. Przepisy i dokumenty związane 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczę obcych 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 

bezpośrednia 

 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda bromowa 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

 PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-B-3 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – nawierzchnia 

syntetyczna obiektów sportowych z podbudową typu ET 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych projektowanych obiektów 

sportowych na podbudowie ET – dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni wraz ze skocznią do skoku w 

dal. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni poliuretanowej typu natrysk. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-B-1 pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi 

w STO-B-1 pkt 1.7. 

2. Materiały 

Projektuje się nawierzchnię poliuretanową typu natrysk. Elastyczna nawierzchnia sportowa 

poliuretanowo-gumowa o grubości min. 13mm, antypoślizgowa, dwuwarstwowa, bezspoinowa, 

NIEPRZEPUSZCZALNA dla wody, NIEPRZYSTOSOWANA do użytkowania w butach z kolcami. 

Nawierzchnia wykonywana jest bezpośrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw lub 

asfaltobetonu oraz na warstwie ET. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

Na podbudowie ET 

(bieżnia + część boiska do 

siatkówki) 

Na istniejącej płycie boiska 

(boiska) 

Dojścia do bieżni 

• Natrysk EPDM, gr. min. 2mm, 

• szpachla nieprzepuszczalna dla 

wody 

• SBR, gr. 11mm 

• Podbudowa typu „ET”, gr. 35mm 

• Warstwa wyrównawcza 0-4 mm,  

gr. 1-3 cm, 

• Warstwa z kruszywa łamanego 

frakcji 0-31,5 mm - gr. 20 cm  

• Warstwa filtracyjna - piasek ubijany 

warstwami – gr. 20 cm. 

• Grunt rodzimy 

• Natrysk EPDM, gr. min. 

2mm, 

• szpachla nieprzepuszczalna 

dla wody 

• SBR, gr. min. 11mm 

• Podbudowa typu „ET”, gr. 

35mm 

• w-wa stabilizująca 

cementowo-piaskowa 

grubości ok. 3-5cm 

• Płyta boiska z asfaltu 

• Grunt rodzimy 

• EPDM gr. 8 mm, 

• SBR gr. 8 mm, 

• Podbudowa typu „ET” gr. 35 

mm, 

• 15 cm – podbudowa z 

mieszanki kruszywa 

naturalnego (piasku) 0/8 mm 

związanego hydraulicznie 

cementem, klasa 

wytrzymałości C3/4, 

• 10 cm – w-wa odcinająca z 

piasku średniego. 

 

 

Podbudowa typu ET 

Podbudowa ET gr. 35 mm przeznaczona jest głównie jako warstwa nośna (stabilizująca) pod 

nawierzchnie sportowe poliuretanowe. Podbudowę elastyczną otrzymuje się jednowarstwowo – składa 

się z elementów żwiru płukanego i granulatu gumowego zespolonych lepiszczem chemicznym. Ze 

względu na brak normy regulującej parametry minimalne jakie powinna spełnić podbudowa typu ET, 

można ją wykonać zgodnie z przyjętą atestowaną technologią wybranego Producenta nawierzchni przy 

założeniu, że warstwa ET powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością do podbudowy z kruszyw 

oraz zapewniać dobrą przyczepność do warstw wierzchnich. 

 

Minimalne parametry wytrzymałościowe: 
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Nawierzchnia poliuretanowa winna posiadać: 

1) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta oraz potwierdzającą jej technologię 

wykonania;  

2) Aktualny Atest Higieniczny lub dokumenty równoważne;  

3) Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni PU. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

5.1.  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 

Na przygotowanej podbudowie należy ułożyć za pomocą rozkładarki mas poliuretanowych warstwę 

podkładową grubości min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza się lepiszcze 

poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Matę pozostawić do utwardzenia.  

Po utwardzeniu maty należy na niej wykonać warstwę użytkową składającą się z poliuretanu, 

granulatu EPDM oraz pyłu gumowego. Składniki należy dokładnie wymieszać, następnie mieszaninę 

natrysnąć na utwardzoną matę gumową przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Czynność powtórzyć 

celem uzyskania żądanej grubości (min. 2 mm)  i struktury. 

Uwaga: Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24h. Po przekroczeniu 

tego terminu należy wykonać proces impregnacji. Należy to zrobić również po opadach deszczu. 

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyżej 10° 

C, wilgotność 40% - 90% i brak opadów. 

Po utwardzeniu systemu namalować linie odpowiednią farbą poliuretanową zgodnie z projektem. 

Kolor nawierzchni: ceglasty RAL 3016. 

6. Odbiory robót 

6.1.  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 

 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną 

oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą elastyczną. Nie 

należy zwiększać grubości warstwy górnej. Podbudowa przepuszczalna dla wody. Spadki poprzeczne i 

podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (dot. 

boisk sportowych).  

 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie  ma opracowanej 

tabeli wartości dopuszczalnych. 
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Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 

systemów opiera się na tej normie. 

Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, 

która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez 

producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr. 4, 

wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 

18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. 

 

Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 

mierzonymi punktami. Zależność ta przedstawia się następująco: 

 

Lp Odległość pomiędzy mierzonymi 

punktami w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek 

w mm 

1 0,1 2 

2 1 3 

3 4 8 

4 10 15 

5 15 20 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ technologia 

wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz 

uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłożyć komplet 

dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

8. Przepisy i dokumenty związane 

 Atesty PZH 

 Instrukcje producentów 

 Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków 

miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 

pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedza techniczną.  

  



28 

 

SST-B-4 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – betonowe obrzeża 

9. Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży projektowanych obiektów. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 

a) Obrzeża betonowe z wykonaniem ław fundamentowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-B-1 pkt 1.3. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi 

w STO-B-1 pkt 1.7. 

 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2. Materiały 

2.1. Stosowane materiały 

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm.  

2.2. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt. 2. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

 

Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeza chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeza może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 

ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje 

się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem woda. 

 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeza od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeza powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawa 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. 

Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. Odbiory robót 

6.1.  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy pod krawężniki. 

7. Podstawa płatności 

7.1. Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej: 

 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeza, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeza, 

- wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

8. Przepisy i dokumenty związane 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
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 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeza.  
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SST-B-5 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – nawierzchnie z kostki 

brukowej 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w związku z 

budową utwardzeń nawierzchni służącej komunikacji po terenie inwestycji. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz odtworzenia nawierzchni z kostki przy 

pasie drogowym – gr. 6cm i 8cm. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-B-1 pkt 1.3. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi 

w STO-B-1 pkt 1.7. 

2. Materiały 

Projektuje się utwardzenie terenu kostką brukową betonową bezfazową gr. 6cm. Teren utwardzony 

stanowi dojście do boiska oraz placu zabaw. Wymiary i spadki poprzeczne nie większe, niż 2%. Kolor 

kostki brukowej: jasnoszary. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni: 

6 cm – kostka brukowa bezfazowa betonowa, szara 

4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego hydraulicznie 

cementem o wytrzymałości C3/4 ≤ 6,0 MPa, 

10 cm – w-wa odcinająca z piasku średniego. 

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni jw. wynosi h=35 cm. 

 

Nawierzchnię chodnika ograniczają obrzeża betonowe „wtopione” o wymiarach 6x20 cm – od strony 

zewnętrznej chodnika, ustawione na ławie z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) związanego 

hydraulicznie cementem o wytrzymałości C3/4 ≤ 6,0 MPa. Od strony boisk obrzeża równe 8x30x100cm 

– obrzeża boisk.  

 

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 

W związku z przebudową instalacji kanalizacji deszczowej niezbędne będzie odtworzenie 

nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły, w projektowanym boiskiem do p. nożnej i ręcznej.  

 

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego: 

 8 cm – kostka brukowa betonowa prostokątna 20x10 cm bezfazowa, 

 3 cm – podsypka z grysu 2-5mm, 

 17 cm – podbudowa zasadnicza, 

 20 cm – podbudowa pomocnicza, 

 20cm – warstwa ulepszonego podłoża. 

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi h=68 cm. Z01. 

 

Konstrukcja obrzeży 

Zaprojektowano obrzeże betonowe 8x30x100cm, „wtopione” na podsypce cementowo -

piaskowej i ławie betonowej min. C12/15 z odporem. 
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Kostka brukowa betonowa 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Zastosować kostkę gr. 6cm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości- 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższą wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

 

Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 

 

 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-19701. 

 

Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa 

powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 

wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

 

Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie  z 

receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 

zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw odsączającej i odcinającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

 

 5.1. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 

- rodzimy lub nasypowy o WP > 35. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 

wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt 

podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

 

5.2. Podsypka 

Wykonać podsypkę cementowo - piaskową. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać 

się  w granicach od 3 do 5 cm. 

 

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego z Inwestorem i zaakceptowanego przez Inspektora. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 

mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia  

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

5.4 . Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne 

wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, 

b) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inspektora. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
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6. Odbiory robót 

6.1  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej: 

 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

8. Przepisy i dokumenty związane 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

 PN-B-06250 Beton zwykły. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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SST-B-6 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wyposażenie obiektu 

sportowego, mała architektura 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru projektowanych urządzeń małej architektury, wyposażenia skoczni do skoku w dal 

oraz wyposażenia boisk. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu 

montażu małej architektury oraz urządzeń wyposażenia boisk. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-B-1 pkt 1.3. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi 

w STO-B-1 pkt 1.7. 

2. Materiały 

WYPOSAŻENIE BOISKA: 

Wyposażenie boiska do piłki ręcznej: 

a) bramka o wym. 200 x 300 cm, słupki z profili aluminiowych (120x100mm) (2 szt.), 

b) siatka polietylenowa całoroczna do bramki (2 szt.), 

c) fundament pod słupki z betonu klasy C25/30 (4 szt.). 

 

Wyposażenie boisk do koszykówki: 

a) obręcz metalowa ocynkowana z siatką łańcuchową (4 szt.)  

b) tablica do koszykówki epoksydowa o wym. min. 105x180 cm o wysięgu 160cm (4 szt.), 

d) konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, z profili stalowych min. 10x10cm, wys. 305cm (4 

szt.), 

e) fundament pod słupki kosza z betonu klasy min.  C25/30 (8 szt.) 

Wyposażenie boiska do siatkówki:  

a) Słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkówki/badminton), wyjmowane, 

montowane w tulejach – 2 szt. 

b) Tuleje wraz z deklami zabezpieczającymi/maskującymi – 2 szt. 

c) Siatka całosezonowa – 2 szt.  

d) Fundament pod tuleje słupków z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok. 40x40x85cm – 2 

szt. 

 

Wyposażenie kortu tenisowego: 

a) słupki do tenisa, wyjmowane, montowane w tulejach - 2szt. 

b) Tuleje wraz z deklami zabezpieczającymi/maskującymi – 2szt. 

c) Siatka do tenisa całosezonowa – 2szt. 

d) Fundament pod tuleje słupków z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok. 35x35x85cm – 2 

szt. 

Wyposażenie skoczni: 

a) belka Odbicia: 
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Zaprojektowano strefę odbicia w postaci belki o szerokości 34cm i dł. równej długości toru. 

Wykonana z żywicy epoksydowej, z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwą drewnianą 

z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belkę należy osadzić zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Wymiary minimalne: 122x34x10 cm. 

b) piaskownica 

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewnętrznych 8,00x2,75m. Piaskownicę wyposażyć w 

pokrywę chroniącą przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonaną z plandeki PCV.  

c) łapacze piasku 

Korpus korytek do piaskownic wykonany z PE-PP wraz ze stalowym stelażem oraz gumową matą. 

Korpus korytka posiada wyprofilowanie w dnie, umożliwiające wykonanie odpływu DN100 mm. Wody 

opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez otwór do gruntu. Korpus koryta posiadający 

specjalny stalowy profil o wysokości 45 mm, ułatwiający wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokół 

piaskownicy. 

Typ zgodny PN-EN 1433: M. 

Wnętrze zeskoku należy wypełnić następującymi warstwami:  

- piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2 – 1,3 mm warstwa grubości 40 - 45 cm  

- tłuczeń frakcji 0-63,5 mm warstwa grubości 15 cm  

- piasek odsączający warstwa grubości 10 cm  

- dołek chłonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypełniony  żwirem ∅ 31,5 – 63,5 mm. Dno 

piaskownicy i dołek chłonny należy wyłożyć geowłókniną typu F200.  

d) obrzeże 

Zeskok należy otoczyć systemowymi obrzeżami. Obrzeże o wysokości min. 30 cm, szerokości 8cm  

i długości min. 100 cm + obrzeża narożne. Obrzeże wykonane z wodoodpornego betonu lub 

polimerobetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal. Obrzeże z nakładką gumową. 

UWAGI: Montaż wyposażenia zgodnie z wytycznymi Producenta. 

3. Sprzęt 

Roboty związane z montażem urządzeń zostaną wykonane ręcznie, przy zastosowaniu drobnego sprzętu 

pomocniczego. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

Elementy urządzeń można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

 

5.1 Wykonanie fundamentów betonowych 

Fundamenty betonowe powinny być wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do 

osadzenia elementów wyposażenia. Wymiary fundamentów powinny być wykonane ściśle według 

instrukcji przekazanej przez producenta. Górna warstwa fundamentu nie może wystawać ponad 

powierzchnię nawierzchni.  

 

5.3 Montaż urządzeń 

Przed zamontowaniem urządzeń Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inspektorowi projekt 

montażu urządzeń przygotowany przez producenta. 
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6. Odbiory robót 

6.1  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej: 

 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– ręczne wykonanie wykopu, 

– wykonanie deskowania, 

– zabetonowanie fundamentów z zawibrowaniem, 

– pielęgnację betonu, 

– zasypanie fundamentów z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przyległym terenie, 

– odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych bądź zniszczonych przy wykonaniu 

fundamentów, 

8. Przepisy i dokumenty związane 

 Normy podane w opisie urządzeń 
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SST-B-7 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ogrodzenie hybrydowe 

 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z budową ogrodzeń, tj. budowa ogrodzenia hybrydowego wokół 

boiska wielofunkcyjnego. Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  SST  jest   stosowana  jako  dokument  

przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Budowa obejmuje ogrodzenie dookoła boiska wielofunkcyjnego (zgodnie z rys. Z01) wykonane ze 

stalowego panelu oraz siatki syntetycznej polipropylenowej, o wys. 5m i 6m.  

2. Materiały 

Zaprojektowano ogrodzenie hybrydowe wokół boiska wielofunkcyjnego, składające się ze stalowego 

panelu oraz siatki syntetycznej. Wysokość ogrodzenia po stronie południowej i zachodniej równa 6m, 

natomiast po stronie północnej i wschodniej równa 5m ponad poziomem terenu. Ogrodzenie w kolorze 

zielonym. 

Słupki 

Słupki o profilu zamkniętym min. 80x80x3mm, dł. ok 6m i 7m, ocynkowane ogniowo, malowane 

proszkowo na kolor zielony. 

 

Panel stalowy 

Panele ogrodzeniowe o długości 250 cm, wysokość 200 cm, ocynkowane, malowane proszkowo na 

kolor RAL 6005, wykonane z drutu ∅5-6mm. Panele montowane do słupków stalowych za pomocą śrub 

montażowych. Rozstaw słupków 2,58m.  

Siatka polipropylenowa 

Wypełnienie ogrodzenia z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm w kolorze zielonym. 

Grubość splotu min. 4 mm. Rekomenduje się montaż siatki bezwęzłowej z uwagi na jej większą 

wytrzymałość. 

  

Fundamenty ogrodzenia 

Fundamenty z betonu klasy min. C25/30, prostokątne o wymiarach 40x40x85cm (pośrednie) i 

50x50x85cm (skrajne i słupki bramy, furtki), 15 cm poniżej powierzchni terenu. Podkład pod 

fundamenty zaprojektowano z chudego betonu o gr. 10 cm. Rozstaw fundamentów i słupków 

przedstawiono w części graficznej projektu. Słupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas jego 

zalewania lub w inny sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Beton wytwarzany wyłącznie na 

wytwórni.  

 

Furtka i brama 

Brama dwuskrzydłowa i furtka o konstrukcji z kształtowników stalowych, wypełnienie stanowią 

systemowe panele zgrzewane ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 6005, wykonane z 

drutu ∅5-6mm. 

Zaprojektowano bramę o szer. 300cm w świetle oraz furtkę o wymiarach 100cm w świetle. 

Wyposażenie: zestaw zawiasowo-zamkowy, zamek na klucz i klamki. Klamki i obudowy zamka 

metalowe. Bramę (oba skrzydła) wyposażyć w bolce blokujące otwieranie i zamykanie. 

Dopuszcza się równoważny sposób montażu kotar przesuwnych zgodnie z systemem 

Producenta piłkochwytu. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

Zgodnie z instrukcją producenta i pierwotnym projektem budowlanym i techniczno-wykonawczym. 

6. Odbiory robót 

6.1  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej: 

 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– ręczne wykonanie wykopu, 

– wykonanie deskowania, 

– zabetonowanie fundamentów z zawibrowaniem, 

– pielęgnację betonu, 

– zasypanie fundamentów z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przyległym terenie, 

– odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych bądź zniszczonych przy wykonaniu 

fundamentów, 

– wykonanie badań przewidzianych w specyfikacji technicznej.  

 

Cena dostarczenia 1 szt lub 1 kpl elementów urządzeń obejmuje: 

– dostarczenie gotowych elementów, 

– sprawdzenie stanu, kompletności oraz zgodności ze specyfikacją producenta, 

– montaż na podstawie instrukcji producenta, 

– sprawdzenie prawidłowości montażu oraz stateczności urządzeń. 

- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych 

8. Przepisy i dokumenty związane 

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-06250  Beton zwykły  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-H-04623  Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi  

PN-H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

PN-H-82200  Cynk  

PN-H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  

PN-H-93401  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  

PN-H-93402  Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco    
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SST-B-8 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – śmietnik hydrauliczny 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z budową śmietnika z instalacją hydrauliczną. Szczegółowa  

specyfikacja  techniczna  SST  jest   stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Budowa obejmuje śmietnik wyposażony w platformę hydrualiczną.   

2. Materiały 

Śmietnik wyposażony w platformę hydrauliczną. W systemie tym stosuje się standardowe pojemniki 

o pojemności 1100 litrów, które są umieszczone na platformie. W trakcie procesu opróżniania odpadów 

platforma wraz z metalową konstrukcją i pojemnikami jest hydraulicznie podnoszona na powierzchnię. 

Przewidziano 2 systemy umieszczone obok siebie w terenie – łącznie 8 pojemników oraz dzielącą je 

centralę hydrauliczną. 

PREFABRYKAT BETONOWY 

Prefabrykat monolityczny, zbrojony B500 SD 10, wodoszczelny, wykonany z betony min. C20/30. 

Wymiary zewnętrzne pojedynczego prefabrykatu równe min. 5430 x 1870 x 2050 mm. Grubość ścian i 

dna prefabrykatu min. 13cm. Waga równa ok. 10580kg/szt. 

 

Beton przeznaczony pod budowę prefabrykatu musi spełniać minimalne wartości: Cement 42,5R - 

18,6%, kruszywo 0/5: 42,7%, żwir 6/12: 15,3%, 12/20: 15,3%, plastyfikator: 0,2%, domieszka 

uszczelniająca 0,2%. 

 

KONSTRUKCJA STALOWA 

Konstrukcja ocynkowana ogniowo (60-200μm), waga konstrukcji ok. 1960kg/szt. mocowanie 

zabezpieczające: 2x36mm, pręty zabezpieczają wysuniętą konstrukcję przed niekontrolowanym 

samoczynnym opadaniem. Sposób podnoszenia systemu - napęd hydrauliczny, siłownik, podnośnik 

nożycowy stabilizujący. Wykończenie górnej platformy – kostka brukowa gr. 6cm. 

 

CENTRALA HYDRAULICZNA 

Prefabrykat monolityczny, zbrojony B500 SD 10, wodoszczelny, wykonany z betony min. C20/30. 

Wymiary zewnętrzne pojedynczego prefabrykatu równe min. 1160 x 1160 x 1180 mm. Waga równa ok. 

975kg. Zasilenie centrali: przyłącze kablowe trójfazowe. Moc teoretyczna silnika 4,9 kW, ciśnienie oleju 

200 bar, przepustowość 12 l/min. 

W centrali hydraulicznej znajduje się silnik z pompą zasilającą oraz skrzynka elektryczna. 

Szczegółowy opis zasilenia znajduje się w projekcie technicznym branży elektrycznej. 

 

KIOSK WRZUTOWY 

Element ocynkowany ogniowo, malowany kataforycznie, grubość struktury min. 2mm. Bęben 

wrzutowy ze stali nierdzewnej AISI 304, grubości min.  1,5 mm, pojemność ok. 90l, wyposażony w 

samodomykacz, ograniczniki zapobiegające przypadkowym przytrzaśnięciom dłoni podczas zamykania 

bębna kiosku wrzutowego i rączkę odizolowaną od bębna, która nie przewodzi ładunków 

elektrostatycznych. Wymiary minimalne: 462x734 x1059 mm, waga ok. 70kg. Etykieta z nazwą frakcji: 

tablica typu antywandal ze stali nierdzewnej mocowana od wewnątrz kiosku wrzutowego. Montaż od 

wewnątrz platformy, posadowienie na kostce brukowej. Zamykane na klucz tylne drzwi służą 

wyrzucaniu odpadów o większych gabarytach. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

 



41 

 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

Zgodnie z instrukcją producenta i pierwotnym projektem budowlanym i techniczno-wykonawczym. 

POSADOWIENIE 

 Miejsce posadowienia systemu podziemnych pojemników na odpady wyznaczyć za pomocą 

wbitych w czterech rogach stalowych prętów i rozciągniętego sznurka w odległości 30cm od obrysu 

prefabrykatów betonowych zgodnie z linią górnego poziomu wykończenia nawierzchni uwzględniając 

nachylenie terenu. 

 

KOLEJNOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH: 

 Wykonanie wykopów i prace ziemne, utwardzenie podłoża kruszywem (tłuczniem) o frakcji 5-45. 

 Wycięcie otworu w wyznaczonym miejscu na dnie prefabrykatu betonowego w celu podłączenia 

odpływu. 

 Ustawienie rur odpływowych dla prefabrykatów betonowych. 

 Posadowienie prefabrykatu betonowego w wykopie. 

 Osadzenie stalowej struktury systemu w prefabrykacie betonowym. 

 Posadowienie prefabrykatu betonowego centrali hydraulicznej w wykopie. 

 Podłączenie rur odpływowych do prefabrykatu betonowego i centrali hydraulicznej. 

 Instalacja zaślepki zabezpieczającej w miejscu odpływu. 

 Dopasowanie platformy centrali do nachylenia terenu (przy zachowaniu maksymalnego nachylenia 

15%). 

 Niwelowanie górnej platformy do nachylenia terenu (przy zachowaniu maksymalnego nachylenia 

15%). 

 Montaż rur karbowanych do przeprowadzenia przewodów instalacji hydraulicznej. 

 Montaż blach osłonowych w centrali hydraulicznej i prefabrykatach betonowych. 

 Uszczelnienie połączeń prefabrykatów betonowych i blach osłonowych. 

 Uszczelnienie połączeń blach osłonowych w centrali hydraulicznej. 

 Uszczelnienie połączeń blachy osłonowej w prefabrykacie. 

 Podłączenie przewodów hydraulicznych oraz przyłącza elektrycznego. 

 Zasypanie wykopu kruszywem budowlanym lub piaskiem zasypowym poniżej poziomu blach 

osłonowych. 

 Wykończenie górnej platformy oraz nawierzchni wokół pojemnika kostką brukową. 

 Montaż kiosków wrzutowych i pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów. 

OPASKA BETONOWA WOKÓŁ RAMY OSADZENIA 

Górna rama osadzenia posiada kotwy przeznaczone do stabilizacji urządzenia. Po posadowieniu i 

wypoziomowaniu pojemnika w wykopie należy obsypać prefabrykat piaskiem zasypowym lub 

tłuczniem 5-45, a następnie zalać betonem klasy C20/25 do wysokości górnej ramy osadzenia. Uzyskana 

opaska betonowa wokół prefabrykatu pozwala stabilnie zakotwić ramę i ustabilizować urządzenie w 

gruncie. Na wykonanej opasce betonowej ułożyć wykończenie nawierzchni - kostkę brukową. 

6. Odbiory robót 

6.1  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

8. Przepisy i dokumenty związane 

PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001, Dyrektywa 2006/42/WE, Dyrektywa 2002/49/WE,  

PN-EN ISO 12100:2012, PN-EN ISO 14121-1:2008, PN-EN 614-1:2006, PN-EN 13369:2005/AC, PN-

EN 10080:2007, PN-EN-ISO 12100-1:2004, PN-EN-ISO 12100-2:2004, PN-EN 60204-1:2006, PN-EN 

ISO 13849-1, PN-EN 982:1996, PN-EN 953:1999, PN-EN 981:2002, PN-EN 1037+A1, PN-EN 

1570+A2:2009, PN-EN 50081-1:1994, PN-EN ISO 3746:1999.  
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SST-B-9 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – budynek magazynowy 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z budową budynku magazynowego prefabrykowanego. 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  SST  jest   stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Budowa obejmuje budynek magazynowy w technologii prefabrykowanej, w którym przechowywany 

będzie m.in. sprzęt sportowy, wyposażenie boiska oraz narzędzia/urządzenia. 

2. Materiały 

Projektuje się  budynek magazynowy w technologii prefabrykowanej, w którym przechowywany będzie 

m.in. sprzęt sportowy, wyposażenie boiska oraz narzędzia/urządzenia. 

Obiekt o wymiarach zewnętrznych 3x6m oraz max. 3m wysokości odlewany jest w całości w czasie 

jednego procesu technologicznego z dachem, ścianami, podłogą z wysokojakościowego betonu min. 

C30/37. Ściany grubości min. 0,08m ocieplone styropianem, tynk zewnętrzny mineralny w kolorze 

białym „baranek”. Obiekt bez ścian działowych, podłoga ocieplona styropianem wykończona wylewką 

betonową. Dach jednospadowy, ocieplony styropianem, pokryty papą termozgrzewalną wraz z 

obróbkami blacharskimi. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony na działce.  

Obiekt musi zachować minimalne parametry:  

– brama uchylna – 2,625x2,12m (wysokość wjazdu 2m) 

– drzwi wejściowe min. 80x200cm, 

– brama uchylna oraz drzwi wejściowe antywłamaniowe – wyposażone w system zamknięcia na 

klucz. 

– malowanie wewnętrzne farbą emulsyjną, 

– otwory wentylacyjne, 

– wewnętrzną instalację elektryczną (natynkową) – wg. projektu branży elektrycznej. 

 

Uwagi: Rozwiązania techniczne i materiałowe przedstawione w projekcie są rozwiązaniem 

systemowym. Przedstawiony w projekcie budynek jest obiektem przykładowym. Dopuszcza się 

równoważną lub nie-gorszą technologię budowy i posadowienia. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

Zgodnie z instrukcją producenta i pierwotnym projektem budowlanym i techniczno-wykonawczym. 

 

POSADOWIENIE OBIEKTU 

Zaprojektowano żelbetowe ławy fundamentowe o szer. 35cm i dł. 3m (pod przednią i tylną ścianą). 

Zbrojenie główne w postaci prętów podłużnych – 4 pręty ∅12mm, A-III żebrowanymi, grubość otuliny 

min. 5cm. Strzemiona z prętów gładkich ∅6mm A-I. Haki odgięte o kąt  135º od  pionu, dł. zakładu min. 

5cm. Rozstaw strzemion co ok. 20cm. Ława zaprojektowana na podsypce z chudego betonu C8/10 gr. 

10cm. 
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6. Odbiory robót 

6.1  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

8. Przepisy i dokumenty związane 

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-06250  Beton zwykły  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-H-04623  Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi  

PN-H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

PN-H-82200  Cynk  

PN-H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  

PN-H-93401  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  

PN-H-93402  Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco    
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SST-B-10 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – fundamenty 

betonowe 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z budową fundamentów betonowych. Szczegółowa  

specyfikacja  techniczna  SST  jest   stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót obejmujące 

wykonanie fundamentów betonowych.   

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi są: beton B-15 wg PN-B-06250 

Składniki mieszanki betonowej: 

a) Cement: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002 o następujących markach: 

 marki „25” – do betonu klasy B8/10–C16/20 

 marki „35” – do betonu klasy wyższej niŻ C16/20 

Wymagania dotyczące składu cementu - Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 

Opakowanie - Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien 

być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

• termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 

odbiorcza kontroli jakości. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu - Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi 

uzyskać akceptacje inspektora Nadzoru. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, 

dla której jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Magazynowanie i okres składowania Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

 przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

 ścianach) 

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

 zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

 zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

  10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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Kruszywo. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN EN 

12620:2000, z tym ze marka kruszywa nie powinna być niŻsza niŻ klasa betonu. Ziarna kruszywa nie 

powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

• 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

• kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżąca 

kontrole wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. - Wymagania co do szczelności, 

mrozoodporności i ogólne wg PN-EN 206-1:2003 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

Środki do transportu betonu: 

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

• 2% – przy dozowaniu cementu i wody 

• 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników: 

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
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pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

• położenie zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania 

• obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy 

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź tez za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych góra i dołem należy stosować 

belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej.  

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŻy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35– 0,7 m.  

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 

sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasada, ze powinna ona być prostopadła 

do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowuj ąc 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 

postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach 

otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 

uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 

przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie 

błonnieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a takŻe gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Okres 

pielęgnacji Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują 

następujące wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie, pęknięcia są 

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod 

warunkiem, Że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której 

występują nie większa niŻ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju 

nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B- 10260, tj. 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego 

wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i porów, 

• wyrównana wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko 

wyszczotkować wilgotna szczotka aby usunąć powierzchnie szkliste. Zasady ogólne odbiorów 

6. Odbiory robót 

6.1  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

8. Przepisy i dokumenty związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 

• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

• PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek  
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SST-B-11 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – schody terenowe 

7.2 Wstęp 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z przebudową schodów terenowych. Szczegółowa  specyfikacja  

techniczna  SST  jest   stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Inwestycja przewiduje przebudowę schodów terenowych. Należy skuć istniejące schody betonowe oraz 

wykonać schody z kostki brukowej i obrzeży betonowych.  

7.3 Materiały 

Inwestycja przewiduje przebudowę schodów terenowych. Należy skuć istniejące schody betonowe oraz 

wykonać schody z kostki brukowej i obrzeży betonowych. Szerokość schodów bez zmian do schodów 

pierwotnych – ok. 3,6m. 

Ilość stopni – 7, wysokość stopnia – 15cm, głębokość stopnia – 30cm (wymiary bez zmian w stosunku 

do pierwotnego układu). Długość schodów 210cm + spocznik ok. 135cm, który łączy schody z 

nawierzchnią z kostki brukowej. 

Rzeczywiste rzędne i wysokości należy zweryfikować przez rozpoczęciem prac na etapie 

wykonawstwa.  

  

Projektowana konstrukcja nawierzchni schodów:  

- 6 cm – kostka brukowa betonowa, czerwona, 

- 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem o wytrzymałości 

C3/4 ≤ 6,0 MPa, 

- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku. 

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni jw. wynosi h=40 cm. 

7.4 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

7.5 Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

7.6 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

 

Stopnie należy wykonać z obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm szarych, ustawionych na ławie 

(podbudowie) z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego hydraulicznie cementem 

o wytrzymałości C3/4 ≤ 6,0 MPa. Wykończenie stopni z kostki brukowej gr. 6cm. 

Przy schodach należy zamontować balustradę zewnętrzną ze stali nierdzewnej, o wysokości 110cm – 

taką samą, jak przy schodach sąsiednich. 

 

POSADOWIENIE OBIEKTU 

Zaprojektowano żelbetowe ławy fundamentowe o szer. 35cm i dł. 3m (pod przednią i tylną ścianą). 

Zbrojenie główne w postaci prętów podłużnych – 4 pręty ∅12mm, A-III żebrowanymi, grubość otuliny 

min. 5cm. Strzemiona z prętów gładkich ∅6mm A-I. Haki odgięte o kąt  135º od  pionu, dł. zakładu min. 

5cm. Rozstaw strzemion co ok. 20cm. Ława zaprojektowana na podsypce z chudego betonu C8/10 gr. 

10cm. 
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7.7 Odbiory robót 

7.2  Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.8 Podstawa płatności 

1. Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

7.9 Przepisy i dokumenty związane 

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-06250  Beton zwykły  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-H-04623  Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi  

PN-H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

PN-H-82200  Cynk  

PN-H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  

PN-H-93401  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  

PN-H-93402  Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco    
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SST-B-12 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ogrodzenie betonowe 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z konserwacją ogrodzenia betonowego. Szczegółowa  

specyfikacja  techniczna  SST  jest   stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W ramach opracowania przewiduje się konserwację istniejącego ogrodzenia betonowego wzdłuż 

projektowanej bieżni lekkoatletycznej. 

2. Materiały 

 Bloczki betonowe 39x19x19cm 

 ława fundamentowa z betonu min. C20/25 zbrojona prętami stalowymi. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

Prace konserwacyjne polegać będą na: 

– Demontażu drewnianych desek oraz obróbki blacharskiej, 

– Oczyszczeniu lica muru z łuszczącego tynku oraz wykwitów biologicznych, 

– Uzupełnienie ubytków w murze zaprawą betonową, 

– Zabezpieczenie muru środkiem głęboko penetrującym przeciw wykwitom i wilgoci, 

– Pokrycie powierzchni gruntem do betonu, 

– Pokrycie powierzchni muru farbą, 

– Montaż obróbki blacharskiej oraz nowych desek, po ich uprzednim zaimpregnowaniu. 

 

Budowa betonowego ogrodzenia terenu 

Projektuje się ogrodzenie betonowe o szerokości ok. 40cm składające się z bloczków betonowych. 

Pod całą długością ogrodzenia należy ułożyć żelbetową ławę fundamentową z betonu min. C20/25 

zbrojoną prętami stalowymi. Zaleca się zastosowanie przynajmniej jednego pionowego pręta 

zbrojeniowego na metr ogrodzenia i dwóch na każdy słupek (fi 12). Zbrojenie poziome powinny 

stanowić podłużne pręty ( 4 sztuki fi 12) ułożone na dnie wykopu i połączone strzemionami. Głębokość 

fundamentu nie mniejsza niż 80cm. Górna krawędź fundamentu powyżej poziomu terenu (ok. 10cm). 

Należy wykonać dylatację fundamentu ogrodzenia – szczeliny przewidzieć co ok. 15m, co pozwoli 

zabezpieczyć beton przed pękaniem na skutek nadmiernych naprężeń. 

Ławę fundamentową należy dokładnie pokryć płynną izolacją przeciwwilgociową przed rozpoczęciem 

murowania. 

  

Ogrodzenie wykonać z bloczków betonowych o wymiarach 39x19x19cm układanych na zaprawie 

betonowej (C20/25). Należy ułożyć 3 szychty muru, a następnie wypełnić bloczki betonem klasy nie 



53 

 

niższej, niż C16/20. Wypełnienie zagęszczać ręcznie (np. prętem zbrojeniowym) do momentu, gdy 

mieszanka betonowa szczelnie wypełni formę. Kolejne warstwy układać analogicznie. 

Warstwy muru łączyć kotwami ze stali nierdzewnej układanymi poziomo w spoinach. Należy 

przewidzieć łączniki co 3 bloczki betonowe, rozstaw w pionie równy min. 2 wysokościom bloczka. 

Ostatnią warstwę bloczków dociąć tak, by w zagęszczonej mieszance betonowej umieścić 2 podłużne 

pręty zbrojeniowe (min. fi 12) na całej długości muru. 

  

Całość muru otynkować, pokryć gruntem do betonu oraz pomalować na kolor szary (betonowy) – kolor 

został wskazany przez Użytkownika. 

Ogrodzenie o wys. 2m. Wizualnie dopasować je do części ogrodzenia istniejącego na działce Inwestora, 

które łączyć się będzie z ogrodzeniem nowoprojektowanym. 5 Odbiory robót 

6. Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

8. Przepisy i dokumenty związane 

PN-B-06250  Beton zwykły  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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SST-B-13 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zieleń 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z wycinką oraz przesadzaniem drzew. Szczegółowa  

specyfikacja  techniczna  SST  jest   stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W ramach opracowania przewiduje się wycinkę 1 drzewa oraz przesadzenie 13 drzew.. Na działce 

592 znajduje się roślinność nieuporządkowana i samosiejki drzew, krzewy i drzewa owocowe – cis, 

jaśminowiec, jabłonie, śliwy, dzikie róże. Przed rozpoczęciem prac teren należy oczyścić i wykarczować 

pnie. Powierzchnia nieutwardzona działek objętych opracowaniem porośnięta jest trawą. 

2. Materiały 

Wymagania dotyczące przesadzenia drzew: 

 miejsce sadzenia – zgodnie z dokumentacją projektową (część rysunkowa), 

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła; zbyt głębokie lub zbyt 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i podlać, 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B-1 pkt 3. 

 

Wykonawca przystępujący do wycinki drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

 pił ręcznych i mechanicznych ,  

 siekier, klinów, stalowych lin odciągowych , 

 podnośnika hydraulicznego , 

 frezarki do pniaków, 

 rębaka do gałęzi, 

 spycharki, koparki lub ciągnika ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z  

wyrębem drzew. 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-B-1 pkt 5. 

Ze względu na okresy lęgowe ptaków prace związane z wycinką drzew można przeprowadzać 

między 16 października a końcem lutego. Wycinkę mogą przeprowadzać osoby przeszkolone i 

doświadczone. 

 

Po wykonaniu robót budowlanych i terenowych należy odtworzyć zniszczoną zieleń w miejscach 

przyległych w postaci rozłożenia trawy z rolki.  

Trawnik z rolki jest to darń trawnikowa wytworzona na polu produkcyjnym. Darń ta jest przewożona w 

postaci zrolowanej na przygotowane uprzednio miejsce pod przyszły trawnik.  Trawniki z darni 

rolowanej należy rozkładać od marca do końca listopada, unikając dni upalnych powyżej 25°C i 

mroźnych. 

 Grubość trawnika – min. 2 cm. 
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 Wymiary – 40 x 250cm 

 Ciężar rolki –  ok. 20 kg 

 

Montaż 

Materiał należy rozwinąć jak najszybciej na docelowym miejscu. Rolki należy rozłożyć jedna przy 

drugiej starając się aby każdy następny rząd był przesunięty względem siebie o połowę długości odcinka 

(wzór cegły w murze). Odcinki powinny stykać się ściśle nie pozostawiając szczelin. Na stokach darń 

mocujemy kołeczkami 1-3 na m2. Po rozwinięciu całość zwałować i podlać. 

Przez pierwsze 3 tygodnie podlewać obficie wcześnie rano lub wieczorem przesączając trawnik i 

podłoże na 8 cm. Jednak jeżeli zauważalne będą oznaki podsychania (trawa robi się ciemniejsza i traci 

sprężystość, a po nadepnięciu ślad na trawie się błyszczy i trawa się nie podnosi) należy podlać nawet 

w środku upalnego dnia. 

Pierwsze koszenie wykonać po tygodniu gdy wysokość źdźbła osiąga ok. 10 cm. Należy wtedy 

skrócić trawnik do 6 cm. Proces ukorzenienia trwa około trzech tygodni. W okresie przyjmowania się 

trawnik jest słaby i wrażliwy na podsychanie, czasami może wyglądać niekorzystnie. Po wytworzeniu 

korzeni, które połączą go z podłożem jest gotowy do użytkowania. 

 

Oczyszczenie terenu, niwelacja ziem, karczowanie 

Po rozbiórce betonowej płyty istniejącego boiska oraz rozbiórce betonowego ogrodzenia, należy 

wyrównać teren pod budowę boiska wielofunkcyjnego. Na działce 592 znajdują się liczne nasadzenia, 

które należy usunąć, a teren wykarczować i oczyścić z krzewów i roślin. 

 

Wycinka drzew bez utrudnień 

Wycinka drzew bez utrudnień tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza 

zasięgiem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :  

      

 ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, należy 

stosować stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego 

drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, spycharki, itp) , 

 ścięcie drzewa, 

 frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza, 

 pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , 

przetransportowanie i zagospodarowanie we własnym zakresie (sprzedać).  

 przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu wycinki 

lub na dogodnym dla Wykonawcy placu składowym, zagospodarowanie we własnym zakresie, 

 zasypanie dołu ziemią, wyrównanie i ubicie, 

 uporządkowanie miejsca wycinki .   

Zabezpieczenie drzew na czas budowy 

Wykonywanie robót przy istniejącej zieleni   

Do pni drzew nie wolno mocować żadnych urządzeń związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych, lin, nie wolno kotwić w pniach żadnych elementów.  

 

Wykonywanie prac ziemnych:  

Najkorzystniejszym okresem jest jesień przed wystąpieniem mrozów. Wszelkie prace ziemne w 

obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane ręcznie. Podczas wykonywania wykopu 

fundamentów grubsze korzenie (powyżej 2 cm średnicy) należy ucinać ostrym narzędziem, a rany 

zabezpieczać analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu stronach wykopu 

zostanie zachowany grunt rodzimy, grubsze korzenie należy pozostawić obwijając je np. tkaniną z 

naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop będzie pozostawał otwarty tkaninę należy nawilżać, nie 

dopuszczając do wyschnięcia korzeni.  

 

Zabezpieczenie korzeni drzew 
Należy szczegółowo zaplanować postępowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych 

do zachowania, w czasie robót ziemnych. 

 

Zasady prowadzenia prac w obrębie korzeni drzew: 

prace w obrębie korzeni wykonywać tylko sposobem ręcznym, 



56 

 

przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasadami pielęgnacji 

drzew,  

zakaz odcinania korzeni szkieletowych.  

Przy wykonywaniu prac podczas upałów należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na 

przesuszenie. 

 

Zabezpieczenie pni drzew 

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami, w pobliżu których prowadzone będą 

roboty budowlane. Dotyczy to głównie drzew przy których będą prowadzone prace związane z 

wykopami i budową mediów. 

 

Zabezpieczenie to powinno spełniać zalecenia:  

 wysokość nie mniej niż 200 cm;  

 dolna część desek powinna opierać się na podłożu;  

 oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy);  

 deski powinny ściśle przylegać do pnia.  

 Materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

 deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

 maty słomiane, 

 zużyte opony samochodowe, 

 drut, taśma stalowa, gwoździe, 

 woda. 

 

Zabezpieczenie podłoża wokół drzew 

Zakaz składowania materiałów oraz postój i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Na placu budowy należy przestrzegać następujących zasad:  

 zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych 

i budowlanych (także materiałów sypkich);  

 zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących!  

 zakaz palenia ognisk pod drzewami;  

 zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni  

 zakaz komunikacji (przejazdu samochodów i ciężkiego sprzętu) pod koronami drzew. 

Zakłada się, że roboty ziemne będą wykonywane niewielkim sprzętem mechanicznym. W zasięgu rzutu 

koron drzew roboty odtworzeniowe związane z zagęszczeniem gruntu zaleca się wykonywać przy 

użyciu ubijaka mechanicznego ręcznego.  

6. Odbiory robót 

6.1 Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B-1 pkt. 6 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i 

płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- wycinka drzew przy użyciu podnośnika lub bez,  

- usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów, 

- oczyszczenie terenu robót, 

- koszty ew. wyłaczeń linii 

8. Przepisy i dokumenty związane 

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 

1141), 
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2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.U.2019.2311), 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2020.55), 4) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz.U.2016.2183). 

 


