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STO-B-0 Specyfikacja techniczna ogélna wykonania i odbioru robot

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamdwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zalacznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu
i realizacji robot objetych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji
nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacja techniczng oraz
SIWZ.

1. Wstep

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. "Modernizacja boiska
szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach" na dziatkach nr
ewid. 246601 1.0038.582, 246601 1.0038.591, 246601 1.0038.592; obreb 0038 Nowe Miasto.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1
zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robot chodnikow i jezdni w stanie
czystym 1 nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen.. Ewentualne uszkodzenia i1 zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiazany
usuna¢ bez mozliwos$ci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.3.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatlow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora.
Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed rozpoczegciem robot wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca
umie$ci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o
wykonywanej inwestycji.
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1.5. Okres$lenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obicktem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgéci przedmiotow sktadajgcych sie na catos§é
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaltosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie —nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie —nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
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konicowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i
parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

1.4.22. Inspektor - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajaca lub korygujaca je.

1.4.23 Jednostka Projektowa - osoba lub zesp6t osob firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie
catosci zadania.

1.4.24 Ksiega (ksigzka) Obmiarow - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow; wpisy w Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez inspektora.



1.4.25 Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

1.4.26 Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa majaca za zadanie przejaé¢ i roztozy¢é obcigzenie
pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni
terenu.

1.4.27 Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.28 Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

1.4.29 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.31 Przedmiar robdt - wykaz roboét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich Wykonania.

1.4.32 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

1.4.33 Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

1.4.34 Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.35 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujacy m.in.
sposob realizacji uwzgledniajacy .Prawo zaméwien publicznych.

1.4.36 Zadanie budowlane - czeg$¢ przedsiewzigcia budowlanego - zamowienia, stanowiaca odrgbng
catos¢ technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.4.37
Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamowienie.

1.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sg wlascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacjirobot. W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
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terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnosScia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢c w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdéw. Uzycie materiatow,
ktére wptywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materiatléw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Materiaty

Informacje ogolne
Nie przewiduje si¢ dostarczania materialdéw bede wyrobow przez Zamawiajacego.

Zrodta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musze
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych SST.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wlaczajac te, ktore =zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zréodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatléw lokalnych. Za ich ilo$¢
i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga
akceptacji Inspektora.

Atesty materiatow 1 urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce¢ badan jakos$ci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos$¢ tych materiatlow z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musze by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostan¢ one przyjete do
wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
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Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musze¢ by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialdow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bede zlokalizowane w obrgbie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce.

Stosowanie materiatdéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych ukladow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkow transportu i innych maszyn cigzkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej
w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegbdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostana
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdéw wykonawcy
i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie techniczno-wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

Odbiory robot

6.1. Zasady ogolne odbioréw

Roboty winny podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora z udziatem
Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu. Odbior robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt
i poprawek bez zahamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Iub osoby
przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca i jednoczesnie
powiadamia inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

6.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce protokolem z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
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Inwestora. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inspektora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e os$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,
inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja. Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

6.6. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacj¢ Techniczng wykonania robot.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zardbwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaC postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i1 Inspektora. W szczegolnosci w
dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia Iub
wykonania robdt zamiennych;
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- wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem, przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do
dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢
do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robot nie wymagajacych pozwolenia;
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

- Protokoty odbioru robot,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia

1 zamawiajacego. Sprawdzenie, przyj¢cie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkoéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty
wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez
wykonawce.

Podstawa ptatnosci

7.1 Ustalenia ogolne

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie
zgodnie z zawartg umow3.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

7.2 Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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Przepisy i dokumenty zwigzane

USTAWY:

*

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

ROZPORZADZENIA

*

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
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SST-B-1 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét — roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych w ramach zadania pn. "Modernizacja boiska
szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach" na dziatkach nr
ewid. 246601 1.0038.582, 246601 1.0038.591, 246601 1.0038.592; obrgb 0038 Nowe Miasto.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1

zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robdt rozbiorkowych:

rozbiorka betonowej ptyty istniejacego boiska,
rozbidrka betonowego ogrodzenia terenu

rozbiorke nawierzchni z kostki brukowej,

rozbiorke istniejacej wiaty drewnianej o wym. 3x2,2m,
wycinke drzew, karczowanie terenu.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO-B-1 pkt 1.3.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w STO-B-1 pkt 1.7.
2. Materiaty

Materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych rozbiorka drog powinien korzystac ze

sprzetu jak ponizej: spycharki, koparki, tadowarki, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni, samochody samowytadowcze.

4. Transport
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 4.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 5.

5.1. Wykonanie robot rozbiorkowych

Wykonawca moze wykonywac roboty rozbidrkowe rgcznie lub mechanicznie, zgodnie z projektem
i zaleceniami Inspektora nadzoru

1) Rozebranie nawierzchni boiska wraz z podbudowa z kruszywa

W przypadku robot rozbidorkowych nalezy dokonaé: odkopania, rozbicia elementdéw, ktorych nie
przewiduje si¢ do odzysku, w sposob reczny lub mechaniczny. Nawierzchnie boiska nalezy rozkué i
bryty ztozy¢ na oddzielnym miejscu sktadowania, w celu wywozu z placu budowy.
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Wszystkie materiaty z rozbiorki powinny by¢ usunigte z placu budowy. Doty (wykopy) powstate po
rozbiérce elementdw nawierzchni asfaltowych znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa beda wykonywane nowe nawierzchnie, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

2) Rozebranie obrzezy betonowych

Rozbieranie obrzezy betonowych nalezy wykonaé¢ recznie. Wszystkie materiaty pochodzace z
rozbiorki wykonawca rob6t powinien ztozy¢ na wyznaczonym miejscu sktadowania na placu budowy,
a nastepnie wywiez¢ na wysypisko wraz poniesieniem kosztow utylizacji gruzu.

3) Rozbiorka betonowego ogrodzenia terenu

Nalezy dokona¢ demontazu ogrodzenia betonowego. Rozbidrka obejmuje rowniez fundamenty ww.
elementow. Ogrodzenie nalezy rozku¢ i bryty ztozy¢ na oddzielnym miejscu sktadowania, w celu
wywozu z placu budowy. Wszystkie materiaty z rozbidrki powinny by¢ usuniete z placu budowy.

4) Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej
Nalezy rozebra¢ nawierzchnig¢ z kostki brukowej. Miejsce po rozbiorce nalezy uzupetni¢ ziemia
urodzajna, potozy¢ trawnik z rolki.

5) Rozbiorka istniejacej wiaty drewnianej o wym. 3x2,2m

Nalezy dokona¢ rozbiorki wiaty drewnianej o wym. 3x2,2m. Wszystkie materiaty pochodzace z
rozbiorki wykonawca rob6ot powinien ztozy¢ na wyznaczonym miejscu sktadowania na placu budowy,
a nastepnie wywiez¢ na wysypisko wraz poniesieniem kosztow utylizacji.

7) Wycinka drzew — 1 szt.
Wycinka drzew obejmuje m.in:

- odciecie pila mechaniczna galezi, konarow oraz czgsci pnia przy uzyciu hydraulicznego
podno$nika koszowego lub metoda alpinistyczna,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku,
nalezy stosowaé stalowe liny odciaggowe o dlugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysokos¢
scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do cigzkiego ciggnika, spycharki, itp) ,

- $ciecie drzewa (odcigcie pitg pozostalej czgéci pnia) ,

- uporzadkowanie miejsca wycinki .

W przypadku wystepowania przeszkod, ciecie nalezy zaplanowaé tak, aby nie spowodowac jej
uszkodzenia.

6. Odbiory robot

6.1. Zasady ogolne odbioréw
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaja:

- kompletno$¢ wykonania robot rozbiérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zageszczenie gruntu wypetniajacego doly po usunietych elementach nawierzchni lub odtworzenie
nawierzchni — zgodnie z dokumentacjg projektows.

7. Podstawa platnosci

7.1 Ustalenia ogolne

Ustawienia ogodlne dotyczace podstawy platnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie ryczattowe;.

7.2 Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:

rozbiérka betonowej ptyty istniejacego boiska,
rozbidrka betonowego ogrodzenia terenu

rozbiorke nawierzchni z kostki brukowe;,

rozbioérke istniejgcej wiaty drewnianej o wym. 3x2,2m,
wycinke¢ drzew, karczowanie terenu.
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8. Przepisy i dokumenty zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SST-B-2 Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét — koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podloza, podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza gruntowego, przy budowie projektowanych obiektow sportowych i ciggow
pieszych.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta recznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w gr. Kat [ — IV).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO-B-1 pkt 1.3.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w STO-B-1 pkt 1.7.

2. Materiaty

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nos$nosci Gl zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8§ mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczne;j

uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
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Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania kruszyw famanych

Wymagania Kruszywa
Lp. Wyszczegblnienie wiasciwosci famane. Badania wedhug
Podbudowa zasadnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mng;lzg)ch niz 0,075 mm, % 0d 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nleforerrxlliréych %0(m/m), nie wigcej 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Za\yartosc zanieczyszczen (.)rggnlczr.ly.ch, bqr‘wa WZOrCOWa PN-B-06714-26 [1]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
> zaggszczeniu metoda I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01 [19]
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralnos$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35

6 $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotu

bebna w stosunku do $cieralnoéci catkowitej, %, 30 PN-B-06714-42 [10]

nie wiecej niz
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
3 Mrozoodpc?mqsc:) ubytek masy p.025. C}.ll‘(laCh s PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz
9 Zawartos¢é zw(l)qzkow 51afk1 w prz.ell.cjzenlu na SO3, 1 PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik nosno$ci wno$ mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
10 przy zageszczeniu IS =1 ,001) 80 PN-5-06102 [15]
przy zaggszczeniu IS =1 ,032) 120
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.
3.1 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b) zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robdot podano w STO-B-1 pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie
za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac sig
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystawieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujace dla gorej strefy
korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Z uwagi na zakres robot, profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od 1.0. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej -z
tolerancja od -20% do +10% wilgotnosci optymalne;j.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac

w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubos$ci projektowanej tj. 20 cm.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [1]
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [22] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
robot.

6. Odbiory robot

6.1. Zasady ogolne odbioréw
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

7. Podstawa platno$ci

7.1 Ustalenia ogolne

Ustawienia ogo6lne dotyczace podstawy platnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie ryczaltowe;.

Cena ryczattowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane
o PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczg¢ obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnieLos Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenianawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-B-3 Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — nawierzchnia
syntetyczna obiektow sportowych z podbudowa typu ET

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych projektowanych obiektow
sportowych na podbudowie ET — dwoch boisk wielofunkcyjnych, biezni wraz ze skocznig do skoku w
dal.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej typu natrysk.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO-B-1 pkt 1.3.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w STO-B-1 pkt 1.7.

2. Materiaty

Projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa typu natrysk. Elastyczna nawierzchnia sportowa
poliuretanowo-gumowa o grubosci min. 13mm, antyposlizgowa, dwuwarstwowa, bezspoinowa,
NIEPRZEPUSZCZALNA dla wody, NIEPRZYSTOSOWANA do uzytkowania w butach z kolcami.
Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw lub
asfaltobetonu oraz na warstwie ET.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Na podbudowie ET Na istniejgcej ptycie boiska Dojscia do biezni
(bieznia + czeg$¢ boiska do (boiska)
siatkowki)

* Natrysk EPDM, gr. min. 2mm,

» szpachla nieprzepuszczalna dla
wody

* SBR, gr. IIlmm

* Podbudowa typu ,,ET”, gr. 35mm

e Warstwa wyréwnawcza 0-4 mm,
gr. 1-3 cm,

* Warstwa z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5 mm - gr. 20 cm

*  Warstwa filtracyjna - piasek ubijany
warstwami — gr. 20 cm.

* Grunt rodzimy

* Natrysk EPDM, gr. min.
2mm,

+ szpachla nieprzepuszczalna
dla wody

* SBR, gr. min. 11mm

* Podbudowa typu ,,ET”, gr.
35mm

* w-wa stabilizujaca
cementowo-piaskowa
grubosci ok. 3-5cm

* Plyta boiska z asfaltu

* Grunt rodzimy

EPDM gr. 8§ mm,

SBR gr. 8 mm,

Podbudowa typu ,,ET” gr. 35
mm,

15 cm - podbudowa z
mieszanki kruszywa
naturalnego (piasku) 0/8 mm
Zwigzanego hydraulicznie
cementem, klasa

wytrzymatosci Csa,
10 cm — w-wa odcinajaca z
piasku $redniego.

Podbudowa typu ET

Podbudowa ET gr. 35 mm przeznaczona jest glownie jako warstwa nosna (stabilizujgca) pod
nawierzchnie sportowe poliuretanowe. Podbudowe elastyczng otrzymuje si¢ jednowarstwowo — sktada
si¢ z elementéw zwiru ptukanego i granulatu gumowego zespolonych lepiszczem chemicznym. Ze
wzgledu na brak normy regulujacej parametry minimalne jakie powinna spelni¢ podbudowa typu ET,
mozna jg wykona¢ zgodnie z przyjeta atestowang technologia wybranego Producenta nawierzchni przy
zatozeniu, ze warstwa ET powinna charakteryzowac si¢ dobra przyczepnoscia do podbudowy z kruszyw
oraz zapewnia¢ dobrg przyczepnos$¢ do warstw wierzchnich.

Minimalne parametry wytrzymato$ciowe:
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Podstawowe parametry podbudowy ET

o grubosci 35 mm

Twardosé ~60"Sh A
Wytrzymalosc na rozrywanie' =z 0,35 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu =15 %
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa 20,5 Mpa
Tlumienie sity 38 %
Przepuszczalnosé dla wody 0,15 cm/s
Klasyfikacja ogniowa Wyzr:z;;’:;ino

Nawierzchnia poliuretanowa winna posiadac:
1) Kart¢ techniczng potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie
wykonania;
2) Aktualny Atest Higieniczny lub dokumenty rownowazne;
3) Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni PU.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.
4. Transport
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.
5. Wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 5.

5.1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych warstwe
podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe 1 granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe uzytkowa skladajaca si¢ z poliuretanu,
granulatu EPDM oraz pytu gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymieszaé, nastepnie mieszaning
natrysna¢ na utwardzong mat¢ gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Czynnos¢ powtorzy¢
celem uzyskania zadanej grubosci (min. 2 mm) i struktury.

Uwaga: Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24h. Po przekroczeniu
tego terminu nalezy wykonac proces impregnacji. Nalezy to zrobi¢ rowniez po opadach deszczu.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10°
C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadow.

Po utwardzeniu systemu namalowa¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z projektem.
Kolor nawierzchni: ceglasty RAL 3016.

6. Odbiory robot

6.1. Zasady ogolne odbiorow
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogo6lne"

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢. Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng. Nie
nalezy zwicksza¢ grubo$ci warstwy gornej. Podbudowa przepuszczalna dla wody. Spadki poprzeczne i
podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé¢ warto§ciom okreslonym w przepisach (dot.
boisk sportowych).

Uwagi na temat tolerancji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych:

Nie istnieje Polska Norma, ktora opisuje metody pomiardOw tego parametru oraz nie ma opracowanc;
tabeli wartosci dopuszczalnych.
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Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszo$¢ producentow
systemOw opiera si¢ na tej normie.

Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownos$ci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4,
wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto§ciom zawartym w normie DIN
18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne warto$ci odchylek mierzonych w mm pomigdzy dwoma
mierzonymi punktami. Zaleznos¢ ta przedstawia si¢ nastgpujaco:

Lp Odlegtos¢ pomigdzy mierzonymi |Warto$¢ dopuszczalnych odchytek
punktami w mb wmm

1 0,1 2

2 1 3

3 4 8

4 10 15

5 15 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przedlozy¢é komplet
dokumentoéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

7. Podstawa platno$ci

7.1 Ustalenia og6lne

Ustawienia ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie ryczattowe;.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

e Atesty PZH

e Instrukcje producentéw

e Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.
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SST-B-4 Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — betonowe obrzeza

9. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy projektowanych obiektow.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw fundamentowych.

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO-B-1 pkt 1.3.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w STO-B-1 pkt 1.7.

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. Materiaty

2.1. Stosowane materiaty

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm.

2.2. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt. 2.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materialow
Transport pozostatych materialow podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje
si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng gltgbokosc.

6. Odbiory robot

6.1. Zasady ogolne odbiorow
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy pod krawezniki.

7. Podstawa ptatnos$ci

7.1. Ustalenia ogolne

Ustawienia ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie ryczattowej:

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane PN-B-06250 Beton zwyktly
— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST-B-5 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — nawierzchnie z kostki
brukowej

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zwigzku z
budowa utwardzen nawierzchni stuzacej komunikacji po terenie inwestycji.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz odtworzenia nawierzchni z kostki przy
pasie drogowym — gr. 6¢cm i 8cm.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO-B-1 pkt 1.3.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w STO-B-1 pkt 1.7.

2. Materiaty

Projektuje si¢ utwardzenie terenu kostka brukowa betonowsa bezfazowa gr. 6cm. Teren utwardzony
stanowi dojscie do boiska oraz placu zabaw. Wymiary i spadki poprzeczne nie wicksze, niz 2%. Kolor
kostki brukowej: jasnoszary.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

6 cm — kostka brukowa bezfazowa betonowa, szara

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwiazanego hydraulicznie
cementem o wytrzymatosci C3/4 < 6,0 MPa,

10 cm — w-wa odcinajaca z piasku $redniego.

Sumaryczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni jw. wynosi h=35 cm.

Nawierzchni¢ chodnika ograniczaja obrzeza betonowe ,,wtopione” o wymiarach 6x20 cm — od strony
zewnetrznej chodnika, ustawione na tawie z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) zwiazanego
hydraulicznie cementem o wytrzymatoséci C3/4 < 6,0 MPa. Od strony boisk obrzeza rowne 8x30x100cm
— obrzeza boisk.

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej
W zwigzku z przebudowa instalacji kanalizacji deszczowe] niezbedne bedzie odtworzenie
nawierzchni pomigdzy budynkiem szkoty, w projektowanym boiskiem do p. noznej i reczne;.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:
— 8 cm — kostka brukowa betonowa prostokatna 20x10 cm bezfazowa,
— 3 cm — podsypka z grysu 2-5mm,
— 17 cm — podbudowa zasadnicza,
— 20 ¢cm — podbudowa pomocnicza,
— 20cm — warstwa ulepszonego podtoza.
Sumaryczna grubo$¢ konstrukceji nawierzchni wynosi h=68 cm. Z01.

Konstrukcja obrzezy

Zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm, ,,wtopione” na podsypce cementowo -
piaskowej i fawie betonowej min. C12/15 z odporem.
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Kostka brukowa betonowa

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia goérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Zastosowac¢ kostke gr. 6cm. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci- 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubos$ci = 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
Nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci
probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa

powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Wilasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikoéw, zgodnie z
recepty laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwos¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw odsgczajagcej 1 odcinajgcej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu: plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. Transport

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig i spina taSmga stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdot podano w STO-B-1 pkt 5.

5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podsypka
Wykona¢ podsypke cementowo - piaskowa. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé
si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego z Inwestorem i zaakceptowanego przez Inspektora.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.4 . Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne
wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek,

b) w zakresie innych materialow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatoéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
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6. Odbiory robot

6.1 Zasady ogolne odbiorow
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

7. Podstawa platnosci

7.1 Ustalenia ogolne

Ustawienia ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
platnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie ryczattowe;:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie 1 ubicie kostki,

- wypeknienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
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SST-B-6 Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — wyposazenie obiektu
sportowego, mala architektura

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru projektowanych urzadzen matej architektury, wyposazenia skoczni do skoku w dal
oraz wyposazenia boisk.

1.2 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu
montazu matej architektury oraz urzadzen wyposazenia boisk.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO-B-1 pkt 1.3.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi
w STO-B-1 pkt 1.7.

2. Materialy

WYPOSAZENIE BOISKA:

Wyposazenie boiska do pitki recznej:

a) bramka o wym. 200 x 300 cm, stupki z profili aluminiowych (120x100mm) (2 szt.),
b) siatka polietylenowa catoroczna do bramki (2 szt.),

¢) fundament pod stupki z betonu klasy C25/30 (4 szt.).

Wyposazenie boisk do koszykowki:

a) obrgcz metalowa ocynkowana z siatkg tancuchowa (4 szt.)

b) tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. min. 105x180 cm o wysiggu 160cm (4 szt.),

d) konstrukcja do koszykowki dwustupowa, z profili stalowych min. 10x10cm, wys. 305cm (4
szt.),

e) fundament pod stupki kosza z betonu klasy min. C25/30 (8 szt.)

Wyposazenie boiska do siatkowki:

a) Stupki do siatkowki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkowki/badminton), wyjmowane,
montowane w tulejach — 2 szt.

b) Tuleje wraz z deklami zabezpieczajacymi/maskujgcymi — 2 szt.

c¢) Siatka calosezonowa — 2 szt.

d) Fundament pod tuleje stupkdéw z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok. 40x40x85cm — 2
Szt.

Wyposazenie kortu tenisowego:

a) shupki do tenisa, wyjmowane, montowane w tulejach - 2szt.

b) Tuleje wraz z deklami zabezpieczajacymi/maskujgcymi — 2szt.

¢) Siatka do tenisa catlosezonowa — 2szt.

d) Fundament pod tuleje stupkdéw z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok. 35x35x85¢cm — 2
szt.

Wyposazenie skoczni:
a) belka Odbicia:
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Zaprojektowano strefe odbicia w postaci belki o szerokosci 34cm i dl. rownej dtugosci toru.
Wykonana z zywicy epoksydowej, z naktadka do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniang
z obustronnym rowkiem na plasteling. Belke nalezy osadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.
Wymiary minimalne: 122x34x10 cm.

b) piaskownica
Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 8,00x2,75m. Piaskownice wyposazy¢ w
pokrywe chronigca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonang z plandeki PCV.

C) ftapacze piasku
Korpus korytek do piaskownic wykonany z PE-PP wraz ze stalowym stelazem oraz gumowa mata.
Korpus korytka posiada wyprofilowanie w dnie, umozliwiajace wykonanie odptywu DN100 mm. Wody
opadowe 1 roztopowe beda odprowadzane poprzez otwor do gruntu. Korpus koryta posiadajacy
specjalny stalowy profil o wysokosci 45 mm, utatwiajacy wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokot
piaskownicy.
Typ zgodny PN-EN 1433: M.

Whetrze zeskoku nalezy wypehi¢ nastepujacymi warstwami:
- piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

- thuczen frakeji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

- piasek odsgczajacy warstwa grubosci 10 cm

- dofek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypeliony zwirem @ 31,5 — 63,5 mm. Dno
piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowldkning typu F200.

d) obrzeze

Zeskok nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o wysokos$ci min. 30 cm, szerokosci 8cm
i dhugosci min. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z wodoodpornego betonu lub
polimerobetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal. Obrzeze z naktadka gumowa.

UWAGI: Montaz wyposazenia zgodnie z wytycznymi Producenta.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z montazem urzadzen zostang wykonane r¢cznie, przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.
Elementy wurzadzeh mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 5.

5.1 Wykonanie fundamentéw betonowych

Fundamenty betonowe powinny by¢ wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do
osadzenia elementow wyposazenia. Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane $cisle wedlug
instrukcji przekazanej przez producenta. Gorna warstwa fundamentu nie moze wystawa¢ ponad
powierzchni¢ nawierzchni.

5.3 Montaz urzadzen

Przed zamontowaniem urzadzen Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi projekt
montazu urzadzen przygotowany przez producenta.
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6. Odbiory robot

6.1 Zasady ogolne odbiorow
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa ptatnosci

7.1 Ustalenia ogolne

Ustawienia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie ryczattowej:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- r¢czne wykonanie wykopu,

- wykonanie deskowania,

- zabetonowanie fundamentow z zawibrowaniem,

— pielegnacje betonu,

— zasypanie fundamentow z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegtym terenie,

- odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu
fundamentow,

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

e Normy podane w opisie urzadzen
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SST-B-7 Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t — ogrodzenie hybrydowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa ogrodzen, tj. budowa ogrodzenia hybrydowego wokot
boiska wielofunkcyjnego. Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Budowa obejmuje ogrodzenie dookota boiska wielofunkcyjnego (zgodnie z rys. Z01) wykonane ze
stalowego panelu oraz siatki syntetycznej polipropylenowej, o wys. Sm i 6m.

2. Materiaty

Zaprojektowano ogrodzenie hybrydowe wokot boiska wielofunkcyjnego, sktadajace si¢ ze stalowego
panelu oraz siatki syntetycznej. Wysokos¢ ogrodzenia po stronie potudniowej i zachodniej rowna 6m,
natomiast po stronie poéinocnej i wschodniej réwna 5Sm ponad poziomem terenu. Ogrodzenie w kolorze
zielonym.

Stupki
Stupki o profilu zamknietym min. 80x80x3mm, dt. ok 6m i 7m, ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo na kolor zielony.

Panel stalowy
Panele ogrodzeniowe o dtugosci 250 cm, wysokos¢ 200 cm, ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor RAL 6005, wykonane z drutu @5-6mm. Panele montowane do stupkoéw stalowych za pomoca $rub
montazowych. Rozstaw stupkow 2,58m.

Siatka polipropylenowa
Wypehienie ogrodzenia z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm w kolorze zielonym.
Grubos¢ splotu min. 4 mm. Rekomenduje si¢ montaz siatki bezweztowej z uwagi na jej wicksza
wytrzymatosc.

Fundamenty ogrodzenia
Fundamenty z betonu klasy min. C25/30, prostokatne o wymiarach 40x40x85cm (posrednie) i
50x50x85cm (skrajne i stupki bramy, furtki), 15 cm ponizej powierzchni terenu. Podkiad pod
fundamenty zaprojektowano z chudego betonu o gr. 10 cm. Rozstaw fundamentéw i stupkéw
przedstawiono w czgsSci graficznej projektu. Stupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas jego
zalewania lub w inny sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Beton wytwarzany wylacznie na

wytworni.

Furtka i brama
Brama dwuskrzydlowa i furtka o konstrukcji z ksztattownikoéw stalowych, wypekienie stanowig
systemowe panele zgrzewane ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 6005, wykonane z
drutu @5-6mm.
Zaprojektowano brame o szer. 300cm w $wietle oraz furtke o wymiarach 100cm w $wietle.
Wyposazenie: zestaw zawiasowo-zamkowy, zamek na klucz i klamki. Klamki i obudowy zamka
metalowe. Bramg (oba skrzydta) wyposazy¢ w bolce blokujace otwieranie i zamykanie.

Dopuszcza si¢ réownowazny sposéb montazu kotar przesuwnych zgodnie z systemem
Producenta pitkochwytu.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.
4. Transport
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 5.
Zgodnie z instrukcjg producenta i pierwotnym projektem budowlanym i techniczno-wykonawczym.

6. Odbiory robot

6.1 Zasady ogdlne odbiorow
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

7.1Ustalenia ogodlne

Ustawienia ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
platnosci za wykonane roboty sg okre§lone w umowie ryczattowe;j:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- reczne wykonanie wykopu,

— wykonanie deskowania,

- zabetonowanie fundamentow z zawibrowaniem,

- pielegnacje betonu,

- zasypanie fundamentéw z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegltym terenie,

- odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu
fundamentow,

- wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji techniczne;.

Cena dostarczenia 1 szt lub 1 kpl elementéw urzadzen obejmuje:

— dostarczenie gotowych elementow,

— sprawdzenie stanu, kompletno$ci oraz zgodnos$ci ze specyfikacja producenta,
— montaz na podstawie instrukcji producenta,

— sprawdzenie prawidtowo$ci montazu oraz statecznosci urzadzen.

- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-H-04623  Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej srodowisk
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84023  Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-93010  Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

PN-H-93401  Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
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SST-B-8 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — $mietnik hydrauliczny

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa $mietnika z instalacjg hydrauliczng. Szczegétowa
specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Budowa obejmuje $§mietnik wyposazony w platforme hydrualiczng.

2. Materialy

Smietnik wyposazony w platforme hydrauliczng. W systemie tym stosuje si¢ standardowe pojemniki
o pojemnosci 1100 litrow, ktore sg umieszczone na platformie. W trakcie procesu oprozniania odpadow
platforma wraz z metalowa konstrukcja i pojemnikami jest hydraulicznie podnoszona na powierzchnie.
Przewidziano 2 systemy umieszczone obok siebie w terenie — tgcznie 8 pojemnikéw oraz dzielaca je
centrale hydrauliczna.

PREFABRYKAT BETONOWY

Prefabrykat monolityczny, zbrojony BS00 SD 10, wodoszczelny, wykonany z betony min. C20/30.
Wymiary zewngtrzne pojedynczego prefabrykatu rowne min. 5430 x 1870 x 2050 mm. Grubo$¢ $cian i
dna prefabrykatu min. 13cm. Waga réwna ok. 10580kg/szt.

Beton przeznaczony pod budowe prefabrykatu musi spetnia¢ minimalne warto$ci: Cement 42,5R -
18,6%, kruszywo 0/5: 42,7%, zwir 6/12: 15,3%, 12/20: 15,3%, plastyfikator: 0,2%, domieszka
uszczelniajgca 0,2%.

KONSTRUKCJA STALOWA

Konstrukcja ocynkowana ogniowo (60-200um), waga konstrukcji ok. 1960kg/szt. mocowanie
zabezpieczajace: 2x36mm, prety zabezpieczaja wysunieta konstrukcje przed niekontrolowanym
samoczynnym opadaniem. Sposob podnoszenia systemu - naped hydrauliczny, sitownik, podnosnik
nozycowy stabilizujacy. Wykonczenie gornej platformy — kostka brukowa gr. 6¢cm.

CENTRALA HYDRAULICZNA

Prefabrykat monolityczny, zbrojony B500 SD 10, wodoszczelny, wykonany z betony min. C20/30.
Wymiary zewnetrzne pojedynczego prefabrykatu rowne min. 1160 x 1160 x 1180 mm. Waga réwna ok.
975kg. Zasilenie centrali: przylacze kablowe trojfazowe. Moc teoretyczna silnika 4,9 kW, ci$nienie oleju
200 bar, przepustowos¢ 12 I/min.

W centrali hydraulicznej znajduje si¢ silnik z pompa zasilajacg oraz skrzynka elektryczna.

Szczegotowy opis zasilenia znajduje si¢ w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

KIOSK WRZUTOWY

Element ocynkowany ogniowo, malowany kataforycznie, grubo$¢ struktury min. 2mm. Begben
wrzutowy ze stali nierdzewnej AISI 304, grubosci min. 1,5 mm, pojemno$¢ ok. 901, wyposazony w
samodomykacz, ograniczniki zapobiegajgce przypadkowym przytrzasni¢ciom dtoni podczas zamykania
bebna kiosku wrzutowego i rgczke odizolowang od bebna, ktéra nie przewodzi tadunkow
elektrostatycznych. Wymiary minimalne: 462x734 x1059 mm, waga ok. 70kg. Etykieta z nazwg frakcji:
tablica typu antywandal ze stali nierdzewnej mocowana od wewnatrz kiosku wrzutowego. Montaz od
wewnatrz platformy, posadowienie na kostce brukowej. Zamykane na klucz tylne drzwi stuza
wyrzucaniu odpadow o wigkszych gabarytach.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.
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4. Transport
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. Wykonanie robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 5.
Zgodnie z instrukcjg producenta i pierwotnym projektem budowlanym i techniczno-wykonawczym.

POSADOWIENIE
Miejsce posadowienia systemu podziemnych pojemnikéw na odpady wyznaczy¢ za pomoca
wbitych w czterech rogach stalowych pretow i rozciagnigtego sznurka w odleglosci 30cm od obrysu
prefabrykatow betonowych zgodnie z linig gérnego poziomu wykonczenia nawierzchni uwzgledniajac
nachylenie terenu.

KOLEJNOSC PRAC MONTAZOWYCH:

— Wykonanie wykopéw i prace ziemne, utwardzenie podtoza kruszywem (thuczniem) o frakcji 5-45.

— Wyciecie otworu w wyznaczonym miejscu na dnie prefabrykatu betonowego w celu podiaczenia
odptywu.

— Ustawienie rur odptywowych dla prefabrykatéw betonowych.

— Posadowienie prefabrykatu betonowego w wykopie.

— Osadzenie stalowej struktury systemu w prefabrykacie betonowym.

— Posadowienie prefabrykatu betonowego centrali hydraulicznej w wykopie.

— Podlaczenie rur odptywowych do prefabrykatu betonowego i centrali hydrauliczne;j.

— Instalacja zaslepki zabezpieczajacej w miejscu odptywu.

— Dopasowanie platformy centrali do nachylenia terenu (przy zachowaniu maksymalnego nachylenia
15%).

— Niwelowanie gornej platformy do nachylenia terenu (przy zachowaniu maksymalnego nachylenia
15%).

— Montaz rur karbowanych do przeprowadzenia przewodow instalacji hydrauliczne;j.

— Montaz blach ostonowych w centrali hydraulicznej i prefabrykatach betonowych.

— Uszczelnienie potaczen prefabrykatdw betonowych i blach ostonowych.

— Uszczelnienie potaczen blach ostonowych w centrali hydrauliczne;.

— Uszczelnienie potaczen blachy ostonowej w prefabrykacie.

— Podlaczenie przewodow hydraulicznych oraz przytacza elektrycznego.

— Zasypanie wykopu kruszywem budowlanym lub piaskiem zasypowym ponizej poziomu blach
ostonowych.

— Wykonczenie gornej platformy oraz nawierzchni wokot pojemnika kostka brukowa.

— Montaz kioskow wrzutowych i pojemnikéw na odpady o pojemnosci 1100 litrow.

OPASKA BETONOWA WOKOL RAMY OSADZENIA

Gorna rama osadzenia posiada kotwy przeznaczone do stabilizacji urzadzenia. Po posadowieniu i
wypoziomowaniu pojemnika w wykopie nalezy obsypaé prefabrykat piaskiem zasypowym lub
thuczniem 5-45, a nastepnie zala¢ betonem klasy C20/25 do wysokos$ci gornej ramy osadzenia. Uzyskana
opaska betonowa wokoét prefabrykatu pozwala stabilnie zakotwi¢ rame 1 ustabilizowaé urzadzenie w
gruncie. Na wykonanej opasce betonowej utozy¢ wykonczenie nawierzchni - kostke brukowa.

6. Odbiory robot

6.1 Zasady og6lne odbiorow

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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7. Podstawa platno$ci

7.1 Ustalenia ogolne

Ustawienia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
platnosci za wykonane roboty sg okre§lone w umowie ryczattowe;.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001, Dyrektywa 2006/42/WE, Dyrektywa 2002/49/WE,
PN-EN 1SO 12100:2012, PN-EN IS0 14121-1:2008, PN-EN 614-1:2006, PN-EN 13369:2005/AC, PN-
EN 10080:2007, PN-EN-ISO 12100-1:2004, PN-EN-ISO 12100-2:2004, PN-EN 60204-1:2006, PN-EN
ISO 13849-1, PN-EN 982:1996, PN-EN 953:1999, PN-EN 981:2002, PN-EN 1037+Al1, PN-EN
1570+A2:2009, PN-EN 50081-1:1994, PN-EN 1SO 3746:1999.
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SST-B-9 Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — budynek magazynowy

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa budynku magazynowego prefabrykowanego.
Szczegélowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Budowa obejmuje budynek magazynowy w technologii prefabrykowanej, w ktérym przechowywany
bedzie m.in. sprzet sportowy, wyposazenie boiska oraz narzedzia/urzadzenia.

2. Materiaty

Projektuje si¢ budynek magazynowy w technologii prefabrykowanej, w ktorym przechowywany bedzie
m.in. sprzgt sportowy, wyposazenie boiska oraz narzgdzia/urzadzenia.

Obiekt o wymiarach zewngtrznych 3x6m oraz max. 3m wysokosci odlewany jest w cato$ci w czasie
jednego procesu technologicznego z dachem, $cianami, podtoga z wysokojakosciowego betonu min.
C30/37. Sciany gruboéci min. 0,08m ocieplone styropianem, tynk zewnetrzny mineralny w kolorze
biatym ,,baranek”. Obiekt bez $cian dziatowych, podtoga ocieplona styropianem wykonczona wylewka
betonowg. Dach jednospadowy, ocieplony styropianem, pokryty papa termozgrzewalng wraz z
obrébkami blacharskimi. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony na dzialce.

Obiekt musi zachowaé¢ minimalne parametry:
—  brama uchylna — 2,625x2,12m (wysoko$¢ wjazdu 2m)
—  drzwi wejsciowe min. 80x200cm,
—  brama uchylna oraz drzwi wej$ciowe antywtamaniowe — wyposazone w system zamknigcia na

— malowanie wewngtrzne farba emulsyjna,
—  otwory wentylacyjne,
—  wewngtrzng instalacje elektryczng (natynkowa) — wg. projektu branzy elektryczne;.

Uwagi: Rozwigzania techniczne i materialowe przedstawione w projekcie sa rozwigzaniem
systemowym. Przedstawiony w projekcie budynek jest obiektem przyktadowym. Dopuszcza sie
rownowazng lub nie-gorsza technologi¢ budowy i1 posadowienia.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.
4. Transport
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdot podano w STO-B-1 pkt 5.

Zgodnie z instrukcjg producenta i pierwotnym projektem budowlanym i techniczno-wykonawczym.

POSADOWIENIE OBIEKTU
Zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe o szer. 35cm i dl. 3m (pod przednig i tylng $ciang).
Zbrojenie gtowne w postaci pretow podtuznych — 4 prety @12mm, A-II1 zebrowanymi, grubos¢ otuliny
min. Scm. Strzemiona z pretow gladkich @6mm A-1. Haki odgiete o kat 135° od pionu, dt. zaktadu min.
Scm. Rozstaw strzemion co ok. 20cm. Lawa zaprojektowana na podsypce z chudego betonu C8/10 gr.
10cm.
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6. Odbiory robot

6.1 Zasady ogolne odbiorow

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

7.1 Ustalenia ogolne

Ustawienia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
platnosci za wykonane roboty sg okre§lone w umowie ryczattowe;.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-03264
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-04623
PN-H-04651
PN-H-82200
PN-H-84023
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
Cynk

Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
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SST-B-10 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — fundamenty
betonowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa fundamentéow betonowych. Szczegdétowa
specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace
wykonanie fundamentéw betonowych.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi sg: beton B-15 wg PN-B-06250
Skladniki mieszanki betonowej:
a) Cement: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002 o nastgpujacych markach:
— marki ,,25” — do betonu klasy B8/10-C16/20
—  marki,,35” — do betonu klasy wyzszej niZ C16/20
Wymagania dotyczace sktadu cementu - Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002
Opakowanie - Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien
by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
—  oznaczenie
—  nazwa wytworni i miejscowosci
—  masa worka z cementem
—  data wysyltki
* termin trwalo$ci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci.
Akceptowanie poszczegolnych partii cementu - Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyska¢ akceptacje inspektora Nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy,
dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Magazynowanie i okres sktadowania Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
— przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
— $cianach)
— Podloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
— zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
— Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
— zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $§wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
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Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN EN
12620:2000, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ niZsza niZ klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
» sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

* ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

* zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

» zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0—2 mm.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy. - Wymagania co do szczelnosci,
mrozoodpornosci i ogolne wg PN-EN 206-1:2003

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.

4. Transport
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki do transportu betonu:

» Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

* [10¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

* 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 5.

Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

* 2% — przy dozowaniu cementu i wody

* 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie skladnikow:

* Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
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pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

* potozenie zbrojenia,

* zgodnos¢ rzednych z projektem,

* czysto$¢ deskowania

* obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

* w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

» Wibratory wgltebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi naleZy zagtebié¢ bulawe na gltebokoéé 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

» Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35— 0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

» Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

» Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwate i
Sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

» Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gléwnych.

» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

* obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowuj ac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob
postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie
btonnieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takZe gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Okres
pielegnacji Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjne;j
dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Rownos¢ powierzchni 1 tolerancji. Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazuja
nastgpujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod
warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wieksza niZ 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju
nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B- 10260, t;.
wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen. Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkoéw i porow,

* wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste. Zasady ogdlne odbiorow

6. Odbiory robot

6.1 Zasady ogolne odbioréw

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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7. Podstawa platnosci

7.1 Ustalenia ogolne

Ustawienia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
platnosci za wykonane roboty sg okre§lone w umowie ryczattowe;.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

* PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

* PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

* PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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SST-B-11 Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — schody terenowe

7.2 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa schodow terenowych. Szczegotowa specyfikacja
techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Inwestycja przewiduje przebudowe schodéw terenowych. Nalezy sku¢ istniejace schody betonowe oraz
wykona¢ schody z kostki brukowej i obrzezy betonowych.

7.3 Materiaty

Inwestycja przewiduje przebudowe schodow terenowych. Nalezy sku¢ istniejace schody betonowe oraz
wykona¢ schody z kostki brukowej i obrzezy betonowych. Szeroko$¢ schodéw bez zmian do schodéw
pierwotnych — ok. 3,6m.

Ilo$¢ stopni — 7, wysokos$¢ stopnia — 15¢m, glebokos¢ stopnia — 30cm (wymiary bez zmian w stosunku
do pierwotnego uktadu). Dlugos¢ schodoéw 210cm + spocznik ok. 135cm, ktory taczy schody z
nawierzchnia z kostki brukowe;.

Rzeczywiste rzedne i1 wysokosci nalezy zweryfikowaé przez rozpoczgciem prac na etapie
wykonawstwa.

Projektowana konstrukcja nawierzchni schodow:
- 6 cm — kostka brukowa betonowa, czerwona,
- 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem o wytrzymato$ci
C3/4 <6,0 MPa,
- 10 cm — warstwa odcinajaca z piasku.
Sumaryczna grubo$¢ konstrukceji nawierzchni jw. wynosi h=40 cm.

7.4 Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.

7.5 Transport
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.

7.6 Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 5.

Stopnie nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm szarych, ustawionych na lawie
(podbudowie) z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego hydraulicznie cementem
o wytrzymatosci C3/4 < 6,0 MPa. Wykonczenie stopni z kostki brukowej gr. 6cm.

Przy schodach nalezy zamontowac¢ balustrade zewnetrzng ze stali nierdzewnej, o wysokosci 110cm —
taka sama, jak przy schodach sgsiednich.

POSADOWIENIE OBIEKTU
Zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe o szer. 35cm i di. 3m (pod przednig i tylng $ciang).
Zbrojenie gtowne w postaci pretow podtuznych — 4 prety @12mm, A-II1 Zebrowanymi, grubos$¢ otuliny
min. Scm. Strzemiona z pretow gtadkich @6mm A-1. Haki odgiete o kat 135° od pionu, di. zaktadu min.
Scm. Rozstaw strzemion co ok. 20cm. Lawa zaprojektowana na podsypce z chudego betonu C8/10 gr.
10cm.
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7.7 Odbiory robot

7.2 Zasady og6lne odbiorow

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.8 Podstawa platno$ci

1.

Ustalenia ogdlne

Ustawienia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sg okre§lone w umowie ryczattowe;.

7.9 Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-03264
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-04623

nieniszczacymi

PN-H-04651
PN-H-82200
PN-H-84023
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk
Cynk

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na goraco
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SST-B-12 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — ogrodzenie betonowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z konserwacja ogrodzenia betonowego. Szczegdlowa
specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach opracowania przewiduje si¢ konserwacj¢ istniejgcego ogrodzenia betonowego wzdtuz
projektowanej biezni lekkoatletyczne;j.

2. Materiaty

— Bloczki betonowe 39x19x19cm
— tawa fundamentowa z betonu min. C20/25 zbrojona pretami stalowymi.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.

4. Transport
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 5.

Prace konserwacyjne polega¢ beda na:

- Demontazu drewnianych desek oraz obrobki blacharskiej,

- Oczyszczeniu lica muru z tuszczacego tynku oraz wykwitow biologicznych,

— Uzupehienie ubytkéw w murze zaprawg betonowa,

— Zabezpieczenie muru srodkiem gleboko penetrujacym przeciw wykwitom i wilgoci,

- Pokrycie powierzchni gruntem do betonu,

- Pokrycie powierzchni muru farba,

— Montaz obrobki blacharskiej oraz nowych desek, po ich uprzednim zaimpregnowaniu.

Budowa betonowego ogrodzenia terenu

Projektuje si¢ ogrodzenie betonowe o szerokosci ok. 40cm skladajgce si¢ z bloczkoéw betonowych.
Pod calg dlugoscig ogrodzenia nalezy utozy¢ Zelbetowag tawe fundamentowa z betonu min. C20/25
zbrojong pretami stalowymi. Zaleca si¢ zastosowanie przynajmniej jednego pionowego preta
zbrojeniowego na metr ogrodzenia i dwoch na kazdy stupek (fi 12). Zbrojenie poziome powinny
stanowi¢ podtuzne prety ( 4 sztuki fi 12) utoZzone na dnie wykopu i polaczone strzemionami. Gtebokos¢
fundamentu nie mniejsza niz 80cm. Goérna krawedz fundamentu powyzej poziomu terenu (ok. 10cm).
Nalezy wykona¢ dylatacje fundamentu ogrodzenia — szczeliny przewidzie¢ co ok. 15m, co pozwoli
zabezpieczy¢ beton przed pekaniem na skutek nadmiernych naprezen.

Lawe fundamentows nalezy doktadnie pokry¢ ptynna izolacjg przeciwwilgociowa przed rozpoczgciem
murowania.

Ogrodzenie wykona¢ z bloczkéw betonowych o wymiarach 39x19x19cm uktadanych na zaprawie
betonowej (C20/25). Nalezy utozy¢ 3 szychty muru, a nastgpnie wypetnic¢ bloczki betonem klasy nie
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nizszej, niz C16/20. Wypetnienie zageszczac rgcznie (np. pretem zbrojeniowym) do momentu, gdy
mieszanka betonowa szczelnie wypelni forme. Kolejne warstwy uktada¢ analogicznie.

Warstwy muru taczy¢é kotwami ze stali nierdzewnej uktadanymi poziomo w spoinach. Nalezy
przewidzie¢ taczniki co 3 bloczki betonowe, rozstaw w pionie rowny min. 2 wysoko$ciom bloczka.
Ostatnig warstwe bloczkow docigé tak, by w zageszczonej mieszance betonowej umiesci¢ 2 podtuzne
prety zbrojeniowe (min. fi 12) na catej dtugo$ci muru.

Catos¢ muru otynkowacé, pokry¢ gruntem do betonu oraz pomalowac na kolor szary (betonowy) — kolor
zostat wskazany przez Uzytkownika.

Ogrodzenie o wys. 2m. Wizualnie dopasowac je do czesci ogrodzenia istniejacego na dziatce Inwestora,
ktore taczy¢ si¢ bedzie z ogrodzeniem nowoprojektowanym. 5 Odbiory robot

6. Zasady og6lne odbioréw

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

7.1 Ustalenia og6lne

Ustawienia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie ryczattowe;.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-06250  Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

53



SST-B-13 Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét — zielen

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wycinka oraz przesadzaniem drzew. Szczegodtowa
specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach opracowania przewiduje si¢ wycinke 1 drzewa oraz przesadzenie 13 drzew.. Na dziatce
592 znajduje si¢ roslinno$¢ nieuporzadkowana i samosiejki drzew, krzewy i drzewa owocowe — cis,
jasminowiec, jabtonie, $liwy, dzikie r6ze. Przed rozpoczgciem prac teren nalezy oczys$ci¢ i wykarczowac
pnie. Powierzchnia nieutwardzona dzialek objetych opracowaniem porosnieta jest trawg.

2. Materiaty

Wymagania dotyczace przesadzenia drzew:

— miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowa (cze$¢ rysunkowa),

— dofki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednia wielkos¢ i zaprawiong ziemi¢ urodzajna,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta; zbyt glebokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— korzenie roslin zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mis¢ i podlac,

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-B-1 pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wycinki drzew powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— pit recznych i mechanicznych ,

— siekier, klinow, stalowych lin odciggowych ,

— podnosnika hydraulicznego ,

— frezarki do pniakow,

— rebaka do galezi,

— spycharki, koparki lub ciagnika ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew.

4. Transport

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-B-1 pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-B-1 pkt 5.

Ze wzgledu na okresy legowe ptakow prace zwigzane z wycinka drzew mozna przeprowadzaé
miedzy 16 pazdziernika a koncem lutego. Wycinke mogg przeprowadzaé osoby przeszkolone i
doswiadczone.

Po wykonaniu robot budowlanych i terenowych nalezy odtworzyé zniszczong zielen w miejscach
przylegtych w postaci roztozenia trawy z rolki.

Trawnik z rolki jest to darn trawnikowa wytworzona na polu produkcyjnym. Darn ta jest przewozona w
postaci zrolowanej na przygotowane uprzednio miejsce pod przyszlty trawnik. Trawniki z darni
rolowanej nalezy rozktada¢ od marca do konca listopada, unikajac dni upalnych powyzej 25°C i
mroznych.

e Grubos¢ trawnika — min. 2 cm.
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e  Wymiary — 40 x 250cm
e Cigzar rolki — ok. 20 kg

Montaz

Materiat nalezy rozwing¢ jak najszybciej na docelowym miejscu. Rolki nalezy roztozy¢ jedna przy
drugiej starajac si¢ aby kazdy nastepny rzad byt przesunigty wzgledem siebie o potowe dlugosci odcinka
(wzor cegly w murze). Odcinki powinny stykac si¢ §cisle nie pozostawiajac szczelin. Na stokach darn
mocujemy koleczkami 1-3 na m2. Po rozwinigciu cato$¢ zwatowac i podlac.

Przez pierwsze 3 tygodnie podlewac obficie wczesnie rano lub wieczorem przesaczajac trawnik i
podtoze na 8 cm. Jednak jezeli zauwazalne beda oznaki podsychania (trawa robi si¢ ciemniejsza i traci
sprezystos¢, a po nadepnieciu $lad na trawie si¢ btyszczy i trawa si¢ nie podnosi) nalezy podla¢ nawet
w srodku upalnego dnia.

Pierwsze koszenie wykona¢ po tygodniu gdy wysoko$¢ zdzbta osigga ok. 10 cm. Nalezy wtedy
skrocié trawnik do 6 cm. Proces ukorzenienia trwa okoto trzech tygodni. W okresie przyjmowania si¢
trawnik jest staby 1 wrazliwy na podsychanie, czasami moze wyglada¢ niekorzystnie. Po wytworzeniu
korzeni, ktore potacza go z podtozem jest gotowy do uzytkowania.

Oczyszczenie terenu, niwelacja ziem, karczowanie
Po rozbiorce betonowej plyty istniejagcego boiska oraz rozbidrce betonowego ogrodzenia, nalezy
wyrdownac teren pod budowe boiska wielofunkcyjnego. Na dziatce 592 znajdujg si¢ liczne nasadzenia,
ktére nalezy usuna¢, a teren wykarczowac i oczysci¢ z krzewow i roslin.

Wycinka drzew bez utrudnien
Wycinka drzew bez utrudnien tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza
zasiegiem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy
stosowa¢ stalowe liny odciagowe o dlugosci przekraczajacej 2,5-krotna wysokos$¢ $cinanego
drzewa (liny nalezy doczepi¢ do cigzkiego ciagnika, spycharki, itp) ,

— Sciecie drzewa,

— frezowanie pnia lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza,

— pocigcie pilg pnia oraz konarow na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) ,
przetransportowanie i zagospodarowanie we wlasnym zakresie (sprzedac).

— przerobienie na kor¢ drzewna gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki
lub na dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wlasnym zakresie,

— zasypanie dotu ziemia, wyréwnanie i ubicie,

— uporzadkowanie miejsca wycinki .

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Wykonywanie robét przy istniejgcej zieleni
Do pni drzew nie wolno mocowaé zadnych urzadzen zwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych, lin, nie wolno kotwi¢ w pniach zadnych elementow.

Wykonywanie prac ziemnych:

Najkorzystniejszym okresem jest jesien przed wystgpieniem mrozow. Wszelkie prace ziemne w
obrebie systemu korzeniowego musza by¢ wykonane recznie. Podczas wykonywania wykopu
fundamentow grubsze korzenie (powyzej 2 cm $rednicy) nalezy ucina¢ ostrym narzedziem, a rany
zabezpiecza¢ analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu stronach wykopu
zostanie zachowany grunt rodzimy, grubsze korzenie nalezy pozostawi¢ obwijajac je np. tkaning z
naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop bedzie pozostawal otwarty tkanine nalezy nawilzaé, nie
dopuszczajac do wyschnigcia korzeni.

Zabezpieczenie korzeni drzew
Nalezy szczegbtowo zaplanowaé postgpowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych
do zachowania, w czasie rob6t ziemnych.

Zasady prowadzenia prac w obrgbie korzeni drzew:
prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,
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przy glebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew,

zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatow nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie.

Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami, w poblizu ktorych prowadzone beda
roboty budowlane. Dotyczy to glownie drzew przy ktorych beda prowadzone prace zwigzane z
wykopami i budowa mediow.

Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ zalecenia:

— wysoko$¢ nie mniej niz 200 cm;

— dolna czg$¢ desek powinna opierac si¢ na podtozu;

— oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy);
— deski powinny $cisle przylegac do pnia.

— Materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

— deski iglaste grubo$ci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,

— zuzyte opony samochodowe,

— drut, taSma stalowa, gwozdzie,

— woda.

Zabezpieczenie podloza wokol drzew

Zakaz sktadowania materialdéw oraz postoj i przemieszczanie si¢ cigzkiego sprzetu budowlanego.
Na placu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych

i budowlanych (takze materiatow sypkich);

— zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkow trujacych!

— zakaz palenia ognisk pod drzewami;

— zakaz zageszczania gruntu w obrgbie korzeni

— zakaz komunikacji (przejazdu samochoddéw i ciezkiego sprzgtu) pod koronami drzew.
Zaklada sie, ze roboty ziemne beda wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiggu rzutu
koron drzew roboty odtworzeniowe zwiazane z zageszczeniem gruntu zaleca si¢ wykonywaé przy
uzyciu ubijaka mechanicznego r¢cznego.

6. Odbiory robot

6.1Zasady ogdlne odbiorow

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-B-1 pkt. 6
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

7.1 Ustalenia og6lne

Ustawienia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w STO-B-1 pkt. 7. Zasady rozliczenia i
ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie ryczaltowe;.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wycinka drzew przy uzyciu podnosnika lub bez,

- usunigcie i odwiezienie resztek i odpadow,

- oczyszczenie terenu robot,

- koszty ew. wylaczen linii

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

1) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektorych prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 161, poz.
1141),
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.U.2019.2311),

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2020.55), 4)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U.2016.2183).
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