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STO   – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Nazwa przedsięwzięcia nadana przez Zamawiającego. 

Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA) 

 

1.2. Adres przedsięwzięcia. 

Miasto Gliwice , woj. śląskie. 

 

1.3. Inwestor. 

 

Miasto Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21  

44-100 Gliwice 

 

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”. 

1.5. Zakres stosowania STO – wymagania ogólne. 

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna STO stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST), stosowanych wraz z nią jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku 

Wójtowianka (DOA)”. 

1.6. Zakres robót podstawowych. 

Zakres robót podstawowych obejmuje: 

■ budowę suchego zbiornika retencyjnego wraz z zaporą czołową oraz budowlą przelewowo-spustową 

oraz pozostałymi elementami i urządzeniami wchodzącymi w skład zbiornika, w tym: 

■ budowla przelewowo-spustowa – w postaci wieży przelewowej z upustami dennymi oraz górnymi 

przelewami powierzchniowymi wraz ze sztolniami przeprowadzającymi wody pod zapora czołowa 

oraz budowlą wylotową.; 

■ zapora czołowa w postaci nasypu ziemnego, skarpowego; 

■ droga eksploatacyjna wokół zbiornika wraz z połączeniem z drogą serwisową obwodnicy i zjazdami 

indywidualnymi do przylegających działek; 

■ przełożenie odcinka koryta potoku Wójtowianka (Doa) o długości ok. 0,6 km na terenie zbiornika, 

poniżej budowli przelewowo-spustowej oraz powyżej przepustu drogowego (likwidacja istniejącego i 

wykonanie nowego odcinka); 

■ likwidację budowli na przekładanym odcinku cieku;  

■ wykonanie bystrza basenowego w górnej części zbiornika retencyjnego; 

■ wykonanie dwóch wylotów z projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika 

o średnicach rurociągów DN500 mm i DN800 mm wraz z rowami odprowadzającymi wody do koryta 

Potoku Wójtowianka i zmianą trasy końcowych odcinków kolektorów deszczowych zaprojektowanych 

w ramach odrębnych zadań; 

■ wykonanie przepustów: drogowy – powyżej zbiornika pod projektowaną drogą dojazdową do zbiornika 

i pól – o wymiarach 4,0m x 2,0m i długości 16,00m; eksploatacyjny zlokalizowany na rowie, poniżej 

wylotu z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej DN800mm – o wymiarach 1,0m x 1,0m i 

długości 8,00m; 

■ wykonanie tymczasowych kanałów obiegowych o długości około 102,0m – przy budowli przelewowo-

spustowej, oraz o długości ok. 185,0m – przy bystrzu basenowym i przepuście drogowym oraz gródz 

tymczasowych – na okres budowy zbiornika. 
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1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych: 

a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy, 

b) obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych, 

c) ochrona instalacji i urządzeń podziemnych, 

d) budowa, utrzymanie i likwidacja dróg tymczasowych, 

e) budowa, utrzymanie i likwidacja kanału obiegowych, 

e) utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych, 

f) odwodnienia, 

g) ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, paliwa i inne materiały łatwopalne), 

h) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegają: 

dziennik budowy, książka obmiaru robót, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. Jeden komplet dokumentów wykorzystany będzie do wykonania 

dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów 

państwowych. 

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania materiałów. Wykonawca zabezpieczy we 

własnym zakresie źródło energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 

zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umieści tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953,) wraz ze zm. (Dz. U. 

2004 nr 198 poz. 2042). 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia osłony hydrologicznej dla realizowanych robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do: 

■ przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 

akceptacji, 

■ ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

■ właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 

■ utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu odpadów z rozbieranych obiektów. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. Wszelkie ryzyko związane z realizacją robót na obszarze zagrożenia powodzią ponosi Wykonawca. 

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji – jako załącznika do protokołu przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni 
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właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i ich właściciela oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie: 

■ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm   dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

■ unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

■ optymalnie lokalizować składowiska materiałów, 

■ stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem kanału pyłami, 

paliwami lub innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami,  

■ stosować środki ostrożności związane z możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie. 

Wywóz gruntu i gruzu, i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska 

przystosowane do odbioru takich odpadów. Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 

27.04.2001 o odpadach    ( Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

1.11. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

planem bioz, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez 

projektanta. Plan bioz należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania 

określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oznakowane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym przez pracowników Wykonawcy. 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z władającymi terenem budowy projektu 

organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robót. 

  

1.13. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.  

 

45247270-3 – Budowa zbiorników; 

 

 

1.14. Określenia podstawowe. 

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 

budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia 

aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzenia 

właściwych Ministrów. 

Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo badawcze 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 

wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Deklaracja zgodności 

- oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 

dziennik montażu. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

dla których wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

prowadzenia robót, oddzielnie sporządzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana 

szczególnymi przepisami. Dokumentacja ta winna być podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, 

Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są „protokoły 

z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a także geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza, protokóły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty 

techniczne, gwarancje na materiały, urządzenia, deklaracje zgodności z PN. 

Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany realizowanej 

przebudowy, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsięwzięcia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych 

sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

■ inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 

■ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu przedsięwzięcia, 

■ geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 

■ geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

■ pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

■ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu. 
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy i kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 

zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.). 

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w jego imieniu, w 

zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 

ustawy Prawo budowlane. 

Inwestorze - Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi /eksploatacji/ jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację /rejestrację systemów jakości na 

terenie Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 

2004 r.  nr 204, poz. 2087). 

 

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, umocowana do realizowania 

praw i obowiązków wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upoważniona pisemnie 

przez Wykonawcę do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach związanych z 

organizacją, jakością, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik 

budowy zatrudniony jest na pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. 

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 

Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na podstawie 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, materiałów, sprzętu, narzutu 

kosztów pośrednich i zysku. 

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru, spełniające wymagania ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. 

(Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). W 

zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).  

 

Nadzór inwestorski - czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające na sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie 

potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB i PZP i postanowieniami umowy 

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 

harmonizujące (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej 

autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych 

do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 

nie objętych przedmiarem. 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 

Odbiór częściowy - służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę 

kolejnych robót określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym 

wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia do odbioru 

końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim 

samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór końcowy (ostateczny) - protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, przekazanie 

Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pełną dostawą mediów, docelowym rozwiązaniem 

systemów zabezpieczeń oraz oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpić po 

pozytywnym zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych na podstawie protokołu przekazania. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

Okres zgłaszania wad - okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w 

ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcę. 

Organ samorządu zawodowego - organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. 

zm.). 

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant — osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty. 

Protokół przekazania - dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zgodnie z 

umową, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 

etapów robót. 

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna służąca jako pomost 

roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na 

wysokości. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zbiór dokumentów zawierający w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót, zwane dalej specyfikacjami technicznymi. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane 

z realizacją przedmiotu umowy. 

Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi i technicznymi oraz 

z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót lub ich 

części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności 

lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem 

budowlanym lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami 

technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 

Właściwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane 

w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118). 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od parametrów 

zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i 

świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora nadzoru. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji projektowej i SST 

stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi sugestii, konieczności ich 

stosowania.  

Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 

do robót. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wbudowane, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do składowania 

materiałów, zabezpieczy go. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby 

sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami SST. Jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 

wymaganiami podanymi w SST. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru 

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

■ oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

■ albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

■ albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 

do ustawy o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. Na wszystkie wyroby należy od producentów żądać certyfikatów, które wraz z dokumentacją 

powykonawczą będą podstawą do odbioru końcowego prac budowlanych. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przestawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST i dokumentacji projektowej. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym 
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znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub 

urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, 

a roboty te zostaną odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub co najmniej równoważny, inny wyrób spełniający 

wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w 

dokumentacji projektowej, z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania 

jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadające właściwości użytkowe 

spełniające wymogi określone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech 

technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 

przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i placów 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem 
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nadzoru. Wybór środków transportu pionowego - dźwigi, wymaga szczególnej staranności przy realizacji 

robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty 

zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a także w normach 

i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. Budowa musi podlegać obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać 

pisemnym protokółem, przy udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osób trzecich – w 

zależności od potrzeb. Prowadzenie robót należy powierzyć osobom mającym odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbędne doświadczenie. 

5.2. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy. 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób 

określony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

■ bezpieczeństwa konstrukcji - obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w 

trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do zawalenia się całego obiektu lub 

jego części, znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, uszkodzenia części obiektu, 

instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych 

konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 

przyczyny; 

■ bezpieczeństwa pożarowego - obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać zachowanie nośności 

konstrukcji przez założony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia 

i dymu w obiekcie , ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty,  możliwość 

opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób,  bezpieczeństwo ekip 

ratowniczych; 

■ bezpieczeństwa użytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać 

ryzyka wypadków, jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, 

obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń; 

■ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska - obiekt 

budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia ludzi a także środowiska, w 

szczególności w wyniku wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych cząstek lub 

gazów w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,  

5.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięcia. 

Przy realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności spełnić niżej wymienione wymagania: 
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■ wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami 

BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 

(kierownik budowy); 

■ w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 

dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, 

Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego; 

■ wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji 

przedsięwzięcia należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z jej autorami; 

■ zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru i autorów dokumentacji; 

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który będzie zawierał: 

Część opisową obejmującą między innymi: 

■ wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

■ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

■ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia, itp. 

■ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

■ potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

■ zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

■ zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 

■ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

■ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 

■ warunki i miejsce składowania i kruszenia gruzu betonowego, 

■ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.  

Część graficzną obejmującą między innymi: 

■ granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

■ usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 

razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

■ drogi dojazdowe, 

■ punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 

także odprowadzenia ścieków, 

■ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy. 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący między 

innymi: 

■ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

■ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny 

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

■ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

■ plany zatrudnienia, 

■ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz 

prefabrykatów, 

■ instrukcje montażowe i BHP. 

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu. 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 

powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. Wykonawca jest zobowiązany, 

przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

5.7. Czynności geodezyjne na budowie. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 

wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. 

W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. 

5.8. Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do wykonania robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

Programu Zapewnienia Jakości, zawierającego: 

- część ogólną opisującą: system/sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, opis laboratorium 

własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę, sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

a. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

b. sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i    

częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót sposób 

postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 

planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu. 

6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 
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materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Próbki dostarczone do badań przez Wykonawcę będą 

odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

 

6.5. Dokumentacja budowy. 

Protokół przekazania placu budowy. 

Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego      i Wykonawcę. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym oraz  

dziennik budowy przekazywane są Wykonawcy wraz z podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.  

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, 

nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie 

powierzonych im funkcji. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

■ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

■ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

■ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

■ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

■ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

■ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

■ daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

■ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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■ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

■ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

■ dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

■ dane dotyczące jakości materiałów, 

■ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

■ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

do ustosunkowania się. 

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się. 

          

Dziennik montażu. 

Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w przypadku wykonywania robót budowlanych metodą montażu. Fakt jego prowadzenia należy odnotować 

w dzienniku budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku montażu wpisu 

osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te 

są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Po zakończeniu robót dziennik 

montażu należy dołączyć do dziennika budowy. 

 

Dziennik wbijania ścianki szczelnej. 

Dziennik wbijania ścianki szczelnej jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w przypadku wykonywania robót kafarowych. Fakt jego prowadzenia należy odnotować w 

dzienniku budowy. Przed rozpoczęciem robót kafarowych należy dokonać w dzienniku wpisu osób, którym 

zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót kafarowych. Osoby te są obowiązane 

potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Po zakończeniu robót dziennik wbijania ścianki 

szczelnej należy dołączyć do dziennika budowy. 

 

Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

ofertowym – umownym Wykonawcy i wpisuje do Książki obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia Książki obmiaru. 

Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072), powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
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budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót 

należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 

publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 

pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długość i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo /w rzucie/ 

wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Przy podawaniu długości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch 

znaków po przecinku. Przy podawaniu objętości stosuje się dokładność do trzech znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w [tonach], [kg] lub [Mg].  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora nadzoru i jednostkę notyfikowaną przy udziale Wykonawcy: 

■ Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

■ Odbiory instalacji i urządzeń technicznych; 

■ Odbiór częściowy; 

■ Odbiór końcowy; 

■ Odbiór po okresie rękojmi; 

■ Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 
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8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych obejmują w szczególności: 

■ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne; 

■ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, 

wodociągowe, przeciwpożarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 

oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, technologiczne i inne. 

■ urządzenia techniczne 

■ urządzenia dźwigowe 

■ urządzenia technologiczne. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich 

Polskich Normach, podanych w ST oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót". Odbioru 

urządzeń dźwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku 

przedmiotowego przedsięwzięcia odbiorowi podlegać będą przebudowane istniejące wyloty kanalizacyjne.  

8.4. Odbiór częściowy. 

Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych polega na ocenie 

ilości i jakości wykonanych części robót. Poszczególne etapy uzgodnione pomiędzy Inwestorem i 

Wykonawcą odbierze protokółami częściowymi powołany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły z 

tych odbiorów, w końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku 

możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje 

dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

8.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości oraz zgodności wykonania robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie nie przekraczającym terminu wyznaczonego na zakończenie robót w 

umowie. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy - sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i 

technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, 

Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy . Po odbiorze 

budowlanym należy zgłosić zakończenie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi, najpóźniej 15 dni przed upływem okresu rękojmi dla obiektu, Zamawiający 

organizuje odbiór po „okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

■ umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

■ protokołu odbioru końcowego robót, 

■ dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego (jeżeli 

były zgłoszone wady), 
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■ dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

■ innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze „po rękojmi” oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 

budowę, wchodzą m.in.; 

■ pozwolenie na budowę, 

■ projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

■ przedmiar robót, 

■ pozwolenie na użytkowanie, 

■ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , 

■ wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

■ oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, dzienniki montażu, dzienniki wbijania ścianek szczelnych, 

■ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

■ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

■ protokoły badań i sprawdzeń, 

■ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 

■ geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

■ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne 

uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

■ oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy, 

■ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

■ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

■ aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 

■ instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

■ karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

■ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

■ operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

■ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy, 

■ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi 

w toku prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporządzoną 

techniczną dokumentację powykonawczą wymaganą szczególnymi stosownymi przepisami 
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wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. 

Dokumentacja ta winna być podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są „protokoły z prób, 

rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia. 

■ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

■ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

■ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

■ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

■ recepty i ustalenia technologiczne, 

■ dziennik budowy, dzienniki montażu, dzienniki wbijania ścianek szczelnych i książkę obmiarów  

(oryginały), 

■ wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

■ protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

■ protokoły badań i sprawdzeń, 

■ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 

■ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 

jakości, 

■ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji 

■ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

■ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać szczegółowy 

spis zawartości i przekazywanych dokumentów oraz winna być przekazana w formie uporządkowanej w 

teczkach, skoroszytach, itp. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji 

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe będą obejmować: 

■ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

■ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

■ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

ubezpieczenie i ryzyko, 

■ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 

jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów realizacji w umowie, możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub 

roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach 

wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie 

protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane 

spoczywają na Wykonawcy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 

Zastosowane urządzenia i materiały oraz technologie prac budowlanych muszą spełniać warunki Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spełniać wymogi art. 30 

ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wszystkie ważniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

Najważniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne: 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360), 

tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.  nr 19,  poz. 177 wraz 

z późniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223,  poz. 1655).  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.  nr 89,  poz. 414 wraz z późniejszymi 

zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

 Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019. z  późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 

r. nr 199, poz. 1227 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 9, poz. 881). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określania 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 

2072). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 

120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), ze zm. (Dz. U. z 2004 r. 

nr198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r. nr 198, poz. 2041), ze zm. (Dz. U. z 2006 r. nr 245, poz. 1782). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1386). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1387). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 

579.). 
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SST - 1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem drzew i krzewów na terenie przewidzianym do prowadzenia robót związanych z 

zadaniem pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące Robót związanych z: 

- usunięciem drzew i krzewów 

- segregacją materiału drzewnego 

- wywozem drągowiny, karpiny i gałęzi 

- karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dołów po karczowaniu 

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, występujących w 

pasach technologicznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST. 

Drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych (gałęziach) 

tworzących koronę, np. olcha, lipa, dąb, brzoza,  

Krzew - roślina drzewiasta o pędach zdrewniałych, nie posiadająca typowego pnia, np.: leszczyna, głóg, 

czarny bez, wiklina, krzaki - zarośla krzewów, 

Karpina - drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu w gruncie i przy 

powierzchni terenu, 

Gałęzie - boczne, zdrewniałe pęd drzew i krzewów; grubsze - konary, 

Karczowanie - wycinanie drzew i krzewów wraz z wykopywaniem pni i korzeni. 

 

Uwaga: Drzewo wielopienne – drzewo posiadające większą od 1 ilość pni, w takim przypadku należy 

zsumować średnicę pni i o otrzymaną wartość powiększyć średnicę pala głównego.   

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". 

- materiały do tymczasowego zabezpieczenia istniejącej roślinności, np. deski, maty 

- grunt do zasypki dołów po karczach 

 

3. SPRZĘT 

 

Do wykonywania Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

- piły mechaniczne 

- siekiery 

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia 

- spycharki 
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- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew 

- rębiarki 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0 "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

- Gałęzie, drobne korzenie należy wywozić po uprzednim dokonaniu pocięcia, rozdrobnienia za 

pomocą rębiarki.  

- Ładunek przewożonego materiału powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub 

wypadnięcia z pojazdu. Ładunek na pojeździe powinien być umieszczony równomiernie, by nie naruszał 

równowagi i stateczności pojazdu. 

- Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzeń. 

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  

 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wymagań i warunków określonych w PZŚ oraz Decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren w pasie projektowanych robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z 

usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w okresie od 1 października do 

31 marca. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinne nie znajdowały się na głębokości do 60 

cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 

powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez zarządzających terenem. 

 

5.2. Usunięcie drzew i krzewów  

 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych powinny być wykarczowane sprzętem 

mechanicznym. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-2 Roboty ziemne. Doły w obrębie 

przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 

materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.  

 

5.3. Likwidacja pozostałości po usuniętej roślinności 

 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inżyniera. 

Jeżeli dopuszcza się do przerabiania gałęzi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta tego sprzętu. Nieużyteczne 

pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności i innych pozostałości powstałych w czasie robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 

bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiających intensywne 

spalanie z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z 
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wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez 

pozostawienia tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego 

przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 

Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 

przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po 

spaleniu za zgodą Inżyniera są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. 

Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą 

gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po 

spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na 

których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. Wydobyte karcze muszą być zutylizowane – 

potwierdzenie utylizacji należy dostarczyć do inżyniera kontraktu. 

 

5.4. Zabezpieczenie roślin 

 

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. 

W obrębie systemu korzeniowego nie wolno składować materiałów chemicznych i fizycznych szkodliwych 

dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdów i praca maszyn w obrębie systemu 

korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku konieczności wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej 

sytuacji drzewa muszą być chronione. Pień powinien być zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem 

- np. deskami i starymi oponami lub za pomocą deskowania wiązanego do drzewa powrozami w celu ochrony 

pnia.  

Prace ziemne wiążą się także z wykopami w celu położenia przewodów, rurociągów, itp. W wyniku tych 

działań może nastąpić uszkodzenie korzeni. Najbardziej groźne jest wykonywanie prac ziemnych latem 

(przesuszenie) oraz zimą (przemarznięcie). Najmniej narażone są drzewa podczas wykonywania prac 

ziemnych jesienią po opadnięciu liści. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego muszą być 

wykonywane ręcznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczą całkowicie korzenie w obrębie wykopu, ale także 

do około 50 cm poza jego ścianę. Odsłonięte korzenie muszą zostać niezwłocznie okryte matami ze słomy, 

tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to można dodatkowo powlekać papką ilastą. Maty mogą być 

przykołkowane do ściany wykopu. Korzenie grube, które znalazły się w wykopie, można „bandażować" 

tkaninami, które należy ustawicznie zwilżać. Jeżeli są to tkaniny z włókien naturalnych, rozkładające się w 

glebie, mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu wykopu. Układanie płyt, itp. w obrębie systemu 

korzeniowego nie może powodować ubicia ziemi, dlatego też układać należy je zawsze na ok. 20-

centymetrowej warstwie grubego piasku, żwiru lub tłucznia bez zaprawy cementowej (nie spoinując). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania: zabezpieczenia drzew w 

obrębie robót budowlanych, usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów, oczyszczenia 

powierzchni po karczowaniu. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 

wymagania określone w ST Roboty ziemne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

27 

9.2. Cena jednostki obmiarowej   

 

Cena jednostki obmiarowej wycięcia i karczowania drzew obejmuje:  

dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, wycinkę drzew, przecięcie technologiczne na odcinki 

dogodne do transportu, karczowanie pni, rozdrobnienie odpowiednim sprzętem mechanicznym (rębiarką) 

gałęzi, drobnych korzeni i karpin na w miarę możliwości drobne odpady,  wywiezienie poza Teren budowy 

na składowisko (lub w inne miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Inżynierem), wniesienie opłat za 

utylizację, zabudowę wyrw i dołów po wykarczowaniu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

oczyszczenie stanowisk pracy, usunięcie materiałów Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne 

roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Drewno wartościowe pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być składowane czasowo na terenie 

Zaplecza budowy, a następnie wywiezione na odległość do 15 km w miejsce i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Cena jednostki obmiarowej wycięcia i karczowania krzewów obejmuje:  

dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, odcięcie grubych korzeni, odcięcie gałęzi, wykarczowanie 

pniaków, załadunek i wywiezienie pni i gałęzi (gałęzie, drobne korzenie rozdrobnić odpowiednim sprzętem 

mechanicznym - rębiarkami) poza teren budowy na składowisko odpadów i utylizację za opłatą, zasypanie 

dołów po karczowaniu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy oraz 

wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Drewno wartościowe pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być składowane czasowo na terenie 

Zaplecza budowy, a następnie wywiezione na odległość 15 km w miejsce i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do wycinki obejmuje:  

dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i 

krzewów np. obudową z desek (do wys. min. 1,5 m) przed zniszczeniem podczas realizacji robót na obiekcie 

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Pozostałe przepisy i normy wyszczególnienie w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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SST - 2. USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY 

GRUNTU 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu i humusu z darniną na obszarze 

przewidzianym do prowadzenia robót związanych z zadaniem pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku 

Wójtowianka (DOA)”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 

wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu oraz humusu z darniną, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych dla realizacji robót związanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz obiektów 

towarzyszących. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  

Darń (darnina) - wierzchnia warstwa gleby wraz z roślinami, martwymi i żywymi korzeniami roślin; pocięte 

płaty wraz z rosnącą na niej trawą służące do umacniania skarp, 

Humus - ziemia roślinna, ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych. 

Grunt - materiał konstrukcyjny lub podłoże budowli przenoszące obciążenie, 

Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiąca podłoże życia roślin i zwierząt. 

Pozostałe określenia w niniejszych Specyfikacjach Technicznych są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1. Rodzaje materiałów 

 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania  

ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) należy stosować: 

- równiarki 

- spycharki 
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- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z przeznaczeniem do 

powtórnego użycia, należy stosować: 

- noże do cięcia darniny 

- łopaty i szpadle 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".  

 

4.2. Transport humusu 

 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek, a po załadunku koparkami 

przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 

i przeznaczenia humusu. 

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 

zastosowania, powinna ona być ładowana i transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".  

 

5.2. Przygotowanie robót 

 

Powierzchnia terenu na obszarze przewidzianym do usunięcia humusu i darniny powinna być oczyszczona 

z drzew i krzewów. 

 

5.3. Zdjęcie darniny 

 

Jeżeli powierzchnia terenu na obszarze robót jest pokryta darniną nadającą się do umocnienia skarp, darninę 

należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do 

czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w 

regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 m lub w kwadraty o długości boku około 0,30 m. Grubość 

darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 m. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 

wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca 

na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin 

darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować 

warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie 

powinien przekraczać 4 tygodni. Sposób składowania powinien eliminować przesuszanie darniny, a przy 

dłuższym składowaniu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności niezbędnej dla zachowania 

procesów wegetacyjnych. 

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 

 

5.4. Zdjęcie humusu  

 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 

może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
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budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych 

mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć na obszarze robót lub wskazanym przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, SST 

lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 

podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 

należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".  

 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i darniny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie kompletności usunięcia humusu 

i darniny oraz gruntów słabych, przed ich zasypaniem. Odbiór następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 

Cena  jednostki obmiarowej zdjęcia warstwy humusu lub/i darniny obejmuje: 

- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odkład 

- zdjęcie darniny z odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem jej 

w stanie nadającym się do wbudowania  

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Nie występują. 
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SST - 3. ROBOTY POMIAROWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pomiarowych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka 

(DOA)”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

Niniejsza SST nie dotyczy bieżącej obsługi geodezyjnej budowy podczas realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu (rzędnych) 

obiektów liniowych (zapory czołowej, drogi, zjazdów itp.) oraz położenia obiektów inżynierskich. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

a) Roboty pomiarowe umożliwiające rozpoczęcie budowy: 

- wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów obiektów w oparciu o osnowę geodezyjną (bazę 

projektowo-realizacyjną), wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych projektowanych 

obiektów 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów 

- sprawdzenie zgodności planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu i 

dokumentacją 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zapewniający dostępność i widoczność przez cały okres 

zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów wskazanych przez 

Inżyniera 

- inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów przygotowania terenu pod budowę (sporządzenie na czas 

trwania budowy szkicu tyczenia zawierającego podstawowe i wtórne linie bazowe siatki głównej, przecięcia 

siatki, punkty nawiązania i repery) 

- odszukanie i zabezpieczenie istniejących punktów państwowej osnowy geodezyjnej 

b) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia: 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa wraz z znajdującym się w sąsiedztwie uzbrojeniem nad- i 

podziemnym, w skali 1:1000, 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Punkty główne trasy- punkty załamania osi obiektów i drogi, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt osi, punkty po zewnętrznym obrysie czaszy zbiornika, 

Pozostałe określenia w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera. W czasie wykonywania i 

zakończenia robót Wykonawca będzie utrzymywał w sposób ciągły na placu budowy uprawnionego geodetę 

do wykonywania i nadzorowania wytyczeń i innych prac geodezyjnych. Każdy błąd w pracach geodezyjnych 

i wynikające z niego konsekwencje będą usunięte na koszt Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty państwowej osnowy 

geodezyjnej. 
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2. MATERIAŁY 

 

Do utrwalenia punktów mogą służyć: 

- pale drewniane (dla punktów narożnych, robót ziemnych, krawężników). Pale drewniane 

umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 

0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o 

długości 0.30 m i średnicy 0,05 ÷ 0,08 m. 

- pale lub pręty osadzone w betonie wlanym do wykopanego dołu (punkty osnowy podstawowej i 

niższej klasy wewnątrz obszaru budowy), 

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane 

zgodnie z normą PN-ISO 4463-2:2001, w zależności od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej 

trwałości. 

Materiały przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celów i stanowisk pomiarowych powinny spełniać 

wymagania stałości i trwałości oraz powinny umożliwiać umieszczanie na ich powierzchni trwałych oznaczeń 

i numeracji. 

 

3. SPRZĘT 

 

Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry 

- niwelatory 

- dalmierze 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do wyniesienia i lokalizacji budowli powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. Przyrządy używane przez Wykonawcę będą odpowiedniej marki i typu do zadań, jakim 

mają służyć oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane. 

 

4. TRANSPORT 

 

Sprzęt i materiały do wyniesienia i lokalizacji budowli można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Wykonawca robót pomiarowych powinien dysponować samochodem terenowym pozwalającym na dowóz 

sprzętu, materiałów i zespół pomiarowy na miejsce pomiaru niezależnie od warunków pogodowych i stanu 

dróg. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Roboty pomiarowe winny być wykonywane przez uprawnionych geodetów zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK. W ramach robót pomiarowych należy wytyczyć w terenie i utrwalić przez ustawienie 

znaków wszystkie miejsca charakterystyczne: 

a) Na osiach projektowanych 

- początki, końce i wierzchołki wszystkich łuków oraz punkty pośrednie co 5 m 

- hektometry 

- co 50 m na odcinkach prostych, jeśli nie utrwalono osi z innych względów 

b) Dla robót ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojów podanych w projekcie należy 

wyznaczyć zarys projektowanych skarp i nasypów przez ustawienie znaków lub szablonów 

c) Dla obiektów inżynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktów kierunkowych, ław 

wysokościowych i reperów pomocniczych. Wytyczeniu podlegają: osie główne budowli, obrysy 

fundamentów, zarysy wykopów i skarp, rzędne wysokościowe. Osie i zarysy oznaczać na ławach ciesielskich 

trwale umocowanych poza obrębem wykopów. 

Dokładność wytyczenia: 

- osie i punkty charakterystyczne: ± 5 mm 

- zarysy wykopów: ± 5 cm 

- rzędne wysokościowe: ± 5 mm 

d) Poza bezpośrednim rejonem robót co około 200 m należy wyznaczyć robocze punkty wysokościowe. 

Wyznaczone punkty muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót i oznaczone trwale farbą. 
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Dokładność robót pomiarowych wynosi ± 5 mm w planie i profilu, dla robót ziemnych ± 1 cm w planie i w 

profilu. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionych geodetów, zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności 

wykonanych prac z Dokumentacją Projektową, zmianami wprowadzonymi w niej przez Inżyniera oraz 

ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Inżynier powinien dostarczyć Wykonawcy wszystkie 

dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia każdego elementu robót. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Jeżeli roboty zostały wykonane w oparciu o błędne dane dostarczone przez 

Zamawiającego wszystkie dodatkowe roboty wynikające z błędnego wytyczenia robót, niezawinionego przez 

Wykonawcę, powinny być wykonane przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych osi i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 

od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 

przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 

i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 

robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

5.3. Wyznaczenie punktów głównych i osi punktów wysokościowych  

 

Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty bazowe powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

prętów stalowych lub rurek stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 

granicami robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

powinna przekraczać 100 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż zewnętrznego obrysu 

zbiornika, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 

wzdłuż w terenie płaskim powinna wynosić 200 metrów. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 

O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 

był mniejszy od 3 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

 

5.4. Wyniesienie projektowanych osi w teren  

 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

35 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 20 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 

większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 

do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć 

materiałów wymienionych w pkt. 2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 

Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy powinny być zaopatrzone w tablice 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę tych punktów. Forma i wzór tablic powinna 

być zaakceptowana przez Inżyniera. 

 

5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojów poprzecznych  

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii osi 

pomiarowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich 

 

Dla każdego z obiektów inżynierskich należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu 

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Dla robót ziemnych kontrolę położenia należy przeprowadzić na wszystkich załamaniach oraz co 50 m na 

odcinkach prostych. 

Dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 1 cm w planie.  

Kontrolę wyznaczenia nasypów i przekopów należy przeprowadzić minimum w 10 miejscach na każdym 

kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzących wątpliwości. Dopuszczalne odchyłki 

wynoszą ± 1 cm. 

Dla obiektów inżynierskich dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 mm w planie i w posadowieniu poziomym. 

Wykonywanie każdego etapu robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika 

Budowy. 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami 

podanymi w poprzednich punktach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór robót związanych z: 

a) wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi 

(dowiązanej do osnowy państwowej) 

b) wytyczeniem lokalizacji i rzędnych posadowienia budowli 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 

które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Koszt prac pomiarowych należy ująć w cenach wykonania poszczególnych elementów robót określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

1. PN-ISO 4463-2  Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele  i 

stanowiska pomiarowe 

2. PN-ISO 4463-3  Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.  Wykazy 

sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych  i usług pomiarowych. 

3. PN-B-06050   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

4. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

5. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  i 

Kartografii, Warszawa, 1979. 

6. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 

7. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 

8. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK, 1979. 

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r. 
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SST - 4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych w ramach wykonania zadania pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka 

(DOA)”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z demontażem 

istniejących przepustów, mostów oraz innych obiektów położonych wzdłuż Potoku Wójtowianka, na odcinku 

objętymi inwestycją, planowanych do rozbiórki w ramach dokumentacji projektowej.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne". 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 

z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką rurociągu może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub 

inny, zaakceptowany przez Inżyniera: 

- kilofy 

- koparki 

- żuraw samochodowy 4 t 

- koparko-ładowarki 

- zgarniarki 

- samochody samowyładowcze 

- ciągniki 

- przyczepy 

- sprzęt rekultywacyjny 

 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- młotami wyburzeniowymi, 

- młotami kującymi, 

- samochodami do wywozu odpadów, 

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

- drobnym sprzętem pomocniczym. 
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Do cięcia betonu lub żelbetu  może być użyty dowolny sprzęt, zapewniający uzyskanie równej krawędzi 

obciętego elementu. Przy grubości ciętego elementu do  15 cm można stosować  piły ręczne, natomiast 

powyżej 15 cm piły wózkowe. 

Wszelki sprzęt tzw. „dozorowany” powinien mieć ważne świadectwo UDT. Ww. świadectwo powinno być 

okazane Inspektorowi nadzoru, jeżeli taka potrzeba wystąpi. 

 

4. TRANSPORT. 

Transport materiałów z rozbiórki powinien odbywać się środkami transportu przewidzianymi w dokumentacji 

projektowej lub środkami równoważnymi. 

Przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport 

w szczelnie zamkniętych kontenerach 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów należy wykonać według dokumentacji projektowej.  

 

5.3.        Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren budowy należy ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami BHP oraz przepisami Prawa budowlanego. Prace te nie podlegają odrębnej zapłacie  i powinny 

być uwzględnione w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

 

5.4.        Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. 

Nr 47,  poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

Szczegółowe ilości robót rozbiórkowych zawarte są w przedmiarze robót. Nakłady oraz rodzaj sprzętu określa 

przedmiar robót. Zastosowanie sprzętu lub transportu równoważnego wymaga zgody Inspektora nadzoru.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 0 „Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

1Mg konstrukcji betonowej, 

1Mg złomowania elementów stalowych 

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wyszczególnienie przepisów znajduje się w specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne".  
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SST - 5. ROBOTY ZIEMNE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI. 

1.1.  Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania wykonania i odbioru 

robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji 

przedsięwzięcia pn: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres tych robót wchodzą:  

Mechaniczne roboty ziemne: 

 zdjęcie humusu 

 wykop pod czasze zbiornika oraz obiekty towarzyszące; 

 nasyp korpusu zapory czołowej; 

 nasypu pod drogi dojazdowe; 

 dokop pod budowle; 

 wykopy liniowe pod rurociągi; 

 zasypywanie wykopów z zagęszczeniem; 

 wywóz i rozplantowanie urobku; 

 plantowanie; 

 humusowanie; 

oraz ręczne roboty ziemne. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, 

wytycznymi i STO.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w STO w pkt.5. Niniejsza SST obejmuje 

całość robót ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  dokumentacją 

projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY.  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO w pkt.2. 

2.2.     Materiały podstawowe:  

Korpus zapory czołowej, nasypy drogowe, podsypki, podbudowy i zasypki będą wykonywane z 

gruntu dowiezionego. 

Pozostałe elementy można wykonać z gruntu miejscowego (pozyskanego z ukopu), po akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO w pkt.3. 

Rodzaj sprzętu używanego do robót określa dokumentacja projektowa. Zastosowanie sprzętu równoważnego 

pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BHP, przepisów planu bioz zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT. 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO w pkt. 4. Wszystkie materiały można przewozić 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz 

w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego 

przedsięwzięcia. Z uwagi na konieczność transportu mokrego urobku, należy zachować w czystości 

wszystkie drogi po których będzie on prowadzony. 

opłata za umieszczenie odpadów na składowisku wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.06. 2007 

r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 723)  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO w pkt.5. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych oraz planem bioz. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. 

nr 47,  poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

5.2. Oznakowanie robót. 

Oznakowanie, zabezpieczenie robót prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu 

należy dostosowywać do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robót, tak aby odcinek jezdni 

wyłączonej z ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze. 

Do wygrodzenia wzdłuż jezdni oprócz zapór drogowych mogą być używane, w zależności od rodzaju robót, 

również taśmy ostrzegawcze i pachołki drogowe. Niezależnie od zapór drogowych umieszczonych w 

poprzek jezdni należy stosować od strony najazdu na zwężony przez roboty fragment jezdni tablice 

kierujące U 53. Oznakowanie robót prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu 

powinno przede wszystkim ostrzegać kierujących pojazdami o robotach i związanych z nimi utrudnieniami 

w ruchu.  

5.3. Roboty ziemne.  

Wykopy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. 

W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy w oparciu o sieć reperów 

niwelacji państwowej. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 

w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu                                                       2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu                  1:1,25 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu                                                              1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników.  

Wykopy obudowane 

Jeśli nie są spełnione warunki do wykonania wykopu ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, a głębokość 

wykopu przekroczy: 
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 1,0m – w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach, 

 1,2m – w gruntach spoistych i w mieszankach frakcji iłowej z piaskową i pyłową o IP≤10% 

(małospoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. 

Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą narusz uszyć ściany 

wykopu i ich obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 10 cm 

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, 

 powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu, 

 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 

 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 

konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia 

wykopu i usunięcia obudowy. 

Rozbiórka obudowy ścian wykopów 

Rozbiórka obudowy ścian wykopów lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana etapowo w miarę 

zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ściany w wykopu należy usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

 0,5m – z wykopów w gruntach spoistych, 

 0,3m – z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawianie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych możliwości jej 

usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji 

wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów 

 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem ubezpieczenia. 

 W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia ubezpieczenia należy porozumieć się z Inspektorem 

nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO w pkt.6. 

6.2.     Roboty ziemne. 

 Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

 zgodność wykonania robót z dokumentacją 

  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

  przygotowanie terenu  

 rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 Wykonanie podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 

 przygotowanie podłoża 

  materiał użyty na podkład  

 grubość i równomierność warstw podkładu 
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  sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO w pkt.7. 

Jednostki obmiarowe: 

m3 - wykopy, nasypy, 

m3 - opłata za umieszczenie odpadów na składowisku, 

m2 – plantowania, korytowanie, humusowanie.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO w pkt.8. 

8.2.      Odbiór robót. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę i ujęta w umowie, za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.  

Cena obejmuje także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

10.1.    Normy. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03:1993/Azl:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 

10.2.    Dokumenty związane. 

Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania robót rozbiórkowych Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 

z 2007 r. nr 106, poz. 723) - kod 17 05 04 – ziemia.  
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SST - 6.  ZBROJENIE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.  

1.1. Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru zbrojenia w elementach żelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w 

ramach robót budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na 

potoku Wójtowianka (DOA)” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robót wchodzą: 

■ zbrojenie budowli przelewowo-spustowej, 

■ zbrojenie wlotów i wylotów przepustów, 

■ zbrojenie dokowych wylotów z kanalizacji, 

■ zbrojenie bystrza, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i STO w 

pkt. 1.15. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w STO w pkt.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi 

specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO w pkt.2. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów.  

2.2.1.   Stal zbrojeniowa.  

Pręty gat. B500SP, 34GS - spełniające wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998. 

Oznaczenia stali wg normy PN-EN 10020:2003  

Definicje i klasyfikacja gatunków stali:  

Klasa stali - w zależności od składu chemicznego, właściwości mechanicznych i technologicznych 

rozróżnia się pięć klas oznaczonych literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną 

literą N) - A-0, A-I, A-II, A-III, A-III N. 

 pręty zbrojeniowe klasy A-O produkowane są ze stali gatunku St3S; stosuje się je najczęściej jako 

zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako zbrojenie konstrukcyjne; 

 pręty zbrojeniowe klasy A-I produkowane są ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie prętów ze stali 

tej klasy jest takie jak prętów ze stali klasy A-O; zaleca się ich stosowanie do zbrojenia elementów 

pracujących w środowisku agresywnym i konstrukcji przenoszących obciążenia dynamiczne; 

 pręty zbrojeniowe klasy A-II produkowane są ze stali 18G2, St50B, 20G2Y i mają żebrowaną 

(śrubowo) powierzchnię boczną; stosuje się je do zbrojenia konstrukcji przenoszących obciążenia 

dynamiczne; 

 pręty zbrojeniowe klasy A-III produkowane są ze stali B500SP, 34GS; zaleca się je do 

powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne; 

 pręty zbrojeniowe klasy A-III N produkowane są ze stali 20G2VY; stosuje się je do zbrojenia 

elementów zginanych przenoszących duże obciążenia; nie wolno stosować tych prętów do zbrojenia 

elementów narażonych na obciążenia dynamiczne. 

Pręty ze stali klasy A-O i A-I mają gładką powierzchnię. 
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Pręty zestali klasy A-II i A-III N mają żebrowaną (w jodełkę) powierzchnię boczną. W zależności od średnicy 

pręty dozbrojenia konstrukcji mogą być oferowane w kręgach lub w postaci prętów prostych. 

Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia i 

zwykłej do zbrojenia betonu) składa się z liter St oraz liczby porządkowej, która określa gatunek stali w 

zależności od składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz technologicznych. W przypadku stali 

konstrukcyjnej są to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5. Litery po liczbie 

porządkowej oznaczają: 

S - przydatność do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o określonej zawartości 

miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie Cu (np. StSCu),  

X - stal nieuspokojoną - częściowo odtlenioną (np. St3SX), 

Y - stal półuspokojoną- o średnim stopniu odtlenienia (np. St3SY),  

b - stal do zbrojenia betonu (np. StOS-b, StSY-b), 

V i W - stal konstrukcyjną spawalną o podwyższonych wymaganiach jakościowych (o obniżonej 

zawartości węgla oraz fosforu i siarki, np. St3V, St4W). Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w 

przypadku określonej dodatkowo zawartości węgla, manganu i krzemu uzupełnia się na początku literą M 

(np. MSt5). 

Znaki gatunków stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarności uzupełnia się na końcu znakiem 

odmiany plastyczności: B, C, D lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD). Znak gatunku stali niskostopowej 

stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości ogólnego przeznaczenia i 

zwykłej do zbrojenia betonu) składa się z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na początku znaku 

określają przybliżoną średnią zawartość węgla w setnych procenta. 

Litery oznaczają: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedź, Nb - niob, S - krzem 

(jeżeli jego średnia zawartość w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal półuspokojoną, b - stal do 

zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza średnią zawartość manganu w stali równą lub 

przekraczającą 1,3%.  

Wymagania normowe dla gatunków stali:   

Gatunek 

stali/Parametr 

18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*) 

fyk [MPa] 355 410 500 

fyd[MPa]  310 350 420 

ftk[MPa]  480 550 550 

Ɛuk[%]  - - 5% 

Stosunek (ft/fy)k - - ≥1,08 

Obciążenia 

cykliczne 

- - - 

Wytrzymałość 

zmęczeniowa 

- - 2x106cykli *) 

Spawalność  spajalna Trudno 

spajalna 

spajalna 

*) wg DIN 488  

„-" nie oznacza sie 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, i rozwarstwień.  

 

 

Wady powierzchniowe:  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 

prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

Odbiór stali na budowie:  



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

46 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 

wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać: 

 nazwę wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 numer wytopu lub numer partii,  

 rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu. 

Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy,  

 średnica minimalna,  

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii,  

 znak obróbki cieplnej.  

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie 

powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  

Magazynowanie stali zbrojeniowej:  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

wg wymiarów i gatunku. 

2.2.2. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy 

nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut 

wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.2.3. Materiały spawalnicze. 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

2.2.4. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 

podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów. 

 

3.         SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO w pkt.3. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 

wymagań technicznych w zakresie BHP i przepisów planu BiOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO w pkt.4. 

4.2. Transport stali zbrojeniowej. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, tak, aby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego. 

5. WYKONAN 

6. IE ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO w pkt.5. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych oraz planu BiOZ. 

6.2. Wykonywanie zbrojenia. 

Czystość powierzchni zbrojenia:  

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody, 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia: 

 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl :2004, 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-

03264:2002/Ap 1:2004, 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

Montaż zbrojenia: 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego, 

 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi, 

 Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, 

przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm, 

 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian, 

 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia, 

 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
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 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie otuliny 5 cm. 

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne, 

 Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO w pkt.6. 

7.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 , 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215:1982, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004 

- próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: ±10 mm,  

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  

 długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  

 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno   

                    przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby  

                    na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

8. OBMIAR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO w pkt.7. 

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót zbrojarskich przez Wykonawcę, dokona ich 

obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót. 

8.2. Jednostki obmiarowe.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 t lub 1 kg - przygotowanie i montaż zbrojenia 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
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9. ODBIÓR ROBÓT. 

9.1. 8.1.      Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO w pkt.8. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9.2. 8.2.      Odbiór zbrojenia. 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy, 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z dokumentacją projektową, 

postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 

dobrego otulenia prętów betonem. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w umowie za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena obejmuje także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

11.1. Normy. 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  

 PN-lSO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania     stosowane 

w kraju. 

PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania   

stosowane w kraju. 

PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.  

PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Próba zginania. 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne.  

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym.  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i   projektowanie. 

PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  

PN-N-01256-3/A 1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).  

 

11.2. Dokumenty związane. 

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub   wyrobów,     

których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.  

Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
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SST - 7. ROBOTY BETONOWE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.   

1.1.Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 

realizacji przedsięwzięcia pn: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

W zakres robót wchodzą: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie i transport mieszanki betonowej, 

- szalowania, deskowania, 

- pielęgnacja, 

- izolacje odgruntowe i odpowietrzne, 

Dla poniższych prac: 

■ betonowanie budowli przelewowo-spustowej, 

■ betonowanie wlotów i wylotów przepustów, 

■ betonowanie dokowych wylotów z kanalizacji, 

■ betonowanie bystrza, 

■ wykonanie podbudowy z chudego betonu pod projektowanymi budowlami oraz studniami. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji 

projektowej.  

Wymagania dla betonów żwirowych hydrotechnicznych C30/37 XF3, XA2 przewidzianych w 

dokumentacji projektowej: 

Wodoszczelność wg PN-EN 201-1 – W-6 

Mrozoodporność wg PN-B-06250:1988 – F100 

Wodoszczelność wg BN-62/6738-07 – W-6 

Mrozoodporność wg BN-62/6738-07 – M100 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i STO w  

pkt. 1.15.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w STO pkt.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi 

specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO w pkt.8. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej. 

Składniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Al :2005 PN-EN 206- 

1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap 1:2004.  

 

2.2.1. Cement. 
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków  mineralnych wg 

normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/Al:2005 o następujących klasach 

wytrzymałościowych: 

klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25 

klasa 42,5 - do betonu klasy C25/30 i wyższej 

klasa 52,5 - do betonu klasy C35/45 i wyższej 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.  

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, 

zawierający następujące dane: 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem  

 data wysyłki  

 oznaczenie 

 termin trwałości cementu.  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz z wynikami badań. 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 

 cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, 

a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002 

 zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, posiadającej atest z wynikami badan cementowni, 

można ograniczyć do wykonania badań podstawowych 

 przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej : 

- oznaczenie czasu wiązania 

- oznaczenie zmiany objętości 

- sprawdzenie zawartości grudek /zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie.  

W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty 

do betonu. 

Warunki magazynowania i okres składowania dla cementu pakowanego /workowanego/: 

 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 

opadami) 

 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę - w przypadku przechowywania w 

         składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 2.2.2.    Kruszywo do betonu. 

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane są ze złóż skały macierzystej, która 

została podzielona na ziarna w skutek procesów wietrzenia i ścierania lub zamierzonego mechanicznego 

kruszenia. 

Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie cech 

zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Podział kruszyw wg  PN-EN 12620:2004 

Kruszywa do betonu:  

 kruszywa naturalne  

 kruszywo sztuczne  

 kruszywo z recyklingu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być 
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na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu, w taki sposób, aby nie ulegały 

zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być wystarczające dla zapewnienia 

wykonania wszystkich badań i testów i nie zakłócenia rytmu budowy.  

Kruszywo grube 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN 

12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 

wyników jego pełnych badań oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w 

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać 

kontrolne badania niepełne obejmujące: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006  

 oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie 

takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu /np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania.  

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty 

roboczej betonu.  

Kruszywo drobne 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN 

12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 

niepełnym obejmującym oznaczenie:  

 zawartości zanieczyszczeń obcych  

 zawartości pyłów mineralnych  

 składu ziarnowego zawartości grudek gliny  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:  

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawartości frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej 

mieszanki betonowej. 

2.2.3.    Woda zarobowa. 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się 

stosowanie wody wodociągowej pitnej, której stosowanie nie wymaga przeprowadzania badań. W przypadku 

poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z w/w normą. 

2.2.4.    Domieszki do betonu. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-

6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 

wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 

domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o 

działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyspieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

Domieszki chemiczne są definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiały dodawane podczas 

wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu w celu modyfikacji 

właściwości mieszanki betonowej stwardniałego betonu.  
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Rodzaje domieszek: 

 domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory, superplastyfikatory; 

 domieszki napowietrzające; 

 domieszki uszczelniające; 

 domieszki opóźniające; 

 domieszki spęczniające; 

 domieszki stabilizujące; 

 domieszki do betonowania pod wodą; 

 domieszki spieniające; 

 domieszki do zaczynów iniekcyjnych; 

 emulsje polimerowe. 

2.2.5.    Dodatki mineralne. 

Jako dodatki mineralne modyfikujące właściwości betonu stosowane są:  

 mielony granulowany żużel wielkopiecowy 

 pył krzemionkowy 

 popiół lotny 

Podstawowy fizyczny mechanizm oddziaływania dodatków mineralnych dodawanych do betonu to 

uszczelnienie struktury. Charakteryzujące się wysokim stopniem rozdrobnienia (popiół lotny oraz pył 

krzemionkowy) wypełniają przestrzenie między ziarnami cementu, podobnie jak się to dzieje w przypadku 

cząstek cementu, które uszczelniają pustki między ziarnami piasku oraz w przypadku piasku 

uszczelniającego stos okruchowy kruszywa grubego. 

Pył krzemionkowych modyfikuje również strukturę porów w stwardniałym zaczynie cementowym. Zwiększa 

się również udział zamkniętych porów żelowych, a maleje udział porów kapilarnych. 

Dodatki mineralne powodują że beton charakteryzuje się wieloma bardzo korzystnymi właściwościami. Do 

właściwości tych należy zaliczyć: 

 wzrost wytrzymałości początkowej i końcowej  

 małą przepuszczalność dla gazów i cieczy  

 zwiększoną odporność na korozję chemiczną  

 zwiększoną mrozoodporność. 

 2.2.6.    Mieszanka betonowa. 

Beton - zgodnie z normą PN-EN 206-1 Beton - Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność - 

materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych 

domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 

zagęszczenie wybraną metodą, spełniająca wymagania normy PN-EN 206-1.  

Beton stwardniały - beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. Rodzaje 

betonu: 

 beton lekki - o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3 

 beton zwykły - o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600 kg/m3 

 beton ciężki - o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3  

Składniki betonu: 

Dobór klasy cementu w zależności od wymaganej klasy betonu: 

Klasa cementu Klasa betonu wg 

 PN-EN 206-1 

32,5 C8/10 - C35/45 

42,5 C20/25 - C40/50 

52,5 C35/45 i wyżej 

Mieszanka betonowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki 

betonowej powinna odbywać się na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub 

na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium 

lub też za zgodą Inspektora nadzoru zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
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Właściwości mieszanki betonowej:  

Konsystencja mieszanki betonowej 

Konsystencja (ciekłość) mieszanki betonowej wpływa na łatwość przemieszania się mieszanki w formie przy 

określonym sposobie jej układania. Zgodnie z normą konsystencję można oznaczać czterema metodami:  

 metoda opadu stożka metoda Vebe 

 metoda stopnia zagęszczalności 

 metoda stolika rozpływowego  

Konsystencję mieszanki betonowej należy dobierać w zależności od sposobu transportu i zagęszczenia 

mieszanki oraz kształtu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobór konsystencji mieszanki 

betonowej:  

Konsystencja Sposoby zagęszczenia mieszanki i warunki 

formowania betonu 

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone 

Gęstoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane ręczne, przekroje 

 proste rzadko zbrojone  

Plastyczna Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje 

 proste normalnie zbrojone lub przekroje   

 złożone rzadko zbrojone 

Półciekła Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje  

 złożone gęsto zbrojone  

Ciekła Mieszanki ręcznie sztychowane 

Bardzo ciekła Mieszanki samozagęszczalne 

 

 UWAGA! 

Niedopuszczalne jest zwiększanie ciekłości mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to                            

zwiększenie wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu. 

 Konsystencję należy regulować dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub   

wprowadzeniem domieszek uplastyczniających lub upłynniających. 

Urabialność mieszanki betonowej: 

Urabialność mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i możliwie łatwym wypełnieniu 

mieszanką formy przy założonym sposobie zagęszczenia. Na urabialność mieszanki wpływa: 

objętość zaprawy wprowadzonej do mieszanki  

zawartość frakcji pyłowej 

urabialność mieszanki betonowej powinna być zachowana w całym okresie czasu; tj. od momentu 

wytworzenia mieszanki w betoniarni aż do jej zabudowania. 

 

 2.2.7.        Właściwości stwardniałego betonu.  

Wytrzymałość na ściskanie: 

Wytrzymałość na ściskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczącym betonu, stawianym na 

etapie projektowania konstrukcji i elementów betonowych. Właściwość ta jest ściśle związana z 

mikrostrukturą stwardniałego zaczynu cementowego oraz wytrzymałością kruszywa i strefy kontaktowej 

kruszywo-zaczyn. Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą. 

Zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) określający beton 

pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają wytrzymałość 

charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz 

sześciennych  o wymiarach 150xl50xl50mm. 

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego: 

Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988 

 - B7,5 

 C8/10 B10 

 - B12,5 

 C12/15 B15 
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 C16/20 B20 

 C20/25 B25 

 C25/30 B30 

 - B35 

 C30/37 B37 

Wodoszczelność - głębokość penetracji wody pod ciśnieniem : 

Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnienie będące 

odpowiednikiem badania wodoszczelności wg normy PN-B-06250: 1988. 

Zmianie uległa procedura badawcza, jak również sposób określania wodoszczelności badanego 

betonu. 

Stopnie wodoszczelności betonu wg PN-B-06250:1988: 

 

Wskaźnik ciśnienia              Stopień wodoszczelności betonu przy jednostronnym parciu 

wody 

                                             Stałym Okresowym 

STO   – WYMAGANIA OGÓLNE ............................................................................... 4 

SST - 1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ............................................................ 24 

SST - 2. USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GRUNTU ................................. 28 

SST - 3. ROBOTY POMIAROWE ............................................................................... 31 

SST - 4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE .......................................................................... 37 

SST - 5. ROBOTY ZIEMNE ........................................................................................ 40 

SST - 6. ZBROJENIE ................................................................................................... 44 

SST - 7. ROBOTY BETONOWE ................................................................................. 50 

SST - 9. KONSTRUKCJE STALOWE ........................................................................ 65 

SST - 10. POWŁPOKI ANTYKOROZYJNE ................................................................ 74 

SST - 11. ŚCIANKI SZCZELNE ................................................................................... 79 

SST - 12. PRZEPUSTY  Z PREFABRYKATÓW SKRZYNKOWYCH ...................... 98 

SST - 13. KANALIZACJA DESZCZOWA ................................................................. 105 

SST - 14. ZASUWY WRZECIONOWE ...................................................................... 111 

SST - 15. WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO .......................................... 117 

SST - 16. NARZUT KAMIENNY W GEOKRACIE ................................................... 121 

SST - 17. MATERACE GABIONOWE. ...................................................................... 126 

SST - 18. UMOCNIENIE PREFABRYKATAMI AŻUROWYMI ............................. 128 

SST - 19. PALISADY DREWNIANE .......................................................................... 132 

SST - 20. GEOSYNTETYKI ........................................................................................ 134 

SST - 21. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

ORAZ FORMOWANIE I ZAGĘSZCZENIEM POBOCZY ....................... 139 

SST - 22. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM ............................................... 145 

SST - 23. WARSTWY PODSYPKOWE, SEPARACYJNE (w tym geotkaniny) ....... 154 

SST - 24. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO .......................................... 162 

SST - 25. NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE ....................................... 172 
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SST - 26. ROWKI POD KRAWĘŻNIKI ORAZ ŁAWY Z PIASKU 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM ......................................................... 178 

SST - 27. KRAWĘŻNIKI BETONOWE I OBRZEŻA CHODNIKOWE .................... 182 

SST - 28. NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH . 187 

SST - 29. BARIERY OCHRONNE STALOWE .......................................................... 192 

SST - 30. OBSIEW, HUMUSOWANIE I DARNIOWANIE ....................................... 205 
1) Wskaźnik N - równy liczbie przewidywanych lat użytkowania konstrukcji  

2.2.8.     Betony wodoszczelne. 

Dzięki uzyskanym parametrom większość betonów wysokowartościowych, można zakwalifikować do grupy 

betonów wodoszczelnych. Wykonuje się je dla zapewnienia wymaganej szczelności, przewyższającej szczelność 

technologii betonów zwykłych. Betony wodoszczelne uzyskuje się dzięki odpowiedniemu, precyzyjnemu 

doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu. Szczelność ta 

funkcyjnie zależy głównie od wskaźnika wodno-spoiwowego i wieku betonu. 

Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W12. Liczba oznacza wielkość 

ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Dla uzyskania 

poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy kształtował się 

następująco: 

■ dla W8-W12, W/C <0,45; 

■ dla W6 - W8, 0,45 < W/C < 0,5; 

■ dla W4 - W6, 0,5 < W/C ' 0,6; 

■ dla W2, W/C > 0,6. 

Zalecana jest jak najgęstsza, możliwa do zawibrowania konsystencja. Należy również zwrócić szczególną uwagę 

na jakość i jednolitość stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca się stosowanie kruszyw 

sortowanych. Bardzo ważne przy wykonywaniu betonów wodoszczelnych jest zapewnienie pełnej szczelności, 

uwzględniając również rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i 

wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi 

rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca 

się 14 - dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie będzie powodował powstawania rys, gdyż wytrzymałość 

betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia naprężeń, wywołanych odkształceniami 

technologicznymi.  

2.2.9.  Izolacje 

Odgruntowo: Dwukrotne malowanie roztworem asfaltowym wymagania wg PN-B-24620:I998. 

Odpowietrznie: Dwukrotne pokrycie dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą na bazie dyspersji 

polimerowej. 

 

2.3. Deskowanie.  

Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne – drewniane z wypełnieniem ze sklejki 

wodoodpornej. 

3.           SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO w pkt.3. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 

wymagań technicznych w zakresie BHP i przepisów planu BiOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

 do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
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- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji, 

- odpowiednio przeszkoloną obsługą,  

 do wykonania deskowań: 

- sprzętem ciesielskim, 

- samochodem skrzyniowym, 

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań,  

 do przygotowania zbrojenia: 

- giętarkami, 

- nożycami, 

- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami,  

 do układania mieszanki betonowej: 

- pojemnikami do betonu, 

- pompami do betonu, 

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

- wibratorami przyczepnymi, 

- łatami wibracyjnymi, 

- zacieraczkami do betonu,  

 do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- szlifierkami do betonu. 

4.           TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO w pkt. 4. Środki transportu wykorzystywane przez 

Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 

przepisów o ruchu drogowym. 

 

 

4.2. Transport składników mieszanki betonowej. 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

 

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy 

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w 

mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0C  

 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0C  

 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0C. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5.         WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO w pkt.5. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz planu BiOZ. 

 Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.  

 Betonowanie można rozpocząć po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. 
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5.2. Betonowanie. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji  

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 

(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, a płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

 Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, 

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu, 

- rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola, 

- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 
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 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

 Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 Pobranie próbek i badanie. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

 Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązania betonu.  

Temperatura otoczenia: 

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

         zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed    

pierwszym zamarznięciem. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

Zabezpieczenie podczas opadów: 

 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur 

Warunkiem prowadzenia prac w obniżonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury ≥ 5°C w 

mieszance betonowej. Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i uzyskanie odporności betonu na 

działanie mrozu. 

Przyjmuje się że odporność na działanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymałość wynosi nie mniej niż: 

 5 MPa - przy stosowaniu cementów portlandzkich CEM I  

 8 MPa - przy stosowaniu cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II  

 10 MPa - przy stosowaniu cementów hutniczych CEM III  

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej możliwe jest poprzez: 
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 zwiększenie zawartości cementu w betonie - ok. 5-10% 

 zastosowanie cementów o wyższym cieple hydratacji  

 podgrzewanie wody zarobowej 

 stosowanie domieszek przyśpieszających proces twardnienia  

Prowadzenie prac betonowych w obniżonych temperaturach: 

 temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie może być niższa niż +5°C jednak 

nie wyższa niż +30°C. 

 nie wolno dopuścić do zamarznięcia szalunków i zbrojenia  

 należy chronić beton przed utratą ciepła w pierwszym okresie  

 zabudowany beton chronić przed utratą ciepła przez stosowanie mat i osłon,  

 stosowanie nagrzewania lub nadmuchu ciepłego powietrza 

 nie dopuszczać do przemrożenia świeżego betonu, znacznych różnic temperatury pomiędzy 

         rdzeniem a powierzchnią elementu konstrukcyjnego 

 nie należy wprowadzać zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej 

 dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej „przeciwmrozowa", nie zastąpi właściwej 

pielęgnacji. 

Pielęgnacja betonu 

Trwałość konstrukcji i elementów betonowych oprócz odpowiedniego doboru surowców i składu mieszanki 

betonowej oraz produkcji i sposobu jej ułożenia, jest w dużej mierze uzależniona od pielęgnacji świeżego 

betonu. 

Czynności technologiczne związane z pielęgnacją mają na celu: 

 zapewnienie optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie 

 ochrona świeżo wykonanego betonu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych , wiatru, 

opadów atmosferycznych 

 przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu 

 redukcję różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego rdzeniem  

 zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidłowy rozwój wytrzymałości betonu w 

obniżonych temperaturach otoczenia  

W zależności od panujących warunków atmosferycznych rozróżniam) następujące metody pielęgnacji: 

 pielęgnacja mokra  

 stosowanie osłon zewnętrznych  

 stosowanie preparatów do pielęgnacji betonu.  

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy, nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania, rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 

7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a 

także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 

stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

Okres pielęgnacji: 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji 

może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 

(zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji: 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
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  pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 4 cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 4 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać  

wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

UWAGA: DYLATACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ! 

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO w pkt.6. 

6.2.      Zasady kontroli jakości robót. 

Kontrola jakości robót betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją projektową oraz 

wyżej podanymi wymaganiami.  

7.         OBMIAR ROBÓT. 

7.1.      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO w pkt.7. Inspektor nadzoru, po uprzednim 

zgłoszeniu zakończenia robót betoniarskich przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w 

zgodności z przedmiarem robót. 

7.2.      Jednostki obmiarowe.  

Jednostkami obmiarowymi są:  

1 m 3  - wykonanych konstrukcji monolitycznych,  

1 m2    - wykonanych deskowań;  

8.         ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót . 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO w pkt.8. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

8.2.      Odbiór robót. 

Odbiór deskowań: 

Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki był 

prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem  w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 

dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania 

powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 

materiałów lub elementów wystawionych przez producentów; przy odbiorze deskowań należy sprawdzać:  

 przekroje i rozstawy stojaków(podpór);  

 usztywnienie jak wyżej;  

 szczelność deskowania; 
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 wartość roboczej strzałki ugięcia jeżeli taka została przewidziana;  

 prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie;  

 usunięcie z deskowań zanieczyszczeń; 

 powleczenie deskowanie preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu;  

 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych;  

 dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  

 odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm; 

 odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 

mm; 

 odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 5,0mm;  

 odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu na całej wysokości 10,0 mm. 

Odbiór konstrukcji monolitycznych:  

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

 rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w trakcie 

realizacji budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki 

wykonawcze;  

 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru 

autorskiego); 

 wyniki badań kontrolnych betonu; 

 protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania; 

 protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem; 

 protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających; 

 protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża; 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.  

Niezależnie od powyższych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powierzchnia 

winna być poddana badaniu i ocenie pod kątem: 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów; 

 zgodności z projektem otworów i kotwień; 

 prawidłowości ustawienia części zabetonowanych; 

 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych; 

 prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp. 

 

Parametry techniczne odbiorowe: 

 sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań:  

 przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 

konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 

5% przekroju danego elementu; 

 zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.  
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

 

 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w umowie za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena obejmuje także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 

10.       PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

10.1.    Normy. 

 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/Al :2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności 

i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement-Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

Odchylenia dopuszczalne [mm] 

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +/- 20 mm 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla 

słupów i innych elementów prefabrykowanych 

+/- 50 mm 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do projektowanego 

odchylenia : 

a) na 1 m wysokości 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c) w ścianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym 

lub przestawnym 

 

+/- 5 mm 

+/- 20mm 

1/500 wysokości 

budowli, nie więcej niż 

100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od pionu : 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

+/- 5 mm 

+/- 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o 

długości 2,Om z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

+/- 4mm 

+/- 8 mm 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów +/- 20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka. 

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe. 

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania 

dotyczące kitów. 

PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości 

mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu (oryg.). 

PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie powrotu elastycznego 

kitów. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków (oryg.). 

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 

PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al). 

10.2.    Dokumenty związane. 

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub   wyrobów,   

których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie. 

Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów    

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

  



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

65 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

66 

SST - 9. KONSTRUKCJE STALOWE  

1.          WSTĘP. 

1.1.        Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych – podparć, okuć, kształtowników, rozpór 

tymczasowych komór ze ścianek szczelnych, krat stalowych i pozostałych elementów i robót stalowych, 

dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

1.2.        Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.        Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji okuć, podpór, barierek, krat czyszczących itp. dla przedmiotowej Inwestycji.  

1.4.        Określenia podstawowe. 

 Użyte określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STO w pkt. 1.15. 

1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO w pkt. 5. 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW. 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 

stal kształtowa St3S wg PN-88/H-84020, stal kwasoodporna (zasuwy wrzecionowe, kraty pomostowe) i inne 

użyte w dokumentacji projektowej, 

Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed pokryciem powłoką antykorozyjną śrutowane. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca   ponosi   

odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych  i   jakościowych   materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje również instalację kontenerowego budynku gospodarczego 

 

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

3.1. Wymagania ogólne  

Do  wykonania   robót  będących   przedmiotem   niniejszej  specyfikacji   należy  stosować  następujący,   

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

żuraw 

środek transportu do przewożenia elementów 

spawarki 

klucze dynamometryczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i 

organizacji 

robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia 

spawania i dokumentacja konstrukcyjna. 

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 
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 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu. 

Warunki  transportu   powinny  zapewniać  zabezpieczenie  elementów  przed  wpływem  szkodliwych  

czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH KONSTRUKCJI 

STALOWYCH. 

5.1    Ogólne wymagania 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   wymaganiami   normy   PN-B-

06200   i postanowieniami umowy oraz dokumentacją projektową. 

 

5.2   Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej 

1)      zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 

2)   dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy 

złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania 

3)      przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 

4)     przygotowanie   miejsca  z zaznaczonym  trwale w skali   1:1   osiowym  schematem  spawanego  

elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali   i końcowego spawania. 

 

5.3   Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji 

1)     oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 

2)     wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 

3)     wytrasowanie  miejsc otworów  pod  śruby  kotwiące  przy  pomocy wcześniej  przygotowanych 

szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących. 

 

5.4   Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji 

 

Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie następujących 

elementów: 

1)     Poszycia zamknięcia segmentowego; 

2)     Barierek ochronnych; 

 

W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności: 

1)     trasowanie i cięcie detali 

2)     przygotowanie brzegów do spawania 

3)     złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi 

4)     wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 

5)     wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin 

6)     wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
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7)     wykonanie kontroli jakości spoin 

8)     czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez śrutowanie 

9)     wykonanie powłoki ochronnej – cynkowanie ogniowe 

 

 

5.5   Warunki techniczne wykonania robót Wykonanie konstrukcji stalowych 

 

Obróbka elementów 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych 

wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub 

półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. 

Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami  podniesione  brzegi  

powierzchni cięcia  należy wyrównać na odcinkach wzajemnego  przylegania z powierzchnią cięcia 

elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu 

należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym 

można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych 

operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po 

cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, 

nacieków i rozprysków materiału. 

Dokładność cięcia: 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 

Wytwórca   powinien   w   obecności   przedstawiciela    Inspektora   nadzoru   wykonać   próbne   użycie   

sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu 

powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

 

Przygotowanie elementów do spawania 

  Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 

usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być  na tyle gładkie, aby  parametry 

charakteryzujące powierzchnie ciecia wg Polska Norma nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 

głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe ni_ klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowość cięcia 

ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie 

przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm. Brzegi 

i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z Polska Norma. 

 

Roboty spawalnicze  

Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN- B- 06200:2002 oraz opracowaną technologia spawania. 

Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na Rysunkach lub 

innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozróżnia się: 

a).    wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 

pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,  

b).    wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych: 

     

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 
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ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1 000 0.5 1.5 

1 000 2 000 1.0 2.5 

2 000 4 000 1.5 4.0 

4 000 8 000 2.5 6.0 

8 000 16 000 4.0 10.0 

16 000 32 000 6.0 15.0 

32 000  10.0 1/1000 wymiaru lecz nie więcej niż 50 

 

Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji           i udostępnienie 

go 

Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 

transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 

uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się 

z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 

podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

a).    jej stateczność i nieodkształcalność, 

b).    dobre przewietrzenie  elementów konstrukcyjnych, 

c).    dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

d).    zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

 

Montaż konstrukcji stalowych 

 

Zasady montażu 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 

Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi 

na rysunkach  montażowych. Łączniki i elementy złączne  powinny  być odpowiednio opakowane, 

oznakowane  i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed 

montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. W  każdym  

stadium   montażu   konstrukcja   powinna   mieć  zdolność  przenoszenia   sił wywołanych  wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem       i materiałami. Roboty należy tak 

wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 

wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki  stosowane  do   regulacji   konstrukcji   

należy  wykonywać  ze   stali  o  takich  samych  własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po 

osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku 

niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na  śruby zaleca się  dopasowywać za  pomocą 

przebijaków a w razie  konieczności  rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie  przekładek nie  

pozwala  na wyregulowanie  konstrukcji,  konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub 

na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od 

widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny 

element) nie powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i 

śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia 

poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne. 
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6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1)     Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w STO. 

2)     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

3)     Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 

4)   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2    Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w normach. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1)     wymiary i kształt dostarczonego materiału 

2)     właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

3)  wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

4)     jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 

5)     jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 

6)     wymiary wykonanych elementów montażowych 

7)     kształt wykonanych elementów montażowych 

8)   jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie 

jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok ochronnych; 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1)     jakość, ciągłość i grubość spawów 

2)     rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 

3)     połączenia  montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, i 

kotwowych a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek i głębokość osadzenia kotew. 

 

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO. Obmiar robót określa ilość 

wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych książką obmiaru oraz 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i 

ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie  urządzenia  i sprzęt  pomiarowy stosowane  do  obmiaru  robót  muszą 

posiadać ważne  certyfikaty legalizacji. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ocena i badania powinny być 

wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane 

materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0.0 “Wymagania ogólne". 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 

okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-

B- 06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

Podpory konstrukcji 

Odchyłki geometryczne układu 
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Jakość materiałów i spoin 

Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

Przedmiot i zakres odbioru 

Dokumentację określającą komplet wymagań 

Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 

Protokoły odbioru częściowego 

Parametry sprawdzone w obecności komisji 

Stwierdzone usterki 

Decyzje komisji 

 

8.1   Zakres odbiorów 

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni 

Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 

Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym  

 

8.2.Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na 

oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania 

konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 

Rysunki warsztatowe 

Dziennik wytwarzania 

Atesty użytych materiałów 

Świadectwa kontroli laboratoryjnej 

Protokoły odbiorów częściowych 

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania  

 

8.3. Odbiór końcowy          

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

Dokumentację techniczną obiektu i robót 

Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 

Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny Odbiór końcowy 

powinien polegać na sprawdzeniu: 

Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 

Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 

Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 

Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego Protokół 

odbioru końcowego zawiera: 

Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów 

opracowującego Rysunki 

Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji 

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na nośność, walory 

użytkowe i trwałość obiektu 

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji  
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8.4.   Ocena wykonania elementów lub konstrukcji 

1)     Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich 

część za wykonane niewłaściwie. 

2)     W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 

uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 

3)      Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione 

do odbioru. 

 

9.    ROZLICZENIE ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej STO. 

Cena obejmuje także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Normy: 

1)     PN-97/B-06200      Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

2)  PN-87/M-04251    Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów. 

3)      PN-77/M-82002    Podkładki. Wymagania i badania. 

4)      PN-77/M-82003    Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 

5)      PN-77/M-82008    Podkładki sprężyste. 

6)      PN-79/M-82009    Podkładki klinowe do dwuteowników. 

7)      PN-79/M-82018     Podkładki klinowe do ceowników. 

8)      PN-78/M-82005     Podkładki okrągłe zgrubne. 

9)      PN-78/M-82006     Podkładki okrągłe dokładne. 

10)   PN-84/M-82054/01      Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

11)   PN-82/M-82054/02      Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

12)   PN-82/M-82054/03      Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

13)   PN-82/M-82054/09      Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

14)   PN-85/M-82101           Śruby z łbem sześciokątnym. 

15)   PN-86/M-82144           Nakrętki sześciokątne. 

16)   PN-86/M-82153           Nakrętki sześciokątne niskie. 

17)   PN-83/M-82171           Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 

18)   PN-61/M-82331          Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

19)   PN-91/M-82341          Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

20)   PN-91/M-82342           Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

21)   PN-90/H-01103          Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

22)   PN-88/H-84020          Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 

23)   PN-83/H-92120          Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 

24)   PN-94/H-92203          Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

25)   PN-84/H-93000         Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na 

gorąco 

    

26)   PN-79/H-04371    Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach. 

27)   PN-89/M-01134    Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Połączenia spawane i   

                                       powierzchnie napawane 

28) PN-75/M-69014      Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.    

                                      Przygotowanie brzegów do spawania. 

29)   PN-73/M-69015    Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegów 

do   
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                                       spawania. 

30) PN-90/M-69016   Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych.  

                                   Przygotowanie brzegów do spawania.   

31)   PN-73/M-69355   Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym  

32)   PN-91/M-69430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i  

                                     badania 

33)   PN-88/M-69433    Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali  

                                      niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 

34)   PN-80/M-69420    Druty lite do spawania i napawania stali. 

35)   PN-75/M-69703    Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

36)   PN-88/M-69710    Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub zgrzewanych. 

37)   PN-57/M-69723    Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny. 

38)   PN-88/M-69720   Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 

39)   PN-88/M-69733   Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo. 

40)   PN-76/M-69774   Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość  

                                     powierzchni cięcia. 

41)   PN-85/M-69775   Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości oględzin  

                                     zewnętrznych. 

42)   PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i  

                                       wykonanie 
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SST - 10. POWŁPOKI ANTYKOROZYJNE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowych w postaci powłok malarskich przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Suchy zbiornik retencyjny 

na potoku Wójtowianka (DOA)”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich, 

związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów inżynieryjnych w zakresie 

przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych oraz określeniami podanymi w STO „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 

wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 

aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowych w postaci powłok malarskich są: 

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 

technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, 

PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 

2.2.2. Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-

5:2001 oraz PN-89/C-81400. 

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać 

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technolo-

gicznych przyjętych zestawów malarskich. 
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3.  SPRZĘT. 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być 

wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 

zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 

stosowanych zestawów malarskich. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w STO „Wymagania ogólne”. 

4.  TRANSPORT. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywa-

nia podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do wyko-

nania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów inżynieryjnych, podejmuje 

Inspektor nadzoru. Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do 

innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta lub ściśle wg wytycznych Producenta  

materiału malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C 

i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

5.2. Zakres wykonywania robót. 

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom BHP dotyczących rusztowań. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-

10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 

8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 

podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy powierzchnię 

przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie remontowane powinny być oczyszczone przez piaskowanie i odtłuszczone. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 

technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 

–  stanu podłoża, 

–  temperatury, 

–  wilgotności. 

5.2.3. Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 
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5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem 

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 

malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 

norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

–  malowanie pędzlem, 

–  nanoszenie wałkiem, 

–  natryskiwanie. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie 

od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru 

do Dziennika Budowy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Kontrola robót obejmuje: 

–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

–  sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 

–  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 

–  oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 

arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubość określa 

się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy  

PN-EN ISO 12944-7:2001. 

–  oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 

konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w 

terenie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przęseł obiektów inżynieryjnych 

oraz montażu nowych elementów w istniejących konstrukcjach stalowych Inspektor nadzoru, 

w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru 

nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości oraz wykonaniem i montażem nowych elementów w 

konstrukcjach istniejących i jednocześnie nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 

nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejących nad wykonaniem zabezpieczenia 

antykorozyjnego nowych elementów konstrukcji oraz konstrukcji istniejącej. 

Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję poprzez 

sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 

techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wyko-

nane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 

przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci 

powłok malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu 

malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje: 

–  prace przygotowawcze, 

–  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 

–  montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 

–  montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 

–  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

–  przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego, 

–  wykonanie warstwy gruntującej, 

–  wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego, 

–  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

nadzoru, 

–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

–  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i 

ubytki materiałowe. 

Cena obejmuje także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 1. PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 

Część 1: Zasady ogólne. 

 2.  PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 

Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 

 3.  PN-EN ISO 11124-1:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 

metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-

ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

 4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 

niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-

ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

 5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne 

wprowadzenie. 

 6.  PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne 

systemy malarskie. 

 7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

 9. PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: 

Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10.  PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody 
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nakładania.  

11.  PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje 

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanianie 

zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 

po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży 

stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

14.  PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

15.  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, żeliwa do malowania. 
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SST - 11. ŚCIANKI SZCZELNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z pogrążaniem/wyrywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych 

wykonywanych w ramach inwestycji pn. „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z 

pogrążaniem/wyrywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektową 

Zamawiającego lub/i Wykonawcy . 

ST swoim zakresem obejmuje: 

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe: 

- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania; 

- wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie; 

- wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń; 

- wykonanie platform roboczych i startowych ; 

- montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych;  

- uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót; 

b) pogrążanie/wyrywanie grodzic stalowych. 

 

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje: 

a) wykonania dojazdów dla samochodów transportujących materiały i sprzęt; 

b) przygotowania miejsc placów rozładunkowych oraz składowych; 

c) usunięcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robót wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych; 

d) wykonania kotew gruntowych, rozpór i kleszczy; 

e) wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych . 

Roboty nie objęte niniejszą ST należy realizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej lub/i odrębnej ST. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami kontraktu 

lub/i podanymi w STO “Wymagania Ogólne”. 

1.4.1. Konstrukcje pomocnicze 

Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania ścianek szczelnych. 

1.4.2. Kombinowana ścianka szczelna 

Ścianka szczelna złożona z elementów nośnych i uzupełniających. Elementami nośnymi mogą być stalowe 

rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupełniającymi są stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.  

1.4.3. Doświadczenia porównywalne 

Udokumentowane lub inne jasno określone informacje dotyczące warunków gruntowych oraz warunków 

wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajów gruntów i skał, dla których spodziewane są podobne 

oddziaływania. Doświadczenia miejscowe uważane są za szczególnie przydatne. 

1.4.4. Poduszka 

Tworzywo wypełniające ściśle wnękę kołpaku, które łagodzi siłę uderzenia spadającego młotka na kołpak i 

głowicę brusa (grodzicy) 

1.4.5. Rozejście zamków 

Rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 

1.4.6. Wskaźnik rozejścia zamków 

Urządzenie do określenia, czy połączenia zamków sąsiednich grodzic podczas zagłębiania są miedzy sobą 

szczepione całkowicie 

1.4.7. Kołpak 

Urządzenie osadzone na głowicy brusa (grodzicy), które rozdziela uderzenie młota równomiernie na brusy 

zapobiegając dzięki temu uszkodzeniom głowicy brusa. 
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1.4.8. Zagłębianie 

Działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej głębokości w grunt. Zagłębianie bardzo często 

jest też nazywane pogrążaniem. 

1.4.9. Metoda zagłębiania 

Wszystkie metody zagłębiania, takie jak: pogrążanie ciągłe pojedynczych elementów od razu na 

projektowaną głębokość, pogrążanie panelowe lub naprzemienne, pogrążanie etapowe za pomocą wbijania, 

wibrowania lub kombinacji tych metod. 

1.4.10. Wspomaganie zagłębiania 

Metoda mająca na celu zmniejszenie oporu zagłębiania podczas zagłębiania, np. wpłukiwanie lub wstępne 

rozwiercanie. 

1.4.11. Nakładka 

Płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic 

1.4.12. Rama prowadząca 

Rama składająca się z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna, 

stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowości brusów w czasie 

łączenia i zagłębiania. 

1.4.13. Młot 

Część wyposażenia kafara, zapewniająca poprzez energię uderzenia zagłębienie brusa do określonej 

głębokości. Młotem jest też bardzo często nazywane urządzenie do wbijania grodzic w grunt. 

1.4.14. Prowadnica 

Dźwigar lub podobny element zamocowany do wieży w celu prowadzenia brusa i młota (lub wibratora) 

podczas zagłębiania 

1.4.15. Kierownica 

Urządzenie kierujące łączące kołpak lub/i młot z prowadnicą  

1.4.16. System prowadzący 

Kompletny układ do prowadzenia brusa i młota (lub wibratora) podczas zagłębiania 

1.4.17. Bolec kotwiący 

Pręt wystający z podstawy grodzicy używany do połączenia grodzicy z podłożem skalnym 

1.4.18. Szakla 

Osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej. 

1.4.19. Brus (grodzica) 

Jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź wieloprofilowa). 

1.4.20. Ścianka szczelna 

Ściana ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic ciągłość ścianki zapewniona jest 

poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłużnych wypustów lub poprzez specjalne łączniki. 

1.4.21. Konstrukcja ścianki szczelnej 

Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, składająca się z brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i 

kleszczy. 

1.4.22. Kontrola na placu budowy 

Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu. 

1.4.23. Badanie terenowe 

Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sąsiedztwie. 

1.4.24. Przesuw 

Względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku podłużnym. 

1.4.25. Szablon 

Specjalny rodzaj ram prowadzących używanych do ustawiania zakrzywionych lub załamanych w planie 

ścianek szczelnych. Często stanowią one platformę roboczą lub pomost dojściowy przy prowadzonych 

robotach kafarowych. 

1.4.26. Nanizacz 

Urządzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wcześniej 

umieszczonej w ramie prowadzącej 

1.4.27. Wibrator 

Urządzenie służące do zagłębiania i wyrywania brusów oraz elementów nośnych i uzupełniających 

kombinowanych ścianek szczelnych. 

1.4.28. Monitorowanie 

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu zagłębiania. 

1.4.29. Nadzór 

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki szczelnej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania 

Ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Polskimi Normami, niniejszą ST oraz poleceniami Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku 

zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami.  

 

2.3.   Grodzice stalowe 

2.3.1. Grodzice nowe 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej ścianki szczelnej należy użyć 

nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

oraz Polskimi Normami. Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej należy uznać wszystkie 

grodzice, które  

• mają nie mniejszą wytrzymałość na zginanie (iloczyn wskaźnika wytrzymałości grodzicy i granicy 

plastyczności stali) niż wymagana w Dokumentacji Projektowej; 

• spełniają jednocześnie wszystkie inne szczegółowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jeżeli 

zostały one określone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwładności, grubości ścianki, lokalizacji 

zamka, szerokości modularnej grodzicy, pogrążalności itp.). 

 

Gatunki stali z której wytwarzane są grodzice zgodne z [2] podano w tablicy 1 

 

Tablica 1. Gatunki stali grodzic [2] 

 

Gatunek 

stali 

Granica plastyczności 

Reh [MPa] 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Rm [MPa] 

Maksymalne 

wydłużenie A [%] 

S240GP 240 340 26 

S270GP 270 410 24 

S320GP 320 440 23 

S355GP 355 480 22 

S390GP 390 490 20 

S430GP 430 510 19 

 

2.3.2. Grodzice używane 

Grodzice wcześniej używane mogą zostać ponownie użyte do wykonania robót pod warunkiem, że 

Dokumentacja Projektowa przewiduje taką możliwość oraz Wykonawca udokumentuje spełnienie wszystkim 

wymagań (np. w zakresie gatunku stali, wskaźnika wytrzymałości i innych) zawartych w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

2.4. Materiały uszczelniające 

Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 

 

2.5. Inne materiały i wyroby 

Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie 

realizacji robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz być 

zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogólne” oraz 

w Polskiej Normie [15].  

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania/wyrywania grodzic (kafarów, 

wibromłotów) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzór.  
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Grodzice mogą być pogrążane/wyrywane z zastosowaniem jednej z następujących maszyn: 

- młotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi, 

- wibromłotami: wysokiej i niskiej częstotliwości, wysokiej częstotliwości ze zmiennym mimośrodem 

wirującej masy, wysokiej częstotliwości ze zmieniającym się w sposób ciągły mimośrodem (z ciągła regulacją 

częstotliwości) oraz wolne od wzbudzeń rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. 

nierezonansowe) 

Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem 

budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 

Wykonawca na życzenie Nadzoru przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania robót.  

Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, 

mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość 

prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 

użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z 

odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania 

Ogólne”.  

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej. Dobór środków transportu należy do Wykonawcy i zależy od wymagań 

konkretnego projektu. Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed przesunięciem.  

Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, jest częstą 

przyczyną trudności podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie może być 

także przyczyną zniszczenia wstępnej powłoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie 

bezpiecznego dostępu robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek 

grodzicy wcześniej zagłębionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego dostępu jest niemożliwe (np. w 

sytuacji gdy korona ścianki znajduje się na zbyt dużej wysokości), zalecane jest stosowanie nanizaczy, które 

umożliwiają połączenie zamków bez obecności osób na poziomie korony ścianki. Zasada działania nanizacza 

została schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6. 

Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób niepowodujący 

znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. W przypadku poziomego 

ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a podczas 

ułożenia pionowego, dopuszcza się jeden punkt zaczepienia. 

Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania określonych przez 

producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umożliwiający ich łatwe podnoszenie w 

kolejności ich wykorzystania.  

Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo oznakować.  

Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą ostrożnością w 

celu uniknięcia odkształceń brusów.  

Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między każdą grodzicą 

w stosie.  

W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy przyjmowaniu 

liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa.  
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Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu 

 

Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak szakle, 

przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. Ochrona zamków 

nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się niemetalowe zawiesia płaskie. W 

przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne 

działanie należy sprawdzić przed użyciem. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może ulec 

zwolnieniu w sposób nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów jeżeli 

nie są zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. 

Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są w p. 8.3. oraz w 

Załączniku A normy [1]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania 

Ogólne”. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Dokumentacja projektowa 

Roboty należy prowadzić na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej, która 

powinna zawierać następujące informacje ogólne: 

• plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz możliwymi utrudnieniami; 

• ograniczenia dotyczące dowozu sprzętu lub/i materiałów; 

• lokalizację reperów na terenie lub w sąsiedztwie budowy wraz z opisem wysokościowym; 

• lokalizację wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych  oraz sąsiadujących budynków i budowli wraz z 

określeniem podatności na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót;  

• opis rodzaju i parametrów/stanu gruntów, uwarstwienia podłoża na całym obszarze budowy oraz 

występowania i poziomów wód gruntowych; 

• możliwość występowania kamieni, głazów lub innych przeszkód naturalnych i sztucznych w gruncie 

(np. starych fundamentów, kotew gruntowych, elementów ochrony katodowej, itp.); 

• możliwość przyczepiania się gruntów spoistych do brusów w trakcie wyrywania ścianek; 

• ograniczenia poziomu hałasu i drgań; 

• ograniczenia dotyczące metody zagłębiania ścianki oraz metody wspomagającej; 

• wymagania określające współczynnik przepuszczalności ścianki szczelnej w odniesieniu do wody i 

innych cieczy; 

• w przypadku konstrukcji stykających się z wodą: poziom wody i jego zmiany (amplituda, częstość 

zmian wraz z ich przyczyną, np. opróżnienie zbiornika piętrzącego, pływy, itp.); 

• dane dotyczące możliwych zanieczyszczeń gruntów. 

 

Dokumentacja Projektowa powinna zawierać również informacje szczegółowe wymagania techniczne 

dotyczące ścianek szczelnych obejmujące: 

• osie projektowanej ścianki szczelnej; 

• rozmieszczenie, rodzaj, długości i gatunek stali grodzic; 

• projektowane rzędne korony i spodu ściany; 

• sposób zabezpieczenia przed korozją lub system konserwujący; 
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• informacje, czy konieczne jest zespawanie zamków dla przenoszenia obciążenia ścinającego w 

kierunku podłużnym; 

• różne etapy wykonania konstrukcji ścianki szczelnej. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się, aby dostępne były następujące dane uzupełniające: 

- porównywalne doświadczenia z robót przeprowadzonych na terenach przyległych lub z robót 

podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach; 

- stan istniejących budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach przyległych wraz z 

określeniem rodzaju i głębokości posadowienia; 

- dane dotyczące niesprzyjających warunków pogodowych (np. silne wiatry i ich częstotliwość); 

- silne przemarzanie gruntu wówczas, gdy może prowadzić do przekroczenia naprężeń w elementach 

ścianki szczelnej. 

 

Ponadto zaleca się, aby Dokumentacja Projektowa precyzowała następujące aspekty realizacji robót jeśli 

odnoszą się do realizowanej konstrukcji: 

- jakość spawania; 

- metoda zaryglowania zamków; 

- metodę cięcia elementów stalowych; 

- metodę wspomagania zagłębiania brusów i głębokość do której może być zastosowana; 

- kształt buta oraz innych zabiegów wymaganych dla zabezpieczenia ostrza grodzicy w podłożu 

skalnym; 

- metoda, dzięki której, w plastycznych gruntach spoistych zalegających nad skałami, można unikać 

przeciskania się gruntu przez szczelinę między podstawą grodzicy i stropem skały; 

- jakość zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania; 

- wstępne sprężenie rozpór lub zakotwień w celu zmniejszenia przemieszczeń gruntu za ścianką 

szczelną; 

- ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapów wykonawstwa; 

- metody i poziomy obniżania zwierciadła wody gruntowej; 

- typ, rodzaj i metoda nakładania powłok na elementy stalowe; 

- metody ochrony katodowej; 

- wzajemna zgodność między materiałami uszczelniającymi zamki i powłokami ochronnymi; 

- specjalne wymagania dotyczące przepuszczalności lub szczelności stalowych ścianek szczelnych; 

- metoda zabezpieczająca położenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przyległego wykopu 

w podłożu skalnym; 

- wpływ wyrywania brusów na wytworzenie połączeń hydraulicznych między warstwami gruntów 

mających różne poziomy wodonośne; 

 

Jeżeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty, które mogą znajdować się w strefie oddziaływania 

na nie wibracji i hałasu wywoływanych przez sprzęt budowlany w trakcie pogrążania grodzic to projekt 

powinien zawierać następujące informacje: 

- zasięgi stref oddziaływania sprzętu do pogrążania grodzic; 

- wpływ pogrążania i wyrywania brusów na sąsiednie budynki, instalacje i urządzenia, na osiadanie 

powierzchni gruntu 

- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się w strefie tych 

oddziaływań, 

- zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgań na tych obiektach i rozmieszczeniu punktów 

pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych wartości przyspieszeń mierzonych na obiektach. 

 

Natomiast jeżeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty znajdujące się w zasięgu stref 

oddziaływania wykopu to projekt powinien zawierać następujące informacje: 

- zasięgi stref oddziaływania wykopu, 

- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się w strefie tych 

oddziaływań, 

- zalecenia co do montażu reperów, plomb i piezometrów przed wykonaniem wykopu, 

- zalecenia co do częstotliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych, badania stanu plomb i 

sprawdzania wahań poziomu wody gruntowej, 

- zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentów, podłoża gruntowego pod 

sąsiadującymi z wykopem obiektami. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uważa się, że opisane sytuacje nie mają w 

danym wypadku miejsca. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyższych informacji, a istnieje podejrzenie, że opisane 

sytuacje mają w danym wypadku miejsce, obowiązkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustaleń 

Dokumentacji Projektowej przed rozpoczęciem robót i opracowanie ogólnych wytycznych postępowania (np. 

w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegają przedłożeniu i 

zatwierdzeniu przez Nadzór. 

5.2.2. Etapowanie robót 

Poszczególne etapy realizacji robót powinny zostać ustalone w harmonogramie robót na podstawie informacji 

zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do realizacji robót jednoznacznie powinny 

zostać zdefiniowane kryteria przejścia z jednego etapu do następnego.  

Dla każdego etapu realizacji robót ważne są następujące dane dotyczące: 

• poziomów zasypów i wykopów; 

• poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku prowadzenia 

odwodnienia; 

• charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej; 

• przemieszczeń ścianki szczelnej na końcu poszczególnych etapów; 

• ograniczeń dotyczących obciążeń naziomu za wykonywaną ścianką. 

5.3. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo i założoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji 

pomocniczych powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 

- wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 

- wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych; 

- ewentualne spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą [1] oraz 

odpowiednią ST; 

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia pomocnicze: 

kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte wkładkami drewnianymi 

i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami 

wytyczonej osi ścianki. Podczas pogrążania grodzic w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie 

ochronne, które zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka.  

5.4. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od 

odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy 

niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta 

oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

5.5. Pogrążanie grodzic 

5.5.1. Metody pogrążania 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagłębiania grodzic, sprzęt i metoda wspomagania zagłębiania 

nie zostały jednoznacznie określone, należy je dobrać na podstawie doświadczeń uzyskanych w 

porównywalnych warunkach. Jeżeli nie istnieją porównywalne doświadczenia lub są one niewystarczające, 

zaleca się przeprowadzenie próbnego pogrążania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych próbnych 

pogrążeń grodzic mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności zagłębiania grodzic oraz 

potwierdzenia poprawności wyboru profilu grodzicy . Próbne pogrążania mogą także wskazać na konieczność 

wspomagania zagłębiania. 

W metodzie ustawienie i pogrążenie (Rysunek 2) pojedyncza lub podwójna grodzica jest pogrążana na pełną 

głębokość przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma tę zaletę, że głowica brusa podnoszona jest 

ponad powierzchnię gruntu na wysokość równą długości grodzicy. Ponadto grodzice można ręcznie łatwo 

wprowadzić w zamek grodzicy już zagłębionej. 
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Rysunek 2. Metoda ustawienie i pogrążanie 

 

W przypadku gruntów zagęszczonych, zwartych gruntów spoistych i gruntów, w których istnieją przeszkody, 

stosowanie metody ustawienie i pogrążenie może prowadzić przy swobodnym prowadzeniu do trudności 

związanych z rozejściem się zamków oraz czasami do znacznych odchyleń od wymaganego położenia. 

Metody pogrążania panelowego (Rysunek 3) i naprzemiennego pogrążania panelowego (Rysunek 4) 

pozwalają na lepszą kontrolę położenia grodzic wzdłuż ścianki szczelnej, gdyż grodzice prowadzą się 

nawzajem w zamkach. Równocześnie minimalizowane jest niebezpieczeństwo rozejścia się zamków. 

 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

88 

 
Rysunek 3. Metoda pogrążania panelowego. 

 

W metodzie panelowej (Rysunek 3) najpierw ustawia się w dwupoziomowej ramie prowadzącej panel 

połączonych ze sobą w zamkach grodzic, a następnie pogrąża grodzice w tak przygotowanym panelu jedna 

po drugiej, aż do osiągnięcia poziomu górnej ramy prowadzącej. W następnym etapie ustawia się drugi panel 

wykorzystując jako jedno z podparć ramy prowadzącej ostatnią grodzicę pierwszego panelu. Po pogrążeniu 

drugiego panelu powtarza się ponownie wszystkie operacje wymienione powyżej przy ustawieniu trzeciego 

panelu. W momencie, w którym jedna ze stron ramy prowadzącej jest już zamocowana do ostatniej grodzicy 

drugiego panelu można pogrążyć na projektowaną głębokość grodzice panelu pierwszego. Wymienione 

operacje należy powtarzać przy pogrążaniu kolejnych paneli. 
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W przypadku gdy w trakcie pogrążania natrafia się na trudne warunki gruntowe można zastosować tzw. 

naprzemienne pogrążanie panelowe (Rysunek 4). W tym wariancie grodzice ustawione w panelu pogrąża 

naprzemiennie. 

 

 
Rysunek 4. Naprzemienne pogrążanie panelowe. 

 

W jeden z wariantów naprzemiennego pogrążania panelowego (Rysunek 5) zakłada wzmocnienie podstawy 

co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewną głębokość pogrążane są grodzice ze wzmocnionymi 

podstawami, a w następnym etapie pogrąża się grodzice bez wzmocnionych podstaw na taką samą głębokość. 

Panelowe pogrążanie naprzemienne z grodzicami o wzmocnionych podstawach może być wykorzystywane 

przy pogrążaniu grodzic w gruntach bardzo zagęszczonych piaskach i żwirach oraz przy pogrążaniu podstaw 

grodzic w skałach miękkich. 

 

 
Rysunek 5. Naprzemienne pogrążanie panelowe z grodzicami o wzmocnionych podstawach. 

 

Wadą metod panelowych jest to, że wzajemne połączenie zamków grodzic wymaga podniesienia grodzicy na 

wysokość równą jej podwójnej długości. Powoduje to także konieczność zapewnienia pracownikom dostępu 

do zamków łączonych grodzic tak, aby je ze sobą połączyć. Zalecanym rozwiązanie jest stosowanie w takich 

wypadkach specjalnego przyrządu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdującego się od 

strony panelu przy podstawie grodzicy. Umożliwia on połączenie ze sobą grodzic w zamkach (nanizanie) bez 

udziału człowieka. Urządzeniem tym steruje się z powierzchni terenu. Idea zastosowania nanizacza 

przedstawiona jest na Rysunek 6.  
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Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie zasady działania nanizacza 

 

Nanizacz może być także wykorzystywany przy pogrążaniu ścianki z grodzic, która docelowo ma wystawać 

ponad poziom terenu, na taką wysokość, że ręcznie nie można połączyć zamków grodzic ze sobą. 

Gdy w trakcie pogrążania grodzic dowolną z wymienionych powyżej metod elementy napotkają na 

przeszkody to można kontynuować pogrążanie pozostałych grodzic bez obawy zakłócenia procesu 

pogrążania. Należy jednak zawsze szukać przyczyn trudności w trakcie pogrążania. Jeżeli natrafimy na trudne 

warunki gruntowe i wystąpią trudności z pogrążeniem niektórych grodzic na żądaną głębokość, to te 

wystające grodzice mogą być pogrążone później przy użyciu mocniejszych urządzeń. Jeżeli natomiast 

trudność w pogrążeniu wystającej grodzicy jest wynikiem odchylania się sąsiadujących grodzic w osi ścianki 

w przeciwnych kierunkach to należy rozważyć wyrwanie tej i sąsiadujących grodzic i ponowne ich pogrążenie 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich pionowość. 

Należy dobrać taką metodę pogrążania, która nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem budowy 

budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 

5.5.2. Wykonanie robót 

Grodzice można instalować w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami łączy się na 

terenie budowy przed instalacją - zwykle w pewnej odległości od miejsca pogrążania w gruncie. Jeśli grodzice 

nie były dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi zamkami przed wbiciem zamek łączący dwa elementy 

należy zacisnąć lub zespawać, aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie pogrążania. Nowo wyprodukowane 

grodzice mogą być dostarczone przez producenta jako sparowane z zaciśniętymi zamkami . Sparowane 

grodzice przywożone są pod kafar lub wibromłot i podnoszone jako całość.  

Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez 

gruzowiska i słabe betony. Jeżeli spodziewamy się napotkania przeszkód w trakcie pogrążania zaleca się 

wzmocnić podstawę pala (pkt. 8.4.19 normy [1]). 

W przypadku gdy osie ścianki w rzucie pionowym się przecinają pogrążanie grodzic rozpoczyna się od 

narożnika. Narożne grodzice zespawane ze sobą (zalecenia dotyczące spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej 

Normy [1]), pogrąża się bardzo starannie na taką głębokość, aby były należycie umocowane w gruncie. 

Następnie tuż przed nimi na ziemi zaleca się ułożyć ramy prowadzące drewniane długości 3-5 m w takim 

rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić grodzice (Rysunek 10). Parę lub pojedynczą grodzicę 

nanizuje się na zamek grodzicy narożnej i pogrąża w grunt na głębokość 2-4m. Kolejno pogrąża się następne 

pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objętym ramami prowadzącymi. Jeżeli grodzice podczas pogrążania 

wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą się 

opuszczać razem z grodzicami.  

Jeżeli ścianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do późniejszego wyciągnięcia oraz nie jest zwieńczona 

oczepem żelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowaną głębokość wskazane jest zespawanie 

zamków na górnym odcinku na długości 50-80cm, w celu polepszenia współpracy grodzic przy zginaniu.  

Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych głazów 

mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.: 

a) rozerwanie blachy ścianki między zamkami; 

b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 

Można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te 

dadzą się łatwo wyczuć podczas pogrążania. Oznaką tego jest dalsze powolne zagłębianie się grodzicy oraz 

to, że podczas uderzeń młot odskakuje.  

5.5.3. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogrążania 
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W trakcie pogrążania grodzic występuje pomiędzy grodzicą pogrążaną, a już pogrążoną w gruncie tarcie w 

zamkach. Jeżeli siły tarcia w zamkach są bardzo duże to w trakcie pogrążania może uwidocznić się jedno lub 

więcej wymienionych poniżej zjawisk.  

 

Pochylanie się grodzic w osi ścianki. Tarcie w zamku powoduje mimośrodowe działanie siły na grodzicę. 

Problem ten można rozwiązać w jeden z poniższych sposobów: 

- przemieszczenie osi uderzenia młota lub wibromłota, 

- zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to może być osiągnięte różnymi środkami 

smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające dostanie się gruntu do zamków), 

- pogrążanie grodzic z prowadzeniem, 

- pogrążanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej, 

- przyłożenie siły przyciągającej lub odpychającej (Rysunek 7). 

 

 
Rysunek 7. Przyłożenie siły przeciwdziałającej odchylaniu się ścianki. 

 

Jeżeli powyższe zabiegi nie przynoszą żądanego efektu to dopuszcza się wykonanie i pogrążenie specjalnego 

klinowego pala niwelującego pochylenie. Pal taki można przygotować z dwóch odpowiednio przyciętych 

grodzic połączonych ze sobą spoiną ciągłą (Rysunek 8.a) lub z blachy przyspawanej spoiną ciągłą do grodzicy 

(Rysunek 8.b). 

 

 
Rysunek 8. Pale specjalne wykorzystywane do zniwelowania pochylenia ścianki 

 

W celu zminimalizowania podłużnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak: ukosowanie, 

częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego 

zamka stalowych elementów mających za zadanie zrównoważenie oporów powstających w zamku, ponieważ 

takie działania zwiększa to ryzyko rozejścia się zamków. 

 

Wciąganie w grunt poprzednio pogrążonej grodzicy. W trakcie pogrążania grodzic, w zamkach może 

występować tak duże tarcie, że wraz z pogrążanymi grodzicami wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite 

elementy. Przeciwdziałać temu można przez: 

- zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 

pionowości pogrążanych grodzic, 

- spawanie ze sobą zamków już pogrążonych grodzic, 

- zastosowanie specjalnych przenośnych szczęk zamocowanych na głowicach już pogrążonych 

grodzic (Rysunek 9), których zadaniem jest niedopuszczenie do wciągania w grunt grodzic już pogrążonych. 
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Rysunek 9. Przyrząd utrudniający wciąganie w grunt już pogrążonych w trakcie pogrążania następnej 

grodzicy. 

 

Rozgrzewanie się zamków grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek dużego tarcia w zamkach może 

dojść do rozgrzania ich do temperatury, w której stal staje się plastyczna, co może doprowadzić do 

wysprzęgnięcia się zamków. Przeciwdziałać temu można przez: 

- zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 

pionowości pogrążanych grodzic, 

- pogrążanie grodzic etapami, tak aby miały one czas na oddanie ciepła. 

5.5.4. Ramy prowadzące 

Jeżeli bardzo ważnym aspektem jest estetyka i szczelność ścianki szczelnej z grodzic wymagana jest zwykle 

duża dokładność pogrążania. Dla jej uzyskania zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic 

wykonać urządzenia pomocnicze: ramy prowadzące jednopoziomowe (Rysunek 10) lub dwupoziomowe 

(Rysunek 11) drewniane lub z belek stalowych. Drewniane ramy prowadzące są rozparte wkładkami 

drewnianymi i ściągnięte śrubami.  

 

 
Rysunek 10. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzące jednopoziomowe 

 

Ramy prowadzące jednopoziomowe wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami 

wytyczonej osi ścianki. Natomiast ramy prowadzące dwupoziomowe (Rysunek 11) ułatwiają utrzymanie 

odpowiedniej pionowości pogrążanych grodzic. 
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Rysunek11. Dwupoziomowa rama prowadząca 

 

Z zastosowania ram prowadzących można zrezygnować, jeżeli sprzęt do pogrążania grodzic wyposażony jest 

w maszt prowadzący (Rysunek 12), który umożliwia ciągłe korygowanie pionowości w trakcie pogrążania. 

 

 
Rysunek 12. Maszt prowadzący 

 

5.5.5. Wpływ technologii pogrążania na otoczenie 

Drgania od uderzeń młotów i wibratorów są najczęściej znaczne i mogą rozchodzić się na stosunkowo duże 

odległości. Drgania z ośrodka gruntowego są przekazywane również na sąsiadujące z placem budowy 

obiekty. Drgania te mogą powodować uszkodzenia obiektów podatnych. Należy zachować specjalną 

ostrożność, jeżeli takie budynki posadowione są na luźnych piaskach, zwłaszcza jeżeli są one nawodnione: 

piaski te są bowiem narażone na nagłe osiadania wywołane drganiami w gruncie. 
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Pogrążanie z użyciem wibromłotów powoduje zwykle w otaczającym podłożu gruntowym większe drgania 

niż występujące przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych  wibromłotów o dużej częstotliwości drgań, 

w sposób znaczący może zredukować niekorzystny wpływ drgań na otaczające podłoże i budynki. 

Zastosowanie w trakcie pogrążania grodzic zabiegu podpłukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. 

Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze gruntów spoistych. 

5.5.6. Metody wspomagające 

W przypadku występowania trudności w procesie pogrążania grodzic stosowane są zwykle następujące 

metody wspomagania: 

a) podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą objętością wody: 

- ciśnienie: 1,5 – 2.0 MPa 

- wydajność: 2.0 – 4.0 l/s na rurę 

- średnica rur7: około 25 mm 

- liczba rur: zaleca się nie rzadziej niż w załamaniach grodzic. 

b) podpłukiwanie wysokociśnieniowe:  

- ciśnienie: 25.0 – 50.0 MPa (na wylocie pompy) 

- wydajność: 1.0 – 2.0 l/s na rurę 

- średnica rur : około 25 mm 

- średnica dyszy: 1.5 – 3.0 mm 

c) wstępne wiercenie, z użyciem lub bez użycia mieszanki cementowo-bentonitowej; 

d) wysadzanie w wyjątkowych sytuacjach. 

 

Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody stosowane jest głównie w zagęszczonych gruntach 

niespoistych. W połączeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechodzić przez bardzo zagęszczone 

grunty. Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany 

parametrów gruntów, nie wpływa znacząco na wzrost osiadań, chociaż należy zachować szczególną 

ostrożność w przypadkach gdy grodzice mają przenosić obciążenia pionowe. Metoda daje dobre efekty 

szczególnie przy pogrążaniu wibromłotami o wysokiej częstotliwości drgań. Podpłukiwanie 

niskociśnieniowe jest też czasem stosowane do wstępnego przygodowania gruntu przed pogrążaniem grodzic. 

 

Podpłukiwanie wysokociśnieniowe może być bardzo skuteczne w bardzo zagęszczonych warstwach gruntu. 

Podczas podpłukiwania wysokociśnieniowego ograniczona objętość płuczki, zostaje wprowadzona do gruntu 

poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odległości ponad jej podstawą. Warunki gruntowe 

ulegają nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokół grodzicy. Warunki gruntowe w 

odniesieniu do nośności nie ulegają znacznym zmianom. 

 

Wstępne wiercenie wykonuje się czasami przed pogrążaniem grodzic w celu lokalnego rozluźnieniu gruntu. 

Zwykle używane są wiertła ślimakowe z rurą lub bez rury osłonowej. Wstępne wiercenie wykonywane może 

być wzdłuż całej linii pogrążania (bardzo ciężkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamków wolnych. 

Często w przypadku pogrążania grodzic sparowanych rozwierca się grunt w miejscach połączenia zamków 

grodzicy podwójnej. 

 

Nie należy podpłukiwać grodzic pogrążanych we wcześniej rozwiercony grunt gdyż połączenie tych 

zabiegów znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.  

 

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje się zwykle tam, gdzie grodzice powinny zostać pogrążone 

w podłoże skalne. 

5.6. Wyrywanie grodzic  

W trakcie planowania wyrywania grodzic należy uwzględnić: 

- pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu; 

- możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie. 

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość rezygnacji z wyrywania grodzic po uzgodnieniu 

tego z Projektantem. 

W trakcie wyrywania grodzic szczególnie grunty spoiste mogą przywierać do powierzchni brusów, tworząc 

w ten sposób puste przestrzenie w gruncie. 

W trakcie wyrywania brusów należy wziąć pod uwagę: 

• pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu 

• możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie. 

Tam, gdzie brusy znajdują się w pobliżu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zakładów chemicznych, 

podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych 

itd., wyrywanie brusów należy wykonywać ze szczególną ostrożnością 
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5.7. Zwiększenie szczelności ścianek szczelnych 

Z reguły woda przepływając przez zamki grodzic niesie ze sobą cząsteczki gruntu i dochodzi do samo 

uszczelnienia. Jeżeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelności zamków są bardzo 

wysokie lub jeżeli istnieją uzasadnione obawy co możliwości wystąpienia samouszczelnienia można 

zastosować jedną z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalności ścianek szczelnych. Metody te powinny być 

określone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami. 

 

Szczelność zamków można powiększyć przez wprowadzenie specjalnych płynów lub mas wypełniających do 

wnętrza zamków. Najczęściej środki takie jest w stanie dostarczyć producent grodzic. Inne metody 

zwiększenia wodoszczelności grodzic są wymienione w Załączniku E Polskiej Normy [1].  

5.8. Inne roboty 

Inne roboty takie jak: 

- montaż kleszczy, zakotwień, rozpór i podparć; 

- wykop, zasyp, drenaż i odwodnienie; 

- montaż zakotwień ścianek; 

powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednią ST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania 

Ogólne”. 

6.2. Wymagania szczegółowe  

Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić: 

• poprawność wytyczenia osi ścianki; 

• ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

• przygotowanie platformy roboczej;  

• zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej; 

• sprzęt zgodnie z p. 3 ST; 

• materiały zgodnie z p. 2 ST. 

 

Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 

• zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej z 

założeniami przyjętymi w projekcie; 

• zgodność z założeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejności i metody wykonania robót; 

• zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany,  kleszczy i rozpór, ich 

klasy stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na poszczególnych etapach robót; 

• dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 

• zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych 

instalacjach przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być spowodowane 

wykonywanymi pracami; 

• jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według Dokumentacji Projektowej 

parametrami krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby otrzymać 

wiarygodne dane do ich odwzorowania; 

• głębokość wbicia ścianki. 

 

Jeżeli prace realizowane są na terenie zabudowanym, to zaleca się rejestrowanie okresowo drgań i poziomów 

hałasu na terenie budowy oraz w najbardziej narażonych budynkach. Zaleca się, aby takie pomiary były 

wykonywane zgodnie z miejscową praktyką w celu porównania wyników z kryteriami, które są odpowiednie 

dla tego rejonu. 

W przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednią dokładnością, okresowych 

pomiarów przemieszczeń poziomych reperów na koronie ścianki szczelnej, w sposób pozwalający na ich 

porównanie z wartościami przemieszczeń przewidywanych w Dokumentacji Projektowej. 

Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki szczelnej znajdują się budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, 

to oprócz pomiarów opisanych powyżej zaleca się uwzględnienie co najmniej: 

- pomiarów przemieszczeń na wybranej głębokości; 

- pomiarów osiadań budynków i instalacji. 

6.3. Tolerancje wykonania. 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki szczelnej z grodzic 

stalowych wynoszą [1]:  

- położenie głowic grodzic według planu pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki:  

-  
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-  

- pochylenie grodzic od pionu: 

-  

-  

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagłębienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje 

pochylenia mają zastosowanie w odniesieniu do zakładanego kierunku. 

Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie, pod 

warunkiem, że żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. Nie dopuszcza 

się natomiast możliwości rozejścia się zamków. 

Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone odchyłki zostaną 

przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego 

oraz w przypadku konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje 

Projektant. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej ścianki szczelnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru ścianki szczelnej 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie: 

- obserwacji przebiegu pogrążania grodzic,  

- zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania,  

- deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą; 

- wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i 

sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru, 

- wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub 

zleconych przez Nadzór. 

- Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót;  

- zapisów w Dzienniku Budowy,  

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 

negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania 

Ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentów 

poprzedzających przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy 

zapewnienia jakości itp.); 

• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 

• organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, rozładunek, 

przemieszczanie elementów w obrębie placu; 

• montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 

• wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej, 

ST lub zleconych przez Nadzór; 

• wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 

• wykonanie ewentualnego pogrążania/wyrywania próbnego; 

• pogrążanie/wyrywanie ścianki szczelnej; 

• usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 

• roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające na celu określenie poziomu korony 

wbicia ściany oraz jej położenie w planie; 

• w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucięcie grodzic do 

odpowiedniej rzędnej; 

• uporządkowanie terenu robót; 

• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót; 
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Cena zawiera również zapas na chwytak urządzenia pogrążającego, odpady i ubytki materiałowe powstałe w 

czasie pogrążania itp. 

 

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po 

wykonaniu ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi ST Wykonawca będzie usuwać na własny 

koszt. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

[5]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

[10]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

[11]. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[12]. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[13]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[14]. PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa. 

[15]. PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i 

grodze 

[16]. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

[17]. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego  
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SST - 12. PRZEPUSTY  Z PREFABRYKATÓW 

SKRZYNKOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zakupem, 

dostawą i wbudowaniem żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych w konstrukcji przepustów oraz sztolni 

budowli przelewowo-spustowej w ramach inwestycji pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku 

Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji przepustów oraz sztolni i obejmują:  

-  wykonanie przepustu z prefabrykatów skrzynkowych 400 x 200 cm, 

-  wykonanie przepustu z prefabrykatów skrzynkowych 100 x 100 cm, 

-  wykonanie sztolni z prefabrykatów skrzynkowych 200 x 200 cm, 

-  wykonanie podłoża z chudego betonu  klasy C12/15 

-  wykonanie ławy żelbetowej z betonu klasy C30/37 

-  wykonanie płyty zespalającej z betonu klasy C20/25 

-  zakup i dostarczenie na budową materiałów, 

-  montaż elementów prefabrykowanych  (ustawienie, wypoziomowanie) z prefabrykatów żelbetowych, 

-  wykonanie izolacji szczelnej z masy asfaltowo- polimerowej na wykonanej płycie zespalającej 

 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

1.4.1 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z 

której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

 

1.4.3.  Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem 

przerw dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 

 

1.4.4.  Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 

prefabrykowanych. 

 

1.4.5.   Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

 

1.4.6.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian 

równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) 

wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania 

stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed 

przemarzaniem. 

 

1.4.7.   Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, 

równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i 

podtrzymania stoków nasypu. 

  

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO„Wymagania ogólne". 
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Przepust jest realizowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Przepusty drogowe - Przepusty drogowe z 

elementów prefabrykowanych” Transprojekt Warszawa 2007 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji STO„Wymagania ogólne". 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu, objętego niniejszą SST są: 

• prefabrykaty żelbetowe skrzynkowe 100x100cm, 200x200cm oraz dwudzielne (ceowe) 400x200 cm 

z betony C40/45, klasy C wg PN–85/S–10030 

• zaprawa niskoskurczowa do montażu prefabrykatów, 

• Beton konstrukcyjny wg SST - 7, 

• grodzice wg SST - 11 . 

 

2.2.BETON KONSTRUKCYJNY   

Beton konstrukcyjny wg SST - 7. 

 

2.3.STAL ZBROJENIOWA   

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać wymaganiom 

PN-H-93215 [29].  

Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową oraz wg SST - 6. 

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera. 

Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od 

wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

 

2.4.DOMIESZKI CHEMICZNE   

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, 

przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany 

zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22]. 

 

2.5 .MATERIAŁY IZOLACYJNE   

Do izolowania drogowych przepustów i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w 

dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

• emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 

• roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 

• lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 

• papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 

• wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty 

techniczne - za zgodą Inżyniera. 

 

2.6. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH   

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 

• tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 

• tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 

• gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 

• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 

[33] i PN-M-82010 [30], 

• płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

 

 

2.7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI WYMIAROWYCH  

- odchyłki długości elementów z licem gładkim (bez faktury kamiennej) ± 6 mm,  

- odchyłki innych wymiarów niż długości elementów z licem gładkim (bez faktury  

kamiennej) ± 3 mm,  

- odchyłki długości elementów z licem z fakturą kamienną ± 6 mm,  

- odchyłki innych wymiarów niż długości elementów z licem z fakturą kamienną ± 3 mm. 
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2.8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH FIZYCZNYCH  

 

- beton klasy B-40, nasiąkliwość nie większa niż 5%, stopień mrozoodporności F-150 (wg PN-88/B-06250), 

stopień wodoszczelności W-8 (wg PN-88/B-06250), wartość W/C < 0,5, - stal zbrojeniowa zgodna z normą 

PN-89/H-84023/06, żebrowana B500SP,  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

- dźwigiem samochodowym,  

- uchwyty do podnoszenia elementów żelbetowych, 

- zagęszczarka  

Sprzęt użyty do montażu elementów powinien być zgodny z zaleceniami danego producenta elementów 

żelbetowych typu „C”.  

 

4.TRANSPORT  

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi . W trakcie przewożenia 

muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy powinny 

być rozładowane ze środka transportu i składowane na wyrównanym gruncie lub wbudowywane 

bezpośrednio w ścianę oporową.  

Składowanie powinno odbywać się tak, aby w żaden sposób nie dopuścić do przewrócenia składowanych 

elementów.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub ST, 

- czasowego przełożenia koryta cieku oraz wykonania gródz ziemnych do czasu wybudowania 

przepustu wg dokumentacji projektowej, ST lub wskazówek Inżyniera. 

 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST - 5 „Roboty ziemne”. 

 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, ST i zaleceń 

Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 

- stosowaniu ścianek szczelnych. 

 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne 

materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki 

oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera. 

 Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i 

zagęścić. 

 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 

 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 

o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub 

mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 

 Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może 

przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 

 

5.3.2. Zasypka przepustu 

 Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 

 Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 

grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub ST. 

 Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 
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5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST i 

wskazań Inżyniera. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 

 W zależności od rodzaju materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z 

wymaganiami Inżyniera Nadzoru. 

 

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 

 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 

    - 2 cm dla przepustów sklepionych, 

    - 5 cm dla przepustów pozostałych, 

b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 

    - 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 

    - 2 cm dla przepustów pozostałych. 

 Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować 

spiętrzenia wody w przepuście. 

 

5.6. Roboty betonowe 

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06250 [8]. 

 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

- kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może 

ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się 

sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych. 

 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku 

niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 

 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-

doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 

kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 

przypadków: 

- zmiana rodzaju składników, 

- zmiana uziarnienia kruszywa, 

- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej 

ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej - 5 dcm3. 

 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych 

lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

 - 2 % dla cementu, wody, dodatków, 

 - 3 % dla kruszywa. 

 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być 

większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 

 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty. 

 Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty 

roboczej) więcej niż - 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej 

należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem. 

 

5.6.2. Wykonanie zbrojenia 
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 Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i zgodnie z 

postanowieniem PN-B-06251 [9]. 

 Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 

 Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie 

transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 

wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować 

spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki 

dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony 

i zatwierdzony przez Inżyniera. 

 Sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów, 

- rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać   1 cm, a w 

innych elementach 0,5 cm, 

- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż  - 2 cm, 

- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż  - 5 cm, 

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania                 i 

zagęszczania. 

 

5.6.3. Wykonanie deskowań 

 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i 

ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych. 

 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 

sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane 

w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 

deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 

mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

 

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 

 Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST 

oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu. 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i inną wodą. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].  

 Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 

 Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić 

po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

 

5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 

 W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich 

wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w 

punkcie 2.6. 

 Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie 

prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 

mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją 

projektową może wynosić maksimum 5 mm. 

 

5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych 
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         Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na 

przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione 

zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20]. 

 

5.9. Wykonanie ścianki czołowej / doku 

 Ściankę czołową / dok wykonać jako element monolityczny. 

 

5.10. Izolacja przepustów 

 Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie 

izolowane należy zagruntować np. przez: 

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 

bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 

 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy 

nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na 

gorąco. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.ZAKRES KONTROLI  

Zakres kontroli obejmuje:  

- sprawdzenie cech zewnętrznych elementów prefabrykowanych  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów (w tym m . innymi: dylatacje, izolacje) –  

badania laboratoryjne  

 

6.1.1.SPRAWDZENIE CECH ZEWNĘTRZNYCH  

Sprawdzenie cech zewnętrznych polega na:  

- oględzinach zewnętrznych,  

- sprawdzeniu wymiarów elementów (należy użyć przymiarów atestowanych z podziałką milimetrową).  

Do dostarczonych elementów producent musi dołączyć atest zawierający:  

- nazwę i adres producenta,  

- datę wystawienia atestu,  

- wykaz cech elementów objętych atestem,  

- opis przeprowadzonych badań.  

Każdy prefabrykat musi być trwale oznaczony. Oznaczenie musi zawierać: datą produkcji i nr elementu.  

 

6.1.2.SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI UŁOŻENIA ELEMENTÓW  

PREFABRYKOWANYCH TYPU „C”  

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów prefabrykowanych typu „C” polega na:  

- wizualnej ocenie jakości robót,  

- sprawdzeniu geometrii ustawienia elementów.  

  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO"Wymagania ogólne".  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Dokonuje się następujących odbiorów:  

 

1)odbiór podłoża 

2)odbiór płyty fundamentowej 

3)odbiór płyty dennej 

 odbiór elementów prefabrykowanych o kształcie litery „C” przed wbudowaniem, zgodnie z 

pkt. 6.1.1 i 6.1.3 niniejszej specyfikacji,  

2) końcowy odbiór przepustu wykonanego z elementów prefabrykowanych o kształcie litery „C”  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI  

Ogólne warunki płatności zawarte są w specyfikacji STO „Wymagania ogólne".  

Płatność za jedną jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

wykonanych robót.  

9.2.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

Cena jednostki obmiarowej wykonania przepustu z prefabrykatów obejmuje:  

wykonanie niwelacji podłoża, wytyczenie korpusu budowli, wykonanie grodzy z grodzic stalowych, 

wykonanie przyczółków z grodzic stalowych wraz z wykonaniem oczepów i licowania przyczółków 

kamieniem, zakup i dostarczenie na budową prefabrykatów żelbetowych, ułożenie warstwy chudego betonuj, 

płyty fundamentowej ,płyty dennej , osadzenie (montaż) prefabrykatów, wykonanie izolacji powierzchni 

odziemnych elementów prefabrykatów oraz ławy, wykonanie dylatacji przepustu, wykonanie nawierzchni i 

obarierowania, wykonanie badań i pomiarów zgodnych i wymaganych przez danego producenta elementów 

i specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów.  

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.  

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 

 

 

 

 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

105 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

106 

SST - 13. KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową elementów kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.:”Suchy zbiornik 

retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”. 

 

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

kanalizacji deszczowej i mogą posłużyć jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rury kanałowe  

2.1.1. Rury PCW. Rury i kształtki kanalizacyjne PCW o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2  lite, 

pełnościenne jednowarstwowe kielichowe z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu o średnic Dz500,  

2.1.2. Rury żelbetowe kielichowe „Wipro". Rury o średnicy od 0,8 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-

83/8971-06.00 [18]. 

 

2.2. Studzienki kanalizacyjne  

Wykonawca zastosuje studzienki zgodnie z dokumentacją techniczną, wymogami SST i Inspektora nadzoru, 

oraz zgodnie z odpowiednimi normami. 

Zastosowane elementy składowe studni o średnicy 1500 mm  łączone na uszczelkę: 

• - podstawy denne żelbetowe o wysokości 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, gr.15 cm; 

• - kręgi pośrednie żelbetowe o wysokości 0,25 m,0,3 m ,0,5 m ,1,0 m gr.15cm; 

• - pierścienie dystansowe żelbetowe o wysokości 6, 8, 10cm; 

• - klasa betonu C35/45; 

 

2.3. Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie 

drogi, 

- włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza 

korpusem drogi. 

 

2.4. Materiał na fundament, podsypkę. 

2.4.1. Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 

klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.2. Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 

2.4.3. Kruszywo na podsypkę. Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-

B-11112 [4]. 
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2.5. Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

 

2.6. Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

 

2.7.Składowanie materiałów 

Kręgi:  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 

grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 

lub pojedynczych kręgów. 

Kruszywo: 

Żwir, pospółka należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 

 3.2.Sprzęt do wykonania robót. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Roboty należy wykonać z wykorzystaniem w następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek przedsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- beczkowozów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur kanałowych 

Rury, zarówno z PCW jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, 

większej niż 1,0 [-], które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

 

4.2. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 

ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 

0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
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przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 

podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z 

ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie 

odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

 

5.4. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 

spełniać poniższe warunki: 

~ najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 

do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m – 0,3 %, 

- dla kanałów i kolektorów przelotowych –0,1 % 

- (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,05 %). 

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur 

betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr l z 15.03.71). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność 

odpowiedniego ocieplenia kanału. 

 

5.4.1. Rury kanałowe żelbetowe 

Rury kanałowe typu „Wipro" układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy 

przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro" [24]. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a 

wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8° C. Przed zakończeniem 

dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zamuleniem. 

 

5.4.2. Rury kanałowe PCW 

 

Rury kanałowe PCW należy układać zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy przewodów 

kanalizacyjnych z rur PVC [24]. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 

piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w 

czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Opuszczenie odcinków przewodów 

do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz przylegać ściśle do 

podłoża na całej swej długości.  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 

punkcie przewodu przekroczyć ± 5 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej O" C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8° C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem. 

 

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 

- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
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- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki 

spadowe-kaskadowe, 

- studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci dodatkowej rury pionowej o odpowiedniej średnicy 

usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 

m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu 

powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez „Transprojekt" Warszawa [23].  

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 

powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy 

typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 

górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

 

5.4.5. Izolacje 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie 

z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej 

przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu 

ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, 

wydaną przez upoważnioną jednostkę. Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 

bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W 

środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco 

wg PN-C-96177 [8]. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży 

przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 

badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

 

6.2.Kontroli jakości robót powinien dokonywać inspektor nadzoru z ramienia inwestora . W zakres kontroli 

jakości wykonywania robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej wchdzą:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 

 - badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, " sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku), 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbioru robót należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt. 6 odano w STO „Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

- wykonane studzienki kanalizacyjne, 

- wykonane komory, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. Pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Podstawę płatności stanowią jednostki wyszczególnione w ślepym kosztorysie  

9.2. Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni, 

- wykonanie izolacji rur i studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 

2.  PN-B-06751  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki Wymagania i badania 

3.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

4.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

5.  PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

6.  PN-B-12751  Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 

7.  PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

8.  PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

9.  PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.  PN-H-74051-01  Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

11.  PN-H-74051-02    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12.  PN-H-74080-01   Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

13.  PN-H-74080-04   Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

14.  PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

15.  PN-H-74101  Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

16.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

17.  BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

18.  BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro" 

19.  BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

20.  BN-86/8971 -08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przezInstytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22.   Katalog budownictwa 
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SST - 14. ZASUWY WRZECIONOWE  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zamknięć przepustów wałowych, 

związanych z wykonaniem zadania pn: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem gotowych zamknięć na 

spustów na budowli przelewowo-spustowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Zastawka przeciwzwrotna - klapa zwrotna - przeznaczona jest do jednokierunkowego zamykania i otwierania 

przewodów rurowych przepustów wałowych.  

Zastawka szandorowa - przeznaczona jest do całkowitego zatrzymania przepływy wody przez budowlę 

hydrotechniczną w trakcie wykonywania prac remontowych. 

Zasuwa wrzecionowa - przeznaczona jest do całkowitego zatrzymania przepływu wody przez budowle 

hydrotechniczną w warunkach powodziowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 

specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

2.2. Stosowane materiały 

 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 

Materiały do wykonania zamknięć powinny być zgodne z Dokumentacją Projektowej lub ustaleniami 

niniejszej SST. 

 

2.2.2. Zasuwy 

 

Zasuwa wrzecionowa o przelocie okrągłym DN 1000 

 

- zasuwa obustronnie szczelna do 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max. 

nieszczelność 0,03 X DN [mm3/s]); 

- wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych wykonana Metodą Elementów Skończonych 

– załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji Inżyniera Kontraktu; 

- testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora lub Inżyniera Kontraktu 

(protokół z testu dostarczony wraz z dostawą); 

- uszczelnienie główne w formie jednej okrągłej uszczelki typu O-ring dedykowanej do urządzenia -  

łatwo wymienialne od przodu zasuwy, bez konieczności jakiegokolwiek demontażu zasuwy; 

- materiał uszczelki EPDM; 

- wykonanie  z materiałów nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz 

zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji kąpielowej - zanurzeniowej; 

- montaż na płycie montażowo – redukcyjnej. Wykonanie ścian  zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 

6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 2 mm na długości 2 m); 
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- płyty montażowo – redukcyjne wykonane z materiału 1.4301, montaż naścienny za pomocą kotw 

chemicznych, uszczelnienie do ściany za pomocą masy  uszczelniającej; 

- nakrętka wrzeciona zasuwy z brązu, samo oczyszczająca się; 

- zestaw napędowy pod klucz ręczny, mechaniczny wskaźnik otwarcia zgodny z wymogami 

producenta zasuwy pod czopem do klucza ręcznego – zamontowany pod poziomem operatora. 

 

2.2.5. Kotwy wklejane 

 

Do mocowania ramy zasuwy wrzecionowej należy zastosować kotwy wklejane ze stali kwasoodpornej 

ocynkowanej lub nierdzewnej, o nośności zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

 

2.2.6. Materiał uszczelniający 

 

Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy dnem i ramą należy zastosować materiał uszczelniający i materiały 

zalecane przez Producenta. 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Roboty związane z montażem gotowych zamknięć powinny być wykonane przy pomocy następującego 

sprzętu: 

-    spawarka elektryczna wirująca 300 A do montażu elementów spawanych do zbrojenia, 

-    wiertarka do betonu, 

-    żuraw samochodowy do 4 t lub wózek widłowy o udźwigu 2,5 t. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego. 

 

4.TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne".  

 

4.1. Transport materiałów 

 

Wszystkie materiały należy transportować dowolnymi środkami transportu w sposób  zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz opadami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

Prace związane z wykonaniem przesłony muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST, 

zaleceniami - „Instrukcją montażu" opracowana przez Producenta. 

Wykonawca przy współpracy Producenta zastawek opracuje projekt montażu, który powinien zatwierdzić 

Inżynier. 

 

5.3. Montaż zasuwy wrzecionowej 

 

W Dokumentacji Projektowej przewidziano montowanie zasuwy do pionowej ściany żelbetowego przyczółka 

przepustów wałowych. 

Montaż należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi zasadami: 

- roboty należy wykonywać w temperaturze 0÷20°C. 
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- roboty należy rozpocząć od wywiercenia otworów w betonie, o głębokości i średnicy  

  zależnej od rodzaju kotew i rozstawie zgodnym z rozmieszczeniem otworów w uchwytach  

  mocujących. 

- mocowanie kotew należy wykonać poprzez wprowadzenie do wywierconego otworu kleju  

  żywicznego i osadzeniu w nim kotwy. Czas twardnienia żywicy wynosi ok. 20 min dla  

  temperatury 20°C i ok. 1 h dla temperatury 0÷10°C. W tym czasie możliwe jest jeszcze  

  przeprowadzenie korekcji mocowań. 

- pomiędzy ścianę, a ramę i uszczelki należy nałożyć preparat uszczelniający zalecany przez  

  Producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową z 

niniejszą SST i pleceniami Inżyniera. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy wykonać następujące czynności: 

- sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem. W tym celu należy porównać typ 

  i charakterystyczne dane techniczne urządzenia znajdujące się na tabliczce znamionowej z  

  danymi zawartymi w zamówieniu. 

- jeżeli do transportu z magazynu na miejsce wbudowania będzie użyty wózek widłowy to  

  urządzenie należy zabezpieczyć przy pomocy miękkiego materiału. 

- sprawdzić, czy podczas transportu i rozładunku nie nastąpiły uszkodzenia  

- sprawdzić czy podczas transportu nie nastąpiło poluzowanie nakrętek, poluzowane  

  dokręcić. 

- sprawdzić czy wymiary zasuw i klap zgadzają się z wymiarami podanymi w Dokumentacji 

  Projektowej. 

- sprawdzić poprawność przygotowanych prowadzeń w betonach budowli. 

 

6.3. Kontrola mocowania konstrukcji ramowej 

 

Należy sprawdzić: 

- czy osadzone konstrukcje są mocowane w miejscach zgodnych z Dokumentacją 

  Projektową, 

- sposób, trwałość i nośność wykonanych połączeń. 

 

6.4. Kontrola montażu zasuw 

 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności montażu zasuwy z zaleceniami jej producenta. Należy sprawdzić: 

- czy nie występują luzy na mocowaniu pozwalające zasuwie poruszać się w kierunku  

  poziomym. W przypadku ich stwierdzenia wady te należy usunąć. 

- czy nie występują dodatkowe siły mimośrodowe podczas pracy zasuwy. W przypadku ich  

  stwierdzenia wadę tą należy usunąć. 

- odchylenie od kierunku pionowego. W przypadku stwierdzenia odchylenia wadę należy  

  usunąć. 

- sposób osadzenia zasuwy. Zasuwa powinna być osadzona w sposób trwały, zgodny z  

  zaleceniami jej Producenta. 

- szczelność zamknięcia. Zasuwa powinna być całkowicie szczelna. 

- sposób poruszania się wrzeciona. Wrzeciono powinno poruszać się pionowo, łatwo, bez  

  nadmiernych drgań. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie zamontowanymi urządzeniami 

 

Wszystkie nieprawidłowości, które spowodują nieprawidłową pracę montowanych zastawek, powinny być 

naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary będą wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary przewidziane w punkcie 6 „Kontrola jakości 

robót ", przy zachowaniu odpowiednich tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

8.3. Dokumenty wymagane przy odbiorze 

 

Odbiór powinien być dokonywany na podstawie: 

- Dokumentacji Projektowej 

- Specyfikacji Technicznej, 

- Dziennika Budowy, 

- zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez  Producenta, 

- aprobat, atestów, certyfikatów i świadectw dopuszczenia do użytkowania 

- protokołów odbioru materiałów i wyrobów, 

- karty obmiarów. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Koszt dostawy i montażu zasuwy wrzecionowej należy ująć w koszcie wykonania budowy obiektu, na którym 

zostanie ona wbudowana i powinien on obejmować: 

prace pomiarowe i przygotowawcze, 

zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz zapewnienie innych niezbędnych czynników 

produkcji, 

montaż klapy i zasuwy 

wykonanie badań, prób i pomiarów wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inżyniera 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane  

towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

PN-EN-10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki. 

PN-EN-10088-2:1998 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,         

                                    cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN-10088-3:1998 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy półproduktów,           

                                    prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN-614:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Ergonomiczne zasady projektowania. 

                            Terminologia i wytyczne ogólne. 
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PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 

PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 

PN-EN ISO 4017:2002 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy  

                                     dokładności A i B. 

PN-EN ISO 4018:2002 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasa  

                                     dokładności C. 

PN-EN 24032 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B. 

PN-EN ISO 4034:2002 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasa dokładności C. 

PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

PN- EN ISO 7091 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 nr 143 poz. 1002). 
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SST - 15. WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem drenażu francuskiego w ramach inwestycji pn,: „Suchy zbiornik retencyjny na 

potoku Wójtowianka (DOA)”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy udzielaniu 

zamówienia i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

drenażu z wykorzystaniem geowłókniny i kruszywa. Roboty wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 

w dokumentacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Drenaż – system filtrów odsączających i drenów służący do odprowadzenia wody.  

Pozostałe określenia podstawowe ą zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 

ogólne”.  

 

2.2. Rodzaje materiałów  

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu drenażu są:  

- żwiry grube 8-63 mm wg PN-B-11111  

- włókniny o wystarczającej wytrzymałości na przebicie (średnia wytrzymałość na przebijanie w warunkach 

badania CBR powyżej 2kN) oraz wodoprzepuszczalności  

 

3. SPRZĘT  

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - „Wymagania ogólne”.  

 

3.2 Sprzęt do wykonania robót  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu francuskiego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

- koparki, 

- ładowarki, 

- płytowej zagęszczarki wibracyjnej, 

- przewoźnego zbiornika na wodę, 

- ręcznego sprzętu pomocniczego.  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - „Wymagania ogólne”  

4.2. TRANSPORT KRUSZYWA  
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

4.3. TRANSPORT GEOWŁÓKNINY  

Geowłókniny należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami, wg 

zaleceń Producenta.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST - „Wymagania ogólne”.  

5.2. WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO.  

Roboty rozpoczyna się od wykonania rowka drenażowego z usunięciem urobku poza teren wykopu. 

Następnie układa się warstwę geowłókniny filtracyjnej na dnie rowka, z wywinięciem na zewnątrz. Ułożony 

ciąg drenażowy wypełnia się projektowaną obsypką filtracyjną, z jej dokładnym ubiciem. Wówczas zawija 

się geowłókninę na wierzch zasypki i łączy za pomocą metalowych szpilek z prętów stalowych.  

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunięcia się ścian wykopu korzystne jest, aby 

wykonanie wykopu, wyłożenie geowłókniną i wypełnienie materiałem mineralnym następowało po sobie.  

 

6. KONTROLA JAKOŚC ROBÓT  

 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - „Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie dokonywał:  

- sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji drenażu,  

- pomiaru spadku podłużnego dna; powinien wynosić 1 0,5 %, przy spełnieniu warunku, że nie powstanie 

przeciwspadek,  

- pomiaru wymiarów drenażu francuskiego; tolerancja dla szerokości 5 cm, tolerancja dla głębokości 5 cm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO „Wymagania ogólne".  

 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

 

Cena jednostki obmiarowej wykonania drenażu obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- wykopanie rowków, 

- dostarczenie kruszywa, 

- wbudowanie i zagęszczenie kruszywa, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena jednostki obmiarowej wykonania drenażu w geowłókninie obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- wykopanie rowków, 

- dostarczenie materiałów, 

- rozłożenie geowłókniny, 
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- wbudowanie i zagęszczenie kruszywa, 

- zawinięcie i złączenie geowłókniny, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów.  

10.1. NORMY  

1. PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości  

 

zanieczyszczeń obcych.  

2. PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  

 

ziarnowego. Metoda przesiewania.  

3. PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.  

4. PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  

5. PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.  

6. PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  

7. PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczenia 

odporności na rozdrabianie. 
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SST - 16. NARZUT KAMIENNY W GEOKRACIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień narzutem kamiennym 

ułożonym w geokracie wykonywanych w związku z realizacją zadania pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na 

potoku Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty omówione w ST obejmują wykonanie umocnień narzutem z kamienia łamanego układanego w 

geokracie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Geokraty -produkowane z taśmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo, z polietylenu wysokiej 

gęstości (PEHD). Segmenty kraty w pozycji rozciągniętej zbliżone są kształtem do plastra miodu, tworząc 

przestrzenne komórki. Zadaniem geokraty jest skuteczne zabezpieczenie skarpy rowu poddanej działaniom 

sił hydrodynamicznych i innych czynników wywołujących erozję, dzięki powiązaniu geokraty z systemem 

korzeniowym traw. 

Pozostałe określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi 

w STO „Wymagania ogólne”. 

 

Narzut kamienny - warstwa kamienia usypana lub ułożona na powierzchni skarpy, zabezpieczająca te 

powierzchnie przed rozmyciem wodą płynącą lub jej falowaniem.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

 

2.2.1. Geokrata 

 

Do umocnienia skarp zbiornika, w szczególności jako materiał filtracyjny należy użyć geokraty perforowanej 

o następujących parametrach: 

• Szerokość segmentów kraty w pozycji rozciągniętej - 2,60 m 

• Wysokość taśm grubości 250 mm 

• Powierzchnia komórek segmentu o wymiarach ca 25 cm x 35 cm (+/-) cm – 455 cm2 

• Mocowanie segmentów do podłoża skarpy prętami zbrojeniowymi <D10-12 mm długości 70 cm z 

jednostronnym hakiem lub prostymi zaopatrzonymi na końcu w specjalny zacisk oraz palikami drewnianymi 

o średnicy 5,0mm i długości 70cm. 
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Geokrata stanowiąca wyrób fabryczny zaopatrzona jest w atest wytwórni dla każdej partii materiału. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualną aprobatę na stosowanie w budownictwie wystawioną 

przez ITB oraz certyfikat zgodności dostarczonej partii materiału z aprobatą. 

 

2.2.2. Kamień do narzutu - należy stosować kamienie łamane o wielkości 31,5 – 63,0mm z wyjątkiem skał 

osadowych (wapieni). 

 

Geowłóknina wg SST - 18 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

Ułożenie geokraty wymaga użycia następującego rodzaju sprzętu: dźwig lub koparka z osprzętem 

trawersowym. Do wykonywania narzutu kamiennego Wykonawca powinien dysponować niżej 

wymienionym sprzętem: 

- koparka min 0,6 m3 

- ładowarka 

- samochody samowyładowcze 

- sprzęt podręczny (taczki, młoty, łomy, szufle itp.) 

Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”. 

 

4.1. Transport geokraty 

 

Geokratę można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających przed 

uszkodzeniami oraz działaniem warunków atmosferycznych. W trakcie transportu stosować się ściśle do 

zaleceń producenta . 

 

4.2. Transport kamienia 

 

Kamień do wykonywania narzutu kamiennego z miejsca składowania lub z kamieniołomu na miejsce 

wbudowywania transportować luzem dowolnymi środkami transportu, w zależności od technologii przyjętej 

przez Wykonawcę. 

 

Transport geowłókniny wg SST - 18 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

 

5.1. Układanie geowłókniny 

 

wg SST - 18 

 

5.2. Układanie geokraty 

 

Geokratę należy układać na geowłókninie na dokładnie wyrównanym podłożu. 

Wzdłuż górnej krawędzi ubezpieczenia co 66 cm wbija się kotwy o długości 70 cm i średnicy 10 - 12 mm 

(taki rozstaw odpowiada zwykle odstępowi co dwie komórki systemu). Jeden rząd komórek zaczepia się o 

kotwy, a następnie cały pas segmentu rozwija się w dół na całą długość tak, aby komórki osiągnęły kształt 

romboidalny. Dolny rząd komórek mocuje się za pomocą kotew takich, jak w górnej części, umieszczonych 
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w takich samych odstępach. Dodatkowe kotwy wbija się między górny i dolny rząd komórek w odstępach co 

ok. 130 cm. 

Do mocowania stosuje się albo kotwy z jednostronnym hakiem przytrzymujące komórki w miejscu, przy 

czym kotwa musi zostać wbita tak, aby hakiem dotykała górnej krawędzi komórki, lub stosuje się specjalne 

preferowane przez producenta zaciski. Sąsiednie pasy (segmenty) łączy się 12-milimetrowymi 

galwanizowanymi klamrami za pomocą pneumatycznego zszywacza. 

Poza standardowym mocowaniem, geokratę należy mocować do podłoża za pomocą kołków drewnianych o 

średnicy 5,0cm i długości 70cm wbijanych w rozstawie 0,5x0,7m. 

Przed wypełnieniem układu, należy sprawdzić osadzenie wszystkich kotew, ewentualnie wbić je na 

odpowiednią głębokość tak, aby hakiem dotykały górnej krawędzi komórki. 

Segmenty wypełnia się, nasypując glebę humusową, od góry w kierunku do dołu skarpy. Ze względu na 

osiadanie materiału należy nadsypać gleby ca 2-3 cm ponad górną krawędź komórki. 

 

5.2. Wykonanie narzutu kamiennego 

 

Sprawdzić poprawność wykonania podłoża pod narzut kamienny. Rozłożyć geowłókninę zgodnie z SST-7.1. 

Kamienie należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar objętościowy 

gotowego narzutu. Ciężar objętościowy wykonanego narzutu powinien zawierać się w przedziale 16 ÷ 20 

kN/m3. 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STO „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola jakości materiałów 

 

Kontroli jakości materiałów dokonuje się na podstawie certyfikatów jakości, wystawionych przez producenta. 

Materiały można uznać za zgodne z SST, jeśli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a stwierdzone 

odchyłki mieszczą się w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej. Kontrolę jakości geokraty należy przeprowadzać dla każdej dostawy. 

 

6.3.Kontrola jakości robót 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-  jakości ułożenia geokraty w szczególności geometrii w planie wykonanej powierzchni zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

-  braku uszkodzeń mechanicznych geokraty. 

- jakości ułożenia narzutu kamiennego a szczególnie geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, rzędne, 

ścisłość ułożenia kamieni względem siebie, stopień wypełnienia przestrzeni między kamieniami itp.) 

- porowatość narzutu nie może być większa niż n = 0.20 

- miejsce wbudowania narzutu musi być zgodne z Dokumentacją Projektową 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową i wymogami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i kontrole wg pkt.6. dały wynik pozytywny. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO "Wymagania ogólne”. 

 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostki obmiarowej wykonania umocnienia geokratą obejmuje: 

- roboty przygotowawcze. 

- zakup materiałów i dostarczenie ich na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej  i  Specyfikacji Technicznej, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie terenu robót 

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Wytyczne wykonania i odbioru robót wzmocnienia gruntu przy użyciu geokraty opracowane przez 

producenta materiału. 

 

10.1. Normy  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania 

PN-EN 13383-2 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i 

ubezpieczeniowych. 

PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie własności fizyko-

mechanicznych. 
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SST - 17. MATERACE GABIONOWE. 

 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru umocnień z materacy gabionowych, wykonywanych w ramach inwestycji pn.: „Suchy zbiornik 

retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

1.2.        Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.        Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż materacy gabionowych. 

1.4.        Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami zawartymi w STO w pkt. 1.15 oraz z 

obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące robót określone są w STO 

w pkt. 5. 

 

2. MATERIAŁY. 

Materace gabionowe powinny być wykonane z drutu średnicy 3,2 mm pokrytego powłoką antykorozyjną ze 

stopu cynku 95% i aluminium 5% o gramaturze 230 g/m2 oraz powłoką PVC o grubości 0,5 mm. Dopuszcza 

się zastosowanie materacy gabionowych zgrzewanych lub plecionych o oczkach max. 6x8 cm. Materace 

powinny być wyposażone w akcesoria do montażu i połączeń, zalecane przez producenta. Dokumentacja 

projektowa przewiduje materace o wysokości 30 cm, szerokości 100 -200 cm i długości do 500 cm. Materac 

powinien posiadać przegrody wewnętrzne (tzw. kwatery) zintegrowane z dnem, rozmieszczone co 1m. 

Materace gotowe do wbudowania muszą posiadać projektowane wymiary i atest producenta. 

Składowanie : wg instrukcji producenta. 

Transport : wg instrukcji producenta 

 

Badania materacy obejmują: 

• sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

• sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

• sprawdzenie wymiarów oczek, 

• sprawdzenie grubości drutu i powłoki antykorozyjnej, 

• sprawdzenie akcesoriów do montażu. 

Materace wypełniane są kamieniem łamanym o średnicy max. 150 mm .  

 

3.  SPRZĘT. 

Roboty związane z montażem materacy musza być wykonane ręcznie.  

 

4.  TRANSPORT. 

Materace powinny być przewożone wg instrukcji producenta. Transport powinien odbywać się zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.        Montaż materacy gabionowych. 

Materace gabionowe należy układać na geowłókninie na podłożu przygotowanym zgodnie z dokumentacją 

projektową. Materace wypełnia się partiami do pełnej wysokości i spina ściągami z pokrywą. Materace 

sąsiednie łączone są za pomocą drutu 3,2 mm, haka włożonego w spirale obwinięte wokół narożnych 

krawędzi lub za pomocą stalowych pierścieni spinanych specjalnym spinaczem elektro-mechanicznym.    

5.2.        Tolerancje montażu. 

Tolerancja wymiarowe przy montażu:  

- odchylenie od linii zabudowy w planie: +/- 2 cm 

- różnica rzędnych wierzchu materaca: +/- 2 cm 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów wg wymagań podanych w punkcie 2 oraz 5.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest:  

-  m2 materaca gabionowego określonego w dokumentacji projektowej. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.         Odbiór częściowy. 

               Odbiór częściowy robót należy przeprowadzać zgodnie z STO pkt. 8.4. 

 

8.2.          Odbiór końcowy. 

              Odbiór częściowy robót należy przeprowadzać zgodnie z STO pkt. 8.5.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za: 

- 1 m2   materaca gabionowego. 

 Cena obejmuje dostarczenie i montaż wraz wypełnieniem na budowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

              Instrukcje producenta, aprobaty techniczne. 
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SST - 18. UMOCNIENIE PREFABRYKATAMI 

AŻUROWYMI 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST  

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem umocnień z prefabrykowanych betonowych płyt ażurowych w ramach zadania pn.: „Suchy 

zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

ubezpieczeń z płyt ażurowych dna i koryta rowów odprowadzających wody z wylotów, na odcinkach 

wskazanych w dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe   

 

Prefabrykat ażurowy - płyta ażurowa - żelbetowa prostokątna z otworami. 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w specyfikacji 

ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne" pkt.2. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ubezpieczeń z elementów prefabrykowanych objętych 

niniejszą SST są: 

- płyty ażurowe PA/I wykonane z betonu zbrojonego, 

- geowłóknina wg SST - 19, 

- pospółka na podkład i do wypełnienia otworów w płytach ażurowych 

 

2.3. Płyty ażurowe 

 

Prostokątne płyty o wymiarach 900 x 600 x 100 mm z otworami o wymiarach 50 x 50 mm (40 szt./płytę), 

zbrojone siatką Ø 8 ze stali St0, klasa A0.  

Ciężar płyty 101 kg, w tym zbrojenie 9,7 kg.  

Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe płyt betonowych: długość, 

szerokość ±5 mm, grubość ±5 mm 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualną aprobatę na stosowanie w budownictwie wystawioną 

przez ITB oraz certyfikat zgodności dostarczonej partii materiału z aprobatą. Płyty betonowe mogą być 
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składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i 

przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

 

2.5. Geowłóknina 

 

Geowłóknina wg SST - 19. 

 

2.5. Pospółka 

 

Pospółka powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13242. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania ubezpieczeń z elementów prefabrykowanych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi samochodowych lub innych samojezdnych 

- transportu ręcznego kołowego 

- narzędzi podręcznych (łomy, szufle, młoty, piły do betonu)  

Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport płyt   

 

Płyty prefabrykowane betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

W trakcie transportu stosować się ściśle do zaleceń producenta płyt.  

 

4.3. Transport pospółki 

 

Kruszywo przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu tłuczeń powinien być 

zabezpieczony przed wysypaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże pod ubezpieczenie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SST - 5. 

 

5.3. Wykonanie ubezpieczeń z płyt ażurowych 
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Płyty prefabrykowane należy układać na geowłókninie układanej na podkładzie z pospółki grub. 20 cm. 

Układanie płyt może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za 

pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. 

Płyty na skarpach i w dnie rowów należy układać zgodnie z Dokumentacją Projektową w taki sposób, aby 

całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (uprzednio przygotowanego). Powierzchnie płyt nie powinny 

wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli   

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów   

 

Kontroli jakości płyt dokonuje Inżynier na podstawie certyfikatów jakości, wystawionych przez producenta. 

Materiały można uznać za zgodne z SST, jeśli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni a stwierdzone 

odchyłki mieszczą się w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Kontrolę jakości płyt należy przeprowadzać dla każdej dostawy. 

 

6.3. Kontrola jakości robót  

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- jakości ułożenia płyt, w szczególności geometrii w planie wykonanej powierzchni zgodne z 

Dokumentacją Projektową 

- braku uszkodzeń mechanicznych 

- jakości wypełnienia otworów w płytach tłuczniem 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST, powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne” 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót   

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

8.2. Odbiór końcowy  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową i wymogami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i kontrole, dały wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 

Cena jednostki obmiarowej wykonania ubezpieczeń z płyt ażurowych prefabrykowanych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników produkcji 

- wykonanie podbudowy z pospółki grub. 20 cm, 

- ułożenie geowłókniny na podsypce, 
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- ułożenie płyt z wypełnieniem ich otworów 

- wykonanie robót wykończeniowych 

- uporządkowanie terenu 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

Aprobaty techniczne dotyczące płyt ażurowych prefabrykowanych 

WTWiO  Roboty ziemne wyd. MOŚZNiL, 1994r. 

WTWiO - H2 Dla robót ubezpieczeniowych 

WTWiO - H3 Dla drenaży i filtrów odwrotnych 

WTWiO Dla robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, wyd. 

MOŚZNiL, 1994r. 

BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe 

BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

Prefabrykaty betonowe dla budownictwa wodnego i melioracyjnego - informator wydany przez Zjednoczenie 

Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, Katowice 1980 
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SST - 19. PALISADY DREWNIANE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach przedsięwzięcia pn. „Suchy zbiornik 

retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wbijaniem palisad 

drewnianych na budowlach realizowanych w ramach przedmiotowego zadania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

branżowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją 

Projektową i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 

Ogólne”. 

2.2. Rodzaj materiałów 

Materiały powinny być wykonane ze składników odpowiednich z technologicznego punktu widzenia oraz 

normą BN-78/9224-04 - „Paliki i pale", 

Dokumentem potwierdzającym możliwość stosowania materiałów na palisady jest oświadczenie wystawione 

przez producenta potwierdzające zgodność produktu (materiału) z normami lub innymi dokumentami 

normującymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez nadzór. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom mogą być użyte do innych robót za zgodą Inspektora Nadzoru z korektą 

kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STO „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest właściwy dla danego celu. Sprzęt używany do 

prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie -12 cm i 

długości 1,2 m powinien dysponować młotem pneumatycznym. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w STO „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów Wykonawca powinien dysponować samochodami dostawczymi i skrzyniowymi. 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z projektem i SST. 

Transport materiałów po drogach publicznych musi być zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca powinien na bieżąco, 

na własny koszt, usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5. Wykonanie robót 

Ubezpieczenie palisadowe składa się z wbitego w dno oraz skarpy cieku rzędu palików drewnianych o 

różnych średnicach i długościach, które określa projekt. 
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Paliki należy wbić w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy użyciu młota pneumatycznego lub ręcznie 

z zachowaniem odpowiedniej rzędnej oraz linii zabicia. Na głowicę kołków stosować czapy ochronne w celu 

zabezpieczenia przed ich uszkodzenie tzw. rozklepaniem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów 

Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej 

i odpowiednich norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z parametrami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej tj. rzędnej górnej krawędzi palisady, długości palisad, średnicy kołków oraz wymaganiami 

odpowiednich norm branżowych. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest - m (metr) wykonanych palisad. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania Ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole 

prowadzone wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania Ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i przygotowanie materiałów, 

- transport materiałów na miej sce wbudowania, 

- wykonanie palisad z kołków drewnianych, 

- prace porządkowe. 

10. Przepisy związane 

BN-78/9224-04 Paliki i pale 
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SST - 20. GEOSYNTETYKI 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące materiałów 

syntetycznych dla wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego pod ułożenie umocnień z materacy 

kamiennych oraz zabezpieczenia koryta kanału tymczasowego, podczas wykonania przedsięwzięcia pn.: 

„Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 

wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wzmocnienie wykonane zgodnie z przyjętymi konstrukcjami : 

• wyłożenie koszy gabionowych folią PEHD gr. 2,0mm dla wykonania tymczasowej grodzy terenu 

robót; 

• ułożenie geowłókniny pod umocnienia dna i skarp koryta rzeki Ciemnej poniżej niecki wypadowej 

na dł. 2,5m; 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Geowłóknina separacyjno-wzmacniająca 

Parametry wymagane wg tabeli: 

 

Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR) 

(EN ISO 12236) 
N 4250 

Wytrzymałość na rozciąganie 

- wzdłuż pasma 

- wszerz pasma  

(EN ISO 10319)  

kN/m 

kN/m 

28,0 

28,0 

Wydłużanie przy zerwaniu 

- wzdłuż pasma 

- wszerz pasma  

(EN ISO 10319) 

% 

% 

100 

40 

Odporność na przebicie 

dynamiczne (metoda  

spadającego stożka - średnica 

otworu) (EN 918/2) 

mm 14 

Umowny wymiar porów O90,w  

(EN ISO 12956) 
mm 0,09 

Wodoprzepuszczalność 

prostopadła do płaszczyzny 

geowłókniny 

przy nacisku 2 kPa 

(EN ISO 11058, h=50 mm 

l/m2s >60 

Wodoprzepuszczalność 

w płaszczyźnie geowłókniny 

- przy nacisku 20 kPa 

(pr EN ISO 12958) (i=1) 

10-6m2/s 9,2 

Masa powierzchniowa 

(EN 965) 
g/m2 min.200 

 

2.2. Geomembrana – folia PEHD gr.2,0mm 

Parametry wymagane wg tabeli: 

 

 

Poz. Właściwości Wymagania Metoda badań 

1 2 3 4 

1 Wygląd zewnętrzny 
Taśma barwy czarnej , o równych i 

prostych krawędziach , o powierzchni 

PN-EN 18502:2004 

ZUAT-15/IV.01/2003 
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Poz. Właściwości Wymagania Metoda badań 

1 2 3 4 

gładkiej lub jedno- albo dwustronnie 

teksturowanej; powierzchnia bez 

pęcherzy, wtrąceń i uszkodzeń 

mechanicznych 

21 Grubość, mm 2,0±10% PN-ISO 4593:1999 

3 Szerokość pasma, mm 5000±5% PN-EN 1848-2:2003 

4 Masa powierzchniowa g/m2 1890±10% PN-EN 18492:2004 

5 Gęstość, g/m3 ≥0,94 

PN-EN-92/C-89035 

 

PN-EN 12311-2:2002 

6 
Naprężenie przy granicy plastyczności, 

MPa: wzdłuż/w poprzek 

≥15,  

≥15 

7 
Wydłużenie względne przy granicy 

plastyczności, % wzdłuż/ w poprzek 

≥12, 

≥12 

8 
Maksymalne naprężenie przy 

rozciąganiu, MPa: wzdłuż/w poprzek 

≥27, 

≥27 

9 
Wydłużenie względne przy zerwaniu , 

%: wzdłuż/w poprzek 

≥700, 

≥700 

10 Przesiąkliwość wody (72h ; 0,4MPa) Bez przesiąkania 

ZUAT-15/IV.01/2003 

11 
Giętkość przy przewijaniu na wałku o 

średnicy 5mm w temp. -20°C. 
Bez pękania i pojawiania się rys 

12 

Stabilizacja wymiarów liniowych dla 

próbek małowymiarowych (80°C ; 6h) , 

% wzdłuż/w poprzek 

≤1,0, 

≤1,0 

13 Wodochłonność , % ≤1,0 

 

14 

Starzenie atmosferyczne - przyśpieszone metodą ksenonową (1100MJ/m2) 

-wygląd zewnętrzny 

brak rys, pęknięć, pęcherzy i kra terów; 

może wystąpić nieznaczna zmiana 

barwy 

-zmiana maksymalnego naprężenia przy 

rozciąganiu (wzdłuż) % 
≤15 

-zmiana wydłużenia względnego przy 

zerwaniu (wzdłuż),% 
≤15 

 

15 

Działanie kąpieli testowych o pH 9,0 i pH 4,5 

-wygląd zewnętrzny 

brak rys, pęknięć, pęcherzy i kra terów; 

może wystąpić nieznaczna zmiana 

barwy 

-nasiąkliwość, % ≤5,0 

-zmiana wymiarów liniowych,%: 

wzdłuż/w poprzek 

≤2,0, 

≤2,0 

-zmiana maksymalnego naprężenia przy 

rozciaganiu (wzdłuż),% 
≤15 

-zmiana wydłużenia względnego przy 

zerwaniu (wzdłuż), % 
≤15 

162 Działanie etyliny i oleju napędowego 

PN-EN ISO 175:2002 

 

ZUAT-15/IV.01/2003 

 -wygląd zewnętrzny 

brak rys, pęknięć, pęcherzy i kra terów; 

może wystąpić nieznaczna zmiana 

barwy 

 -zmiana masy , % ≤10 

 
-zmiana wymiarów liniowych wzdłuż/w 

poprzek 

≤5,0, 

 ≤5,0 

 
-zmiana maksymalnego naprężenia przy 

rozciąganiu (wzdłuż), % 
≤15 

 
-zmiana wydłużenia względnego przy 

zerwaniu (wzdłuż), % 
≤15 

17 Maksymalna siła przy przebiciu , N ≥5000 PN-EN ISO 12236:1998 

18 Odporność chemiczna  

 1) na stałe działanie środowisk 

agresywnych określona: 

 

przyrost masy ≤3  

ubytek masy ≤1 

 

PN-EN ISO175:2002 

 

ZUAT-15/VI.05- 1/2005 
 

                                                           
1 W przypadku geomembran teksturowanych - dotyczy grubości wyjściowej (bez wykonanej tekstury) 
2 w badaniu jako medium działające na próbki należy przyjąć odpowiednio: etylinę e95 (czas działania 3 dni) i olej napędowy wg Pn-en 

590:2002 (czas działania 28 dni) 
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Poz. Właściwości Wymagania Metoda badań 

1 2 3 4 

a. zmianą masy po 8 tygodniach 

działania środowiska agresywnego,% 

(5% roztw. HCl, 1% roztw. NaOH, 

2% roztw. detergentu, 0,5% roztw. 

fenolu, gnojowica. 

 

b. zmianą wyglądu po 8 tygodniach 

działania środowiska agresywnego 

możliwa niewielka zmiana wyglądu i 

barwy 

 

c. zmiana masy po 8 tygodniach 

działania środowiska agresywnego i 

wysuszeniu do stałej masy, % 

przyrost masy ≤3  

ubytek masy ≤1 

 

możliwa niewielka zmiana wyglądu i 

barwy 
 

d. zmiana wyglądu po 8 tygodniach 

działania środowiska agresywnego i 

wysuszeniu do stałej masy 

 

3. SPRZĘT 

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podłoża są dostarczane na budowę w postaci rolek. 

Rozwijanie rolek wykonywane jest ręcznie. Pasma geosyntetyków docinane są do odpowiedniej długości 

przy użyciu narzędzi ręcznych, np. sekatora, ostrego noża, szczypców do drutu. Do wykonania robót 

związanych z układaniem i zagęszczaniem kruszywa powinien być stosowany sprzęt zgodnie ze odrębną 

specyfikacją. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STO "Wymagania Ogólne". Transport materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Układanie geowłókniny 

Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na rolkach 

dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która została zaakceptowana 

przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prace należy 

wstrzymać do czasu wyjaśnienia. 

Przygotowanie podłoża 

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy geowłókniny (np.: kamienie, korzenie drzew i 

krzewów) 

Pasma geowłókniny mogą być łączone na zakład, zgrzewane lub zszywane: 

Łączenie na zakład 

Jeśli geowłóknina łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio: 

- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoża 

- przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na bardzo słabym podłożu. 

Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożone wcześniej, tak aby 

uniknąć przesunięcia pasm geowłókniny podczas wbudowywania gruntu. 

Zgrzewanie  

następuje poprzez podgrzanie pasma geowłókniny palnikiem gazowym lub gorącym powietrzem do jej 

uplastycznienia, a następnie dociśnięcie nogą do pasma leżącego poniżej. Odległość płomienia palnika 

gazowego od geowłókniny powinna wynosić ok. 20 cm, tak aby nie stopić geowłókniny. Szerokość zakładu 

w przypadku zgrzewania powinna wynosić 15-20 cm. 

Zszywanie 

geowłókniny powinno odbywać się za pomocą specjalnych ręcznych maszyn do szycia. 

Sposób kotwienia geowłókniny 

W przypadku projektowania umocnień na pochyłych częściach należy w projekcie przewidzieć sposób 

zakotwienia geowłókniny. Najczęściej kotwienie prowadzi się w wykopie na brzegu skarpy wykonanym 

podczas robót ziemnych. Wykop o głębokości ok. 60 cm powinien być usytuowany  w odległości minimum 

50 cm od krawędzi skarpy. Geowłóknina w rowie musi być wywinięta i obsypana. 

 

5.2. Układanie  geomembrany 

Rozwijanie rulonów należy tak przeprowadzać, aby unikać nadwieszenia geomembrany lub jej nadmiernego 

naprężania. Na powierzchniach pochyłych zaleca się, aby wszystkie połączenia przebiegały równolegle do 

kierunku nachylenia zbocza (z góry do dołu). W przypadku pochyleń mniejszych niż 1:4 łączenie folii może 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

137 

przebiegać w poprzek przy zachowaniu układu „dachówkowego”. Na powierzchniach pochyłych instalacja 

powinna być rozpoczęta od najwyższego punktu i zakotwiona. Sposób zakotwienia jest podany w projekcie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania w dzienniku budowy, sposobu rozmieszczenia 

poszczególnych rulonów geomembrany. 

 

Metody łączenia geomembrany 

Do łączenia poszczególnych pasm folii można zastosować technikę zgrzewania termicznego. 

Stykające się brzegi folii przed łączeniem należy nałożyć na siebie na zakładkę o szerokości 5 cm, oczyścić 

z kurzu i w razie zatłuszczenia oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub innym środkiem odtłuszczającym. 

 

Zgrzewanie 

Zgrzewanie folii to jednorodne połączenie dwóch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia łączonych 

powierzchni i przyłożenie odpowiedniego nacisku. 

Do zgrzewania gorącym powietrzem stosuje się zgrzewarki automatyczne posiadające urządzenie napędowe 

i dociskowe pozwalające na prowadzenie zgrzewania metodą ciągłą. W celu optymalnego ustawienia 

temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkości przesuwu urządzenia w aktualnie panujących 

warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie próbnego zgrzewania. Próbne zgrzewanie 

należy przeprowadzić każdorazowo w dniu przystąpienia do montażu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik 

wprowadza się między łączone powierzchnie. Nagrzane strumieniem gorącego powietrza brzegi folii są 

dociskane rolką silikonową lub wałkiem metalowym. 

Na placu budowy zaleca się zgrzewanie z kanałem powietrznym, gdzie każdy szew ma szerokość 1cm, a 

odstęp między nimi wynosi również 1cm. Pozwala to na bieżąco kontrolować szczelność połączenia. 

W celu kontroli personelu oraz sprzętu do zgrzewania geomembran, każda brygada musi wykonać zgrzewanie 

próbnych płatów, zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu robót. Wykonane próbki należy poddać 

badaniu na zrywanie na zrywace polowej. 

 

Spawanie geomembrany 

W miejscach poboru próbek do badań niszczących, należy wstawić łaty, których połączenie z ułożoną 

geomembraną należy wykonać poprzez spawanie metodą ekstruzyjną. W metodzie tej ułożone na zakładkę 

dwie folie sczepia się ręcznie, aby zabezpieczyć je przed przemieszczaniem, a następnie łączy się je poprzez 

przykrycie górnej krawędzi folii spoiną. Nałożona spoina musi być rozmieszczona równomiernie na górnej i 

dolnej folii. W celu kontroli personelu oraz sprzętu do spawania geomembran, każda brygada musi wykonać 

spawanie próbnych płatów, zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu robót. Wykonane próbki 

należy poddać badaniu na zrywanie na zrywace polowej. 

 

Warunki atmosferyczne 

Podczas pracy należy zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne: 

- Temperatura. Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5C do 

+40C. Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny wpływ na transport, składowanie, przenoszenie, 

układanie i łączenie poszczególnych pasm geomembrany. Nie zaleca się również wykonywania warstwy 

ochronnej geomembrany w niższych temperaturach, ze względu na duże prawdopodobieństwo jej 

uszkodzenia. Łączenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia jest możliwe pod warunkiem 

stosowania na budowie specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach 

połączenia nie może być jednak niższa niż +5C. 

- Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych płatów geomembrany, 

wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość łączonych powierzchni. Wiatr może 

również, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne partie wykonanej izolacji. 

Jako elementy zabezpieczające zaleca się stosować worki z piaskiem lub zużyte opony. Nie należy prowadzić 

prac montażowych przy sile wiatru powyżej 40 km/h. 

- Deszcz. Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych wyraźnie wpływa na obniżenie jakości 

wykonywanych spoin, dlatego też nie należy prowadzić prac montażowych podczas opadów deszczu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO "Wymagania Ogólne". Dodatkowo kontrola jakości 

robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania: 

sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzeń geosyntetyku, 

sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem geosyntetyku, 

sprawdzenie sposobu i szerokości wykonanych zakładów, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w STO. "Wymagania Ogólne" 

Jednostką obmiarową jest: 

1 m2 ułożonej geowłókniny, 

1 m2 ułożonej geomembrany, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, STO i zaleceniami Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w STO. "Wymagania Ogólne" 

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna być zgodna z zasadami podanymi 

w SST. Wykonane roboty są zatwierdzane przez Inżyniera na podstawie oceny wizualnej, pomiarów 

geodezyjnych, wyników badań wykonanych z bieżącej kontroli jakości materiałów i ewentualnie innych 

szczegółowych zaleceń Inżyniera. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO "Wymagania Ogólne"  

Cena jednostkowa: 

1 m2 ułożonej geowłókniny, 

1 m2 ułożonej geomembrany, 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- koszt materiału - geosyntetyku ( z uwzględnieniem zapasu na zakład) wraz z transportem, 

- przygotowanie podłoża, 

- rozłożenie geosyntetyku z wymaganymi zakładami, 

- wykonanie połączeń, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

10.2. Inne dokumenty 

Zalecenia producenta geosyntetyku dotyczące technologii wbudowania. 

PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości i gęstości względnej 

tworzyw nieporowatych, 

PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie 

składowisk odpadów stałych. 

PN-C-89034:1981, (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy 

statycznym rozciąganiu, 
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SST - 21. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA ORAZ FORMOWANIE I 

ZAGĘSZCZENIEM POBOCZY 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg, z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża gruntowego oraz uformowaniem i zagęszczeniem poboczy gruntowych, które zostaną 

wykonane w ramach zadania pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują czynności związane z wykonaniem koryta, 

profilowaniem i zagęszczeniem pod ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na drogach 

eksploatacyjnych i przejazdach, w zakresie: 

- korytowania 

- profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

- uformowania i zagęszczenia poboczy gruntowych 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 

w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne".  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne".  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe 

wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 

z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj 

sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 

i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać 

zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o 

co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i 

występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 

podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnie z projektem. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 %. 

 

5.5. Uformowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych  

 

Uformowanie poboczy może być wykonywane ręcznie za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym, zgodnie 

z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 

Grunt do uformowania poboczy należy dowieźć z tymczasowego placu składowego gruntu uprzednio 

zakupionego i przywiezionego z odkrywki po uprzednim zatwierdzeniu przez Inżyniera (Roboty ziemne 

obejmuje ST-2). 

 

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
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Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 

osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.  

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica poniżej. 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 600 m2 

 

 

 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych 

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm i -5 cm. 

 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN- 

68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.2.4. Równość poboczy 

 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4- metrową łatą wg BN-68/8931-04. Maksymalny 

prześwit pod łatą nie może przekroczyć 15 mm. 

 

6.2.5. Spadki poprzeczne  
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

 poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ±1%. 

 

6.2.6. Rzędne wysokościowe 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.2.7. Ukształtowanie w planie 

 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

 

 

6.2.8. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od 0,97. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostkowa wykonania koryta wraz z poboczami obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład, pobocze lub 

hałdę, przemieszczenie, załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub w miejsce brakującego gruntu do formowania poboczy, profilowanie dna koryta lub podłoża z 

mechanicznym zagęszczeniem, uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu wraz z 

zagęszczeniem, utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w 

specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-EN13036-7 Drogi samochodowe i lotnicze. Pomiar nierówności nawierzchni badanie liniałem 

mierniczym 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
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SST - 22. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 

 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

warstwy wzmacniającej podłoże i podbudowy zasadniczej i pomocniczej z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem, przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku 

Wójtowianka (DOA)”. 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstwy wzmacniającej podłoże pod projektowanymi drogami z gruntu stabilizowanego cementem grubości 

30cm. 

1.4 Określenia podstawowe 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej 

części nawierzchni drogowej. 

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 

dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 

ilościach. 

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu. 

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 

dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 

ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 

w STO. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STO. 

2.2 Cement 

Do wykonania robót wg niniejszych SST należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z 

dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy l. 

Tablica 1. Wymagane właściwości mechaniczne i fizyczne cementu według PN-B-19701 

 

Lp. Właściwości Klasa cementu: 32,5 

1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

cement portlandzki bez dodatków 

cement hutniczy 

cement portlandzki z dodatkami 

10 

16 

16 

16 

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3. Czas wiązania: 

początek wiązania, najpóźniej po upływie, h 

koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

1 

 

12 

4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż:                                                     10         10 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
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Składowanie cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Zaleca się jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas składowania cementu nie 

powinien przekraczać 3 miesięcy. W przypadku dłuższego składowania może on być użyty za zgodą 

Inspektora nadzoru tylko wtedy, jeśli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykażą jego przydatność 

do robót. 

 

2.3. Grunty 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań 

laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012:1997.Do wykonania podbudowy z 

gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty odpowiadające następującym wymaganiom.  

a) uziarnienie 

ziarna przechodzące przez sito # 40 mm: 

ziarna przechodzące przez sito # 20 mm: 

ziarna przechodzące przez sito # 4 mm: 

ziarna pozostające na sicie # 2 mm: 

ziarna przechodzące przez sito 0,075 mm: 

zawartość cząstek < 0,002 mm: 

 

100 % wagowo 

>85% wagowo 

>50% wagowo 

 najmniej 30 % (zalecany) 

nie więcej niż 15 % (zalecany)  

< 20 % wagowo 

 

b) granica płynności:                                                  40% 

c) wskaźnik plastyczności                                           < 15% 

d) odczyn pH                                                                 5-8 

e) zawartość części organicznych                          < 2% 

zawartość siarczanów                                    < 1% (wg PN-B-06714-28) 

wskaźnik piaskowy                                       20-50 (zalecany) 

wskaźnik różnoziarnistości                             > 5 (zalecane) 

Badania należy wykonać zgodnie z PN-B-04481. 

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, 

że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami 

określonymi w p. 2.6 (tablica 2). 

Grunty nie spełniające ww. wymagań mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem 

wapniowym, wapnem lub popiołami lotnymi. 

Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane 

cementem dla podbudów pomocniczych pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich 

rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 

ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

 

2.4 Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z 

wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-

cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność 

wody do stabilizacji gruntu lub stabilizacji kruszywa cementem. 

 

2.5 Dodatki ulepszające  

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 

ulepszające: 

wapno wg PN-B-30020, 

popioły lotne wg PN-S-96035, 

chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 

Za zgodą Inspektora nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
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2.6 Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem wg PN-S-96012 powinny spełniać wymagania określane w 

tablicy 2. 

 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem 

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni 

drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 

mrozoodporności 

  po 7 dniach po 28 dniach  

l. Ulepszone podłoże marki Rm = 1,5 MPa od 0,6 do 1,0 od 0,5 do 1.5 0.6 

2. Warstwa podbudowy marki Rm = 2,5 MPa od 1,0 do 1,6 od 1.5 do 2,5 0,6 

3. Warstwa podbudowy marki Rm = 5,0 MPa od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 0,7 

 

Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

Zawartość cementu nie może przekraczać 8 % dla ulepszonego podłoża oraz 6 % dla podbudowy pomocniczej 

(dla KR 3). 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według  

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją + 10 %, - 20 % jej wartości. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STO. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami na miejscu, mieszarek 

stacjonarnych, spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania 

gruntu, 

układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki przywiezionej na budowę, 

ciężkich szablonów do profilowania warstwy, rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i 

szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania spoiw, przewoźnych zbiorników na wodę, 

wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, walców ogumionych i 

stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych 

lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STO. 

4.2 Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Zaleca się transport cementu luzem w 

odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. 

Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania robót podano w STO. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z wykonaniem warstwy wzmacniającej 

podłoże i podbudowy zasadniczej i pomocniczej z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże 

jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa 

cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5° w czasie 

najbliższych 7 dni. 
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5.3 Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w 

prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby 

wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość 

prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób 

wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

5.4 Stabilizacja 

5.4.1. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji 

powinien być spulchniony i rozdrobniony. Przewiduje się wykonanie stabilizacji na wcześniej przygotowanej 

warstwie piasku nawiezionego (na warstwie odsączającej). 

Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia 

rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i 

kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą. można dodawać do gruntu dodatki ulepszające, rozpuszczone w 

wodzie, np. chlorek wapniowy. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10 % jej wartości, 

grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno 

lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane recepcie. 

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 

laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 

gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność 

wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic. 

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli j ej wilgotność jest 

mniejsza od optymalnej o więcej niż 20 %, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 

dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż + 10 %, - 20 % jej wartości. 

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 

dłuższy od 2 godzin. 

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 

Dokumentacji Projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 

równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia 

prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 

odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu należy 

natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.4.2. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 

wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 

mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 

ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby 

zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją + 10 % i - 20 % jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek Grubość 

układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych 

i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 
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uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 

technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 

należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.5 Grubość warstwy 

Grubość wykonywanych warstw powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa 

może być wykonana przy zastosowaniu technologu mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej 

powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

5.6 Zagęszczanie 

Zagęszczone warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 

gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, (ew. zagęszczarek mechanicznych) w zestawie uzgodnionym z 

Inspektorem nadzoru. 

Zagęszczenie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpoczynać się od 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie 

warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 

Pojawiające się w czasie zagęszczenia zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 

natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 

zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki cementowo-gruntowej 

określonego wg PN-B-04481:1998 (BN-77/8931-12) metodą I lub II nie mniejszego od 100 % maksymalnego 

zagęszczenia. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 

poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą 

być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 

składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.7 Utrzymywanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, wykonaną warstwę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych ze niewłaściwego utrzymania wykonanej warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

Wykonawca jest również zobowiązany do napraw wykonanej warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania 

czynników atmosferycznych, jak opady deszczu i śniegu, mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 

wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy. 

Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona 

przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

5.8 Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 

szerokość. Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa należy pionowa krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 

prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pianową krawędź. Po zwilżeniu 

jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 

połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić 

wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 

sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 

być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i l m dla spoiny poprzecznej. 

Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży gruntocement zabezpieczyć przed parowaniem wody według 

jednego z następujących sposobów: 

skropienie warstwy emulsją asfaltową lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczna, wydaną przez 

uprawniona. jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, przez okres co najmniej 7 

dni. 
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przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

     wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.  

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 

mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po 

tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań spoiw, 

kruszyw i gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru w celu akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy podbudowy i ulepszonego 

podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość badań i pomiarów podczas wykonywania warstw podbudowy 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy lub 

ulepszonego podłoża 

przypadająca na jedno 

badanie [m2] 

1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub 

kruszywa 

  

2. Wilgotność mieszanki gruntu lub 

kruszywa ze spoiwem 

2 600 

3. Rozdrobnienie gruntu1)   

4. Jednorodność i głębokość wymieszania2)   

5. Zagęszczenie warstwy   

6. Grubość podbudowy lub ulepszonego 

podłoża 

3 400 

7. Wytrzymałość na ściskanie  

(7 i 28-dniowa) 

6 próbek 400 

8. Mrozoodporność         przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

9. Badanie cementu                                      przy projektowaniu składu mieszanki przy każdej 

zmianie 

10. Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

11. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa 

 

Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa 

lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

6.3.3. Wilgotność mieszania gruntu lub kruszywa z cementem 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej określonej w projekcie składu tej 

mieszanki, z tolerancją + 10 %, - 20 % jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 
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Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80 

% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80 % gruntu). 

 

Jednorodność i głębokość wymieszania 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 

mieszanki. Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 

ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była 

równa projektowanej. 

Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00, 

oznaczonego zgodnie z PN-B-04481 (BN-77/8931-12). 

Grubość warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 

krawędzi. Grubość warstwy me może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań 

należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem w ilości min. 6 

sztuk. Należy je formować i przechowywać zgodnie z PN-S-96012. Trzy próbki należy badać po 7 dniach 

oraz następne trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne 

z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanym 14 

cyklom zamrażania i odmrażania według PN-S-96012 powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w p. 

2.6 niniejszej SST (tablica 2). 

Badanie cementu 

Właściwości cementu określone w niniejszej SST należy badać dla każdej dostawy. Właściwości powinny 

być zgodne z wymaganiami podanymi w SST. 

Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250. 

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 

Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST. 

 

6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstw podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 4. 

Tablica 4. Częstotliwość i zakresy badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość 10 razy na l km 

2. Równość podłużna                                              w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na l km 

4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe co 100 m 

6. Ukształtowanie osi w planie*)  

7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

Szerokość warstwy podbudowy 

Szerokość warstwy podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, - 5 

cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość warstwy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

Równość warstwy podbudowy 

Nierówności podłużne warstwy podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

nie powinny przekraczać 15 mm. 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

153 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 

0,5% 

Rzędne wysokościowe warstwy podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 

Ukształtowanie osi 

Oś warstwy podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 

5 cm. 

Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż + 10 %, - 15 %. 

Kontrola wyglądu zewnętrznego podbudowy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw podbudowy należy wykonać przez bezpośrednie oględziny. 

Wygląd zewnętrzny warstwy podbudowy powinien być jednorodny tj. bez miejsc porowatych, spękanych i 

łuszczących się Złącza poprzeczne technologiczne powinny być ściśle związane i równe. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy 

Niewłaściwe cechy geometryczne 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie podbudowy stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i 

ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 

Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy 

na pełną grubość do polowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

Niewłaściwa grubość warstwy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę przez 

zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie materiału z rozbiórki i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich 

właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 

robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST zaleca się 

sprawdzenie wytrzymałości podbudowy na próbkach wyciętych z warstwy lub wykonanie badań 

sprawdzających nośność metodą obciążeń płytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej 

wytrzymałości lub nośności warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 

właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w STO. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy podbudowy lub ulepszonego podłoża o określonej grubości i 

nośności z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STO. 

8.2 Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem podbudowy lub ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych cementem podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje 

na podstawie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m2 wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

cementem należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a) przy wytwarzaniu mieszanki na miejscu: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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oznakowanie robót, 

spulchnienie gruntu, 

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z recepturą laboratoryjną 

wymieszanie gruntu rodzimego (nawiezionego) lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 

zagęszczenie warstwy, 

pielęgnację wykonanej warstwy, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST,  

b) przy wytwarzaniu mieszanki w mieszarkach stacjonarnych: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

pielęgnację wykonanej warstwy, 

-        przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. 0znaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego. 

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

12. PN-B-30020 Wapno. 

13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny. 

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. 

17. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów 

lotnych z węgla kamiennego. 

25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi 

popiołami lotnymi. 
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SST - 23. WARSTWY PODSYPKOWE, SEPARACYJNE (W 

TYM GEOTKANINY) 

(CPV 45.23.33) 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem warstw odcinających, podsypkowych, separacyjnych itp. wykonywanych w ramach zadania pn.: 

„Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”,  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 

pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstw odcinających, podsypkowych, separacyjnych i obejmują: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu piaszczystego 15cm 

- rozłożenie geowłókniny (jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie) 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w specyfikacji STO "Wymagania ogólne".  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji ST - 

"Wymagania ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

- grunt piaszczysty U≥5 

- geowłóknina gramatura 200g 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

 

D15/d85 ≤ 5 

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 
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Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 

spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością:  

 

U = d60/d10 ≥ 5 

 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 

 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Dane techniczne geowłókniny: 

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 13 kN   

- wytrzymałość na przebicie statyczne CBR ≥ 2,0 kN  

- gramatura ≥ 200 g/m2 

 

2.5. Składowanie materiałów 

  

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej, odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

 

2.5.2. Składowanie geowłókniny 

 

Geowłókniny należy przechowywać w opakowaniach wg pkt. 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i 

wentylowanych. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne".  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: walców, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. 4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

  

4.2. Transport kruszywa 

 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

4.3. Transport geowłókniny  
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Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 

- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną 

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu 

- ochrony geotkanin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem 

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić 

lub rozciąć geowłókninę 

Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał 

do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej, separacyjnej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-2 „Roboty ziemne” oraz SST- 11.1 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz formowanie i zagęszczenie poboczy”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 

z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 

na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 

spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi 

się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 

Dokumentacji, według normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał 

wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia 

według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszać. 

 

5.4. Odcinek próbny  

 

Jeżeli Inżynier przewidzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu 

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 

5.5. Rozkładanie geowłókniny  

 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie geowłókniny, należy ją rozkładać na 

wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować 

uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W przypadku podłoża z gruntów 

spoistych geowłokninę układać na podsypce piaskowej grub. min. 5-10 cm. W czasie rozkładania 

geowłókniny należy stosować zakład 30 cm.  

 

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 

 

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej wykonanej z geowłókniny nie może odbywać się ruch 

jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od 

czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po 

już ułożonym materiale. 

 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłókniny. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 

warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w pkt. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę 

techniczną, zgodnie z pkt. 2.4. 

 

6.3. Badania w czasie robót  

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

 i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
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Lp. Wyszczególnienie 

badań 

 i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

 

5 Rzędne 

wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, 

co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 

m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, 

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

600 m2 

 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 

6.3.3. Równość warstwy  

 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe  

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+1 cm i -2 cm. 

 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  

 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

6.3.7. Grubość warstwy 

 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 

grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 

przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy  

 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy, niż podano w pkt. 5.3. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 %. 

 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy z geowłóknin  

 

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 

- zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 

projektowej 

- równość warstwy 

- wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia 

- zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej 

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). 

Pasma geowłókniny stanowiącej warstwę separacyjną nie mogą mieć takich uszkodzeń. 

 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 

Cena jednostki obmiarowej wykonania warstwy wyrównawczej obejmuje:  

prace pomiarowe, (transport zewnętrzny materiałów, transport wewnętrzny technologiczny) zakup materiału, 

dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyrównanie ułożonej warstwy do 

wymaganego profilu, zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie pomiarów i badań 

laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy oraz wszystkie inne roboty nie 

wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania rozłożenia geowłókniny obejmuje:  
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zakup materiału, transport zewnętrzny i wewnętrzny technologiczny, prace pomiarowe, dostarczenie i 

rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłókniny, szpilkowanie geowłókniny, pomiary 

kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy oraz wszystkie inne roboty nie 

wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

10.1. Normy 

 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

 

10.2. Inne dokumenty  

 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, 

Warszawa 1986 
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SST - 24. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanej podczas 

realizacji zadania pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod drogi eksploatacyjne. 

Podbudowę kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO „Wymagania ogólne". 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziaren żwiru. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Wykaz materiałów: 

- mieszanka mineralna Ø 0÷63 mm 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

    1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  

    1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Badania według 

Kruszywa 

naturalne 
Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

Zasad- 

nicza 

Pomoc- 
nicza 

Zasad- 

nicza 

Pomoc- 

nicza 

Zasad- 

nicza 

Pomoc- 

nicza 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 

0.075 mm. % (m/m) 

od 2 do od 2 od 2 do od 2 od 2 do od 2 PN-B-06714-15 

  10 do 12 10 do 12 10 do 12  

2 Zawartość nadziarna. % (m/m), nie 

więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-06714-15  

3 Zawartość ziaren nieforemnych 

%(m/m). nie 

 

35 

 

45 

 

35 

 

40 

 

- 

 

- 

PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie więcej 

niż 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 

od 30 od 30 do od 30 od 30 do  

- 

 

- 

BN-64/8931-01  

 metodą I lub II  do 70 70 do 70 70    

     

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż: 

b)ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie więcej 

niż: 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

35 

PN-B-06714-42  
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Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Badania według 

Kruszywa 

naturalne 
Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

Zasad- 

nicza 

Pomoc- 
nicza 

Zasad- 

nicza 

Pomoc- 

nicza 

Zasad- 

nicza 

Pomoc- 

nicza 

     

7 

Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej 

niż 

 

2,5 

 

4 

 

3 

 

5 
 

6 

 

8 

PN-B-06714-18  

    8 Mrozoodporność. ubytek masy po 

25 cyklach zamrażania, % (m/m). 

nie więcej niż: 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

10 

PN-B-06714-19  

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 

łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

1 

 

3 

PN-B-06714-37  

PN-B-06714-39  

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m). nie 

więcej niż 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

PN-B-06714-28  

11 Wskaźnik nośności wnos mieszanki 

kruszywa. %, nie mniejszy niż: 

a)przy zagęszczeniu Is < 1.00 

b)przy zagęszczeniu Is < 1.03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

PN-S-06102 

 

 

2.3.3. Woda 

 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej 

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne". 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STO „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST - 21 
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA ORAZ FORMOWANIE I 

ZAGĘSZCZENIEM POBOCZY, SST - 22 
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GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM i SST - 5 ROBOTY ZIEMNE. Grunt w podłożu stabilizować 

cementem do Rm=2,5MPa 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

                                                         

                                                             

w którym: 

D 15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach 

d 85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach 

Na podłożu ułożyć odpowiednio dobraną geowłókninę, zgodnie z ST-11.2.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 

aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 

może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 

więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 

od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO„Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonywania z Dokumentacją Projektową oraz 

z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

168 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2.3 niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań 

Częstotliwość 

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki   

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości 

kruszywa wg tab.1, pkt. 

2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki należy pobierać w 

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inżynierowi. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją + 10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-

06714-17. 

 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 

badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 

Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

                                                                               

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3. 

 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
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2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*' 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*' co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 

Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 

6.4.3. Równość podbudowy 

 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-

04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrovvą łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 

przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5 %. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10% 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15% 

 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4 

-  ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku 

wnos nie 

mniejszym niż 
[%] 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia Is 

nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem 

[mm] 

Minimalny moduł odkształ-cenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm 

[MPa] 

40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
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80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1.03 1,10 1,20 100 180 

Dla dróg eksploatacyjnych wymagany minimalny moduł odkształcalności gruntu ze względów technicznych 

dopuszcza się naprężenie 80MPa. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne".  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STO "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO "Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostki obmiarowej wykonania podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 
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- rozłożenie mieszanki 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
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SST - 25. NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE 

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych w ramach zadania pn.: „Suchy zbiornik 

retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja technicznej stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni twardych nieulepszonych na drogach eksploatacyjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze 

względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas. 

Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia 

lepiszcza czy spoiwa. 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych. 

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał 

litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o 

nieforemnych kształtach. 

Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.  

Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego 

kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o 

stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

Niesort - kruszywo naturalne, łamane charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 

kształtach bez rozdziału granulacyjnego 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji STO 

„Wymagania ogólne”. 

  

2.2. Wymagania dla materiałów  

 

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-

S-96023. 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub z 

wodociągów, bez specjalnych wymagań. 

Wykaz podstawowych materiałów: 
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- niesort Ø 0/31,5 mm 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów kamiennych 

 

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed 

rozpyleniem. Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości 

kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Przewiduje się wykonanie nawierzchni drogi eksploatacyjnej o szerokości nawierzchni 3,5 m, ograniczona 

krawężnikami betonowymi z poboczami o szerokości 0,75 m. Nawierzchnię jezdni wykonać z warstwy 

niesortu Ø 0/31,5 mm o grub. 20 cm ułożonego na podbudowie (wg SST - 24) i geowłókninie (wg SST - 22). 

Pobocza wykonać z niesortu Ø 0/31,5 mm o grub. 15 cm. Wyprofilować jednostronny spadek nawierzchni 

równy 2% (w kierunku międzywala), a spadek poboczy dwustronny z nachyleniami 2 i 4% zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w specyfikacji SST - 21 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża…”. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego powinna być 

ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Jeżeli 

podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami, 

wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera. 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 

projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki 

lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 

m, co umożliwi prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek. 

 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 

Po zagęszczeniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (wg SST - 24) należy zaklinować ją poprzez 

stopniowe rozsypywanie kruszywa 0/31,5 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 

Warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale 

wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod 

walcem.  

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 

kruszywa przed wałami. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to 

należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać w zaklinowaną 

warstwę tłucznia wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy 

walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy 
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obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest 

zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy. 

Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również 

miał. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, 

jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżona ( 

dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca 

się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót  

 

W czasie robót przy budowie nawierzchni należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące 

właściwości: 

a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn 

nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna 

powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 

zmianie źródła pobierania materiałów 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być wykonane przez 

Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła 

pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera.  

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety 

6 Ukształtowanie osi w 

planie*) 

co 100 m 

 

7 Grubość nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2  

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 

każdego łuku poziomego 

 

6.4.1. Równość nawierzchni  

 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
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Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tłuczniowej i żwirowej. 

6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni  

 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5%. 

 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

6.4.4. Ukształtowanie osi nawierzchni  

 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni  

 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 

6.5. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch 

losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 

m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 

10%. 

 

6.6. Pomiar nośności nawierzchni  

 

Pomiary nośności nawierzchni należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar 

należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tab. 3. 

 

Tablica 3. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

Kategoria ruchu 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 

średnicy 30 cm,  MPa 

 pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki  

Ruch lekkośredni i średni 

100 

100 

140 

170 

Dla dróg eksploatacyjnych wymagany minimalny moduł odkształcalności gruntu ze względów technicznych 

dopuszcza się naprężenie 80MPa. 

 

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

 

6.7.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa  

 

Wszystkie kruszywa niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. Jeżeli kruszywa niespełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. 

 

6.7.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni  

 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość 

warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi 

ponowny pomiar i ocena. 

 

6.7.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni  
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Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót 

poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania 

przez Wykonawcę robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne".  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 

Cena jednostki obmiarowej wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego obejmuje:  

prace pomiarowe i oznakowanie robót, zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania (transport 

zewnętrzny i wewnętrzny technologiczny), rozłożenie warstwy kruszywa na podbudowie i zaklinowanie go 

kruszywem drobnym, dowóz wody (z kosztami zakupu), skropienie wodą i zagęszczenie, przeprowadzenie 

pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie 

wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

10.1. Normy  

 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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PN-EN 197-1 Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SST - 26. ROWKI POD KRAWĘŻNIKI ORAZ ŁAWY 

Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem rowków oraz ław dla osadzenia krawężników betonowych wykonywanych w 

ramach zadania pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 

pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

rowków oraz ławy z piasku stabilizowanego cementem dla osadzenia krawężników. 

 

1.4. .Określenia podstawowe  

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji STO 

„Wymagania ogólne". 

 

2.2. Materiały na ławy  

 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować: 

- cement 

- piasek 

- woda 

 

2.2.1. Cement 

 

Należy stosować cement marki co najmniej 32,5 spełniający wymagania PN-B-197-1. 

 

2.2.2. Piasek 

 

Do stabilizacji cementem zastosować piasek spełniający wymagania podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 

 

        30 

        15 

PN-B-06714-15  
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2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza niż: 

 

wzorcowa PN-B-06714-26  

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 PN-B-06714-12  

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-B-06714-28  

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 

wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z 

wymaganiami dla odpowiedniej klasy stabilizacji. 

 

2.2.3. Woda 

 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Rodzaje sprzętu 

 

W przypadku wytwarzania mieszanki piaskowo-cementowej na miejscu, Wykonawca powinien dysponować 

niżej wymienionym sprzętem: 

- mieszarkami do wymieszania kruszywa ze spoiwami 

- przewoźnymi zbiornikami na wodę, wyposażonymi w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody 

- zagęszczarkami płytowymi, ubijakami do zagęszczania  

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy  

 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z SST - 21.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

 

5.3. Wykonanie ławy z piasku stabilizowanego cementem 

 

- Ław z kruszywa stabilizowanego cementem nie można wykonywać podczas opadów deszczu. Nie 

należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy 

spadek temperatury poniżej 5 ºC w czasie najbliższych 7 dni. 

- Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według 

normalnej próby Proctora, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

- Przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą. 

- Mieszankę układać ręcznie i od razu zagęszczać. 

- W technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 

zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania kruszywa z 

cementem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 5.2. 

 

6.3. Sprawdzenie ław  

 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową 

b) Wymiary ław 

c) Równość górnej powierzchni ław 

d) Zagęszczenie ław 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót   

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykonanie koryta-rowków pod ławę 

- wykonanie ławy 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Koszt wykonania rowków i ław pod krawężniki należy ująć w koszcie wbudowania krawężników, zgodnie z 

SST-11.6. Cena obejmuje także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

10.1. Normy  
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Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

1. PN-B-06050 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

4. PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
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SST - 27. KRAWĘŻNIKI BETONOWE I OBRZEŻA 

CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące układania 

krawężników betonowych prasowanych podczas realizacji nawierzchni drogowych związanych z zadaniem 

pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem 

prasowanych krawężników betonowych na ławie z piasku stabilizowanego cementem. Ponadto ustalenia 

dotyczą zasad postępowania przy prowadzeniu robót związanych z układem obrzeży chodnikowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Krawężnik betonowy prefabrykowany - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, który 

po zmontowaniu na budowie stanie się ograniczeniem jezdni. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę (fundament) lub podsypkę. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub na ławie.  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji STO 

„Wymagania ogólne". 

 

2.2. Stosowane materiały  

 

Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe  

- piasek na podsypkę i do zapraw 

- cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1 

- woda 

- masa zalewowa 

 

2.3. Krawężniki betonowe 

 

2.3.1. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów 

 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/0, nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

183 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 

 

2 

 

3 

 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

Ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne), mm 

 

niedopuszczalne 

 Niedopuszczalne ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

- liczba max 

 

 

2 

 

 

2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm, max 6 10 

2.3.2. Składowanie  

 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem 

podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm 

większa niż szerokość krawężnika. 

 

2.3.3. Beton i jego składniki 

 

Beton do produkcji krawężników  

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C20/25 i C25/30.  

W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna 

być wykonana z betonu klasy C25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością poniżej 4% 

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm 

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1 

Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-EN 

197-1. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ogólnie obowiązującymi normami. 

Kruszywo  

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 

z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

Woda 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

 

2.4. Obrzeża chodnikowe   

 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],  

- żwir lub piasek do wykonania ław, 

- cement wg PN-EN 197-1:2002 [7], 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

 

2.5. Materiały do zapraw   

 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139. 

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 

„32,5", odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

 

 

 

 



„SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WÓJTOWIANKA (DOA)” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o 

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań 

184 

2.6. Masa zalewowa  

 

Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco powinna odpowiadać wymaganiom BN-

74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport krawężników 

 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 

górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 

warstwy. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów   

 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Zasady ustawiania krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 

zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony pobocza powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 

żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

 

5.3. Zasady ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna mieć opór w postaci podsypki cementowo piaskowej. Opór musza 

stanowić monolit dlatego nie dopuszcza się wykonywania tych elementów etapami. 

 

5.4. Wypełnienie spoin  

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 

lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą 

zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
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5.5. Łączenie obrzeży chodnikowych 

Łączenie obrzeży chodnikowych wykonać na prefabrykowany zamek pióro-wpust. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2.1. Badania krawężników  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 

tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót  

 

6.3.1. Sprawdzenie ustawienia krawężników  

 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika/obrzeża 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość  

e) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- łączenie obrzeży chodnikowych na prefabrykowane zamki pióro-wpusty. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO "Wymagania ogólne". 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostki obmiarowej wbudowania krawężnika na ławie z piasku stabilizowanego cementem obejmuje:  

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, wyznaczenie osi wykopu, ręczne odspojenie gruntu z 

odrzuceniem na pobocze, wyrównanie dna i ścian wykopu, uformowanie poboczy z wyrównaniem, transport 

materiałów zewnętrzny i wewnętrzny technologiczny, wykonanie łąw z piasku stabilizowanego cementem 

(zgodnie z SST-11.5), ustawienie i wypoziomowanie krawężnika, wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

ew. zalanie spoin masą zalewową, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie 

wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

4. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw. 

5. PN-EN 12620 Kruszywa do betonów. 

6. PN-98/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

8. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

9. PN-EN 1008 Woda do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badań i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonów w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

13. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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SST - 28. NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH 

PŁYT DROGOWYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 

z prefabrykowanych płyt drogowych podczas realizacji robót związanych z zadanie pn.: „Suchy zbiornik 

retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót polegających na wykonaniu nawierzchni zjazdów projektowanych w ramach dokumentacji 

z płyt drogowych prefabrykowanych żelbetowych. 

Ponadto ustalenia obejmują roboty przy placach oraz drogach technicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wykonywanych 

w zakładzie prefabrykacji, dostarczanych na miejsce wbudowania w formie gotowej do wbudowania, 

przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów. 

Płyta - prefabrykowany element żelbetowy przeznaczony do wykonania nawierzchni. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w STO „Wymagania Ogólne”. 

Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 10 mm. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Żelbetowe prefabrykowane płyty drogowe 

Do wykonania nawierzchni należy stosować płyty pełne o wymiarach: 3,0 x 1,5 x 0,15 m, gatunku 1. 

Płyty drogowe stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-

80/C775-03/01 i BN-80/6775-03/02 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z 

wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni płyt żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt żelbetowych 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [mm] 

 długość ± 10 

Płyty żelbetowe szerokość ± 6 

 grubość ± 3 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 

wichrowatość powierzchni i krawędzi [mm] 

3 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi 

naroży 

 

liczba max 

 

3 

 długość max [mm] 20 

 głębokość max [mm] 5 
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Płyty żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, podłożu wyrównanym i odwodnionym, z 

zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

Należy wykorzystać płyty pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni ulicy, o ile spełniają stawiane 

wymagania. 

 

2.2. Podsypka 

Podsypkę wykonać z miału kamiennego 0/10 mm. 

 

2.3. Woda 

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być studzienna 

lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni dróg z żelbetowych prefabrykowanych płyt 

drogowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi samochodowych lub samojezdnych 

- walców ogumionych 

- równiarek 

- wibratorów płytowych 

- ubijaków 

- zbiorników na wodę 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany dobrym stanie technicznym. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport płyt żelbetowych 

Płyty drogowe żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SST - 21. 

 

5.3. Wykonanie podsypki 

Podsypkę z miału kamiennego wykonać zgodnie z SST - 22. Grubość podsypki 20cm. 

 

5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 

5.4.1. Wykonanie nawierzchni 

Nawierzchnię z płyt żelbetowych wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanej podsypce może odbywać się 

bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych lub 

samojezdnych. 

Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt 

nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. 

 

5.4.2. Wypełnienie spoin 

Szerokość spoin pomiędzy poszczególnymi stykającymi się płytami nie powinna być większa niż 10 mm. 

Spoiny te należy wypełniać drobniejszą frakcją kruszywa (kruszyną) przez wpłukiwanie. Wolne przestrzenie 

wypełniać z naddatkiem i zagęszczać zagęszczarkami płytowymi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Badania należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i powołanymi normami. 

  

6.3. Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z: 

- dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów 

- wymaganiami podanymi w pozostałych Specyfikacjach 

 

6.4. Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola ułożonej podsypki polega na sprawdzeniu zgodności z: 

- dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego 

profilu - na podstawie oględzin i pomiarów 

- wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej SST 

 

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z: 

- dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 

odchyłek wymienionych w tablicy 3 - na podstawie oględzin i pomiarów 

- wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 niniejszej SST. 

 

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych 

tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych niż te, które podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z żelbetowych płyt prefabrykowanych 

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia 

Szerokość [cm] +10 i -5 

Spadek poprzeczny [%] ± 0,5 

Rzędne nawierzchni [cm] +1 i -2 

Odchylenie osi nawierzchni w planie [cm] ± 10 

Grubość podsypki [cm] ± 3 

 

6.7. Ocena wyników badań 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana ma być wpisem do Dziennika Budowy. Wszystkie 

elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne”. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być dokonywany na podstawie: 

- Dokumentacji Projektowej 

- Specyfikacji Technicznej 

- dziennika budowy 

- zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta 

- protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót 

- protokołów odbioru materiałów i wyrobów 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji STO „Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej wykonania stałej nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- dostarczenie materiałów 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie podsypki z miału kamiennego 

- ułożenie płyt z wypełnieniem spoin 

- wykonanie robót wykończeniowych 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych 

niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

Koszt dróg technologicznych z płyt prefabrykowanych należy odpowiednio ująć w cenach wykonania 

poszczególnych elementów robót określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych powołanych norm i przepisów. 

 

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

2. PN-97/S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

3. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

4. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

5. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

6. PN-84-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

8. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
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SST - 29. BARIERY OCHRONNE STALOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją na drogach barier ochronnych stalowych w ramach inwestycji pn.: „Suchy zbiornik 

retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu A i B na słupkach stalowych, 

realizowanych na obiektach mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Dla celów niniejszej SST przyjmuje się następujące określenia podstawowe: 

1.4.1. Bariera ochronna  urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 

zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza 

koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub 

niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w 

pobliżu jezdni. 

1.4.2. Bariera ochronna stalowa  bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica 

wykonana z profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1). 

1.4.3. Bariera skrajna  bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, 

przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i 11.2). 

1.4.4. Bariera dzieląca  bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub 

bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1). 

1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami 

stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 

pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm 

(zał. 11.1 i 11.2 c). 

1.4.7. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem  

przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm (zał. 11.2 b). 

1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do słupków 

(zał. 11.2 a). 

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający 

za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego 

prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 

 Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem przetłoczeń 

(zał. 11.4). 

1.4.10. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika 

stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy 

prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych 

(niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania 

lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze. 

1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z 

kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie 

prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą podatność 

prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego 

pojazdu. 

 

1.4.12. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 

- typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 

- typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, 

- typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru. 

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. 2. MATERIAŁY 

2.1. 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. 2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

 Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano 

aprobatę techniczną. 

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w 

dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą: 

- prowadnica, 

- słupki, 

- pas profilowy, 

- wysięgniki, 

- przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 

- łączniki ukośne, 

- obejmy słupka, itp. 

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania elementów 

betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem. 

2.3. 2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 

2.3.1. Prowadnica 

Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji projektowej, przy 

czym: 

- typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier, 

- typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18] 

Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4. 

Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą 

producenta. 

Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 

antykorozyjnej. 

Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 

2.3.2. Słupki 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, 

zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary 

najczęściej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w załączniku 11.8. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kształtownika 

walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, 

pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z 

tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość 

kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 

kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej 

widocznych nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 

[11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11] 

Stal Granica plastyczności,  

minimum dla słupków,    MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 

dla słupków,   MPa 

St3W 

St4W 

195 

225 

od 340 do 490 

od 400 do 550 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 

2.3.3. Inne elementy bariery 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać PN-H-

93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów przekroju 

poprzecznego. 

Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki (zał. 

11.9), śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i być 
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zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, 

rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery 

powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, 

podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach 

blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości 

i masy wyrobów. 

Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 

trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat 

w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość 

 

2.4. 2.4. Materiały do wykonania elementów betonowych ( nie będą  wykonywane ) 

2.5. 2.5. Składowanie materiałów -  barier  

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z 

ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w 

pojemnikach handlowych producenta. 

3. 3. sprzęt 

3.1. 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. 3.2. Sprzęt do wykonania barier 

 Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 

- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

- wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 

- koparek kołowych, 

- urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 

4. 4. transport 

4.1. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. 4.2. Transport  elementów barier stalowych 

 Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 

konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. 

profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy 

montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 

 Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub 

ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. 

Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. 5. wykonanie robót 

5.1. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. 5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazań Inżyniera: 

- wytyczyć trasę bariery, 

- ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6), 

- określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3), 

- określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 

- ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 

5.3. 5.3. Osadzenie słupków 

5.3.1. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie 

wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 
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- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub 

uszkodzeń słupka, 

- rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. 

młotów, bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki w gruncie 

poprzez wibrację i działanie udarowe. 

5.3.2. Tolerancje osadzenia słupków 

 Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów 

wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi - 11 mm. 

 Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana 

równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do 

mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi - 6 mm. 

5.4. 5.4. Montaż bariery 

 Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 

 Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 

 Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w 

elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie 

i profilu. 

 Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 

naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 

 Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając 

następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce 

odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie 

złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle 

po sześć na każde połączenie. 

 Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według 

zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników 

itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 

 Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją 

projektową i wytycznymi producenta barier: 

- odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m,          8 m, 12 

m, 16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego 

odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych 

dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, 

- odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu lub 

przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e) wzmocnionego, 

- odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach 

do mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak również połączenia z barierami 

betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi, 

- przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych 

urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżowaniu z drogami, 

przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący, 

- dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. wg 

zał. 11.5). 

 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

a) czerwone - po prawej stronie jezdni, 

b) białe         - po lewej stronie jezdni. 

 Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami 

WSDBO [32]. 

 Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi 

producenta barier. 

6. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. 6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
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 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

                 dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w każ- 

dej dostarczanej 

partii wyrobów 

liczącej do 1000 

elementów 

Powierzchnię zbadać 

nie uzbrojonym okiem. 

Do ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi 

(np. liniałów z 

czujnikiem, suwmiarek, 

mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 

zgodne z wymagania-

mi punktu 2 i katalo-

giem (informacją) 

producenta barier 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

 Przeprowadzić uniwer-

salnymi przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

 

 

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

prowadnicy nad terenem), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) 

producenta barier, 

c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 

d) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 

e) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach 

ustalonych w WSDBO [32]. 

7. 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. 7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

8. 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, 

- osadzenie słupków bariery (bezpośrednie wbicie względnie  wwibrowanie w grunt), 

- montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą 

właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier 

osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w 

barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp., 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie terenu. 

10. 10. przepisy związane 

10.1. 10.1. Normy 

1. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

2. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

3. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

4. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
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5. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 

6. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

węglowej zwykłej jakości o Rm do       490 MPa 

7. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej 

zwykłej jakości o Rm do  490 MPa 

8. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Kształtownik na poręcz drogową, typ B 

9. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Ceowniki półzamknięte prostokątne 

10. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Pas 

profilowy na drogowe bariery ochronne 

10.2. 10.2. Inne dokumenty 

  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

PRZYKŁADOWE  ROZWIĄZANIA 

STOSOWANE  PRZY  WYKONYWANIU 

BARIER  OCHRONNYCH  STALOWYCH 
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Załącznik 11.1  Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, według [32] 
Typ Oznaczenie bariery 

 z prowadnicą 
 

Odległość  
 

Rodzaj bariery 

 

Zalecane  

 A B słupków   zastosowanie 

  

 

SP-11 

 

 

SP-01 

 

2,0 m 

1,33 m 
1,0 m 

 

 

wysięgnikowa 

 

 

na autostradach 

i drogach 
ekspresowych 

  

 
SP-19 

 

 
SP-09 

 

4,0 m 
2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 
przekładkowa 

 

 

na drogach krajo- 
wych i wojewódz-

kich innych niż 

autostrady 

 

 

 

 

SP-16 

 

 

SP-06 

 

4,0 m 

2,0 m 
1,33 m 

1,0 m 

 

 

przekładkowa 

 

na drogach krajo- 

wych i wojewódz- 

kich gdy zachodzi 
konieczność  

wzmocnienia bariery 

 

 
 

SP-15 

 
 

SP-05 

 
4,0 m 

2,0 m 

1,33 m 
1,0 m 

 
 

bezprzekładkowa 

 

 
 

na drogach 

ogólnodostępnych 

  
 

SP-14 

 
 

SP-04 

 
4,0 m 

2,0 m 

1,33 m 
1,0 m 

 
 

bezprzekładkowa 

  

na drogach 
ogólnodostępnych 

gdy zachodzi 

konieczność 
wzmocnienia bariery 

 

 

 

 
SP-17 

 

 
SP-07 

 

4,0 m 
2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 
wysięgnikowa 

dwustronna 

 

 

na autostradach          i 
drogach 

ekspresowych 

 

 

 

SP-20 

 

 

SP-10 

 

2,0 m 

1,33 m 
1,0 m 

 

 

przekładkowa 
dwustronna 

 

 

na drogach krajo- 

wych i wojewódz- 
kich innych niż 

autostrady 

 

 
 

SP-21 

# 2,5 mm 

 
 

SP-22 

# 2,5 mm 

 
4,0 m 

wyjątkow

o 
2,0 m 

 
 

bezprzekładkowa 

  

 
na drogach  

o V < 60 km/h 

i małym zagrożeniu 
wypadkowym 
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Załącznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicą z profilowanej taśmy 

             stalowej stosowane na odcinkach dróg, według [32] 

a) bezprzekładkowa  b) przekładkowa   c) wysięgnikowa 

 
 

 

Załącznik 11.3. Zasady określania wysokości prowadnicy bariery nad poziomem terenu,  

  wg [32] 

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje się w 

płaszczyźnie krawędzi jezdni, c) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunięta od 

płaszczyzny krawędzi jezdni 

  a)   b)   c) 
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Załącznik 11.4.   Profilowana taśma stalowa typu  A  i  B,   wg   L. Mikołajków:   Drogowe 

   bariery ochronne, WKiŁ, 1983 

 
 

 

Omówienie różnic taśm stalowych typu A i B 

 Profil taśmy typu A ma zaokrąglone krawędzie przetłoczeń taśmy, profil B ma spłaszczone 

krawędzie przetłoczeń. 

 Między obu rodzajami prowadnic nie występują wyraźne różnice w ich zachowaniu podczas kolizji 

- chociaż niektóre źródła stwierdzają, że profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A. 

 Różnice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie ukształtowanie 

jednego z końców taśmy, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie. Przetłoczenia takie nie 

są konieczne w profilu A, który wykazuje większą sprężystość w przekroju poprzecznym. 

 Masa prowadnic przy grubości taśmy 3,0 mm wynosi dla profilu A około 12 kg/m, a dla profilu B 

około 11 kg/m. 

 Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba śrub łączących odcinki taśmy niż przy profilu A. 
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Załącznik 11.5. Dodatkowe urządzenia zabezpieczające użytkowników pojazdów 

              jednośladowych na łukach drogi, wg [32] 

1 - dodatkowa prowadnica bariery   2 - osłony słupków bariery 
 

 
Załącznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32] 

 

 

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi poboczami) 
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Załącznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach dróg 

              (wyciąg z WSDBO [32]) 

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier 

 Stosowane mogą być tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych, które 

uprzednio były sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod doświadczalnych, określonych w 

punkcie 1.4 WSDBO. 

 Typ bariery i sposób osadzenia jej słupków należy ustalać w zależności od możliwości poprzecznego 

odkształcenia bariery podczas kolizji. Zaleca się stosowanie barier podatnych (typu I). Pozostałe typy barier 

stosuje się w przypadkach, gdy warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie odkształcenie bariery. 

2. Wysokość barier ochronnych stalowych 

 Wysokość stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji 

znajduje się koło pojazdu samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie 

z zasadami podanymi w załączniku 11.3). 

3. Dodatkowe urządzenia na słupkach barier 

 W przypadkach, gdy na drodze występuje znaczący ruch motocykli lub innych pojazdów 

jednośladowych, odbywający się z dużą prędkością - zaleca się zastosowanie dodatkowych urządzeń, 

zabezpieczających ich użytkowników przy przewróceniu się pojazdu przed bezpośrednim uderzeniem w 

słupki bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej, niżej umieszczonej prowadnicy bariery 

lub elastycznych osłon słupków bariery itp., zwłaszcza na wyjazdowych drogach łącznikowych o małych 

promieniach łuków na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkach dróg 

ogólnodostępnych (patrz załącznik 11.5). 

 

 

4. Lokalizacja barier wzdłuż drogi 

 Lokalizacja barier wzdłuż drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie kryteriów 

określonych w WSDBO pkt 2.2. 

5. Podatność barier 

 Jeśli producent nie podaje inaczej, to zalicza się do barier: 

podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysięgnikowych oraz odmiany barier pozostałych ze 

słupkami I, IPE, [ i  100 mm oraz rozstawem słupków 4,0 m i 2,0 m, 

o ograniczonej podatności (typu II) - bariery pozostałych typów i odmian ze słupkami 100 mm i 140 mm z 

rozstawem co 1,33 m i 1,0 m, 

sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i 

odpowiednio osadzonymi słupkami. 

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych 

 W barierach stalowych stosowane są prowadnice typu A lub B (zał. 11.4). Dopuszczone jest 

stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie 

z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO. 

 Należy stosować profilowaną taśmę stalową o czynnej długości 4,0 m (długości przed montażem 4,3 

m). Odcinki taśmy o czynnej długości 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m należy stosować tylko wyjątkowo, np. gdy 

całkowita długość odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczne długości należy przyjmować 

dla pasa profilowego. 

 W barierach bezprzekładkowych pas profilowy można stosować, gdy za barierą występuje ruch 

pieszy. 

 Bariery stalowe ze słupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, należy stosować tylko w 

przypadkach, gdy za barierą występują obiekty lub przeszkody, wymagające szczególnego zabezpieczenia 

(słupy wysokiego napięcia, podpory wiaduktów itp.). Poza przypadkami wyjątkowymi - barier tych nie należy 

stosować na nasypach dróg. 

 Bariery stalowe na słupkach co 1,0 m stosuje się tylko wyjątkowo - gdy występuje konieczność 

szczególnego wzmocnienia bariery. 

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi 

 Najmniejsze odległości prowadnicy bariery wynoszą (zał. 11.6): 

od krawędzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)      - 0,5 m, 

od krawędzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m, 

od krawężnika o wysokości co najmniej 0,14 m  - 0,5 m 

      (warunku tego nie stosuje się, gdy spełniony jest warunek b). 

8. Inne ustalenia 

 Lokalizację oraz długość i sposób konstruowania odcinków przejściowych, początkowych i 

końcowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustaleń określonych w WSDBO. 
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Załącznik 11.8. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych w barierach  

              ochronnych stalowych (wg katalogów producentów barier) 
 

Lp. 
 Przekrój 

poprzeczny 
Wymiary przekroju poprzecznego, 

mm 

Przekrój Dopuszczalna odchyłka, 

mm 

 wg normy wysokość szerokość grubość cm2 wys. szer. grub. 

1 Dwuteowy 

PN-H-93407 [14] 

100 

120 
140 

50 

58 
66 

4,5 

5,1 
5,7 

10,6 

14,2 
18,3 

- 2 

- 2 
- 2 

- 1,5 

- 1,5 
- 1,5 

- 0,5 

- 0,5 
- 0,5 

2 Dwuteowy, równo-

ległościenny, IPE 

PN-H-93419 [15] 

100 

120 

140 

55 

64 

73 

4,1 

4,4 

4,7 

10,3 

13,2 

16,4 

- 2 

- 2 

+3,-2 

- 2 

- 2 

+3,-2 

- 0,5 

- 0,5 

-0,75 

3 Ceowy 
(walcowany)  

PN-H-93403 [13] 

100 
 

120 
140 

50 
 

55 
60 

6,0 
 

7,0 
7,0 

13,5 
 

17,0 
20,4 

- 2 
 

- 2 
- 2 

- 2 
 

- 2 
- 2 

+0,4  
-1,0 

jw. 
jw. 

4 Ceowy  (gięty na 

zimno)   PN-H-

93460-03 [16] 

100 

120 

140 

50, 60 

50,60,80 

50,60,80 

od 4 do 6 

od 4 do 6 

od 4 do 6 

od7,33 do 11,67 

od8,13 do 15,27 

od9,73 do 16,47 

- 2 

- 2 

- 2 

- 2,5 

- 2,5 

- 2,5 

- 

- 

- 

5 Ceownik półzamk- 
nięty prostokątny 

PN-H-93461-18 

[19] 

 
120 

 
40 

 
3,0 

 
6,33 

 
- 1,5 

 
- 1 

 
- 

6 Zetownik 
PN-H-93460-07 

[17] 

100 
120 

60, 80 
60, 80 

od 4 do 6 
od 4 do 6 

od8,13 do 14,07 
od8,93 do 15,27 

- 2,5 
- 2,5 

- 3 
- 3 

- 
- 

7 Sigma(brak normy) 100 55 4,0 9,0 +2, -1 +2, -1 - 0,18 

 

Załącznik 11.9. Najczęściej stosowane przekładki w barierach ochronnych stalowych 

              (wg katalogów producentów barier) 

Przekrój poprzeczny Wysokość,  mm Szerokość (stopki), mm Norma 

Ceownik 

Ceownik 

Dwuteownik 

Prostokątny 

100 

120 

120 

100 

50 

55 

64 

60 

PN-H-93403 [13] 

PN-H-93403 [13] 

PN-H-93419 [15] 

BN-73/0658-01 [26] 
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SST - 30. OBSIEW, HUMUSOWANIE I DARNIOWANIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z humusowaniem i obsiewem terenu oraz darniowaniem wykonywanym w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnień przez: 

- humusowanie skarp o grubości 20 cm z obsianiem, 

- darniowanie skarp z humusem 

1.4. Określenia podstawowe 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu, obejmujący dogęszczenie gruntu, 

rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogęszczeniem. 

Darniowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu, obejmujący umocnienie skarp 

darnią wraz z przybiciem kołkami drewnianymi. 

Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej lub turzycowo - trawiastej 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt. 2. 

2.2. Humus 

Humus do humusowania skarp rzeki zakupić lub wykorzystać miejscowy jeśli taki występuje. 

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 

mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074. 

2.4. Darnina 

Darnina powinna być w pasach o szerokości około 0,50 metra lub w kwadratach o długości boku około 0,50 

metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia 

zakupionej darniny. Jeżeli darnina przed wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie 

na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 

regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W 

pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas 

składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. Do darniowania skarp można 

wykorzystać również darninę miejscową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STO „Wymagania Ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych robót 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w STO „Wymagania Ogólne”, pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez Wykonawcę. 

Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. Darninę należy przewozić 

dowolnymi środkami transportu wybranymi przez Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STO „Wymagania Ogólne”, pkt 5. 

5.2. Humusowanie 
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Przed przystąpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadać 

wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje powierzchnie warstwą 

grubości 5 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Obsianie trawą 

Obsianie powierzchni terenu trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na 

powierzchni terenu Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn 

trawy po ich wysianiu. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą powierzchnię zahumusowaną. 

5.4. Darniowanie 

Przed przystąpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiadać wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp wykonać na płask z przybiciem płatów 

darni kołkami drewnianymi z drewna opałowego lub odpadowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania Ogólne”, pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu 

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna 

powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny 

wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m . Na zarośniętej powierzchni 

nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jakości darniowania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania Ogólne”, pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem, 

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania Ogólne”, pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania Ogólne”, pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie i obsianie 

obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw), 

- wbudowanie materiałów, 

- konserwację i pielęgnację umocnień. 

cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie płatów darni, 

- darniowanie skarp z przybiciem kołkami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin 

rolniczych 

2. PN-B-12082:1996 Darnina 

 

 

 

 

 


