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STO - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa przedsigwzi¢cia nadana przez Zamawiajacego.
Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wéjtowianka (DOA)

1.2. Adres przedsiewziecia.
Miasto Gliwice , woj. $laskie.

1.3. Inwestor.
Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg
przedsigwzigcia: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wojtowianka (DOA)”.

15. Zakres stosowania STO — wymagania ogdlne.

Niniejsza og6lna specyfikacja techniczna STO stanowi podstawg do opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST), stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji przedsiewziecia: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku
Wojtowianka (DOA)”.

1.6. Zakres robot podstawowych.

Zakres robot podstawowych obejmuje:

m  budowe suchego zbiornika retencyjnego wraz z zapora czotowa oraz budowla przelewowo-spustowa

oraz pozostatymi elementami i urzadzeniami wchodzacymi w sktad zbiornika, w tym:

m  budowla przelewowo-spustowa — w postaci wiezy przelewowej z upustami dennymi oraz goérnymi
przelewami powierzchniowymi wraz ze sztolniami przeprowadzajacymi wody pod zapora czotowa
oraz budowla wylotows.;
zapora czotowa W postaci nasypu ziemnego, skarpowego;
droga eksploatacyjna wokoét zbiornika wraz z potgczeniem z drogg serwisowa obwodnicy i zjazdami
indywidualnymi do przylegajacych dziatek;

m  przetozenie odcinka koryta potoku Woéjtowianka (Doa) o dtugosci ok. 0,6 km na terenie zbiornika,
ponizej budowli przelewowo-spustowej oraz powyzej przepustu drogowego (likwidacja istniejacego i
wykonanie nowego odcinka);
likwidacje budowli na przektadanym odcinku cieku;
wykonanie bystrza basenowego w gornej czgsci zbiornika retencyjnego;
wykonanie dwoch wylotow z projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika
o $rednicach rurociggéw DN500 mm i DN800 mm wraz z rowami odprowadzajacymi wody do koryta
Potoku Wojtowianka i zmiang trasy koncowych odcinkow kolektoréw deszczowych zaprojektowanych
w ramach odrgbnych zadan;

m  wykonanie przepustow: drogowy — powyzej zbiornika pod projektowang droga dojazdowa do zbiornika
i p6l — o wymiarach 4,0m x 2,0m i dtugosci 16,00m; eksploatacyjny zlokalizowany na rowie, ponizej
wylotu z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej DN800mm — o wymiarach 1,0m x 1,0m i
dhugosci 8,00m;

m  wykonanie tymczasowych kanatéw obiegowych o dlugosci okoto 102,0m — przy budowli przelewowo-
spustowej, oraz o dfugosci ok. 185,0m — przy bystrzu basenowym i przepuscie drogowym oraz grodz
tymczasowych — na okres budowy zbiornika.
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1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robot podstawowych:
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperdw roboczych,

C) ochrona instalacji i urzadzen podziemnych,

d) budowa, utrzymanie i likwidacja drég tymczasowych,

e) budowa, utrzymanie i likwidacja kanatu obiegowych,

e) utrzymanie w czystosci drog na placu budowy i drég publicznych,

f) odwodnienia,

Q) ochrona przed skazeniem $rodowiska (pyty, gazy, paliwa i inne materiaty tatwopalne),
h) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.8. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegaja:
dziennik budowy, ksigzka obmiaru robét, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét. Jeden komplet dokumentow wykorzystany bedzie do wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspolrzgdne punktow gtownych oraz reperow

panstwowych.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow. Wykonawca zabezpieczy we
wilasnym zakresie Zzrodto energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzagdzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezb¢dne do ochrony terenu i robdt. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953,) wraz ze zm. (Dz. U.
2004 nr 198 poz. 2042).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram prac. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ostony hydrologicznej dla realizowanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do:

[ przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

u ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

wlasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i
elementow budowlanych,
u utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu odpadow z rozbieranych obiektow.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene
umowng. Wszelkie ryzyko zwigzane z realizacja robdt na obszarze zagrozenia powodzia ponosi Wykonawca.
1.9. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji — jako zatgcznika do protokotu przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
5



,,SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i ich wiasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie:

[ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
(] unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,
optymalnie lokalizowa¢ sktadowiska materiatow,
stosowac §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem kanatu pytami,
paliwami lub innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami,

(] stosowac §rodki ostrozno$ci zwigzane z mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.

Wywodz gruntu i gruzu, i innych odpadow z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisOw ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251, z p6zn. zm.) Wraz z przepisami wykonawczymi.
1.11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem bioz, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich 1 oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez pracownikéw Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wiadajacymi terenem budowy projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robot.

1.13. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robét.

45247270-3 — Budowa zbiornikow:;

1.14. Okreslenia podstawowe.

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sa w drodze rozporzadzenia
wlasciwych Ministrow.

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrob i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng. Deklaracja zgodnos$ci
- o$wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajgce na jego

wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze

dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych,

dla ktorych wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,

projektow wykonawczych, przedmiaru robdét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

prowadzenia robét, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana

szczegblnymi przepisami. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,

Podwykonawecy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi czgs$ciami dokumentacji powykonawczej sa ,,protokoty

z prob, rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza, protokoty badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty

techniczne, gwarancje na materialy, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot.

Elementy robot - wyodr¢bnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany realizowanej

przebudowy, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsigwzigcia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych

sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

m inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

m opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsigwzigcia,

m geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperow),

m geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

m pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

m geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ulegajacych

zakryciu.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajacego, umocowana w jego imieniu, w
zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw wymienionych w art. 25 1 26
ustawy Prawo budowlane.

Inwestorze - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Instrukcja techniczna obshlugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladoéw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obslugi /eksploatacji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzgca ocene oraz certyfikacje /rejestracje systemow jakosci na
tereniec Wspolnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z
2004 r. nr 204, poz. 2087).

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do realizowania
praw i obowiazkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie
przez Wykonawce do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z
organizacja, jakos$cig, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik
budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkows.

Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét cen jednostkowych robocizny, materialow, sprzgtu, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru rob6t, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru, spetniajgce wymagania Ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r.
(Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). W
zakresie materialdow budowlanych spelniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Nadzér inwestorski - czynnosci sprawowane przez inspektoré6w branzowych, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie
potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustawa PB 1 PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizujace (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
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Notyfikacja - zgloszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek certyfikujacych i kontrolujacych oraz autoryzowanych laboratoriow wtasciwych
do wykonywania czynnosci okreslonych w procedurach oceny zgodnosci.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odbior czeSciowy - stluzy do oceny technicznej przez Zamawiajagcego wykonanych przez Wykonawce
kolejnych robét okreslonych przez poszczegodlne przedmiary. Protokoty z tych odbioréw, w koncowym
wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwos$ci przystapienia do odbioru
koncowego. W poszczegolnych odbiorach czgéciowych obowiazuje dokumentacja powykonawcza w takim
samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

Odbidér koncowy (ostateczny) - protokolarne, z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiajacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pelna dostawa medidow, docelowym rozwigzaniem
systemOw zabezpieczen oraz oznakowaniem drég ewakuacyjnych. Odbior koncowy moze nastapi¢ po
pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbioréw czesciowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a je§li granice
tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Okres zglaszania wad - okres, w ktorym moga by¢ zglaszane wady do usunigcia przez Wykonawce w
ramach gwarancji jakoS$ci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawece.

Organ samorzadu zawodowego - organa okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Protokol odbioru robét - dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcey, stanowiacy podstawe
zadania zaplaty.

Protokél przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z
umowg, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
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Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot.
Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na
wysokosci.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbiér dokumentéw zawierajacy w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlnych robot, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktorych poruszaja si¢ $rodki transportowe i sprzgt, zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.
Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegbétowych
specyfikacjach technicznych.
Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowg lub normami prawnymi i technicznymi oraz
z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajgca warto$¢ lub uzyteczno$¢ wykonanych robét lub ich
cze$ci, materiatdw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czgsci robot wykonanych niezgodnie z projektem
budowlanym lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robdt oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
Wilasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane
w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).
Wspolny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Wyrob budowlany - wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catosc.
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.
Parametry materiatow stosowanych do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametréw
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Ewentualne okre$lenie nazwy wilasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji projektowej i SST
stanowi przyktadowe okres§lenie wilasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii, konieczno$ci ich
stosowania.
Materiaty uzyte do wykonywania robot musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow
do robot.
2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem. warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne

do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatdéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem

pobrania reprezentatywnych prébek.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania

materiatow, zabezpieczy go.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, aby

sprawdzi¢, czy sa one zgodne z wymaganiami SST. Jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu w celu sprawdzenia jego wlasnosci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,

kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do

uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatow z

wymaganiami podanymi w SST. Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do

uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyj¢te do wbudowania.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawa 0 wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy

wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

m  oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowanag
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

m  albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
m  albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1
do ustawy o wyrobach budowlanych.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposodb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentow zadaé certyfikatow, ktore wraz z dokumentacjg
powykonawcza beda podstawa do odbioru konicowego prac budowlanych.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca
przestawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materiatlow i
odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania
SST i dokumentacji projektowej.
2.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
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znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane Iub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa,
a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdéw, materiatow, urzadzen czy ich
elementdw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo zamowieh
publicznych. Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub co najmniej rownowazny, inny wyrob spetniajgcy
wymogi techniczne i jako$ciowe oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w

dokumentacji projektowej, z preferencja parametrow korzystniejszych spehiajacych te same wymagania
jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajgce wihasciwosci uzytkowe
spetniajace wymogi okreslone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét wskazania pochodzenia wyrobow stuza okresleniu standardow cech
technicznych i jako$ciowych. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania rownowazne do opisywanych,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow.
Przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robot, na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora
nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekeie organizacji robot.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog i placow
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
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nadzoru. Wybor srodkéw transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegodlnej starannosci przy realizacji

robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robo6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é¢

z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,

projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢

za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z

wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez

Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu

i wyznaczeniu roboét, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez

Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez

Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowiazkow Wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty

zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje Inspektora nadzoru

dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia

wyniki badan materiatlow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy

produkc;ji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca. Budowa musi podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekazac

pisemnym protokotem, przy udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osob trzecich — w

zaleznosci od potrzeb. Prowadzenie rob6t nalezy powierzy¢ osobom majacym odpowiednie kwalifikacje

zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbedne do$§wiadczenie.
5.2. Wymagania ogoélne wobec Wykonawcy.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy budowaé w sposob

okre§lony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

u bezpieczenstwa konstrukeji - obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do zawalenia si¢ catego obiektu lub
jego czegsci, znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czesci obiektu,
instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen elementow no$nych
konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywolujacej go
przyczyny;

[ bezpieczenstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie no$nosci
konstrukeji przez zatozony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia
i dymu w obiekcie , ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty, mozliwo$¢

opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny sposdb, bezpieczenstwo ekip
ratowniczych;

[ bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac
ryzyka wypadkow, jak: posliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen;

L] odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze $rodowiska, w
szczegOlnosci w wyniku wydzielania si¢ gazdéw toksycznych, obecno$ci szkodliwych czgstek lub
gazdw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

5.3. Wymagania ogélne dotyczace realizacji przedsigwziecia.

Przy realizacji przedsiewzigcia nalezy w szczegdlnosci spetni¢ nizej wymienione wymagania:
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wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektows, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow i pod stalym nadzorem technicznym
(kierownik budowy);

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczeg6lnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekeji Pracy,
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego;

wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie realizacji
przedsiewzigcia nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasniac z jej autorami;

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacji;

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktory bedzie zawierat:

Cze$¢ opisowa obejmujaca miedzy innymi:

wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

sposob dostarczania materialow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.
wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0so6b nieuprawnionych,

rodzaj i ilo§¢ podrgcznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddéw z placu budowy,

warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betonowego,

zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna obejmujaca miedzy innymi:

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czgéci pasa drogowego,

usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

rozmieszczenie pomocniczego sprzgtu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy migdzy

innymi:

[ szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

[ metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $srodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i elementow konstrukcyjnych oraz
prefabrykatow,

n instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie

powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowigzany,
przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynno$ci geodezyjne na budowie.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektows, wytyczenie
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie shuzyt réwniez pomoca
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukcji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.
W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materiatow i elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do wykonania robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary, badania
materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Programu Zapewnienia Jakosci, zawierajacego:

- cze$¢ ogblng opisujaca: system/sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakoScig

wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, opis laboratorium

wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce, sposob oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

- czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

b. sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich whasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie, sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i

czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatbw wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot sposob
postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania programu i
planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
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materiatéw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci. Probki dostarczone do badan przez Wykonawce begda
odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w Sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.
Protokol przekazania placu budowy.
Protok6t przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce. Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym oraz
dziennik budowy przekazywane sa Wykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczgciem robot
budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sob, ktorym zostalo powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.
Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

u date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania robdt z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

[ ] wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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[ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

(] dane dotyczace jako$ci materialow,
(] wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
(] inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢.
Whis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sig.

Dziennik montazu.

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w przypadku wykonywania robot budowlanych metoda montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowac
w dzienniku budowy. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku montazu wpisu
0s6b, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te
sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robot dziennik
montazu nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Dziennik wbijania $cianki szczelnej.

Dziennik wbijania Scianki szczelnej jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w przypadku wykonywania robot kafarowych. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy. Przed rozpoczgciem robot kafarowych nalezy dokona¢ w dzienniku wpisu 0sob, ktorym
zostalo powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot kafarowych. Osoby te sa obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robot dziennik wbijania Scianki
szczelnej nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Ksiazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do Ksiazki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia Ksigzki obmiaru.

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych. Spis dzialdéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
17



,,SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robot
nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzKi
obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dlugos¢ i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo /w rzucie/
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®] jako dlugoéé
pomnozona przez $redni przekroj. Przy podawaniu dtugosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos$é do dwoch
znakdéw po przecinku. Przy podawaniu objetosci stosuje si¢ doktadnos¢ do trzech znakéw po przecinku.
Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych

zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiardw, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale Wykonawcy:

Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

Odbiory instalacji i urzgdzen technicznych;

Odbidr czesciowy;

Odbidr koncowy;

Odbidr po okresie regkojmi;

[ Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robodt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Proéby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych obejmujg w szczegdlnosci:

[ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

[ instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociagowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, technologiczne i inne.

[ ] urzadzenia techniczne

[ urzadzenia dzwigowe

[ urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich

Polskich Normach, podanych w ST oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot". Odbioru

urzadzen dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku

przedmiotowego przedsiewzigcia odbiorowi podlegac bgda przebudowane istniejace wyloty kanalizacyjne.

8.4. Odbidr czesciowy.

Roboty do odbioru cze$ciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbiér robot czesciowych polega na ocenie

ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Poszczegélne etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem i

Wykonawcg odbierze protokétami czesciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z

tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie speinienia warunku
mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegbdlnych odbiorach cze$ciowych obowigzuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

8.5. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci oraz zgodno$ci wykonania robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbior
koncowy robot nastgpi w terminie nie przekraczajacym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w
umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac protokodt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usunigcia przez Wykonawcg. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$é,
Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy . Po odbiorze
budowlanym nalezy zglosi¢ zakonczenie robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

8.6. Odbiodr po okresie r¢kojmi.

Pod koniec okresu r¢kojmi, najpdzniej 15 dni przed uptywem okresu rekojmi dla obiektu, Zamawiajacy
organizuje odbiodr po ,,okresie rekojmi". Odbiodr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

[ ] umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

[ protokotu odbioru koficowego robot,

[ ] dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli
byly zgloszone wady),
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(] dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,
[ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze ,,po rekojmi” oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa
Prawo budowlane, w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwoleniec na
budowg, wchodza m.in.;

pozwolenie na budowe,

projekt budowlany, projekt wykonawczy,

przedmiar robot,

pozwolenie na uzytkowanie,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

wszelkie inne pozwolenia urzegdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji
budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania $cianek szczelnych,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

protokoty badan i sprawdzen,

protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej

powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

[ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

[ o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

[ o$wiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla

materiatow 1 urzadzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wiaczone do dokumentacji

powykonawcze;j.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

[ o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

[ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi
w toku prowadzenia rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporzadzong
techniczng dokumentacje powykonawczg wymagang szczegOlnymi stosownymi przepisami
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wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd..
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Integralnymi cze$ciami dokumentacji powykonawczej sg ,,protokoty z préb,
rozruchdw, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

[ o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

[ potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,
kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

= szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z

umowy i ewentualnie uzupehniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

[ dziennik budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania §cianek szczelnych i ksigzk¢ obmiarow
(oryginaty),
[ wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami

technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

[ protokoly odbioréw czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

[ protokotly badan i sprawdzen,

[ protokotly odbioru instalacji i urzadzen,

u deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

u rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoéty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalacji

[ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

[ kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Catos$¢ materiatow ma by¢ przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem oraz w thumaczeniu na j¢zyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegdtowy
spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w
teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe beda obejmowac:

[ robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

[ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

u warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,

L] podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapow realizacji w umowie, mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie§ czynnosci lub
roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej 1 koszty z tym zwigzane
spoczywajg na Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz technologie prac budowlanych muszg spelnia¢ warunki Polskich

Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30

ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne dla poszczegdlnych rodzajéow robot sa podane w pkt. 10 kazdej szczegbtowej specyfikacji

technicznej.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360),
tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 wraz
Z p6zniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 1994 r. nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
nr 80, poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019. z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. 2008
r.nr 199, poz. 1227 wraz z pdzniejszymi zmianami).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 9, poz. 881).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2 2004 r. nr 130 poz. 1389).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie okreslania
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), ze zm. (Dz. U. z 2004 r.
nrl98, poz. 2042).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. nr 198, poz. 2041), ze zm. (Dz. U. z 2006 r. nr 245, poz. 1782).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1386).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1387).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz.
579.).
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SST -1. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow na terenie przewidzianym do prowadzenia robdt zwigzanych z
zadaniem pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wojtowianka (DOA)”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace Robot zwiazanych z:

- usuni¢ciem drzew i krzewow

- segregacja materiatu drzewnego

- wywozem dragowiny, karpiny i galezi

- karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dotow po karczowaniu

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, wystepujacych w
pasach technologicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.

Drzewo - wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtownym (pniu) i pedach bocznych (galeziach)
tworzacych korone, np. olcha, lipa, dab, brzoza,

Krzew - ro§lina drzewiasta o pgdach zdrewniatych, nie posiadajaca typowego pnia, np.: leszczyna, glog,
czarny bez, wiklina, krzaki - zaros$la krzewow,

Karpina - drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostaltym po $cieciu w gruncie i przy
powierzchni terenu,

Galezie - boczne, zdrewniate ped drzew i krzewow; grubsze - konary,

Karczowanie - wycinanie drzew i krzewow wraz z wykopywaniem pni i korzeni.

Uwaga: Drzewo wielopienne — drzewo posiadajace wicksza od 1 ilo$¢ pni, w takim przypadku nalezy
zsumowac $rednicg pni i 0 otrzymang warto$¢ powickszy¢ $rednice pala glownego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 0 "Wymagania ogdlne".
- materiaty do tymczasowego zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci, np. deski, maty
- grunt do zasypki dotow po karczach

3. SPRZET

Do wykonywania Robot zwigzanych z usunigeciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
- pity mechaniczne

- siekiery

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia

- spycharki
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- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
- rebiarki

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0 "Wymagania ogolne" pkt. 4.

- Galezie, drobne korzenie nalezy wywozi¢ po uprzednim dokonaniu pocigcia, rozdrobnienia za
pomoca rebiarki.

- Ladunek przewozonego materialu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiana polozenia lub
wypadniecia z pojazdu. Ladunek na pojezdzie powinien by¢ umieszczony réwnomiernie, by nie naruszat
roOwnowagi i statecznosci pojazdu.

- Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposdb niepowodujacy ich uszkodzen.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametré6w technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew 1 krzewow

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé wymagan i warunkéw okreslonych w PZS$ oraz Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzewoéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren w pasie projektowanych robdt ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z
usuni¢ciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w okresie od 1 pazdziernika do
31 marca.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czeSci roslinne nie znajdowaty si¢ na giebokosci do 60
cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt, nieprzeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez zarzadzajacych terenem.

5.2. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych powinny by¢ wykarczowane sprzgtem
mechanicznym.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow 1 zage$ci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-2 Roboty ziemne. Doly w obrebie
przewidywanych wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.

5.3. Likwidacja pozostato$ci po usunietej ro§linnosci

Sposdéb zniszczenia pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszcza si¢ do przerabiania galt¢zi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta tego sprzetu. Nieuzyteczne
pozostalosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci i innych pozostatosci powstatych w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii umozliwiajacych intensywne
spalanie z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z
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wymuszonym doptywem powietrza. Po zakofczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlacych sie czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu za zgoda Inzyniera sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktéorych odbywa si¢ przeplyw wodd powierzchniowych. Wydobyte karcze musza by¢ zutylizowane —
potwierdzenie utylizacji nalezy dostarczy¢ do inzyniera kontraktu.

5.4. Zabezpieczenie roslin

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowa¢ materiatow chemicznych i fizycznych szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdoéw i praca maszyn w obrebie systemu
korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku koniecznoéci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej
sytuacji drzewa musza by¢ chronione. Pien powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem
- np. deskami i starymi oponami lub za pomoca deskowania wigzanego do drzewa powrozami w celu ochrony
pnia.

Prace ziemne wiaza si¢ takze z wykopami w celu potozenia przewodow, rurociagdéw, itp. W wyniku tych
dzialan moze nastapi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej grozne jest wykonywanie prac ziemnych latem
(przesuszenie) oraz zima (przemarznigcie). Najmniej narazone s3 drzewa podczas wykonywania prac
ziemnych jesienig po opadnigciu lisci. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego musza byé
wykonywane recznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczg catkowicie korzenie w obrebie wykopu, ale takze
do okoto 50 cm poza jego sciang. Odstonigte korzenie musza zosta¢ niezwlocznie okryte matami ze stomy,
tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to mozna dodatkowo powleka¢ papka ilasta. Maty moga by¢
przykotkowane do $ciany wykopu. Korzenie grube, ktore znalazty si¢ w wykopie, mozna ,,bandazowac"
tkaninami, ktore nalezy ustawicznie zwilza¢. Jezeli sg to tkaniny z widkien naturalnych, rozktadajace si¢ w
glebie, moga pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu. Uktadanie plyt, itp. w obrgbie systemu
korzeniowego nie moze powodowac ubicia ziemi, dlatego tez ukladaé nalezy je zawsze na ok. 20-
centymetrowej warstwie grubego piasku, zwiru lub thucznia bez zaprawy cementowej (nie spoinujac).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania: zabezpieczenia drzew w
obrgbie robot budowlanych, usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw, oczyszczenia
powierzchni po karczowaniu. Zaggszczenie gruntu wypetniajagcego doly powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okre$lone w ST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okre§lonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogélne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wyciecia i karczowania drzew obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi i materialow, wycinke drzew, przecigcie technologiczne na odcinki
dogodne do transportu, karczowanie pni, rozdrobnienie odpowiednim sprzetem mechanicznym (rgbiarka)
galezi, drobnych korzeni i karpin na w miar¢ mozliwosci drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy
na sktadowisko (lub w inne miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawce z Inzynierem), wniesienie optat za
utylizacj¢, zabudowe wyrw i dotéw po wykarczowaniu z zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni,
oczyszczenie stanowisk pracy, usuni¢cie materiatow Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne
roboty nie wymienione, ktére sa niezb¢dne do kompletnego wykonania Robot objetych niniejsza SST i
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Drewno warto$ciowe pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i powinno by¢ sktadowane czasowo na terenie
Zaplecza budowy, a nastepnie wywiezione na odlegto$¢ do 15 km w miejsce i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Cena jednostki obmiarowej wyciecia i karczowania krzewow obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatdw, odcigcie grubych korzeni, odcigcie gatezi, wykarczowanie
pniakow, zatadunek 1 wywiezienie pni i gatezi (gatezie, drobne korzenie rozdrobni¢ odpowiednim sprzgtem
mechanicznym - r¢biarkami) poza teren budowy na sktadowisko odpadow i utylizacje za optatg, zasypanie
dotéw po karczowaniu z zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy oraz
wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych
niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Drewno warto$ciowe pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i powinno by¢ sktadowane czasowo na terenie
Zaplecza budowy, a nastepnie wywiezione na odleglos¢ 15 km w miejsce i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do wycinki obejmuje:
dostarczenie niezbednych narzgdzi i materiatow, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i
krzewow np. obudowa z desek (do wys. min. 1,5 m) przed zniszczeniem podczas realizacji robot na obiekcie
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych
niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla powotanych norm lub przepisow, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania tych powolanych norm i przepisow.

PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
Pozostate przepisy i normy wyszczegolnienie w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
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SST - 2. USUNIECIE WIERZCHNIEJ WARSTWY
GRUNTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usuni¢gciem wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu i humusu z darning na obszarze
przewidzianym do prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku
Wojtowianka (DOA)”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem
wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu oraz humusu z darning, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych dla realizacji robot zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz obiektow
towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Darn (darnina) - wierzchnia warstwa gleby wraz z roélinami, martwymi i zywymi korzeniami roslin; pocigte
platy wraz z rosngcg na niej trawa stuzace do umacniania skarp,

Humus - ziemia ro$linna, ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajagca co najmniej 2% czesci
organicznych.

Grunt - materiat konstrukcyjny lub podtoze budowli przenoszace obciazenie,

Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowigca podtoze zycia roslin i zwierzat.

Pozostate okreslenia w niniejszych Specyfikacjach Technicznych sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania og6lne”.
2.1. Rodzaje materiatdow

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania
ogo6lne".

3.2. Sprzgt do wykonania robot
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) nalezy stosowacé:

- rowniarki
- spycharki
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- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglto§¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z przeznaczeniem do
powtornego uzycia, nalezy stosowac:

- noze do cigcia darniny

- opaty i szpadle

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek, a po zatadunku koparkami
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkoéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ fadowana i transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Przygotowanie robot

Powierzchnia terenu na obszarze przewidzianym do usunigcia humusu i darniny powinna by¢é oczyszczona
z drzew i krzewow.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu na obszarze robot jest pokryta darning nadajaca si¢ do umocnienia skarp, darnine
nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cigé w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 m lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 m. Grubosé¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 m.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostalym okresie darnin¢ nalezy sktadowaé
warstwami na przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekracza¢ 4 tygodni. Sposob sktadowania powinien eliminowaé przesuszanie darniny, a przy
dtuzszym sktadowaniu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wilgotno$ci niezbednej dla zachowania
proceséw wegetacyjnych.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.4. Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
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budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ na obszarze robdt lub wskazanym przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, SST
lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigecia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okre§lonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci usunigcia humusu
i darniny oraz gruntow stabych, przed ich zasypaniem. Odbior nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej zdjecia warstwy humusu lub/i darniny obejmuje:

- zdje¢cie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odktad

- zdjecie darniny z odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem jej
w stanie nadajacym si¢ do wbudowania

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robot objetych

niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST -3. ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wéjtowianka
(DOA)”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza SST nie dotyczy biezacej obstugi geodezyjnej budowy podczas realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu (rzednych)
obiektow liniowych (zapory czotowej, drogi, zjazdow itp.) oraz potozenia obiektow inzynierskich.

W zakres tych robdt wchodza:

a) Roboty pomiarowe umozliwiajgce rozpoczgcie budowy:

- wytyczenie i zastabilizowanie gldownych elementow obiektow w oparciu o osnowg geodezyjng (baze
projektowo-realizacyjng), wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtéwnych projektowanych
obiektow

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- sprawdzenie zgodnosci planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu i
dokumentacja

- zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaty, zapewniajacy dostepnos¢ i widocznos$¢ przez caly okres
zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposOb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych w nawigzaniu do reperow wskazanych przez
Inzyniera

- inwentaryzacja pomiarowa do odbiorow przygotowania terenu pod budowg (sporzadzenie na czas
trwania budowy szkicu tyczenia zawierajacego podstawowe 1 wtorne linie bazowe siatki gtownej, przecigcia
siatki, punkty nawiazania i repery)

- odszukanie i zabezpieczenie istniejagcych punktow panstwowej osnowy geodezyjnej

b) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia:

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa wraz z znajdujagcym si¢ w sgsiedztwie uzbrojeniem nad- i
podziemnym, w skali 1:1000,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy- punkty zatamania osi obiektow i drogi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt osi, punkty po zewngtrznym obrysie czaszy zbiornika,

Pozostate okres§lenia w niniejszej specyfikacji sag zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowiazujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera. W czasie wykonywania i
zakonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywat w sposob ciagly na placu budowy uprawnionego geodete
do wykonywania i nadzorowania wytyczen i innych prac geodezyjnych. Kazdy blad w pracach geodezyjnych
1 wynikajace z niego konsekwencje beda usunigte na koszt Wykonawecy.

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ wszystkie punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej.
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow moga stuzy¢:

- pale drewniane (dla punktow naroznych, robot ziemnych, kraweznikow). Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ §rednicg 0,15 +
0,20 m i dlugos¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o
dtugosci 0.30 m i srednicy 0,05 + 0,08 m.

- pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i
nizszej klasy wewnatrz obszaru budowy),

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane
zgodnie z normg PN-1SO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej
trwato$ci.

Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celdw i stanowisk pomiarowych powinny spetnia¢
wymagania stato$ci i trwato$ci oraz powinny umozliwia¢ umieszczanie na ich powierzchni trwatych oznaczen
i numeracji.

3. SPRZET

Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do wyniesienia i lokalizacji budowli powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Przyrzady uzywane przez Wykonawce beda odpowiedniej marki i typu do zadan, jakim
majg stuzy¢ oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do wyniesienia i lokalizacji budowli mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca rob6t pomiarowych powinien dysponowaé samochodem terenowym pozwalajacym na dowoz
sprzgtu, materialdw i zespdt pomiarowy na miejsce pomiaru niezaleznie od warunkéw pogodowych i stanu
drog.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez uprawnionych geodetow zgodnie z obowigzujacymi

Instrukcjami GUGIK. W ramach rob6t pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie i utrwali¢ przez ustawienie
znakow wszystkie miejsca charakterystyczne:

a) Na osiach projektowanych

- poczatki, konce i wierzchotki wszystkich tukéw oraz punkty posrednie co 5 m

- hektometry

- co 50 m na odcinkach prostych, jesli nie utrwalono osi z innych wzgledow

b) Dla robét ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojow podanych w projekcie nalezy
wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i nasypow przez ustawienie znakoéw lub szablonow

C) Dla obiektoéw inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktéw kierunkowych, taw

wysoko$ciowych 1 reperow pomocniczych. Wytyczeniu podlegaja: osie gléwne budowli, obrysy
fundamentow, zarysy wykopow i skarp, rzedne wysokosciowe. Osie i zarysy oznacza¢ na tawach ciesielskich
trwale umocowanych poza obrgbem wykopow.

Doktadno$¢ wytyczenia:

- osie 1 punkty charakterystyczne: = 5 mm

- zarysy wykopow: =5 cm

- rzedne wysokosciowe: + 5 mm

d) Poza bezposrednim rejonem robot co okoto 200 m nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe.
Wyznaczone punkty musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robot i oznaczone trwale farba.
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Doktadnos$¢ robot pomiarowych wynosi = 5 mm w planie i profilu, dla robot ziemnych £ 1 cm w planie i w
profilu.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionych geodetow, zgodnie z obowiazujacymi
Instrukcjami GUGiK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnosci
wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowa, zmianami wprowadzonymi w niej przez Inzyniera oraz
ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejac¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw. Inzynier powinien dostarczy¢ Wykonawcy wszystkie
dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia kazdego elementu robot. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do
szczegblowego wytyczenia robot. Jezeli roboty zostaty wykonane w oparciu o bledne dane dostarczone przez
Zamawiajacego wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z blednego wytyczenia robdt, niezawinionego przez
Wykonawce, powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na koszt Zamawiajacego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych osi i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznig si¢
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyz;ji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkoéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw glownych i osi punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe osi i1 inne punkty bazowe powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pretow stalowych lub rurek stalowych a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza
granicami rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
powinna przekracza¢ 100 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz zewnetrznego obrysu
zbiornika, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi
wzdhuz w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 200 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 3 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzgdne;j.

5.4. Wyniesienie projektowanych osi w teren
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatdw wymienionych w pkt. 2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty posrednie osi trasy powinny by¢ zaopatrzone w tablice
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych punktow. Forma i wzor tablic powinna
by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii osi
pomiarowej. Odleglosc¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu

b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu

PotozZenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Dla robot ziemnych kontrolg polozenia nalezy przeprowadzi¢ na wszystkich zalamaniach oraz co 50 m na
odcinkach prostych.

Dopuszczalne odchytki wynosza = 1 cm w planie.

Kontrole wyznaczenia nasypow i przekopow nalezy przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzacych watpliwosci. Dopuszczalne odchytki
wynosza = 1 cm.

Dla obiektéw inzynierskich dopuszczalne odchytki wynosza £ 5 mm w planie i w posadowieniu poziomym.
Wykonywanie kazdego etapu robot geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w poprzednich punktach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbior robot zwigzanych z:

a) wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi
(dowigzanej do osnowy panstwowe;j)

b) wytyczeniem lokalizacji i rzednych posadowienia budowli

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej

nastepuje na podstawie szkicow i1 dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania og6lne”.
Koszt prac pomiarowych nalezy uja¢ w cenach wykonania poszczegdlnych elementéw robot okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla powotanych norm lub przepisoéw, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz

wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepisow.

1. PN-1SO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i
stanowiska pomiarowe

2. PN-1SO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzajace dla realizacji zadan geodezyjnych i ushug pomiarowych.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.
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SST -4. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych w ramach wykonania zadania pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wojtowianka
(DOA)”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z demontazem
istniejgcych przepustow, mostow oraz innych obiektow potozonych wzdtuz Potoku Wéjtowianka, na odcinku
objetymi inwestycja, planowanych do rozbiorki w ramach dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,,Wymagania
ogo6lne".

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.2. Sprzgt do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka rurociggu moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny, zaakceptowany przez Inzyniera:
- kilofy

- koparki

- zuraw samochodowy 4 t

- koparko-tadowarki

- zgarniarki

- samochody samowytadowcze
- ciagniki

- przyczepy

- sprzet rekultywacyjny

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:
- mlotami wyburzeniowymi,

- mlotami kujacymi,

- samochodami do wywozu odpadéow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzgtem pomocniczym.
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Do cigcia betonu lub zelbetu moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zapewniajacy uzyskanie rownej krawedzi
obcigtego elementu. Przy grubosci cigtego elementu do 15 cm mozna stosowac pily reczne, natomiast
powyzej 15 cm pity wozkowe.

Wszelki sprzet tzw. ,,dozorowany” powinien mie¢ wazne $wiadectwo UDT. Ww. §wiadectwo powinno by¢
okazane Inspektorowi nadzoru, jezeli taka potrzeba wystapi.

4, TRANSPORT.

Transport materiatow z rozbiorki powinien odbywac si¢ srodkami transportu przewidzianymi w dokumentacji
projektowej lub srodkami rownowaznymi.

Przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych
Roboty rozbiérkowe elementow nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP oraz przepisami Prawa budowlanego. Prace te nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny
by¢ uwzglednione w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

54. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Szczegdtowe ilosci robot rozbiorkowych zawarte sa w przedmiarze robot. Naktady oraz rodzaj sprzetu okresla
przedmiar robdt. Zastosowanie sprzgtu lub transportu rownowaznego wymaga zgody Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola jakos$ci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST - 0 ,,Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

1Mg konstrukcji betonowej,

1Mg ztomowania elementow stalowych

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbg¢dne do kompletnego wykonania Robdt objetych
niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wyszezegolnienie przepisow znajduje si¢ w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania Ogdlne".
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SST -5. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI.

1.1, Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru
robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji
przedsiewzigcia pn: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wojtowianka (DOA)”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres tych robot wchodza:
Mechaniczne roboty ziemne:

. zdjecie humusu

. wykop pod czasze zbiornika oraz obiekty towarzyszace;
. nasyp korpusu zapory czotowej;

. nasypu pod drogi dojazdowe;

. dokop pod budowle;

. wykopy liniowe pod rurociagi;

. zasypywanie wykopow z zageszczeniem,
. wywoz i rozplantowanie urobku;

. plantowanie;

. humusowanie;

oraz reczne roboty ziemne.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami,

wytycznymi i STO.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt.

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w STO w pkt.5. Niniejsza SST obejmuje

calo$¢ robot ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogéblne wymagania dotyczgce materiatlow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STO w pkt.2.

2.2. Materiaty podstawowe:

Korpus zapory czotowej, nasypy drogowe, podsypki, podbudowy i zasypki beda wykonywane z
gruntu dowiezionego.

Pozostate elementy mozna wykona¢ z gruntu miejscowego (pozyskanego z ukopu), po akceptacji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO w pkt.3.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot okresla dokumentacja projektowa. Zastosowanie sprzg¢tu rownowaznego
pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepisow BHP, przepisow planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Wszystkie materiaty mozna przewozi¢
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz
w sposob nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego
przedsiewzigcia. Z uwagi na konieczno$¢ transportu mokrego urobku, nalezy zachowaé w czystosci
wszystkie drogi po ktérych bedzie on prowadzony.

optata za umieszczenie odpadow na sktadowisku wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007
1. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 723)

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych, mogacych znalezé si¢ w
poblizu miejsca prowadzonych robot budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych oraz planem bioz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
5.2. Oznakowanie robot.

Oznakowanie, zabezpieczenie robot prowadzonych z wylaczeniem czgsci powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowywac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robot, tak aby odcinek jezdni
wylaczonej z ruchu byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprocz zapor drogowych moga by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju robét,
réwniez tasmy ostrzegawcze i pacholki drogowe. Niezaleznie od zapdr drogowych umieszczonych w
poprzek jezdni nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice
kierujagce U 53. Oznakowanie robot prowadzonych przy wytaczeniu czgsci powierzchni jezdni z ruchu
powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami
w ruchu.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi
podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy w oparciu o sie¢ reperéw
niwelacji panstwowej. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastg¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

Wykopy obudowane

Jesli nie sa spetnione warunki do wykonania wykopu ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, a glgbokosé¢
wykopu przekroczy:
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e 1,0m—w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spgkanych i w nienawodnionych piaskach,
. 1,2m — w gruntach spoistych i w mieszankach frakcji itowej z piaskowa i pytowa o 1p<10%
(matospoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatlowe).
to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowsg z podparciem lub rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wplywy, ktére moga narusz uszy¢ $ciany
wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopoéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania

. gorne krawedzie elementow przys$ciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 10 cm

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

e powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

o W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac¢ si¢ w obudowanej czgéci wykopu,

e wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé¢ pomosty.
Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczgcia wykopu i
konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapehienia
wykopu i usunigcia obudowy.

Rozbiorka obudowy $cian wykopow

Rozbiorka obudowy $cian wykopow lub skarp wykopéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miarg
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $ciany w wykopu nalezy usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wicksza niz:

. 0,5m — z wykopoéw w gruntach spoistych,

) 0,3m — z wykopoéw w innych gruntach.

Pozostawianie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuni¢cia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopdw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

. Warstwa gruntu o grubosci 20 ¢cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem ubezpieczenia.

. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia ubezpieczenia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyz;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO w pkt.6.
6.2. Roboty ziemne.
= Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
— prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
=  Wykonanie podktadow
Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza
— materiat uzyty na podktad
— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
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— sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO w pkt.7.
Jednostki obmiarowe:
m? - wykopy, nasypy,
md - oplata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku,
m? — plantowania, korytowanie, humusowanie.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO w pkt.8.
8.2. Odbior robot.
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce i ujeta w umowie, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetyvch niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

10.2. Dokumenty zwigzane.

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania robot rozbiérkowych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U.
z 2007 r. nr 106, poz. 723) - kod 17 05 04 — ziemia.
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SST-6. ZBROJENIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia w elementach zelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji przedsiewzigcia pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na
potoku Wojtowianka (DOA)”

1.2, Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych rob6t wchodza:

" zbrojenie budowli przelewowo-spustowej,

n zbrojenie wlotdw 1 wylotow przepustow,

n zbrojenie dokowych wylotow z kanalizacji,

" zbrojenie bystrza,

1.4, Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i STO w
pkt. 1.15.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO w pkt5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w STO w pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.2.1. Stal zbrojeniowa.

Prety gat. B500SP, 34GS - spehiajace wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-1SO 6935-2:1998.
Oznaczenia stali wg normy PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali:

Klasa stali - w zaleznosci od sktadu chemicznego, whasciwosci mechanicznych i technologicznych
rozroznia si¢ pie¢ klas oznaczonych literg A i cyfra 0 lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupetiona
literg N) - A-0, A-l, A-11, A-111, A-111 N.

"= prety zbrojeniowe klasy A-O produkowane sg ze stali gatunku St3S; stosuje si¢ je najczesciej jako
zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako zbrojenie konstrukcyjne;

= prety zbrojeniowe klasy A-I produkowane sg ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie pretow ze stali
tej klasy jest takie jak pretow ze stali klasy A-O; zaleca si¢ ich stosowanie do zbrojenia elementow
pracujacych w srodowisku agresywnym i konstrukcji przenoszacych obcigzenia dynamiczne;

= prety zbrojeniowe klasy A-Il produkowane sg ze stali 18G2, St50B, 20G2Y i maja zebrowang
(srubowo) powierzchnie boczng; stosuje sie je do zbrojenia konstrukcji przenoszacych obcigzenia
dynamiczne;

= prety zbrojeniowe klasy A-lI1l produkowane sg ze stali B500SP, 34GS; zaleca si¢ je do
powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne;

= prety zbrojeniowe klasy A-IIl N produkowane sg ze stali 20G2VY; stosuje si¢ je do zbrojenia
elementéw zginanych przenoszacych duze obcigzenia; nie wolno stosowaé tych pretow do zbrojenia
elementow narazonych na obcigzenia dynamiczne.

Prety ze stali klasy A-O i A-I maja gtadka powierzchnie.
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Prety zestali klasy A-11 i A-111 N maja zebrowana (w jodetke) powierzchni¢ boczng. W zaleznos$ci od $rednicy

prety dozbrojenia konstrukcji moga by¢ oferowane w krggach lub w postaci pretow prostych.
Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogolnego przeznaczenia i
zwyklej do zbrojenia betonu) sktada si¢ z liter St oraz liczby porzadkowe;j, ktora okresla gatunek stali w
zaleznosci od sktadu chemicznego, wtasciwosci mechanicznych oraz technologicznych. W przypadku stali
konstrukcyjnej sa to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5. Litery po liczbie
porzadkowej oznaczaja:
S - przydatno$¢ do spawania (np. StOS, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o okre§lonej zawartosci
miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie Cu (np. StSCu),
X - stal nieuspokojong - czgsciowo odtleniong (np. St3SX),
Y - stal potuspokojona- o srednim stopniu odtlenienia (np. St3SY),
b - stal do zbrojenia betonu (np. StOS-b, StSY-b),
V i W - stal konstrukcyjng spawalng o podwyzszonych wymaganiach jakosciowych (0 obnizonej
zawarto$ci wegla oraz fosforu i siarki, np. St3V, St4W). Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w
przypadku okreslonej dodatkowo zawarto$ci wegla, manganu i krzemu uzupelnia si¢ na poczatku literg M
(np. MSt5).
Znaki gatunkow stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarnos$ci uzupelnia si¢ na koncu znakiem
odmiany plastycznosci: B, C, D lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD). Znak gatunku stali niskostopowe;j
stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci ogdlnego przeznaczenia i
zwykltej do zbrojenia betonu) sktada si¢ z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na poczatku znaku
okreslaja przyblizong $rednig zawarto$¢ wegla w setnych procenta.
Litery oznaczaja: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedz, Nb - niob, S - krzem
(jezeli jego $rednia zawarto$¢ w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal potuspokojona, b - stal do
zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza $rednia zawarto§¢ manganu w stali rowng lub
przekraczajaca 1,3%.

Wymagania normowe dla gatunkéw stali:

Gatunek 18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*)
stali/Parametr
fyx [MPa] 355 410 500
fya[MPa] 310 350 420
fic[MPa] 480 550 550
Suk[%] - - 5%
Stosunek (fi/fy)« - - >1,08
Obcigzenia - - -
cykliczne
Wytrzymalo$é - - 2x108cykli *)
zmeczeniowa
Spawalnos$¢ spajalna Trudno spajalna
spajalna
*) wg DIN 488

.- Nie oznacza sie
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowe;j
pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jesli mieszcza si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich, jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i
pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
Odbioér stali na budowie:

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
45



,,SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

u nazwe wytworcy,

u oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
u masa partii,

u numer wytopu lub numer partii,

u rodzaj obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

. znak wytworcy,

= srednica minimalna,

" znak stali,

. numer wytopu lub numer partii,
] znak obrobki cieplnej.

Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

] na powierzchni prgtdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
. odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie
powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wickszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Iub stojakach z podzialem
wg wymiarow i gatunku.
222 Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowaé drut
wigzalkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.23. Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretow zbrojeniowych.
2.2.4. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO w pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Roboty zwiazane z wykonaniem elementow betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot,
wymagan technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w STO w pkt.4.

4.2.  Transport stali zbrojeniowe;j.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, tak, aby unikna¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego.

5. WYKONAN

6. IE ROBOT.

6.1. Zasady ogblne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalezé sie w

poblizu miejsca prowadzonych robdt budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy

wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planu BiOZ.

6.2. Wykonywanie zbrojenia.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia:

»  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu i blota,

= Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody,

=  Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen,

= Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:

= Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

=  Haki, odgiccia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl :2004,

= Paczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-
03264:2002/Ap 1:2004,

= Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie

moze ulec zmianie.

= Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

] Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,

" Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

" Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej,

] Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. Shupkami
dystansowymi,

] Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow o srednicy do 12 mm,
przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm,

] W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian,

Ll Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia,

Ll Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentoéw i podpor masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,
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- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie otuliny 5 cm.

] Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne,
. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO w pkt.6.
7.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej

wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 ,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982

- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1:2004

- proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z roznych

miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik

pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie pretow:

= otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci

otuliny,

= rozstaw pretow w Swietle: £10 mm,

= odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,

= dtugos$¢ preta miedzy odgigciami: £10 mm,

= miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé¢ z doktadno$cia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby
na tym precie,

- roéznica w rozstawie migedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

- roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STO w pkt.7.

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia rob6t zbrojarskich przez Wykonawce, dokona ich
obmiaru ilo§ciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.

8.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1tlub 1 kg - przygotowanie i montaz zbrojenia

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
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9. ODBIOR ROBOT.

9.1. 8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO w pkt.8.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr

powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem nadzoru.
9.2. 8.2. Odbior zbrojenia.

. Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy,
] Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z dokumentacja projektowa,

postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz zgodnos$ci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, zlacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

10. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce W umowie za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

11.1. Normy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-H-93215:1982 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Proba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Proba zginania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogolne.

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie stalowym.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A 1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

11.2. Dokumenty zwigzane.
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono Polskiej Normy lub  wyrobdw,

ktorych wiasciwosci uzytkowe roznig si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.
Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobow
budowlanych, szczegodlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
49



,,SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -7. ROBOTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych
realizacji przedsiewzigcia pn: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wojtowianka (DOA)”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W zakres robot wchodza:

- przygotowanie podtoza,
- wykonanie i transport mieszanki betonowej,
- szalowania, deskowania,
- pielegnacja,
- izolacje odgruntowe i odpowietrzne,
Dla ponizszych prac:
m  betonowanie budowli przelewowo-spustowej,
= betonowanie wlotow i wylotow przepustow,
m  betonowanie dokowych wylotow z kanalizacji,
= betonowanie bystrza,
= wykonanie podbudowy z chudego betonu pod projektowanymi budowlami oraz studniami.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w dokumentacji
projektowe;j.
Wymagania dla betonéw zwirowych hydrotechnicznych C30/37 XF3, XA2 przewidzianych w
dokumentacji projektowej:
Wodoszczelnosé wg PN-EN 201-1 — W-6
Mrozoodpornos$é¢ wg PN-B-06250:1988 — F100
Wodoszczelnos¢ wg BN-62/6738-07 — W-6
Mrozoodpornos$é¢ wg BN-62/6738-07 — M100

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i STO w
pkt. 1.15.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdblne wymagania dotyczgce materialow podano w STO w pkt.8.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

Sktadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Al :2005 PN-EN 206-
1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap 1:2004.

2.2.1. Cement.
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/A1:2005 o nastgpujacych klasach
wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25
klasa 42,5 - do betonu klasy C25/30 i wyzszej
klasa 52,5 - do betonu klasy C35/45 i wyzszej
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis,
zawierajacy nastgpujace dane:
®  pazwa wytworni i miejscowosci
= masa worka z cementem
= data wysyltki
= oznaczenie
®  termin trwato$ci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:
=  cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
®  zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ do wykonania badan podstawowych
®  przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej :
oznaczenie czasu wigzania
oznaczenie zmiany objetosci
sprawdzenie zawartosci grudek /zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
®  sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed
opadami)
®  magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
®= 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
®  po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
2.2.2.  Kruszywo do betonu.
Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sa ze zt6z skaty macierzystej, ktora
zostala podzielona na ziarna w skutek procesow wietrzenia i $cierania lub zamierzonego mechanicznego
kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztattowanie cech
zarowno $wiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu. Podziat kruszyw wg PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu:
= Kkruszywa naturalne
= Kruszywo sztuczne

= Kkruszywo z recyklingu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
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na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu, w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly si¢. Zapasy kruszywa powinny by¢ wystarczajace dla zapewnienia
wykonania wszystkich badan i testow i nie zaklocenia rytmu budowy.
Kruszywo grube
Dopuszcza sig¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢
kontrolne badania niepetne obejmujace:

®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006

®  oznaczenie zawartosSci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

®  oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu /np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

= 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

" 3/4 odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty
roboczej betonu.
Kruszywo drobne
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujacym oznaczenie:

=  zawarto$ci zanieczyszczen obcych

" zawarto$ci pyldw mineralnych

®  skladu ziarnowego zawartosci grudek gliny
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnoscei:

"  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

"  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawartosci frakeji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej
mieszanki betonowej.
223.  Woda zarobowa.
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociaggowej pitnej, ktorej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. W przypadku
poboru wody z innego zrodta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.
2.24.  Domieszki do betonu.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie

wytrzymalo$ci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wpltyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o
dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.
Domieszki chemiczne sg definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materialy dodawane podczas
wykonywania mieszanki betonowej, w ilosci nie przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji
wilasciwosci mieszanki betonowej stwardniatego betonu.
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Rodzaje domieszek:

= domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory, superplastyfikatory;
. domieszki napowietrzajace;

= domieszki uszczelniajace;

= domieszki opdzniajace;

= domieszki speczniajace;

. domieszki stabilizujace;

. domieszki do betonowania pod wodg;

. domieszki spieniajace;

= domieszki do zaczynow iniekcyjnych;

. emulsje polimerowe.

2.25.  Dodatki mineralne.
Jako dodatki mineralne modyfikujace wlasciwosci betonu stosowane sa:

= mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
= pyt krzemionkowy
= popiot lotny

Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkéw mineralnych dodawanych do betonu to
uszczelnienie struktury. Charakteryzujace si¢ wysokim stopniem rozdrobnienia (popiét lotny oraz pyt
krzemionkowy) wypetniaja przestrzenie mi¢gdzy ziarnami cementu, podobnie jak si¢ to dzieje w przypadku
czastek cementu, ktére uszczelniaja pustki migdzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku
uszczelniajacego stos okruchowy kruszywa grubego.

Pyl krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture poréw w stwardniatym zaczynie cementowym. Zwigksza
si¢ rowniez udzial zamknietych poréw zelowych, a maleje udziat poréw kapilarnych.

Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje si¢ wieloma bardzo korzystnymi wlasciwosciami. Do
wlasciwosci tych nalezy zaliczyé:

. wzrost wytrzymatosci poczatkowej i konicowej
. mala przepuszczalno$¢ dla gazow i cieczy

. zwigkszong odpornos$¢ na korozje chemiczng
. zwigkszong mrozoodpornosc.

2.2.6. Mieszanka betonowa.

Beton - zgodnie z norma PN-EN 206-1 Beton - Cz¢$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci produkeja i zgodnos¢ -
material powstaly ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym

zageszczenie wybrang metoda, spetniajgca wymagania normy PN-EN 206-1.
Beton stwardnialy - beton ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien poziom wytrzymatosci. Rodzaje
betonu:

. beton lekki - o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m?®
. beton zwykly - o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m? i nie przekraczajacej 2600 kg/m®
. beton ciezKi - o gestosci objetosciowej wigkszej niz 2600 kg/m?®
Skladniki betonu:
Dobor klasy cementu w zaleznos$ci od wymaganej klasy betonu:
Klasa cementu Klasa betonu wg
PN-EN 206-1

32,5 C8/10 - C35/45

425 C20/25 - C40/50

52,5 C35/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetmia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki
betonowej powinna odbywac¢ si¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium
lub tez za zgoda Inspektora nadzoru zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
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Wiasciwos$ci mieszanki betonowe;j:

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja (ciekto$¢) mieszanki betonowej wptywa na tatwos$¢ przemieszania si¢ mieszanki w formie przy
okreslonym sposobie jej uktadania. Zgodnie z norma konsystencje mozna oznacza¢ czterema metodami:

. metoda opadu stozka metoda Vebe

. metoda stopnia zaggszczalno$ci

. metoda stolika rozptywowego

Konsystencj¢ mieszanki betonowej nalezy dobieraé w zaleznos$ci od sposobu transportu i zageszczenia
mieszanki oraz ksztattu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobor konsystencji mieszanki
betonowej:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki

formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje
proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje

proste normalnie zbrojone lub przekroje
ztozone rzadko zbrojone

Poétciekta Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane, przekroje
zlozone ge¢sto zbrojone

Ciekta Mieszanki r¢cznie sztychowane

Bardzo cickta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwigkszanie ciektosci mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to
zwigkszenie wartosci wskaznika w/c i pogorszenie wlasciwosci betonu.

Konsystencje nalezy regulowa¢ dodawaniem zaczynu cementowego O optymalnym wic lub
wprowadzeniem domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej:

Urabialno$¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym wypekieniu
mieszankg formy przy zalozonym sposobie zaggszczenia. Na urabialno$¢ mieszanki wplywa:

objetos$¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki

zawarto$¢ frakcji pytowej

urabialno$§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu
wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania.

2.2.7. Wtasciwosci stwardniatego betonu.

Wytrzymalos$é na Sciskanie:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, Stawianym na
etapie projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. Wilasciwosé ta jest $ci§le zwigzana z
mikrostrukturg stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscig kruszywa i strefy kontaktowe;j
kruszywo-zaczyn. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okreslajacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymalosé
charakterystyczna oznaczang na probkach walcowych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz
szesciennych 0 wymiarach 150xI150xI150mm.

Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego:

Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988
- B7,5
C8/10 B10
- B12,5
C12/15 B15
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C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30

- B35
C30/37 B37

Wodoszczelno$é - gleboko$é penetracji wody pod ci$nieniem:

Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gl¢boko$ci penetracji wody pod ci$nienie bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg normy PN-B-06250: 1988.

Zmianie ulegta procedura badawcza, jak rowniez sposob okre§lania wodoszczelnosci badanego

betonu.

Stopnie wodoszczelnosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik ciSnienia Stopien wodoszczelnos$ci betonu przy jednostronnym parciu
wody
Staly,m Okresowym

STO —  WYMAGANIA OGOLNE .....oooiiiiiiiiicciie i 4
SST-1. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW ..o, 24
SST-2. USUNIECIE WIERZCHNIEJ] WARSTWY GRUNTU........cccccoviiiiiieiiienn, 28
SST-3. ROBOTY POMIAROWE.........cooiiiiie st 31
SST-4. ROBOTY ROZBIORKOWE........cccoseumiimiiiriniineisneissssississssssssesssssessssssnes 37
SST-5. ROBOTY ZIEMNE ......coie ettt 40
SST-6.  ZBROJIENIE ... e 44
SST-7. ROBOTY BETONOWE ...t ettt 50
SST-9. KONSTRUKCIE STALOWE ......ooiiiieiii e 65
SST -10. POWLPOKI ANTYKOROZYINE ....ooiiiiiiiiiiic e 74
SST-11. SCIANKI SZCZELNE ......cocsviiiiiirniirniieisesissssssssissssssssss s 79
SST -12. PRZEPUSTY Z PREFABRYKATOW SKRZYNKOWYCH........cccc......... 98
SST - 13.  KANALIZACIJA DESZCZOWA ...ttt 105
SST - 14. ZASUWY WRZECIONOWE .......ccooiieieie ettt 111
SST -15.  WYKONANIE DRENAZU FRANCUSKIEGO.........c.ccccovireriieieereneeiannns 117
SST -16. NARZUT KAMIENNY W GEOKRACIE.......ccoooiiiiiiiiii e 121
SST -17. MATERACE GABIONOWE. ......cooiiiiiiiieiie i 126
SST - 18.  UMOCNIENIE PREFABRYKATAMI AZUROWYMI .....cocoovvvvrninne. 128
SST -19. PALISADY DREWNIANE.......ccoiiiiie e 132
SST -20. GEOSYNTETYKI ...ttt 134
SST-21. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

ORAZ FORMOWANIE I ZAGESZCZENIEM POBOCZY ......ccooccvvvinnnnn. 139
SST -22. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM .....c..ccooviiieeiiee e 145
SST -23. WARSTWY PODSYPKOWE, SEPARACYJNE (w tym geotkaniny) ....... 154
SST -24. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO.........ccccooviiiiiiiiiieiiiie e 162
SST - 25. NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE ........cccoooviiiieeeeee 172
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SST-26. ROWKI POD KRAWEZNIKI ORAZ LAWY Z PIASKU

STABILIZOWANEGO CEMENTEM ......ooovuiiieieeeeeeeeeeeee e 178
SST - 27. KRAWEZNIKI BETONOWE I OBRZEZA CHODNIKOWE..................... 182
SST -28. NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH PLYT DROGOWYCH. 187
SST-29. BARIERY OCHRONNE STALOWE ......ooeiviviecceesieeeeee e, 192
SST-30. OBSIEW, HUMUSOWANIE | DARNIOWANIE ........cocoovoiiireirreeenes 205

D'Wskaznik N - réwny liczbie przewidywanych lat uzytkowania konstrukcji

2.2.8. Betony wodoszczelne.
Dzigki uzyskanym parametrom wigkszo$¢ betonéw wysokowartosciowych, mozna zakwalifikowa¢ do grupy
betondw wodoszczelnych. Wykonuje si¢ je dla zapewnienia wymaganej szczelnosci, przewyzszajacej szczelnosé
technologii betonéw zwyktych. Betony wodoszczelne uzyskuje si¢ dzieki odpowiedniemu, precyzyjnemu
doborowi sktadnikow mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatosci betonu. Szczelno$¢ ta
funkcyjnie zalezy gtéwnie od wskaznika wodno-spoiwowego i wieku betonu.
Wyrdznia si¢ kilka stopni wodoszczelnosci betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W12. Liczba oznacza wielko$é
cisnienia stupa wody w MPa, oddziatujacego na probke betonowa o grubosci 15 cm. Dla uzyskania
poszczegolnych stopni wodoszczelnosci zaleca si¢, aby wskaznik wodno-cementowy ksztaltowat sig

nastgpujaco:

n dla W8-W12, W/C <0,45;

n dla w6 - W8, 0,45 < W/C <0,5;
n dla W4 - W6, 0,5 <W/C"'0,6;
n dla w2, W/C > 0,6.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy rowniez zwroci¢ szczegdlng uwage
na jako$¢ i jednolito§¢ stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca si¢ stosowanie kruszyw
sortowanych. Bardzo wazne przy wykonywaniu betonow wodoszczelnych jest zapewnienie petnej szczelnoéci,
uwzgledniajac rowniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i
wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstaja mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi
rys skurczowych, nalezy $cisle przestrzega¢ pielegnacji betonu. W przypadku betonéw wodoszczelnych zaleca
si¢ 14 - dniowg pielegnacj¢. Po tym czasie skurcz nie bedzie powodowal powstawania rys, gdyz wytrzymato$é
betonu na rozcigganie bedzie wystarczajaca do przeniesienia naprezen, wywolanych odksztalceniami
technologicznymi.

2.2.9. lzolacje

Odgruntowo: Dwukrotne malowanie roztworem asfaltowym wymagania wg PN-B-24620:1998.
Odpowietrznie: Dwukrotne pokrycie dwuskladnikowg zaprawg uszczelniajaca na bazie dyspersji
polimerowej.

2.3. Deskowanie.

Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne — drewniane z wypelnieniem ze sklejki
wodoodpornej.

3. SPRZET.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO w pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujagce zachowania wymagan jakoSciowych robot,
wymagan technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
e do przygotowania mieszanki betonowej:

betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
56



,,SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem

legalizacji,

odpowiednio przeszkolona obstuga,
do wykonania deskowan:
sprzegtem ciesielskim,
samochodem skrzyniowym,
zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan,
do przygotowania zbrojenia:
gietarkami,
nozycami,
prostowarkami i innym sprz¢tem stanowiacym wyposazenie zbrojami,
do uktadania mieszanki betonowe;j:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu,
. do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisoOw o ruchu drogowym.

4.2. Transport sktadnikow mieszanki betonowe].

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$é¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogblne wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca prowadzonych robdt budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz planu BiOZ.

. Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.
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5.2. Betonowanie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

= Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

= Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

= Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

= Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji

umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

= Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny.

= Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

= Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami 0 grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, a ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

= Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gltebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu,

- rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola,

- mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunig¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilZzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
= W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Pobranie probek i badanie.
= Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow.
= Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
. Badania powinny obejmowacé:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu.
Temperatura otoczenia:
. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznigciem.
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadéw:
] Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur
Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie tem