
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.98.2019 Gliwice,  30-12-2019 r.

nr kor. UM.1000503.2019 

Dotyczy: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - roboty budowlane

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 52: Projekt wykonawczy zakłada urządzenia i wyposażenie z zakresu
instalacji sanitarnych, które spełnia wielu producentów w związku z tym prosimy
o podanie producentów referencyjnych dla urządzeń: separatora ropopochodne,
separatory tłuszczów, agregat wody lodowej, przepompownie, zbiorniki
retencyjne wody ppoż, zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej, wyposażenia
białego montażu.
Odpowiedź: Niniejsze postępowanie jest prowadzona w trybie przetargu
nieograniczonego i Zamawiający, mając na względzie w szczególności przepisy
wskazane w art. 29-30 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie może wskazać
producentów urządzeń. Parametry urządzeń wskazane są w dokumentacji.
Pytanie nr 53:  W związku z zapisem w PW branżowych: „Pozostałe
niezidentyfikowane na mapie do celów projektowych w wywiadach branżowych
kolidujące sieci podziemne – należy w ramach zadania przebudować" prosimy
o potwierdzenie, że wszelkie sieci sanitarne (wod-kan-gaz-co) przewidziane
do demontażu zostały wyszczególnione w zestawieniach materiałowych,
będących częścią opisów technicznych.
Odpowiedź: W imieniu Zamawiającego potwierdzam, że Zamawiający zawarł
w zestawieniach materiałowych sieci do demontażu ujawnione na mapie do celów
projektowych.
Pytanie nr 54:  W związku z zapisem w PW branżowych: „Pozostałe
niezidentyfikowane na mapie do celów projektowych w wywiadach branżowych
kolidujące sieci podziemne – należy w ramach zadania przebudować" prosimy
o potwierdzenie, że wszystkie demontaże sieci sanitarnych (wod-kan-gaz-co)
niewyszczególnione w zestawieniach materiałów będących rozdziałem opisów
technicznych będą rozliczane powykonawczo.
Odpowiedź: Umowa ma charakter ryczałtowy, a ewentualne przesłanki
do zmiany umowy zawarte są w § 10 wzoru umowy.
Pytanie nr 55: Prosimy o przekazanie projektów wykonawczych dla przebudowy
sieci kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji deszczowej przewidzianych dla
zadania nr 1B wyszczególnionej jako zakres robót w opisie technicznym
Odpowiedź: Projekty wykonawcze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
są opublikowane w ramach ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ – ścieżka dostępu:
- kanalizacja sanitarna: Obszar 1B/PW 1B/Branża I/55619-1B-PW-300_A/pdf;
- kanalizacja deszczowa: Obszar 1B/PW 1B/Branża I/55619-1B-PW-250_A/pdf.
Pytanie nr 56: Prosimy o przekazanie PW dla wykonania przebudowy kanalizacji
sanitarnej ks300 objętej opracowaniem 1C.
Odpowiedź: Opracowanie 1C obejmuje swym zakresem:
· przebudowę sieci wodociągowej,
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· przebudowę sieci gazowej,
· renowację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z nowoprojektowanym
odwodnieniem drogi.
Nie obejmuje ono natomiast przebudowy kanalizacji sanitarnej ks300 – zapis
w tym zakresie znajdujący się w opisie technicznym dokumentacji zgłoszeniowej
w części „Sieci wodno-kanalizacyjne, gaz” został wprowadzony omyłkowo
i nie ma kontynuacji w pozostałej części dokumentacji projektowej dla tego
obszaru.
Pytanie nr 57: Prosimy o przekazanie kart doborowych: agregat wody lodowej,
centrale wentylacyjne, wentylatory, przepompownie, pompy zatapialne
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 52.
Pytanie nr 58: Prosimy o przekazanie kompletnych uzgodnień z Gestorami sieci,
w szczególności demontażu i unieczynnienia sieci będących w eksploatacji
i władności innych stron niż Inwestor:
-wodociągowej;
-kanalizacyjnej;
- gazowej.
Odpowiedź: Uzgodnienia są integralną częścią dokumentacji projektowej
i znajdują się w każdej z jej części.
Pytanie nr 59: Prosimy o przekazanie kompletnych uzgodnień z PLK przebudów
i demontażu sieci na terenach należących do PLK.
Odpowiedź: Wszystkie posiadane przez Zamawiającego uzgodnienia zawarto
w dokumentacji (ZAŁ. 7 do SIWZ po modyfikacji z dn. 13.12.2019 r.). Dodatkowo
Zamawiający:
- informuje, że w trakcie jest powtórne uzgodnienie przekładek na terenach
należących do PKP. Przypuszczalny termin wydania tego uzgodnienia to styczeń
2020r.
- załącza uzgodnienie PKP PLK SA z dnia 15.11.2019r. (załącznik nr 1)
do dokumentów formalnych obszaru 1G; w tym zakresie dokonana została
modyfikacji SIWZ w zakresie ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ. Zawiadomienie
o modyfikacji zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach 13.12.2019 r.
Pytanie nr 60: W związku z brzmieniem § 3 ust. 1 pkt 1) ZAŁĄCZNIKA NR 6
do SIWZ Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie, w jakim czasie po określeniu
przez Wykonawcę okresu, na który konieczny będzie dostęp do terenów PKP SA
Zamawiający zawrze umowy o wejścia na teren i nastąpi przekazanie tego
terenu? Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie opóźnienia związane
z ewentualnymi opóźnieniami w zawarciu umów o wejście na teren czy
przekazanie terenów przez PKP nie będą obciążać Wykonawcy?
Odpowiedź: Przekazanie terenu nastąpi niezwłocznie po zawarciu przez
Zamawiającego umów o wejścia w teren na okres określony przez Wykonawcę.
Termin zakończenia ww. procedury zależny jest od procedur wewnętrznych PKP
SA. Kwestia odpowiedzialności za zwłokę w zakresie wpływu powyższego
na termin realizacji zamówienia uregulowana jest w § 10 [Zmiany umowy] ust. 2
wzoru umowy.
Pytanie nr 61: W związku z brzmieniem § 3 ust. 2 pkt 9) ZAŁĄCZNIKA NR 6
do SIWZ Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza,
że w razie wykrycia błędów dokumentacji projektowych zostaną one w ramach
gwarancji usunięte przez projektanta na jego koszt i ryzyko, a w razie
konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia zamiennego, to Zamawiający je
uzyska, a wszelkie opóźnienia z tym związane nie będą obciążać Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, natomiast kwestia odpowiedzialności za
zwłokę w zakresie wpływu powyższego na termin realizacji zamówienia
uregulowana jest w § 10 [Zmiany umowy] ust. 2 wzoru umowy.
Pytanie nr 62: W związku z brzmieniem § 3 ust. 2 pkt 21) lit. b ZAŁĄCZNIKA NR
6 do SIWZ Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie jego treści. Jakie czynności
Wykonawca ma podjąć w celu „uzyskania wszystkich wymaganych danych
wyjściowych niezbędnych do wykonania prawidłowo przedmiotu umowy”?
Odpowiedź: Przez powyższe Zamawiający rozumie np. pozyskanie warunków
technicznych, opinii i ekspertyz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj.

2/8



pozyskanie danych niezbędnych dla przeprowadzenia procesu projektowania.
Pytanie nr 63: W związku z brzmieniem § 3 ust. 6 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ
Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie jego treści. O jakie zarzuty albo skargi
może chodzić? I kto ma oceniać czy sa „realne”? Czy np. doniesienia prasowe
albo skargi sąsiadów na hałas związany z budową to już są kwestie, o których
trzeba informować? Czy takie informacje mają być przekazywane bezpośrednio
czy za pośrednictwem Zamawiającego? Na jaki adres?
Odpowiedź: Poprzez wskazany zapis należy rozumieć, że Wykonawca jest
zobowiązany do informowania Banku o wszelkich faktach lub informacjach
związanych z możliwym/ewentualnym wystąpieniem przestępstwa (rozumianym
jako oszustwo finansowe, korupcja, stosowanie przymusu, zmowa, utrudnianie
postępowania karnego, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu), których jest
świadomy. Informacja ta obejmuje prawdziwe/rzeczywiste zarzuty, skargi lub
informacje dotyczące przestępstw związanych z projektem, o których Wykonawca
powziął wiedzę lub o których poinformowała go inna strona. Informacje powinny
być przekazywane za pośrednictwem Zamawiającego.
Pytanie nr 64: W związku z brzmieniem § 8 ust. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ
Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie
zwoływał przegląd i potwierdzenie, że będzie to następować nie częściej niż raz
do roku?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje przeglądy gwarancyjne w cyklach
półrocznych oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku zaistnienia wad
w przedmiocie umowy. Zwoływanie półrocznych przeglądów gwarancyjnych
będzie odbywało się na drodze pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 14
dniowym. W przypadku przeglądów doraźnych będą one zwoływane pisemne
z wyprzedzeniem co najmniej 7- dniowym, a w przypadkach awaryjnych
zagrażających bezpieczeństwu użytkowania obiektu zwołanie przeglądu nastąpi
„z dnia na dzień” lub po ustaleniach telefonicznych niezwłocznie.
Pytanie nr 65: W związku z brzmieniem § 10 ust. 2 pkt 5) ZAŁĄCZNIKA NR 6
do SIWZ Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie, dlaczego zawieszenie robot
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ma się nie wiązać ze zmianą
wynagrodzenia? W takim przypadku Wykonawca poniesie dodatkowe,
nieprzewidzane koszty związane z przestojem i przedłużeniem realizacji
przedmiotu umowy, natomiast Zamawiający nie ma zamiaru mu zwrócić tych
kosztów?
Odpowiedź: Powyższe wynika z zasady swobody umów określonej w Kodeksie
cywilnym. Fakt wskazania okoliczności uzasadniających zawieszenie robót
w umowie pozwala na przewidzenie ewentualnych kosztów z tym związanych.
Pytanie nr 66: Wzór umowy § 7 Wynagrodzenie i warunki płatności. „Płatność
faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:. . . . . . . . . . . . .nr  rachunku:
………………… w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego
albo dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.” Proponujemy zapis: Zapłata dokonana będzie w PLN
na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu
wzoru umowy.
Pytanie nr 67: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy ust. 5 SIWZ Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania
zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia
jakiejkolwiek dokumentacji,"
Prosimy o wyjaśnienie jakie dodatkowe warunki lub jaką dokumentację ma
na myśli Zamawiający.
Odpowiedź: Wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji (poręczenia) jest
jedną z form przewidzianych ustawą Pzp i dopuszczonych przez Zamawiającego
– forma ta nie zmienia istoty instytucji zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, która powinna gwarantować Zamawiającemu ochronę bezwarunkową,
równa z ochroną, jaką gwarantuje zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza.
Inaczej gwarancja/poręczenie traci swój bezwarunkowy charakter. Dlatego też
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gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek
dokumentacji. Zamawiający nie ma możliwości przedstawienia wyczerpującego
katalogu „dodatkowych warunków” lub „dokumentacji”, bowiem zależy on
od treści gwarancji/poręczenia przedłożonej/przedłożonego przez wybranego
Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę. Tytułem przykładu można
wskazać wymóg, by wraz z wezwaniem do zapłaty Zamawiający: miał
wskazywać, że żądana kwota jest mu „bezspornie” należna, że żądana kwota
dotyczy należności „wymagalnych”, czy też miał dołączać protokoły odbioru,
wykaz wad zaistniałych bądź nieusuniętych, korespondencję z wykonawcą, w tym
uprzednie wezwanie do zapłaty kar umownych. Treść gwarancji/poręczenia jest
każdorazowo przed zawarciem umowy ustalana przez Zamawiającego
z Wykonawcą w formie opiniowania przedłożonych draftów gwarancji/poręczeń.
Pytanie nr 68: Prosimy o przekazanie przedmiarów dla instalacji wentylacji
mechanicznej obiektów kubaturowych: budynek główny, budynek pomocniczy,
wieża ciśnień, tunel.
Odpowiedź: Informuję, że Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie
ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ. Zawiadomienie o modyfikacji zostało opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 13.12.2019 r.
W ramach powyższej modyfikacji m.in. zostały uzupełnione przedmiary robót,
które w pytaniu wskazuje wykonawca.
Pytanie nr 69:  Zgodnie z przedmiarami rozl iczenie prac związanych
z odwodnieniem wykopów pod sieci sanitarne budynku głównego ma być
rozliczane na budowie według dziennika pompowań. Prosimy o potwierdzenie, że
odwodniania wykopów będą rozliczane powykonawczo, wg dziennika pompowań.
Odpowiedź: Umowa ma charakter ryczałtowy – Zamawiający mnie przewiduje
rozliczeń powykonawczych. Natomiast zgodnie z zapisem Rozdziału 18. SIWZ
przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
Pytanie nr 70: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: przedmiar drenażu
uwzględnia studnie o głębokości poniżej 3m, gdzie ich głębokość wg profili
wynosi ponad 6m. Prosimy o potwierdzenie, że studnie należy przyjmować
zgodnie z profilami drenażu.
Odpowiedź: W imieniu Zamawiającego potwierdzam, studnie należy przyjmować
zgodnie z profilami drenażu.
Pytanie nr 71: Proszę o uzupełnienie przekazanej dokumentacji o następujący
rysunek: Komora technologiczna - konstrukcja 55619-1A-PW-2D-3013/A.
Rysunek obecny w spisie dokumentacji brak go w zestawieniu.
Odpowiedź: Rysunek w wersji *.pdf przekazuję w załączeniu (w załączniku nr 2
do niniejszej odpowiedzi na zapytania do SIWZ). Jednocześnie informuję, że
Zamawiający dokonał modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ poprzez dodanie
ww. rysunku. Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ zostało opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 13.12.2018r.
Pytanie nr 72: Prosimy o przekazanie kompletnych przedmiarów w zakresie
instalacj i  wentylacj i  dla budynku głównego. Na chwilę obecną między
zestawieniami materiałowymi i przedmiarami instalacji wentylacji mechanicznej
występują spore rozbieżności. Do PW Zamiennego załączono zestawienia
materiałowe, których większy zakres nie został uwzględniony w przekazanych
przedmiarach, m.in. w przedmiarach brak osprzętu wentylacyjnego, występują
inne ilości m2 kanałów.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ
poprzez dodanie m.in. ww. przedmiarów robót. Zawiadomienie o modyfikacji
SIWZ zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w dniu 13.12.2019 r.
Pytanie nr 73: Dotyczy rozdział 9 pkt.3. g) Kierownik robót mostowych – prosimy
o sprecyzowanie, który parametr geometryczny konstrukcji i w myśl jakich
przepisów Zamawiający określa jako długość przejścia. Czy chodzi o długość
eksploatacyjną części przejścia podziemnego czy też o łączną długość
konstrukcji przekrycia (długości płyt stropowych) mierzonych wzdłuż drogi
przejścia od skrajnie umieszczonych wejść do przejścia podziemnego.
Odpowiedź: Jako "długość przejścia podziemnego" Zamawiający rozumie
długość eksploatacyjną części przejścia podziemnego. Zamawiający dokonał
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modyfikacji ww. warunku udziału w postępowaniu i doprecyzował zapis.
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ zostało opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 13.12.2019 r.
Pytanie nr 74: Prosimy o przekazanie przedmiarów dla wykonania sieci
ciepłowniczej niskich parametrów PE-Xa 50/PELD110.
Odpowiedź: W ramach modyfikacji Załącznika nr 7 z dn. 13.12.2019 r.
Zamawiający uzupełnił przedmiar robót dotyczący wykonania sieci ciepłowniczej
niskich parametrów PE-Xa 50/PELD110 (55619-1A-PW-PP-103 Sieć
ciepłownicza).
Pytanie nr 75: W związku ze zmianami SIWZ, w tym zmianami warunków udziału
w postępowaniu, prosimy o aktualizację formularzy „Wykaz doświadczenia
zawodowego” oraz „Wykaz osób” oraz o udostępnienie tych oraz pozostałych
formularzy w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: W imieniu Zamawiającego informuję, że powyższe formularze
zostały zaktualizowane. Zamawiający zamieścił modyfikację SIWZ w tym zakresie
w Biuletynie Informacji Publicznej 13.12.2019 r. Jednocześnie informuję, że
załączniki takie jak formularz oferty, oświadczenia oraz wykazy – osób
i doświadczenia zawodowego są dostępne w wersji edytowalnej. Zgodnie
z informacją wskazaną w SIWZ załączniki te są dostępne w wersji edytowalnej.
Aby przekonwertować druk np. do edytora teksu należy kliknąć lewym
przyciskiem myszy w kwadrat z literką "i" znajdujący się z prawej strony linka
do danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy
kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego
zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do edytora tekstu. Dodatkowo
informuję, że Zamawiający udostępni wersję edytowalną (arkusz kalkulacyjny)
formularza cenowego (po modyfikacji) oraz uproszczonego harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego (po modyfikacji).
Pytanie nr 76: Prosimy o przekazanej kompletnej dokumentacji związanej
z instalacją ogrzewania w budynku pomocniczym. W przekazanej dokumentacji
m.in. brak informacji na temat wyposażenia pomieszczenia kolektorów
zasilających i powrotnych, np. danych dla pomp, możliwości zweryfikowania
ilościowego oraz wielkościowego.
Odpowiedź: Opisane powyżej zestawienia sprzętu znajdują się w projekcie
wykonawczym „Budynek Pomocniczy HVAC” (ścieżka dostępu: Obszar 1A/1A
PW/Zamienny/ branża I/ 55619-1A-PW-Mp-4050 budynek pomocniczy HVAC).
Pytanie nr 77: Prosimy o potwierdzenie, że zakres technologii kuchni, wraz
z rozprowadzeniem instalacji wentylacji w obrębie pomieszczeń kuchennych
i zaplecza kuchennego są poza zakresem oferty.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 78: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie kanały wentylacyjne
(nawiewne i wywiewne) należy zaizolować izolacją z kauczuku syntetycznego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 79: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie kanały wentylacyjne
(nawiewne i wywiewne) znajdujące się wewnątrz budynków należy izolować
kauczukiem o grubości 40mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 80: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie kanały wentylacyjne
(nawiewne i wywiewne) znajdujące się zewnątrz budynków należy izolować
kauczukiem o grubości 80mm i należy zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej grubości 0,8 mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 81: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami projektu
architektury w budynku głównym wszystkie koryta kablowe, rury i kanały
wentylacyjne oraz osprzęt wentylacyjny (nawiewniki, zawory wentylacyjne) należy
wykonać w kolorze czarnym RAL 9005.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem architektonicznym: "Uwagi: Wszystkie koryta
kablowe, rury i kanały instalacyjne wykonać w kolorze czarnym RAL9005.
Oprawy oświetleniowe i elementy sufitowe instalacji zgodnie z rysunkami
projektów branżowych."
Osprzęt wentylacyjny (nawiewniki, zawory) należy dopasować kolorem do sufitów
- czyli np. dla białego sufitu należy zastosować biały osprzęt. Do sufitu
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drewnianego należy dobrać czarny osprzęt.
Pytanie nr 82: Prosimy o informację, czy w tunelu, wieży ciśnień, budynku
pomocniczym należy wykonać rury, kanały wentylacyjne i osprzęt wentylacyjny
(nawiewniki, zawory wentylacyjne) w kolorze czarnym RAL 9005.
Odpowiedź: Wieża ciśnień – instalacje, które są prowadzone ponad sufitem,
należy wykonać w kolorze czarnym. Sufit jest rastrowy 600x600 z siatki
cięto-ciągnionej w kolorze czarnym RAL 9005.
Budynek pomocniczy - instalacje, które są prowadzone ponad sufitem, należy
wykonać w kolorze czarnym. Sufit jest w kolorze czarnym RAL 9005.
Tunel – wszystkie elementy znajdujące się ponad sufitem rastrowym powinny być
w kolorze czarnym RAL 9005 lub ciemno grafitowym (np. RAL 7016). Kolor kratek
wentylacyjnych kanałów nawiewnych znajdujące się na przed-ściankach
w okładzinie z płyt betonowych należy dobrać do koloru wybranych płyt
betonowych na etapie realizacji - wstępnie zakłada się kolor RAL 9006.
Pytanie nr 83: Prosimy o przesłanie specyfikacji dla białego montażu.
Przedmiary wspominają o miskach ustępowych, brodzikach i umywalkach
wykonanych ze stali nierdzewnej, niestety nie odnajdujemy odniesienia w opisach
technicznych z żadnej z branż (architekturze i instalacjach sanitarnych).
Odpowiedź: Przybory sanitarne dla budynku głównego Centrum Przesiadkowego
zostały opisane (opis techniczny część architektoniczna) w p. 2.7. – Wyposażenie
budynku, p.2.7.4 - Wyposażenie sanitarne (55619-1A-PW-OP-1902). Dla
budynku pomocniczego i wieży ciśnień zastosować wydane w powyższym
wykazie elementy ceramiczne.
Pytanie nr 84: Dotyczy rozdział 9 pkt.3. h) osoba posiadająca wykształcenie
„Architektura krajobrazu” – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści
również na spełn ienie przedmiotowego warunku osoby posiadające
wykształcenie pokrewne do kierunku „Architektura krajobrazu” t j .  np.
„ogrodnictwo” lub „kształtowanie i pielęgnacja terenów zielonych”.
Tytuł architekta krajobrazu uczelnie wyższe mogły nadawać dopiero na podstawie
Uchwały Nr 243/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia
2007 r. i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów
dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie wyższe z dnia 19 grudnia
2008 r. Jest to więc relatywnie młody kierunek i niewiele osób na rynku z takim
wykształceniem będzie posiadło odpowiednie 5-letnie doświadczanie zawodowe.
Ponadto do roli architekta krajobrazu należy głównie projektowanie terenów
zielonych, nie zaś faktyczny nadzór nad ich realizacją.
Prosimy ponadto o rezygnację w warunku z wymogu pełnienie funkcji kierownika
robót ds. gospodarki zielenią – funkcja taka nie jest wymiona w przepisach
dotyczących przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ani dotyczących dziennika budowy. Nie może więc
Zamawiający wymagać udokumentowanego doświadczenia w pełnieniu takiej
funkcji.
W związku z powyższym prosimy o zmianę warunku na następujący:
h) 1 osobą posiadającą wykształcenie zawodowe w zakresie zieleni np.
na kierunku ogrodnictwo lub architektura krajobrazu oraz posiadająca co-najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania i realizacji terenów
zielonych.
Odpowiedź: W imieniu Zamawiającego informuję, że powyższy warunek udziału
w postępowaniu został zmodyfikowany w dn. 13.12.2019 r. Zawiadomienie
o modyfikacji SIWZ zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Pytanie nr 85: Proszę o informację czy Inwestor dopuszcza zamianę materiału
wykończeniowego
– elementów z blachy tytanowo – cynkowej na inny materiał np. stal ocynkowana,
aluminium. W szczególności dotyczy to sufitu podwieszanego z siatki cięto –
ciągnionej oraz obudowy słupów żelbetowych wiat przystankowych, obróbek
blacharskich, etc. Pytanie podyktowane jest znaczącą ceną materiału
projektowego.
Odpowiedź: Wykończenie krawędzi dachu, obudowy słupów i sufit z siatki
cięto-ciągnionej w założeniu miały być wykonane z tego samego, trwałego
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i estetycznego materiału jakim jest blacha tytanowo-cynkowa. Kolorystyka
elementów z blachy tytanowo-cynkowej została uzgodniona z Miejskim
Konserwatorem Zabytków. W związku z powyższym, Zamawiający nie akceptuje
zmiany materiału wykończeniowego.
Pytanie nr 86: Proszę o informację czy Inwestor dopuszcza wykonanie
świetlików dachowych wiat przystankowych w innej technologii niż ślusarka
aluminiowa np. wykonanie z poliwęglanu.
Odpowiedź: Trwałość poliwęglanu jest mniejsza niż szkła, co negatywnie wpływa
na wartości estetyczne tego materiału (zwłaszcza w środowisku narażonym
na promieniowanie UV). Ponadto, konstrukcja, profile ślusarki, elementy obróbek
aluminiowych zostały dobrane dla przyjętej technologii świetlików z profili
aluminiowych ze szkleniem bezpiecznym. Zamawiający nie wyraża zgody zmiany
szkła na poliwęglan.
Pytanie nr 87: Warstwy dachowe wiat przystankowych. Proszę o informację czy
Inwestor dopuszcza zmianę izolacji z wełny mineralnej na izolacje ze styropianu.
Odpowiedź: Wszystkie zadaszenia mają powierzchnię dachu powyżej 1000 m2.
Zgodnie z § 219.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
Przekryc ie dachu o powierzchni  większej  n iż  1000 m2 powinno być
nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być
oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie
niższej niż R E 15.
Ponadto, zgodnie z warunkami ochrony pożarowej pkt. 2.10 dokumentacji
budowlanej 55619-1A-PB-OP-301/A dla ZADASZENIA III przyjęto wymagania
odporności ogniowej dla konstrukcji stalowej R30 i przekrycia RE 30, co zostało
ustalone i uzgodnione przez Rzeczoznawcę ds. ochrony ppoż.
W projekcie wydano przekrycie w systemie posiadającym klasyfikację ITB
w zakresie odporności ogniowej REI 30 przy wymaganej kasie odporności
ogniowej konstrukcji wsporczej R 30.
Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem zachowania powyższych
wytycznych projektowych oraz zatwierdzenia proponowanego rozwiązania przez
Rzeczoznawcę ds. ochrony ppoż., jednakże warunki dokonywania zmian umowy
określa § 10 [Zmiany umowy] wzoru umowy. Natomiast w ofercie należy wycenić
ww. zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 88: W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ – Strona 10 –
Punkty 43a i 43b prosimy o informację w jakim zakresie sieci zewnętrznych (jaka
sieć: wodociągowa, ppoż, gazowa, kanalizacyjna, itp.) Zamawiający przewiduje
wykonywanie prac dla niego lub w jego imieniu przez PWIK Sp. Z o.o. Śląska
Sieć Metropol i talna Sp. Z o.o. PEC Gliwice Sp. Z o.o. Polska Spółka
Gazownictwa Sp. Z o.o. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Tauron Dystrybucja
S.A i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach oraz budynku obiektu biurowego przy ul. Tarnogórskiej 1.
Odpowiedź: Obowiązek Wykonawcy wskazany w § 3 ust. 2 pkt 43 wzoru umowy
dotyczy:
a) zapewnienia dojazdu do planowanej przez inwestora zewnętrznego budowy
obiektu biurowego przy ul. Tarnogórskiej 1 w zakresie drogi dojazdowej
(wg istniejącego śladu drogi wewnętrznej) na czas budowy obiektu i ewentualnej
eksploatacji garażu podziemnego, będącego częścią tego obiektu,
b) bezpłatnego udostępnienia terenu budowy przez Wykonawcę wykonawstwa
robót zlecanych przez Zamawiającego lub wykonywanych w jego imieniu lub
na jego rzecz przez PWiK sp. z o.o, Śląska Siec Metropolitalna sp. z o.o. PEC
Gliwice sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A. i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawia jący wy jaśn ia ,  iż  obecn ie  brak jes t  robót  z leconych przez
Zamawiającego lub wykonywanych w jego imieniu lub na jego rzecz przez
podmioty wskazane we wzorze umowy, co nie wyklucza w przyszłości na skutek
okoliczności, których obecnie nie można przewidzieć, wykonawstwa takich robót.
Natomiast zgodnie z zapisem pkt a) Zamawiający nie przewiduje robót
sieciowych zlecanych przez Zamawiającego dotyczących budynku biurowego
przy ul. Tarnogórskiej 1.
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Pytanie nr 89: W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ – Strona 10 –
Punkty 43a i  43b prosimy o informację czy prace przewidziane przez
Zamawiającego do wykonania przez niego lub w jego imieniu przez PWIK Sp.
Z o.o. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. Z o.o. PEC Gliwice Sp. Z o.o. Polska
Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Tauron
Dystrybucja S.A i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach mogą mieć wpływ, a jeśli tak to jaki na zakres
robót objętych przetargiem.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie brak jest robót zleconych przez
Zamawiającego lub wykonywanych w jego imieniu lub na jego rzecz przez
podmioty wskazane we wzorze umowy, co nie wyklucza w przyszłości na skutek
okoliczności, których obecnie nie można przewidzieć, wykonawstwa takich robót.
Stad nie jest możliwe obecnie wskazanie, czy te prace mogą mieć wpływ
na zakres robót objętych zamówieniem. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż
ewentualne zmiany umowy będą wprowadzane na podstawie uregulowań
zawartych w § 10 [Zmiany umowy] wzoru umowy.
Pytanie nr 90: W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ – Strona 10 –
Punkty 43a i 43b prosimy o informację w jakim zakresie (w jakim zakresie sieci
zewnętrznych) Zamawiający przewiduje wykonywanie prac dla niego lub w jego
imieniu przez PWIK Sp. Z o.o. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. Z o.o. PEC Gliwice
Sp. Z o.o. Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynku obiektu
biurowego przy ul. Tarnogórskiej 1.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 88.
Pytanie nr 91: W związku z brzmieniem § 11 ust. 2 pkt 5) ZAŁĄCZNIKA NR 6
do SIWZ Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie co znaczy w tym przypadku
określenie, że "Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót"? Każde
przerwanie robót nie na polecenie Zamawiającego albo odpowiednich władz
mieści się w takim określeniu, podczas gdy Wykonawca powinien mieć prawo
przerwać realizację robót z uzasadnionych przyczyn jak np. brak płatności
wynagrodzenia.
Odpowiedź: Postanowienie obejmuje każdy przypadek przerwy w realizacji robót
z inicjatywy Wykonawcy tj. Wykonawca decyduje samodzielnie, bez podstawy
prawnej o wstrzymaniu robót. Wskazane uprawnienie do odstąpienia od umowy
wynika z zasady swobody umów określonej w Kodeksie cywilnym (art. 3531 k.c.).
Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż treść stosunku prawnego nawiązanego
na podstawie umowy tworzą zgodnie z art. 56 k.c. poza samą umową także
przepisy ustawy np. Kodeks cywilny. Kodeks cywilny m.in. w art. 488 k.c.
wskazuje na źródła uprawnień dłużnika do wstrzymania się ze spełnieniem
świadczenia wzajemnego. Żaden przepis ustawy nie nakazuje wprowadzenia
do umowy wskazanego w pytaniu uprawnienia tj. wprowadzenia uprawnienia
do wstrzymania się od świadczenia robót w przypadku braku zapłaty nawet
części wynagrodzenia. Zwracamy również uwagę, że umowa nie może
modyfikować przepisów prawa o charakterze bezwzględnym regulujących
przypadki wstrzymania się od spełnienia świadczenia wzajemnego.

Załączniki:
1) Uzgodnienie PKP PLK SA z dnia 15.11.2019r.
2) Rys. 55619-1A-PW-2D-3013/A.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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