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1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie Wieży Ciśnień 

w ramach zadania pod nazwą „Zachodnia Brama Metropolii Silesia Centrum Przesiadkowe ” 

w Gliwicach”. 

1.2  Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót obj ętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót: 

- rozbiórkowych, 

- pokrycia dachowego 

- renowacji elewacji  

- tynkowych i uszczelniających, 

- murowych 

- izolacje przeciwwilgociowe 

-posadzki 

-roboty malarskie 

-ścianki działowe z płyt GK 

 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilo ściowy robót według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej 

 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru 

Inwestycyjnego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB O-01„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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Wykonawca przygotuje i przedstawi próbki materiałów  wyko ńczeniowych przed 

przyst ąpieniem do dostawy i instalacji tych elementów. Mie jsce prezentacji próbek do 

ustalenia z In żynierem i Zamawiaj ącym. 

 

2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 
 
 Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów i 
sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
Prace przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 
ustalić metodę elementów przewidzianych do rozbiórki i demontażu, opracować 
harmonogram robót rozbiórkowych. 
 
Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz 
stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie 
oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania. 
 
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i 
rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być 
powtórnie wykorzystany. 
 
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości należy zabezpieczyć robotników pasami. 
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Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
 
-ręczne, 
 
-mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi , itp.) Odzysk materiałów nie 
jest przewidziany 
 
Sprzęt. 
 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
Transport . 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, 
elementy konstrukcji należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób nie 
zagrażający innym użytkownikom dróg. 
  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLANA 
 
 Wykonanie robót. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały 
czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać 
z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
 
. Kontrola jako ści robót.  
 
. Zasady ogólne . 
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 
 
 
 
Warunki szczegółowe . 
 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach. 
 
Obmiar robót . 
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Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach 
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 
 
 
 
 
Odbiór robót . 
 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
Podstawa płatno ści  Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
 
Normy i przepisy zwi ązane. 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r) 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo 
ogólne. Arkady 1988 r. 
 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321) 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo 
ogólne. Arkady 1988 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043) 
 
Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. 
U. 1997 nr 129 poz. 844) 
Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. 
KWP Bud-Ergon Sp. z o o, Warszawa 1993. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inwestor : MIASTO GLIWICE 
Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w 

Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z 
budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, 
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną 

Wieża Ciśnień Część architektoniczna  

Nr projektu 

55619-1A-PW-SP-4310/E 
 

Arkusz 9 / 65 Arkuszy 
 

 
 

3. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego w 
związku z Remontem Obiektu Wieża Ciśnień w Gliwicach 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Gru
pa 

Klasa Kateg
oria 

Opis 

452
000
00-9 

  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260
000-7  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45261
000-4 

Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

  45261
210-9 

Wykonanie pokryć dachowych. 

 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,  
Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 
Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego, daszków nad wejściami. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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3.1 Materiały 

Warstwy pokrycia dachowego 
Kopuła wie ży 
Hydroizolacja Kopuły w systemie jednoskładnikowej płynnej membrany dachowej typu MTC 
(Moisture Triggered Chemistry – Produkt Chemiczny Inicjujący Wiązanie pod Wpływem 
Wilgoci) z jednoskładnikowego poliuretanu utwardzającego się w kontakcie z wilgocią, 
odpornego na promieniowanie UV oraz paroprzepuszczalnego (typu MTC) układa się 
następujące warstwy (od góry): 
 
 -warstwa wierzchnia poliuretanowa typu MTC  o grubości 1,8 mm aplikowana natryskiem 
bez podgrzewania (na zimno) lub manualnie przy zastosowaniu wałków i pędzli zbrojenie 
matą z włókien szklanych przeznaczoną do stosowanego systemu MTC 
-warstwa bazowa (spodnia) poliuretanowa typu MTC aplikowana natryskiem bez 
podgrzewania (na zimno) lub manualnie przy zastosowaniu wałków i pędzli zbrojenie matą z 
włókien szklanych przeznaczoną do stosowanego systemu MTC 
-Podłoże nośne żelbetowe z przeprowadzoną reprofilacją (wg. projektu konstrukcyjnego) 
zagruntowane zgodnie z wymogiem producenta membrany dachowej 
 
Elementy dodatkowe 
 
oblachy powlekane do pasów nadrynnowych i koryta rynnowego 
owpusty pionowe wraz z awaryjnym 
o instalacja odgromowa 

3.1.1Sprzęt 

Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 
Wałek o średnim włosie 
Wałek o krótkim włosie 
Agregat do natrysku hydrodynamicznego (alternatywnie) 

3.1.2 Transport 

Transport materiałów 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
datę produkcji i nr partii, 
wymiary, 
liczbę sztuk w pakiecie, 
numer aprobaty technicznej, 
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
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dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały pokryciowe wchodz ące w skład systemu  dachowego   typu MTC 
Warstwa wierzchnia typu MTC 
Płynna membrana dachową, stosowaną jako wierzchnia warstwa systemu MTC. Jest 
membraną bezspoinową, wysoce elastyczną, odporną na UV ,odporną na przerastanie 
korzeni, jednoskładnikową, inicjującą wiązanie pod wpływem wilgoci z otoczenia, szybko i 
łatwo uzyskując trwałą hydroizolację dachu, jest aplikowana natryskiem bez podgrzewania 
(na zimno), lub manualnie przy zastosowaniu wałków i pędzli. Membrana jest dostarczana 
na budowę w pojemnikach/wiaderkach. 
 
Parametry techniczne 
− barwa:  odcienie szare RAL 7015, lub 7024 ciemno-szary –antracytowy. 
− opakowanie: pojemniki 15 litrów 
− gęstość: 1,44 kg/dm3 
− temperatura użytkowania: -30 do + 80°C  
− zużycie: w zależności od rodzaju dachu i wymaganej grubości warstwy suchej – od 1.0 do 
1.6 l/m² 
− grubości warstwy suchej: od 0.8÷2.2mm 
− wytrzymałość na rozciąganie: od 9.8 MPa dla grubości 0.8mm  
do 14 MPa dla gr. 2.2mm   
− wytrzymałość na rozdzieranie: od 26÷52 MPa 
− sposób aplikacji:  
•ręcznie za pomocą wałków z włosiem 
•mechanicznie – natrysk hydrodynamiczny   
Warstwa zbroj ąca - mata z włókna szklanego  
Warstwa zbrojąca jest matą szklaną stosowaną jako zbrojenie membran płynnych. 
Parametry techniczne 
− opakowanie: rolki o szerokości 0,3, 1,25 i 1,0 m oraz o długości 90 i 200m 
− baza chemiczna: mata o nieregularnym układzie włókien szklanych 
− masa na jednostkę powierzchni: 225 g/m2 
 
Warstwa bazowa MTC 
Płynna membrana dachowa, stosowaną jako bazowa warstwa 
systemu dachowego MTC, przeznaczona do stosowania w połączeniu z ww. warstwą 
wierzchnią. Jest jednoskładnikową, wysoce elastyczną, inicjującą wiązanie pod wpływem 
wilgoci, odporną na przerastanie korzeni bezspoinową membraną. Aplikowana jest 
natryskiem bez podgrzewania (na zimno), lub manualnie przy zastosowaniu wałków i pędzli. 
Membrana jest dostarczana na budowę w pojemnikach/wiaderkach. 
 
Parametry techniczne 
− barwa: ciemno-szary –antracytowy (RAL 7024) 
− opakowanie: pojemniki / wiaderka  15 litrów 
− baza chemiczna: jednoskładnikowy poliuretan alifatyczny inicjujący wiązanie pod wpływem 
wilgoci (typ MTC) 
− gęstość: 1,36 kg/dm3 
− Temperatura użytkowania: -30 do + 80°C  
− sposób aplikacji:  
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•ręcznie za pomocą wałków z włosiem 
•mechanicznie – natrysk hydrodynamiczny  
 
Parametry techniczne Systemu Dachowego typu MTC o g r. 1,8 mm 
− barwa:  ciemno-szary –antracytowy RAL 7015, lub 7024  
− temperatura użytkowania: -30 do + 80°C  
− grubości warstwy suchej: od 0.8÷2.2mm 
− wytrzymałość na rozciąganie: ok 11-13 MPa  
− wytrzymałość na rozdzieranie: ok. 44-46 MPa 
− odporność chemiczna:  
o mgła solna – 1000 godzin ciągłego działania 
o wysoka odporność na: parafinę, benzynę, olej napędowy, benzynę lakierniczą, 
kwaśny deszcz, detergenty oraz łagodne roztwory kwasowe i zasadowe 
− sposób aplikacji:  
•ręcznie za pomocą wałków z włosiem 
•mechanicznie – natrysk hydrodynamiczny l  
 

3.1.3 Wykonanie robót. 

Wymagania szczegółowe  
Roboty powinny być wykonywane przez wykwalifikowane,     
przeszkolone i zaaprobowane przez producenta systemu firmy     
wykonawcze 
 
 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 
budowlane surowego, w tym dokonać należy odbioru jakości wykonania części nośnej 
przekrycia dachu w zakresie równości powierzchni  
 
Zalecenia ogólne: 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 
pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 
potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 
Przebicia przez dach należy wykonać przed bądź równolegle z układaniem poszczególnych 
warstw przekrycia dachowego, poczynając od paroizolacji jeśli taka jest stosowana. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+50C. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu. 
 
 
Przygotowanie podło ża – zalecenia ogólne: 
podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń 
przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 
podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 
wody i estetyki wykonania pokrycia,  
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Podłoże betonowe / żelbetowe musi być poddane naprawie / reprofilacji, tak aby uzyskać 
gładką i nośna powierzchnię.  
Przed nałożeniem powłok typu MTC podłoże betonowe musi być zagruntowane zgodnie z 
wymogiem producenta systemu 
 
Aplikacja warstwy spodniej  Układanie warstwy zbroj ącej  
 
Przygotowanie podłoża 
− przed aplikacją podłoże musi być odpowiednio przygotowane 
− warstwa gruntująca /jeśli taka została zastosowana/ nie może pozostawać lepka w dotyku 
− czas oczekiwania przed nakładaniem kolejnych powłok należy sprawdzić w Karcie 
Informacyjnej odpowiedniego materiału gruntującego 
Sposób aplikacji 
•nanieść warstwę spodnią a następnie na wilgotnym materiale rozwałkować matę z włókna 
szklanego  
•sprawdzić, czy nie powstały pęcherze lub załamania oraz czy zakłady pasów maty zbrojącej 
wynoszą minimum 5 cm 
•należy pamiętać, aby wykonać wszystkie detale przed rozpoczęciem wykonania 
zasadniczej, poziomej warstwy hydroizolacyjnej 
•nie należy stosować materiału warstwy spodniej na podłożach o rosnącej wilgotności 
•na podłożach skłonnych do odgazowywania należy aplikować po spadku temperatury 
powietrza i podłoża 
•nie stosować materiałów na bazie cementu (np. zapraw) bezpośrednio na 
warstwie spodniej 
•podczas aplikacji zwracać cały czas uwagę na zużycie materiału wymagane do uzyskania 
zadanej grubości warstwy  

 
 

Aplikacja warstwy wierzchniej  MTC 
Przygotowanie podłoża 
− przed aplikacją warstwy wierzchniej podłoże musi być odpowiednio przygotowane 
− warstwa gruntująca /jeśli taka została zastosowana/ nie może pozostawać lepka w dotyku 
− czas oczekiwania przed nakładaniem kolejnych powłok/warstw należy sprawdzić w Karcie 
Informacyjnej odpowiedniego materiału gruntującego 
 
Sposób aplikacji 
•nanieść warstwę wierzchnią zgodnie z wybraną technologią nakładania 
•w celu uzyskania optymalnej refleksyjności powłoki wierzchniej zaleca się jej aplikację 
natryskiem hydrodynamicznym  
•sprawdzić, czy nie powstały pęcherze lub załamania na aplikowanej warstwie  
•należy pamiętać, aby wykonać wszystkie detale przed rozpoczęciem wykonania 
zasadniczej, poziomej warstwy hydroizolacyjnej 
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•podczas aplikacji zwracać cały czas uwagę na zużycie materiału wymagane do 
uzyskania zadanej grubości warstwy  

 
 
•czas utwardzania aplikowanych warstw systemu  typu MTC wg poniższej tabeli  

 
 

3.1.4 Kontrola jako ści robót 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z 
projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora  
 
Badania w czasie odbioru 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 
ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.  
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając 
zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

3.1.5 Obmiar robót 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
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Odbiór pokrycia dachowego 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 
robót z projektem 
protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem, 
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program. 

3.1.6 Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

3.1.7 Przepisy zwi ązane 

PN-EN ISO 6383-1:2016-03 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie wytrzymałości 
na rozdzieranie -- Część 1: Metoda "spodni". 
 
PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -
- Część 3: Warunki badań folii i płyt 
 
PN-ISO 4593:1999Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego - obowiązuje 
 
PN-83/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
 
ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-EN ISO 1182:2010 Badania reakcji na ogień wyrobów -- Badanie niepalności. 
 
PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie 
wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 
PN-EN 13467:2018-02 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji 
przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin. 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
 
PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 
związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem – obowiązuje 
 
PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 
związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. – obowiązuje 
 
PN-EN 495-5:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie odporności na 
zginanie w niskiej temperaturze -- Część 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów 
PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości i 
szerokości 
PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości 
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PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania 
przy ściskaniu 
 
PN-EN 1297:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Metoda sztucznego starzenia przez 
długotrwałe połączone działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody – 
obowiązuje 
PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie gęstości 
pozornej 
PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie 
wytrzymałości na rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych 
PN-EN ISO 29767:2019-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie 
nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu 
PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie właściwości 
mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów 
PN-EN 12316-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości 
złączy na oddzieranie -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów 
 
PN-EN 12317-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie wytrzymałości złączy 
na ścinanie – Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów – obowiązuje 
PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych -- Określanie odporności na uderzenie 
PN-EN 12730:2015-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie odporności na 
obciążenie statyczne 
PN-EN 13165+A2:2016-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 
sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
PN-EN 13583:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie odporności na grad 
PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości 
 
 
PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności. – 
obowiązuje 
 
PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów – 
obowiązuje 
 
PN-EN 1847:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Metody ekspozycji na działanie ciekłych 
chemikaliów i wody – obowiązuje 
 
PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 
prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów – obowiązuje 
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PN-EN 1849-2:2019-08 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury 
-- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
 
PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: 
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. – obowiązuje 
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy 
 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
 
 

4.  RENOWACJA ELEWACJI  

Roboty w zakresie wykonania renowacji elewacji 

4.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru renowacji elewacji z betonu w technologii dostawcy systemów tynków mineralnych 
renowacyjnych. 

4.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie renowacji elewacji z betonu w technologii dostawcy systemów tynków 
mineralnych renowacyjnych. 

4.3  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie renowacji elewacji betonu w technologii tynku renowacyjnego 
mineralnego. 

4.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

4.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.6 . Materiały 

4.6.1Pasta do czyszczenia elewacji 

 
Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem. 
Preparat Pasty rozpuszcza w sposób delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia 
na powierzchni porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak klinkier, cegła i kamień 
naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowości pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo 
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mały. Wstępne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku wysokich 
temperatur. 
Przy stosowaniu na piaskowcu zawierającym dużo żelaza (np. na piaskowcach żółtych) nie 
następuje pogłębienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia mogą ulec rozjaśnieniu w wyniku 
długiego czasu pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni 
próbnych. Tiksotropowy charakter preparatu umożliwia czyste i sprawne wykonanie prac, 
materiał nie spływa. 
Dane techniczne: 
Nie zawiera kwasu solnego 
Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego 
Odczyn pH: 5 
Lepkość: 1200 mPa•s 
Nośnik: woda 
Wygląd: tiksotropowa pasta 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu 
chłodnym ale chronionym przed mrozem co najmniej 3 lata. 

4.6.2 Preparat do wzmacniania materiałów mineralnyc h  

1.Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; tynku, cegły, kamienia, zawierający 
rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego. Niski stopień 
wytrącania żelu: 10% („preparat miękko wzmacniający“). 
Preparat reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią 
atmosferyczną. Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku 
krzemu stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku 
wietrzenia spoiwo pierwotne. 
Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i wilgotności. W normalnych 
warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa 
krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu wytrąca się ok. 100 g 
żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: ok. 20 % wag. 
System katalizatora: neutralny 
Gęstość przy 20°C: 0,79 kg/l 
Kolor: bezbarwny - lekko żółtawy 
Zapach: typowy 
Dane techniczne po zastosowaniu: 
Ilość wytrąconego żelu: ok. 100 g/l 
Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia się) 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed dłuższymi 
przerwami 
w pracy należy je dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 l. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu 
chronionym 
przed mrozem, chłodnym i suchym można składować przez co najmniej 1 rok. 
Preparat reaguje z wilgocią, dlatego napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po 
pobraniu materiału. 
2. Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; cegły, kamienia. Ester etylowy kwasu 
krzemowego bez dodatków hydrofobizujących. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. 
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Preparat reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią 
atmosferyczną. Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku 
krzemu stanowiący spoiwo. 
Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. 
Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i wilgotności. W normalnych 
warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa 
krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu wytrąca się ok. 300 g 
żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag. 
Gęstość przy 20°C w kg/l: ok. 1,0 
Temperatura zapłonu: 40° C 
Kolor: bezbarwny - lekko żółtawy 
Zapach: typowy dla estrów etylowych kwasu krzemowego 
System katalizatora: neutralny 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia muszą być suche i czyste. 
Po użyciu oraz przed dłuższymi przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić 
rozpuszczalnikiem. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu 
chronionym przed mrozem, chłodnym i suchym można składować przez co najmniej 1 rok. 
Preparat reaguje z wilgocią, dlatego napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po 
pobraniu materiału. 

4.6.3Sucha zaprawa renowacyjna. 

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. 
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej. 
Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego skurczu 
własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia 
naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody 
itd.). Wielkość ziarna kruszywa odpowiada 
w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. Możliwe są modyfikacje 
uziarnienia i twardości 
w celu dostosowania do wymagań podłoża. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/l 
Wytrzymałość na ściskanie: 
po 28 dniach ≤ 13 N/mm2 
4 
Wytrzymałość na odrywanie: po 28 dniach ok. 0,5 N/mm2 
Moduł Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 11 N/mm2 
Odkształcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m 
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m 
Kolory dostępne: biały, ochra, czerwonobrunatny, turkusowoszary, piaskowiec bamberski, 
żółtozielony, beżowy, ceglanoczerwony, jasnobeżowy, antracyt, margiel, jasnożółty, 
piaskowiec czerwony, ceglanopomarańczowy, kremowy, szary, jasnoszary, kolory specjalne 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.  
Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach, przy składowaniu w suchym 
miejscu, 
co najmniej 1 rok. 
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4.6.4Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji  

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji 
Charakteryzuje się ona wysoką przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po 
stwardnieniu. 
Dzięki swoim względnie niskim wytrzymałościom i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na 
zginanie 
do wytrzymałości na ściskanie jest w małym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biała 
zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje się podwyższoną odpornością na 
siarczany. 
Stwardniała zaprawa jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary 
wodnej jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz. Możliwe są 
modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań spoinowanej elewacji. 
Dane techniczne 
Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3 
Nasiąkliwość kapilarna: ≤ 0,4 kg x m2 min 0,5 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok. 

4.6.5Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowe j  

Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanów 
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia 
Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru 
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem 
Rozcieńczalnik: woda 
Odczyn pH: 8-9 
Dane techniczne powłoki: 
Przepuszczalność pary wodnej: sd ≤ 0,05 m 
Zużycie materiału wynoszące 300 ml/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 µm 
Współczynnik nasiąkliwości: w ≤ 0,1 kg/m2·h0,5 
Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym 
Faktura powierzchni: gładka 
Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2 
na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2 
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra 
Skłonność do brudzenia się: niewielka 
Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów i kolory specjalne 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale 
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy. 

4.6.6 Hydrofobizuj ący środek impregnacyjny 

Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych. 
Emulsja silanów w wodzie. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Substancja czynna: alkiloalkoksysilan 
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Zawartość substancji czynnej: ok. 10% wag. 
Nośnik: woda 
Gęstość: 1,0 kg/l 
Odczyn pH: neutralny 
Wygląd: mleczny 
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej 
Zawartość polisiloksanów: ok. 10 % wag. 
Hydrofobowość: bardzo dobra 
Nasiąkliwość w24 cegła wapienno-piaskowa: 0,07 kg/m2·h0,5 
Zdolność dyfuzji pary wodnej: zapewniona 
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra 
Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo dobra 
Długotrwałość działania: bardzo dobra 
Odporność na alkalia: zapewniona 
Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 
Skłonność do brudzenia się: bardzo mała 
Czyszczenie narzędzi: 
Urządzenia muszą być czyste. Po użyciu, jak również przy długich przerwach w pracy, 
należy je czyścić dokładnie wodą. 
Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 l lub 30 l 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, przy 
składowaniu w miejscu chłodnym, ale chronionym przed mrozem, 1 rok. 

4.6.7 Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy 

Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy o nikłym zapachu przeznaczony do 
hydrofobizującej impregnacji mineralnych materiałów budowlanych. Roztwór wyróżnia się 
wysoką odpornością na alkalia, tzn. że podłoże przeznaczone do impregnacji może 
wykazywać wartość pH do 14 bez ujemnego wpływu na skuteczność zabiegu. Ze względu 
na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparat Roztwór wykazuje bardzo 
dobrą zdolność penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci 
atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie ultrafioletowe i 
działanie czynników atmosferycznych substancję czynną - polisiloksan. Po zabiegu 
substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna 
warstwa, nie wpływając znacząco na zdolność dyfuzji pary wodnej. Roztwór zmniejsza 
wnikanie wody i substancji szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych 
w wodzie kwasowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone 
zostaje dzięki temu zagrożenie mineralnej powierzchni materiału budowlanego atakiem 
mikroflory. 
W wielu przypadkach ulega poprawie odporność na działanie mrozu i soli rozmrażającej. 
Dzięki obniżeniu przewodności cieplnej zmniejszają się straty energii. Powierzchnie 
materiałów budowlanych zaimpregnowane preparatem Roztwór wykazują wyraźnie mniejszą 
skłonność do brudzenia się. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Zawartość siloksanów: ok. 7 % wag. 
Nośnik: węglowodory alifatyczne o nikłym zapachu 
Gęstość: ok. 0,80 g/cm3 
Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2 
Temperatura zapłonu: > 30°C 
Wygląd: bezbarwny płyn 
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej: 
Zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag. 
Nasiąkliwość: bardzo mała 6 
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Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: dobra 
Odporność na warunki atmosferyczne: wysoka 
Długotrwałość działania: > 10 lat udowodnione 
Odporność na alkalia: do pH 14 
Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 
Skłonność do brudzenia się: mała 
Czyszczenie narzędzi: Urządzenia muszą być suche i czyste. Narzędzia należy czyścić po 
zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 l i 200 l 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach 2 lata. Pojemniki należy 
chronić przed temperaturami powyżej +30°C i składować w miejscu suchym. 
Napoczęte pojemniki należy jak najszybciej zużyć. 

4.6.8.Woda 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy 
PN EN 1008:2004 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

4.7  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, 
przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie 
do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia 
wodą pod wysokim ciśnieniem, 
- do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie 
natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego, opryskiwacz butelkowy, kompresy, 
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, 
pojemniki na zaprawę, 
- do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
opryskiwacz butelkowy. 
- do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta 
porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., 
- do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka., 
- do scalenia kolorystycznego - pędzel, 

4.8  Transport 

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez 
jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe 
zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, 
grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych 
magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w 
opakowaniach 
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po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

4.9  Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 

4.9.1 Czyszczenie powierzchni elewacji 

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest 
możliwe 
ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno 
polegać 
na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych. 
Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne 
strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem (np. 
Rotec) przy użyciu możliwie delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się 
środków chemicznych. Nośnikiem materiału ściernego jest mgła wodna przez co możliwe 
jest bardzo dokładne oczyszczenie bez niszczenia materiału budowlanego, czyszczone 
powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu piaskowanego tą metodą, mniej zapylone 
niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania stali i 
betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca. 
Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty i urządzenia do mycia 
wodą (najlepiej gorącą) pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy 
zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) 
przykrywając je folią polietylenową. Wadą metody chemicznej jest stosowanie wody, która 
może uruchomić sole znajdujące się w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na 
całej elewacji konieczne jest wykonanie prób. 
Technologia czyszczenia pastą fasadową 
 Nanieść na suche powierzchnie elewacji pastę za pomocą pędzla 
 lub wałka. Zużycie zależy od stopnia zabrudzenia, należy nanieść co najmniej 0,3 kg/m2. 
Pasta powinna pozostawać na elewacji przez 3-5 minut. 
 Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem 
wodą. 
 Zmyć czyszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby 
dokładnie usunąć pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić elewacji. 
ZUŻYCIE: min. 0,3 kg/m2 pasty fasadowej. 
Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone 
fragmenty tynków 
oraz wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm. 
Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, 
wykonać wstępnie zabieg wzmocnienia całej powierzchni nasączając preparatem KSE 300. 

4.9.2 Renowacja cegły i piaskowca 

Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i piaskowcu, miejsca osłabione należy wzmocnić 
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić 
materiałowi pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie 
cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca się zastosować preparat 4.6.2 pkt1, 
lub wspólnie zastosować preparat lekko wzmacniający 4.6.2 pkt1, a po jego wchłonięciu 
preparat 4.6.2 pkt2. Naprawa ubytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną powinna 
przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. Należy stosować kilka kolorów zaprawy 
dopasowanych wg. firmowego wzornika firmy dostarczającej system lub zamówionych 
zgodnie z próbkami. Nowa spoina powinna być wykonana z fabrycznie przygotowanej 
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zaprawy fugowej, której właściwości są dostosowane do właściwości starych murów. Cała 
elewacja powinna być zabezpieczona przed wnikaniem wody – należy wykonać impregnację 
hydrofobizującą preparatem. 
Naprawa ubytków w cegle zaprawą renowacyjną 
 Po oczyszczeniu muru preparatem pastą do czyszczenia fasad, wykuć stare naprawy i 
odspojone fragmenty materiału. 
 Wzmocnić podłoże preparatem Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty 
na estrach etylowych kwasu krzemowego lub dwoma preparatami Uelastycznionymi 
preparatami do wzmacniania kamienia opartymi na estrach etylowych kwasu krzemowego . 
Ze względu na czas reakcji wytrącania nowego spoiwa, po nasączeniu materiału 
budowlanego preparatem wzmacniającym należy odczekać pewien czas (zalecane 4 
tygodnie). 
 Oczyścić naprawiane miejsce sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą. 
 Nałożyć warstwę szczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy renowacyjnej i wody 
(ok. 1 l wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiększenia przyczepności do wody zarobowej można 
dodać płynu (zalecana proporcja mieszania z wodą 1:5). 
 Na świeżo nałożoną warstwę szczepną nałożyć zaprawę renowacyjną w konsystencji 
plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Nałożona warstwa zaprawy powinna 
wystawać 1-2 mm powyżej otaczające cegły a jej grubość nie powinna przekraczać 3 cm. 
 Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą. 
 Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego 
miejsca do otaczającej powierzchni. 
ZUŻYCIE: 
0,5-3 l/m2 zależnie od podłoża Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na 
estrach etylowych kwasu krzemowego  
0,5-3 l/m2 zależnie od podłoża Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na 
estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE) 
1,8 kg/l ubytku zaprawa renowacyjna  
0,1-0,2 kg/m2 Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania 
zapraw 
5.3 Naprawa spoin zaprawą fugowania 
Kolor zaprawy należy dobrać do  koloru istniejącej spoiny. 
 Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm. 
 Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą. 
 Wymieszać zaprawę fuga do zaprawy murarskiej z wodą (ok. 13%). 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną. 
Wcisnąć zaprawę w szczelinę i ściągnąć. 
ZUŻYCIE: 
4,0 kg/m2 fugi 
5.4 Scalenie kolorystyczne cegły lub kamienia techniką laserunkową 
W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z 
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby 
silikonowej o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni 
zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki 
atmosferyczne. Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbę silikonową w 
odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem silikonowym. 
Zalecane proporcje mieszania: 
Farba silikonowa w wybranym kolorze  
Farba silikonowa bezbarwna  - 1 część 
Impregnat hydrofobujący 1 część 
ZUŻYCIE: 
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należy ustalić na powierzchni próbnej, orientacyjnie można przyjąć, że na scalaną 
powierzchnię nanosi się 0,1-0,2 l/m2 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu. 
5.5 Hydrofobizacja 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować 
odpowiednim środkiem hydrofobizującym. Do impregnacji cegły ceramicznej najlepiej nadaje 
się preparat Impregnat hydrofobujący. 
Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych silanach i siloksanach  i 
przestrzeganiu zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. 
Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji preparatem impregnującym 
elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie jak bezpośrednio 
po zaimpregnowaniu. 
ZUŻYCIE 
należy określić w trakcie badań laboratoryjnych i na powierzchni próbnej 
orientacyjnie - 0,8 l/m2 Impregnat hydrofobujący 
5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Pasta do czyszczenia elewacji jest klasyfikowana jako preparat żrący, zawiera wodorofluorek 
amonowy. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. 
Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 
- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - 
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 
Preparat do wzmacniania kamienia Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia 
oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla 
zdrowia), zawiera ortokrzemian tetraetylu. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi 
oddechowe. 
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 
Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać pary/rozpylonej cieczy 
- unikać zanieczyszczenia oczu 
- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę 
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Stosowane materiały mineralne przeznaczone do uzupełniania ubytków i spoinowania 
zawierają cement, 
który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać pyłu 
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne 
Preparat do impregnacji hydrofobizującej jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera benzynę 
ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa); zawartość związków aromatycznych: < 0,5%. 
Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia. 
Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy 
- unikać zanieczyszczenia skóry 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
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- nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
twarzy 
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
- w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i 
pokazać opakowanie lub etykietę. 

4.10  Kontrola jako ści robót 

Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach 
obiektów objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń 
uzyskiwanych każdorazowo od PSOZ. Są one wydawane na podstawie ważnych 
dokumentów wykonującego prace lub sprawującego kontrolę 
nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub osoby posiadającej zezwolenie 
na wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych. 
Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy 
wykonywać zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego 
System materiałów do renowacji cegły i piaskowca wymaga utrzymania odpowiednich 
warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu 
technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich 
odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten 
uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest 
aby spełnione zostały następujące warunki: 
 Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
 Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 
przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych 
prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw. 
 Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania. 
 W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie 
z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
 Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 
W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać 
badanie nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego 
przyrządu tzw. rurki Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od 
wykonania hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik 
nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2√h). 
7. Obmiar robót 
Dla prac związanych z renowacją elewacji z cegły lub kamienia naturalnego obmiar robót 
prowadzi się w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacji. 



Inwestor : MIASTO GLIWICE 
Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w 

Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z 
budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, 
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną 

Wieża Ciśnień Część architektoniczna  

Nr projektu 

55619-1A-PW-SP-4310/E 
 

Arkusz 27 / 65 Arkuszy 
 

 
 

Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia 
materiałów. 

4.11  Odbiór robót 

4.11.1 Odbiór podło ża po czyszczeniu 

Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed 
przystąpieniem 
do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od rodzaju 
podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień oczyszczenia powinien być 
uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio 
dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2) 

4.11.2 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 
pozytywne wyniki. 
11 

4.12 Podstawy płatno ści 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót według 
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

4.13 Przepisy zwi ązane 

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów - obowiązuje 
 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) - obowiązuje 
 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) - obowiązuje 
 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie - obowiązuje 
 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy - obowiązuje 
 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy - obowiązuje 
  
PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego 
 
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy - obowiązuje 
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PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania - 
obowiązuje 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu - obowiązuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ROBOTY MUROWE  

5.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych w związku ze zmianą 
sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na parterze budynku Wieży Ciśnień przy 
ulicy Kolberga na pomieszczenie biurowe.  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
 

5.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  
 

5.3 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty 
budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją 
projektową, konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, konstrukcja murowa zbrojona 
poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw 
budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach 
wspornych, ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub 
dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia, ścianka działowa - przegroda pionowa w 
budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów 
wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.  
 

5.4 Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
wykonaniem ścian działowej gr. 12 cm murowanych.  
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5.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 

5.6  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
 

5.7  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosować można 
każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 
3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy 
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle 
betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka 
i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie nizsza niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 

5.8  Sprzęt 

Sprzęt do wykonywania robót murowych Do wykonania robót należy stosować dowolny typ 
sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: − rusztowanie 
warszawskie, − urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, − wyciąg 
jednomasztowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 

5.9 Transport 

Transport elementów murowych (bloczków) Elementy murowe należy przewozić na paletach 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały 
murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania 
opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.  
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5.10 Wykonanie robót . 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości 
mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko 
przy temperaturze powyżej 0oC. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z 
innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych 
wewnętrznych należy:, oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, sprawdzić wymiary oraz 
kąty skrzyżowań ścian.  
Ścianki działowe  
Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy 
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z 
gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych 
łączników ze stali nierdzewnej. Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia 
bloków do odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: − za pomocą 
szerokiego przecinaka i młotka, − za pomocą piły tarczowej do kamienia, − za pomocą 
gilotyny.  
Mury z cegły i pustaków  
Spoiny w murach. − 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, − 10 mm w spoinach pionowych 
podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 
mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w 
połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.11 Kontrola jako ści robót  

Wymagania dotyczące materiałów  
Bloczki Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: − sprawdzenie zgodności 
klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, − próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, − 
wymiarów i kształtu bloczku, − liczby szczerb i pęknięć, − odporności na uderzenia, W 
przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli Dopuszczalne 
odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiaru 
jest m2 ściany  
 

5.12  Odbiór robót 

 Sprawdzeniu podlegają: − wykonanie wszystkich przewidzianych robót  W wyniku odbioru 
należy: − sporządzić częściowy protokół odbioru robót − protokół odbioru robót zanikających 
− dokonać wpisu do dziennika budowy  Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.  

5.13  Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] ściany murowanej obejmuje: − przygotowanie 
stanowiska roboczego − dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, − przygotowanie i 
oczyszczenie podłożą, − murowanie pierwszej warstwy bloków wyrównawczych, − 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, − usunięcie pozostałości , resztek i odpadów 
materiałów, − likwidacje stanowiska roboczego, Cena jednostkowa wykonania 1 metra 
kwadratowego [m2 ] ściany murowanej obejmuje: − przygotowanie stanowiska roboczego − 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, − przygotowanie i oczyszczenie podłoża, − 
murowanie ścian, − uporządkowanie miejsca wykonywania robót, − usunięcie pozostałości , 
resztek i odpadów materiałów, − likwidacje stanowiska roboczego, − utylizację opakowań i 
resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
 

5.14  Przepisy zwi ązane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. - obowiązuje 
 
PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu 
komórkowego 
PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 
komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-EN 1353:1999 Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego 
 

6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Wstęp 
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych ścian i stropu zagłębionych w gruncie. 
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Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej . 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych. 
 
-izolacje powłokowe z past emulsyjnych na zimno dwukrotnie 
 
Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Hydroizolacje powinny: 
 
stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej 
części od wody lub pary wodnej; 
 
ściśle przylegać do izolowanego podkładu; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń; być wykonywane w warunkach 
umożliwiających prawidłową realizację a mianowicie: 
 
po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
 
po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
 
w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
 
+5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco; 
 
+10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii 
płynnych: 
 
+150C – dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 
 
Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych 
materiałów, różnej klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń ( np. zaprawy 
wodoszczelnej z materiałami rolowymi) . 
 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający 
przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją podczas robót 
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izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
  
Materiały. 
 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
 
Sprzęt. 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
Transport. 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
Wykonanie robót. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
 
Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże powinno być trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy podłoże 
dokładnie oczyścić i odpylić. 
 
Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powłokowe izolacje z 
materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), 
czysta, odtłuszczona i odpylona. Na narożach powierzchni izolowanych należy wykonać 
zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości 
i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
 
Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 5%), 
 
Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż + 5°C. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się 
gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej +5°C. jednak nie 
niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0oC. 
 
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 
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Ścian podziemnych budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed 
podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt. 
 
Należy wykonać izolację powłokowe z mas asfaltowych a następnie ułożyć płyty styropian 
ekstrudowany. 
 
Na wcześniej ułożone płyty ocieplenia należy ułożyć folię kubełkową, którą w trakcie 
zasypania wykopów obsypać należy warstwą piasku na pełnej wysokości. 
 
Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane 
tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. 
  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLANA 
 
Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie 
mniejsza niż 5 mm. 
 
W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one 
podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego 
rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 
 
Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych 
mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 
m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm. 
Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje 
przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Ilość nakładanych warstw - 
minimum 2 każda 500g / m2. 
 
Kontrola jako ści robót. 
 
Zasady ogólne. 
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów. 
 
Warunki szczegółowe. 
 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów. 
 
Odbiór hydroizolacji 
 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
 
odbiory międzyfazowe (częściowe), 
 
odbiór ostateczny (końcowy). 
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Odbiory międzyfazowe 
 
Polegają na kontroli jakości materiałów podkładu pod izolację, każdej warstwy izolacyjnej (w 
izolacjach wielowarstwowych), uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych 
miejsc wrażliwych na przecieki. 
 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 
 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
 
wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu: poprawności 
spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
 
poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
 
oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować 
sprawdzenie: 
 
ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc 
przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki, 
oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, fałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
 
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 
dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości 
rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
 
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w 
przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
 
przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub 
grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 
 
 Odbiór robót  
 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
 
Odbiory częściowe ( międzyfazowe) 



Inwestor : MIASTO GLIWICE 
Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w 

Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z 
budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, 
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną 

Wieża Ciśnień Część architektoniczna  

Nr projektu 

55619-1A-PW-SP-4310/E 
 

Arkusz 36 / 65 Arkuszy 
 

 
 

 
Odbiór ostateczny ( końcowy) ST oraz 
 
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
 
jakości materiałów podkładu pod izolacji każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach 
wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych 
miejsc 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 
 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora,  
 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
 
Dziennik Budowy, 
 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 
Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
 
Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
 
Odbiór ko ńcowy. 
 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLANA 
 
Odbiór ostateczny powinien polega ć na sprawdzeniu: 
 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w 
przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
 
przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub 
grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 
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Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna: 
 
-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie robót, 
 
-dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót, protokoły z odbiorów częściowych, 
 
-dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
 
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 
stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole 
wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku 
odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
Obmiar robót  Jak w przedmiarze robót 
Podstawa płatno ści  Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
 
Normy i przepisy zwi ązane. 
 
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badań 
i wytrzymałościowych. - obowiązuje 

 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
(norma wycofana; nie wiadomo co ją zastępuje) 

 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
(norma wycofana; nie wiadomo co ją zastępuje) 
 
PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych -- Definicje i właściwości  
 
 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
(norma wycofana; nie wiadomo co ją zastępuje) 
 
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
(norma wycofana; nie wiadomo co ją zastępuje) 
 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco - obowiązuje  
 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno – obowiązuje 
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PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek – 
obowiązuje 
 
PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów – obowiązuje 
 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco – obowiązuje 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLANA 
 
 PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa – obowiązuje 
 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa – obowiązuje 
 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa – obowiązuje 
 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
(norma wycofana; nie wiadomo co ją zastępuje) 
 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
(norma wycofana; nie wiadomo co ją zastępuje) 
 
PN-EN 12970:2003 Masa asfaltowa wodochronna -- Definicje, wymagania i metody badań 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo 
ogólne. Arkady 1988 r. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLANA 
 

7. POSADZKI 

 
 Wstęp 
 
Przedmiot SST . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 
 
Zakres stosowania SST . 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 
 
Zakres robót obj ętych SST . 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
 
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
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- Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 
Posadzki właściwe. 
 
Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
 
podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
 
Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 
cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem 
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, 
ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
 
Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
Materiały. 
 
 Woda PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
 
. Piasek PN-EN 13139:2003) 
 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
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-nie zawierać domieszek organicznych, 
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-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 
 
Wyroby terakotowe 
 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. Właściwości płytek podłogowych 
terakotowych; 
 
-barwa: wg wzorca producenta 
 
-nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
 
-ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
 
-mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
 
-kwasoodporność nie mniej niż 98% 
 
-ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 
-długość i szerokość: ± 1,5 mm 
 
- grubość:± 0,5 mm 
 
- krzywizna:1,0 mm 
 
Gresy -wymagania dodatkowe: 
 
- twardość wg skali Mahsa8 
 
-ścieralność V klasa ścieralności 
 
-w pomieszczeniach sanitarnych oraz szatniach wykonane jako antypoślizgowe min. klasy R-
10. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
 
-stopnice schodów, 
 
-listwy przypodłogowe, 
 
-kątowniki, 
 
-narożniki. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
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- grubość:±0,5 mm 
- krzywizna:1,0 mm 
 
Pakowanie ; 
 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się: 
  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLANA 
-nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
 
Transport : 
 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
Składowanie: 
 
Płytki  składować wpomieszczeniach zamkniętych woryginalnych opakowaniach. 
 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
Kontrola jako ści . 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po 
okresie gwarancyjnym). 
 
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót  
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót . 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
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wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
Odbiór powinien obejmować: 
 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
 
-sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
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-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
 
Podstawa płatno ści. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 
Przepisy zwi ązane. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. - obowiązuje 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. - obowiązuje 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 (norma wycofana; nie wiadomo co ją zastępuje) 
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8. ROBOTY MALARSKIE 
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Wstęp 
 
Przedmiot Specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót obj ętych Specyfikacja 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym. 
 
dwukrotne malowanie tynków farbami silikonowymi elewacyjnymi 1.4. Określenia 
podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wymogi formalne 
 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo 
robót malarskich zgodne z wymaganiami norm. 
 
Warunki organizacyjne 
 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót 
 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub 
drabin. Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować 
odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja 
pomieszczeń, zabezpieczenia p.poż.). Przy pracach malarskich musza być przestrzegane 
przepisy ppoż. i bhp. 
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Materiały 
 
Zastosowane materiały. 
 
Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do 
stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej i posiadać ocenę 
higieniczna PZH. 
 
Farba powinna: 
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 -być odporna na działanie promieni UV 
 
-być odporna na działanie warunków atmosferycznych 
 
-przykrywać pęknięcia 
 
-nie przyjmować brudu 
 
-nie zmieniać barwy 
 
-być odporna na szorowanie 
 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który 
składają się: farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 
stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podkład 
alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia. 
 
Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy 
nawierzchniowej jednocześnie 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
4. Transport 
 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je 
transportować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
 
Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
 
Wykonanie robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 
 
. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz 
PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych". 
 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i odpowiadać polskim normom. 
 
Opis ogólny 
 
.Malowanie farbami silikatowymi i silikonowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, 
tynków cementowo-wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany 
powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Nowe tynki 
można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić W temperaturze 5-30°C. Farbę 
można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy 
dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-
30%.Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, 
używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 
krotne nałożenie farby. Do farb akrylowych nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy 
i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie 
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zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku 
zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można 
zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
 
Malowanie elementów metalowych. 
 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie 
spawów j ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo 
wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie 
wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). Zalecana temperatura w 
czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność powietrza nie 
może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 
czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 
popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Warstwy 
gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 
nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw 
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gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić ok. 25-50 um (zależnie 
od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę po 
wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć 
powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy 
gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów 
natryskowych, dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej 
należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez 
przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich 
(po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakończeniu malowania 
wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać odizolowane od 
wpływów agresywnego środowiska. 
 
Kontrola jako ści robót. 
 
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: 
 
podłoża (tynku, ościeżnic itp.), 
 
grubość powłoki malarskiej, 
 
gładkość powłoki malarskiej, 
 
kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 
 
Odbiór robót 
 
Odbiór elementów i akcesoriów. 
 
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb i 
lakierów oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża do 
malowania. 
 
Odbiór końcowy. 
 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
 
atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki 
z dokumentacją techniczną, 
 
grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, stopień wyschnięcia, 
  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLANA 
 
 stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, 
jednolitość barwy i połysku, 
 
odporności na wycieranie i uderzanie. 
 
równomierność 
 
Obmiar robót                 Jak w przedmiarze robót 
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Podstawa płatno ści       Jak w warunkach ogólnych  
 
Przepisy zwi ązane 
 
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
 
PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla 
zastosowanych farb i lakierów. 
  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – OGÓLNOBUDOWLANA 
 
  

9. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K 

 

9.1 .  Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek działowych z płyt g-k związanych z wykonaniem zadania. 
 

9.2  Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścianek działowych z płyt g-k. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem ścianek działowych 
wykonywanych na miejscu. 
 

9.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- postawienie nowych ścianek z płyt g-k w pomieszczeniach socjalnych 
 
 

9.4  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
ścianek działowych z płyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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9.5   Materiały 

 
Ścianki wewn ętrzne i wypełnienia 
 
 Ścianka działowa lekka (płyta woda –ogień)– 12,5 cm 
- 2x płyta cementowa GKBI – 1x1,25 cm, 
- stelaż stalowy, 
- płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 10,0 cm, 
- 2x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm, 
 
Ścianka docieplająca trzon wieży ( docieplenie od wnętrza wieży): 
- Pustka powietrzna 3cm 
- Stelaż stalowy, 
- Wełna twarda gr. 16 cm, 
- 1x g-k (GKbI) – 1x1,25 cm  dostosowana do łuku wieży 
 
Wymagania szczegółowe 
  
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane płyty wodo-
ognioochronne GKFI , kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2)  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
 
Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 
 
Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 
 
Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności 
i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów. 
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Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
 
Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. 
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona 
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają 
instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

9.6  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem 
- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty, 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
- Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
- Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
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- linki murarskie 

9.7  Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w 
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby 
nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być 
zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
co najmniej 2000 kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- 
mioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy 
pełne palety jedna na drugiej. 
 

9.8   Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu. 
- Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy 
uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
Zakres robót przygotowawczych 
 
- Ścianki działowe i obudowy z g-k 
- Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów 
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
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Zakres robót zasadniczych 
 
Ścianki działowe g-k 
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 
pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak 
dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; 
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie 
mocowania płyt g-k do elementów rusztu 
- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez 
liczbę całkowita będzie równy szerokości płyty g-k 
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub 
specjalna gilotyna dźwigniowa. 
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 
wykonywania rusztu. 
- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest 
dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości        2 
mm. 
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne 
kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 
- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 
stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
- Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było 
wypełniać masa szpachlowa. 
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w 
jednej linii. 
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od 
krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty 
mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i 
zmian wilgotności. 
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie słupków. 
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k 
(gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby 
połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
Obudowy z g-k 
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów 
konstrukcyjnych. 
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55. 
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
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9.9  Kontrola jako ści robót  

 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z 
dokumentacja kosztorysową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 
 
 

9.10 .  Obmiar robót 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty. Jednostki obmiarowe – 
jak w przedmiarze. 
 

9.11  Odbiór robót 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
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9.12  Podstawa płatno ści 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST .  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 

9.13  Dokumenty odniesienia 

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
PN-EN 13872:2005 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw 
szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów - obowiązuje 
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
 

10. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

Wstęp. 1.1.  
Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczą wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 
 1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
Roboty wchodzące w skład niniejszej specyfikacji obejmują: • Montaż ościeżnicy drewnianej i 
skrzydeł drzwiowych wraz okuciami drzwi zewnętrznych w budynku • Montaż ościeżnic 
stalowych i skrzydeł drzwiowych, szklanych przesuwnych, • Montaż stalowych ościeżnic i 
skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami drzwi wewnętrznych w budynku, • Montaż wyłazu 
dachowego EI 60, Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich 
właściwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do 
wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska pracy 
po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.  
Określenia podstawowe.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

10.1  Materiały 

Do wykonania robót montażowych przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 
materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od 
parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania 
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyć 
jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może 
stwarzać zagrozenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Drewno do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w 
stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać w granicach 10÷16%. 1 2.2. Okucia 
budowlane.  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  



Inwestor : MIASTO GLIWICE 
Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w 

Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z 
budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, 
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną 

Wieża Ciśnień Część architektoniczna  

Nr projektu 

55619-1A-PW-SP-4310/E 
 

Arkusz 54 / 65 Arkuszy 
 

 
 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Środki do impregnowania wyrobów stolarskich Elementy stolarki budowlanej powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: • elementy drzwi, • 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. Doboru środków impregnacyjnych należy 
dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w 
świadectwach ITB.. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą 
zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny Środków ochrony drewna przeznaczonych do 
zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na 
bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych nie należy stosować do zabezpieczania 
powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 2 Ościeżnice metalowe nalezy 
przechowywać w magazynach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, z dala od 
materiałów pylących i żrących. Zaleca się składowanie ościeżnic w magazynach 
zamkniętych. Składowanie ościeżnic w magazynach otwartych niezabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi może spowodować korozję ościeżnic. Dopuszczalne jest 
stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, 
że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich 
materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych 
robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu.  

10.2  Sprzęt.  

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Przewiduje się stosowanie następujących narzędzi i sprzętu: • 
Narzędzia ręczne pomocnicze do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomice, 
piony traserskie itp.)  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym 
sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 

10.3  Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
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10.4  Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Sprawdzenie stolarki 
 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
Przygotowanie ościeży 
 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą 
zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
Montaż stolarki 
 
Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
 
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować 
mechanicznie do ościeży. 
 
Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar 
po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
 
. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
 
Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
 
W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do 
czasu zakończenia prac budowlanych. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, 
nie więcej niż 3 mm. 
 
. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 

10.5  Kontrola jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
 

10.6  Obmiar robót 

 
Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi. 
 
 
 

10.7  Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

10.8  Podstawa płatno ści 
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Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaż okuć, 
- dopasowanie i wyregulowanie. 
 

10.9    Przepisy i dokumenty zwi ązane 

 
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN ISO 6927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-EN-10085: Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
 
 
 

11. POWŁOKI MALARSKIE 

 

11.1 .  Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem. 
 

11.2   Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające  
na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą  
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

11.3   Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie) 
- malowanie tynków,  
- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice) 
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
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11.4  Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

11.5   Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

11.6   Materiały 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
 Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
 
Spoiwa bezwodne 
 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
. Rozcieńczalniki 
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
 Farby budowlane gotowe 
 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
 
Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia 
piwniczne). Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w 
pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
 
Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 
odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na 
klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie 
farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 
szorowanie na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
 
 
 
Środki gruntuj ące 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
Folia malarska 
 

Folia PE  osłonowa, gr.0,12-0,20mm. 
 

11.7 .  Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 

11.8 . Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 

11.9  Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 
dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). 
Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij 
odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię 
maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do 
wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być 
wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie 
wymieszaj. W razie 
potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może 
odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci 
handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z 
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej 
barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 
tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
 
 
Przygotowanie podło ży 
 
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
Gruntowanie 
 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5. 
 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków 
 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
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Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 
 

11.10  Kontrola jako ści robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
Roboty malarskie 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
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prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

11.11 . Obmiar robót 

 
 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
 
.  Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
 Malowanie ścian i sufitów 
 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy 
się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
 
Malowanie ścian i sufitów z profilami ci ągnionymi lub ozdobami 
 
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany 
są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych 
sufitów. 
 
Malowanie nadpro ży 
 
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie 
potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się 
powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają 
ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory 
ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 
 
 
 

11.12  Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór podło ża 
 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
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wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
 Odbiór robót malarskich 
 
. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej, jakości wykonania. 
 
. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

11.13 Podstawa płatno ści 

 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 
ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 

11.14  Przepisy i dokumenty zwi ązane 

 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN ISO 4618 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2010Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
 
Ze wzgl ędu na stopie ń skomplikowania oraz zakres prac wymaga si ę by dobrany 
system naprawczy dla Wie ży Ciśnień był spójny (co powinno zosta ć potwierdzone 
odpowiednim o świadczeniem dostawcy materiałów). 
Przywołane w dokumentacji konkretne nazwy materiałó w, systemów, technologii 
wykonania nie stanowi ą preferencji handlowych autora dokumentacji a jedyn ie 
wskazuj ą na standard jako ści zastosowanych materiałów. W przypadku wskazania w 
powy ższej specyfikacji konkretnego produktu mo żna stosowa ć produkty zamienne 
równowa żne lecz spójne w zakresie stosowania. 


