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IS-05 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

na obszarze 1A inwestycji pod nazwą “Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum 

Przesiadkowe w Gliwicach”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem STWiOR, sporządzoną dla Projektu 

Wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na obszarze 1A. Specyfikacja  

zawiera informacje i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.  

Specyfikacja Techniczna powinna być rozpatrywana z innymi częściami dokumentacji. Jeśli 

wystąpią rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem, a innymi częściami dokumentacji 

przetargowo-wykonawczej, Wykonawca powinien założyć  wyższe wymagania jako 

obowiązujące. Założenie to nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wyjaśnienia, które z 

rozwiązań jest właściwe. 

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje : 

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

- separator tłuszczu. 

1.3 Klasyfikacja Robót według Słownika zamówień (CPV) 

- Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych. 

- Kod CPV 45231100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

- Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

1.4 Dokumentacja Projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego, wykonawczego i 

specyfikacji technicznych zgodnych z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

Oprócz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, Wykonawca powinien sporządzić 

we własnym zakresie dokumentację  roboczą w zakresie  w jakim będzie ona niezbędna  do 

zorganizowania i ułatwienia  mu robót transportowych, montażowych, warsztatowych i innych 
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niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

W szczególności Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie niezbędnej  dokumentacji 

wszelkich elementów i robót tymczasowych, opracowania dokumentacji  warsztatowej na 

podstawie dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego. 

Podpisanie umowy  przez Wykonawcę jest jednoznaczne  z oświadczeniem, że otrzymana 

dokumentacja jest wystarczająca dla wykonania robót  i zrealizowania zadania będącego 

przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca nie może w żaden sposób 

wykorzystywać  pomyłek, błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego wraz z propozycją 

rozwiązania zamiennego. 

1.5 Zakres robót objętych STWiOR 

Należy wykonać następujący zakres robót: 

- Roboty ziemne, 

- Roboty ziemne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, 

- Montaż rurociągów wraz z armaturą, 

- Montaż separatora tłuszczu. 

W związku z tym, że projektowana inwestycja budowy „Zachodniej Bramy Metropolii Silesia - 

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” obejmuje kompleksowe prace na terenie inwestycji 

związane z przebudową/remontem dróg i terenów zielonych niniejsza specyfikacja techniczna 

nie obejmuje: 

- robót w zakresie usuwania gleby,  

- robót w zakresie wycinek i kształtowania terenów zielonych, 

- robót w zakresie usuwania nawierzchni utwardzonych, 

- roboty w zakresie wykonywania/odtwarzania nawierzchni dróg i chodników. 

Wyżej wymienione prace objęte są odpowiednimi specyfikacjami branżowymi. Z tego powodu 

należy skoordynować kolejność prac dla poszczególnych robót branżowych. 

1.6 Wyszczególnienie prac oraz robót towarzyszących i tymczasowych 

 Należy wykonać następujące roboty: 

- Prace pomiarowe, pomocnicze i przygotowawcze, 

- Geodezyjne wytyczenie tras sieci, 

- Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi, 

- Zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

- Wygrodzenie terenu, 

- Zabezpieczenie terenu budowy, 

- Wytyczenie krawędzi wykopów, 



Inwestor : MIASTO GLIWICE 
Temat : Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa 

dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną 

IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej IS-05 

Nr projektu 

55619-1A-PW-SP-162/E 
 

Arkusz 7 / 43 Arkuszy 
 

 
- Umocnienie wykopów w niezbędnym zakresie zapewniające bezpieczne warunki 

realizacji robót, 

- Ręczne wyrównanie skarp wykopu, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z 

wyrównaniem powierzchni terenu, 

-  Niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podłoża i wykonanie 

robót ziemnych pomocniczych w wykopie, 

- Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

- Zabezpieczenie wybranych drzew (system korzeniowy), 

- Przekucia i przebicia przez ścianę, 

- Wymiana gruntu wokół instalacji podziemnej, 

- Wykonanie podsypki, 

- Ułożenie i montaż rur osłonowych, 

- Montaż rurociągów sieci kanalizacyjnej, 

- Montaż studni kanalizacyjnych, 

- Ułożenie rur kanalizacyjnych, 

- Sprawdzenie szczelności,  

- Wykonanie zasypki, 

- Ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładka metalową, 

- Zasypanie wykopów, 

- Kontrola jakości, 

- Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

1.7 Informacje o terenie budowy 

Teren budowy „Zachodniej Bramy Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach” 

obejmuje kompleksowe prace związane z budową, remontem i wymianą  infrastruktury 

podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z budową/remontem dróg. Wszelkie 

prace prowadzone w ramach inwestycji muszą być objęte harmonogramem umożliwiającym 

sprawne i ekonomiczne prowadzenie prac na terenie.  

1.8 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach. 

Zamawiający – osoba prawna, kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z 

Wykonawcą, zlecając mu wykonanie robót; w tym przypadku Urząd Miejski z Gliwicach 44-

100 ul. Zwycięstwa 21. 

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, zatwierdzona przez Zamawiającego, realizująca 

Roboty zlecone przez Zamawiającego 



Inwestor : MIASTO GLIWICE 
Temat : Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa 

dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną 

IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej IS-05 

Nr projektu 

55619-1A-PW-SP-162/E 
 

Arkusz 8 / 43 Arkuszy 
 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Inspektor Nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego 

imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą 

zamawiającego, o wykonanie  części robót 

Roboty budowlane  – wszelkie czynności, podejmowane przez Wykonawcę w celu 

zapewnienia prawidłowego i terminowego przedmiotu umowy. 

Teren budowy - przestrzeń na której prowadzone są roboty budowlane wraz z urządzeniami 

zaplecza. 

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt potrzebny do realizacji 

robót budowlanych. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu w określonej formie, na 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy 

Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie o 

wykonanie określonej w treści roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym 

wynagrodzeniem. 

Cena Umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami 

warunków umowy. 

Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Data rozpoczęcia – data określona w szczegółowych warunkach umowy, od której 

Wykonawca może rozpocząć roboty. 

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 

zakończenia. 

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do 
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odbioru. 

Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na 

piśmie. 

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można 

było zapobiec. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -  odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia 

za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został 

przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru. 

Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 

ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. 

Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

Dokumentacja projektowa – oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i 

Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST – oznacza dokument tak 

zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do 

kontraktu. 

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Wykonawcą i Projektantem. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 

zmianami). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
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wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Warunki Techniczne WT - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

- Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. 

- Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

- Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w wyżej wymienionych 

instalacjach powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach i 

Dokumentacji Projektowej. 

- Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami instalacji (rurociągi) 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

- Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

- Urządzenia i elementy sieci kanalizacyjnej powinny być zamontowane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

 Urządzenia i elementy sieci kanalizacyjnej powinny mieć dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

2.2  Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 

urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
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dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz zatwierdzenia przez 

Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inwestora. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych demontaży i montaży w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które wynikają z dokumentacji projektowej. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1 Rury kanalizacyjne wraz z kształtkami 

Rury kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U litych, o jednorodnej ściance,  produkowane 

zgodnie z normą 1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2, SDR34. Rury w 

odcinkach 3 i 6 metrowych, w zakresie średnic DN160 do DN500. 

Rury w standardzie powinny posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego 

formowany jest na gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. 

Rury kanalizacyjne z PVC powinny spełniać poniższe wymagania:  
1)    rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-

EN 1401:2009, w tym: 

a)    odporne na dichlorometan, przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania 

(przetworzenia) PVC-u,  

b)    materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne 

(pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego 

- potwierdza trwałość na poziomie 100 lat), 

c)    odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury mają 

oznaczenie UD), 

d)    temperatura mięknienia rur i kształtek (VST=79oC, co jest warunkiem oznaczania rur i 

kształtek UD): 

  kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 1401:2009, 

  kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8, 

  system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo,  
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2)    rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem 

obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod 

konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w 

warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,  

3)    kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:2009 i być 

również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD, 

4)    system w kolorze pomarańczowym, 

5)    odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  

6)    uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, 

do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC, 

7)    producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

8)    producent posiadający doświadczenie z badań rur z PVC-u w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 

9)    system posiadający aprobatę IBDiM,  

10) system (zarówno rury jak i kształtki) posiadający opinię GIG – dopuszczenie do 

stosowania na terenach szkód górniczych:  

a)    dla rur klasy S do IV kategorii szkód górniczych włącznie, 

b)    dla rur klasy N do III kategorii szkód górniczych włącznie, 

11) producent posiadający doświadczenie z badań trwałości rur z PVC-u w kanalizacji w skali 

rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 

12) system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 

2.3.2 Separator tłuszczu 

Ścieki technologiczne zawierające tłuszcze będą podczyszczane w zewnętrznym podziemnym 

separatorze tłuszczu. 

Separator będzie wykonany w szczelnym, monolitycznym do wysokości zwierciadła ścieków, 

zbiorniku żelbetowym, z wysokiej klasy betonu C40/50, w wysokiej klasie wodoszczelności W-10 i 

mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora przystosowany jest do montażu w terenach 

obciążonych ruchem komunikacyjnym.  

Wszystkie elementy wewnętrzne powinny być wykonane z materiałów niepodatnych na korozyjne 

oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków oraz wykazujących dużą odporność na 

ścieranie. Dopuszcza się zastosowanie stali kwasoodpornych klasy 1.4301 lub lepszych, 

polietylenu HDPE, polipropylenu PP lub innych równoważnych materiałów w stosunku do 

wymienionych. Przewidziano przyłącza zewnętrzne separatora (wlot/wylot) z rur DN200. 

Urządzenie powinno posiadać króćce DN110 do podłączenia wentylacji oraz kanału kablowego 

instalacji alarmowej. Przejścia rurociągami przez ściany zbiornika separatora powinny być 
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wykonane jako przejścia szczelne dostosowane do stosowanego na sieci systemu rur 

kanalizacyjnych. Wyposażenie wewnętrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej. 

Separator będzie wyposażony w instalację alarmową, na którą składają się czujniki poziomu 

tłuszczu oraz warstwy osadu wraz z modułem do komunikacji z BMS (otwarty protokół 

komunikacyjny jednolity dla wszystkich urządzeń i systemów podłączonych do BMS).  

Jakość ścieków na odpływie z separatora odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014.1800) oraz wymaganiom zharmonizowanej 

normy europejskiej PN-EN 1825.  

Parametry techniczne separatora tłuszczu: 

Przepływ nominalny:4 dm3/s 

Pojemność gromadzenia tłuszczu:162 dm3 

Średnica wewnętrzna zbiornika separatora Dw:1,20 m 

Wysokość całkowita z nadbudową i włazem:2,95 m 

Przyłącza zewnętrzne:200 PVC 

2.3.3 Studnie kanalizacyjne 

Do budowy bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej należy zastosować studzienki betonowe  o 

średnicy DN 500÷2000 mm.  

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z kręgów żelbetowych i elementów żelbetowych 

prefabrykowanych (dno studni monolityczne), z kinetą, kręgi pośrednie, pierścienie dystansowe 

(lub podmurówka z cegły), zwieńczone kręgiem kończącym z otworem włazowym / rewizyjnym 

(zgodnie rysunkami) oraz pierścieniem odciążającym. Wykonawca powinien używać betonu klasy 

B40. Kręgi wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe w postaci klamer (wg DIN1212E) 

zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, w układzie drabinkowym, rozstaw w pionie 30cm, 

odległość od ściany 15cm. W studni ok. 10 cm pod włazem zmontowana musi być poręcz chwytna 

z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 30mm w odległości 7cm od ściany.  

Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone pod 

kątem 45º lub 90º.  

Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowana  

w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów. 

W studzienkach mogą być fabrycznie osadzone króćce połączeniowe lub wywiercone otwory do 

osadzania uszczelek. Włączenia kanałów do studzienek należy wykonać jako elastyczne i 

szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje ścieków/wód 

opadowych. 

Studzienki przeznaczone do łączenia rurociągów odwodnieniowych służących  

do grawitacyjnego, bezciśnieniowego zbierania i odprowadzania wód opadowych i podziemnych z 
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podtorza gruntowego (drenaże, zbieracze i kolektory) muszą posiadać aprobatę techniczną 

Instytutu Kolejnictwa (IK). 

2.3.4 Stopnie żeliwne 

Stopnie złazowe w postaci klamer (wg DIN1212) powinny być zabezpieczone tworzywem przed 

poślizgiem. Stopnie włazowe powinny być wykonane są z żeliwa szarego i zabezpieczonego 

lakierem asfaltowym wg normy PN-64/h-74086. 

2.3.5 Serwis  

Wykonawca wybierając producenta urządzenia powinien zapewnić Inwestorowi obsługę serwisową 

w odległości co najwyżej 150 km od miejsca zabudowania i możliwość zlecenia konserwacji 

przepompowni, separatorów w okresie pogwarancyjnym, maksymalny czas reakcji w przypadku 

awarii w czasie nie przekraczającym 12 h. 

2.3.6 Materiały izolacyjne dla zewnętrznych powierzchni studni i izolacji ław 

fundamentowych 

Jako materiału do izolacji powierzchni studni Wykonawca powinien zabezpieczyć ją roztworem 

bitumiczno-asfaltowo-kauczukowym. 

2.3.7 Rury osłonowe 

Rury osłonowe powinny być większe o dwie dymensje od rur przewodowych. 

Rury osłonowe stalowe układane w gruncie w miejscach przejść rurociągów pod drogami. 

2.3.8 Łańcuchy uszczelniające 

Należy uszczelnić przejścia przez ściany oraz przejścia rur przewodowych przez rurę ochronną 

przy użycia łańcucha uszczelniającego składającego się z pojedynczych elementów 

elastomerowych wzajemnie się zazębiających i zapewniających elastyczność połączenia. 

2.3.9 Taśma znacznikowa 

Ponad rurociągami ułożonymi w gruncie stosować  taśmę znacznikową w odpowiednim kolorze 

(wg wymagań gestora),  o szerokości 200mm, z nierdzewną wkładką stalową. 

2.3.10 Manszety  

Końce rur osłonowych zabezpieczyć za pomocą elastomerowej manszety z zaciskiem ze stali 

kwasoodpornej do zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy rura przewodową a osłonową. 

2.3.11 Płozy 

Przewody znajdujące się w rurach osłonowych powinny zastać zabezpieczone płozami których 

celem jest łatwość ewentualnego demontażu rurociągu. 
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2.3.12 Podsypka i obsypka  

Na podsypkę i obsypkę rur prowadzonych w gruncie stosować piasek wg PN-87/B-01100. 

2.3.13 Włazy żeliwne 

Dla studzienek, zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w drogach i parkingach należy 

zastosować włazy typu ciężkiego, natomiast dla studzienek w trawnikach właz typu lekkiego. 

Włazy żeliwne powinny być klasy D400, C250 wg PN-EN 124:2000, z otworami wentylacyjnymi z 

logo miasta Gliwice. Średnice włazów powinny być zgodne z dokumentacja projektową.  Jeśli nie 

określono inaczej włazy powinny mieć średnicę 600mm. 

2.3.14 Oznakowanie wodociągu 

Tablice z materiału trwałego, emaliowane lub malowane farbami odpornymi na wpływy 

atmosferyczne. Litery, cyfry całkowicie pokryte emalia. Tablice zgodnie z norma PN-86/B-09700. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy 

na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta. 

Wszystkie urządzenia należy składować w zamkniętych magazynach. 

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 

opadowych. Separatory i osadniki powinny być składowane poziomo. 

Elementy prefabrykowane, mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo 

warstwowo. Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy 

składowaniu rur. Włazy należy składować w pozycji wbudowania. 

Elementy prefabrykowane, mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo 

warstwowo. 

Pokrywy żelbetowe, odwodnienia liniowe należy składować poziomo. Cement, materiały 

izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym. Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 

asortymentów. 

Rury kanalizacyjne, 
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W przypadku poziomego składowania rur, pierwsza warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 

warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. 

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. 

Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30C (przestrzegać 

temperatur składowania wymaganych przez producenta). 

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o 

wysokości do 1,50m. Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo 

na podkładach drewnianych. Pierwsza warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem  za 

pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów. Rury można przechowywać pod 

zadaszeniem (wiata). Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

Kształtki 

Kształtki oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiOR, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie. 
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Do robót ziemnych i przygotowawczych stosować  sprzęt: 

- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

- piłę motorową do cięcia drzew, 

- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3, 

- spycharki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 

- samochody samowyładowcze. 

Do robót montażowych stosować sprzęt: 

- wciągarkę ręczną, 

- wciągarkę mechaniczną, 

- samochód skrzyniowy z dłużycą, 

- samochód samowyładowczy, 

- betoniarki, 

- żurawie, 

- spawarki. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót.  

4. Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeniowych na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR, i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia 

do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Materiały oraz urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. 

Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na określone przez producenta warunki transportu materiałów i urządzeń. 
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Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem 

w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

Oddziaływania termiczne, takie jak promieniowanie słoneczne, ze względu na termoplastyczne 

właściwości rury i kształtek mogą prowadzić do odkształceń, które mogą utrudniać prawidłowy 

montaż. Dlatego zaleca się ochronę komponentów przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni 

słonecznych. W przypadku przykrycia plandekami należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Niewłaściwy transport lub nieodpowiednie składowanie mogą spowodować zniekształcenia lub 

uszkodzenia komponentów, które mogą prowadzić do utrudnień w montażu i/lub zmniejszenia 

funkcjonalności ułożonych rur a nawet do całkowitej nieużyteczności komponentów. 

Załadunek, rozładunek i układanie w wykopie wymagają użycia odpowiednich maszyn (np. wózka 

widłowego z odpowiednimi widłami). 

Rozładunek bez użycia maszyn jest możliwy, jeśli są zachowane wytyczne prawa pracy dotyczące 

podnoszenia i dźwigania ciężarów. 

Do załadunku lub rozładunku komponentów systemu mogą być stosowane wyłącznie sprawdzone 

maszyny z odpowiednimi dopuszczeniami. Urządzenia do załadunku i rozładunku komponentów 

systemu może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany personel. Komponenty należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed ich podnoszeniem. Należy przestrzegać właściwych przepisów BHP 

dotyczących zapobiegania wypadkom przy podnoszeniu i dźwiganiu ciężarów. 

Jeśli do załadunku i rozładunku są stosowane maszyny do podnoszenia, należy zabezpieczyć 

komponenty pasami nieabrazyjnymi względnie linami lub użyć odpowiednich zabezpieczeń. Na 

końcach komponentów nie wolno doczepiać żadnych haków itp. przedmiotów, które mogłyby 

uszkodzić komponenty.  

Zrzucanie lub przewracanie komponentów oraz ich ciąganie po ziemi jest niedopuszczalne.  

Przewóz zapraw winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania, zanieczyszczeniem. 

4.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Rury dostarczane są transportem producenta lub transportem własnym Wykonawcy. Każda partia 

dostarczanych rur powinna być dokładnie skontrolowana przed przejęciem. Rury są prawidłowo 

załadowane u Producenta, przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. 

Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku we właściwym stanie. Z kolei 
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Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują żadne braki i uszkodzenia powstałe w 

czasie transportu. 

Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

publicznych. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania:  

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce nie mogą być 

dłuższe niż 1 m. 

Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te 

same zasady co przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 

przekraczać 1 m.  

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transport u jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 

przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 

skrzyni samochodu.  

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia 

Według zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 5oC do +30oC.  

Prawidłowy przewóz rur: 

 podparcie ładunku na całej długości,  

 podpory umieszczone na skrzyni. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwsza warstwę rur kielichowych i 

kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 

należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

Sposób rozładunku rur zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego 

odpowiedzialność. Przy rozładunku rur preferowany jest sprzęt mechaniczny, taki jak 

samochodowe przenośniki widłowe, żurawie przejezdne z końcówką roboczą na końcu 

wysięgnika, czy też ładowarki czołowe przedsiębierne z widełkami. Platforma samochodu powinna 

być ustawiona w poziomie. W czasie rozładunku i przemieszczania należy zwracać uwagę, aby 

rury nie uderzały o żadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia mogą spowodować uszkodzenie rury, 

zwłaszcza przy niższych temperaturach. Nie należy:  

przemieszczać pakietów rur za pomocą łańcuchów lub pojedynczych lin.  

mocować liny do pojedynczych pakietów ładunku w celu ich podnoszenia. 

Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych wiązkach zaleca się rozładowywać z 

zastosowaniem wózków widłowych. Preferowane jest rozładowywanie rur w pakietach. Jeżeli 
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jednak nie dysponuje się mechanicznym sprzętem przeładunkowym, można rozładowywać rury 

pojedynczo. W takim przypadku przecina się kolejno taśmy wiążące pakiety, zaczynając od 

górnych do najniższych. 

Należy zwracać uwagę, aby rury nie spadły i nie zostały uszkodzone. Ponieważ taśmy są mocno 

ściągnięte, rury mogą mieć tendencję do przesunięcia się w momencie, kiedy taśma zostanie 

przecięta. Trzeba się upewnić, że samochód jest zaparkowany na płaskim podłożu i że nie ma 

ludzi z żadnej strony w pobliżu samochodu, w odległości, na jaką mogłyby potoczyć się 

rozładowane rury. Nie należy też stać na pakietach rur w czasie przecinania taśm wiążących. 

Przy ręcznym rozładunku należy przecinać tylko taśmy pakietu aktualnie rozładowywanego. 

Przenoszenie i opuszczanie do wykopu pojedynczych rur: 

 rury o średnicy do 315 mm (włącznie) - prace mogą być wykonywane przez jednego lub 

dwóch pracowników. 

 rury o średnicy 400 mm i większe oraz rury w wiązkach - prace można przeprowadzić przy 

pomocy żurawia, do tego celu należy użyć zawiesia dwucięgnowego i trawersy z dwoma cięgnami 

z miękkiej liny, np. bawełniano  konopnej, 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchowych. 

Niedopuszczalne jest "wleczenie" rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni 

samochodowej. 

Muszą być zachowane szczególne środki ostrożności przy transporcie i rozładunku, 

przemieszczaniu, składowaniu i układaniu rur i kształtek, gdy temperatura spada poniżej 0oC, gdyż 

obniża się sprężystość rur i ich odporność na uderzenia. Rury niepaletowane leżące w dolnym 

rzędzie stosu mogą ulec odkształceniu w wyniku obciążenia wyżej leżącym ładunkiem. Zwykle 

takie odkształcenia przekroju rury cofa się samoistnie, gdy górny ładunek zostanie usunięty. 

Jednak w warunkach niskich temperatur może to trwać nawet kilka godzin. Montować można tylko 

rury o właściwym (kołowym) kształcie przekroju.  

Rury mogą być transportowane, składowane i układane w niższych temperaturach. W tym celu 

należy zwrócić się do producenta rur o uzyskanie właściwych wytycznych do wykonania tych prac.  

Nieprawidłowe składowanie, nieostrożny rozładunek lub załadunek mogą doprowadzić do 

odkształcenia rur. Uszkodzenie rur może nastąpić na placu budowy w skutek niedbałego 

postępowania. 

Rury powinno się przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury należy układać wg średnic, w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 
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4.2 Transport elementów studni kanalizacyjnych 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, 

gumy i innych materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. Włazy typu 

ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.3 Transport zbiorników separatorów 

Transport separatorów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy/producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” O-01. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi, wymaganiami Warunków Technicznych, projektu organizacji robót, 

poleceniami Inwestora oraz sztuką i wiedzą  budowlaną, a także przepisami i normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i WT, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Przy montażu poszczególnych komponentów systemu należy przestrzegać aktualnie 

obowiązujących norm i wytycznych oraz przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. 
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Układanie i montaż komponentów systemu może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel. 

5.2 Zgodność robót z dokumentacja projektową i STWiOR 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 

STWiOR oraz inne dokumenty związane. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w dokumentacji Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi 

przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Warunkach 

Technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje 

producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy 

zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

5.3 Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.3.1 Roboty ziemne 

Wykopy pod sieci kanalizacyjnych należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie 

lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inżyniera o ile inne dokumenty nie stanowią inaczej. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie 

przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone 

odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian 

wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 
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pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów. 

Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 

naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od 

jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 

z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999 przy braku wody gruntowej i osuwisk: 

 w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

 w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 

 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

 w gruntach niespoistych 1:1,50,  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.  

Wykopy o głębokości ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 należy 

prowadzić stopniami- piętrami. Dla każdego pietra należy wykonać wjazd dla środków 

transportowych. Górna część wykopu o głębokości ok. 2,0 m należy wykonać mechanicznie ze 

skarpami. Dolna cześć należy wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami 

zakładanymi poziomo. Sposób prowadzenia wykopów 60% mechanicznie i 40% ręcznie. 

Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej od 1,0 m 

należy prowadzić wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopów decyduje Wykonawca. 

Dopuszcza się umocnienie wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic stalowych. 

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 

 wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 

 bali pionowych (nakładek), 

 okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 

Umocnienie ścianką szczelną z grodzic stalowych wykonane będzie wg opracowanej przez 

Wykonawcę uprzednio Dokumentacji Projektowej. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 

bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
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W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ~1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach 

co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających  20 m. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią 

wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym na rysunkach 

Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w 

gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych. 

Głębokie wykopy pod posadowienie zbiorników wymagają dodatkowego zabezpieczenia 

konstrukcyjnego wg opracowania branży konstrukcyjno-budowlanej. 

Technologia budowy kanalizacji zakłada prowadzenie robót od odbiornika (istniejącego cieku), co 

umożliwia odprowadzenie wód gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenażem ułożonym w 

podsypce filtracyjnej. 

Dla rurociągów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów 

spoistych, pod rury należy wykonać podsypkę z pospółki lub ze żwiru grubości 20 cm z podbiciem 

pachwin. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi.  

Przy budowie sieci wodociągowej w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 

wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

 powierzchniowa, 

 drenażu poziomego, 

 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla sieci układanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 

tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur PVC lub z polipropylenu 50 do 150 mm  

w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  

Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm 

umieszczonych w dnie wykopu co ~50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót 

względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  

Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
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Strefa posadowienia rurociągu i obudowa wykopu. 

Materiały budowlane, podsypka, obudowa i grubość poszczególnych warstw muszą być zgodne z 

wymaganiami projektowymi. Materiał wypełniający do warstwy montażu rurociągu i jego 

uziarnienie oraz elementy podtrzymujące należy wybrać uwzględniając: 

-średnicę rur, 

-materiał wykonania elementów, 

-rodzaj elementów, 

-właściwości gruntu. 

Przy układaniu w wykopie szerokość podsypki musi odpowiadać szerokości wykopu, o ile nie ma 

innych wytycznych. Minimalne wartości grubości obsypki to 150 mm powyżej elementu i 100 mm 

nad miejscem połączenia z mufą. Jeśli pod powierzchnią wykopu miejscowo występuje miękki 

grunt, należy go zastąpić odpowiednim materiałem podsypki.  

Podsypka może być użyta we wszystkich warstwach montażu rurociągu, które mogą 

podtrzymywać rury i kształtki na całej długości i które są wykonane z zachowaniem minimalnych 

grubości warstw. O ile nie ma innych wytycznych, grubość dolnej warstwy podsypki, mierzona od 

spodu układanych komponentów, nie może być mniejsza niż: 

-100 mm przy normalnych właściwościach gruntu, 

-150 mm przy podłożu skalistym lub litym. 

5.3.2 Odwodnienie wykopów 

Roboty związanie z wykonywaniem podłoża, montażem rurociągów w granicach strefy ochronnej 

powinny być realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności względnie w wykopie odwodnionym.  

W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych 

utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie 

wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnego kanału lub w przypadku 

ich braku do rowów przydrożnych nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych 

parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji należy ten fakt uzgodnić 

wcześniej z użytkownikiem kanalizacji.  

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy 

zabudować igłofiltry, a przejętą wodę odpompowywać do istniejących rowów otwartych lub sieci 

kanalizacyjnej po uzgodnieniu. 

Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy wykonawca wykona we własnym zakresie. 

5.3.3 Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, 

żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 
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0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania 

normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw 

pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W 

gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru 

lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łączenie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

Podsypkę piaskową stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Podsypka 

piaskowa winna być zagęszczona bezpośrednio po wbudowaniu do wartości określonej w 

dokumentacji technicznej. Wilgotność podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o 

więcej niż +2%. Warstwa podsypki o grubości 5 do 10 cm układana bezpośrednio pod kinetą 

studzienki nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to 

na elastyczne dopasowanie studzienki i łączonych do niej przewodów przy wykonywaniu zasypki. 

Warstwa podsypki zostanie dogęszczona podczas zagęszczania gruntu otaczającego studzienkę.  

Wykonawca powinien przy montażu przykanalików kanalizacji zewnętrznej z 200 PVC 

prowadzonych ze spadkiem 25% przy maks. przepływie 5m/s i na głębokości ponad 6,0m 

zapewnić dobre zagęszczenie gruntu w strefie rury (podsypka, obsypka). Prace montażowe dla 

kanalizacji na dużych spadkach i powyżej głębokości 6,0m powinny być zgodne z zaleceniami 

zawartymi w normach PN-EN 1610 i PN-ENV 1046: 

- należy zapewnić staranność wykonywania prac, 

- ułożyć rury na stabilnym podłożu, w przypadku gruntów słabonośnych na geowłókninie, 

- należy zastosować podsypkę i obsypkę z gruntów nadających się do zagęszczania i wykonać 

wypełnienie wykopu w strefie rury warstwami przy zachowaniu: 

a) ułożenia rur na wyrównanej, nie zagęszczonej podsypce z zagłębieniami pod kielichy rur; 

b) wyeliminowania kamieni i elementów stałych z bezpośredniego sąsiedztwa rury, 

c) zapewnienia stopnia zagęszczenia gruntu obsypki w obszarze rury na poziomie co najmniej 

95% wartości Standardowego Proctora, 

d) zapewnienia poprawnego i trwałego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. „pach”, tj. obszarów 

pod obrysem rury: 

- należy zwrócić szczególna uwagę na zapewnienie trwałości zagęszczenia zarówno podczas prac 

(np. podczas wyjmowanie szalunków) jak i po wykonaniu montażu (zabezpieczenie obsypki przed 

rozluźnieniem np. przez wymywanie drobnych frakcji), 

- podczas zagęszczenia mechanicznego stosować również zalecenia normy PN-ENV-1046. 

5.3.4 Montaż rurociągów 

Technologia budowy rurociągów musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacja Projektowa. Budowę rurociągu należy prowadzić od odbiornika. 
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Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania 

rur. Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej 

jak i pionowej. W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 

30,0 m na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie. Ławy 

celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie 

sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. Właściwe położenie 

ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej 

krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny 

wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna 

wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury powinien 

znajdować sie dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg 

projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy 

rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy 

nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę 

z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 

podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

5.2.4.4 Uszczelnienie rur 

Polaczenie rur z PCV za pomocą uszczelki i zakończenia kielichem. Rury powinny mieć kielich 

formowany indywidualnie wokół uszczelki, dzięki czemu może dopasować się bardzo dokładnie do 

jej kształtów. Uszczelka powinna składać sie z: 

- pierścienia uszczelniającego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE o twardości 

55±3/RHD, 

- pierścienia mocującego, wykonanego z polipropylenu PP wzmocnionego włóknem szklanym. 

Można użyć innego rodzaju uszczelek. Powinny jednak być one montowane w kielichach rur 

fabrycznie. 

Podczas łączenia rur kielichowych z PVC należy: 

- usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej 

rury, 

- ustawić współosiowo łączone elementy, 

- posmarować bosy koniec środkiem ułatwiającym poślizg, 

- wcisnąć bosy koniec do kielicha. 

Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu 

przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
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gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zmniejszenie przykrycia  h nie więcej niż 0,1m. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

· w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,2 m  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

Przewód (rura ochronna) powinien być dobrze ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na 

nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na 

podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania złączy. 

5.3.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić  0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 

obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza sie zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

Zasypka studzienek kanalizacyjnych 

Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów włączonych do studzienki oraz co 

najmniej 50 cm wokół ścian na całej wysokości studzienki, należy zasypywać gruntem 

piaszczystym lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20 mm. Pozostała część wykopu wypełnić 

gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. 

Zasypka winna być zagęszczona bezpośrednio po wbudowaniu. Wilgotność nie może odbiegać od 

wilgotności optymalnej o więcej niż +2%. Dopuszczane jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby 

nie uszkodzić studzienki. 

Zasyp wykopu 

Po dokonaniu odbioru sieci kanalizacyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przez PWiK można 

przystąpić do zasypu wykopu. 
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Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanał) 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10 - 20 cm, ręcznie lub 

mechanicznie. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i 

pozostałości materiałów budowlanych. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek . 

Zasyp rurociągu należy prowadzić zgodnie z dokumentacja projektową. 

Zasypywanie kanału do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami gruntem rodzimym o grubości 20-30cm sposobem 

ręcznym lub mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia obsypki i zasypki winien być zgodny z dokumentacja projektowa – przy czym należy 

rozróżnić wskaźnik zagęszczenia dla terenu pod ulicami i terenów poza ulicami. Sprawdzenie 

zagęszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez 

uprzedniego rozmrożenia ziemi. Wykonawca powinien zapewnić stopień zagęszczenia gruntu 

obsypki w obszarze rury na poziomie co najmniej 95% wartości Standardowego Proctora. 

Zapewnić poprawne i trwałe zagęszczenia gruntu w obszarze tzw. „pach”, tj. obszarów pod 

obrysem rury. Wykonawca powinien zwrócić szczególna uwagę na zapewnienie trwałości 

zagęszczenia zarówno podczas prac (np. podczas wyjmowanie szalunków), jak i po wykonaniu 

montażu (zabezpieczenie obsypki przed rozluźnieniem np. przez wymywanie drobnych frakcji), 

Podczas zagęszczenia mechanicznego stosować również zalecenia normy PN-ENV-1046. 

5.3.6 Montaż separatora 

Montaż separatora powinien być zgodnie z instrukcją producenta. Montaż powinien być wykonany 

przez koncesjonowane przedsiębiorstwo budowlane lub producenta z zachowaniem przepisów 

BHP. Prace montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją i instrukcją montażu. 

Zbiornik należy posadowić na warstwie betonu podkładowego B-15, obsypać gruntem niespoistym. 

Maksymalny poziom wód gruntowych, przy którym nie jest potrzebne zakotwienie zbiornika wynosi 

1m pod poziomem terenu. 

Separatory w zbiornikach cylindrycznych oraz w zbiornikach prostopadłościennych o stosunku 

boków co najwyżej 2:1 mogą być instalowane na terenach występowania szkód górniczych. 

Sposób montażu zależy od kategorii odkształceń powierzchni terenu oraz rodzaju i stanu gruntu. 

Konieczne jest opracowanie, dostosowanego do lokalnych warunków indywidualnego projektu 
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zabezpieczenia separatora przed wpływem eksploatacji górniczej, wykonanego na podstawie 

ekspertyzy geologicznej, górniczej i budowlanej. 

Do separatora należy dołączyć szczegółowa instrukcje eksploatacji zawierająca opis 

funkcjonowania urządzenia, zakres, metody wykonania i harmonogram niezbędnych prac 

konserwacyjnych i kontrolnych oraz warunki BHP, które musza być przestrzegane podczas 

eksploatacji. Kontrole pracy separatora należy wykonywać co miesiąc i po każdorazowym 

wystąpieniu awaryjnego dopływu. Kontrola dotyczy grubości oleju i osadu, sprawności zamknięcia 

pływakowego oraz zanieczyszczenia wkładu koalescencyjnego. 

Montaż polega na: 

- opuszczeniu zbiornika separatora do wykopu, 

- wypoziomowaniu zbiornika, 

- połączeniu króćców wlotowego i wylotowego z rurociągami, 

- wypełnieniu separatora woda, 

- inne prace związane zgodnie z instrukcja montażu producenta. 

Wskazane jest, aby montażu dokonywał dostawca separatora koalescencyjnego. 

5.3.7 Montaż zbiorników i pompowni 

Montaż polega na: 

- opuszczeniu zbiornika osadnika do wykopu, 

- wypoziomowaniu zbiornika, 

- połączeniu krócców wlotowego i wylotowego,  

- inne prace związane zgodnie z instrukcja montażu producenta. 

Wskazane jest, aby montażu dokonywał dostawca zbiornika/pompowni. 

Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego należy opróżnić zbiornik przepompowni. 

5.3.8 Wytyczne wykonania rur ochronnych 

Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej. Rurę ochronną należy 

zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające maja za zadanie 

zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem, a rura ochronna przed dostaniem się do jej 

wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. 

5.3.9 Taśma lokalizacyjna 

30cm nad rurą należy ułożyć taśmę lokalizacyjną w kolorze brązowym (lub innym uzgodnionym z 

PWiK) z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy wprowadzić do skrzynek zasuw. 

5.3.10 Zabezpieczenie antykorozyjne 

W zależności od przeznaczenia wszystkie części sieci (instalacji)  muszą być w odpowiedni i 

prawidłowy sposób zabezpieczone przed korozja. Przed naniesieniem zabezpieczenia 
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antykorozyjnego należy przeprowadzić odrdzewianie i odtłuszczanie. Wszystkie elementy stalowe 

należy pokryć farbą podkładową i podwójną malarską powłoką antykorozyjną (o różnych barwach 

warstw), także w obszarze prac murarskich. Po zamontowaniu należy przeprowadzić fachową 

naprawę miejsc uszkodzonych. Powłoki malarskie nanosić zgodnie z instrukcja producenta farb. 

Ocynkowane części metalowe muszą być we wszystkich miejscach ocynkowane ogniowo, zgodnie 

z Polska Normą. Nie wolno przeprowadzać prac spawalniczych na miejscach ocynkowanych. 

Uszkodzenia i miejsca przecięć powinny być zabezpieczone cynkowaniem na zimno. 

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni zgodnie z 

Polską Normą, a następnie pomalować farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badanie szczelności odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej  

6.1.1 Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 

Badanie przeprowadza się na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej 

studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane 

w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co 

najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy 

pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górna krawędzią otworu wylotowego i 

obliczyć powierzchnie wewnętrzna studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i średnicy 

wewnętrznej dw. 

Dla w/w danych wylicza się Vw w m3. 

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału 

wodą do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną 

wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie 

wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić 

usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło 

wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak, aby 

przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian 

przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych 

betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny 

dla przewodów kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się 

przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 

 



Inwestor : MIASTO GLIWICE 
Temat : Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa 

dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną 

IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej IS-05 

Nr projektu 

55619-1A-PW-SP-162/E 
 

Arkusz 32 / 43 Arkuszy 
 

 
Pomiar ubytku wody 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, 

należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. 

Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt 

na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba 

te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. 

W czasie przeprowadzania próby należy przeprowadzać kontrole złączy rur, ścian przewodu i 

studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności 

dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 

Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody. 

W chwili upływu czasu próby t należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z 

dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 

mm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i 

studzienek, a wiec wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnice powinna spełniać niżej 

podane warunki: 

a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek 

wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu sie 

zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi: 

-t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m, 

-t = 1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m. 

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub przewodu i 

studzienek o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu wibracyjnie zagęszczonego, 

dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw2 nie może przekroczyć wielkości 0,04 dm3 na m2 

powierzchni wewnętrznej przewodu w ciągu jednej godziny próby. Czas próby t po ustabilizowaniu 

się zwierciadła wody lub ścieków w studzience wyżej położonej przyjmuje się co najmniej 8 h. 

c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatów 

lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw3 nie 

powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu jednej 

godziny próby. 

Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8 h. 

d) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze 

studzienkami należy obliczać wg wzorów: 

- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t ; [dm3] 
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- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

Vw = 0,04 (Fr + Fs) . t ; [dm3] 

gdzie: 

Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2, 

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 

t - czas trwania próby t = 8 h. 

Badanie szczelności kanału na infiltracje 

Prace wstępne 

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy studzienkami nie 

powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie 

zamknięte. Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie 

wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, 

przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu. 

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad 

górna krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltracje wykonuje 

się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 

Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy 

wykreślić linie poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego oznaczając 

je Hs i Hz i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1 cm. W przypadku, gdy 

położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii z 

odchyleniem ± 2 cm, wówczas można obliczyć Vw. 

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych należy wykreślić linie 

dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować 

wypór. 

Po czasie w ciągu, którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, lecz 

umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd badanego 

odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie wody gruntowej 

świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia należy 

oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności. 

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć pomiary 

mierząc z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu 

Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu badanego przewodu. W czasie trwania 

próby szczelności należy prowadzić obserwacje co 30 min i robić odczyty położenia zwierciadła 

wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
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Dokładność odczytów Hz do 1 cm i hs do 5 mm. 

Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu 

Vw. Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi 

przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla 

sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest ze wzoru: 

Vp = V x t (m3) z dokładnością do 0,0001 m3. 

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw. 

Szczelność odcinka przewodu na infiltracje 

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych nie 

powinna przekroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy 

zastosowaniu studzienek: 

- z prefabrykatów Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t ; [dm3] 

- wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 (Fr + Fs) x t ; [dm3] 

Czas trwania próby t = 8 h. 

Dla przewodów kanalizacji i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie powinno 

przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne. 

Dla rur kanalizacji deszczowej ułożonych w gruntach drobnoziarnistych infiltracja jest 

niedopuszczalna. 

6.2 Badanie zgodności z Rysunkami 

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 

b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez 

Inżyniera. 

d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 

e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

6.2.1 Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 

cm, 

-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
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-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

-stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97. 

6.3 Badanie wykonania wykopów 

6.3.1 Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. 

6.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopów 

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 

6.3.3 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 

Przeprowadza się przez: 

-pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1 i porównanie z rysunkami, 

- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 

- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 

6.3.4 Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 

- przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 

następującym wymaganiom: 

- ma naturalna wilgotność, 

- nie został podebrany, 

- jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

6.3.5 Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 

podłoża naturalnego 

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty 

niwelatorem, z dokładnością do 1cm i porównanie z rzędna dna wykopu wg rysunków Należy 

wykonać w odstępach nie większych niż 30m. 
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6.3.6  Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza 

się przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych 

przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości 

zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego oraz grubość warstwy odsączającej z 

piasku z dokładnością do 1 cm. 

Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 

6.3.7 Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym 

obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech 

wybranych miejscach badanego odcinka. 

6.3.8 Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji 

Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

· rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 

· wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

· obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną 

projektowanego terenu w danym punkcie. 

6.4 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 

6.4.1 Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 

długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy 

przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

6.4.2 Badanie ułożenia przewodu w planie 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według rysunków z 

dokładnością do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego. 

6.4.3 Badanie ułożenia przewodu w profilu 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z 

rzędnymi w rysunkach, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po 

jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Rysunków. Pomiaru 

dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w 

studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. 
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6.4.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić 

w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów 

studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji  Technicznej „Wymagania 

ogólne” O-01. 

Obmiary robót będą prowadzone dla robót dodatkowych, jeśli takie wystąpią.  Zlecenie wykonania 

robót dodatkowych każdorazowo będzie zawierało jednostki obmiaru i zasady sporządzania 

obmiaru robót. 

Roboty instalacyjne realizowanych w oparciu o niniejsza STWiORB nie są rozliczne na podstawie 

obmiaru. Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy lecz na 

zasadach ryczałtu. 

Cena wykonania robót instalacyjnych będzie zawarta  w odpowiednich pozycjach Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych. 

8. Odbiory 

Odbiór robót należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 

spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. Realizacja kontroli jakości na budowie 

powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo 

zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze 

komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu. Każda czynność montażowa 

podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości 

wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów 

lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. 

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 

wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki 

montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

8.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

8.2   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.3   Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do 

odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 



Inwestor : MIASTO GLIWICE 
Temat : Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa 

dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną 

IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej IS-05 

Nr projektu 

55619-1A-PW-SP-162/E 
 

Arkusz 39 / 43 Arkuszy 
 

 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 

uzupełnienia.  

Przejęcie jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi normami (PN, EN-PN). 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

 specyfikacje techniczne,  

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

 ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych robót. 

 sprawozdanie techniczne,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.5   Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego.  

9. Sposób rozliczenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji  „Wymagania ogólne” O-01. 

Przewiduje się, że rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót będzie 
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ryczałtowe. Podstawy płatności za roboty będą szczegółowo  uregulowane w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach 

ogólnych Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty instalacyjne, realizowane w 

oparciu o niniejszą STWiORB. Cena wykonania tych robót ma być rozliczna na zasadach ogólnych 

wliczona w scaloną pozycje rozliczeniową Tabeli Elementów Rozliczeniowych, której rozliczenie 

wymaga wykonania i ukończenia robót instalacyjnych oraz innych robót związanych z tymi 

robotami. 

Płatność za pozycje rozliczeniową Tabeli Elementów Rozliczeniowych realizowana w oparciu o 

niniejszą STWiORB należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy.  

Podstawę płatności stanowi cena pozycji wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych i obejmuje: 

-Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania, 

-Prace pomiarowe i przygotowawcze, 

-Oznakowanie robót, 

-Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór, 

-Wykonanie niezbędnych otworów, przebić i bruzd (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem 

ppoż), 

-Montaż kompletnej instalacji opisanej w dokumentacji, 

-Wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego, 

-Wykonanie prób, rozruchu i regulacji, 

-Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych 

instalacji, 

-Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 

-Wszystkie inne roboty nie wymienione powyżej, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

10.  Uwagi końcowe 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty.  

Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. 
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Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 

dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i  być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce. 

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI 

PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ 

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych 

materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiały i 

urządzenia powinny cechować się porównywalnymi parametrami technicznymi. 

Wytyczenie trasy rur należy wykonać kompleksowo w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, 

istniejących obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o 

„Plan sytuacyjny”. 

Prace przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych muszą być prowadzone szczegółowym 

harmonogramem realizacyjnym z określeniem odcinków wyłączanych z eksploatacji. 

11. Dokumenty odniesienia 

PKN-CEN/TS 14541:2008 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do zastosowań bezciśnieniowych 

--Wykorzystanie materiałów wtórnych z PVC-U, PP i PE 

PN-EN 922:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z 

niezmiękczonego polichlorkuwinylu (PVC-U) -- Metoda przygotowania próbek do oznaczania liczby 

lepkościowej i obliczania liczby K 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Niezmiękczony 

polichlorek winylu (PVC-U) --Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1566-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) - Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 

strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
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wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 

Wymagania dotyczące rur i systemu 

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-

U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych 

wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 

PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemia i nad ziemia -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki 

PN-EN 13598-2:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-

U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)” –Czesc 2: „Specyfikacje dla studzienek włazowych i 

niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach” 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemia i nad 

ziemia. Polietylen (PE). Część 1 – Wymagania ogólne, Część 2 – Rury, Część 3 –Kształtki, Część 

4 – Armatura, Cześć 5 Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN 1331 Obudowa ścian wykopów Część 1 – Opisy techniczne wyrobów. Część 2 - Ocena na 

podstawie obliczeń i badań. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego –Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia 

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 


