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Przedmiar robót

"Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - modernizacj a budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 -
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku Sali gimnastycznej na budynek Sal i koncertowej, z instalacjami

wewn ętrznymi: wodkan, c.o., wentylacji mechanicznej, kli matyzacji, elektryczn ą i niskopr ądow ą."

Obiekt lub rodzaj robót: TOM 3 - Sala koncertowa - Roboty remontowe

Lokalizacja: Gliwice, ul. Ziemowita 12
Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice 
obr. Stare Miasto

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki b udowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Inwestor: MIASTO GLIWICE
ul. Zwyci ęstwa 21
44-100 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys: INSTAL-TECH Marcin Marzec 
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków
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Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budo wę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki b udowlanej oraz
roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
"Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - modernizacj a budynku 
przy ul. ks. Ziemowita 12 - Pa ństwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu u żytkowania 
budynku Sali gimnastycznej na budynek Sali koncerto wej, z 
instalacjami wewn ętrznymi: wodkan, c.o., wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, elektryczn ą i niskopr ądow ą."

1 Rozdział TOM 3 - Sala Koncertowa - Roboty Budowlane
1.1 SST 1.0 Grupa Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie bu dynków

Prace dodatkowe
1.1.1 SST 2.0 Element Prace dodatkowe
1.1.1.1 SST 1.0 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie ścian szczytowych przed wykonaniem rozbiórek dachu. Proponuje 
się zabezpieczenie konstrukcją drewnianą przymocowaną do ścian szczytowych.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00
1.2 SST 1.0 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe

1.2.1 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki elementów konstrukcyjnych

1.2.1.1 SST 1.0 KNNRW 3/403/2 Rozbiórka elementów betonowych, niezbrojonych, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
Murki przed budynkiem razem z (5.60*0.25*1.60)+(12.96*0.25*1.60)+(17.04*0.25*1.60)
fundamentami 14,24
Posadzka cementowa w dużej sali (337.26*0.05) 16,86
Pochylnia 7,40*0,10 0,74

RAZEM: 31,84 m3 31,84
1.2.1.2 SST 1.0 KNNRW 3/403/4 Rozbiórka elementów betonowych, zbrojonych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
Schody przed wejściem 19.14*0.18 3,45
Płyta na gruncie w dużej sali (337.26*0.15)+(0.54*8.54) 55,20
Płyta na gruncie w miejscu rozbudowy 13.18*0.15 1,98

RAZEM: 60,63 m3 60,63
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1.2.1.3 SST 1.0 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
Parter (2.09*0.10*3.23)+(1.17*0.10*3.23)+(0.14*2.09*3.23)+(0.69

*0.10*3.23)+(0.46*0.10*3.23)+(1.37*0.14*3.23)+(1.12*0.12
*3.23)-(0.90*2.08*0.12)+(3.23*2.50*0.25)-(2.08*0.25*0.90)
+(1.97*3.23*0.14)-(0.14*2.08*1.00)+(0.46*3.23*0.10)+(0.6
7*0.10*3.23*2)+(1.15*3.23*0.14)+(1.12*0.12*3.23)+(3.21*
3.23*0.14)+(0.69*2.23*0.10)+(0.46*3.23*0.10)+(1.14*3.23*
0.10)+(2.30*3.23*0.10)+(2.94*3.23*0.25)+(8.70*3.23*0.25)
+(1.16*3.23*0.25*2)+(3.04*3.23*0.08)+(4.72*3.23*0.25)+(
1.89*3.23*0.25)-(2.08*0.25*1.12)+(3.04*3.23*0.08*2)+(3.9
9*3.23*0.34)+(0.51*0.10*3.23)+(((1.50*3.23*0.10)-(2.08*0.
10*1.00))*2)+(15.79*0.40) 39,55

Pomieszczenie pod widownią (0.41*3.13*12.00)+(33.27*0.41*3) 56,32
Ściana attykowa na dachu 0.22*5.47*0.55 0,66

RAZEM: 96,53 m3 96,53
1.2.1.4 SST 1.0 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

(1.00*0.25*2.08)+(0.68*2.08*0.25)+(0.25*1.01*2.08)+(0.25
*2.00*0.84)+(0.25*0.43*2.08)+(0.25*1.00*2.08*2)+(0.77*0.
25*2.08)+(0.25*2.08*1.00)+(1.01*2.08*0.93)+(0.75*2.08*0.
93)+(0.91*3.00*0.51) 8,80

RAZEM: 8,80 m3 8,80
1.2.1.5 SST 1.0 KNR 401/351/4 Rozebranie stropów, ceramicznych. Rozebranie stropu typu fert.

Wyliczenie ilości robót:
8.14 8,14

RAZEM: 8,14 m2 8,14
1.2.1.6 SST 1.0 KNNRW 3/515/3 Rozebranie antresoli w sali koncertowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
73.14 73,14

RAZEM: 73,14 m2 73,14
1.2.1.7 SST 1.0 KNR 401/108/18

   
KNR 401/108/20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 20·km.w miejsce składowania i 
utylizacji wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
96.53 96,53
8.80 8,80
31.84 31,84
60.63 60,63
8.14*0.20 1,63
73.14*0,20 14,63

RAZEM: 214,06 m3 214,06
1.2.2 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki elementów dachu drewnianego (rozbiórki oł acenia i pokrycia 
zostały uj ęte w rozdziale "pokrycia-dach drewniany")

1.2.2.1 SST 1.0 KNR 401/430/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe wieszarowe
Wyliczenie ilości robót:

12.16*13.60 165,38
6.96*19.31 134,40
9.50 9,50

RAZEM: 309,28 m2 309,28
1.2.2.2 SST 1.0 KNR 401/429/3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy

Wyliczenie ilości robót:
019 289,72 289,72

RAZEM: 289,72 m2 289,72
1.2.2.3 SST 1.0 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych

Wyliczenie ilości robót:
289.72 289,72

RAZEM: 289,72 m2 289,72
1.2.2.4 SST 1.0 KNR 401/108/18

   
KNR 401/108/20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 20·km.w miejsce składowania i 
utylizacji wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
309.28*0,06 18,56
289.72*0,03 8,69
289.72*0,02 5,79

RAZEM: 33,04 m3 33,04
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1.2.3 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki elementów stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego

1.2.3.1 SST 1.0 KNNR 3/801/4 Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki
Wyliczenie ilości robót:

(50,01)+(3,45)+(140,34)+(14,23)+(46,51)+(36,01) 290,55
(3,10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17*3,21)+(2,46)+(5,34)+(5,8
5)+(1,45) 41,43
(6,01)+(6,01)+(4,68)+(12,39)+(8,28)+(6,02) 43,39
(14,53)+(300,02)+(18,01)+(9,48) 342,04

schody w hollu 15.75 15,75
RAZEM: 733,16 m2 733,16

1.2.3.2 SST 1.0 KNR 202/2010/1 Rozebranie obudowy w hollu. Analogia
Wyliczenie ilości robót:

2.30*4.42 10,17
RAZEM: 10,17 m2 10,17

1.2.3.3 SST 1.0 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
Wyliczenie ilości robót:

733.16 733,16
RAZEM: 733,16 m2 733,16

1.2.3.4 SST 1.0 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% całkowitej powierzchni (pod widownią 
skucie całkowite)

Wyliczenie ilości robót:
Parter ((2.95*(14.24+9.30+58.52+20.81+17.23+11.53+22.14+15.

45+0.80+9.66))+(5.20*17.00))*20% 123,69
Pod widownią 25.25*3.15 79,54

RAZEM: 203,23 m2 203,23
1.2.3.5 SST 1.0 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 

ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 10% całkowitej powierzchni 
z wyłaczeniem pomieszczeń z sufitami podwieszanymi

Wyliczenie ilości robót:
Parter (8.28+6.02+12.39+4.68+19.76+14.53)*10% 6,57

RAZEM: 6,57 m2 6,57
1.2.3.6 SST 1.0 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i odpadów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:
41.04 41,04

RAZEM: 41,04 m3 41,04
1.2.3.7 SST 1.0 KNR 401/108/18

   
KNR 401/108/20

Wywóz  materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 
20·km.w miejsce składowania i utylizacji wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
733.16*0.02 14,66
203.23*0.02 4,06
6.57*0.02 0,13
733.16*0,03 21,99
10.17*0,02 0,20

RAZEM: 41,04 m3 41,04
1.2.4 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki elementów dachu betonowego

1.2.4.1 SST 1.0 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
Przy dachu płaskim 4.96+2.89 7,85
Przy dachu zielonym (45.94*0.33)+(17.64*0.23) 19,22

RAZEM: 27,07 m2 27,07
1.2.4.2 SST 1.0 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:
161.12-(0.64*9) 155,36

RAZEM: 155,36 m2 155,36
1.2.4.3 SST 1.0 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:
155.36 155,36

RAZEM: 155,36 m2 155,36
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1.2.4.4 SST 1.0 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej
Wyliczenie ilości robót:
Dach 155.36*0.20 31,07
Attyka 45.01*0.68*0,10 3,06

RAZEM: 34,13 m3 34,13
1.2.4.5 SST 1.0 KNNRW 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na

podsypce piaskowej, ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
Płyty na dachu zielonym 35.68 35,68

RAZEM: 35,68 m2 35,68
1.2.4.6 SST 1.0 KNR 401/108/18

   
KNR 401/108/20

Wywóz  materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 
20·km.w miejsce składowania i utylizacji wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
27.07*0,005 0,14
155.36*0,01 1,55
155.36*0,01 1,55
34.13*0,15 5,12
35.68*0,05 1,78

RAZEM: 10,14 m3 10,14
1.2.5 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Demonta że

1.2.5.1 SST 1.0 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu
Wyliczenie ilości robót:
Płyta na gruncie w sali koncertowej (337.26*0.10) 33,73

RAZEM: 33,73 m3 33,73
1.2.5.2 SST 1.0 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
Drzwi wewnętrzne 24 24,00

RAZEM: 24,00 szt 24,00
1.2.5.3 SST 1.0 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
1.90*2.20*2 8,36
1.85*2.60*8 38,48
2.72*2.10*3 17,14

RAZEM: 63,98 m2 63,98
1.2.5.4 SST 1.0 KNRW 

401/353/11
Wykucie z muru, podokienników drewnianych, stalowych

Wyliczenie ilości robót:
wewnętrzne 2.02*8 16,16
zewnętrzne 2.02*8 16,16

RAZEM: 32,32 m 32,32
1.2.5.5 SST 1.0 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.

z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
Przy dachu zielonym (45.94*0.33)+(17.64*0.25) 19,57
Przy dachu płaskim 3.04+5.09 8,13

RAZEM: 27,70 m2 27,70
1.2.5.6 SST 1.0 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
21.86+12.82+2.71+8.25 45,64

RAZEM: 45,64 m 45,64
1.2.5.7 SST 1.0 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
6.95+7.00+7.02+7.35 28,32

RAZEM: 28,32 m 28,32
1.2.5.8 SST 1.0 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:
Świetliki dachowe 9 9,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00
1.2.5.9 SST 1.0 KNKRB 6/808/3 Rozebranie ogrodzenia z siatki nana dachu płaskim wraz z wywozem i utylizacja 

materiałów z rozbiórki
Wyliczenie ilości robót:

6,70+1,40+2,90+6,90 17,90
RAZEM: 17,90 m 17,90

1.2.5.10 SST 1.0 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji - kamer, anten, lamp itp
kpl 1,00
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1.2.5.11 SST 1.0 KNR 401/108/18
   
KNR 401/108/20

Wywóz  materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 
20·km.w miejsce składowania i utylizacji wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
33.73 33,73
24.00*0,12 2,88
63.98*0,06 3,84
32.32*0,35*0,02 0,23
27.70*0,005 0,14
45.64*0,31*0,005 0,07
28.32*0,15*0,005 0,02
17.90*0,01 0,18
9.00*0,02 0,18

RAZEM: 41,27 m3 41,27
1.3 SST 2.0 Grupa Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowani a terenu pod 

budow ę i roboty ziemne
Prace ziemne

1.3.1 SST 2.0 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowani a terenu pod 
budow ę i roboty ziemne
Roboty ziemne

1.3.1.1 SST 2.0 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10·m

Wyliczenie ilości robót:
pochylnia murki 7,60*2*0,20*0,75 2,28
pochylnia 7,60*1,10*0,50 4,18
podest mo1 10,0*1,00*1,05 10,50
podest 2,74*10,00*0,50+3,74*2,40*0,50 18,19
schody pod łacznikiem 1,05*1,92*0,50 1,01

RAZEM: 36,16 m3 36,16
1.3.1.2 SST 2.0 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 

odrzuceniem na odległość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

(337.26+28.90)*0.70 256,31
Płyta na gruncie w miejscu rozbudowy 13.18*0.30 3,95
Płyta na gruncie w holu bocznym 43.31*0.30 12,99

RAZEM: 273,25 m3 273,25
1.3.1.3 SST 2.0 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 

usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
Wyliczenie ilości robót:

273.25 273,25
RAZEM: 273,25 m3 273,25

1.3.1.4 SST 2.0 KNR 401/108/6  
  KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III na 
miejsce składowania i utylizacji wskazane przez wykonawcę (do 20km)

Wyliczenie ilości robót:
273.25 273,25
36.16 36,16

RAZEM: 309,41 m3 309,41
1.4 Grupa Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie ko nstrukcji

45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
Konstrukcje

1.4.1 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojoneg o
Fundamenty

1.4.1.1 SST 2.0 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
podest mo1 10,0*1,00*1,25 12,50
podest 2,74*10,00*0,40+3,74*2,40*0,40 14,55
pochylnia 7,60*1,10*0,40 3,34
schody pod łacznikiem 1,05*1,92*0,30 0,60

RAZEM: 30,99 m3 30,99
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1.4.1.2 SST 3.0 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - chudy 
beton

Wyliczenie ilości robót:
LF-1 11.70*1.00*0.10*2 2,34
LF-2 11.31*1.00*0.10 1,13
LF-3 (1,85+11,63+0,90)*0.90*0.10 1,29
LF-4 (13.30+3.00+3.00)*1.00*0.10 1,93
LF-5 5.56*0.80*0.10 0,44
Fundament pod schody 0.60*0.60*0.10*6 0,22
sch pod łacznikiem 1,05*1,92*0,10 0,20
podest 3,52*12,65*0,15 6,68
pochylnia 7,60*1,10*0,10 0,84

RAZEM: 15,07 m3 15,07
1.4.1.3 SST 3.0 KNR 202/202/2 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:
LF-1 11.70*0.80*0.40*2 7,49
LF-2 11.31*0.80*0.40 3,62
LF-3 (1,85+11,63+0,90)*0.90*0.40 5,18
LF-4 (13.30+3.00+3.00)*0.80*0.40 6,18
LF-5 5.56*0.80*0.40 1,78
Fundament pod schody 0.50*0.50*0.40*6 0,60
MO1 stopa sciankki oporowej 1,00*9,84*0,15 1,48

RAZEM: 26,33 m3 26,33
1.4.1.4 SST 4.0 KNR 202/101/2 Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej ściana gr. 25 cm na zaprawie 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
SC-1 0.25*3.87*13.30 12,87
SC-1 3,50*2,85*0.25*2 4,99

RAZEM: 17,86 m3 17,86
1.4.1.5 SST 4.0 KNR 202/101/2 Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej ściana gr. 37 cm na zaprawie 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
SC-2 0.37*11.31*2.59 10,84

RAZEM: 10,84 m3 10,84
1.4.1.6 SST 3.0 KNR 202/204/1 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:
sf 9 0,40*0,60*0,60 0,14

RAZEM: 0,14 m3 0,14
1.4.2 SST 3.1 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojoneg o

Podbicie i poszerzenie ław fundamentowych
1.4.2.1 SST 3.1 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - chudy 
beton

Wyliczenie ilości robót:
PLF-6 0,62*2*0,1 0,12
PLF-7 1,3*0,65*0,1 0,08
PLF-7' 1,2*0,5*0,1*4 0,24
PSF-8 1,1*0,6*0,1 0,07

RAZEM: 0,51 m3 0,51
1.4.2.2 SST 3.1 KNNRW 3/201/5 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami z ławą betonową 

zbrojoną
Wyliczenie ilości robót:
PLF-6 0,62*2*0,4 0,50
PLF-7 1,1*0,55*0,35 0,21
PLF-7' 1*0,4*0,35*4 0,56
PSF-8 0,9*0,5*0,9 0,41

RAZEM: 1,68 m3 1,68
1.4.3 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojoneg o

Ściany żelbetowe
1.4.3.1 SST 3.0 KNR 202/207/1 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 20·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:
1.50*(7.70+8.82) 24,78

RAZEM: 24,78 m2 24,78



KI TOM 3 Gliwice Państwowa Szkoła Muzyczna 
ul. Ziemowita 12.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582D5)

strona nr: 8

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4.3.2 SST 3.0 KNR 202/207/2 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 25·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:
SZ-1 11.70*1.06 12,40
SZ-1a 11.70*2.10 24,57

RAZEM: 36,97 m2 36,97
1.4.3.3 SST 3.0 KNR 202/207/2 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 40·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:
SZ-3 0.53*14.68 7,78

RAZEM: 7,78 m2 7,78
1.4.3.4 SST 3.0 KNR 202/207/2 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 37·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:
SZ-2 11.31*0.53 5,99

RAZEM: 5,99 m2 5,99
1.4.3.5 SST 3.0 KNRW 

202/229/2 (2)
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3·m, przekrój 
prostokątny, grubość do 15·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
mo1 1,50*10,0*0,15 2,25

RAZEM: 2,25 m3 2,25
1.4.3.6 SST 3.0 KNRW 

202/228/1 (2)
Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie 
płaskiej, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
mo1 0,85*10,0*0,15 1,28

RAZEM: 1,28 m3 1,28
1.4.4 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie ko nstrukcji

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Płyta na gruncie

1.4.4.1 SST 2.0 KNR 202/1101/7
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir

Wyliczenie ilości robót:
Płyta na gruncie w sali koncertowej (337.26+28.90)*0.30 109,85
Płyta na gruncie w miejscu rozbudowy 13.18*0.30 3,95
Płyta na gruncie w holu bocznym 43.31*0.30 12,99
schody pod łacznikiem 1,92*1,05*0,20 0,40

RAZEM: 127,19 m3 127,19
1.4.4.2 SST 3.0 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - chudy 
beton

Wyliczenie ilości robót:
(337.26+28.90)*0.12 43,94

Płyta na gruncie w miejscu rozbudowy 13.18*0.12 1,58
Płyta na gruncie w holu bocznym 43.31*0.12 5,20
podest 3,75*12,60*0,15 7,09

RAZEM: 57,81 m3 57,81
1.4.4.3 SST 3.0 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
(337.26+28.90)*0.15 54,92

Płyta na gruncie w miejscu rozbudowy 13.18*0.15 1,98
Płyta na gruncie w holu bocznym 43.31*0.15 6,50

RAZEM: 63,40 m3 63,40
1.4.4.4 SST 3.2 KNRW 

202/1116/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Q335

Wyliczenie ilości robót:
Zbrojenie podwójne (337.26+28.90)*2 732,32
Płyta na gruncie w miejscu rozbudowy 13.18 13,18
Płyta na gruncie w holu bocznym 43.31 43,31

RAZEM: 788,81 m2 788,81
1.4.5 SST 4.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie ko nstrukcji

Prace murowe
1.4.5.1 SST 4.0 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5·m z 

bloków M·18
Wyliczenie ilości robót:
Ścianki na scenie (3.27*(2.03+10.14+1.30))-(1.00*2.08*2)-(1.10*2.70) 36,92

RAZEM: 36,92 m2 36,92
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1.4.5.2 SST 4.0 KNR 901/104/2 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5·m z 
bloków M·24

Wyliczenie ilości robót:
3.27*7.16 23,41

RAZEM: 23,41 m2 23,41
1.4.5.3 SST 4.0 KNR 901/105/2 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5·cm z 

bloków M·12
Wyliczenie ilości robót:

3.27*(3.20+0.82) 13,15
RAZEM: 13,15 m2 13,15

1.4.5.4 SST 4.0 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
NP 1 2.00+1.20+1.30 4,50

RAZEM: 4,50 m 4,50
1.4.5.5 SST 4.0 KNNRW 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich, 

cegła
Wyliczenie ilości robót:

(0.52*0.26*3.00)+(0.50*0.26*3.00)+(0.25*2.02*3.00)+(0.25
*2.02*3.00)+(1.40*0.51*2.08)+(0.27*3.24*3.00)+(0.52*0.51
*2.30)+(0.25*2.45*2.65)+(2.88*2.80*0.24)+(0.25*2.08*0.91
)+(0.51*1.00*0.25)+(4.65*0.12*5)+(0.12*0.97*3)+(0.32*0.1
2*3) 15,96

RAZEM: 15,96 m3 15,96
1.4.5.6 SST 4.0 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), 

ściana do 4,5·m, grubość 25·cm
Wyliczenie ilości robót:

(5.90*3.82)+(2.87*3.82)-(2.08*1.90) 29,55
RAZEM: 29,55 m2 29,55

1.4.6 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie ko nstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
Stropy, sklepienia, schody, podesty, słupy inne prac e żelbetowe

1.4.6.1 SST 3.0 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do 
przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
S-1.1 0.25*0.30*3.55 0,27
S-1.1 0.25*0.30*2.80 0,21
S-1 0,25*0,4*3,7 0,37
T1 0,26*0,35*0,55 0,05
S-9 0,50*0,25*1,01 0,13

RAZEM: 1,03 m3 1,03
1.4.6.2 SST 3.0 KNR 202/218/2 

(2)
Żelbetowa konstrukcja widowni. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
PL1 17.57*12.00 210,84

RAZEM: 210,84 m2 210,84
1.4.6.3 SST 3.0 KNR 202/216/2 

(2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
PZ1-1 3,15*4,18 13,17
świetliki 0,80*0,80*9 5,76

RAZEM: 18,93 m2 18,93
1.4.6.4 SST 3.0 NNRNKB 202/2

303/2                  
       
NNRNKB 202/2
303/6

Schody betonowe i żelbetowe, proste na płycie grubości 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
SCH-4 5.82*1.30 7,57

RAZEM: 7,57 m2 7,57
1.4.6.5 SST 3.0 NNRNKB 

202/2303/7
Schody betonowe i żelbetowe, belki podestowe i kotwiące

Wyliczenie ilości robót:
BZ-1 0.25*0.28*1.80 0,13
BZ przy S1 0,25*0,30*1,00 0,08

RAZEM: 0,21 m3 0,21
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1.4.6.6 SST 3.0 KNR 202/210/3 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, transport betonu 
taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:
BZ2 (3,15+3,95)*0,35*0,13 0,32
BZ3 3,15*0,35*0,13 0,14
BZ4 3,95*0,27*0,35 0,37

RAZEM: 0,83 m3 0,83
1.4.6.7 SST 3.0 KNR 202/218/1 

(2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe na gotowym podłożu, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
sch 3 0,35*3,74 1,31
sch 7 0,26*0,20*1,01 0,05
sch 1 0,90*0,15*1,66 0,22
sch 5 0,60*0,15*1,01 0,09
sch 6 0,60*0,15*1,20 0,11
sch pod łącznikiem 1,05*1,92*0,15 0,30

RAZEM: 2,08 m3 2,08
1.4.7 SST 6.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie ko nstrukcji

Konstrukcje drewniane
1.4.7.1 SST 6.0 KNNR 2/404/3 Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej, dach rozpiętości 13,5-15,0·m

Wyliczenie ilości robót:
309.28 309,28

RAZEM: 309,28 m2 309,28
1.4.7.2 SST 6.0 KNR 401/613/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi 

metodą smarowania, bale lub krawędziaki, do 10·m2, 2-krotnie
Wyliczenie ilości robót:
Konstrukcja dachowa (207.39+270.92+71.45+71.45+8.00)*1.15 723,59
Minus nowa część -289.72 -289,72
Strop drewniany 143.59 143,59

RAZEM: 577,46 m2 577,46
1.4.7.3 SST 6.0 KNRW 

401/631/1 (1)
Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków. 
1 warstwa - farba pęczniejąca, 2 warstwa - powłoka wierzchnia.

Wyliczenie ilości robót:
Konstrukcja dachowa (207.39+270.92+71.45+71.45+8.00)*1.15 723,59
Strop drewniany 143.59 143,59

RAZEM: 867,18 m2 867,18
1.4.8 SST 4.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie ko nstrukcji

Ścianki działowe (z wył ączeniem wykonywanych na sucho)
1.4.8.1 SST 4.0 KNRW 

202/126/2 (2)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł pełna

Wyliczenie ilości robót:
(1.68+1.24)*3.20 9,34

RAZEM: 9,34 m2 9,34
1.4.9 SST 5.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie ko nstrukcji

45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Nadpro ża i wzmocnienia z profili stalowych, elementy stalo we

1.4.9.1 SST 1.0 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły. Bruzdy pod wstawienie nadproży stalowych.

Wyliczenie ilości robót:
NS1 1.40*8*2 22,40
NS2 1.40*2 2,80
BS1 3.34*2 6,68
BS2 3.70*2*3 22,20
BS2.1 3.64*2 7,28
BS2.2 2.85*2 5,70
BS3 2.30*2 4,60

RAZEM: 71,66 m 71,66
1.4.9.2 SST 3.0 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, poduszki betonowe

Wyliczenie ilości robót:
8*2+2+2+6+2+2+2 32,00

RAZEM: 32,00 szt 32,00
1.4.9.3 SST 5.0 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 

belek stalowych, UPE 140
Wyliczenie ilości robót:
NS1 1.40*8*2 22,40

RAZEM: 22,40 m 22,40
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1.4.9.4 SST 5.0 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych, UPE 160

Wyliczenie ilości robót:
NS2 1.40*2 2,80
BS1 3.34*2 6,68

RAZEM: 9,48 m 9,48
1.4.9.5 SST 5.0 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 

belek stalowych, UPE 180
Wyliczenie ilości robót:
BS2 3.70*2*3 22,20
BS2.1 3.64*2 7,28
BS2.2 2.85*2 5,70

RAZEM: 35,18 m 35,18
1.4.9.6 SST 5.0 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 

belek stalowych, UPE 200
Wyliczenie ilości robót:
BS3 2.30*2 4,60

RAZEM: 4,60 m 4,60
1.4.9.7 SST 5.0 KNR 

403/1017/14
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14·mm, głębokość wiercenia 
do 10·mm

Wyliczenie ilości robót:
NS1 5*8*2 80,00
NS2 5*2 10,00
BS1 12*2 24,00
BS2 13*2*3 78,00
BS2.1 14*2 28,00
BS2.2 11*2 22,00
BS3 8*2 16,00

RAZEM: 258,00 otwór 258,00
1.4.9.8 SST 5.0 KNR 508/802/4 Mechaniczne wykonanie otworów w murze dla śrub łączących belki. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
NS1 5*8 40,00
NS2 5 5,00
BS1 12 12,00
BS2 13*2 26,00
BS2.1 14 14,00
BS2.2 11 11,00
BS3 8 8,00

RAZEM: 116,00 szt 116,00
1.4.9.9 SST 5.0 Kalkulacja 

indywidualna
Skręcanie nadproży stalowych śrubą fi12. Długość pręta do 40 cm Analogia

Wyliczenie ilości robót:
116.00 116,00

RAZEM: 116,00 szt 116,00
1.4.9.10 SST 5.0 KNR 712/204/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje nadproży,
farba ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
NS1 0.68*8*2 10,88
NS2 0.52*5*2 5,20
BS1 0.52*12*2 12,48
BS2 0.76*13*2*3 59,28
BS2.1 0.76*14*2 21,28
BS2.2 0.76*11*2 16,72
BS3 0.80*8*2 12,80

RAZEM: 138,64 m2 138,64
1.4.9.11 SST 5.0 KNR 401/705/1 

(2)
Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawy cementowo 
wapiennej.

Wyliczenie ilości robót:
71.66 71,66

RAZEM: 71,66 m 71,66
1.4.9.12 SST 1.0 KNR 401/108/18

   
KNR 401/108/20

Wywóz  materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 
20·km.w miejsce składowania i utylizacji wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
71.66*0,15*0,20 2,15

RAZEM: 2,15 m3 2,15
1.4.9.13 SST 5.0 KNR 223/601/1 Montaż konstrukcji stalowej, montaż kratownic - analogia

Wyliczenie ilości robót:
KS1+KS2 2,218 2,22

RAZEM: 2,22 t 2,22
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1.4.9.14 SST 5.0 KNRW 
205/120/5

Konstrukcje stalowe różne, schody - sch 2- analogia

Wyliczenie ilości robót:
p1 4*1,83*0,007 0,05
p2 2*2,03*0,007 0,03
p6 0,74*3*0,007 0,02
p3,4,5,bl 0,121 0,12

RAZEM: 0,22 t 0,22
1.4.9.15 SST 5.0 KNR 202/1217/4 Wzmocnienie filarków wraz z mocowaniem wzmocnień z płaskownika - analogia

Wyliczenie ilości robót:
słup 25x30 3,70 3,70
słup 25x41 3,70 3,70
sciana gr 25 3,70 3,70

RAZEM: 11,10 m 11,10
1.4.10 SST 6.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie ko nstrukcji

Zabezpieczenie napro ży stalowych do odporno ści Ppo ż.
1.4.10.1 SST 11.0 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi

i spoczniki schodowe
Wyliczenie ilości robót:
NS1 1.40*8*2*(0.20+0.20+0.25) 14,56
NS2 1.40*2*(0.20+0.20+0.25) 1,82
BS1 3.34*2*(0.20+0.20+0.25) 4,34
BS2 3.70*2*3*(0.20+0.20+0.25) 14,43
BS2.1 3.64*2*(0.20+0.20+0.25) 4,73
BS3 2.30*2*(0.20+0.20+0.25) 2,99

RAZEM: 42,87 m2 42,87
1.4.10.2 SST 5.0 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym

Wyliczenie ilości robót:
42.87 42,87

RAZEM: 42,87 m2 42,87
1.4.10.3 SST 5.0 KNR 401/704/3 Oszprycowanie siatki zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
42.87 42,87

RAZEM: 42,87 m2 42,87
1.4.10.4 SST 16.0 KNR 401/711/2 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
42.87 42,87

RAZEM: 42,87 m2 42,87
1.4.10.5 SST 16.0 AT 43/301/3 Zabezpieczenie ogniochronne nadproży stalowych z płyt silikatowo-cementowymi

Wyliczenie ilości robót:
BS2.2 2.85*2*(0.20+0.20+0.25) 3,71
NS1 1.40*8*(0.20+0.20+0.25) 7,28
NS2 1.40*(0.20+0.20+0.25) 0,91
BS1 3.34*(0.20+0.20+0.25) 2,17
BS2 3.70*3*(0.20+0.20+0.25) 7,22
BS2.1 3.64*(0.20+0.20+0.25) 2,37
BS2.2 2.85*(0.20+0.20+0.25) 1,85
BS3 2.30*(0.20+0.20+0.25) 1,50

RAZEM: 27,01 m2 27,01
1.4.11 SST 3.2 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojoneg o

Zbrojenie
1.4.11.1 SST 3.2 KNRW 

202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, 
elementy budynków i budowli, pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:
1.894+3.558+0.080+0.480+0.0141+0,288+0,040+0,140+0
,162 6,66

swietliki 0,105 0,11
RAZEM: 6,77 t 6,77
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1.5 SST 9.0 Grupa Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje

1.5.1 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje przeciwwilgociowe

1.5.1.1 SST 9.0 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziome, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
Płyta na gruncie w sali koncertowej (337.26+28.90) 366,16
Płyta na gruncie w miejscu rozbudowy 13.18 13,18

RAZEM: 379,34 m2 379,34
1.5.1.2 SST 9.0 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 

podposadzkowa
Wyliczenie ilości robót:
001;001";002;012;018;podest - posadzka (50,01)+(3,45)+(140,34)+(14,23)+(46,51)+(3,40*10,59)
kamień 290,55
003;003;006;006;006;013;014;017 - (3,10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17*3,21)+(2,46)+(5,34)+(5,8
posadzka gres wc 5)+(1,45) 41,43
004;005;007;008;009;010 - posadzka gres (6,01)+(6,01)+(4,68)+(12,39)+(8,28)+(6,02) 43,39
016,015 1,8+2,46 4,26

RAZEM: 379,63 m2 379,63
1.5.1.3 SST 9.0 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, itp.)

Wyliczenie ilości robót:
003;003;006;006;006;013;014;017 - (3,10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17*3,21)+(2,46)+(5,34)+(5,8
posadzka gres wc 5)+(1,45) 41,43

RAZEM: 41,43 m2 41,43
1.5.2 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje cieplne - podziemia
1.5.2.1 SST 9.0 KNR 202/609/1 

(1)
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, płyta na gruncie

Wyliczenie ilości robót:
Płyta na gruncie w sali koncertowej (337.26+28.90) 366,16
Płyta na gruncie w miejscu rozbudowy 13.18 13,18
Płyta na gruncie w holu bocznym 43.31 43,31
001;001";002;012;018;podest - posadzka (50,01)+(3,45)+(140,34)+(14,23)+(46,51)+(3,40*10,59)
kamień 290,55
003;003;006;006;006;013;014;017 - (3,10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17*3,21)+(2,46)+(5,34)+(5,8
posadzka gres wc 5)+(1,45) 41,43
004;005;007;008;009;010 - posadzka gres (6,01)+(6,01)+(4,68)+(12,39)+(8,28)+(6,02) 43,39
016,015 1,8+2,46 4,26

RAZEM: 802,28 m2 802,28
1.5.3 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje cieplne - nadziemia
1.5.3.1 SST 9.0 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na

sucho, 1·warstwa - stropodach (15 cm)
Wyliczenie ilości robót:

339.64 339,64
RAZEM: 339,64 m2 339,64

1.5.3.2 SST 9.0 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - stropodach (10 cm)

Wyliczenie ilości robót:
339.64 339,64

RAZEM: 339,64 m2 339,64
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1.6 SST 15.0 Grupa Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementów
Stolarka okienna i drzwiowa

1.6.1 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementów
Stolarka okienna. Uwaga! Przed dokonaniem zamówienia należy 
sprawdzi ć wymiary otworów na budowie.

1.6.1.1 SST 15.0 KNR 19/929/6 
(1)

O1, O2, O2' - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 1,5·m2, osadzanie na 
kotwach. Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wymiana i obróbka 
ościeży.

Wyliczenie ilości robót:
O1 1.00*1.40*3 4,20
O2 1.30*0.90 1,17
O2' 1.30*0.90 1,17

RAZEM: 6,54 m2 6,54
1.6.1.2 SST 15.0 KNR 19/929/9 

(1)
O3 - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z 
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach. Okna
o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wymiana i obróbka ościeży.

Wyliczenie ilości robót:
O3 1,05*1,60*3 5,04

RAZEM: 5,04 m2 5,04
1.6.1.3 SST 15.0 KNR 19/929/11 

(1)
O4 - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z 
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach.  
Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wymiana i obróbka ościeży.

Wyliczenie ilości robót:
O4 1.72*2.95*3 15,22

RAZEM: 15,22 m2 15,22
1.6.1.4 SST 15.0 KNR 19/928/11 

(1)
OR1 - okno wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki

Wyliczenie ilości robót:
1.00*2.70 2,70

RAZEM: 2,70 m2 2,70
1.6.1.5 SST 15.0 KNNR 2/1105/1 Okna poddaszy połaciowe - OD2

Wyliczenie ilości robót:
OD2 0,60*0,80 0,48

RAZEM: 0,48 m2 0,48
1.6.1.6 SST 15.0 Kalkulacja 

indywidualna
Drewniane elementy ozdobne, trójkatne. Świetliki w dachu (0.85x0.74 m) - OD

Wyliczenie ilości robót:
5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00
1.6.1.7 SST 15.0 KNR 401/108/9 Wywóz materiałów z rozbiórek stolarki okiennej i drzwiowej w miejsce wskazane 

przez Wykonawce samochodami skrzyniowymi w miejsce składowania i utylizacji do 
20km

Wyliczenie ilości robót:
6.54*0,05+5.04*0,05+15.22*0,05 1,34

drzwi 12*1,00*2,00*0,05 1,20
RAZEM: 2,54 m3 2,54

1.6.2 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementów
Stolarka drzwiowa. Uwaga! Przed dokonaniem zamówienia  należy 
sprawdzi ć wymiary otworów na budowie.

1.6.2.1 SST 15.0 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe, drzwi wewnątrzlokalowych

Wyliczenie ilości robót:
D1 9 9,00
D1a 2 2,00
D1b 7 7,00
D4 1 1,00

RAZEM: 19,00 szt 19,00
1.6.2.2 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i rysunkami; D1

Wyliczenie ilości robót:
D1 0.90*2.00*3 5,40

RAZEM: 5,40 m2 5,40
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1.6.2.3 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i rysunkami; D1 
EI30

Wyliczenie ilości robót:
D1 0.90*2.00*6 10,80

RAZEM: 10,80 m2 10,80
1.6.2.4 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i rysunkami; 

D1A,D1B
Wyliczenie ilości robót:
D1A 2.00*0.90*2 3,60
D1B 2.00*0.90*7 12,60

RAZEM: 16,20 m2 16,20
1.6.2.5 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne dwuskrzydłowe. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D4
Wyliczenie ilości robót:
D4 1,72*2,05 3,53

RAZEM: 3,53 m2 3,53
1.6.3 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementów
Ślusarka wewn ętrzna i zewn ętrzna. Uwaga! Przed dokonaniem 
zamówienia nale ży sprawdzi ć wymiary otworów na budowie.

1.6.3.1 SST 15.0 KNNR 7/505/2 DZ1, DZ2, DZ3 - Systemowa przegroda aluminiowo szklana z drzwiami 
dwuskrzydłowymi. Zgodnie z zestawieniem ślusarki. Uwaga! Przed dokonaniem 
zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów na budowie.

Wyliczenie ilości robót:
DZ1 2.90*1.72 4,99
DZ2 2.90*2.08*2 12,06
DZ3 1,80*2,05 3,69

RAZEM: 20,74 m2 20,74
1.6.3.2 SST 15.0 KNNR 7/503/8 D2 - Drzwi w systemie aluminiowo szklanym. Szklenie pełne. Wyposażenie zgodnie z

zestawieniem ślusarki.  Uwaga! Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić 
wymiary otworów na budowie.

Wyliczenie ilości robót:
D2 2.08*2.08*1 4,33

RAZEM: 4,33 m2 4,33
1.6.3.3 SST 15.0 KNNRW 

2/1104/4
D3,D6 - Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne 
wykończenie płyty z forniru analogicznie do wykończenia paneli ściennych sali o 
odpornośći EIS30

Wyliczenie ilości robót:
D3 1,90*3,00 5,70
D6 1,90*2,40 4,56

RAZEM: 10,26 m2 10,26
1.6.3.4 SST 15.0 KNNRW 

2/1104/4
D5,D5' - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne 
wykończenie płyty z forniru analogicznie do wykończenia paneli ściennych sali o 
odpornośći EIS30

Wyliczenie ilości robót:
D5 0,90*2,00*2 3,60
D5' 0,90*2,00 1,80

RAZEM: 5,40 m2 5,40
1.7 SST 7.0 Grupa Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty
Dach

1.7.1 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty
Pokrycie - dach drewniany

1.7.1.1 SST 7.0 KNNRW 3/502/2 Uzupełnienie deskowania dachów
Wyliczenie ilości robót:

309.28 309,28
RAZEM: 309,28 m2 309,28

1.7.1.2 SST 7.0 KNKRB 3/502/5 Wymiana pokryć dachowych i obróbek wraz z deskowaniem i łaceniem dachówka 
karpiówka (podwójnie) w koronkę

Wyliczenie ilości robót:
12.16*13.60 165,38
6.96*19.31 134,40
9.50 9,50

RAZEM: 309,28 m2 309,28
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1.7.1.3 SST 7.0 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:
22.00+12.82+8.25+2.70 45,77

RAZEM: 45,77 m 45,77
1.7.1.4 SST 7.0 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego

Wyliczenie ilości robót:
0,85*2,85 2,42

RAZEM: 2,42 m2 2,42
1.7.1.5 SST 7.0 KNR 15/520/1 Pokrycie dachów blachą na rąbek

Wyliczenie ilości robót:
0,85*2,85 2,42

RAZEM: 2,42 m2 2,42
1.7.2 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty
Pokrycie - dach płaski

1.7.2.1 SST 7.0 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma.

Wyliczenie ilości robót:
Dach betonowy 170.05 170,05

RAZEM: 170,05 m2 170,05
1.7.2.2 SST 7.0 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu 

konstrukcji jednowarstwowe (15-25 cm)
Wyliczenie ilości robót:

170.05 170,05
RAZEM: 170,05 m2 170,05

1.7.2.3 SST 7.0 KNR 202/613/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych do 
pierwszej warstwy. Warstwa spadkowa

Wyliczenie ilości robót:
170.05 170,05

RAZEM: 170,05 m2 170,05
1.7.2.4 SST 7.0 DC 191/807/1 Wykonanie warstwy podkładowej  - warstwa oddzielająca welon szklany

Wyliczenie ilości robót:
170.05 170,05

RAZEM: 170,05 m2 170,05
1.7.2.5 SST 7.0 DC 191/803/1 Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.

Wyliczenie ilości robót:
170.05 170,05

RAZEM: 170,05 m2 170,05
1.7.3 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty
Attyka

1.7.3.1 SST 7.0 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod izolacje, oczyszczenie mechaniczne i zmycie. 
Docieplenie ścianek attykowych nad dachem.

Wyliczenie ilości robót:
Attyka 45.01*0.68 30,61

RAZEM: 30,61 m2 30,61
1.7.3.2 SST 7.0 KNR 23/2612/2 Ocieplenie płytami styropianowymi ścian attyki. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
30.61 30,61

RAZEM: 30,61 m2 30,61
1.7.3.3 SST 7.0 KNNR 2/601/7 

(1)
Izolacja ścian attykowych membrana PCV. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
30.61 30,61

RAZEM: 30,61 m2 30,61
1.7.4 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty
Roboty dekarskie i dodatkowe

1.7.4.1 SST 7.0 KNR 202/410/1 Przygotowanie podłoża nośnego pod obróbki blacharskie attyki z płyt MFP. Płyty 
mocowane mechanicznie. Analogia.

Wyliczenie ilości robót:
Przy dachu zielonym (45.94*0.33)+(17.64*0.25) 19,57
Przy dachu płaskim 3.04+5.09 8,13

RAZEM: 27,70 m2 27,70
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1.7.4.2 SST 7.0 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
27.70 27,70

RAZEM: 27,70 m2 27,70
1.7.4.3 SST 7.0 KNR 712/103/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy 

powierzchni B, konstrukcje pełnościenne
Wyliczenie ilości robót:
Dach z blachy 27.45 27,45

RAZEM: 27,45 m2 27,45
1.7.4.4 SST 7.0 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:
27.45 27,45

RAZEM: 27,45 m2 27,45
1.7.4.5 SST 7.0 KNR 712/206/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, 
farba ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
27.45 27,45

RAZEM: 27,45 m2 27,45
1.7.4.6 SST 7.0 KNRW 

202/520/3 (2)
Rynny dachowe z blachy z ocynku, półokrągłe

Wyliczenie ilości robót:
21.86+12.82+2.71+8.25 45,64

RAZEM: 45,64 m 45,64
1.7.4.7 SST 7.0 KNRW 

202/527/3 (1)
Rury spustowe z blachy z ocynku, okrągłe

Wyliczenie ilości robót:
6.95+7.00+7.02+7.35 28,32

RAZEM: 28,32 m 28,32
1.7.5 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty
Dach zielony

1.7.5.1 SST 7.0 KNNRS 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
Płyty na dachu zielonym 35.68 35,68

RAZEM: 35,68 m2 35,68
1.8 Grupa Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY

1.8.1 SST 12.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Warstwy wyrównawcze pod posadzki

1.8.1.1 SST 12.0 KNRW 202/1104
/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, 
zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:
003;003;006;006;006;013;014;017 - (3,10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17*3,21)+(2,46)+(5,34)+(5,8
posadzka gres wc 5)+(1,45) 41,43
004;005;007;008;009;010 - posadzka gres (6,01)+(6,01)+(4,68)+(12,39)+(8,28)+(6,02) 43,39

RAZEM: 84,82 m2 84,82
1.8.1.2 SST 12.0 KNRW 202/1104

/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 40·mm, 
zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:
001;001";002;012;018 - posadzka kamień (50,01)+(3,45)+(140,34)+(14,23)+(46,51) 254,54

RAZEM: 254,54 m2 254,54
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1.8.2 SST 12.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Posadzki

1.8.2.1 SST 12.0 KNR 202/614/2 Podkłady przeciwdźwiękowe ze sklejki liściastej mocowanej mechanicznie, 1·warstwa
- analogia

Wyliczenie ilości robót:
011;019;020; - posadzka parkiet (14,53)+(300,02)+(18,01) 332,56

RAZEM: 332,56 m2 332,56
1.8.2.2 SST 12.0 KNR 202/613/1 Podkłady przeciwdźwiękowe z mat gumokorek klejona do podłoża, 1·warstwa - 

analogia
Wyliczenie ilości robót:

332.56 332,56
RAZEM: 332,56 m2 332,56

1.8.2.3 SST 12.0 KNR 202/1111/5 Posadzki i parkiety z desek klejonych - sala koncertowa
Wyliczenie ilości robót:
podstopice ((12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00

)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,0
0)+(13,60)+(10,23))*0.18 34,53
332.56 332,56

RAZEM: 367,09 m2 367,09
1.8.2.4 SST 12.0 KNR 202/1111/6 Listwa przypodłogowa dla posadzek z desek klejonych

Wyliczenie ilości robót:
0.26+75.97+21.63 97,86

RAZEM: 97,86 m 97,86
1.8.2.5 SST 12.0 KNR 

202/1118/10
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60·cm, metoda
zwykła

Wyliczenie ilości robót:
0.6 - Gres wc 3.15*3.21 10,11
0.5 - Gres wc 1.88*3.21 6,03
0.4 - Gres wc 1.88*3.21 6,03
0.3 - Gres wc (3.10*3.21)+(3.10*1.45) 14,45
0.13 - Gres wc 1.80*3.15 5,67
0.14 - Gres wc 2.01*3.15 6,33
0.15 - Gres wc (1.50*1.40)+(1.50*1.65) 4,58
0.10 - Gres 3.04*1.98 6,02
0.9 - Gres 3.04*2.73 8,30
0.8 - Gres 2.50*4.96 12,40
0.7 - Gres 3.12*1.50 4,68
016 2,46 2,46
017 1,45 1,45

RAZEM: 88,51 m2 88,51
1.8.2.6 SST 12.0 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 

60x60·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:

12.21+9.10+10.16+10.16+12.25+9.24+14.91+11.53+10.04 99,60
RAZEM: 99,60 m 99,60

1.8.2.7 SST 17.0 KNRW 
202/702/9

Montaż modułów nowej podłogi technicznej 600x600 mm. Podłoga monolityczna z 
integralnego, konstrukcja nośna z słupków wolnostojących oraz ruszt stalowy 
wykonany z profilu C40/40/2 mm.

Wyliczenie ilości robót:
96.43 96,43

RAZEM: 96,43 m2 96,43
1.8.2.8 SST 26.0 ZKNR C 2/611/1 Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu, cienkowarstwowa, 

grubości 0,5 mm
Wyliczenie ilości robót:
022 2,89 2,89
023 19,8 19,80
024 34,86 34,86
025 4,30 4,30
026 9,48 9,48
027 15,82 15,82

RAZEM: 87,15 m2 87,15
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1.8.2.9 SST 12.0 KNR 
202/1118/11

Posadzki z płytek kamiennych układanych na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:
01' 3,45 3,45
01 49,91 49,91
02 140,57 140,57
012 14,23 14,23
018 42,01 42,01
taras 40,62 40,62
pochylnia 8,10*1,1 8,91

RAZEM: 299,70 m2 299,70
1.8.2.10 SST 12.0 KNRW 

202/1120/2
Okładziny schodów z płytek z kamieni nakładanych na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:
schody w hollu szatniowym 8,80*1,50 13,20
podstopnice 22*0,15*1,50 4,95
schody hol boczny 1,30*2,80+2,05*1,60 6,92
sch3 3,74*1,05 3,93
podstopnice 3,74*3*0,125 1,40
sch pod łącznikiem 1,05*1,92 2,02
podstopnice 1,92*0,15*4 1,15

RAZEM: 33,57 m2 33,57
1.8.3 SST 16.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Ścianki działowe w systemie suchej zabudowy

1.8.3.1 SST 16.0 AT 43/103/6 Ścianki działowe z na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z 
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubośc przegrody 15 cm. Przegroda 
ppoż.

Wyliczenie ilości robót:
(3.11*5.77)+(4.96*3.11)-(1.00*2.08)+(4.91*3.11)-(1.00*2.0
8) 44,48

RAZEM: 44,48 m2 44,48
1.8.3.2 SST 16.0 AT 43/105/2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej konstrukcji 

nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubośc 
przegrody 20 cm.

Wyliczenie ilości robót:
(3.11*3.21)+(3.25*3.11)+(3.17*3.11) 29,95

RAZEM: 29,95 m2 29,95
1.8.3.3 SST 16.0 AT 43/103/6 Ścianki działowe z na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z 

pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubośc przegrody 15 cm.
Wyliczenie ilości robót:

(3.04*3.00)-(2.08*1.00) 7,04
RAZEM: 7,04 m2 7,04

1.8.3.4 SST 16.0 AT 43/106/3 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i 
naświetli

Wyliczenie ilości robót:
3 3,00

RAZEM: 3,00 szt. 3,00
1.8.4 SST 16.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Okładziny i obudowy w systemie suchej zabudowy

1.8.4.1 SST 16.0 AT 43/102/2 Okładziny ścienne, akustyczne mocowane na pojedyńczych rusztach gr. 75 mm, 
łącznik mocujący akustyczny. Płyta włóknowo-gipsowa wzmocniona.

Wyliczenie ilości robót:
widok c 36,47 36,47
widok D +75,00 75,00
widok A +6,40 6,40
widok B +75,5 75,50

RAZEM: 193,37 m2 193,37
1.8.4.2 SST 16.0 AT 43/102/2 Okładziny ścienne, akustyczne mocowane na pojedyńczych rusztach gr. 75 mm, 

łącznik mocujący akustyczny. Płyta perforowana.
Wyliczenie ilości robót:
widok D 60x60 36*0,60*0,60 12,96
widok A 60x60 (4+8+2+4+2+4+4+2+4+2+4+5)*0,60*0,60 16,20
widok B  60x60 (8+4+8+5+8+4+6+15+3+28+2)*0,60*0,60 32,76

RAZEM: 61,92 m2 61,92
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1.8.4.3 SST 16.0 AT 43/102/4 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym. 1 x płyta odporna na uderzenie, 1 x płyta akustyczna.

Wyliczenie ilości robót:
obudowy (3.10+3.15+1.80+1.95+1.50)*3.10 35,65

RAZEM: 35,65 m2 35,65
1.8.5 SST 16.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Sufit podwieszany

1.8.5.1 SST 16.0 AT 43/205/1 Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi pomieszczenia 
sanitarne

Wyliczenie ilości robót:
0.13 5,34 5,34
0.14 5,85 5,85
0.15 1,80 1,80
0.16 2,46 2,46
0.6 9,17 9,17
0.5 6,01 6,01
0.4 6,01 6,01
0.3 13,8 13,80

RAZEM: 50,44 m2 50,44
1.8.5.2 SST 16.0 AT 43/203/2 Obudowa sufitu monolityczna, płyta g-k zwykła

Wyliczenie ilości robót:
0.1' 3,45 3,45
0.1 49,91 49,91
0.20 18,00 18,00
017 1,45 1,45

RAZEM: 72,81 m2 72,81
1.8.5.3 SST 6.0 AT 43/203/2 Obudowa sufitu monolityczna, z płyt wiórowo-cementowych

Wyliczenie ilości robót:
0.19 289,72 289,72

RAZEM: 289,72 m2 289,72
1.8.5.4 SST 16.0 AT 43/203/1 Sufit podwieszany z drewnianych lameli sufitowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
11.37+108.85 120,22

RAZEM: 120,22 m2 120,22
1.8.6 SST 11.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
Tynki, wyprawy i sztablatury

1.8.6.1 SST 11.0 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap (na potrzeby kosztorysu przyjeto 30% całkowitej powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
Parter ((2.95*(14.24+9.30+58.52+20.81+17.23+11.53+22.14+15.

45+0.80+9.66))+(5.20*17.00))*30% 185,54
RAZEM: 185,54 m2 185,54

1.8.6.2 SST 11.0 KNR 401/711/17 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i 
spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cementowa, do 2·m2 (w 1 
miejscu) (przyjęto 10 % powierzchni sufitów bez sufitów podwieszanych)

Wyliczenie ilości robót:
Parter (8.28+6.02+12.39+4.68+19.76+14.53)*10% 6,57

RAZEM: 6,57 m2 6,57
1.8.6.3 SST 11.0 KNR 202/801/2 

(1)
Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenia pod widownią 3.10*(37.25+30.04) 208,60
Pomieszczenia za widownią 3.27*(21.63+18.16) 130,11

RAZEM: 338,71 m2 338,71
1.8.6.4 SST 11.0 KNR 202/801/4 

(1)
Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenia pod widownią 68.34 68,34

RAZEM: 68,34 m2 68,34
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1.8.6.5 SST 11.0 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:
014;015;015;013;017;003;004;005;006;007 (9,92*3,11)+(5,40*3,11)+(6,28*3,11)+(9,54*3,11)+(5,80*3,1
;008;009;010;011;012;018;001;001*;019;02 1)+(9,60*3,11)+(10,16*3,11)+(10,16*3,11)+(2*(3,15+3,21)*
0;027;025;024;026;023;022;003;002 - 3,11)+(9,24*3,11)+(14,91*3,11)+(11,53*3,11)+(10,04*3,11)
sciany +(15,45*3,11)+(15,25*3,11)+(34,62*3,11)+(43,56*3,11)+(8,

43*3,11)+(75,97*6,20)+(21,63*3,20)+(19,56*3,30)+(9,22*3
,30)+(28,47*3,30)+(17,04*3,30)+(32,60*1,50)+(7,36*3,20)
+(2*(3,10+3,21)*3,11)+(53,68*3,20) 1 823,38

Minus płytki na ścianach -234.37 -234,37
RAZEM: 1 589,01 m2 1 589,01

1.8.6.6 SST 11.0 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
Parter (8.28+6.02+12.39+4.68+19.76+14.53) 65,66

RAZEM: 65,66 m2 65,66
1.8.7 SST 11.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Okładziny i oblicowania

1.8.7.1 SST 11.0 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:

(15.61+10.16+10.16+12.31+9.10+12.21+9.54+9.92+8.91+
5.80)*2.40 248,93

Minus otwory -(1.00*2.08)*7 -14,56
RAZEM: 234,37 m2 234,37

1.8.8 SST 13.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Roboty malarskie

1.8.8.1 SST 13.0 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:
Stare ściany ((2.95*(14.24+9.30+58.52+20.81+17.23+11.53+22.14+15.

45+0.80+9.66))+(5.20*17.00)) 618,46
Stare stropy (8.28+6.02+12.39+4.68+19.76+14.53) 65,66

RAZEM: 684,12 m2 684,12
1.8.8.2 SST 13.0 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
014;015;016;013;017;003;004;005;006;007 (9,92*3,11)+(5,40*3,11)+(6,28*3,11)+(9,54*3,11)+(5,80*3,1
;008;009;010;011;012;018;001;001*;019;02 1)+(9,60*3,11)+(10,16*3,11)+(10,16*3,11)+(2*(3,15+3,21)*
0;027;025;024;026;023;022;003;002;021 - 3,11)+(9,24*3,11)+(14,91*3,11)+(11,53*3,11)+(10,04*3,11)
Nowoprojektowane i istniejące ściany +(15,45*3,11)+(15,25*3,11)+(34,62*3,11)+(43,56*3,11)+(8,

43*3,11)+(75,97*6,20)+(21,63*3,20)+(19,56*3,30)+(9,22*3
,30)+(28,47*3,30)+(17,04*3,30)+(32,60*1,50)+(7,36*3,20)
+(2*(3,10+3,21)*3,11)+(53,68*3,20)+35,21*3,20 1 936,05

Minus płytki na ścianach -234.37 -234,37
0.19 - strop 301.32 301,32
Parter - stropy (8.28+6.02+12.39+4.68+19.76+14.53) 65,66
Sufity G-K 18.01+3.57+30.68+16.68 68,94
Stare stropy (8.28+6.02+12.39+4.68+19.76+14.53) 65,66

RAZEM: 2 203,26 m2 2 203,26
1.9 Grupa Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Inne roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne
1.9.1 SST 23.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Kabiny sanitarne i elementy dodatkowe
1.9.1.1 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Kabiny sanitarne z HPL z drzwiami. Okucia i nóżki ze stali nierdzewnej.

Wyliczenie ilości robót:
(3.10+1.10+1.10+3.15+1.10+1.10)*2.10 22,37

RAZEM: 22,37 m2 22,37
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1.9.1.2 SST 23.0 KNRW 
202/2007/5

Obudowy grzejników - analogia

Wyliczenie ilości robót:
002 0,60*1,20*4 2,88
013 0,60*1,20 0,72
014 0,60*1,20 0,72

RAZEM: 4,32 m2 4,32
1.9.1.3 SST 23.0 KNRW 

202/1219/3
Wycieraczki do obuwia. Wycieraczka czyszcząca, wewnętrzna.

Wyliczenie ilości robót:
2.50 2,50

RAZEM: 2,50 m2 2,50
1.9.2 SST 23.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Wyposa żenie sanitariatów
1.9.2.1 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Kosze na śmieci ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Zakup i dostawa.

Wyliczenie ilości robót:
5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00
1.9.2.2 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Podajnik na mydło, stal szczotkowana. Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00
1.9.2.3 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Podajnik na papier toaletowy, stal szczotkowana. Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
9 9,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00
1.9.2.4 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Podajnik ręczników papierowych, stal szczotkowana. Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00
1.9.2.5 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Lustro ścienne zgodnie z projektem architektury.

Wyliczenie ilości robót:
8 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00
1.9.2.6 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Poręcze dla osób niepełnosprawnych w sanitariatach. Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00
1.9.2.7 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Suszarka do rąk, stal nierdzewna, szczotkowana.

Wyliczenie ilości robót:
6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00
1.9.3 SST 18.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Balustrady wewn ętrzne i prace ślusarskie
1.9.3.1 SST 18.0 KNRW 

202/1214/3
Balustrady prętowe ze stali malowanej proszkowo z pochwytem drewnianym.

Wyliczenie ilości robót:
Schody na widownię 7.00+3.30 10,30

RAZEM: 10,30 m 10,30
1.9.3.2 SST 18.0 KNRW 

202/1214/3
Pochwyty do schodów

Wyliczenie ilości robót:
Schody na widownię 3,00 3,00

RAZEM: 3,00 m 3,00
1.9.3.3 SST 18.0 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników odbojnikami - kątownikiem stalowym 1,5m - analogia

Wyliczenie ilości robót:
2*7*1,5+2*1,5 24,00

narożniki ochronne osciezy drzwi
RAZEM: 24,00 mb 24,00
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1.9.3.4 SST 18.0 KNKRB 
2/1201/5

Balustrady z pochwytem stalowym - szklane

Wyliczenie ilości robót:
4,80+1,65 6,45

RAZEM: 6,45 m 6,45
1.9.4 SST 15.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Parapety wewn ętrzne
1.9.4.1 SST 15.0 KNR 202/2103/2

(2)
Parapety wewnętrzne PCV. Analgia

Wyliczenie ilości robót:
1.80+3.00+1.80+3.15+(1.72*3) 14,91

RAZEM: 14,91 m 14,91
1.10 Grupa Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
1.10.1 SST 14.0 Grupa Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Elewacje
1.10.1.1 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Rusztowania
1.10.1.1.1 SST 14.0 KNR 202/1604/1

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
255.57+81.35+106.30+34.69+188.83+226.79 893,53

RAZEM: 893,53 m2 893,53
1.10.1.1.2 SST 14.0 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
893.53 893,53

RAZEM: 893,53 m2 893,53
1.10.1.1.3 SST 14.0 KNR 202/16 Koszt wynajęcia i pracy rusztowania z osłoną siatkową, do 10m - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
Razem (r-g) 596,08

S=1  W=1,00  P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 596,0755/(1*1,00)*1,00 = 596,08 m-g 596,08

1.10.1.2 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
Prace renowacyjne na elewacji

1.10.1.2.1 SST 14.0 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie i zmycie elewacji z cegły klinkierowej, usunięcie grafiti. Analogia
Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północno-wschodnia 227.79-(4.61*5)-(0.96*3)-(0.32*3) 200,90
Elewacja północno-zachodnia 189.71-((3.50+4.63+5.20+6.20)*2)-7.10 143,55
Elewacja południowo-zachodnia (92.39+71.22)-(1.58+1.00+1.60+0.91+2.88+5.37+5.37) 144,90
Elewacja południowo-wschodnia (93.48+93.80)-((1.55*2)+(1.10*3)+(0.95*2)+5.07) 173,91

-41.50 -41,50
RAZEM: 621,76 m2 621,76

1.10.1.2.2 SST 14.0 KNR BC 2/128/1 Wykonanie zabiegu odsolenia, w miejscach występowania soli  (przyjeto 0,5% 
powierzchnij elewacj)

Wyliczenie ilości robót:
621.76*0,5% 3,11

RAZEM: 3,11 m2 3,11
1.10.1.2.3 SST 4.0 KNRW 

401/303/4
Uzupełnienie ubytków w elewacji z cegły klinkierowej (przyjeto 0,5% powierzchnij 
elewacji do uzupełnienia) Anlogia.

Wyliczenie ilości robót:
621.76*0,5% 3,11

RAZEM: 3,11 m2 3,11
1.10.1.2.4 SST 14.0 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie 

preparatem wzmacniającym 1-krotnie
Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północno-wschodnia (4.61*5)-(0.96*3)-(0.32*3) 19,21
Elewacja północno-zachodnia ((3.50+4.63+5.20+6.20)*2)+7.10 46,16
Elewacja południowo-zachodnia 0.91+2.88+0.32+0.32 4,43
Dobudowana ściana zewnętrzna (10.86*4.30)-5.20 41,50

RAZEM: 111,30 m2 111,30
1.10.1.2.5 SST 14.0 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie 

przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
Wyliczenie ilości robót:

111.30 111,30
RAZEM: 111,30 m2 111,30
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1.10.1.2.6 SST 14.0 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS
20 cm

Wyliczenie ilości robót:
111.30 111,30

RAZEM: 111,30 m2 111,30
1.10.1.2.7 SST 14.0 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:
111.30*4 445,20

RAZEM: 445,20 szt 445,20
1.10.1.2.8 SST 14.0 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach
Wyliczenie ilości robót:

111.30 111,30
RAZEM: 111,30 m2 111,30

1.10.1.2.9 SST 14.0 KNR 17/927/1 Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych.
Wyliczenie ilości robót:

111.30 111,30
RAZEM: 111,30 m2 111,30

1.10.1.2.10 SST 14.0 ZKNR C 2/116/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze 
kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:
111.30 111,30

RAZEM: 111,30 m2 111,30
1.10.1.2.11 SST 14.0 KNR 17/2608/3 Wzmocnienie strukturalne powierzchni cegieł i partii cokołu i portalu za pomocą 

preparatu krzemoorganicznego - analogia
Wyliczenie ilości robót:

2,00*14,82 29,64
2,00*64,60 129,20

RAZEM: 158,84 m2 158,84
1.10.1.2.12 SST 14.0 DC 21/901/1 (1) Wykonanie zabezpieczenia cokołów powłoką antygraffiti przy użyciu preparatu 

ochronnego.
Wyliczenie ilości robót:

2,00*14,82 29,64
2,00*64,60 129,20

RAZEM: 158,84 m2 158,84
1.10.1.3 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Parapety zewn ętrzne
1.10.1.3.1 SST 14.0 KNR 202/506/1 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - 
parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
0.20*((1.05*3)+(0.91*2)+(0.77*2)+1.05+0.78+0.39+1.72+1
.72) 2,43

RAZEM: 2,43 m2 2,43
1.10.1.4 SST 15.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki b udowlanej oraz 
roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementów
Fasada w systemie aluminiowo szklanym

1.10.1.4.1 SST 15.0 KNRW 
202/1040/6

Fasada aluminiowa, przeszklona szkłem bezpiecznym. Profil widoczny.

Wyliczenie ilości robót:
(15.00*2.48)+(4.78*12.30) 95,99

RAZEM: 95,99 m2 95,99
1.10.1.4.2 SST 14.0 Kalkulacja 

indywidualna
Łamacze światła na fasadzie szklanej.

Wyliczenie ilości robót:
(4.78*12.30) 58,79

RAZEM: 58,79 m2 58,79
1.10.1.5 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Renowacja elementów stalowych
1.10.1.5.1 SST 14.0 KNR 401/1212/2

(2)
Oczyszczenie, usunięcie starej farby i rdzy i malowanie farbą olejną elementów 
metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
Stalowa okładzina łącznika 22.18+18.05 40,23

RAZEM: 40,23 m2 40,23
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1.10.1.6 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
Inne prace zewn ętrzne

1.10.1.6.1 SST 18.0 KNRW 
202/1209/3

Podjazd dla niepełnosprawnych systemowy wykoany ze stali  -  poręcze dla  osób  
niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej wraz z balustradami- analogia

Wyliczenie ilości robót:
8.82 8,82

RAZEM: 8,82 m 8,82
1.10.1.6.2 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Napis z pleksi mocowany do elewacji wym 260x200cm "SALA KONCERTOWA 
SZKOŁY MUZYCZNEJ W GLIWICACH" kpl 1,00

1.10.1.6.3 SST 28.0 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe (zgodny z opisem projektu)
Wyliczenie ilości robót:

2,42*1,80 4,36
RAZEM: 4,36 m2 4,36

1.11 SST 16.0 Grupa Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Akustyka

1.11.1 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Elementy akustyczne na sufitach

1.11.1.1 SST 16.0 AT 43/203/2 Elementy akustyczne wykonane z płyt G-K. Podrójna okładzina z płyt akustycznych, 
odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
(2.20+2.20+2.20+2.20+1.73+2.98+2.53)*10.00 160,40

RAZEM: 160,40 m2 160,40
1.11.2 SST 23.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Fotele na widowni
1.11.2.1 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Fotele na widowni sali koncertowej. Fotele o właściwościach akustycznych zgodnie z 
projektem akustyki. Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
(16*15)+15+16 271,00

RAZEM: 271,00 szt 271,00
1.11.3 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Elementy akustyczne na ścianach
1.11.3.1 SST 16.0 KNR 909/409/1 

(1)
Okładzina ścienna akustyczna, aku dyfuzor zgodnie z projektem akustyki.

Wyliczenie ilości robót:
1.71*4 6,84
4.42*2 8,84
4.94+4.94+3.53+3.53 16,94
(4.42*4)+3.35 21,03

RAZEM: 53,65 m2 53,65
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