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 ST-0 „Wymagania Ogólne" 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1.1 Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12 w 
Gliwicach. 

1.2 Lokalizacja ogólna  i szczegółowa przedsięwzięcia 

Gliwice, ul. Ziemowita 12, 
Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

Zagospodarowanie terenu polegające na przebudowie i budowie drogi wewnętrznej , miejsc postojowych, 
chodników, obiektów małej architektury oraz elementów infrastruktury technicznej. 
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek szkoły muzycznej z 
instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i 
niskoprądową, likwidacja instalacji gazowej. 
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej na budynek Sali 
koncertowej, z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i 
niskoprądową. 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

1.4.1. Jednostka autorska:  
INSTAL-TECH Marcin Marzec 
ul. Nowohucka 92a/15  

   30 - 728  Kraków 
1.4.2. Autorzy  projektów  budowlanych  w branżach:  
 
architektonicznej   - mgr inż. arch. Jarosław Wilk 
konstrukcyjnej   - mgr inż. Robert Firliński 
instalacji sanitarnych   - mgr inż. Przemysław Głaszczka 
instalacji elektrycznych   - mgr inż. Zbigniew Basta  
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1.5 Organizacja robót i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie o 
wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz 
ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inwestorem przez  umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca : 

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie 
- zapewni nadzór całodobowy terenu budowy 
- ubezpieczy budowę 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7 Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów i 
normatywów    z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska  i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie 
przeznaczone do usunięcia.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy  na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 
wyposażenie   w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych 
zagrożeń. 

1.9 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 
-      przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy 

oraz uzyskania jego akceptacji 
-      ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.    

1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Inwestycja  wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni pasów drogowych wokół inwestycji. 

1.11 Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót 

Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 
 

1.12 Określenia podstawowe 

UWAGA: 
Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych o 
parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach 
Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta i 
Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób 
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające  na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami  w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002r. 
 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony    na 
potrzeby zamówień publicznych. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 
o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych   do realizacji robót – właściwie 
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oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, 
a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału. 
Źródła uzyskania materiałów 
Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych i 
użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                               i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych prze 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane  odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także 
o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.          
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.  
Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych  przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych Zarządzeniem MZiOS z dnia 
12.03.1996r. MP    nr 19 poz.231.   

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym 
może pozwolić Wykonawcy  na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych  nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów i wyrobów, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu  o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany  
i zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań  przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych masztu, wiąże się to z  uzyskaniem   
decyzji zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej i 
projektu organizacji robót, którego opracowanie leży po stronie Wykonawcy i którego  zakres należy uzgodnić z 
Inspektorem nadzoru. 

5.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach      
i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż      w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.3 Teren budowy 

Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej   i graficznej.  
Część opisowa powinna zawierać m.in.: 

1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 
zadaszonej oraz składowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania 
placu budowy np. wzdłuż trasy itp. 

2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 
3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych 
4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody 
5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 
6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 
7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 
8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy 
9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego 
2) Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 

potrzeby - zaplecza technicznego budowy 
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3) Drogi dojazdowe 
4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru, a także 

odprowadzenia ścieków 
5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp. 

5.4 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy 
obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny  i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 
być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy 
wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 
Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki 
i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora 
nadzoru. 
Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

5.5 Dokumenty  budowy 

5.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora , 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 

ostatecznych robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
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robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi  do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.5.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora. 

5.5.3 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
-      operaty geodezyjne, 

 -       plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5.5.4  Przechowywanie dokumentów budowy. 

 budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6 KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
6.1.1 Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 

6.1.2 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną prze Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-          Polską Normą lub 
-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót 
w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym z 
harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych 
właściwych dla danych robót. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3 Odbiór ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9 ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 
 

• Wszystkie roboty budowlano montażowe  
• Dostawę i montaż urządzeń, 
• Rozruch częściowy i końcowy 
• Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia  
• Koszty organizacji placu budowy  
• Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie z 

Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, konstrukcję 
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu i 
oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów) 

• Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych 
• Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości 
• Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie w sprzęt p.poż. 

opłaty za energię elektryczną, wodę telefon) 
• Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę geodezyjną  

• Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty / dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier       
i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z 
późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.   z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje. 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 
 
UWAGA:   Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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SST 1.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 

SST 1.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ 
 

1.1.1. WSTĘP 

1.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w ramach realizacji przedsięwzięcia 
modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach. 

1.1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.1.1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 
wymienionych w punkcie 1.1 związanych z demontażem istniejącej i wykonaniem projektowanej wewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 

1.1.1.4. Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącej i montaż projektowanej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w 
Budynku Szkoły, 
- demontaż istniejącej i montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Sali Koncertowej. 

1.1.1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

Dział 45   Roboty budowlane   – kod 45000000-7 
Grupa 453   Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0 
Klasa 4533   Hydraulika i roboty sanitarne  – kod 45330000-9 
Kategoria 45332  Instalacje wod.-kan.   – kod 45332000-3 

1.1.1.6. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

1.1.1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 
„Wymagania Ogólne". 

1.1.2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
rury PP – według PN-ENV 1451-1:2001 
urządzenia i armatura - według PN-85/M-75178.00, PN-79/B-12634, PN-78/M-75114, PN-EN 274:1996, PN-EN 
263:2000, PN-86/H-74083, PN-86/H-74084. Urządzenia i armatura muszą posiadać aprobatę techniczną. 

1.1.3. SPRZĘT 

1.1.3.1.  Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
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1.1.4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

1.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania  

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i 
technologicznej. 

Zgodność z projektem technicznym. 

 Instalacje kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym. 
Wprowadzenie zmian w zakresie: 
a) wymiarów średnic przewodów, 
b) długości podejść kanalizacyjnych, 
c) zmiany kierunku prowadzenia przewodów spustowych (pionów), 
d) sposobu prowadzenia przewodów wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnych, 
e) spadków kanalizacyjnych przewodów odpływowych (poziomów), 
f) zastosowanych rur na przewody kanalizacyjne, 
g) usytuowania rewizji kanalizacyjnych, 
dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera. 

Demontaż istniejącej instalacji  

Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. Rurociągi 
stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

Prowadzenie przewodów. 

Przewody kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wewnętrznej wykonać w technologii niskoszumowej, 
materiał PP, 16dB.   
Przewody kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonać z rur PVC-U litych dn110 i dn160 klasy S. 
Przewody z rur kielichowych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu 
ścieków. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić przez pomieszczenie o temperaturze powyżej 
0°C. 
 Zmiany kierunku prowadzenia przewodów powinny być wykonywane za pomocą łuków i trójników. 
 Zmiany wymiaru średnicy przewodu powinny być wykonywane jedynie  za pomocą specjalnie do tego 
celu przeznaczonych kształtek kanalizacyjnych. Wymagany jest osiowy montaż poszczególnych odcinków 
przewodów. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku, której grubość 
powinna wynosić 15cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być podsypane 
warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego. 

Usytuowanie przewodów. 

 Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, 
centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów PP od 
przewodów cieplnych powinny wynosić 0,1 m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest 
mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również w tych przypadkach, 
gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu z PP 
powyżej +45 °C. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 

 W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Przejścia przez stropy przewodów PP wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około  3 cm powyżej 
podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. 
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Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw 
przewodu. Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej przez elementy oddzielenia pożarowego powinny 
być zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. 

Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 

 Poziomy kanalizacyjne powinny być w miarę możliwości ułożone równolegle lub prostopadle do ścian i 
fundamentów budynku. Przewody te powinny być ułożone  na takiej głębokości i w takiej odległości, aby nie 
zagrażały stateczności konstrukcji budynku. W przypadku braku możliwości zachowania odpowiedniego 
zagłębienia i odległości przewodów od ław fundamentowych należy wykonać dodatkowe konstrukcje 
zapewniające stateczność budowli. Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których 
temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu 
podłogi do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5 m dla rur PP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem. 
 Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomiędzy rewizjami należy prowadzić ze stałym spadkiem 
przewodu. 

Mocowanie przewodów 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych   i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować 
rurę pod kielichem. 
 Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz jedno mocowanie przesuwne. 

Rewizje kanalizacyjne 

 Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mieć otwory zamykane szczelnymi 
pokrywami w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów z instalacji do pomieszczeń. Dozwolone 
jest stosowanie rewizji wyprowadzonych do powierzchni podłogi z otworem zamykanym szczelnym korkiem. 
Rewizji nie należy lokalizować w pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji, przetwórstwa i magazynowania 
środków spożywczych. Na dole pionów przewiduje się czyszczaki, do których należy zapewnić dostęp poprzez 
otwory rewizyjne. 

Przybory sanitarne  

Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania 
ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. 
Syfony 
 Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub 
zakładane bezpośrednio pod przyborem. Odstępstwo od tego wymagania dopuszcza się jedynie dla przypadków 
określonych w projekcie technicznym pod warunkiem, że ścieki odprowadzone są nad inny przybór, zaopatrzony 
w zamknięcie wodne.  
Mocowanie przyborów do ścian. 
 Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy 
powinny być przymocowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 
przyborów. W projektach przewidziano montaż misek ustępowych i pisuarów na stelażach montowanych w 
obudowie, a umywalki na półpostumentach. 
Mocowanie przyborów do posadzki. 
 Miski ustępowe powinny być przymocowane do ścian za pośrednictwem stelaży w sposób zapewniający 
łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Separatory tłuszczu 

Do oczyszczania ścieków technologicznych z kuchni stosować podumywalkowe separatory tłuszczu o 
przepływie 0,5l/s. Separator powinien być zamontowany zgodnie z instrukcją producenta. 
Wpusty podłogowe 
 Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych, wodomierzy  i pisuarów 
oraz w pomieszczeniach sanitarnych posiadających co najmniej cztery kabiny ustępowe. We wpusty wyposażone 
są również pomieszczenia porządkowe oraz techniczne. Wpustów tych nie powinno się umieszczać na ciągach 
(traktach) komunikacyjnych. Należy zastosować wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego z kratką ze stali 
nierdzewnej z blokadą antyzapachową. 
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Rury wentylacyjne. 
 Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,50 
do 1,00 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wynosiła co najmniej 4,0 m. 
 Rury wentylacyjne powinny w miarę możliwości tworzyć pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 
Jeżeli średnica przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, górna część rury wywiewnej poniżej dachu w 
odległości 0,50 m od jego powierzchni powinna być powiększona o 50 mm. Rur tych nie należy wprowadzać do 
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i 
spalinowych. 
 Na pionach nie wyprowadzonych ponad dach zastosować zawory napowietrzające. Dopuszczalne jest 
łączenie kilku pionów (max 5) do wspólnych wywiewek kanalizacyjnych w celu ograniczenia ilości otworów w 
połaciach dachowych. 

1.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej 
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i 
technologicznej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone  do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania 
wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca 
przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

Opis badań 

 Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą 
prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: 
zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 
zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami, 
jakości wykonania robót montażowych: 
usytuowania, spadków, połączeń, i mocowania przewodów, 
przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
wysokości ustawienia i dostępu do przyborów sanitarnych, 
szczelności i prawidłowości działania przyborów sanitarnych, 
próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 

1.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiaru 

 Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są: 
m -  z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji 
 Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
szt -  z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji  Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
kpl. -  z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji  Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

1.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych 
robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami. 
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Dokumenty przy odbiorze 

 Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych powinny być przedstawione co najmniej następujące 
dokumenty: 
projekt techniczny wykonanych instalacji kanalizacyjnych z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza; dokumentacja 
powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, że projekt techniczny 
staje się mało czytelny, 
dziennik budowy, 
atesty i zaświadczenia, 
protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji kanalizacyjnych, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 
protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania 
 W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

1.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatności 

 Płatność zgodnie z warunkami umowy. 

Cena wykonania Robót 

Cena obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
montaż rur kanalizacyjnych wraz z kształtkami, 
montaż podejść odpływowych do urządzeń, 
montaż urządzeń i przyborów sanitarnych, 
przyłączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnętrznej, 
uszczelnienie przejść kanalizacji przez przegrody budowlane, 
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
oczyszczenie terenu Robót, 
Cena uwzględnia również odpady, ubytki i straty materiałowe. 

1.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-8l/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 
PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwnicze 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania 
ścieków - Wymagania i metody badań 
PN-EN 877:2002 (U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z 
budynków - Wymagania, metody badań  i zapewnienie jakości 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej - Wymagania    i badania 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne - Umywalki 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe                                 i 
zlewozmywakowe 
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna - Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych - Ogólne 
wymagania techniczne 
PN-EN 263:2000 Wymagania dotyczące płyt akrylowych wylewanych na wanny i brodziki do użytku domowego 
Instrukcje montażu urządzeń opracowane przez Producentów. 
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SST 1.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CIEPŁEJ WODY I WODNA P.POŻ 

 

1.2.1. WSTĘP 

1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dotyczących wykonania instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i ciepłej wody w ramach 
realizacji przedsięwzięcia modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. 
Ziemowita 12 w Gliwicach. 

1.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych w 
punkcie 1.1 związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej, centralnej i lokalnej instalacji 
ciepłej wody oraz instalacji wodnej przeciwpożarowej. 
Zakres robót obejmuje: 
Demontaż istniejącej i montaż projektowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej, centralnej instalacji ciepłej 
wody wraz z cyrkulacją oraz instalacji wodnej przeciwpożarowej w Budynku Szkoły, 
Demontaż istniejącej i montaż projektowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej, lokalnej instalacji c.w. oraz 
instalacji wodnej przeciwpożarowej w budynku Sali Koncertowej. 

1.2.1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 

Dział 45   Roboty budowlane   – kod 45000000-7 
Grupa 453   Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0 
Klasa 4533   Hydraulika i roboty sanitarne  – kod 45330000-9 
Kategoria 45332  Instalacje wod.-kan.   – kod 45332000-3 

1.2.1.5. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

1.2.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 
„Wymagania Ogólne". 

1.2.2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
rury stalowe ocynkowane (w instalacjach hydrantowych) - według PN-H-74200 
rury z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową typ PE-Xc/Al/PE - według PN-EN ISO 21003, PN-C-
89207:1997 
armatura - według PN-85/M-75002, PN-81/M-7513, PN-78/M-75114, PN-EN 671-1:2002, PN-EN 671-2:2002, 
PN-75/M-75208, PN-EN 12201-4:2002 (U) Armatura musi posiadać aprobatę techniczną. 

1.2.3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
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1.2.4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie             z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

1.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 
„Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana wewnętrzna instalacja wodociągowa. 
Demontaż istniejącej instalacji 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. Rurociągi stalowe należy 
pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały 
uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z 
Inwestorem) miejsce zwałki. 
Prowadzenie przewodów 
 Przewody poziome instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych i z polipropylenu wewnątrz 
budynku nie powinny być prowadzone powyżej przewodów centralnego ogrzewania, cieplej wody, przewodów 
gazowych i przewodów elektrycznych bez osłony. Minimalna odległość przewodów od przewodów cieplnych 
powinny wynosić 10 cm, mierząc od powierzchni rury. W przypadku, gdy odległość przewodów c.o. i c.w. jest 
mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację termiczną. Przewody należy również izolować, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +30°C. 
 Przewody wodociągowe rozdzielcze powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych budynku. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie  przewodów w gruncie, pod warunkiem układania ich na 
głębokości co najmniej 0,3 m od poziomu podłogi do wierzchu przewodów lub w odkrywkowych kanałach 
podłogowych, w sposób nie naruszający równowagi gruntu pod fundamentem budowli. 
Niedopuszczalne jest układanie przewodów w gruncie, jeżeli podłoga lub przykrycie nad przewodem tworzy 
szczelną płytę. 
 Przewody instalacji wodociągowych w budynkach należy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Można je prowadzić po ścianach, w kanałach lub szybach instalacyjnych oraz w bruzdach 
ściennych z pozostawieniem przestrzeni powietrznej dookoła rur. Wymiary bruzd  powinny zapewniać swobodne 
wydłużenia przewodów. 
Kierunek prowadzenia przewodów 
 Wewnętrzne przewody instalacji wodociągowych powinny być układane w kierunku prostopadłym lub 
równoległym do najbliższych ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość spuszczenia z nich wody 
w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia instalacji przez najwyżej położone punkty czerpalne 
wody. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
 W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje co najmniej o 
2 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem 
trwale elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rur. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączenia rur oraz nie mogą 
one stanowić dodatkowych punktów stałych. Przejścia przewodów instalacji wodociągowych przez elementy 
oddzielenia pożarowego powinny być zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odporności ogniowej 
wymaganej dla tych elementów. 
Odległość przewodów od ścian i stropów 
 Odległość przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego od ściany powinna wynosić co 
najmniej: 
dla średnicy rur do 40 mm    - 3 cm. 
dla średnicy rur powyżej 40 mm    - 5 cm. 
Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy rurami lub ich otulinami a stropem lub podłogą. 
Połączenia przewodów 
 Rury stalowe ocynkowane należy łączyć za pomocą gwintowanych łączników ocynkowanych. 
Połączenia te należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej lub przędzy z konopii i past uszczelniających. Rury 
z polipropylenu należy łączyć przez złączki zaciskane z PPSU lub złączki mosiężne. Połączenia rozłączne za 
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pomocą łączników zaciskowo-gwintowanych. W przypadku łączenia przewodów z tworzyw sztucznych z 
elementami metalowymi i armaturą należy stosować specjalne łączniki dostosowane do tego typu połączeń. 
Mocowanie przewodów 
 Przewody stalowe ocynkowane należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
należy stosować podkładki elastyczne. Na przewodzie pionowym powinny być co najmniej 2 uchwyty na każdej 
kondygnacji. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. 
 Prowadzone po powierzchni ścian podejścia czerpalne powinny być przy punktach poboru wody 
dodatkowo mocowane. 
Armatura 
 Armatura przewodowa przeznaczona do obsługi ręcznej powinna być zamocowana na wspornikach, 
chroniących od przenoszenia naprężeń na przewód. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym powinny być 
zainstalowane w najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionowym przewodzie wodociągowym. 
Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Na instalacji bytowej należy umieścić 
zawór pierwszeństwa dn40 oraz zawór odcinający, za odgałęzieniem instalacji wody zimnej na inst. wody 
bytowej oraz wodną p.poż. Na zaworach ze złączką do węża zamontować zawory antyskażeniowe typ HA – 
przerywacze próżni. Na instalacji cyrkulacji ciepłej wody zastosować cyrkulacyjne ograniczniki temperatury 
z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji. Armaturę na przewodach tak instalować, aby 
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznakowaniem kierunku przepływu w armaturze. 
W łazienkach, z których korzystają dzieci należy stosować zawory mieszające, wyposażone w zawory zwrotne, 
z możliwością ustawienia temperatury w zakresie 30-43°C. 
 Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pomieszczenia należy 
w miejscu łatwo dostępnym, zainstalować zawór przelotowy. Zawory z końcówkami gwintowanymi należy łączyć 
z przewodami za pomocą dwuzłączek ocynkowanych. W miejscu montażu armatury zastosować drzwiczki 
rewizyjne w obudowie rurociągów. 

W budynku Sali Koncertowej ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznych, pojemnościowych 
podgrzewaczach wody, w Budynku Szkoły dostarczana będzie z węzła cieplnego. 

Na odejściu do Sali Koncertowej należy zamontować podlicznik – dobrano wodomierz mokrobieżny 
o przepływie nominalnym qn = 4 m3/h, DN20,  

Na odejściu do zaplecza gastronomicznego Budynku Szkoły należy zamontować podlicznik: 
- na zimnej wodzie wodomierz mokrobieżny o przepływie nominalnym qn = 2,5 m3/h, DN15 
- na ciepłej wodzie wodomierz mokrobieżny o przepływie nominalnym qn = 1,6 m3/h, DN15 

Armatura czerpalna 
W Budynku Szkoły zamontować baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe jednouchwytowe z 

mieszaczem ceramicznym stojące. 
W budynku Sali Koncertowej zamontować baterie umywalkowe bezdotykowe z uchwytem regulującym 

temperaturę, zasilana 6 V baterią litową oraz zlewozmywakowe jednouchwytowe z mieszaczem ceramicznym 
stojące. Dodatkowo, przy pisuarach, zamontować bezdotykowe zawory spłukujące zasilane 6 V baterią w wersji 
natynkowej, wyposażone w zawór odcinający, filtr siatkowy i rurkę spłukującą z elementem przelotowym
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury 
powinna być następująca: 
zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków - 0,25 - 0,35 m 
nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego. 
 Połączenia przyścienne zaworów czerpalnych oraz baterii ściennych powinny być zakryte rozetkami 
przylegającymi do powierzchni ściany. 
 Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
Rodzaje i montaż przyborów sanitarnych 

− Umywalka ceramiczna wisząca z półpostumentem z baterią stojącą chromowana ze stałą wylewką o 
zasięgu min. 160mm z areatorem, ekoprzyciskiem ograniczającym temperaturę i strumień wody, 

− Umywalka ceramiczna blatowa z baterią stojącą chromowana ze stałą wylewką o zasięgu min. 160mm z 
areatorem, ekoprzyciskiem ograniczającym temperaturę i strumień wody, 

− Umywalka ceramiczna wisząca dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym, baterią stojącą z 
wydłużoną wylewką i uchwytem (specjalistycznym), 

− Miska ustępowa wisząca montowana na stelażu ze zbiornikiem spłukującym 3/6l, 
− Miska ustępowa wisząca montowana na stelażu ze zbiornikiem spłukującym 3/6l dla niepełnosprawnych, 
− Pisuar z zaworem spłukującym i syfonem, 
− Zlewowmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i baterią zlewozmywakową, 
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− Zlew porządkowy z baterią ścienną, 
− Zawór czerpalny ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym typy HA, 
− Wpust podłogowy z wyjmowanym syfonem, kratką ze stali nierdzewnej i blokadą antyzapachową. 

 W Budynku Szkoły i Sali Koncertowej montaż misek ustępowych i pisuarów na stelażach do zabudowy 
lekkiej. Montaż umywalek w toaletach ogólnodostępnych w Budynku Szkoły także na stelażach do zabudowy 
lekkiej. W budynku Sali Koncertowej stosować umywalki wielostanowiskowe z blatem ceramicznym.  
Ze względu na konieczność dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych stosować przybory i 
stelaże spełniające te wymagania. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 
Instalacja wodna p.poż. 

Ciśnienie w instalacji hydrantowej Budynku Szkoły i Sali Koncertowej zapewni zestaw hydroforowy o 
parametrach V=2l/s, H=46mH2O. Przed zestawem należy zamontować zbiornik pośredni o pojemności 
V=600dm3 z zaworem pływakowym. Na odejściu instalacji ppoż. należy przewidzieć montaż zaworu 
antyskażeniowego typ EA. 

Zaprojektowano hydranty p.poż HP25 z wężem półsztywnym i prądownicą strumieniową o długości 
węża 30 mb. Rozmieszczenia hydrantów zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

− Zasięg węży hydrantowych dla hydrantu HP25 - do 30 m.  
− Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych w budynku - do 3 m. 
− Minimalna wydajność poboru wody dla jednego hydrantu HP25 - 1,0 dm3/s 

Hydranty z wężem półsztywnym powinny odpowiadać wytycznym normy PN EN 671-1. Hydranty powinny być 
zamontowane w skrzynkach i wyposażone w zawory odcinające oraz prądownice. Średnica prądownicy powinna 
być dostosowana do ciśnienia w instalacji.  
Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,10m od poziomu posadzki. 
Nasady tłoczne hydrantów powinny być skierowane do dołu oraz powinny być usytuowane wraz z pokrętłem 
zaworu w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu. Przed 
hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 
Tabliczka z oznaczeniem powinna być na stałe zamocowana przy każdym hydrancie. 
 W Sali Koncertowej zasilenie instalacji hydrantowej przewidziano za pomocą projektowanej instalacji 
wodnej przeciwpożarowej z budynku Głównego poprzez zewnętrzną instalację. Do Budynku Sali Koncertowej 
instalacja wodna przeciwpożarowa wchodzi w dwóch miejscach – zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
 5.10. Izolacja cieplna 
 Izolacja cieplna przewodów wody zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji oraz instalacji wodnej p.poż. – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 
r): 
- podejścia do przyborów prowadzone w zabudowach ścian, wykonać w otulinie z pianki polietylenowej gr. 6 mm 
laminowanej z zewnątrz folią (przeznaczoną dla instalacji podtynkowych), 
- przewody wody zimnej nie prowadzone w ścianie dla ograniczenia roszenia się rur należy zaizolować otuliną z 
pianki poliolefinowej o grubości równej 13 mm, 
- przewody c.w.u. i cyrkulacji nie prowadzone w ścianie dla ograniczenia strat ciepła należy zaizolować otuliną 
z pianki poliolefinowej o grubości równej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r): 

− średnica wewnętrzna do 22 mm   minimalna grubość izolacji 20 mm 
− średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  minimalna grubość izolacji 30 mm 
− średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury, 

- przewody instalacji wodnej p.poż. zaizolować otuliną z pianki poliolefinowej o grubości równej 9 mm. 

1.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST 
i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej wewnętrznej instalacji wodociągowej 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  z dokumentacją projektową i SST. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca 
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przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
 
Opis badań 
 Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą 
prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: 
zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym. 
zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami, 
jakości wykonania robót montażowych: 
usytuowania, spadków, połączeń, i mocowania przewodów, 
przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
wysokości ustawienia i dostępu do armatury czerpalnej i odcinającej, 
szczelności i prawidłowości działania armatury czerpalnej i odcinającej, 
próba szczelności wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
prawidłowość wykonania izolacji termicznej na przewodach. 

1.2.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. l.3 są: 
m2  z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
m  z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
kpl.  z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie.  
szt.  z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie. 

1.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych 
robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 
Dokumenty przy odbiorze 
 Przy odbiorze instalacji wodociągowej powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty: 
projekt techniczny wykonanych instalacji wodociągowej z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza; dokumentacja 
powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, że projekt techniczny 
staje się mało czytelny, 
dziennik budowy, 
atesty i zaświadczenia, 
protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji wodociągowej, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 
protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania 
 W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

1.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".  
Płatności 
 Płatność zgodnie z warunkami umowy. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
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montaż rurociągów z tworzywa sztucznego wraz z kształtkami 
montaż rurociągów stalowych ocynkowanych wraz z kształtkami 
montaż podejść dopływowych do armatury czerpalnej. 
montaż armatury czerpalnej 
przyłączenie wewnętrznej instalacji wody zimnej do sieci zewnętrznej 
montaż izolacji termicznej na rurociągach 
uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
oczyszczenie terenu Robót. 
Cena uwzględnia również odpady, ubytki i straty materiałowe. 

1.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-8 l/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-8 l/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych - Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B        i PP-R 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  i badania 
PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 
PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część l: Hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym 
PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem 
płasko składanym 
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe ze złączką do węża 
PN-EN 12201-4:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - 
Polietylen(PE) - Część 4: Zawory 
Instrukcje montażu urządzeń opracowane przez Producentów. 
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SST 1.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
 

1.3.1. WSTĘP 

1.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego przedsięwzięcia modernizacji budynku Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach. 

1.3.1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.1.3. Zakres Robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych w 
punkcie 1.1. związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła 
technologicznego. 
 Zakres robót obejmuje: 
demontaż istniejącej i montaż projektowanej wewnętrznej instalacji c.o. i c.t. w Budynku Szkoły, 
demontaż istniejącej i montaż projektowanej wewnętrznej instalacji c.o. i c.t. w Budynku Sali Koncertowej. 

1.3.1.4. Określenia podstawowe: 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6, wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. 

1.3.1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

1.3.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji oraz pozwolenie na budowę 
wydane przez właściwy terenowo organ władzy budowlanej. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne". 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione 
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

1.3.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie 
materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U.19.266). 
Przewody 

Instalacje grzewcze w Budynku Szkoły wykonać z rur stalowych cienkościennych ze stali węglowej 
1.0034 zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przy pomocy złączek zaciskowych z o-ringiem. W budynku Sali 
Koncertowej instalacje grzewcze wykonać z rur tworzywowych PE-X/AL.PE odpornych na dyfuzję tlenu 
łączonych na złączki zaprasowywane przeznaczonych do instalacji grzewczych. Stosować wyłącznie łączniki 
systemowe producentów rur. 
Prowadzenie przewodów 
Grzejniki i urządzenia grzejne 

a) Budynek Szkoły 
W Budynku Szkoły jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe, kompaktowe z 

podłączeniem z boku. Grzejniki powinny posiadać osłony boczne i ażurową pokrywę górną. Podłączenie zaworów 
GW 1/2”. Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Do zamontowania grzejników 
w odpowiedniej odległości od ściany należy stosować zestawy fabryczne. Regulacja hydrauliczna instalacji za 
pomocą: 
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− zaworów termostatycznych z ukrytą nastawą wstępną, figura prosta, przyłącze grzejnikowe z 
uszczelnieniem stożkowym, 

− zaworów regulacyjnych z kryzą pomiarową i nastawą wstępną montowane na odejściach do 
pionów. 

b) Budynek Sali Koncertowej 
W budynku Sali Koncertowej jako elementy grzejne zastosowano: 
- w holu bocznym przy przeszkleniach – grzejniki kanałowe wyposażone w wentylator. Elementem 

grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie 
stalowej, obustronnie ocynkowanej, pomalowanej od wewnątrz także na kolor czarny. Grzejniki wyposażone są 
ponadto w cichobieżne wentylatory odśrodkowe zamontowane w wannie obok wymiennika, w liczbie zależnej od 
długości wymiennika, zapewniające wymuszony obieg powietrza i przez to odpowiednio wyższą wydajność 
cieplną grzejnika. Wentylatory napędzane są silnikami zasilanymi napięciem 12 V. Od góry grzejnik 
zabezpieczony jest poprzeczną kratką maskującą. Podłączenie wymiennika do instalacji grzewczej poprzez dwa 
króćce z gwintem wewnętrznym G ½”. Obowiązkowe wyposażenie elektryczne, stanowi odpowiednio dobrany 
transformator oraz regulator naścienny sterujący obrotami wentylatora, 

- w holu szatniowym – grzejniki konwektorowe w wersji pionowej. Grzejnik konwektorowy składa się 
ze zgrzewanych, przewodzących wodę elementów grzewczych wykonanych z przewodów stalowych o przekroju 
prostokątnym. Każdy grzejnik konwektorowy jest wyposażony w przyspawany zespół zaworowy, jest dostarczany 
przez producenta z osłonami bocznymi. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek spustowy i odpowietrznik 
(każdy grzejnik w wersji pionowej posiada dodatkowo zaślepkę), 

- w pozostałych pomieszczeniach - grzejniki stalowe płytowe, wyposażone fabrycznie w zespół 
zaworowy i przystosowane do kilku możliwości podłączenia. Grzejniki powinny posiadać osłony boczne i 
ażurową pokrywę górną. Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Do zamontowania 
grzejników w odpowiedniej odległości od ściany należy stosować zestawy fabryczne. Na zawór termostatyczny 
należy zamontować głowice termostatyczne. 

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocą: 
− zaworów termostatycznych z ukrytą nastawą wstępną, 
− zawory regulacyjne z kryzą pomiarową i nastawą wstępną montowane na odejściach do pionów. 

Regulacja temperatury pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym. W korytarzach 
należy zabezpieczyć grzejniki od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym poprzez montaż osłon. 
 Odpowietrzenie instalacji według normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzające z 
kulowym zaworem odcinającym dn15, a także ręczne zawory odpowietrzające na grzejnikach.  
 Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach, kurki spustowe w armaturze oraz kulowe zawory 
odcinające na przewodach spustowych w najniższych punktach instalacji. 
 
W instalacji ciepła technologicznego, przed każdą centralą wentylacyjną zastosowano zawór mieszający 
(dostarczany z centralą). Dodatkowo kulowe zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy ze spustem oraz 
ręczny zawór regulacyjny. 
Izolacja termiczna 

Izolacja powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, 
poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami). 

Rurociągi prowadzone w piwnicy Budynku Szkoły izolować otuliną z wełny skalnej pokrytej zbrojoną 
folią aluminiową z zakładką samoprzylepną (λ40C = 0,036W/mK). Dopuszcza się zastosowanie innej izolacji pod 
warunkiem zastosowania materiału o nie gorszych parametrach izolacyjnych.  
Piony i podejścia do grzejników (gałązki) - nieizolowane. 
Minimalne grubości warstwy izolacji cieplnej z wełny skalnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową: 
- średnica zewnętrzna rurociągu 15mm – 20mm, 
- średnica zewnętrzna rurociągu 18mm – 20mm, 
- średnica zewnętrzna rurociągu 22mm – 20mm, 
- średnica zewnętrzna rurociągu 28mm – 30mm, 
- średnica zewnętrzna rurociągu 35mm – 30mm, 
- średnica zewnętrzna rurociągu 42mm – 40mm, 
- średnica zewnętrzna rurociągu 54mm – 50mm, 
- średnica zewnętrzna rurociągu 67mm – 60mm. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, przeprowadzeniu próby szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
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 Rurociągi prowadzone w budynku Sali Koncertowej w bruzdach ściennych i rurociągi instalacji 
grzejnikowej prowadzone w posadzce  izolować otuliną z pianki polietylenowej laminowanej z zewnątrz folią gr. 
6mm. Rurociągi prowadzone po wierzchu izolować otuliną z pianki poliolefinowej – grubość wg Rozporządzenia. 

1.3.3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

1.3.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

1.3.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

„Wymagania ogólne". 
Roboty wewnętrzne należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych” zeszyt 6 wymagania techniczne COBRTI INSTAL – 05.2003r. 
Podczas prowadzenia robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 
Demontaż istniejącej instalacji 

Demontaż istniejącej instalacji c.o. wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed przystąpieniem 
do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć 
palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane 
z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) 
miejsce zwałki. 
Montaż instalacji 
 a) Budynek Szkoły 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór 
przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe 
przesuwanie się rur. Rury należy prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. 
Na podejściach do poszczególnych pionów należy stosować zawory odcinające i regulacyjne.  
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

− Nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej powyżej przewodów elektrycznych. 
− Minimalne odległości przewodów wody grzewczej od przewodów elektrycznych powinny 

wynosić 10cm. 
− Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne.  
− Podejścia wody grzewczej mają być dodatkowo mocowane przy urządzeniach. 

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona 
szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej.  
Zawory odcinające, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne należy łączyć z instalacją poprzez połączenia 
gwintowane. Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 
należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 

b) Budynek Sali Koncertowej 
Rozprowadzenie czynnika grzejnego prowadzić w warstwie posadzki. Podłączenie grzejników od dołu ze ściany. 
Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający należy stosować 
taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Przy krzyżowaniu w posadzce przewodów grzewczych (zasilenia z powrotem) obejścia wykonywać przewodem 
powrotnym pod przewodem zasilającym (przewód zasilający prowadzony poziomo). Przy krzyżowaniu w 
posadzce przewodów grzewczych z przewodami instalacji wodociągowej i elektrycznej obejścia wykonywać 



34 
 

przewodami instalacji wodociągowej lub elektrycznej pod przewodami grzewczymi (przewody grzewcze 
prowadzone poziomo). 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć klasę odporności EI 
wymagana dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach nie będących 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60  muszą 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 
 Zabezpieczenie – zgodnie z Aprobatą Techniczną do tego typu przepustu może wykonać firma 
posiadająca licencję producenta systemu. Do wykonywania przepustów stosować ogniochronną elastyczną masę 
uszczelniającą. Wykonanie według instrukcji producenta. Przejście należy oznakować tabliczką znamionową CP. 
 Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu 
obsługę i konserwację. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny z kierunkiem 
ruchu czynnika w przewodzie. Nastawy zaworów regulacyjnych wykonać po uruchomieniu instalacji przed 
zamontowaniem głowic termostatycznych.  Po płukaniu instalacji należy wykonać nastawę wstępną na zaworach 
grzejnikowych według rysunku rozwinięcia instalacji. Odpowietrzenie instalacji wykonać według normy PN-
91/B-02420. Średnica armatury odcinającej oraz separatora powietrza zgodna ze średnicą rurociągu. 
Po płukaniu instalacji należy wykonać nastawę wstępną na zaworach grzejnikowych według rysunku rozwinięcia 
instalacji. Jeżeli warunki obliczeniowe nie będą odpowiadać rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji należy 
dokonać korekt w nastawach wstępnych. Nastawę na głowicy termostatycznej należy wykonać zgodnie z 
pożądaną temperaturą w pomieszczeniu. 
 Grzejniki należy montować na wysokości 10-15 cm nad posadzką. Podczas montażu należy zapewnić 
odległość od przegrody do wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm. Nad grzejnikami 
usytuowanymi przy ścianach pełnych (z wyjątkiem pokrytych glazurą lub inną powłoką zmywalną), należy 
montować parapety (15 cm nad grzejnikiem i wystające min po 10 cm poza jego boki), zapobiegające powstawaniu 
ciemnych smug na ścianie. 

1.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
 Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
 Próby i regulację instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL). 
Badanie szczelności na zimno instalacji wewnętrznej 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem wylewki w posadzce, przed pomalowaniem 
elementów instalacji. 
Jeżeli harmonogram robót budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed całkowitym zakończeniem montażu, 
wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. Płukanie prowadzić do momentu, aż stężenie 
zanieczyszczeń będzie mniejsze niż 5,0 mg/dm3. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 
odpowiednio uzdatnioną wodą. 
Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności, 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławić zaworów 
i innych przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, 
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zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) 
o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla 
ciśnienia próbnego 6 bar. 
Ciśnienie próbne powinno być wyższe od ciśnienia roboczego o 2 bary. Próbę szczelności na zimno przeprowadzić 
pod ciśnieniem 6,0 bar. 
Regulacja działania 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane średnice rurociągów 
są zgodne z projektem. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich 
wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji, przy zastosowaniu 
nastawnych elementów regulacyjnych w zaworach równoważących, przeprowadzona po zakończeniu montażu, 
płukaniu, próbie szczelności instalacji w stanie zimnym i montażu izolacji termicznej. 
Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy skontrolować 
prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 
dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru  ±0,5°C, termometr 
ten  należy  umieszczać w  miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i odległości nie mniejszej niż 2 
m od budynku; 
pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C, 
pomiar spadku ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego 
podłączonego do króćców na głównych przewodach, zasilającym i powrotnym o dokładności odczytu nie mniej 
niż 10 Pa. 
pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru ±0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać 
na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach 
w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między 
punktami pomiarowymi – 10 m, 
pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła pośrednio za pomocą termometrów 
dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu ±0,5°C, pomiary te należy przeprowadzać na prostym 
odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczeń powierzchni zewnętrznych rury w punkcie 
przyłożenia czujnika przyrządu. 
5) Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej 
możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 
b) ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewczej polega na: 
skontrolowaniu temperatury wody zasilania i powrotu na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem 
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 3 dób od rozpoczęcia 
ogrzewania budynku, wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 
odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ±1°C, 
skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej 
ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach 
użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowe źródła ciepła, 
intensywność wentylacji itp.) na kształtowanie się temperatury powietrza, 
skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z 
wielkością określoną z dokumentacji, dopuszczona odchyłka powinna się mieścić w granicach ±10% 
obliczeniowego spadku ciśnienia, 
skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych odgałęzieniach. 
c) w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody w 
poszczególnych obiegach i przez grzejniki, 
określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usunąć te przyczyny. 
Badania poprawności działania i  szczelności na gorąco 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej. 
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
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Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu 
co najmniej 3 doby. 
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, armatury itp. 
oraz skontrolować zdolność kompensacyjną ewentualnych kompensatorów; wszystkie zauważone nieszczelności 
i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy po próbie szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 
spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie 
wody w zładzie nie przekroczy 0,1% jego pojemności. 

1.3.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 
długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 
do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach, 
całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji stanowi suma długości przewodów zasilających i 
powrotnych. 
Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową jest: 
m - dla montażu rur i prób szczelności na zimno 
szt - dla armatury, urządzeń grzejnych i prób na gorąco  
m2 - dla robót malarskich i izolacji termicznej 

1.3.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Odbiór instalacji przeprowadzić 
zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  
INSTAL). 
Odbiór instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL). 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i Inżyniera jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, 
należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy. 
Dokumenty przy odbiorze: 
 Przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania powinny być przedstawione co najmniej następujące 
dokumenty: 
dziennik budowy, 
atesty i zaświadczenia, 
protokoły odbiorów częściowych 
protokoły prób i sprawdzeń, 
protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania 
 W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

1.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Podstawę i warunki płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. 

1.3.10. WYKAZ  PRZEPISÓW 

 Normy i przepisy według  “Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” 
zeszyt 6 wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Aktualizacje do w/w przepisów. 
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SST 1.4.  WĘZEŁ CIEPLNY 

1.4.1. WSTĘP 

1.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dotyczących wykonania dwufunkcyjnego węzła cieplnego w ramach realizacji przedsięwzięcia 
modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach. 

1.4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4.1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych w 
punkcie 1.1 związanych z wykonaniem dwufunkcyjnego wymiennikowego węzła cieplnego na potrzeby 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

1.4.1.4. Zakres robót obejmuje: 
Demontaż istniejącego i montaż projektowanego dwufunkcyjnego węzła cieplnego. 

1.4.1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
Dział 45   Roboty budowlane   – kod 45000000-7 
Grupa 453   Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0 
Klasa 4533   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – kod 45330000-9 
Kategoria 453310 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – kod 
45331000-6 

1.4.1.6. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

1.4.1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 
„Wymagania Ogólne". 

1.4.2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
rury ze stali węglowej ocynkowane zewnętrznie - według PN-EN 10305 
rury z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową typ PE-Xc/Al/PE - według PN-EN ISO 21003, PN-C-
89207:1997 
armatura - według PN-85/M-75002, PN-81/M-7513, PN-78/M-75114, PN-EN 671-1:2002, PN-EN 671-2:2002, 
PN-75/M-75208, PN-EN 12201-4:2002 (U) Armatura musi posiadać aprobatę techniczną. 

1.4.3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

1.4.4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie             z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki 
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
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– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia –5°C do +30°C. 

1.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 
„Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana wewnętrzna instalacja wodociągowa. 
Demontaż istniejącej instalacji 

Demontaż istniejącego węzła cieplnego wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed 
przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. Rurociągi 
stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. Materiał rozbiórkowy z demontażu pozostałych elementów wcześniej 
istniejącego węzła, zostanie wywieziony bezpośrednio z terenu budowy, za pośrednictwem sprzętu załadowczego 
i transportowego Wykonawcy. 
Prowadzenie i połączenia przewodów 

Roboty instalacyjne ogrzewania wodnego należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej. 
W punktach najniższych lub w miejscach gdzie wskazana jest możliwość odwodnienia fragmentu instalacji, należy 
zainstalować spusty. Należy przestrzegać aby instalacja c.o. była zawsze napełniona wodą, uniknie się tym samym 
dodatkowej korozji rurociągów i armatury. 
 Rurociągi czynnika sieciowego (strona wysoka) w zakresie węzła cieplnego należy wykonać z rur 
stalowych czarnych bez szwu przewodowych wg PN-EN 10216-2/A2 ze stali P235GH. 
Po stronie wody instalacyjnej rurociągu wykonać z rur stalowych instalacyjne średnie typu S ze szwem wg PN-
EN 10219-2:2004 ze stali S235JR. 
Połączenia rur po stronie wody sieciowej należy wykonać przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775 bądź jako 
połączenia kołnierzowe na ciśnienie robocze min.1.6 MPa (przy temp. 125°C) a po stronie niskiej należy 
wykonać jako połączenia gwintowane lub kołnierzowe na ciśnienie robocze min. 1.0MPa przy temp. 100°C. 
Rurociągi poziome w węźle cieplnym należy tak montować, aby spód izolacji rurociągu był 30cm nad posadzką 
węzła. W węźle cieplnym nie dopuszcza się stosowania rurociągów z tworzyw sztucznych. 
  Podłączenie węzła z miejską siecią ciepłowniczą zostanie wykonane za pośrednictwem modułu 
podłączeniowego. Na przewodzi zasilającym należy wykonać: 
• zawór odcinający z końcówkami do wspawania DN50 PN16 
• magnetofiltr z siatką 300 oczek /cm2 kołnierzowy DN50 PN16, 
• przed i za filtrem manometry tarczowe w metalowej osłonie  średnicy 100mm o zakresie 0-1,6MPa z 
kurkiem fig. 528, 
• termometr cieczowy w wykonaniu prostym w metalowej obudowie 0-160°C. 
Na przewodzi powrotnym należy zamontować: 
• zawór odcinający kulowy z końcówkami do wspawania DN50 PN16, 
• manometry tarczowy w metalowej osłonie  średnicy 100mm o zakresie 0-1,6MPa z kurkiem fig. 528, 
• termometr cieczowy w wykonaniu prostym w metalowej obudowie 0-160°C, 
• regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu kvs=12,5m3/h, PN25, 
• wstawka do montażu ciepłomierza długości 260mm – dostarcza MPEC Gliwice - ciepłomierz w skład 
którego wchodzi przetwornik przepływu DN25 PN16, przepływ nominalny qn = 6,0 m3/h, przepływ 
maksymalny qmax = 18 m3/h, przelicznik zliczający i dwa czujniki temperatury Pt500. Należy zapewnić odcinki 
proste przed ciepłomierzem 250mm, za ciepłomierzem 150mm, złącze śrubunkowe G11/4’’. W najwyższych 
punktach modułu przyłączeniowego zamontować odpowietrzniki DN15 PN16 a w najniższych odwodnienia 
DN15 PN16. Rurki ze spustów i odpowietrzeń odprowadzić nad kratkę ściekową. 
 Projektuje się moduł centralnego ogrzewania w skład którego wchodzi: 
• wymiennik płytowy lutowanym o mocy Q = 300kW, 
• po stronie wysokich parametrów zaprojektowano zawór regulacyjny kvs=6,3m3/h z siłownikiem, 
• pompa obiegowa elektroniczna,  
Przed i za pompą umieszczone będą manometry.  
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• jako zabezpieczenie instalacji dobrano naczynie przeponowe o pojemności 300l oraz zawór 
bezpieczeństwa dn25 5bar. 
 Projektuje się moduł ciepła technologicznego w skład którego wchodzi: 

• wymiennik płytowy lutowany o mocy Q = 150kW,  

• po stronie wysokich parametrów zaprojektowano zawór regulacyjny kvs=4m3/h z siłownikiem, 
• Obieg wody instalacyjnej zapewni pompa.  

Jako zabezpieczenie instalacji dobrano naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa dn25 5 bar. 
Projektuje się moduł ciepłej wody użytkowej w skład którego wchodzi: 

• wymiennik płytowy uszczelkowy skręcany o mocy Qc.w.=32kW, 
• zasobniki pełniący funkcję stabilizatora temperatury V=300dm3,  
• pompę cyrkulacyjną.  
• Zabezpieczeniem instalacji ciepłej wody jest zawór bezpieczeństwa DN25 6,0 bar, termostat oraz 

naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u.  
• po stronie wysokich parametrów zaprojektowano zawór regulacyjny kvs=1,6m3/h z siłownikiem. 

Woda instalacyjna musi spełniać wymagania normy PN-85/C-04601. Do napełniania i uzupełniania instalacji 
wewnętrznych centralnego ogrzewania zastosować trwałe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zespołem 
składającym się z: 
- zaworu odcinającego DN15 spawany, 
- kryza DN15 PN16 kołnierz, 
- filtra (280 oczek /cm2) DN15, 
- zaworu uzupełnienia zładu DN15, 
- wodomierza do wody ciepłej - wodomierz dostarczany przez PEC Gliwice z nakładką radiową qn = 2,5m3/h, 
DN15 długość zabudowy 110mm, złącze śrubunkowe G3/4’’. 
Uzupełnienie instalacji ciepła technologicznego mieszaniną glikolu propylenowego będzie następować  ze stacji 
bezobsługowego napełniania zładu. 
Mocowanie przewodów 
 Przewody stalowe ocynkowane należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
należy stosować podkładki elastyczne. Na przewodzie pionowym powinny być co najmniej 2 uchwyty na każdej 
kondygnacji. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. 
Armatura 
 Odpowietrzniki automatyczne – zgodnie z normą PN-91/B-02420, instalacje centralnego ogrzewania 
pracujące w układzie zamkniętym, powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające usuwanie powietrza ze 
zładu tak w czasie napełnienia jak i normalnej pracy instalacji. Odpowietrzniki należy zamontować na wszystkich 
końcówkach pionów oraz w najwyższych punktach rozprowadzenia instalacji c.o. Przed odpowietrznikami należy 
zamontować zawory kulowe. Parametry pracy odpowietrzników pływakowych: 
temperatura max. 115 °C, ciśnienie max. 1,0 MPa. (strona niska). Bezwzględnie wymagane jest miejscowe 
wyrównanie potencjałów oraz uziemienie wszystkich odcinków rur na których zamontowane są elementy 
ciepłomierza (przetwornik przepływu, czujniki temperatury). 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Powierzchnie zabezpieczane należy oczyścić do II stopnia czystości wg normy PN-EN ISO 8501-
01:2008. Powierzchnie metalowe należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną odporną na temperaturę 400°C np. 
kreodurową tlenkową lub specjalną akrylową i pomalować farbą nawierzchniową ogólnego stosowania. Należy 
stosować farby posiadającymi odpowiednie właściwości i dopuszczenia do stosowania. 
Izolacja cieplna 
 Przewody izolować termicznie według PN-B-02421:2000 matami z wełny mineralnej o grubości zgodnej 
z tabelą wg „Wymagań technicznych dla izolacji termicznej” z pokryciem z folii z tworzywa niepalnego, lub za 
pomocą otulin termoizolacyjnych.  
 Izolacja termiczna rurociągów winna być pomalowana i oznakowana zgodnie z PN-70/N-01270. 
Automatyka węzła cieplnego 
 Automatyka węzła cieplnego obejmuje następujące układy: 
• automatyczną stabilizację różnicy ciśnienia i regulacji przepływu wody sieciowej w węźle cieplnym, 
• automatyczną regulację nadążną temperatury zasilania instalacji ciepła technologicznego i centralnego 
ogrzewania  w zależności od temperatury zewnętrznej. 
Do w/w układów automatyki węzła cieplnego zastosować następujące urządzenia : 
• regulator pogodowy, 
• zawory regulacyjne z siłownikiem, 
• czujniki temperatury wody zanurzeniowe, 
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• czujnik temperatury zewnętrznej, 
• termostaty bezpieczeństwa. 

1.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST 
i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej wewnętrznej instalacji wodociągowej 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  z dokumentacją projektową i SST. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca 
przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Opis badań 
 Próby ciśnieniowe instalacji c.o. należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz 
wytycznymi podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”. 
Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu o 2 bary większym niż ciśnienie robocze (lecz 
nie mniejszym niż 4 bary). 
Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy niższym 
ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa. 

Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco" należy przeprowadzić po 
pozytywnym wyniku próby „na zimno". Obejmuje ona: 
- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 
- wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych temperatur. 

1.4.7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. l.3 są: 
m  z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
kpl.  z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie.  
szt.  z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie. 

1.4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych 
robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 
Dokumenty przy odbiorze 
 Przy odbiorze powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty: 
projekt techniczny wykonanych instalacji wodociągowej z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza; dokumentacja 
powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, że projekt techniczny 
staje się mało czytelny, 
dziennik budowy, 
atesty i zaświadczenia, 
protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji wodociągowej, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 
protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania 
 W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
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1.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".  
Płatności 
 Płatność zgodnie z warunkami umowy. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 
montaż rurociągów z tworzywa sztucznego wraz z kształtkami 
montaż rurociągów stalowych ocynkowanych wraz z kształtkami 
montaż podejść dopływowych do armatury czerpalnej. 
montaż armatury czerpalnej 
przyłączenie wewnętrznej instalacji wody zimnej do sieci zewnętrznej 
montaż izolacji termicznej na rurociągach 
uszczelnienie przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
oczyszczenie terenu Robót. 
Cena uwzględnia również odpady, ubytki i straty materiałowe. 

1.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
4. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. 
5. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnej. Wymagania. 
6. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
7. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 
8. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
9. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. 
10. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne badanie ultradźwiękowe 
rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości 
wzdłużnych na całym obwodzie. 
2. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych instalacji centralnego 
ogrzewania. 
Instrukcje montażu urządzeń opracowane przez Producentów. 
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SST 1.5.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

1.5.1. WSTĘP  
1.5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach realizacji przedsięwzięcia modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. 
Ziemowita 12 w Gliwicach. 

1.5.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.5.1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych  
w punkcie 1.1 związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

1.5.1.4. Zakres robót obejmuje: 
wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzację w Budynku Szkoły, 
wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w budynku Sali 
Koncertowej. 

1.5.1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
Dział 45   Roboty budowlane   – kod 45000000-7 
Grupa 453   Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0 
Klasa 4533   Hydraulika i roboty sanitarne  – kod 45330000-9 
Kategoria 45331  Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne – kod 45331000-6 

1.5.1.6. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

1.5.1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 
„Wymagania Ogólne". 

1.5.2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
przewody wentylacyjne ocynkowane typu SPIRO (okrągłe) i prostokątne z płyt z wełny szklanej - według PN-B-
03434:1999, PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001, PN-EN 13180:2002 (U) 
rury miedziane dla klimatyzacji - według PN-EN 12735-1:2002 (U), PN-EN 12735-2:2002 (U) 
urządzenia-według PN-EN 1886:2001. PN-EN 12236:2002 (U), PN-B-76002:1996, PN-EN 779+AC:1998, PN-
EN 814-3:2000 Urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną. 
Rury 

Rurową instalację freonową wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego 
R410a wg PN EN 12735-1, odtłuszczonych fabrycznie. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być 
gładkie i czyste, nie powinny posiadać rys, pęknięć i porów. Rury w odcinkach prostych pakowane są do skrzyń 
drewnianych, wyłożonych folią. Do wiązania rur należy używać taśmy samoprzylepnej, wiązać należy w trzech 
miejscach. Rury twarde można pakować luzem. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 
Rury przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par i gazów, jak 
najdłużej w skrzyniach. Rury luzem należy układać na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 
m. Rury powinny być odpowiednio oznakowane. Obowiązkiem producenta jest zamieszczenie następujących 
informacji: 
- średnicy zewnętrznej 
- numer normy 
- znak identyfikacyjny producenta 
- data produkcji 
Łączniki 

Stosować tylko fabryczne łączniki miedziane do połączeń kapilarnych. Wymagania dla łączników wg 
normy europejskiej EN 133/80 „Łączniki z miedzi i stopów miedzi” cz. 1 – „Łączniki z miedzi do połączeń 
kapilarnych z rurami miedzianymi.” Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne łączników powinny być czyste, wolne 
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od widocznych produktów mechanicznych – zarysowań, porów, jam skurczowych oraz widocznych defektów 
szlifowania.  
Łączniki pakuje się do pudełek kartonowych lub torebek z folii tworzywowej.  W jednym pudełku winny być 
łączniki jednorodne pod względem materiału, typu, odmiany i wielkości. Pudełka powinny mieć nalepki 
zawierające nazwę wytwórcy, nazwę i symbol łącznika, wymiary, ilość sztuk oraz znak kontroli jakości. Łączniki 
przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par i gazów, jak najdłużej 
w pudełkach. 

1.5.3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

1.5.4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

1.5.5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 
„Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana wewnętrzna instalacja wentylacji 
mechanicznej  i klimatyzacji. 
Montaż przewodów 
 Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do połączeń kanałów wykonanych z płyt z wełny szklanej 
stosuje się wyprofilowane pióra męskie i żeńskie, które należy nałożyć w siebie, zszyć razem zszywaczem i 
dwukrotnie okleić taśmą aluminiową. Przy łączeniu kanałów należy pamiętać o kierunku przepływu powietrza , 
żeby nie stwarzać niepotrzebnych oporów. Produkcja kanałów wentylacyjnych odbywa się na terenie budowy z 
dostarczonych w kartonach płyt za pomocą narzędzi dostarczanych przez producenta systemu. Łączenie 
przewodów okrągłych z kanałami odbywa się za pomocą mufo-wkrętów poprzez zaciśnięcie opaską ślimakową. 
 Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach ze sztywnych profili “U” o szerokości 
minimum 60 mm z blachy o grubości 1 mm i prętach gwintowanych 6 lub 8 mm. Rozstawienie podwieszeń zależy 
od wielkości kanału i ciśnienia powietrza, standardowo przyjmuje się 1,2 m. Co drugie podwieszenie kanału 
powinno być podwójne, czyli posiadać belkę podtrzymującą kanał od góry i od dołu. Przy montażu kanału 
bezpośrednio przy ścianie lub suficie nie ma potrzeby stosowania podwieszeń podwójnych. Konstrukcja podpory 
lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego 
na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem. 
 W instalacjach wywiewnych zastępujących wentylację grawitacyjną (układy wspólne za pomocą 
wentylatorów zbiorczych) zastosowano kanały okrągłe z blachy ocynkowanych typu SPIRO łączone na kołnierze 
i uszczelki gumowe. Przewody wentylacyjne do wentylatorów zbiorczych powinny posiadać izolację akustyczną 
lub tłumiki. 
 Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub 
stropu. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed 
przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami czy wyrzutniami. 
 Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być ułożone 
ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być 
wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 
 Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na zewnętrznej 
ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia 
przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona wyłącznie materiałem niepalnym. Kanały 
wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowane ściankami o 
klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. 
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 Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych 
lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw 
sztucznych lub innych materiałów palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je osłonić trwałą 
obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów oddzielenia 
przeciwpożarowego. 
 W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach,  w których wymagania w 
zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe do oczyszczenia, 
zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi lub mieszaninami innych 
palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się elektryczności statycznej. Kanały 
przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać z materiałów 
niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach przejścia przez te przegrody. 
Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą 
połowie odporności ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. 
Montaż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne 
 Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjątkowych 
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, lecz nie niższej niż 
0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż 1,5 m od 
wyrzutni ściennych powietrza niezapylonego lub od świetlików otwieranych. Zaleca się stosowanie czerpni na 
ścianach od strony północnej, północno-wschodniej lub północno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych 
ścianach powinny być osłonięte przed działaniem promieni słonecznych. 
 Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której istnieje 
przewiew. 
 Wyrzutnie wentylacyjne powinny być sytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. 
W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż: 
10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.  
 Otwory wyrzutni ściennych i terenowych wentylacyjnych, powinny być usytuowane nie mniej niż 3 m 
powyżej poziomu terenu. 

Nawiewniki i wywiewniki podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 
przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Zasięg nawiewników w Budynku Szkoły wynosi 4,1m, a ciśnienie 
akustyczne 24dB, natomiast w budynku Sali Koncertowej zasięg to 5,2m, ciśnienie akustyczne 24dB. Mechanizmy 
nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki kierujące i 
regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń 
granicznych. 

Zalecane miejsce montażu nawiewników okiennych w Budynku Szkoły to górna część okna, w pozycji 
poziomej. Otwór wylotu powietrza w nawiewniku powinien być skierowany do góry. Prawidłowa minimalna 
odległość między wylotem powietrza, a górnym ościeżem okna wynosi 3-5 cm. W oknie PVC nawiewniki 
montowane są na przylgach okiennych – okap na ościeżnicy, a nawiewnik na skrzydle. W oknie aluminiowym, 
nie otwieranym otwór wykonany jest przez profil ościeżnicy, dla zabezpieczenia otworu, przez który przepływa 
powietrze, powinien być zastosowany dodatkowy element – mufa do okien aluminiowych. Szerokość otworu 
zależy od rodzaju nawiewnika.  
 Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna być 
sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie ciężaru opadów 
atmosferycznych. Wywietrzaki o średnicach ponad 500 mm należy usztywniać dodatkowo ściągami z lin 
stalowych, przy użyciu śrub rzymskich. 
Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy ocynkowanej i 
uszczelnione. 
 Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadać mechanizm 
umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. Elementy regulacji przepływu powietrza 
należy montować na prostych odcinkach kanałów w odpowiednich odległościach od kolan lub odgałęzień. 
Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny 
umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest 
zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne 
oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy. 
 Na długości kanałów wentylacyjnych należy przewidzieć otwory rewizyjne (wykonane wg technologii 
systemu kanałów z płyt z wełny szklanej) do posiadanych przez konserwatora instalacji narzędzi do czyszczenia 
kanałów. Kanały można czyścić metodą mechaniczną za pomocą szczotek nylonowych. 
Montaż urządzeń do obróbki cieplnej powietrza 
 Nagrzewnice wodne i elektryczne oraz chłodnice freonowe znajdują się w centralach wentylacyjnych. 
Usytuowanie centrali powinno umożliwiać jej okresowe oczyszczanie oraz demontaż i wymianę. Połączenia 
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kołnierzowe króćców centrali z kanałami wentylacyjnymi powinny być szczelne i wykonane za pomocą króćców 
elastycznych. Zależnie od temperatury czynnika grzejnego należy stosować uszczelki z odpowiedniego rodzaju 
gumy. Ściany lub sufity powinny być przed zamontowaniem central otynkowane i pomalowane. Przed i po 
montażu central wentylacyjnych należy sprawdzić działanie wentylatora i przepustnicy regulującej. 
Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 

Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta w 
sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań od urządzeń do konstrukcji - mocować 
przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. W każdym przypadku 
przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 
 Wentylatory w centralach posiadają układy tłumiące drgania w rozwiązaniu systemowym producentów 
central. Dodatkowo połączenia centrali z kanałami wykonane zostaną za pomocą króćców elastycznych 
zabezpieczających przed przenoszeniem drgań na kanały i konstrukcję budynku. Długość elastycznych króćców 
powinna wynosić 100 - 150 mm.  

W budynku Sali Koncertowej powietrze z węzłów sanitarnych wywiewane będzie za pomocą 
wentylatorów kanałowych z wyrzutniami dachowymi. 

Wentylatory dachowe posadowić na podstawach dachowych oraz tłumikach dostarczanych przez 
producenta wraz z wentylatorami. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne przewidziane są do montażu w wersji 
podwieszanej i stojącej wg oferty producenta, w wersjach wewnętrznych do montażu wewnątrz budynków oraz 
wersjach dachowych.   

W przypadku mocowania wentylatorów zbiorczych do ściany lub do sufitu należy umieścić wibroizolator 
pomiędzy każdym z kątowników mocujących a podłożem. Upewnić się, że przegroda do której zamocowany jest 
wentylator wytrzyma wagę 18 kg (ponad 4,5 kg na każdy punkt mocowania oraz, że wokół wentylatora 
pozostawiono przestrzeń wystarczającą do montażu przewodów).  
Montaż nawilżaczy 

Urządzenie należy zainstalować w jak najmniejszej odległości od punktu dystrybucji pary (pozycja 
minimalizująca długość elastycznego przewodu parowego) Dla większych odległości stosować rury sztywne. 
Instalacje parowe dłuższe niż 5 mb należy izolować otuliną z kauczuku spienionego o grubości minimum 20 mm, 
stosować kleje do instalacji solarnych. Instalacje parową wykonać z materiałów odpornych na długotrwałe 
działanie temperatury 130 ºC. Urządzenie zamontować na wysokości umożliwiającej łatwy dostęp do cylindra w 
celu jego serwisu lub wymiany. Zaleca się montaż na wysokości minimum 1 m. Nawilżacze parowe zostały 
zaprojektowane do pracy w suchym otoczeniu i temperaturach powyżej zera. W przypadku gdy miejsce montażu 
nawilżacza narażone jest na temperatury ujemne należy zastosować obudowę zewnętrzną. Dla zapewnienia 
właściwego funkcjonowania nawilżaczy parowych i utrzymania optymalnej sprawności, należy przestrzegać 
wskazówek producenta. Montaż, serwis, a także nadzór nad pracą powinien wykonywać przeszkolony personel. 
Montaż klimatyzatorów oraz skraplaczy do central 
 W celu utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniach zastosowano klimatyzatory 
działające w układzie chłodzenia i grzania.  
W Budynku Szkoły zespół klimatyzatora składa się z jednostki wewnętrznej umieszczonej w klimatyzowanym 
pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej umieszczonej na zewnątrz budynku (na dachu). W budynku Sali 
Koncertowej dwie jednostki wewnętrzne podłączone są do jednej jednostki zewnętrznej zlokalizowanej na dachu. 
Montaż klimatyzatorów wykonać łącznie z instalacją freonową, izolacją zimnochronną oraz instalacją odpływu 
skroplin.  
 Klimatyzatory należy zamontować z pełną automatyką regulująco-sterującą. Dostosowanie pracy 
klimatyzatorów za pomocą pilota bezprzewodowego.  
 Podczas posadowienia skraplaczy należy zwrócić uwagę na wytrzymałość podłoża spełniającą wymogi 
wytrzymałościowe, w zależności od wagi urządzenia. Platforma musi wytrzymać obciążenie rozproszone (na 
każdą nogę) skraplacza. Instalator powinien sprawdzić, czy spełnione są odpowiednie krajowe przepisy budowlane 
i czy posadowienie utrzyma ciężar skraplacza. Dla skutecznej pracy urządzenia należy zapewnić niezaburzony 
dostęp powietrza o temperaturze otoczenia. Urządzenia powinny być trwale przymocowane do podłoża za pomocą 
podpór. Instalator powinien zapewnić trwałe posadowienie urządzenia w miejscu montażu. Należy zwrócić uwagę 
na wymagane przez producenta minimalne odległości urządzenia od zewnętrznych obiektów.  
Przewody chłodnicze 
 Instalacje przyłączeniowe klimatyzatorów wykonać z rur miedzianych łączonych na lut twardy. 
Przewody miedziane należy zaizolować za pomocą izolacji termicznej dla systemów chłodniczych. Systemy 
klimatyzacyjne pracują na czynniku chłodniczym freonowym typu R-410A. 
 Przewody miedziane mogą być układane w szachtach instalacyjnych, w bruzdach, po powierzchni ścian 
lub w stropach podwieszonych. Przewody układane w bruzdach (pod tynkiem) powinny być owinięte izolacją 
termiczną, jako zabezpieczenie ścianek rur przed tarciem. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych o długości o 10 mm większej od przegrody. Przestrzeń 
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między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne 
połączenie na przewodzie. 
Do mocowania rur miedzianych powinny być używane uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych, obejmy z 
miedzi lub jej stopów. Rozstaw uchwytów przesuwnych: 

Średnica zewnętrzna rury w mm 12 15 18-22 
Odległość między uchwytami w m 1,25 1,25 2,0 

W przypadku stosowania uchwytów stalowych pomiędzy obejmą stalową a przewodem miedzianym należy 
umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną   z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. Rurociągi łączyć przez 
lutowanie twarde  w temperaturze powyżej 450°C (temperatura procesu lutowania 670°C). Jako spoiwo  do 
lutowania twardego stosować spoiwo typ L-AG 45 Sn (LS45) o następującym składzie: 
srebro    45% 
miedź    27% 
cyna     3% 
cynk    25% 
Spoiwa do lutowania twardego występują w postaci drutów lub cienkich prętów. 
Przewody skroplin 
 Dla odprowadzenia skroplin od jednostek wewnętrznych zastosowano przewody PCV prowadzone ze 
spadkiem 1% w kierunku odwodnienia. Przewody skroplin wprowadzić do instalacji kanalizacji. Całość instalacji 
wykonać jako krytą. 

1.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej wewnętrznej instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i 
ST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Opis badań 
 Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić 
działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego, 
uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.  
 W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C), 
prawidłowość pracy nagrzewnicy i chłodnicy 
prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.-  
 W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować: 
pomiary wstępne przed regulacją, 
regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 
sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
regulację mocy cieplnej nagrzewnicy i chłodnicy, 
regulację układów automatycznego sterowania, 
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, 
sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
 Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i 
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być 
podpisane przez wykonawcę i Inżyniera. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia 
pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
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1.5.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są: 
m2  - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
m  - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie  Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
szt.  - z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie.  
kpl.  - z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji  Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
 

1.5.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik 
ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną  z 
wymaganiami normy. 
Odbiorowi między operacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do 
obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia z innymi elementami, kanały stanowiące część nadciśnieniową 
urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje 
niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały — w zakresie podanym 
w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą, 
otwory w ścianach, stropach i dachach, 
miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne i klimatyzatory 
miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe, 
przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne. 
 Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 
dokonać oględzin zewnętrznych, 
sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, sprawdzić wymiary główne, 
sprawdzić sztywność konstrukcji, 
sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, 
sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń. 
Odbiór robót 
 Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się 
do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

1.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatności 
 Płatność zgodnie z warunkami umowy. 
 Cena wykonania Robót obejmuje: 
prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami, 
montaż czerpni i wyrzutni ściennych, 
montaż kratek nawiewnych i wywiewnych, anemostatów, nawiewników okiennych, 
montaż urządzeń regulacyjnych, 
montaż central wentylacyjnych, 
montaż klimatyzatorów, skraplaczy, 
montaż wentylatorów dachowych oraz zbiorczych z podłączeniem do przewodów wentylacyjnych, 
montaż wywietrzaków, 
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montaż podstaw dachowych pod wentylatory i wywietrzaki,, 
regulacja systemu wentylacji i klimatyzacji, 
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
oczyszczenie terenu Robót. 

1.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania 
PN-EN 12735-1:2002 (U) Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do klimatyzacji i chłodnictwa 
- Część l: Rury do systemów przesyłania płynów 
PN-EN 12735-2:2002 (U) Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do klimatyzacji i chłodnictwa 
- Część 2: Rury do wyposażenia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy         o przekroju 
prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy         o przekroju 
kołowym - Wymiary 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne  i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne 
PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów 
PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczenie 
PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Funkcja ziębienia – 
Wymagania 
PN-72/M-04600 Przemysłowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze - Metody badań 
PN-M-04614:1994 Chłodnictwo - Czynniki ziębnicze - Wymagania 
Instrukcje montażu urządzeń opracowane przez Producentów. 
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SST 2.1. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I PRZECIWPOŻAROWA ORAZ 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  
 

2.1.1. WSTĘP 

2.1.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przebudowy przyłącza wodociągowego do Budynku Szkoły oraz zewnętrznej sieci 
wodociągowej i przeciwpożarowej z Budynku Szkoły celem zasilenia Sali Koncertowej. Cała inwestycja dotyczy 
przedsięwzięcia modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 
w Gliwicach. 

2.1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2.1.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przebudowy przyłącza wodociągowego do Budynku Szkoły oraz zewnętrznej sieci wodociągowej i 
przeciwpożarowej z Budynku Szkoły celem zasilenia Sali Koncertowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia 
modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach. 
         - wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi, 
         - szalowanie wykopów, 
         - armatura  
         - zasypanie wykopów 
         - rury wodociągowe ciśnieniowe z PE100RC SDR11; PN16 o średnicy Dz 90 mm, Dz 63mm, Dz 50mm, Dz 
40 mm. 

2.1.1.4. Określenia podstawowe 
Definicje i określenia według:  
 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” zeszyt 3 wydanie COBRTI INSTAL – 
09.2001r. 

2.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu władzy 

budowlanej. 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione 
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych sieci, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

2.1.2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy sieci muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą “Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 
1126, Art. 10. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. Każdy materiał 
musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
Przewody zewnętrzne 
Do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych wykorzystano: 
Rury PE100RC SDR11; PN16 o średnicach Dz 40 - Dz 90 mm. 
Armatura 
Do wykonania przyłącza stosować kształtki o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa. 
W budynkach zestawy wodomierzowe: wodomierz mokrobieżny. Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny 
znajdować się odcinające zawory. 
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Składowanie materiałów 
Rury 
      Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża. Rury składować na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i w odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m. Rury 
o różnych średnicach składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami.        
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.1.3. SPRZĘT 

 Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 - teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
- koparka podsiębierna, 
- ciągnik kołowy, 
- samochód skrzyniowy, 
- sprężarka spalinowa, 
- spycharka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h, 
- wciągarka ręczna 3-5 t, 
- beczkowóz 4 t, 
- żuraw samochodowy do 4 t, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- drobny sprzęt montażowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.1.4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Środki transportu 
Przy realizacji inwestycji należy zastosować następujące środki transportu: 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- środek transportu do mieszanki betonu. 
Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne końce wystające poza 
skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami 
przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozić w 
pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed 
przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały 
w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w 
opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić krytymi środkami transport. Na 
materiałach z polichlorku nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak 
wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników. 
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Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie 
zgodnie z BN-88/6731-08.  

2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową. 
Roboty przygotowawcze 
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie 
rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym 
terenie. 
Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę projektowanych 
sieci i przyłączy. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
Roboty ziemne 
Wykopy wykonywać za pomocą koparki podsiębiernej o poj. łyżki 0,25 m3. Urobek odkładać na pobocze 
wykopów. Część wydobytego gruntu z wykopu powinna być wywieziona przez Wykonawcę. Projektuje się 
wykopy otwarte o ścianach pionowych, umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu 
szalunku tradycyjnego z wyprasek w układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umożliwiać jego 
sukcesywne podnoszenie lub demontaż od dołu w miarę wykonywania zasypki. Deskowanie ścian wykopu należy 
prowadzić w miarę jego pogłębiania. 
Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokość wykopu powinna 
zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Podłoże wykonać z podsypki z piasku 
o grubości 10 cm. Podsypka i obsypka  rur z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. Rury należy układać 
tak, żeby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm 
oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę ze żwiru, tłucznia 
lub piasku do wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniżej 60 mm, bez ostrych 
kamieni. Następnie wykonać zasypkę. Do zasypki wykopu można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli maksymalna 
wielkość cząstek nie przekracza 60 mm. Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami 
o grubości 10 - 30 cm, równomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi. Wymagany stopień 
zagęszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr. Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę 
na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ciężkie urządzenia 
dopiero po przykryciu rury na wysokość 1,0 m.  
   Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod 
przewody wodociągowe i kanalizacyjne.” Wykopy chronić przed zalewaniem wodą. Roboty prowadzić w 
wykopach suchych. 
Roboty obejmują wykonanie: 
                      a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
- punktów osi trasy, 
- reperów roboczych, 
                      b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami,  
                      c) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i założenie reperów roboczych przy 
tych obiektach, 
                      d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
                      e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej 
ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
    h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
    i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót 
ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do 
tego przewidziany. 
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Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
W pobliżu występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie ze 
szczególną ostrożnością.  
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi, należy je zabezpieczyć według projektu 
elektrycznego. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi 
przed zasypaniem przez Zakład Energetyczny. 
Należy bardzo dokładnie zagęścić zasypkę pod krzyżującym się uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli 
energetycznych należy uzupełnić lub ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.  
Roboty montażowe sieci wodociągowej 
 Istniejącą zewnętrzną instalację wodociągową zasilającą budynek Sali koncertowej należy zdemontować.  
Rurociągi wykonać przewodem ciśnieniowym z PE100RC SDR11 PN16 (PE klasy 100). Zmiany kierunku 
rurociągów o mniejszych średnicach można zrealizować przez wyginanie rury. Dla średnic powyżej 90 mm należy 
stosować łuki i kształtki do zgrzewania elektrooporowego. 
Budynek Szkoły zasilany będzie bezpośrednio z sieci wodociągowej przez przebudowywane przyłącze. Budynek 
Sali Koncertowej zasilany będzie za pomocą zewnętrznej instalacji wodociągowej prowadzonej z Budynku 
Szkoły.  
Zestaw wodomierzowy dla obiektów zlokalizować w pomieszczeniu pomp Budynku Szkoły. 
Dodatkowo przewidzieć podlicznik na instalacji wodociągowej budynku Sali Koncertowej w pomieszczeniu 
łazienki. Wszystkie wodomierze z nadajnikiem impulsów. Średnice zestawów wodomierzowych zgodnie z 
projektami instalacji poszczególnych budynków. 
     Przejścia przewodów do budynków projektuje się w  rurze ochronnej PCV  długości 0,5 m. Wypełnienie między 
przedmiotowymi rurami masą trwale plastyczną nieszkodliwą dla tworzywa rury. 
W miejscach skrzyżowań z projektowanymi kablami energetycznymi stosować zabezpieczenie wg projektu 
elektrycznego. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez Zakład Energetyczny. 
     Na wysokości 30 cm nad rurociągami, na całej długości należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – sygnalizacyjną w 
kolorze niebieskim z wkładką metalową. 
Na terenie działki inwestora rurociągi zasypać, a kształtowanie terenu pozostawić ekipie drogowej. Poza obrębem 
działki teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Roboty związane 
Po zasypaniu przewodów należy teren pozostawić dla brygady drogowej która według projektu drogowego 
wykona nawierzchnie. Położenie wysokościowe włazów studzienek należy skorygować zgodnie  z projektem 
drogowym. 

2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz “Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wodociągowych” zeszyt 3. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do wyrobu betonu i zapraw 
oraz ustalić recepturę. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określonymi w przepisach szczegółowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora. 
Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu, 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwadnianie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj rur i kształtek, 
- rodzaj podłoża, 
- składowanie rur i kształtek, 
- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 
betonu, 
- badanie odchylenia osi i spadku kanału, 
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- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokrywy wpustu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż +- 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 cm, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  +- 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 5 cm, 
- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna przekraczać +- 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5 % 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z projektem, 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonywane z dokładnością do +- 5 mm. 
Badanie szczelności 
Badanie szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność przewodu kanalizacji 
powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,15 l/m2 dla przewodów. 
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron 
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

2.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. 
Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 
długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 
do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach, 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m - dla montażu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01 
szt - dla armatury i kształtek z dokładnością do 1 
m3    - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01  
m2   - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01  

2.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z: 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” - Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 3. 
Odbiór techniczny robót składa się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszą 
być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i wytycznych producentów. 
Niewyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 
stosowania. 
Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony na mapy 
sytuacyjne będące w zasobach. 
Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

  



54 
 

Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze częściowym: 
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 
- zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
- zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
- zbadanie szczelności przewodu. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z normami i aprobatami technicznymi, a 
także atestami higienicznymi dotyczącymi rur jest przedłożony do odbioru technicznego częściowego. Odbiór 
częściowy stanowi podstawę do zasypania odebranego odcinka rurociągu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu, zgłosić Inwestorowi 
do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny końcowy  
Badania przy odbiorze końcowym: 
- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powykonawczą, 
- zbadanie zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadanie wykonania studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadanie szczelności przejść przez przegrody, 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu        i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego przekazuje 
się Inwestorowi wykonany przewód przyłącza wodociągowego. Do dziennika wpisać wykonanie odbioru 
końcowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powołanymi normami i przepisami. 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

2.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. 
Płatność zgodnie z warunkami umowy.Cena wykonania Robót obejmuje: 
- wytyczenie geodezyjne, 
- zakup wszystkich materiałów z transportem, 
- wykonanie wykopów, obsypki, zasypki i zageszczenie poszczególnych warstw, 
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych, 
- demontaż wyznaczonych odcinków inst. zewnętrznej, 
- wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, 
- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
                                          – Warunki techniczne wykonania 
BN-75/9222-02               Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane. 
PN-75/D-96000             Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-B-10725:1997         Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
PN-86/B-09700             Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych 
PN-EN 1074-1:2002     Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –  
                                      Część 1:   Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002       Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –                        
                                      Część 2:   Armatura zaporowa 
PN-80/B-01800            Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie 
                                     Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
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PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
                 środowisk. 
PN-87/H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego) 
PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
10.2. Inne dokumenty. 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” -Warszawa 1994r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. 
Zeszyt 3 
Instrukcje montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń 
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SST 2.2.  ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
    

2.2.1. WSTĘP 

2.2.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej. Cała inwestycja dotyczy przedsięwzięcia 
modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach. 

2.2.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2.2.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

zewnętrznej instalacji deszczowej na potrzeby modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach: 
      - wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi, 
      - szalowanie wykopów, 
      - armatura,  
      - zasypanie wykopów, 
      - kanały z rur kielichowych dwuściennych z PCV (SN 8) łączonych na wcisk o śr. zewn.160-250 mm, 
     - wpusty boczne chodnikowe plastikowe o śr. 600 mm z osadnikiem, 
     - studzienki plastikowe 425 z nastawnymi kielichami, 
     - studzienki kanalizacyjne betonowe o śr. 1200 mm, 
     - montaż separatorów, zbiorników retencyjnych. 

2.2.1.4. Określenia podstawowe 
Definicje i określenia według  
 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt 9 wydanie COBRTI INSTAL – 
08.2003r. 

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu władzy 

budowlanej. 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione 
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych sieci, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

2.2.2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy sieci muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą “Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 
1126, Art. 10. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. Każdy materiał 
musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
Przy budowie podziemnej sieci kanalizacji deszczowej należy stosować rury i inne materiały uzgodnione z 
Właścicielem Sieci oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Przewody zewnętrzne 
Do wykonania kanalizacji deszczowej wykorzystano: 
Rury kanalizacyjne z litego PCV o nominalnej sztywności obwodowej SN 8kPa o średnicach zewnętrznych od  dn 
160 do 250mm, z uszczelkami wargowymi w kielichach.  
Studzienki kanalizacyjne 
Komory robocze 
Komory robocze studzienek należy wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm wg normy BN-86/8971-
08, z wnękami na osadzenie żeliwnych stopni złazowych. Izolacja zewnętrzna stropu i ścian Abizolem R +2P. 
Przykrycie studzienek i włazy kanałowe 
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Przykrycie studzienek wykonać z prefabrykowanych płyt żelbetowych z włazami żeliwnymi φ 600 mm 
wyposażonymi w zamknięcia ryglowe  (wg normy PN-EN 124-2:2015-07). Typy  zastosowanych włazów: B125, 
D400. 
Stopnie złazowe 
Studzienki należy wyposażyć w żeliwne stopnie włazowe (według normy PN-EN 13101:2005) ułożone 
mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3 m między osiami.  
Studzienki plastikowe 
Studzienki plastikowe, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2011, są studzienkami kanalizacyjnymi 
niewłazowymi o średnicy wewnętrznej 425mm lub 600mm. Konstrukcja studzienki składa się z trzech 
podstawowowych elementów:  
- kinet (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 
- rur karbowanych stanowiących komin studzienki, 
- zwieńczeń (betonowe pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do włazów, włazy i wpusty deszczowe 
żeliwne). 
Wpusty deszczowe 
Stosować wpusty chodnikowe żeliwne na studzienkach plastikowych o średnicy 425 mm z elementów studni z 
osadnikiem bez syfonu - posiadające aprobatę techniczną. 
Odwodnienie liniowe 
Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym szczelinowym z powłoką KTL. Korpus koryta wykonany z tworzywa 
PEPP. 
Roboty ziemne 
Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów: 
- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 
- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996 
- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996 
Beton hydrotechniczny B 20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
Składowanie materiałów 
Rury 
      Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża. Rury składować na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i w odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m. Rury 
o różnych średnicach składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami.        
Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt 
nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu elementów na sobie wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach                        o 
wysokości maksimum 1,5 m. 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.2.3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 - teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
- koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,25m3, 
- ciągnik kołowy, 
- samochód skrzyniowy, 
- sprężarka spalinowa, 
- spycharka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h, 
- wciągarka ręczna 3-5 t, 
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- beczkowóz 4 t, 
- żuraw samochodowy do 4 t, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- drobny sprzęt montażowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.2.4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewoźnego materiału na 
drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia 
zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia 
materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych 
przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców. 
Środki transportu 
Przy realizacji inwestycji należy zastosować następujące środki transportu: 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- środek transportu do mieszanki betonu. 
Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne końce wystające poza 
skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami 
przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozić w 
pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed 
przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały 
w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w 
opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić krytymi środkami transport. Na 
materiałach z polichlorku nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak 
wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników. 
Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, należy je usztywnić przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich elementów uniemożliwiających 
przesuwanie podczas jazdy. Podnoszenie i opuszczanie kręgów wykonywać za pomocą minimum 3 lin  
rozmieszczonych równomiernie po obwodzie prefabrykatu.  
Transport wpustów żeliwnych 
Wpusty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przemieszczaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie 
zgodnie z BN-88/6731-08. 
  



59 
 

2.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji. 
Roboty przygotowawcze 
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie 
rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym 
terenie. 
Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę projektowanych 
sieci i przyłączy. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
Roboty ziemne 
Wykopy wykonywać za pomocą koparki podsiębiernej o poj. łyżki 0,25 m3. Urobek odkładać na pobocze 
wykopów. Część wydobytego gruntu z wykopu powinna być wywieziona przez Wykonawcę. Projektuje się 
wykopy otwarte o ścianach pionowych, umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu 
szalunku tradycyjnego z wyprasek w układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umożliwiać jego 
sukcesywne podnoszenie lub demontaż od dołu w miarę wykonywania zasypki. Deskowanie ścian wykopu należy 
prowadzić w miarę jego pogłębiania. 
Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokość wykopu powinna 
zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Podłoże wykonać z podsypki z piasku 
o grubości 10 cm. Podsypka i obsypka  rur z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. Rury należy układać 
tak, żeby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm 
oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę ze żwiru, tłucznia 
lub piasku do wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniżej 60 mm, bez ostrych 
kamieni. Następnie wykonać zasypkę. Do zasypki wykopu można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli maksymalna 
wielkość cząstek nie przekracza 60 mm. Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami 
o grubości 10 - 30 cm, równomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi. Wymagany stopień 
zagęszczenia warstw gruntu w jezdniach, parkingach i chodnikach wynosi 98% ZPPr, na pozostałych terenach 
95% ZPPr. Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem 
podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ciężkie urządzenia dopiero po przykryciu rury na wysokość 1,0 m.  
   Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod 
przewody wodociągowe i kanalizacyjne.” Wykopy chronić przed zalewaniem wodą. Roboty prowadzić w 
wykopach suchych. 
Roboty obejmują wykonanie: 
                      a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
- punktów osi trasy, 
- reperów roboczych, 
                      b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami,  
                      c) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i założenie reperów roboczych przy 
tych obiektach, 
                      d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
                      e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 
ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
    h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
    i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót 
ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do 
tego przewidziany. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
W pobliżu występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie ze 
szczególną ostrożnością.  
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi, należy je zabezpieczyć według projektu 
elektrycznego. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi 
przed zasypaniem przez Zakład Energetyczny. 
Należy bardzo dokładnie zagęścić zasypkę pod krzyżującym się uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli 
energetycznych należy uzupełnić lub ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.  
Roboty montażowe kanalizacji deszczowej 
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Do zebrania wody opadowej z terenów  zaprojektowano 1 wpust deszczowy z osadnikiem i 1 odwodnienie liniowe 
zlokalizowane  jak  w  części  rysunkowej opracowania. 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy ograniczyć ilość wód odprowadzanych do kanalizacji 
poprzez montaż zbiornika retencyjnego i regulatora przepływu. Regulator przepływu zamontowany będzie 
w betonowej studni dn1200 z włazem żeliwnym D400. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) wody opadowe i roztopowe, pochodzące z parkingów o pow. 
powyżej 0,1ha powinny być oczyszczone w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s na ha. Z 
tego względu dobrano betonowy separator koalescencyjny. Separator wyposażyć w system alarmowy oleju i 
piasku. 
Oczyszczona woda z separatora zostanie odprowadzona do betonowego podziemnego zbiornika retencyjnego. 
Dobrano zbiornik retencyjny o wymiarach: długość 13,0 m, średnica 1,5 m.  
Za zbiornikiem przewiduje się zamontowanie studzienki z regulatorem przepływu 30,0 l/s, który odmierzone ilości 
wody będzie spuszczał ze zbiornika i odprowadzał do sieci kanalizacji deszczowej. 
Na terenie działki inwestora rurociągi zasypać, a kształtowanie terenu pozostawić ekipie drogowej. Poza obrębem 
działki teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 
         Uzbrojenie kanalizacji deszczowej na omawianym terenie stanowią: nowy wpust chodnikowy, odwodnienie 
liniowe, projektowane studzienki kanalizacyjne, separator substancji ropopochodnych, zbiornik retencyjny oraz 
regulator przepływu. 
1. Wpust chodnikowy żeliwny zlokalizować w miejscu wskazanym na projekcie. Zastosować wpusty na podstawie 
elementów studni plastikowych o średnicy 425 mm z osadnikiem (głębokość osadnika 0,50 m). 
2. Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym szczelinowym z powłoką KTL. Klasa wytrzymałości koryta z 
rusztem D400. Korpus koryta wykonany z tworzywa PEPP, wysokość 300mm, szerokość 362mm, pow. przekroju 
poprzecznego 873cm2, powierzchnia wlotowa 960 cm2/m. Koryto jak i ruszt można przycinać na dowolną długość. 
Końcowy odcinek odwodnienia liniowego przed podłączeniem do studzienki dn425 wyposażyć w osadnik dn150 
(kosz osadczy) zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  
3. Nowo projektowane studzienki znajdują się głównie w obszarze chodników, dróg i terenów zielonych. 
Zmiany kierunku oraz spadku należy wykonywać za pośrednictwem studzienek plastikowych o średnicy 425mm 
lub 600mm. 
Złącza kręgów betonowych należy uszczelnić i zabezpieczyć kitem trwale plastycznym lub paskami papy na 
lepiku asfaltowym. We wszystkich przypadkach przejść rury przez ścianę studzienki należy zastosować elastyczne 
szczelne przejście odpowiednie dla danej średnicy. 
Studzienka powinna mieć żeliwne stopnie włazowe (wg normy PN-EN 13101:2005) ułożone mijankowo w dwóch 
rzędach odległych od siebie o 0,3m między osiami. Obsypanie studzienki wykonać po wyschnięciu spoin.  
Studzienki zlokalizowane w terenie zielonym, zwieńczyć płytą żelbetową z włazem żeliwnym φ600 mm typu 
B125. Zastosować właz zabezpieczony przed kradzieżą z zamknięciem ryglowym wg normy PN-EN 124:2002.   
Studzienki zlokalizowane w terenie jezdnym, zwieńczyć płytą żelbetową z włazem żeliwnym φ600 mm typu 
D400. Zastosować właz zabezpieczony przed kradzieżą z zamknięciem ryglowym wg normy PN-EN 124:2002.   
4. Dobrano betonowy separator koalescencyjny z by-passem o przepustowości nominalnej 6-10l/s i 
przepustowości maksymalnej 100l/s. Separator składa się z: 
komory wlotowej wyposażonej w deflektor zapewniający równomierny przepływ, komory osadowej w której 
zachodzi zatrzymanie zawiesin łatwoopadających. (separatory zintegrowane z osadnikiem), komory separacji 
wyposażonej w matę koalescencyjną i zasyfonowany wylot z zamknięciem pływakowym. Na matach zachodzi 
ostateczny proces oczyszczania z substancji ropopochodnych tzw. koalescencja.  
5. Zbiornik retencyjny. 
Przyjęto prefabrykowany, poziomy, podziemny zbiornik retencyjny wykonany z polipropylenu. Trzon zbiornika 
to rura karbowana albo profilowa, wykonana z PP. Komin złazowy instalowany centrycznie lub ekscentrycznie 
wykonany jest z rur PP i wyposażony w stopnie złazowe lub drabinkę. Zwieńczenie kominów to betonowy 
pierścień odciążający i płyta nastudzienna, umożliwiająca montaż włazu typu D400. 
WYMIARY I WIELKOŚĆ ZBIORNIKA 
 Długość zbiornika:                          13,00 m 
 Średnica zbiornika:                 1,50 m 
 Pojemność łączna:                                  22,96 m3 
Zakres robót przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych plastikowych i wpustów: 
- wykonanie i wypoziomowanie 10cm podsypki piaskowej,  
- ułożenie i wypoziomowanie kinety, 
- montaż rury karbowanej trzonowej, 
- ułożenie płyty z włazem lub wpustem. 



61 
 

Zakres robót przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych betonowych: 
- wykonanie podłoża pod fundament, 
- wykonanie fundamentu, komory roboczej i kinety, 
- montaż kręgów betonowych, 
- osadzenie klamer włazowych i roboty izolacyjne, 
- ułożenie płyty z włazem. 
Roboty związane 
Po zasypaniu przewodów należy teren pozostawić dla brygady drogowej która według projektu drogowego 
wykona nawierzchnie. Położenie wysokościowe włazów studzienek należy skorygować zgodnie  z projektem 
drogowym.  
Roboty budowlane 
Roboty budowlane dotyczą wykonania fundamentów pod studzienki betonowe. 

2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz “Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 (wyd. COBRTI  INSTAL).  
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do wyrobu betonu i zapraw 
oraz ustalić recepturę. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określonymi w przepisach szczegółowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora. 
Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić: 
wytyczenie osi przewodu, 
sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
szerokość wykopu, 
głębokość wykopu, 
odwadnianie wykopu, 
szalowanie wykopu, 
zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
odległość od budowli sąsiadującej, 
zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
rodzaj rur i kształtek, 
rodzaj podłoża, 
składowanie rur i kształtek, 
sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 
betonu, 
badanie odchylenia osi i spadku kanału, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek, 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokrywy wpustu, 
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż +- 5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 cm, 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  +- 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 5 cm, 
odchylenie kolektora w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać +- 5 mm, 
odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5 % 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z projektem, 
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonywane z dokładnością do +- 5 mm. 
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Badanie szczelności 
Badanie szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność przewodu kanalizacji 
powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,15 l/m2 dla przewodów. 
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron 
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

2.2.7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. 
Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 
długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 
do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach, 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m - dla montażu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01 
szt - dla armatury i kształtek z dokładnością do 1 
m3    - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01  
m2   - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01  
 

2.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z: 
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 9. 
Odbiór techniczny robót składa się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.             w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszą 
być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i wytycznych producentów. 
Niewyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 
stosowania. 
Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony na mapy 
sytuacyjne będące w zasobach. 
Montaż studzienek ściekowych, kanalizacyjnych, ułożenie rur kanalizacyjnych, ułożenie odwodnień liniowych 
podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu oraz końcowemu. 
Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze częściowym: 
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 
- zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
- zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
- zbadanie szczelności przewodu. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z normami i aprobatami technicznymi, a 
także  atestami higienicznymi dotyczącymi rur jest przedłożony do odbioru technicznego częściowego. Odbiór 
częściowy stanowi podstawę do zasypania odebranego odcinka rurociągu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu, zgłosić Inwestorowi 
do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny końcowy  
Badania przy odbiorze końcowym: 
- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powykonawczą, 
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- zbadanie zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadanie wykonania studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadanie szczelności przejść przez przegrody, 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego przekazuje 
się Inwestorowi wykonaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej. Do dziennika wpisać wykonanie odbioru 
końcowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powołanymi normami i przepisami. 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

2.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. 
Płatność zgodnie z warunkami umowy. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- wytyczenie geodezyjne, 
- zakup wszystkich materiałów z transportem, 
- wykonanie wykopów, obsypki, zasypki i zagęszczenie poszczególnych warstw, 
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych, 
- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki kanalizacyjne, ściekowe, 
- ułożenie kanalizacji z rur PCV z kształtkami w gotowym wykopie, 
- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych, 
- wykonanie przykanalików,  
- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości kanalizacji deszczowej i odwodnienia   liniowego, 
- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych         
i kanalizacyjnych     – Warunki techniczne wykonania 
BN-75/9222-02            Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane. 
PN-75/D-96000           Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-87/B-01070           Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
PN-80/B-01800            Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
                                          Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-84/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
                 środowisk. 
PN-87/H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego) 
PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
                                           Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
PN-EN 1610                 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-B-10729:1999         Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne. 
PN-B-12037                  Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja. 
PN-EN 1401-1:1999      Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy     
przewodowe z litego polichlorku winylu-PVC) do odwadniania i kanalizacji -Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu 
10.2. Inne dokumenty. 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe. 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe. 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe. 
KB1-38.4/7/-81           Płyty żelbetowe pokrywowe 
 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” -Warszawa 1994r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI  INSTAL. 
Zeszyt 9 
Instrukcje montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń 
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SST 2.3.  ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

2.3.1. WSTĘP 

2.3.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem dwóch dodatkowych wyjść zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z Budynku 
Szkoły i jednego z budynku Sali Koncertowej. Cała inwestycja dotyczy przedsięwzięcia modernizacji budynku 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach. 

2.3.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2.3.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

dodatkowych wyjść zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby modernizacji budynku Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach. 
         - wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi, 
         - szalowanie wykopów, 
         - armatura,  
         - zasypanie wykopów, 
         - kanały z rur kielichowych z litego PCV zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 klasy S (SDR 34; SN 8) 
łączonych  na wcisk o śr. zewn.160 mm, 
        - studzienki plastikowe o średnicy 425mm z nastawnymi kielichami. 

2.3.1.4. Określenia podstawowe 
Definicje i określenia według  

 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt 9 wydanie COBRTI INSTAL – 
08.2003r. 

2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu władzy 

budowlanej. 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione 
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych sieci, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów         i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

2.3.2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy sieci muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą “Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 
1126, Art. 10. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. Każdy materiał 
musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
Przewody zewnętrzne 
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystano:   
Rury kanalizacyjne kielichowe z litego PCV klasy S (SN8, SDR 34) zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 o 
średnicy dz 160 mm. 
Studzienki kanalizacyjne 
Przykrycie studzienek i włazy kanałowe 
Przykrycie studzienek wykonać z prefabrykowanych płyt żelbetowych z włazami żeliwnymi  φ 600 mm 
wyposażonymi w zamknięcia ryglowe  (wg normy PN-EN 124:2002). Typy  zastosowanych włazów: B125, D400. 
Studzienki plastikowe 
Studzienki plastikowe, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2011, są studzienkami kanalizacyjnymi 
niewłazowymi o średnicy wewnętrznej 425mm lub 600mm. Konstrukcja studzienki składa się z trzech 
podstawowowych elementów:  
- kinet (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 
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- rur karbowanych stanowiących komin studzienki, 
- zwieńczeń (betonowe pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do włazów, włazy i wpusty deszczowe 
żeliwne). 
Roboty ziemne 
Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów: 
- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000, 
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000, 
- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000, 
- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000, 
- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996, 
- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996. 
Beton hydrotechniczny B 20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
Składowanie materiałów 
Rury 
 Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża. Rury składować na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i w odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m. Rury 
o różnych średnicach składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami.        
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.3.3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
- koparka podsiębierna, 
- ciągnik kołowy, 
- samochód skrzyniowy, 
- sprężarka spalinowa, 
- spycharka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h, 
- wciągarka ręczna 3-5 t, 
- beczkowóz 4 t, 
- żuraw samochodowy do 4 t, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- drobny sprzęt montażowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.3.4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewoźnego materiału na 
drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia 
zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki  w celu uprzątnięcia 
materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych 
przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców. 
Środki transportu 
Przy realizacji inwestycji należy zastosować następujące środki transportu: 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
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- samochód skrzyniowy do 5 t. 
Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne końce wystające poza 
skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami 
przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozić w 
pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed 
przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały 
w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w 
opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić krytymi środkami transport. Na 
materiałach z polichlorku nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak 
wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników. 
Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

2.3.5. WYKONANIE ROBÓT 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji. 
Roboty przygotowawcze 
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie 
rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym 
terenie. 
Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę projektowanych 
sieci i przyłączy. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
Roboty ziemne 
Wykopy wykonywać za pomocą koparki podsiębiernej o poj. łyżki 0,25 m3. Część wydobytego gruntu z wykopu 
powinna być wywieziona przez Wykonawcę. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach pionowych, umocnionych 
za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w układzie poziomym. 
Zastosowany szalunek musi umożliwiać jego sukcesywne podnoszenie lub demontaż od dołu w miarę 
wykonywania zasypki. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego pogłębiania. 
Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokość wykopu powinna 
zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Podłoże wykonać z podsypki z piasku 
o grubości 10 cm. Podsypka i obsypka  rur z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. Rury należy układać 
tak, żeby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm 
oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę ze żwiru, tłucznia 
lub piasku do wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniżej 60 mm, bez ostrych 
kamieni. Następnie wykonać zasypkę. Do zasypki wykopu można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli maksymalna 
wielkość cząstek nie przekracza 60 mm. Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami 
o grubości 10 - 30 cm, równomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi. Wymagany stopień 
zagęszczenia warstw gruntu w jezdniach, parkingach i chodnikach wynosi 98% ZPPr, na pozostałych terenach 
95% ZPPr. Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem 
podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ciężkie urządzenia dopiero  po przykryciu rury na wysokość 1,0 m.  
   Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod 
przewody wodociągowe i kanalizacyjne.” Wykopy chronić przed zalewaniem wodą. Roboty prowadzić        w 
wykopach suchych. 
Roboty obejmują wykonanie: 
                      a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
- punktów osi trasy, 
- reperów roboczych, 
                      b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami,  
                      c) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i założenie reperów roboczych przy 
tych obiektach, 
                      d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
                      e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
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f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 
ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
    h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
    i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót 
ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do 
tego przewidziany. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
W pobliżu występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie ze 
szczególną ostrożnością.  
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi, należy je zabezpieczyć zgodnie z projektem 
elektrycznym. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi 
przed zasypaniem przez Zakład Energetyczny. 
Należy bardzo dokładnie zagęścić zasypkę pod krzyżującym się uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli 
energetycznych należy uzupełnić lub ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.  
Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano dwa dodatkowe wyjścia kanalizacji sanitarnej z Budynku Szkoły oraz jedno z budynku 
Sali Koncertowej. Włączenie do sieci projektowanych zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej z Budynku 
Szkoły następuje do istniejących studzienek. Zewnętrzna instalacja kan. sanitarnej z Sali Koncertowej podłączona 
do sieci za pomocą projektowanej studzienki plastikowej o średnicy 425mm.     
Na terenie działki inwestora rurociągi zasypać, a kształtowanie terenu pozostawić ekipie drogowej.  
Zmiany kierunku oraz spadku należy wykonywać za pośrednictwem studzienek niewłazowych plastikowych o 
średnicy 425mm. 
Jako zwieńczenia studzienek należy użyć włazu typu lekkiego klasy B-125 dla chodników oraz terenów zielonych, 
oraz typu ciężkiego klasy D400 stosowanych dla jezdni dróg wg normy PN-EN 124:2002 z zamknięciem 
ryglowym zabezpieczającym przed kradzieżą. Włazy powinny być wsparte na betonowym pierścieniu 
odciążającym i teleskopowym adapterze do włazów. Rzędne włazów studzienek dostosować zgodnie z projektem. 

2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz “Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 (wyd. COBRTI  INSTAL).  
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do wyrobu betonu i zapraw 
oraz ustalić recepturę. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określonymi w przepisach szczegółowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora. 
Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu, 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwadnianie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj rur i kształtek, 
- rodzaj podłoża, 
- składowanie rur i kształtek, 
- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 
betonu, 
- badanie odchylenia osi i spadku kanału, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokrywy wpustu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. 
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż +- 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 cm, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  +- 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 5 cm, 
- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna przekraczać +- 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5 % 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z projektem, 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonywane z dokładnością do +- 5 mm. 
Badanie szczelności 
Badanie szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność przewodu kanalizacji 
powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,15 l/m2 dla przewodów. 
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron 
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

2.3.7.  OBMIAR ROBÓT 

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. 
Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 
długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 
do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach, 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m - dla montażu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01 
szt - dla armatury i kształtek z dokładnością do 1 
m3      - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01  
m2    - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01  

2.3.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z: 
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 9. 
Odbiór techniczny robót składa się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszą 
być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i wytycznych producentów. 
Niewyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 
stosowania. 
Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony na mapy 
sytuacyjne będące w zasobach. 
Montaż studzienek kanalizacyjnych, ułożenie rur kanalizacyjnych podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu 
oraz końcowemu. 
Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze częściowym: 
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 
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- zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
- zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu 
- zbadanie szczelności przewodu. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z normami i aprobatami technicznymi, a 
także  atestami higienicznymi dotyczącymi rur jest przedłożony do odbioru technicznego częściowego. Odbiór 
częściowy stanowi podstawę do zasypania odebranego odcinka rurociągu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu, zgłosić Inwestorowi 
do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny końcowy  
Badania przy odbiorze końcowym: 
- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powykonawczą, 
- zbadanie zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadanie wykonania studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadanie szczelności przejść przez przegrody. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego przekazuje 
się Inwestorowi wykonaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Do dziennika wpisać wykonanie odbioru 
końcowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powołanymi normami i przepisami. 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 

2.3.9. PŁATNOŚCI 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. 
Płatność zgodnie z warunkami umowy. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- wytyczenie geodezyjne, 
- zakup wszystkich materiałów z transportem, 
- wykonanie wykopów, obsypki, zasypki i zageszczenie poszczególnych warstw, 
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych, 
- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki kanalizacyjne,  
- ułożenie kanalizacji z rur PCV z kształtkami w gotowym wykopie, 
- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych, 
- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych. 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 

2.3.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych    i kanalizacyjnych     
–  Warunki techniczne wykonania 
BN-75/9222-02           Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane. 
PN-75/D-96000          Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-87/B-01070          Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
PN-80/B-01800          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
                                          Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-84/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
                środowisk. 
PN-87/H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego) 
PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
                                           Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
PN-EN 1610                 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10729:1999         Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne. 
PN-EN 1401-1:1999      Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe   systemy 
przewodowe z litego polichlorku winylu-PVC) do odwadniania i kanalizacji 
                                        -Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
10.2. Inne dokumenty. 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe. 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe. 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe. 
KB1-38.4/7/-81Płyty żelbetowe pokrywowe 
 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” -Warszawa 1994r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI  INSTAL. 
Zeszyt 9 
Instrukcje montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń 
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SST 2.4.  ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA 

TECHNOLOGICZNEGO 
 
 

2.4.1. WSTĘP 

2.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

w ramach realizacji zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego celem zasilenia 
budynku Sali Koncertowej. Cała inwestycja dotyczy przedsięwzięcia modernizacji budynku Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach. 

2.4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
2.4.1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w 

punkcie l. l związanych z wykonaniem sieci c.o. i c.t. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie i zasypanie wykopów, 
- demontaż istniejącej zewnętrznej instalacji c.o., 
- montaż rur preizolowanych, izolacja standardowa, 
- montaż trójników i ich izolacja standardowa, 
- wykonanie wszystkich badań i prób na szczelność rurociągów, 
- oznakowanie trasy sieci c.o i c.t. taśmą z tworzywa sztucznego, 
- wykonanie odwodnienia sieci w studzienkach betonowych. 

2.4.1.4. Określenia podstawowe 
Definicje i określenia według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z 

rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 wydanie COBRTI INSTAL – 06.2002r. 
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnie 
obowiązującymi w Polsce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 
r.), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami  i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną.  
Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu władzy budowlanej. 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione 
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

2.4.2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. Każdy materiał 
musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy zewnętrznej instalacji muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą “Prawo budowlane” - Dz.U. 
z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10. 
Przy budowie sieci c.o. i c.t. należy stosować rury i inne materiały uzgodnione z Właścicielem oraz zgodne z 
Dokumentacją Projektową i normami DIN 4726, EN 253. 
Przewody zewnętrzne 
Zewnętrzną instalację wykonać z elastycznych rur preizolowanych podwójnych PN 6 / 95°C SDR 11. Rura 
przewodowa wykonana z sieciowanego polietylenu o wysokiej gęstości typ PEX-a, izolacja wykonana z 
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elastycznej sieciowanej pianki polietylenowej PE, płaszcz zewnętrzny osłonowy wykonany z rury karbowanej PE-
HD z podwójną ścianką zewnętrzną, odporny na promieniowanie UV.  
Zastosowano rury o średnicach:  
- dla zewn. instalacji c.o. 40/160 mm, 
- dla zewn. instalacji c.t. 50/200 mm. 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rury, kształtki itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  i zgodności z danymi 
wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych Robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym. 
Składowanie materiałów na budowie 
Materiały takie jak: rury, kształtki składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać l m. Rury o różnych średnicach składować oddzielnie. Końce rur 
zabezpieczać deklami. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. 

2.4.3. SPRZĘT 

Do wykonania sieci c.o. i c.t. zastosować następujący sprzęt mechaniczny: 
- koparka podsiębierna, 
- żuraw samochodowy, 
- ciągnik kołowy, 
- samochód skrzyniowy, 
- sprężarka spalinowa, 
- spycharka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 
- drobny sprzęt montażowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.4.4. TRANSPORT 

Do rozwiezienia materiału mogą być użyte wyłącznie samochody skrzyniowe. Na samochodzie rury 
powinny być układane na równym podłożu i zabezpieczone przed zarysowaniem. Zabezpieczenia przed 
przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Należy zwrócić 
uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. 
Rury przewozić w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

2.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót 
Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401). 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową zewnętrznej instalacji c.o. i c.t. Przewiduje się 
wykonanie następujących Robót: 
- demontaż istniejącej zewnętrznej instalacji c.o., 
- ułożenie rur preizolowanych z kształtkami w gotowym wykopie, 
- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości rurociągów, 
- badanie złączy zaciskowych, 
- oznakowanie trasy sieci i armatury. 
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Roboty przygotowawcze 
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie 
rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym 
terenie. 
Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę projektowanych 
instalacji zewnętrznych. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych.  
Roboty ziemne 
Wykopy wykonywać za pomocą koparki podsiębiernej o poj. łyżki 0,25 m3. Część wydobytego gruntu z wykopu 
powinna być wywieziona przez Wykonawcę. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach pionowych. 
Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokość wykopu powinna 
zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 15 cm po obu stronach przewodu. Podłoże wykonać z podsypki z piasku 
o grubości 10 cm. Podsypka i obsypka  rur z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. Rury należy układać 
tak, żeby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm 
oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę ze żwiru, tłucznia 
lub piasku do wysokości co najmniej 10 cm nad powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniżej 60 mm, bez ostrych 
kamieni. Następnie wykonać zasypkę. Łączna grubość przykrycia rur warstwami zasypowymi nie może być 
mniejsza niż 0,40 m. Do zasypki wykopu można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 60 mm. Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 10 - 30 cm, 
równomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi. Wymagany stopień zagęszczenia warstw wynosi 90% 
ZPPr. Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas 
wypełniania i zagęszczania wykopu. Ciężkie urządzenia dopiero  po przykryciu rury na wysokość 1,0 m.  
W rejonie istniejących urządzeń podziemnych roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej 
ostrożności.  
Na terenie działki inwestora rurociągi zasypać, a kształtowanie terenu pozostawić ekipie drogowej.  
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne”.  Wykopy chronić przed 
zalewaniem wodą. Roboty prowadzić w wykopach suchych. 
Ułożenie zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
Istniejącą zewnętrzną instalację c.o. zasilającą budynek Sali koncertowej należy zdemontować. 
Ułożenie zewn. instalacji wykonać zgodnie z PN-B-10405:1999, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” wydanymi przez Cobrti Instal Warszawa, czerwiec 
2002r. - zeszyt 4 i instrukcją montażu opracowaną przez producenta systemu rur. 
Sieci wykonać w systemie rur giętkich preizolowanych w technologii producenta. Prowadzenie rur w ziemi, w 
systemie bezkanałowym. 
Sieci wykonane będą bezpośrednio w wykopie poprzez montaż gotowych prefabrykowanych odcinków. 
Połączenia rur i kształtek dokonuje się na budowie. Po zaciśnięciu tulei zaciskowych na końcówkach rur i kształtek 
stosuje się obudowy, a następnie wypełnia się przestrzeń między rurą, a obudową pianką poliuretanową. 
Minimalna odległość między płaszczami osłonowymi dwóch równolegle ułożonych rurociągów (dla średnicy 
zewnętrznej płaszcza mniejszej lub równej 200 mm) wynosi 0,15 m. 
Trasę przewodów na całej długości należy oznaczyć kolorową taśmą znacznikowo-ostrzegawczą z PVC, którą 
należy położyć max 0,15 m zasypką piaskową. 
Przy przejściu rurociągu przez ścianę budynków należy zastosować specjalne pierścienie gumowe. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
W pobliżu występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie ze 
szczególną ostrożnością.  
W miejscach skrzyżowań z projektowanymi kablami  energetycznymi na kablach zastosować zabezpieczenie wg 
projektu elektrycznego. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez Zakład Energetyczny. 
Należy bardzo dokładnie zagęścić zasypkę pod krzyżującym się uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli 
energetycznych należy uzupełnić lub ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.  
Próby szczelności 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz zaciskowych, należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniowe - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Po wykonaniu 
robót montażowych, a przed zaizolowaniem termicznym połączeń rurociągów i elementów preizolowanych należy 
przeprowadzić próbę na zimno. Ciśnienie próbne: 0,5 MPa. Na czas trwania próby należy unieruchomić rurociąg 
w naturalnych punktach stałych wypełniając wykop piaskiem. Po pomyślnie zakończonej próbie ciśnieniowej 
należy dokładnie przepłukać rurociąg, aby zawartość zanieczyszczeń nie przekraczała 5 mg/l. Płukanie 
przeprowadzić mieszaniną wodno-powietrzną. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności przyłącza wykonać na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa. 
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Próba na gorąco ma na celu sprawdzenie prawidłowości pracy sieci cieplnej i jej elementów  w warunkach 
eksploatacyjnych tj. przy nominalnych parametrach roboczych. 
Próbę na gorąco należy wykonać za pomocą uzdatnionej wody. Czas trwania próby 72 godz. Wymagania odnośnie 
szczelności sieci ujęte są w PN-B-10405:1999 i instrukcji montażu producenta rur. 

2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” - Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 4.  
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. 
Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
- przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
Kontrola wykonania sieci c.o. i c.t. polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić: 
Podczas wykonywania robót budowlano-montażowych obowiązują: 
    a) Odbiory międzyoperacyjne, którym podlegają: 
- przebieg trasy, 
- sposób prowadzenia przewodów, 
- podpory, 
- kontrola połączeń, 
- izolacja termiczna 
b) Odbiory częściowe elementów zanikających w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione lub  
niemożliwe w fazie projektu końcowego, 
c) Odbiór końcowy komisyjny (obejmuje całokształt robót wg projektu). 
Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z PN-B-10405:1999, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” wydanymi przez Cobrti Instal  Warszawa, czerwiec 2002 
r. - zeszyt 4 i instrukcją producenta. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż +- 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 cm, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  +- 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 5 cm, 
- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna przekraczać +- 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5 % 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z projektem, 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonywane z dokładnością do +- 5 mm. 

2.4.7. OBMIAR ROBOT 

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 
długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 
do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach, 
Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są: 
m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie. 
szt - z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i pomiaru w terenie. 
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2.4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Przed zasypaniem instalacja zewn. powinna być zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę i 
naniesiona na mapy sytuacyjne będące w zasobach. 
Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 
Odbiór przeprowadzić zgodnie z PN-B-10405:1999, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” wydanymi przez Cobrti Instal  Warszawa, czerwiec 2002r. - 
zeszyt 4 i instrukcją producenta. 
Odbiór techniczny robót składa się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszą 
być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i wytycznych producentów. 
Niewyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 
stosowania. 
Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze częściowym: 
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 
- zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
- zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
- zbadanie szczelności przewodu. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z normami i aprobatami technicznymi, a 
także  atestami higienicznymi dotyczącymi rur jest przedłożony do odbioru technicznego częściowego. Odbiór 
częściowy stanowi podstawę do zasypania odebranego odcinka rurociągu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu, zgłosić Inwestorowi 
do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze końcowym: 
- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powykonawczą, 
- zbadanie zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadanie szczelności przejść przez przegrody. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego przekazuje 
się Inwestorowi wykonaną zewn. Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Do dziennika 
wpisać wykonanie odbioru końcowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powołanymi normami i przepisami. 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

2.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z warunkami umowy. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- wytyczenie geodezyjne, 
- zakup wszystkich materiałów z transportem, 
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń  podziemnych, 
- ułożenie sieci z kształtkami w gotowym wykopie, 
- wykonanie połączenia instalacji zewnętrznych z instalacjami wewnętrznymi w budynkach, 
- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości, 
- badanie złączy zaciskowych, 
- oznakowanie trasy sieci, 
- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
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uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 

2.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-/M.-02650 “Armatura i rurociągi” - ciśnienie i temperatury, 
- PN-/B-10405 “Ciepłownictwo - sieci cieplne zewnętrzne” - wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” wydanymi 
przez Cobrti Instal  Warszawa, czerwiec 2002r. - zeszyt 4 
-  Instrukcja montażu i odbioru opracowana przez producenta systemu rur. 
 
 


