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Przedmiar robót

"Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - modernizacj a budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 -
Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia: Przebudowa,  rozbudowa i zmiana sposobu

użytkowania budynku gimnazjum na budynek szkoły muzyc znej z instalacjami wewn ętrznymi:
wod-kan, c.o., w ęzła cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacj i, elektryczn ą

Obiekt lub rodzaj robót: TOM 2 - Budynek szkoły - Roboty Budowlane

Lokalizacja: Gliwice, ul. Ziemowita 12
Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice 
obr. Stare Miasto

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki b udowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

Inwestor: MIASTO GLIWICE
ul. Zwyci ęstwa 21
44-100 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys: INSTAL-TECH Marcin Marzec 
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków
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Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budow ę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
"Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - 
modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - 
Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia: Przebudowa,  
rozbudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku 
gimnazjum na budynek szkoły muzycznej z instalacjam i 
wewn ętrznymi: wod-kan, c.o., w ęzła cieplnego, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, elektryczn ą

1 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budow ę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne  i 
sanitarne
45340000-2  Instalowanie ogrodze ń, płotów i sprz ętu 
ochronnego
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
TOM 2 - Budynek szkoły - Roboty Budowlane

1.1 SST 1.0 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe

1.1.1 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki elementów konstrukcyjnych

1.1.1.1 SST 1.0 KNNRW 3/403/2 Rozbiórka elementów, niezbrojonych, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
PG1 - Płyta na gruncie ((3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6

,92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,
41*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)
+(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,2
6*2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+
(2,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6
,31)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9
,45*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,
81)+(5,69))*0,15 158,70

PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51*0,15 1,57
RAZEM: 160,27 m3 160,27
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1.1.1.2 SST 1.0 KNNRW 3/403/4 Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
Piwnica schody (0.60*0.79) 0,47
II piętro schody (0.30*0.93)+(0.86*0.30)+(0.73*0.30) 0,76
Strop betonowy na belkach stalowych (63.67+37.60+61.79+59.41+58.87+27.83)*0.2

0 61,83
Strop betonowy na belkach stalowych (65.40+38.91+65.40+61.83+59.53+25.99)*0.2

0 63,41
RAZEM: 126,47 m3 126,47

1.1.1.3 SST 1.0 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica (0.14*6.90*3.07)+(0.14*3.07*2.13)+(0.14*3.07

*3.14)+(0.14*3.07*3.85)+(0.12*3.07*2.93)-(0.
12*0.90*2.00)+(0.12*3.07*0.99)+(0.26*3.07*2.
23)+(0.21*3.07*1.84)+(0.26*3.07*4.30)+(0.21
*1.25*3.07)+(1.35*3.07)+(0.13*3.07*1.94)+(0.
08*3.07*6.06)-(0.82*2.08*0.13)+(0.14*2.03*3.
07)-(1.12*2.08*0.14)+(0.14*4.90*3.07)-(0.14*
2.08*0.70)+(0.07*3.07*2.98)-(0.07*2.08*0.68)
+(0.51*3.07)+(1.93*3.07) 31,98

Parter (0.10*4.03*3.80)+(0.10*2.44*4.03)-(0.10*0.93
*2.08)+(0.10*4.03*1.28*2)+(2.39*0.10*4.03)-(
0.10*2.08*0.96)+(0.10*4.03*1.20*2)+(0.10*4.0
3*3.09)+(0.04*4.03*2)+(0.05*4.03*2)+(0.15*4.
03*5.94)+(0.11*3.21*4.03)-(0.11*2.08*0.91)+(
0.11*4.03*7.58)+(0.11*0.60*4.03*2)+(0.12*5.7
0*3.07)+(0.06*3.07*4.92)+(0.12*2.54*3.07)+(
0.15*1.87*3.07)+(0.20*3.07*2.85)+(0.13*3.07*
0.45)+(3.43*0.12*3.07)+(0.14*3.07*4.95) 25,88

I piętro (0.18*3.72*4.16)-(0.18*2.08*1.07)+(0.10*1.44
*4.16*3)+(((0.10*4.16*3.60)-(0.10*0.74*2.08*4
))*2)+(0.08*4.16*6.23)+(0.12*4.16*3.73)+(0.0
5*2.99*4.16)-(0.90*2.08*0.05)+(1.72*4.16*0.0
5)+(4.97*0.05*4.16) 11,80

II piętro (0.08*3.80*4.63)+(0.05*0.85*4.63*2) 1,80
RAZEM: 71,46 m3 71,46

1.1.1.4 SST 1.0 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 
1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
Piwnice (0.19*2.08)+(0.65*2.08*2)+(0.78*2.08)+(0.34*

2.08)+(0.79*2.08)+(0.06*2.08)+(0.30*2.08)+(0
.04*2.08)+(0.67*2.08)+(1.81*2.08)+(0.87*2.08
)+(0.31*2.08)+(0.06*2.08)+(0.08*2.08)+(1.16*
1.60)+(0.10*2.08)+(0.09*2.08)+(0.39*2.08) 18,87

Parter (0.57*2.50)+(0.55*2.08*2)+(0.12*2.08)+(0.41*
2.08)+(0.71*2.08)+(0.12*2.08)+(0.55*2.08)+(1
.08*2.08)+(0.30*2.08) 10,56

I piętro (0.58*2.08)+(0.57*2.50)+(0.56*2.08*2)+(0.50*
2.08)+(0.70*2.08)+(0.18*2.08) 7,83

II piętro (0.06*2.08)+(0.59*2.50)+(0.43*2.08*2)+(0.47*
2.08)+(0.52*2.08)+(0.57*2.08) 6,63

RAZEM: 43,89 m3 43,89
1.1.1.5 SST 1.0 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:
71.46 71,46
43.89 43,89
126.47 126,47
160.27 160,27

RAZEM: 402,09 m3 402,09
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1.1.1.6 SST 1.0 KNR 401/108/18
   
KNR 401/108/20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 20·km. w miejsce 
składowania i utylizacji wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
160.27 160,27
71.46 71,46
43.89 43,89
126.47 126,47

RAZEM: 402,09 m3 402,09
1.1.2 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki elementów stropu drewnianego

1.1.2.1 SST 1.0 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy
Wyliczenie ilości robót:
PS1 - Strop (60,86)+(5,94*6,30)+(61,42)+(48,04)+(59,54)

+(59,34)+(27,81)+(61,91)+(64,14)+(48,27)+(1
3,04)+(60,10)+(60,20)+(26,51)+(47,65) 736,25

PS2 - Strop (12,49)+(12,49)+(61,83)+(59,48)+(25,98)+(65
,53)+(38,90)+(65,40)+(50,06)+(42,39)+(50,52
)+(62,28)+(49,11)+(62,39)+(60,27)+(25,86)+(
60,45) 805,43

Minus Strop betonowy na belkach stalowych -(63.67+37.60+61.79+59.41+58.87+27.83) -309,17
Minus Strop betonowy na belkach stalowych -(65.40+38.91+65.40+61.83+59.53+25.99) -317,06
Strop nad ostatnia kondygnacją 298.99+475.31 774,30
Remontowane stropy drewniane 9.90+11.18+24.29+24.29 69,66

RAZEM: 1 759,41 m2 1 759,41
1.1.2.2 SST 1.0 KNR 401/429/2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki

Wyliczenie ilości robót:
1759.41 1 759,41

RAZEM: 1 759,41 m2 1 759,41
1.1.2.3 SST 1.0 KNR 401/429/3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy

Wyliczenie ilości robót:
1759.41 1 759,41

RAZEM: 1 759,41 m2 1 759,41
1.1.2.4 SST 1.0 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek 

otynkowanych
Wyliczenie ilości robót:

1759.41 1 759,41
RAZEM: 1 759,41 m2 1 759,41

1.1.2.5 SST 1.0 KNNRW 3/517/2 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej
Wyliczenie ilości robót:
II piętro 4.49*2 8,98

RAZEM: 8,98 m2 8,98
1.1.2.6 SST 1.0 KNR 401/108/18

   
KNR 401/108/20

Wywóz materiałów z rozbiórki stropów samochodami 
samowyładowczymi do 20·km. w miejsce składowania i utylizacji 
wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
1759.41*0,04+1759.41*0,10+1759.41*0,02+1
759.41*0,03+8.98*0,04 334,65

RAZEM: 334,65 m3 334,65
1.1.3 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki elementów stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego

1.1.3.1 SST 1.0 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilości robót:
łacznik 43,7 43,70
parter gres - posadzka (9.40)+(6.56)+(2.09)+(3.45)+(1.31)+(1.31)+(8.

32)+(9.40)+(11.94)+(62.61)+(1.15*1.23) 117,80
piętro 1 gres - posadzka 18.22 18,22
piwnica gres - posadzka 59,32+15,73+39,84+42,39+15,51+59,95+3,2

+46,9+9,46+30,69+10,76+10,23+22,19+3,65
+9,74+7,29+11,8+10,95+41,91+37,55+80,87+
54,74+29,51 654,18

RAZEM: 833,90 m2 833,90
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1.1.3.2 SST 1.0 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilości robót:
parter pvc - posadzka (26,42)+(60,20)+(60,10)+(47,01)+(61,30)+(61

,81)+(48,65)+(48,48)+(59,40)+(58,87)+(20,20
)+(12,99)+(13,75) 579,18

piętro 1 pvc - posadzka (62,31)+(20,56)+(4,61)+(60,27)+(60,45)+(47,
82)+(62,28)+(51,70)+(42,65)+(60,38)+(58,00)
+(26,49)+(41,21)+(66,25)+(50,40) 715,38

piętro 2 pvc - posadzka 26,26+60,12+61,39+12,49+234,61+59,63+60
+21,36+31,04+65,08+42,54+65,27+62,59+49
,34+61,29 913,01

piwnica pvc - posadzka (5,20)+(9,31)+(20,51)+(21,04) 56,06
RAZEM: 2 263,63 m2 2 263,63

1.1.3.3 SST 1.0 KNNR 3/801/5 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów
Wyliczenie ilości robót:
parter panele - posadzka 64,29 64,29
piętro 1 parkiet - posadzka 67,01 67,01
piętro 2 deski - posadzka (12,30)+(13,03) 25,33
piwnica deski - posadzka 47,53 47,53
piwnica panele - posadzka (18,31)+(3,86)+(17,25) 39,42

RAZEM: 243,58 m2 243,58
1.1.3.4 SST 1.0 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:
piwnica beton - posadzka (12,67)+(12,08) 24,75
piwnica cegła - posadzka 32,12 32,12
piwnica lastryko - posadzka (18,38)+(48,08)+(17,52) 83,98

RAZEM: 140,85 m2 140,85
1.1.3.5 SST 1.0 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 

5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% całkowitej 
powierzchni z wyłaczeniem piwnic

Wyliczenie ilości robót:
piwnica - sciany (21,12+31,65+25,52+31,84+27,80+25,90+27,

96+27,72+12,74+12,30+11,38+10,82+7,88+1
7,70+12,51+10,44+18,66+18,86+24,51+13,9
0+21,52+12,56+8,14+11,75+18,81+18,98+8,6
6+9,62+20,41+7,86+13,58+14,64+16,06+12,
79+12,00+21,48+13,98+9,08+28,95+13,24+2
1,52+12,79+17,08+18,98+13,80+15,75+26,3
5+14,73+100,95+23,04+37,80)*3,00 2 964,33

parter - sciany (21,44+31,64+31,60+32,06+27,52+32,20+28,
00+27,82+27,96+33,18+15,44+18,38+32,84+
14,84+14,44+31,40+31,52+5,80+7,52+21,40
+4,58+4,58+21,48+170,48+16,98+13,20+12,
79+12,79)*4,15*20% 617,42

pietro 1 - sciany (18,51+31,66+31,72+21,48+32,26+27,74+32,
26+28,87+26,56+28,54+33,64+25,80+33,82+
31,24+31,81+21,52+14,32+21,54+9,91+20,2
9+10,64+168,22)*4,15*20% 582,95

pietro 2 - sciany (21,29+31,54+31,96+21,36+31,81+28,26+32,
82+54,14+32,65+33,38+32,13+31,04+21,30+
14,44+13,42+21,66+36,40+14,03+70,35+78,
70)*4,07*20% 531,28

RAZEM: 4 695,98 m2 4 695,98
1.1.3.6 SST 1.0 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki 

schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 10%
całkowitej powierzchni z wyłaczeniem piwnic

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 1049,98 1 049,98
piętro 2 1124,87*10% 112,49
parter+ 1 piętro (-1541.68+1078,08+1137,88)*10% 67,43

RAZEM: 1 229,90 m2 1 229,90
1.1.3.7 SST 1.0 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:
239.79 239,79

RAZEM: 239,79 m3 239,79
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1.1.3.8 SST 1.0 KNR 401/108/9  
   
KNR 401/108/10

Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego i materiałów pochodzących z 
rozbiórki. Wywóz samochodami skrzyniowymi na miejsce składowania i 
utylizacji wskazane przez wykonawcę.( do 20km)

Wyliczenie ilości robót:
833.90*0,03 25,02
2263.63*0,01 22,64
243.58*0,03 7,31
140.85*0,05 7,04
4695.98*0,03 140,88
1229.90*0,03 36,90

RAZEM: 239,79 m3 239,79
1.1.4 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Demonta że

1.1.4.1 SST 1.0 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
Wyliczenie ilości robót:
drzwi piętro 2 - demontaże 17*2,00 34,00
drzwi piętro 1 - demontaże 27*2,00 54,00
drzwi piwnica - demontaże 55*2,00 110,00
drzwi parter - demontaże 32*2,00 64,00

RAZEM: 262,00 m2 262,00
1.1.4.2 SST 1.0 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
Parapety zewnętrzne istniejące (tylko na części okien) (1.46*0.25*9)+(1.46*0.25*9)+(2.10*0.25*3) 8,15
Obróbki na dachu (82.00*0.42*2)+(71.10*0.26) 87,37
Obróbki nad wejściem głównym 6.99 6,99

RAZEM: 102,51 m2 102,51
1.1.4.3 SST 1.0 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
(82.00*2)+71.10 235,10

RAZEM: 235,10 m 235,10
1.1.4.4 SST 1.0 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
16.50*4 66,00
4.48*4 17,92
16.45*8 131,60

RAZEM: 215,52 m 215,52
1.1.4.5 SST 1.0 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia 

do 1·m2
Wyliczenie ilości robót:
Elewacja południowa 1 1,00
Elewacja północna 5 5,00
Elewacja południowo-wschodnia 1 1,00

RAZEM: 7,00 szt 7,00
1.1.4.6 SST 1.0 KNRW 

401/353/12
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:
280 280,00

RAZEM: 280,00 m 280,00
1.1.4.7 SST 1.0 Kalkulacja 

własna
Wywóz materiałów z rozbiórkek: blacha, drewno z oscieżnic w miejsce 
składowania i utylizacji wskazane przez wykonawcę kpl 1,00

1.1.4.8 SST 1.0 KNR 401/108/9  
   
KNR 401/108/10

Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego i materiałów pochodzących z 
rozbiórki. Wywóz samochodami skrzyniowymi na miejsce składowania i 
utylizacji wskazane przez wykonawcę.( do 20km)

Wyliczenie ilości robót:
262.00*0,03 7,86

RAZEM: 7,86 m3 7,86
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1.2 SST 2.0 Grupa Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowani a 
terenu pod budow ę i roboty ziemne
Prace ziemne

1.2.1 SST 2.0 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowani a 
terenu pod budow ę i roboty ziemne
Roboty ziemne

1.2.1.1 SST 2.0 KNR 401/104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:
izolacja pionowa fundamentów - izolacja (5,00+0,52+19,30+0,52+4,97+3,32+18,86+3,

32+5,07+0,52+19,33+0,52+5,05+7,57+0,26+
4,41+0,26+6,68+10,94+0,26+7,67+0,26+10,0
8+1,45+7,14+1,25+1,54+1,25+3,00+1,25+1,4
8+1,25+7,29+1,45+10,01+0,26+7,50+0,26+1
0,97+6,93+0,26+4,41+0,26+7,32)*1,20*0,60 152,08

RAZEM: 152,08 m3 152,08
1.2.1.2 SST 2.0 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem 

warstwami co 15·cm, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
izolacja pionowa fundamentów - izolacja (5,00+0,52+19,30+0,52+4,97+3,32+18,86+3,

32+5,07+0,52+19,33+0,52+5,05+7,57+0,26+
4,41+0,26+6,68+10,94+0,26+7,67+0,26+10,0
8+1,45+7,14+1,25+1,54+1,25+3,00+1,25+1,4
8+1,25+7,29+1,45+10,01+0,26+7,50+0,26+1
0,97+6,93+0,26+4,41+0,26+7,32)*1,20*0,60 152,08
-(5,00+0,52+19,30+0,52+4,97+3,32+18,86+3,
32+5,07+0,52+19,33+0,52+5,05+7,57+0,26+
4,41+0,26+6,68+10,94+0,26+7,67+0,26+10,0
8+1,45+7,14+1,25+1,54+1,25+3,00+1,25+1,4
8+1,25+7,29+1,45+10,01+0,26+7,50+0,26+1
0,97+6,93+0,26+4,41+0,26+7,32)*1,20*0,10 -25,35

RAZEM: 126,73 m3 126,73
1.2.1.3 SST 2.0 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz 

budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku
Wyliczenie ilości robót:
PG1 - Płyta na gruncie ((3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6

,92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,
41*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)
+(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,2
6*2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+
(2,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6
,31)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9
,45*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,
81)+(5,69))*0,10 105,80

PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51*0,10 1,05
RAZEM: 106,85 m3 106,85

1.2.1.4 SST 2.0 KNR 401/108/6  
  KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii
III na miejsce składowania i utylizacji wskazane przez wykonawcę (do 
20km)

Wyliczenie ilości robót:
106.85 106,85

minus objetość ocieplenia 152.08-126.73 25,35
RAZEM: 132,20 m3 132,20

1.3 SST 
3.0/4.0/2.0/3.1/3.2/6.0/8.0

Grupa Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
Konstrukcje

1.3.1 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojoneg o
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
Fundamenty

1.3.1.1 SST 3.0 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły - chudy beton

Wyliczenie ilości robót:
LF1 - Fundamenty (1,11+2,25+1,16)*0,10*0,90 0,41

RAZEM: 0,41 m3 0,41
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1.3.1.2 SST 3.0 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
LF1 - Fundamenty (1,11+2,25+1,16)*0,35*0,70 1,11

RAZEM: 1,11 m3 1,11
1.3.1.3 SST 4.0 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
SCF1 - Fundamenty (1,30+2,25+1,25)*0,40*0,80 1,54

RAZEM: 1,54 m3 1,54
1.3.2 SST 3.1 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Podbicie i poszerzenie ław fundamentowych

1.3.2.1 SST 3.1 KNNRW 3/201/5 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami z ławą 
betonową zbrojoną

Wyliczenie ilości robót:
podbicie - Fundamenty (1,50)+(1,50)+(1,65)+(1,50)+(1,60)+(4,90)+(2,

78)+(2,78)+(4,90) 23,11
RAZEM: 23,11 m3 23,11

1.3.2.2 SST 3.1 KNNRW 3/201/1 Poszerzenie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami z ławą 
betonową zbrojoną

Wyliczenie ilości robót:
poszerzenie do 140 cm - Fundamenty ((19,30)+(27,82)+(9,32)+(9,76)+(6,01)+(6,01)

+(9,32)+(9,76)+(7,46)+(7,46)+(7,46)+(10,18)+
(10,06)+(6,79)+(10,22)+(10,22)+(27,85)+(6,8
0)+(19,33)+(7,46))*0,40 91,44

RAZEM: 91,44 m3 91,44
1.3.3 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Płyta na gruncie

1.3.3.1 SST 2.0 KNR 202/1101/7
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir

Wyliczenie ilości robót:
PG1 - Płyta na gruncie ((3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6

,92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,
41*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)
+(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,2
6*2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+
(2,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6
,31)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9
,45*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,
81)+(5,69))*0,10 105,80

PF1 - Płyta na gruncie (2,98*3,51)*0,10 1,05
RAZEM: 106,85 m3 106,85

1.3.3.2 SST 3.0 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły - płyta PG1

Wyliczenie ilości robót:
PG1 - Płyta na gruncie ((3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6

,92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,
41*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)
+(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,2
6*2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+
(2,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6
,31)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9
,45*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,
81)+(5,69))*0,15 158,70

RAZEM: 158,70 m3 158,70
1.3.3.3 SST 3.0 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły - płyta PF1

Wyliczenie ilości robót:
PF1 - Płyta na gruncie (2,98*3,51)*0,30 3,14

RAZEM: 3,14 m3 3,14
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1.3.3.4 SST 3.2 KNRW 
202/1116/7

Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 
Q188

Wyliczenie ilości robót:
PG1 - Płyta na gruncie (3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6,

92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,4
1*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)+
(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,26*
2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+(2
,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6,3
1)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9,4
5*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,8
1)+(5,69) 1 058,00

PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51 10,46
RAZEM: 1 068,46 m2 1 068,46

1.3.4 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
Ściany szybu windowego

1.3.4.1 SST 3.0 KNR 202/207/2 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 4·m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
ściany - Szyb windy 2*(2,47+3,14)*17,30 194,11
otwory -2,18*1,70*5 -18,53

RAZEM: 175,58 m2 175,58
1.3.4.2 SST 3.0 KNR 202/207/7 

(2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton 
podawany pompą
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:
175.58 175,58

RAZEM: 175,58 m2 175,58
1.3.5 SST 4.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
Prace murowe

1.3.5.1 SST 4.0 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
1.25*2 2,50

RAZEM: 2,50 m 2,50
1.3.5.2 SST 4.0 KNNRW 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i 

betonów lekkich, cegła
Wyliczenie ilości robót:
piwnica - Zamurowania (0,47*2,20)+(0,63*2,20)+(0,19*2,20)+(0,45*2,

20)+(0,31*2,20)+(0,50*2,20)+(0,10*2,20) 5,83
1 piętro - Zamurowania (0,64*2,20)+(0,91*2,20)+(0,86*2,20) 5,30
2 piętro - Zamurowania (0,73*2,20)+(0,73*2,20)+(0,89*2,20)+(0,81*2,

20)+(0,57*2,20)+(0,54*2,20) 9,39
RAZEM: 20,52 m3 20,52

1.3.5.3 SST 4.0 KNRW 
202/126/2 (1)

Omurowanie szachtów, ścianki pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł 
budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:
Omurowanie szachtów pod klapy oddymiajace 0.65*1.24*1.54*4 4,96

RAZEM: 4,96 m2 4,96
1.3.6 SST 6.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
Konstrukcje drewniane

1.3.6.1 SST 6.0 KNR 401/408/1 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana. 
Przyjeto wymianę 40% belek.

Wyliczenie ilości robót:
(673.20+360.00)*40% 413,28

RAZEM: 413,28 m 413,28
1.3.6.2 SST 6.0 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
Wymiany przy montażu wyłazów 1.00*0.08*0.16*6 0,08

RAZEM: 0,08 m3 0,08
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1.3.6.3 SST 6.0 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze 
(przyjeto wymianę ok. 20% elementów konstrukcyjnych)

Wyliczenie ilości robót:
(671.60+370.80)*20% 208,48

RAZEM: 208,48 m 208,48
1.3.6.4 SST 6.0 KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie, murłaty (przyjeto 

wymianę ok. 20% elementów konstrukcyjnych)
Wyliczenie ilości robót:

(168.00+60.20+48.00)*20% 55,24
RAZEM: 55,24 m 55,24

1.3.6.5 SST 6.0 KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały 
(przyjeto wymianę ok. 20% elementów konstrukcyjnych)

Wyliczenie ilości robót:
Miecze (35.20+12.00)*20% 9,44
Zastrzały (64.00+200.00)*20% 52,80

RAZEM: 62,24 m 62,24
1.3.6.6 SST 6.0 KNR 401/412/6 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy

Wyliczenie ilości robót:
(41.60+52.20+14.40+5.60+15.60+14.40)*20% 28,76

RAZEM: 28,76 m 28,76
1.3.6.7 SST 6.0 KNR 202/1110/4 Odeskowanie stropu nad ostatnia kondygnacją od góry.

Wyliczenie ilości robót:
Remontowane stropy drewniane 9.90+11.18+24.29+24.29 69,66
Strop nad ostatnia kondygnacją 298.99+475.31 774,30

RAZEM: 843,96 m2 843,96
1.3.6.8 SST 6.0 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z płyt wiórowo-cementowych

Wyliczenie ilości robót:
843.96 843,96

RAZEM: 843,96 m2 843,96
1.3.6.9 SST 6.0 KNR 401/613/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przez powlekanie preparatami 

olejowymi metodą smarowania, bale lub krawędziaki, do 10·m2, 2-krotnie
Wyliczenie ilości robót:
elementy konstrukcyjne dachu 0,135*671,6+2*0,16*671,6+4*0,18*41,6+0,18

*168+2*0,21*168+2*0,12*35,2+2*0,16*35,2+2
*0,165*64+2*0,135*64+0,135*370,8+2*0,16*3
70,8+4*0,2*52,2+2*0,15*14,4+2*0,14*14,4+4*
0,23*5,6+2*0,15*15,6+2*0,14*15,6+2*0,15*14
,4+2*0,14*14,4+0,225*60,2+2*0,175*60,2+0,2
25*48+2*0,175*48+2*0,135*12+2*0,16*12+2*
0,26*200+2*0,23*200 1 001,12

belki stropowe dachu 2*0,14*673,2+2*0,27*673,2+2*0,16*520+2*0,
28*520 1 009,62

RAZEM: 2 010,74 m2 2 010,74
1.3.6.10 SST 6.0 KNRW 

401/631/1 (1)
Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i 
krawędziaków. 1 warstwa - farba pęczniejąca, 2 warstwa - powłoka 
wierzchnia.

Wyliczenie ilości robót:
2010.74 2 010,74

RAZEM: 2 010,74 m2 2 010,74
1.3.7 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Stropy, sklepienia, schody, podesty, inne prace żelbetowe

1.3.7.1 SST 21.0 KNR 202/215/2 Stropy gęstożebrowe - strop typu gęstożebrowego
Wyliczenie ilości robót:
PS1 - Strop (60,86)+(5,94*6,30)+(61,42)+(48,04)+(59,54)

+(59,34)+(27,81)+(61,91)+(64,14)+(48,27)+(1
3,04)+(60,10)+(60,20)+(26,51)+(47,65) 736,25

PS2 - Strop (12,49)+(12,49)+(61,83)+(59,48)+(25,98)+(65
,53)+(38,90)+(65,40)+(50,06)+(42,39)+(50,52
)+(62,28)+(49,11)+(62,39)+(60,27)+(25,86)+(
60,45) 805,43

RAZEM: 1 541,68 m2 1 541,68
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1.3.7.2 SST 21.0 KNRW 
202/1116/7

Dodatek za zbrojenie stropu siatką stalową zbrojeniowa Ø 5 o oczku 20 x
20cm

Wyliczenie ilości robót:
PS1 - Strop (60,86)+(5,94*6,30)+(61,42)+(48,04)+(59,54)

+(59,34)+(27,81)+(61,91)+(64,14)+(48,27)+(1
3,04)+(60,10)+(60,20)+(26,51)+(47,65) 736,25

PS2 - Strop (12,49)+(12,49)+(61,83)+(59,48)+(25,98)+(65
,53)+(38,90)+(65,40)+(50,06)+(42,39)+(50,52
)+(62,28)+(49,11)+(62,39)+(60,27)+(25,86)+(
60,45) 805,43

RAZEM: 1 541,68 m2 1 541,68
1.3.7.3 SST 3.0 KNR 202/216/2 

(2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany 
pompą - strop nad szybem windy

Wyliczenie ilości robót:
2,63*3,29 8,65

RAZEM: 8,65 m2 8,65
1.3.7.4 SST 3.0 KNR 210/607/5 Zabetonowanie otworów szybowych w kominach. Prace należy 

wykonywac odcinkowo.
Wyliczenie ilości robót:

19.36*(0.11+0.04+0.20+0.13+0.05) 10,26
RAZEM: 10,26 m3 10,26

1.3.8 SST 4.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
Ścianki działowe (z wył ączeniem wykonywanych na sucho)

1.3.8.1 SST 4.0 KNR 901/104/2 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do
4,5·m - gr 23cm

Wyliczenie ilości robót:
5,95*4,70-2,65*2,00 22,67

RAZEM: 22,67 m2 22,67
1.3.9 SST 5.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
Podkonstrukcje stalowe na dachu

1.3.9.1 SST 5.0 KNR BO 
12/358/4

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
wapiennej, bruzda szer. do 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
Bruzdy pod poduszki betonowe 0.42*0.30*0.16*20 0,40
Bruzdy pod poduszki betonowe 0.25*0.25*0.15*16 0,15

RAZEM: 0,55 m3 0,55
1.3.9.2 SST 5.0 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2·m2, 

głębokość ponad 10·cm. Poduszki betonowe pod konstrukcje stalowe
Wyliczenie ilości robót:

20+16 36,00
RAZEM: 36,00 szt 36,00

1.3.9.3 SST 5.0 KNR 724/147/7 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń o 
masie jednego elementu konstrukcji ponad 200 kg wraz z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym. IPE 140.

Wyliczenie ilości robót:
BS2 218.01*2 436,02

RAZEM: 436,02 kg 436,02
1.3.9.4 SST 5.0 KNR 724/147/6 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń o 

masie jednego elementu konstrukcji do 200 kg wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. IPE 200, IPE 140

Wyliczenie ilości robót:
BS1 107.36*10 1 073,60
BS5 187.31*2 374,62

RAZEM: 1 448,22 kg 1 448,22
1.3.9.5 SST 5.0 KNR 724/147/5 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń o 

masie jednego elementu konstrukcji do 100 kg wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. IPE 160, IPE 180

Wyliczenie ilości robót:
BS3 69.52*18 1 251,36
BS4 83.66*7 585,62

RAZEM: 1 836,98 kg 1 836,98
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1.3.9.6 SST 5.0 KNR 724/147/4 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń o 
masie jednego elementu konstrukcji do 50 kg wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. RP 140x100x6, RK 120x6

Wyliczenie ilości robót:
S1 28.81*20 576,20
S2 11.18*14 156,52

RAZEM: 732,72 kg 732,72
1.3.9.7 SST 5.0 KNR 724/147/4 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń o 

masie jednego elementu konstrukcji do 50 kg wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. L50x5

Wyliczenie ilości robót:
ST1, ST2 (8.83*12)+(16.57*10) 271,66
ST3 18.71*6 112,26

RAZEM: 383,92 kg 383,92
1.3.10 SST 5.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
Schody

1.3.10.1 SST 6.0 KNRW 
202/1033/3

Schody drewniane z poręczam, drewno iglaste zabezpieczone 
przeciwogniowo kpl 3,00

1.3.11 SST 5.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
Nadpro ża i wzmocnienia z profili stalowych

1.3.11.1 SST 5.0 KNR BO 
12/358/4

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
wapiennej, bruzda szer. do 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
0.25*0.25*0.25*2 0,03

RAZEM: 0,03 m3 0,03
1.3.11.2 SST 3.0 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, poduszki betonowe

Wyliczenie ilości robót:
poduszki szt 2+8+20+20+35+15+12+8+10 130,00

RAZEM: 130,00 szt 130,00
1.3.11.3 SST 5.0 KNNR 2/113/2 Założenie belki stalowej w celu posparcia stropu. IPE 200 Analogia

Wyliczenie ilości robót:
BS1 0.112 0,11

RAZEM: 0,11 t 0,11
1.3.11.4 SST 5.0 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły. Bruzdy pod 
wstawienie nadproży stalowych.

Wyliczenie ilości robót:
NS1.1 3.38*2 6,76
NS2.1 2.68*2 5,36
NS2.2 2.74 2,74
NS2.3 1.20 1,20
NS3.1 1.65*2*3 9,90
NS3.2 1.45*2*21 60,90
NS3.3 1.51*2*3 9,06
NS3.4 1.82*2 3,64
NS3.5 1.57*2*2 6,28
NS3.6 1.37*2 2,74
NS3.7 2.00*2 4,00
NS4.1 1.20*2*2 4,80
NS4.2 1.41*2*6 16,92
NS4.3 1.05*2 2,10
NS4.4 1.46*2 2,92
NS5.1 2.45*2 4,90
NS5.2 2.10*2*2 8,40
NS5.3 2.20*2 4,40
NS5.4 2.71*2*2 10,84
NS5.5 2.40*2 4,80
NS5.6 2.77*2 5,54

RAZEM: 178,20 m 178,20
1.3.11.5 SST 5.0 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych, HEB 200
Wyliczenie ilości robót:
NS1.1 3.38*2 6,76

RAZEM: 6,76 m 6,76
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1.3.11.6 SST 5.0 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, HEB 180

Wyliczenie ilości robót:
NS2.1 2.68*2 5,36
NS2.2 2.74 2,74
NS2.3 1.20 1,20

RAZEM: 9,30 m 9,30
1.3.11.7 SST 5.0 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych, HEB 140
Wyliczenie ilości robót:
NS3.1 1.65*2*3 9,90
NS3.2 1.45*2*21 60,90
NS3.3 1.51*2*3 9,06
NS3.4 1.82*2 3,64
NS3.5 1.57*2*2 6,28
NS3.6 1.37*2 2,74
NS3.7 2.00*2 4,00

RAZEM: 96,52 m 96,52
1.3.11.8 SST 5.0 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych, C 180
Wyliczenie ilości robót:
NS4.1 1.20*2*2 4,80
NS4.2 1.41*2*6 16,92
NS4.3 1.05*2 2,10
NS4.4 1.46*2 2,92

RAZEM: 26,74 m 26,74
1.3.11.9 SST 5.0 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych, IPE 200
Wyliczenie ilości robót:
NS5.1 2.45*2 4,90
NS5.2 2.10*2*2 8,40
NS5.3 2.20*2 4,40
NS5.4 2.71*2*2 10,84
NS5.5 2.40*2 4,80
NS5.6 2.77*2 5,54

RAZEM: 38,88 m 38,88
1.3.11.10 SST 5.0 KNR 

403/1017/14
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14·mm, 
głębokość wiercenia do 10·mm

Wyliczenie ilości robót:
NS1.1 13*2 26,00
NS3.1 6*2*3 36,00
NS3.2 6*2*21 252,00
NS3.3 6*2*3 36,00
NS3.4 7*2 14,00
NS3.5 6*2*2 24,00
NS3.6 5*2 10,00
NS3.7 8*2 16,00
NS4.1 4*2*2 16,00
NS4.2 5*2*6 60,00
NS4.3 3*2 6,00
NS4.4 5*2 10,00
NS5.1 9*2 18,00
NS5.2 8*2*2 32,00
NS5.3 8*2 16,00
NS5.4 11*2*2 44,00
NS5.5 9*2 18,00
NS5.6 11*2 22,00

RAZEM: 656,00 otwór 656,00
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1.3.11.11 SST 5.0 KNR 508/802/4 Mechaniczne wykonanie otworów w murze dla śrub łączących belki. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:
NS1.1 13 13,00
NS3.1 6*3 18,00
NS3.2 6*21 126,00
NS3.3 6*3 18,00
NS3.4 7 7,00
NS3.5 6*2 12,00
NS3.6 5 5,00
NS3.7 8 8,00
NS4.1 4*2 8,00
NS4.2 5*6 30,00
NS4.3 3 3,00
NS4.4 5 5,00
NS5.1 9 9,00
NS5.2 8*2 16,00
NS5.3 8 8,00
NS5.4 11*2 22,00
NS5.5 9 9,00
NS5.6 11 11,00

RAZEM: 328,00 szt 328,00
1.3.11.12 SST 5.0 Kalkulacja 

indywidualna
Skręcanie nadproży stalowych śrubą fi12. Długość pręta do 40 cm 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:
328.00 328,00

RAZEM: 328,00 szt 328,00
1.3.11.13 SST 5.0 KNR 712/204/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, 
konstrukcje nadproży, farba ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
6.76*1.20 8,11
9.30*1.08 10,04
96.52*0.84 81,08
26.74*0.64 17,11
38.88*0.80 31,10

RAZEM: 147,44 m2 147,44
1.3.11.14 SST 5.0 KNR 401/705/1 

(2)
Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawy 
cementowo wapiennej.

Wyliczenie ilości robót:
178.20 178,20

RAZEM: 178,20 m 178,20
1.3.12 SST 5.0 Element Kody CPV: 45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych

Przesklepienia stalowe nad przebiciami instalacyjnym i
1.3.12.1 SST 5.0 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły. Bruzdy pod 
wstawienie nadproży stalowych.

Wyliczenie ilości robót:
14.00+10.00 24,00

RAZEM: 24,00 m 24,00
1.3.12.2 SST 5.0 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych, C 180
Wyliczenie ilości robót:

10.00 10,00
RAZEM: 10,00 m 10,00

1.3.12.3 SST 5.0 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, C 140

Wyliczenie ilości robót:
14.00 14,00

RAZEM: 14,00 m 14,00
1.3.12.4 SST 5.0 KNR 

403/1017/14
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14·mm, 
głębokość wiercenia do 10·mm

Wyliczenie ilości robót:
72*2 144,00

RAZEM: 144,00 otwór 144,00
1.3.12.5 SST 5.0 KNR 508/802/4 Mechaniczne wykonanie otworów w murze dla śrub łączących belki. 

Analogia
Wyliczenie ilości robót:

144.00/2 72,00
RAZEM: 72,00 szt 72,00
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1.3.12.6 SST 5.0 Kalkulacja 
indywidualna

Skręcanie nadproży stalowych śrubą fi12. Długość pręta do 40 cm 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:
72.00 72,00

RAZEM: 72,00 szt 72,00
1.3.12.7 SST 5.0 KNR 712/204/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, 
konstrukcje nadproży, farba ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
10.00*0.72 7,20
14.00*0.60 8,40

RAZEM: 15,60 m2 15,60
1.3.12.8 SST 11.0 KNR 401/705/1 

(2)
Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawy 
cementowo wapiennej.

Wyliczenie ilości robót:
24.00 24,00

RAZEM: 24,00 m 24,00
1.3.13 SST 16.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
Zabezpieczenie napro ży stalowych do odporno ści Ppo ż.

1.3.13.1 SST 11.0 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, 
podciągi, biegi i spoczniki schodowe

Wyliczenie ilości robót:
Parter 0.64+(2.44*0.20*2) 1,62
I piętro 0.70+(2.10*0.20*2) 1,54
II piętro (0.42+(1.41*0.20*2))+(0.57+(1.51*0.14*2)) 1,98

RAZEM: 5,14 m2 5,14
1.3.13.2 SST 5.0 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem 

cementowym
Wyliczenie ilości robót:

5.14 5,14
RAZEM: 5,14 m2 5,14

1.3.13.3 SST 5.0 KNR 401/704/3 Oszprycowanie siatki zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

5.14 5,14
RAZEM: 5,14 m2 5,14

1.3.13.4 SST 11.0 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
5.14 5,14

RAZEM: 5,14 m2 5,14
1.3.13.5 SST 16.0 AT 43/301/3 Zabezpieczenie ogniochronne nadproży stalowych z 

silikatowo-cementowe; odporność ogniowa REI 30
Wyliczenie ilości robót:
, - Piwnica (0.44+(1.65*0.14*2))+(0.55+(1.41*0.14*2))+(0

.55+(1.41*0.14*2))+(0.56+(1.42*0.14*2))+(0.2
0+(1.05*0.18*2))+(0.30+(1.41*0.18*2))+(0.28
+(1.41*0.18*2))+(0.34+(1.46*0.18*2))+(0.79+(
1.45*0.14*2))+(0.78+(1.41*0.14*2))+(0.54+(1.
41*0.14*2))+(0.64+(1.41*0.14*2))+(0.69+(1.4
1*0.14*2))+(0.51+(1.41*0.14*2))+(0.62+(1.37*
0.14*2))+(0.62+(1.44*0.14*2))+(0.60+(1.42*0.
14*2))+(0.61+(1.43*0.14*2))+(0.83+(2.00*0.1
4*2))+(0.71+(1.51*0.14*2))+(0.75+(1.57*0.14*
2))+(0.55+(1.43*0.14*2))+(0.39+(1.41*0.20*2)
) 22,77

Parter (0.59+(2.48*0.20))+((0.55+(1.36*0.20*2))*2)+(
0.48+(1.64*0.14*2))+(0.71+(1.41*0.14*2))+(1.
08+(2.40*0.20*2))+(0.30+(1.20*0.20*2))+(0.5
5+(1.41*0.14*2)) 9,08

I piętro (0.58+(1.51*0.14*2))+((0.56+(1.38*0.20*2))*2)
+(0.57+(2.70*0.20))+(0.50+(1.41*0.14*2)) 5,23

II piętro (0.28+(1.41*0.20*2))+(0.59+(2.76*0.20))+((0.
43+(1.36*0.20*2))*2) 3,93

RAZEM: 41,01 m2 41,01
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1.3.13.6 SST 16.0 AT 43/301/3 Zabezpieczenie ogniochronne nadproży stalowych z 
silikatowo-cementowe; odporność ogniowa REI 60

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica (0.74+(0.14*1.66*2))+((0.20*2.10*2)+0.86)+(0

,78+(1.82*0.14*2))+(0.53+(1.14*0.14*2))+(0.8
1+(1.41*0.14*2))+(0.66+(1.41*0.14*2))+(0.31
+(1.20*0.20*2))+(0.67+(1.60*0.14)) 8,99

, - II piętro (0.86+(2.20*0.20*2))+(0.52+(1.41*0.14*2)) 2,65
RAZEM: 11,64 m2 11,64

1.3.13.7 SST 16.0 AT 43/301/3 Zabezpieczenie ogniochronne nadproży stalowych z 
silikatowo-cementowe; odporność ogniowa REI 120

Wyliczenie ilości robót:
0.61+(1.41*0.14*2) 1,00

RAZEM: 1,00 m2 1,00
1.3.14 SST 3.2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Zbrojenie

1.3.14.1 SST 3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż 
zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:
fi 8 0.033 0,03
fi 12 7.072+3.694 10,77
LF1 0,180 0,18

RAZEM: 10,98 t 10,98
1.3.15 SST 5.0 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji
45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych
Konstrukcje no śne w sali kameralnej

1.3.15.1 SST 5.0 Kalkulacja 
indywidualna

Kratownica sceniczna. Aluminium gatunku
AW 6063 T6.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
1.3.16 SST 8.0 Element Kody CPV: 45223100-7  Monta ż konstrukcji metalowych

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Naprawa rys i sp ękań ścian konstrukcyjnych

1.3.16.1 SST 8.0 KNR 403/1001/5 Wykucie ręcznie bruzd w spoinach po obu  stronach peknięć
Wyliczenie ilości robót:

45.00 45,00
RAZEM: 45,00 m 45,00

1.3.16.2 SST 8.0 AT 17/103/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w cegle,
otwór o średnicy 16·mm

Wyliczenie ilości robót:
25*20 500,00

RAZEM: 500,00 cm 500,00
1.3.16.3 SST 8.0 KNR 403/1012/1 Częściowe wypełnienie otworów zaprawą do scalania pęknięć.

Wyliczenie ilości robót:
45.00*0.3 13,50

RAZEM: 13,50 m 13,50
1.3.16.4 SST 8.0 KNR 508/107/2 Ułożenie w odsłoniętych spoinach skręcanych prętów - ze  stali 

nierdzewnej - analogia
Wyliczenie ilości robót:

45.00 45,00
RAZEM: 45,00 m 45,00

1.3.16.5 SST 8.0 KNR 401/707/5 Wypełnienie rys zaprawą do scalania pęknięć
Wyliczenie ilości robót:

45.00 45,00
-13.50 -13,50

RAZEM: 31,50 m 31,50
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1.4 SST 9.0 Grupa Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje

1.4.1 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje przeciwwilgociowe - podziemia

1.4.1.1 SST 9.0 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome z folii kubełkowej - 
płytą na gruncie

Wyliczenie ilości robót:
PG1 - Płyta na gruncie (3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6,

92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,4
1*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)+
(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,26*
2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+(2
,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6,3
1)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9,4
5*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,8
1)+(5,69) 1 058,00

PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51 10,46
RAZEM: 1 068,46 m2 1 068,46

1.4.1.2 SST 9.0 KNR 29/635/3 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie, 
aparatami z pompą elektryczną - płytą na gruncie

Wyliczenie ilości robót:
PG1 - Płyta na gruncie (3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6,

92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,4
1*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)+
(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,26*
2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+(2
,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6,3
1)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9,4
5*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,8
1)+(5,69) 1 058,00

PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51 10,46
RAZEM: 1 068,46 m2 1 068,46

1.4.1.3 SST 9.0 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnienie masą 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - płytą na gruncie

Wyliczenie ilości robót:
PG1 - Płyta na gruncie (3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6,

92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,4
1*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)+
(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,26*
2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+(2
,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6,3
1)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9,4
5*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,8
1)+(5,69) 1 058,00

PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51 10,46
RAZEM: 1 068,46 m2 1 068,46

1.4.1.4 SST 9.0 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
podposadzkowa - płyta na gruncie
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51 10,46
PG1 - Płyta na gruncie (3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6,

92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,4
1*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)+
(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,26*
2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+(2
,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6,3
1)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9,4
5*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,8
1)+(5,69) 1 058,00

RAZEM: 1 068,46 m2 1 068,46
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1.4.1.5 SST 9.0 KNR 29/637/3 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 
uszczelnienia, gruntowanie, aparatami z pompą elektryczną

Wyliczenie ilości robót:
izolacja pionowa fundamentów - izolacja (5,00+0,52+19,30+0,52+4,97+3,32+18,86+3,

32+5,07+0,52+19,33+0,52+5,05+7,57+0,26+
4,41+0,26+6,68+10,94+0,26+7,67+0,26+10,0
8+1,45+7,14+1,25+1,54+1,25+3,00+1,25+1,4
8+1,25+7,29+1,45+10,01+0,26+7,50+0,26+1
0,97+6,93+0,26+4,41+0,26+7,32)*1,20 253,46

RAZEM: 253,46 m2 253,46
1.4.1.6 SST 9.0 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii, 

uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu
Wyliczenie ilości robót:

253.46 253,46
RAZEM: 253,46 m2 253,46

1.4.2 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje przeciwwilgociowe - nadziemia

1.4.2.1 SST 9.0, KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
podposadzkowa - strop

Wyliczenie ilości robót:
PS1 - Strop (60,86)+(5,94*6,30)+(61,42)+(48,04)+(59,54)

+(59,34)+(27,81)+(61,91)+(64,14)+(48,27)+(1
3,04)+(60,10)+(60,20)+(26,51)+(47,65) 736,25

PS2 - Strop (12,49)+(12,49)+(61,83)+(59,48)+(25,98)+(65
,53)+(38,90)+(65,40)+(50,06)+(42,39)+(50,52
)+(62,28)+(49,11)+(62,39)+(60,27)+(25,86)+(
60,45) 805,43

RAZEM: 1 541,68 m2 1 541,68
1.4.2.2 SST 9.0 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, itp.)

Wyliczenie ilości robót:
021 - posadzka Gres sanitariaty (4,90)+(7,76) 12,66
025 - posadzka Gres sanitariaty (8,01)+(6,45) 14,46
025a - posadzka Gres sanitariaty 5,01 5,01
107 - posadzka Gres sanitariaty (7,32)+(4,81) 12,13
112 - posadzka Gres sanitariaty (6,35)+(7,76) 14,11
-112 - posadzka Gres sanitariaty 11,40 11,40
112a - posadzka Gres sanitariaty 4,99 4,99
-137 - posadzka Gres sanitariaty (1,30*1,00)+(2,15*1,00)+(3,57*0,89) 6,63
-137a - posadzka Gres sanitariaty 4,74 4,74
-138 - posadzka Gres sanitariaty (1,45)+(1,57) 3,02
206 - posadzka Gres sanitariaty (4,77)+(6,82) 11,59
211 - posadzka Gres sanitariaty (8,08)+(6,45) 14,53
211a - posadzka Gres sanitariaty 5,13 5,13
pomieszczenia bufetu 42,32 42,32

RAZEM: 162,72 m2 162,72
1.4.3 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje cieplne - podziemia
1.4.3.1 SST 9.0 KNR 202/609/1 

(1)
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, płyta na gruncie

Wyliczenie ilości robót:
PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51 10,46
PG1 - Płyta na gruncie (3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6,

92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,4
1*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)+
(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,26*
2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+(2
,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6,3
1)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9,4
5*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,8
1)+(5,69) 1 058,00

RAZEM: 1 068,46 m2 1 068,46
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1.4.3.2 SST 9.0 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
pionowe, na lepiku

Wyliczenie ilości robót:
izolacja pionowa fundamentów - izolacja (5,00+0,52+19,30+0,52+4,97+3,32+18,86+3,

32+5,07+0,52+19,33+0,52+5,05+7,57+0,26+
4,41+0,26+6,68+10,94+0,26+7,67+0,26+10,0
8+1,45+7,14+1,25+1,54+1,25+3,00+1,25+1,4
8+1,25+7,29+1,45+10,01+0,26+7,50+0,26+1
0,97+6,93+0,26+4,41+0,26+7,32)*1,20 253,46

RAZEM: 253,46 m2 253,46
1.4.4 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje cieplne - nadziemia
1.4.4.1 SST 9.0 KNR 202/609/1 

(1)
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji - strop gęstożebrowy

Wyliczenie ilości robót:
PS1 - Strop (60,86)+(5,94*6,30)+(61,42)+(48,04)+(59,54)

+(59,34)+(27,81)+(61,91)+(64,14)+(48,27)+(1
3,04)+(60,10)+(60,20)+(26,51)+(47,65) 736,25

PS2 - Strop (12,49)+(12,49)+(61,83)+(59,48)+(25,98)+(65
,53)+(38,90)+(65,40)+(50,06)+(42,39)+(50,52
)+(62,28)+(49,11)+(62,39)+(60,27)+(25,86)+(
60,45) 805,43

RAZEM: 1 541,68 m2 1 541,68
1.4.4.2 SST 7.0 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 

układanych na sucho, 1·warstwa - stropodach
Wyliczenie ilości robót:
Strop nad ostatnia kondygnacją 298.99+475.31 774,30
Remontowane stropy drewniane 9.90+11.18+24.29+24.29 69,66

RAZEM: 843,96 m2 843,96
1.4.4.3 SST 7.0 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 

układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - stropodach
Wyliczenie ilości robót:

843.96 843,96
RAZEM: 843,96 m2 843,96

1.4.5 SST 27.0 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Iniekcja

1.4.5.1 SST 27.0 DC 191/512/3 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianaych 
murowanych z cegły, iniekcja jednorzędowa konstrukcyjnych ściań 
wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
1 rzędowa - iniekcja (6,30)+(6,30)+(6,92)+(6,92)+(3,36)+(3,51)+(3,

93)+(6,31)+(6,31)+(6,31)+(6,31)+(5,96)+(5,97
)+(6,21)+(6,21)+(7,66)+(7,66)+(6,22)+(6,21)+
(6,21)+(6,21)+(76,16)+(76,24) 279,40

RAZEM: 279,40 m 279,40
1.4.5.2 SST 27.0 DC 191/514/4 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianaych 

murowanych z cegły, iniekcja dwurzędowa konstrukcyjnych ścian 
zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
2 rzędowa - iniekcja 4,38+0,56+19,90+0,55+4,34+3,29+19,52+3,3

1+4,32+0,56+20,00+0,55+4,37+17,88+28,71
+1,45+19,52+1,44+28,64+17,87 201,16

RAZEM: 201,16 m 201,16
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1.5 SST 15.0 Grupa Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  
elementów
Stolarka okienna i drzwiowa

1.5.1 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  
elementów
Stolarka okienna. Uwaga! Przed dokonaniem zamówienia 
należy sprawdzi ć wymiary otworów na budowie.

1.5.1.1 SST 15.0 KNR 19/929/10 
(1)

O5, O5', O8, O9 - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na 
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do
2,5·m2, osadzanie na kotwach. Okna o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej. Wymiana i obróbka ościeży.

Wyliczenie ilości robót:
O5 1,58*1,46*16 36,91
O5' 1,58*1,36*12 25,79
O8 1,57*1,46 2,29
O9 1,60*1,75 2,80

RAZEM: 67,79 m2 67,79
1.5.1.2 SST 15.0 KNR 19/929/6 

(1)
O6 - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 1,5·m2, 
osadzanie na kotwach. Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 
Wymiana i obróbka ościeży.

Wyliczenie ilości robót:
0,88*1,49*4 5,24

RAZEM: 5,24 m2 5,24
1.5.1.3 SST 15.0 KNR 19/929/9 

(1)
O7 - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0·m2, 
osadzanie na kotwach. Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 
Wymiana i obróbka ościeży.

Wyliczenie ilości robót:
O7 1,27*1,48 1,88

RAZEM: 1,88 m2 1,88
1.5.1.4 SST 15.0 KNR 19/929/11 

(1)
O11, O12, O13, O15, O16, O17, O19, O20, O21 - Wymiana okien i drzwi
balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna 
rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach.  
Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wymiana i obróbka 
ościeży.

Wyliczenie ilości robót:
O11 1,60*2,89*82 379,17
O12 1,27*2,89*18 66,07
O13 1,46*2,27*15 49,71
O15 2,10*2,60*6 32,76
O16 2,10*3,10*3 19,53
O17 2,10*3,10*3 19,53
O19 1,56*3,94*6 36,88
O20 1,48*3,90*3 17,32
O21 1,60*2,90*2 9,28

RAZEM: 630,25 m2 630,25
1.5.1.5 SST 15.0 KNR 19/929/3 

(1)
O10, O18 - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i 
drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne, do 1,0·m2, osadzanie na 
kotwach.  Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wymiana i 
obróbka ościeży.

Wyliczenie ilości robót:
O10 0,76*1,05*6 4,79
O18 1,90*0,40*4 3,04

RAZEM: 7,83 m2 7,83
1.5.1.6 SST 15.0 KNR 19/928/7 

(1)
Montaż okien wewnętrznych, osadzanie na kotwach - ow1,ow2,op1

Wyliczenie ilości robót:
ow1 0,92*1,32 1,21
ow2 2,12*1,32 2,80
op1 0,66*1,32*2 1,74

RAZEM: 5,75 m2 5,75
1.5.1.7 SST 15.0 KNR 19/928/7 

(1)
Montaż okien wewnętrznych EI30, osadzanie na kotwach - analogia - 
op2

Wyliczenie ilości robót:
op2 1,20*0,92*1 1,10

RAZEM: 1,10 m2 1,10
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1.5.1.8 SST 15.0 KNRW 
202/1038/1 (1)

Montaż rolet ppoż

Wyliczenie ilości robót:
ow1 0,92*1,32 1,21
ow2 2,12*1,32 2,80

RAZEM: 4,01 m2 4,01
1.5.1.9 SST 1.0 KNR 401/108/18

   
KNR 401/108/20

Wywóz materiałów z rozbiórki stolarki okiennej samochodami 
samowyładowczymi do 20·km. w miejsce składowania i utylizacji 
wskazane przez wykonawcę

Wyliczenie ilości robót:
(67.79+5.24+1.88+630.25+7.83)*0,05 35,65

RAZEM: 35,65 m3 35,65
1.5.2 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  
elementów
Stolarka drzwiowa. Uwaga! Przed dokonaniem zamówienia  
należy sprawdzi ć wymiary otworów na budowie.

1.5.2.1 SST 15.0 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe, drzwi wewnątrzlokalowych

Wyliczenie ilości robót:
D1 43+36 79,00
D1A 11+10 21,00
D5A 2+2 4,00
D5 3 3,00
D7 17+7 24,00
D8 10 10,00

RAZEM: 141,00 szt 141,00
1.5.2.2 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D1,D5
Wyliczenie ilości robót:
D1 0,90*2,00*79 142,20
D5 0,80*2,00*2 3,20

RAZEM: 145,40 m2 145,40
1.5.2.3 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D5 EI30
Wyliczenie ilości robót:
D5 0,80*2,00*1 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60
1.5.2.4 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D1 EI30
Wyliczenie ilości robót:
D1 1,00*2,05*17 34,85

RAZEM: 34,85 m2 34,85
1.5.2.5 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D1 EI60
Wyliczenie ilości robót:
D1 1,00*2,05*7 14,35

RAZEM: 14,35 m2 14,35
1.5.2.6 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D1A,D5A
Wyliczenie ilości robót:
D1A 21*0,90*2,00 37,80
D5A 4*0,90*2,00 7,20

RAZEM: 45,00 m2 45,00
1.5.2.7 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne dwuskrzydłowe. Wyposażenie zgodne z opisem 

technicznym i rysunkami; D6 EIS60
Wyliczenie ilości robót:
D6 1,42*2,05 2,91

RAZEM: 2,91 m2 2,91
1.5.2.8 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D7,D8
Wyliczenie ilości robót:
D7 1,11*2,05*23 52,34
D8 1,20*2,05*10 24,60

RAZEM: 76,94 m2 76,94
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1.5.2.9 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 
rysunkami; D7 EI30

Wyliczenie ilości robót:
1,11*2,05*1 2,28

RAZEM: 2,28 m2 2,28
1.5.2.10 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D8 EI30
Wyliczenie ilości robót:
D8 1,20*2,05*3 7,38

RAZEM: 7,38 m2 7,38
1.5.2.11 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne. Wyposażenie zgodne z opisem technicznym i 

rysunkami; D8 EI60
Wyliczenie ilości robót:
D8 1,20*2,05*3 7,38

RAZEM: 7,38 m2 7,38
1.5.2.12 SST 15.0 KNR 202/1017/2 Drzwi płytowe pełne dwuskrzydłowe. Wyposażenie zgodne z opisem 

technicznym i rysunkami; D9
Wyliczenie ilości robót:
D9 2,75*2,05 5,64

RAZEM: 5,64 m2 5,64
1.5.3 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  
elementów
Ślusarka wewn ętrzna. Uwaga! Przed dokonaniem zamówienia
należy sprawdzi ć wymiary otworów na budowie.

1.5.3.1 SST 15.0 KNNR 7/505/2 FW1, FW2 - Systemowa przegroda aluminiowo szklana w odporności 
EIS 30 z drzwiami dwuskrzydłowymi. Zgodnie z zestawieniem ślusarki. 
Uwaga! Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary 
otworów na budowie.

Wyliczenie ilości robót:
FW1 2,74*4,19*7 80,36
FW2 2,99*4,19*3 37,58

RAZEM: 117,94 m2 117,94
1.5.3.2 SST 15.0 KNNR 7/503/8 D2 - Drzwi w systemie aluminiowo szklanym, odporność ogniowa EIS30. 

Szklenie pełne. Wyposażenie zgodnie z zestawieniem ślusarki.  Uwaga! 
Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów na 
budowie.

Wyliczenie ilości robót:
D2 2.14*2.08*14 62,32

RAZEM: 62,32 m2 62,32
1.5.3.3 SST 15.0 KNNR 7/503/8 D2 - Drzwi w systemie aluminiowo szklanym, odporność ogniowa EIS60. 

Szklenie pełne. Wyposażenie zgodnie z zestawieniem ślusarki.  Uwaga! 
Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów na 
budowie.

Wyliczenie ilości robót:
D2 2.14*2.08*3 13,35

RAZEM: 13,35 m2 13,35
1.5.3.4 SST 15.0 KNNR 7/503/8 Da1 - Drzwi w systemie aluminiowo szklanym. Szklenie pełne. 

Wyposażenie zgodnie z zestawieniem ślusarki.  Uwaga! Przed 
dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów na budowie.

Wyliczenie ilości robót:
Da1 1.90*2.20*2 8,36

RAZEM: 8,36 m2 8,36
1.5.3.5 SST 15.0 KNNR 7/503/8 DZ3 - Drzwi w systemie aluminiowo szklanym dwuskrzydłowe. Szklenie 

pełne. Wyposażenie zgodnie z zestawieniem ślusarki.  Uwaga! Przed 
dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów na budowie.

Wyliczenie ilości robót:
Dz3 2,00*2,20*2 8,80

RAZEM: 8,80 m2 8,80
1.5.3.6 SST 15.0 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
techniczne na dachu 1,40*0,90 1,26

RAZEM: 1,26 m2 1,26
1.5.4 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  
elementów
Klapy oddymiaj ące i wyłazy

1.5.4.1 SST 15.0 DC 15/308/10 KD1 - Klapa oddymiająca 105x135 cm. Dostawa i montaż. szt 4,00
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1.5.4.2 SST 15.0 KNRW 
202/1016/7

Wyłaz stropowy. Zakup, dostawa i montaż. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
2*2 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00
1.5.5 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania s tolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  
elementów
Renowacja drzwi wej ściowych

1.5.5.1 SST 15.0 KNR 401/432/3 Wyjęcie skrzydeł drzwiowych, drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
Wyliczenie ilości robót:
Drzwi wejściowe 12.85 12,85

RAZEM: 12,85 m2 12,85
1.5.5.2 SST 15.0 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
13.00 13,00

RAZEM: 13,00 m2 13,00
1.5.5.3 SST 15.0 KNR 21/4004/6 

(3)
Zamknięcie otworu drzwiowego płytami wiórowymi. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
13.00 13,00

RAZEM: 13,00 m2 13,00
1.5.5.4 SST 15.0 KNR 401/1111/1 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana

Wyliczenie ilości robót:
4.00 4,00
3.24 3,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24
1.5.5.5 SST 15.0 KNR 401/1111/2 Wyjęcie krat z skrzydeł drzwiowych.

Wyliczenie ilości robót:
1.62*2 3,24

RAZEM: 3,24 m2 3,24
1.5.5.6 SST 15.0 KNR 401/1211/2 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka 

drzwiowa, ponad 1,0·m2
Wyliczenie ilości robót:

13.00-4.00-3.24 5,76
RAZEM: 5,76 m2 5,76

1.5.5.7 SST 15.0 KNR 401/1214/2 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych, ponad 
0,5·m2

Wyliczenie ilości robót:
3.24 3,24

RAZEM: 3,24 m2 3,24
1.5.5.8 SST 15.0 KNR 401/1212/8

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów ozdobnych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
3.24 3,24

RAZEM: 3,24 m2 3,24
1.5.5.9 SST 15.0 KNR 

1901/1310/9
Usunięcie starej farby olejnej, opalanie, stolarka drzwiowa i szafki, 
powierzchnia ponad 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
5.76*2 11,52

RAZEM: 11,52 m2 11,52
1.5.5.10 SST 15.0 KNR 401/1214/2 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, 

ponad 0,5·m2
Wyliczenie ilości robót:

11.52 11,52
RAZEM: 11,52 m2 11,52

1.5.5.11 SST 15.0 KNR 401/627/6 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania.
Wyliczenie ilości robót:

11.52 11,52
RAZEM: 11,52 m2 11,52

1.5.5.12 SST 15.0 KNR 
401/1210/10 (2)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i 
szafki, ponad 1,0·m2, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
11.52 11,52

RAZEM: 11,52 m2 11,52
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1.5.5.13 SST 15.0 KNR 
1901/1204/3

Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, 
zespolonych na listwy z podkitowaniem, szkło ciągnione bezbarwne lub 
matowe, grubość 2-3·mm, ponad 0,50·m2

Wyliczenie ilości robót:
7.24 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24
1.5.5.14 SST 15.0 KNR 401/320/2 Obsadzenie krat w drzwiach.

Wyliczenie ilości robót:
3.24 3,24

RAZEM: 3,24 m2 3,24
1.5.5.15 SST 15.0 KNR 21/4004/6 

(4)
Demontaż zamknięcia otworu drzwiowego.

Wyliczenie ilości robót:
13.00 13,00

RAZEM: 13,00 m2 13,00
1.5.5.16 SST 15.0 KNR 401/318/6 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany 

zewnętrzne, otwór ponad 2,0·m2
Wyliczenie ilości robót:

13.00 13,00
RAZEM: 13,00 m2 13,00

1.5.5.17 SST 15.0 KNR 401/901/6 Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych, elementy 
osadzone w ścianach, ślepe progi

Wyliczenie ilości robót:
2.73 2,73

RAZEM: 2,73 m 2,73
1.5.5.18 SST 15.0 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:
12.85 12,85

RAZEM: 12,85 szt 12,85
1.5.5.19 SST 15.0 KNR 401/917/14 Regulacja zamka drzwiowego. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.6 SST 7.0 Grupa Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty
Dach

1.6.1 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty
Pokrycie

1.6.1.1 SST 1.0 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany
Wyliczenie ilości robót:

874.05 874,05
RAZEM: 874,05 m2 874,05

1.6.1.2 SST 7.0 TZKNBK 
5/707/37

Odeskowanie i łacenie połaci dachowych, odeskowanie pod papę grub. 
22 mm

Wyliczenie ilości robót:
Pokrycie srodkowa część - Dach 335,62*1,00 335,62
Pokrycie papa na OSB - Dach 533,10*1,01 538,43

RAZEM: 874,05 m2 874,05
1.6.1.3 SST 7.0 TZKNBK 

6/301/6
Krycie dachu papa pokrycia dachu papa asfaltow na podłożu 
drewnianym - dwiema warstwami (podkładowa i wierzchniego krycia)

Wyliczenie ilości robót:
874.05 874,05

RAZEM: 874,05 m2 874,05
1.6.1.4 SST 7.0 KNRW 

202/504/2
Pokrycie dachów papą, 2-warstwowe. Papa podkładowa 
elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego 
krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z zakładem zgrzewanym gr.
4 mm. na podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:
Pokrycie papa - Dach 536,22*1,00 536,22

RAZEM: 536,22 m2 536,22
1.6.1.5 SST 1.0 KNR 401/108/9 Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki pokrycia dachu. 

Wywóz samochodami skrzyniowymi na miejsce składowania i utylizacji 
wskazane przez wykonawcę.( do 20km)

Wyliczenie ilości robót:
874.05*0,01 8,74

RAZEM: 8,74 m3 8,74
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1.6.2 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty
Roboty dekarskie i dodatkowe

1.6.2.1 SST 7.0 KNRW 
202/520/3 (2)

Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe

Wyliczenie ilości robót:
(82.00*2)+71.10 235,10

RAZEM: 235,10 m 235,10
1.6.2.2 SST 7.0 KNRW 

202/527/3 (1)
Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy

Wyliczenie ilości robót:
16.50*4 66,00
4.48*4 17,92
16.45*8 131,60

RAZEM: 215,52 m 215,52
1.6.2.3 SST 7.0 KNR 202/410/1 Przygotowanie podłoża nośnego pod obróbki blacharskie attyki z płyt 

MFP. Płyty mocowane mechanicznie. Analogia.
Wyliczenie ilości robót:

(82.00*0.42*2)+(71.10*0.26) 87,37
RAZEM: 87,37 m2 87,37

1.6.2.4 SST 7.0 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
87.37 87,37

RAZEM: 87,37 m2 87,37
1.6.2.5 SST 5.0 KNR 205/120/7 Konstrukcje stalowe różne, pokrycie pomostów z płyt ażurowych - 

analogia
Wyliczenie ilości robót:

139.05*0,035 4,87
RAZEM: 4,87 t 4,87

1.6.2.6 SST 7.0 Kalkulacja 
własna

Zakup i dostarczenie systemowych pomostów ze stali nierdzewnej z 
burtnicą.

Wyliczenie ilości robót:
Podest stalowy - Dach (75,88)+(63,17) 139,05

RAZEM: 139,05 m2 139,05
1.6.2.7 SST 7.0 Kalkulacja 

własna
Konstrukcja wsporcza pod chodniki i pomosty technologiczne.

Wyliczenie ilości robót:
Podest stalowy - Dach (75,88)+(63,17) 139,05

RAZEM: 139,05 m2 139,05
1.6.2.8 SST 7.0 KNNRS 3/503/5 

(1)
Naprawa (uszczelnienie) pokryć dachowych płynnym środkiem 
izolacyjnym, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 
występujących na dachu wraz z oczyszczeniem. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
0.20*0.20*36 1,44

RAZEM: 1,44 m2 1,44
1.6.3 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty
Obudowy akustyczne na dachu

1.6.3.1 SST 7.0 KNR 205/904/6 Zakup, dostawa i montaż dachowych żaluzji akustycznych.
Wyliczenie ilości robót:

33.75+33.75+8.90+8.90+28.16+28.16+8.90+
8.90 159,42

RAZEM: 159,42 m2 159,42
1.6.4 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty
45443000-4  Roboty elewacyjne
Docieplenie szachtów przy klapach oddymiaj ących

1.6.4.1 SST 7.0 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 
gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:
0.65*1.24*1.54*4 4,96

RAZEM: 4,96 m2 4,96
1.6.4.2 SST 7.0 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 

sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
Wyliczenie ilości robót:

4.96 4,96
RAZEM: 4,96 m2 4,96
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1.6.4.3 SST 7.0 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami wełny mineralnej metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt  do
ścian. Wełna gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
4.96 4,96

RAZEM: 4,96 m2 4,96
1.6.4.4 SST 7.0 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 

przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:
4.96*4 19,84

RAZEM: 19,84 szt 19,84
1.6.4.5 SST 7.0 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 

przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy 
siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:
4.96 4,96

RAZEM: 4,96 m2 4,96
1.7 Grupa Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY

1.7.1 SST 12.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Warstwy wyrównawcze pod posadzki

1.7.1.1 SST 12.0 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:
PS1 - Strop (60,86)+(5,94*6,30)+(61,42)+(48,04)+(59,54)

+(59,34)+(27,81)+(61,91)+(64,14)+(48,27)+(1
3,04)+(60,10)+(60,20)+(26,51)+(47,65) 736,25

PS2 - Strop (12,49)+(12,49)+(61,83)+(59,48)+(25,98)+(65
,53)+(38,90)+(65,40)+(50,06)+(42,39)+(50,52
)+(62,28)+(49,11)+(62,39)+(60,27)+(25,86)+(
60,45) 805,43

PF1 - Płyta na gruncie 2,98*3,51 10,46
PG1 - Płyta na gruncie (3,81*6,89)+(9,45*6,30)+(9,42*6,30)+(3,79*6,

92)+(5,07*3,46)+(9,80*3,51)+(9,52*6,22)+(7,4
1*6,21)+(2,48*6,21)+(6,88*6,22)+(6,32*7,66)+
(5,10*7,66)+(6,23*7,66)+(10,29*2,93)+(10,26*
2,86)+(5,91*2,69)+(5,91*3,74)+(7,09*5,97)+(2
,90*5,96)+(10,42*2,93)+(3,61*6,94)+(5,97*6,3
1)+(3,10*6,31)+(5,90*2,21)+(10,39*2,75)+(9,4
5*6,31)+(3,77*6,94)+(18,93*2,87)+(28,02*2,8
1)+(5,69) 1 058,00

RAZEM: 2 610,14 m2 2 610,14
1.7.1.2 SST 12.0 KNRW 

202/1104/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
2610.14 2 610,14

RAZEM: 2 610,14 m2 2 610,14
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1.7.2 SST 12.0 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Posadzki

1.7.2.1 SST 12.0 TZKNBK 
11/1101/5

Uzupełnienia z masy lastryko uzupełnienie okładziny stopni schodowych 
z masy lastryko z ułożeniem warstwy wyrównawczej z zaprawy 
cementowej stopni

Wyliczenie ilości robót:
-134 - posadzka Lastryko klatka 15,00 15,00
-108 - posadzka Lastryko klatka 20,37 20,37
022 - posadzka Lastryko klatka 26,26 26,26
003 - posadzka Lastryko klatka 3,77*6,93 26,13
-102 - posadzka Lastryko klatka 32,04 32,04
106 - posadzka Lastryko klatka 3,79*6,92 26,23
101 - posadzka Lastryko klatka 26,35 26,35
205 - posadzka Lastryko klatka 26,36 26,36
246 - posadzka Lastryko klatka 26,34 26,34

RAZEM: 225,08 m2 225,08
1.7.2.2 SST 12.0 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, 

pomieszczenie o powierzchni ponad 8·m2
Wyliczenie ilości robót:
101 - posadzka Lastryko (12,38)+(3,05*0,53) 14,00
127 - posadzka Lastryko 72,02 72,02
001 - posadzka Lastryko 34,32 34,32
201 - posadzka Lastryko 78,58 78,58
207 - posadzka Lastryko 10,37 10,37
113 - posadzka Lastryko 73,49 73,49
106 - posadzka Lastryko (11,48)+(2,98*0,53) 13,06
246 - posadzka Lastryko (3,01*0,51)+(11,88) 13,42
009 - posadzka Lastryko 71,78 71,78
003 - posadzka Lastryko 13,91 13,91
205 - posadzka Lastryko (11,92)+(2,99*0,39) 13,09
105 - posadzka Lastryko (45,58)+(61,09) 106,67
020 - posadzka Lastryko 46,53 46,53
228 - posadzka Lastryko 11,65 11,65
002 - posadzka Lastryko 58,65 58,65
022 - posadzka Lastryko 13,00 13,00
023 - posadzka Lastryko 74,54 74,54
247 - posadzka Lastryko 71,53 71,53

RAZEM: 790,61 m2 790,61
1.7.2.3 SST 12.0 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie

Wyliczenie ilości robót:
790.61 790,61

RAZEM: 790,61 m2 790,61
1.7.2.4 SST 12.0 KNR 202/614/2 Podkłady przeciwdźwiękowe ze sklejki liściastej mocowanej 

mechanicznie, 1·warstwa - analogia
Wyliczenie ilości robót:

2510.49 2 510,49
RAZEM: 2 510,49 m2 2 510,49

1.7.2.5 SST 12.0 KNR 202/613/1 Podkłady przeciwdźwiękowe z mat gumokorek klejona do podłoża, 
1·warstwa - analogia

Wyliczenie ilości robót:
148.66+2361.83 2 510,49

RAZEM: 2 510,49 m2 2 510,49
1.7.2.6 SST 12.0 KNR 202/1111/5 Posadzki i parkiety z desek klejonych - sala kameralna

Wyliczenie ilości robót:
226 - posadzka Parkiet 148,66 148,66

RAZEM: 148,66 m2 148,66
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1.7.2.7 SST 12.0 KNR 202/1111/5 Posadzki i parkiety z desek klejonych
Wyliczenie ilości robót:
-132 - posadzka Parkiet 17,25 17,25
134 - posadzka Parkiet 16,29 16,29
-131 - posadzka Parkiet 20,80 20,80
134a - posadzka Parkiet 18,83 18,83
135 - posadzka Parkiet 21,42 21,42
-130 - posadzka Parkiet 14,99 14,99
136 - posadzka Parkiet 25,98 25,98
-136 - posadzka Parkiet 12,47 12,47
137 - posadzka Parkiet 19,07 19,07
130 - posadzka Parkiet 20,27 20,27
129 - posadzka Parkiet 19,38 19,38
-128 - posadzka Parkiet 19,84 19,84
-127 - posadzka Parkiet 20,90 20,90
139 - posadzka Parkiet 15,08 15,08
126 - posadzka Parkiet 21,49 21,49
140 - posadzka Parkiet 19,08 19,08
125 - posadzka Parkiet 50,06 50,06
124 - posadzka Parkiet 42,36 42,36
-123 - posadzka Parkiet 47,65 47,65
142 - posadzka Parkiet 20,44 20,44
123 - posadzka Parkiet 50,52 50,52
143 - posadzka Parkiet 15,31 15,31
-122 - posadzka Parkiet 42,43 42,43
144 - posadzka Parkiet 19,87 19,87
122 - posadzka Parkiet 19,94 19,94
121 - posadzka Parkiet 15,74 15,74
120 - posadzka Parkiet 15,84 15,84
-118 - posadzka Parkiet 60,34 60,34
118 - posadzka Parkiet 49,11 49,11
117 - posadzka Parkiet 62,39 62,39
-116 - posadzka Parkiet 19,47 19,47
204 - posadzka Parkiet 79,79 79,79
-115 - posadzka Parkiet 18,44 18,44
115 - posadzka Parkiet 23,17 23,17
-114 - posadzka Parkiet 18,95 18,95
209 - posadzka Parkiet 17,01 17,01
210 - posadzka Parkiet 20,00 20,00
114 - posadzka Parkiet 60,27 60,27
-111 - posadzka Parkiet 19,97 19,97
111 - posadzka Parkiet 19,59 19,59
213 - posadzka Parkiet 15,31 15,31
214 - posadzka Parkiet 14,93 14,93
215 - posadzka Parkiet 19,56 19,56
216 - posadzka Parkiet 25,88 25,88
-110 - posadzka Parkiet 19,93 19,93
218 - posadzka Parkiet 19,49 19,49
219 - posadzka Parkiet 15,21 15,21
220 - posadzka Parkiet 19,38 19,38
221 - posadzka Parkiet 48,53 48,53
110 - posadzka Parkiet 15,41 15,41
223 - posadzka Parkiet 15,73 15,73
224 - posadzka Parkiet 15,36 15,36
225 - posadzka Parkiet 21,27 21,27
227 - posadzka Parkiet 20,51 20,51
032 - posadzka Parkiet 47,65 47,65
031 - posadzka Parkiet 61,42 61,42
230 - posadzka Parkiet 14,99 14,99
231 - posadzka Parkiet 19,37 19,37
232 - posadzka Parkiet 43,52 43,52
030 - posadzka Parkiet 48,04 48,04
234 - posadzka Parkiet 16,35 16,35
235 - posadzka Parkiet 16,06 16,06
236 - posadzka Parkiet 20,53 20,53
237 - posadzka Parkiet 26,52 26,52
029 - posadzka Parkiet 60,86 60,86
239 - posadzka Parkiet 21,30 21,30
240 - posadzka Parkiet 14,82 14,82



KI TOM 2 Gliwice Państwowa Szkoła Muzyczna 
ul. Ziemowita 12.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582D5)

strona nr: 30

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

241 - posadzka Parkiet 15,19 15,19
243 - posadzka Parkiet 18,90 18,90
244 - posadzka Parkiet 14,48 14,48
026 - posadzka Parkiet 60,20 60,20
245 - posadzka Parkiet 18,93 18,93
024 - posadzka Parkiet 39,56 39,56
017 - posadzka Parkiet 18,72 18,72
016 - posadzka Parkiet 39,75 39,75
015 - posadzka Parkiet 59,34 59,34
014 - posadzka Parkiet 14,16 14,16
013 - posadzka Parkiet 14,44 14,44
012 - posadzka Parkiet 61,79 61,79
011 - posadzka Parkiet 24,35 24,35
010 - posadzka Parkiet 14,27 14,27
008 - posadzka Parkiet 37,45 37,45
007 - posadzka Parkiet 25,66 25,66
006 - posadzka Parkiet 33,94 33,94
131 - posadzka Parkiet 40,97 40,97

RAZEM: 2 361,83 m2 2 361,83
1.7.2.8 SST 12.0 KNR 202/1111/6 Listwa przypodłogowa dla posadzek z desek klejonych

Wyliczenie ilości robót:
-118;-122;-123;-127;-128;-130;-131;-132;-136;-110;-111; (32,19)+(25,90)+(27,96)+(21,47)+(21,29)+(18
-114;-115;-116;029;030;031;032;006;007;008;010;011;0 ,81)+(18,96)+(17,71)+(14,68)+(19,78)+(19,82
12;014;013;015;016;017;024;026;135;134;132;131;130; )+(19,78)+(19,38)+(20,18)+(32,27)+(27,88)+(
129;126;125;124;123;122;121;120;118;117;115;114;111; 32,12)+(27,94)+(23,40)+(20,62)+(24,36)+(17,
110;144;143;142;140;139;137;136;216;215;214;213;21 62)+(20,62)+(32,70)+(15,06)+(14,56)+(31,40)
0;209;204;245;244;243;241;240;239;237;236;235;234;2 +(25,20)+(18,48)+(25,16)+(31,64)+(19,34)+(1
32;231;230;227;225;224;223;221;220;219;218 - cokoliki 6,41)+(19,23)+(25,72)+(19,32)+(19,07)+(19,3
parkiet 4)+(28,43)+(26,48)+(28,77)+(19,03)+(16,30)+

(16,34)+(28,14)+(32,50)+(22,15)+(31,66)+(18
,89)+(16,14)+(19,02)+(16,13)+(19,18)+(18,59
)+(15,90)+(18,64)+(21,40)+(21,49)+(18,96)+(
16,01)+(16,16)+(19,09)+(16,86)+(36,60)+(18,
62)+(15,72)+(18,60)+(15,99)+(15,84)+(19,39)
+(21,55)+(19,02)+(16,31)+(16,43)+(26,42)+(1
8,94)+(15,81)+(18,97)+(19,39)+(16,10)+(16,2
5)+(27,99)+(18,87)+(16,03)+(18,87) 1 807,34

RAZEM: 1 807,34 m 1 807,34
1.7.2.9 SST 26.0 ZKNR C 2/611/1 Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu, 

cienkowarstwowa, grubości 0,5 mm
Wyliczenie ilości robót:
-124b - posadzka Gres 30x60 6,54 6,54
-124a - posadzka Gres 30x60 5,26 5,26

RAZEM: 11,80 m2 11,80
1.7.2.10 SST 12.0 KNR 

202/1118/10
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, gres 
techniczny

Wyliczenie ilości robót:
-120 - posadzka Gres techniczy 40,06 40,06
-147 - posadzka Gres techniczy 32,38 32,38
-119 - posadzka Gres techniczy 6,43 6,43
-135 - posadzka Gres techniczy 9,31 9,31
-139 - posadzka Gres techniczy 6,75 6,75
-105 - posadzka Gres techniczy 9,79 9,79
203a - posadzka Gres techniczy 4,70 4,70
203b - posadzka Gres techniczy 4,71 4,71
116 - posadzka Gres techniczy 3,12 3,12
-129 - posadzka Gres techniczy 4,85 4,85
-113 - posadzka Gres techniczy 4,64 4,64
-142 - posadzka Gres techniczy 6,21 6,21
-143 - posadzka Gres techniczy 37,81 37,81
-145 - posadzka Gres techniczy 14,55 14,55
-121 - posadzka Gres techniczy 16,09 16,09
-146 - posadzka Gres techniczy 5,70 5,70
108 - posadzka Gres techniczy 4,52 4,52
027 - posadzka Gres techniczy 21,58 21,58
028 - posadzka Gres techniczy 4,26 4,26
102 - posadzka Gres techniczy 4,85 4,85

RAZEM: 242,31 m2 242,31
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1.7.2.11 SST 12.0 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
60x60·cm

Wyliczenie ilości robót:
107 - posadzka Gres sanitariaty (7,32)+(4,81) 12,13
-138 - posadzka Gres sanitariaty (1,45)+(1,57) 3,02
021 - posadzka Gres sanitariaty (4,90)+(7,76) 12,66
-137 - posadzka Gres sanitariaty (1,30*1,00)+(2,15*1,00)+(3,57*0,89) 6,63
206 - posadzka Gres sanitariaty (4,77)+(6,82) 11,59
025 - posadzka Gres sanitariaty (8,01)+(6,45) 14,46
211 - posadzka Gres sanitariaty (8,08)+(6,45) 14,53
112a - posadzka Gres sanitariaty 4,99 4,99
-112 - posadzka Gres sanitariaty 11,40 11,40
112 - posadzka Gres sanitariaty (6,35)+(7,76) 14,11
211a - posadzka Gres sanitariaty 5,13 5,13
-137a - posadzka Gres sanitariaty 4,74 4,74
025a - posadzka Gres sanitariaty 5,01 5,01
-141 - posadzka Gres 60x60 38,22 38,22
005 - posadzka Gres 60x60 7,14 7,14
-103 - posadzka Gres 60x60 7,07 7,07
-126 - posadzka Gres 60x60 20,73 20,73
004 - posadzka Gres 60x60 5,92 5,92
-125a - posadzka Gres 60x60 9,81 9,81
-117 - posadzka Gres 60x60 15,01 15,01
-125 - posadzka Gres 60x60 (20,13)+(10,38) 30,51
-140 - posadzka Gres 60x60 40,11 40,11
-124 - posadzka Gres 60x60 33,64 33,64
łacznik 43,7 43,70

RAZEM: 372,26 m2 372,26
1.7.2.12 SST 12.0 KNR 

202/1118/10
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, gres ala 
lastryko

Wyliczenie ilości robót:
-133 - posadzka gres ala lastryko 61,75 61,75
132 - posadzka gres ala lastryko 6,24 6,24
128 - posadzka gres ala lastryko 1,95 1,95
141 - posadzka gres ala lastryko 3,82 3,82
119 - posadzka gres ala lastryko 8,08 8,08
-148 - posadzka gres ala lastryko 11,48 11,48
208 - posadzka gres ala lastryko 3,91 3,91
212 - posadzka gres ala lastryko 7,67 7,67
138 - posadzka gres ala lastryko 3,90 3,90
217 - posadzka gres ala lastryko 3,85 3,85
222 - posadzka gres ala lastryko 8,06 8,06
-109 - posadzka gres ala lastryko 69,41 69,41
-102 - posadzka gres ala lastryko 11,87 11,87
109 - posadzka gres ala lastryko 3,88 3,88
-107 - posadzka gres ala lastryko 9,72 9,72
-106 - posadzka gres ala lastryko 54,67 54,67
-101 - posadzka gres ala lastryko 9,72 9,72
229 - posadzka gres ala lastryko 4,88 4,88
233 - posadzka gres ala lastryko 8,85 8,85
238 - posadzka gres ala lastryko 8,25 8,25
242 - posadzka gres ala lastryko 3,70 3,70

RAZEM: 305,66 m2 305,66
1.7.2.13 SST 12.0 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 

płytki gres techniczy, cokolik 10·cm, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:
-105;-120;-119;-121;-147;-124a;-124b;-129;-135;-139;-1 (14,46)+(32,35)+(10,28)+(18,61)+(2*4,44+2*6
42;-143;-145;-146;-113;027;028;116;108;102;203b;203a ,09)+(9,79)+(10,78)+(9,54)+(13,47)+(10,39)+(
- cokoliki gres techniczy 13,16)+(30,82)+(15,59)+(12,78)+(8,89)+(18,9

9)+(9,90)+(7,28)+(9,24)+(9,63)+(2,35+2,37+1
,03+1,98+0,78+0,41)+(1,03+1,99+0,77+0,41+
2,35+2,37) 304,85

RAZEM: 304,85 m 304,85
1.7.2.14 SST 12.0 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 

płytki 60x60·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:
005;004;-124;-125a;-125;-125;-126;-126;-103 - cokoliki (11,00)+(9,84)+(28,26)+(12,72)+(21,52)+(13,1
gres60x60 8)+(12,74)+(12,30)+(2,10+2,14+3,09+2,65) 131,54

RAZEM: 131,54 m 131,54
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1.7.2.15 SST 12.0 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki gres ala lastryko, cokolik 10·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
212;217;208;222;229;244a;238;233;132;138;141;128;1 (14,78)+(8,66)+(8,88)+(15,39)+(39,92+10,31)
09;119;-109;-106;-133;-133;-133;-133;-107;-101 - +(8,48)+(15,21)+(16,21)+(12,49)+(8,74)+(8,6
cokoliki gres posadzka gres ala lastryko 1)+(5,62)+(8,70)+(15,43)+(58,90)+(46,66)+(2

0,14)+(13,73)+(16,49)+(18,28)+(12,91)+(12,9
1) 397,45

RAZEM: 397,45 m 397,45
1.7.2.16 SST 17.0 KNRW 

202/702/9
Montaż modułów nowej podłogi technicznej 600x600 mm. Podłoga 
monolityczna z integralnego, konstrukcja nośna z słupków 
wolnostojących oraz ruszt stalowy wykonany z profilu C40/40/2 mm.

Wyliczenie ilości robót:
2.26 51.65 51,65

RAZEM: 51,65 m2 51,65
1.7.3 SST 16.0 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Ścianki działowe w systemie suchej zabudowy

1.7.3.1 SST 16.0 AT 43/103/6 Ścianki działowe z na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości
100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubośc przegrody
15 cm 2 x płyta typ F, 2 x płyta typ f. Przegroda ppoż. płyt 
cementowo-włóknistych

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica (7.73*3.08)-2.00+(2.64*3.08)-2.00+(5.18*3.08

)-(1.05*0.80)-2.00+(7.07*3.08)-2.00+(3.20*3.0
8)+(7.80*3.08)-2.00 92,71

Parter (3.80*4.04)-2.00 13,35
I piętro (4.24*4.04)-2.00+(1.12*4.04)*2.00 24,18

RAZEM: 130,24 m2 130,24
1.7.3.2 SST 16.0 AT 43/105/2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej 

konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym. Grubośc przegrody 20 cm. 1 x płyta odporna na 
uderzenie, 1 x płyta akustyczna, 1 x płyta akustyczna, 1 x płyta odporna 
na uderzenia. płyt cementowo-włóknistych

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica ((((2.61+2.60)*3.08)-2.00)*2)+(2.63*3.08)+(2.

61*3.08)-2.00+(6.06*3.08)+(7.01*3.08)-2.00 80,49
Parter (6.38*4.04)+(6.24*4.04) 50,98
I piętro (6.37*4.04)+(6.37*4.04)-2.00+(3.10*4.04)-2.0

0+(6.41*4.04)+(6.41*4.04)-2.00+(3.06*4.04)-2
.00+(6.23*4.04)+(6.23*4.04)-2.00+(3.07*4.04)
-2.00+(2.97*4.04)-2.00+(7.82*4.04)-2.00+(3.4
1*4.04)-2.00+(6.23*4.04)-2.00+(4.76*4.04)+(6
.21*4.04)+(6.40*4.04)-2.00+(6.47*4.04)-2.00-
2.00+(4.95*4.04) 363,74

II piętro (6.45*4.76)-2.00+(6.14*4.76)-2.00-2.00+(6.44
*4.76)+(6.44*4.76)-2.00+(3.35*4.76)-2.00+(6.
30*4.76)-2.00+(6.30*4.76)-2.00+(2.96*4.76)-2
.00+(6.29*4.76)-2.00-2.00+(4.84*4.76)+(6.33*
4.76)-2.00+(3.35*4.76)-2.00+(6.86*4.76)-2.00
-2.00+(6.20*4.76)-2.00+(4.78*4.76)+(6.15*4.7
6)-2.00+(4.06*4.76)-2.00+(4.70*4.76)+(6.34*4
.76)-2.00+(6.45*4.76)-2.00-2.00+(4.89*4.76)+
(6.34*4.76)-2.00+(8.12*4.76)-2.00 575,18

RAZEM: 1 070,39 m2 1 070,39
1.7.3.3 SST 16.0 AT 43/103/6 Ścianki działowe z na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości

100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubośc przegrody
15 cm. 2 x płyta typ H, 2 x płyta typ H. płyt cementowo-włóknistych

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica (2.73*3.08)+(4.42*3.08)-2.00+(1.29*3.08)-2.0

0+(1.29*3.08)-(0.90*2.08)+(1.14*3.08)-(0.90*
2.08)+(5.28*3.08)-2.00+(3.10*3.08)-2.00+(2.0
8*3.08)+(3.58*3.08)-2.00 62,98

RAZEM: 62,98 m2 62,98
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1.7.3.4 SST 16.0 AT 43/103/6 Ścianki działowe z na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości
100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubośc przegrody
15 cm. 1 x płyta odporna na uderzenie, 1 x płyta akustyczna, 1 x płyta 
akustyczna, 1 x płyta odporna na uderzenia. płyt cementowo-włóknistych

Wyliczenie ilości robót:
Parter (6.67*4.04)-2.00+(5.94*4.04)-2.00+(6.37*4.04

)+(2.10*4.04)-2.00 79,16
II piętro (5.00*4.76)+(1.25*4.76)-2.00+(1.25*4.76)-2.0

0 31,70
RAZEM: 110,86 m2 110,86

1.7.3.5 SST 16.0 AT 43/103/4 Ścianki działowe z na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości
50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubośc przegrody 
10 cm. 2 x płyta typ H, 2 x płyta typ H. płyt cementowo-włóknistych

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica (2.52*3.08)-2.00+(2.46*3.08)-2.00+(1.30*3.08

)-(0.90*2.08)+(1.00*3.08)-(0.90*2.08) 14,68
Parter (4.49*4.04)+(3.07*4.04)-2.00+(3.71*4.04)-2.0

0 41,53
I piętro (3.60*4.04)-2.00 12,54
II piętro (3.07*4.76)-2.00+(4.55*4.76)+(3.26*4.76)-2.0

0 47,79
RAZEM: 116,54 m2 116,54

1.7.3.6 SST 16.0 AT 43/106/3 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod 
montaż drzwi i naświetli

Wyliczenie ilości robót:
1+3+1+1+1+2+1+1+1+1+2+1+2+1+1+1+1 22,00

RAZEM: 22,00 szt. 22,00
1.7.3.7 SST 16.0 AT 43/106/2 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod 

montaż drzwi i naświetli
Wyliczenie ilości robót:
(w ściankach na podwójnej konstrukcji otwory w 2+2+2+1+1+2+1+1+1+1+6+1+4+2+2+2+2+2
drzwiach liczone są podwójnie) +2+2+2+2+2+2+2+1+2+2+1+2+2+2+2+2+2+

2+2+2+2+2+2+2 81,00
RAZEM: 81,00 szt. 81,00

1.7.3.8 SST 16.0 AT 43/106/1 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod 
montaż drzwi i naświetli

Wyliczenie ilości robót:
6 6,00

RAZEM: 6,00 szt. 6,00



KI TOM 2 Gliwice Państwowa Szkoła Muzyczna 
ul. Ziemowita 12.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582D5)

strona nr: 34

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.7.4 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
Okładziny i obudowy w systemie suchej zabudowy

1.7.4.1 SST 16.0 AT 43/102/2 Okładziny ścienne, akustyczne mocowane na pojedyńczych rusztach gr. 
75 mm, łącznik mocujący akustyczny. Do wysokości 1 m płyta 
włóknowo-gipsowa wzmocniona, od 1m do 3.40 m płyta perforowana, 
powyżej płyta  włóknowo-gipsowa wzmocniona.

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica 275,07
   -110 - okładzina akustyczna (2,70+0,27+0,21+0,03+2,61+0,24+0,55+0,24

+2,63+0,24+0,25)*3,07=30,61
   -111 - okładzina akustyczna (0,26+0,27+2,62+0,25+0,55+0,25+2,61+0,25

+0,27+0,72)*3,07=24,71
   -114 - okładzina akustyczna (1,40*3,07)+((0,30+0,19+2,61+0,19+0,58+0,1

9+2,60)*3,07)=24,74
   -115 - okładzina akustyczna (2,59*3,07)+((0,30+0,17+2,61+0,18+0,58+0,1

8+2,60)*3,07)=28,27
   -116 - okładzina akustyczna (0,30+0,39+2,61+0,39+0,58+0,39+2,60+0,39

+0,26+0,75)*3,07=26,59
   -118 - okładzina akustyczna (3,01+0,21+3,20+7,98)*3,07=44,21
   -122 - okładzina akustyczna (5,69+6,20)*3,07=36,50
   -123 - okładzina akustyczna (4,16+7,66)*3,07=36,29
   -136 - okładzina akustyczna (2,90+0,14+0,20+0,28+0,20+0,14+0,52+3,16)

*3,07=23,15
Parter 503,86
   013 - okładzina akustyczna (1,43+3,41)*4,04=19,55
   014 - okładzina akustyczna (3,87+3,66)*4,04=30,42
   015 - okładzina akustyczna (6,19+7,74)*4,04=56,28
   016 - okładzina akustyczna (6,24+4,61)*4,04=43,83
   017 - okładzina akustyczna (6,24+0,99)*4,04=29,21
   024 - okładzina akustyczna (6,38+4,57)*4,04=44,24
   026 - okładzina akustyczna (6,37+7,42)*4,04=55,71
   029 - okładzina akustyczna (9,48+2,63+0,13+3,63)*4,04=64,11
   030 - okładzina akustyczna (4,90+6,27)*4,04=45,13
   031 - okładzina akustyczna (8,31+6,28)*4,04=58,94
   032 - okładzina akustyczna (7,58+6,39)*4,04=56,44
I piętro 952,84
   110 - okładzina akustyczna (4,97+1,14)*4,04=24,68
   111 - okładzina akustyczna (6,38+3,07)*4,04=38,18
   114 - okładzina akustyczna (6,37+7,40)*4,04=55,63
   115 - okładzina akustyczna (3,70+6,97)*4,04=43,11
   117 - okładzina akustyczna (7,52+2,06+0,12+4,35)*4,04=56,76
   118 - okładzina akustyczna (4,89+6,43)*4,04=45,73
   120 - okładzina akustyczna (1,60+5,00)*4,04=26,66
   121 - okładzina akustyczna (1,53+5,00)*4,04=26,38
   122 - okładzina akustyczna (3,12+6,40)*4,04=38,46
   123 - okładzina akustyczna (7,79+6,59)*4,04=58,10
   125 - okładzina akustyczna (6,43+7,79)*4,04=57,45
   126 - okładzina akustyczna (6,21+1,21)*4,04=29,98
   129 - okładzina akustyczna (2,44+6,21)*4,04=34,95
   130 - okładzina akustyczna (2,62+6,21)*4,04=35,67
   131 - okładzina akustyczna (4,22+7,04)*4,04=45,49
   133 - okładzina akustyczna (6,23+1,77)*4,04=32,32
   134 - okładzina akustyczna (1,19+4,83)*4,04=24,32
   135 - okładzina akustyczna (3,44+6,23)*4,04=39,07
   136 - okładzina akustyczna (6,97+3,73)*4,04=43,23
   138 - okładzina akustyczna (6,23+1,43)*4,04=30,95
   139 - okładzina akustyczna (1,66+4,83)*4,04=26,22
   140 - okładzina akustyczna (6,23+3,06)*4,04=37,53
   142 - okładzina akustyczna (6,41+3,18)*4,04=38,74
   143 - okładzina akustyczna (1,13+5,01)*4,04=24,81
   144 - okładzina akustyczna (6,41+3,10)*4,04=38,42
II piętro 985,84
   209 - okładzina akustyczna (5,08+1,31)*4,75=30,35
   210 - okładzina akustyczna (6,44+3,11)*4,75=45,36
   214 - okładzina akustyczna (1,24+5,05)*4,75=29,88
   215 - okładzina akustyczna (6,45+3,03)*4,75=45,03
   216 - okładzina akustyczna (3,68+6,97)*4,75=50,59
   218 - okładzina akustyczna (5,60+0,20+0,74+2,90)*4,75=44,84
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   219 - okładzina akustyczna (4,94+1,35)*4,75=29,88
   220 - okładzina akustyczna (2,97+2,02+0,13+4,32)*4,75=44,84
   221 - okładzina akustyczna (4,86+6,36)*4,75=53,30
   223 - okładzina akustyczna (1,73+4,94)*4,75=31,68
   224 - okładzina akustyczna (1,48+4,94)*4,75=30,50
   225 - okładzina akustyczna (3,35+6,34)*4,75=46,03
   230 - okładzina akustyczna (4,75+1,45)*4,75=29,45
   231 - okładzina akustyczna (2,57+6,15)*4,75=41,42
   232 - okładzina akustyczna (4,62+6,91)*4,75=54,77
   234 - okładzina akustyczna (1,73+4,83)*4,75=31,16
   235 - okładzina akustyczna (1,67+4,83)*4,75=30,88
   236 - okładzina akustyczna (3,31+6,20)*4,75=45,17
   237 - okładzina akustyczna (6,97+3,80)*4,75=51,16
   239 - okładzina akustyczna (6,33+3,36)*4,75=46,03
   240 - okładzina akustyczna (1,14+4,89)*4,75=28,64
   241 - okładzina akustyczna (4,89+0,99)*4,75=27,93
   243 - okładzina akustyczna (6,30+3,00)*4,75=44,18
   244 - okładzina akustyczna (4,90+1,11)*4,75=28,55
   245 - okładzina akustyczna (6,31+3,00)*4,75=44,22

RAZEM: 2 717,61 m2 2 717,61
1.7.4.2 SST 16.0 AT 43/102/2 Okładziny ścienne, akustyczne mocowane na pojedyńczych rusztach gr. 

75 mm, łącznik mocujący akustyczny. Płyta włóknowo-gipsowa 
wzmocniona.

Wyliczenie ilości robót:
2.26 48.16+24.88+21.52+53.54 148,10

RAZEM: 148,10 m2 148,10
1.7.4.3 SST 16.0 AT 43/102/2 Okładziny ścienne, akustyczne mocowane na pojedyńczych rusztach gr. 

75 mm, łącznik mocujący akustyczny. Płyta perforowana.
Wyliczenie ilości robót:
2.26 0.72+2.96+11.70+2.88+1.44+5.76+2.16+7.18

+8.60+7.20 50,60
RAZEM: 50,60 m2 50,60

1.7.4.4 SST 16.0 AT 43/102/4 Obudwy z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej 
metalowej, wolnostojącej konstrukcji z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym.

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica (1.30*3.08)+(1.01*3.08)+(1.29+1.29+0.90+2.0

5)*3.08 24,15
Parter (1.24+1.30+0.80+1.00+2.48+1.70+1.76+0.49

+1.19+1.49+1.77+2.10+2.10+2.10+2.10)*4.04 95,42
I piętro (1.30+1.38+1.35+0.80+2.46+0.68+1.78+1.14

+1.25+2.64+1.82+1.77+2.26+2.11+0.85+2.05
)*4.04 103,59

II piętro (1.30+1.60+1.55+1.07+2.39+1.60+1.12+1.50
+0.84+1.55+0.80+0.70+1.77+1.51+2.10+1.45
+2.10+1.70)*4.76 126,85

RAZEM: 350,01 m2 350,01
1.7.4.5 SST 16.0 AT 43/102/6 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na 

pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z 
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 2 x płyta akustyczna

Wyliczenie ilości robót:
Obudowa szachtu w sali 2.26 3.75*4.76 17,85

RAZEM: 17,85 m2 17,85
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1.7.5 SST 16.0 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Sufit podwieszany

1.7.5.1 SST 16.0 AT 43/205/1 Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 
pomieszczenia sanitarne

Wyliczenie ilości robót:
107 - Sufit kasetonowy wc (7,32)+(4,81) 12,13
212 - Sufit kasetonowy wc 3,07*2,10 6,45
206 - Sufit kasetonowy wc (6,82)+(4,77) 11,59
021 - Sufit kasetonowy wc (7,76)+(4,90) 12,66
112 - Sufit kasetonowy wc (3,01*2,10)+(7,48) 13,80
025 - Sufit kasetonowy wc (3,07*2,10)+(7,73) 14,18
211a - Sufit kasetonowy wc 5,40 5,40
112a - Sufit kasetonowy wc 5,25 5,25
025a - Sufit kasetonowy wc 5,27 5,27
211 - Sufit kasetonowy wc 7,80 7,80

RAZEM: 94,53 m2 94,53
1.7.5.2 SST 16.0 AT 43/205/1 Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi

Wyliczenie ilości robót:
247 - Sufit kasetonowy 70,16 70,16
141 - Sufit kasetonowy 3,82 3,82
244a - Sufit kasetonowy 2,96*1,25 3,70
238 - Sufit kasetonowy 6,29*1,30 8,18
132 - Sufit kasetonowy 6,18 6,18
233 - Sufit kasetonowy 6,86*1,22 8,37
229 - Sufit kasetonowy 3,91*1,25 4,89
109 - Sufit kasetonowy 3,88 3,88
128 - Sufit kasetonowy 1,95 1,95
222 - Sufit kasetonowy 8,06 8,06
217 - Sufit kasetonowy 3,85 3,85
119 - Sufit kasetonowy 8,08 8,08
208 - Sufit kasetonowy 3,23*1,21 3,91
212 - Sufit kasetonowy 6,14*1,25 7,68

RAZEM: 142,71 m2 142,71
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1.7.5.3 SST 16.0 AT 43/203/2 Sufit podwieszany monolityczny o wysokim współczynniku pochłaniana 
dźwięku

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 54,99
   -110 - Sufit pełny piwnica 3.19=3,19
   -111 - Sufit pełny piwnica 2.53=2,53
   -114 - Sufit pełny piwnica 2.80=2,80
   -115 - Sufit pełny piwnica 2.74=2,74
   -116 - Sufit pełny piwnica 4.02=4,02
   -118 - Sufit pełny piwnica 13.33=13,33
   -122 - Sufit pełny piwnica 13.39=13,39
   -123 - Sufit pełny piwnica 12.99=12,99
Parter 114,37
   004 - Sufit pełny 1,75=1,75
   007 - Sufit pełny 1,97=1,97
   008 - Sufit pełny 2,85=2,85
   010 - Sufit pełny 1,65=1,65
   013 - Sufit pełny 1,50=1,50
   015 - Sufit pełny 11,75=11,75
   016 - Sufit pełny 11,47=11,47
   017 - Sufit pełny 2,10=2,10
   024 - Sufit pełny 10,23=10,23
   026 - Sufit pełny 12,47=12,47
   027 - Sufit pełny 3,76=3,76
   029 - Sufit pełny 13,34=13,34
   030 - Sufit pełny 15,65=15,65
   031 - Sufit pełny 12,45=12,45
   032 - Sufit pełny 11,43=11,43
I piętro 119,53
   114 - Sufit pełny 12,60=12,60
   115 - Sufit pełny 2,20=2,20
   117 - Sufit pełny 15,55=15,55
   118 - Sufit pełny 16,22=16,22
   123 - Sufit pełny 18,14=18,14
   124 - Sufit pełny 11,30=11,30
   125 - Sufit pełny 14,87=14,87
   126 - Sufit pełny 2,32=2,32
   127 - Sufit pełny 3,29=3,29
   129 - Sufit pełny 3,41=3,41
   130 - Sufit pełny 1,21=1,21
   131 - Sufit pełny 6,32=6,32
   133 - Sufit pełny 4,17=4,17
   138 - Sufit pełny 3,90=3,90
   137 - Sufit pełny 2,75=2,75
   142 - Sufit pełny 1,28=1,28
II piętro 198,22
   221 - Sufit pełny (7,06)+(4,08)=11,14
   226 - Sufit pełny 23.24*7.76=180,34
   231 - Sufit pełny 1,70=1,70
   239 - Sufit pełny 3,84=3,84
   243 - Sufit pełny 1,20=1,20

RAZEM: 487,11 m2 487,11
1.7.5.4 SST 16.0 AT 43/203/2 Sufit podwieszany monolityczny płyta wiórowo cementowa

Wyliczenie ilości robót:
232 - Sufit pełny 18,20 18,20

RAZEM: 18,20 m2 18,20
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1.7.6 SST 10.0 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
Tynki renowacyjne

1.7.6.1 SST 10.0 ZKNR C 1/402/3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od 
spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w 
miejscach łatwo dostępnych

Wyliczenie ilości robót:
-101 - tynk renowacyjny 12,91*3,07 39,63
-102 - tynk renowacyjny 21,38*3,07 65,64
-103 - tynk renowacyjny (2,65+3,09)*3,07 17,62
-104 - tynk renowacyjny 14,75*3,07 45,28
-105 - tynk renowacyjny (5,12+1,74)*3,07 21,06
-106 - tynk renowacyjny (46,66*3,07)+((6,13+0,86+0,37+1,01+0,04+0,

70+6,31)*3,07)+((3,90+2,87+3,90)*3,07) 223,34
-107 - tynk renowacyjny 12,91*3,07 39,63
-108 - tynk renowacyjny 21,45*3,07 65,85
-109 - tynk renowacyjny (-2,58*3,07)+(58,90*3,07) 172,90
-110 - tynk renowacyjny ((0,20+0,27+2,70+0,27+0,24+2,61+0,24+0,55

+0,24+2,63+0,24+0,25+2,70+0,25+0,20)*3,07
)+((0,20+0,55+0,20)*3,07) 44,64

-111 - tynk renowacyjny ((0,20+0,27+2,70+0,27+0,25+2,61+0,25+0,55
+0,25+2,62+0,27+0,26+2,68+0,25+0,20)*3,07
)+((0,20+0,55+0,20)*3,07) 44,76

-113 - tynk renowacyjny ((1,71+2,58+0,26+0,15+1,45)*3,07) 18,88
-118 - tynk renowacyjny (32,19*3,07) 98,82
-114 - tynk renowacyjny ((0,19+0,58+0,19)*3,07)+((0,19+0,30+2,60+0,

30+0,28+2,61+0,28+0,58+0,28+2,60+0,28+0,
26+2,58+0,26+0,21)*3,07) 44,73

-115 - tynk renowacyjny ((0,19+0,26+2,59+0,26+0,19)*3,07)+((0,19+0,
58+0,19)*3,07)+((0,17+0,30+2,60+0,30+0,20)
*3,07)+((0,18+0,58+0,18)*3,07) 27,51

-116 - tynk renowacyjny ((0,18+0,58+0,18)*3,07)+((0,22+0,30+2,56+0,
30+0,39+2,61+0,39+0,58+0,39+2,60+0,39+0,
26+2,59+0,26+0,19)*3,07) 45,96

-117 - tynk renowacyjny (1,48+0,95+0,13+1,90+0,13+0,96+6,75+1,92)
*3,07 43,66

-119 - tynk renowacyjny 2,99*3,07 9,18
-120 - tynk renowacyjny (2,07+6,20+0,57+0,27+6,28+0,29+0,56+6,18

+2,05)*3,07 75,12
-121 - tynk renowacyjny 18,61*3,07 57,13
-122 - tynk renowacyjny 25,90*3,07 79,51
-123 - tynk renowacyjny 27,96*3,07 85,84
-124 - tynk renowacyjny (3,45+6,23+7,63+2,88+0,30)*3,07 62,90
-124a - tynk renowacyjny (0,52+0,30+2,68+1,69)*3,07 15,93
-124b - tynk renowacyjny 2,19*3,07 6,72
-125 - tynk renowacyjny (13,18*3,07)+(21,52*3,07)-(2,85+2,93)*3,07 88,78
-125a - tynk renowacyjny 12,72*3,07 39,05
-126 - tynk renowacyjny (12,74*3,07)+(12,30*3,07) 76,87
-127 - tynk renowacyjny (2,98+3,70+0,50+0,15+0,05+0,45+0,50+2,96

+1,82+0,25+1,11)*3,07 44,42
-128 - tynk renowacyjny (0,56+0,11+2,27+3,63+0,51+0,56+0,51+3,01

+1,81+0,30+1,02)*3,07 43,87
-129 - tynk renowacyjny (0,95+0,26+0,61+2,95)*3,07 14,64
-130 - tynk renowacyjny (1,61+0,26+0,15+5,70+3,44+2,70)*3,07 42,55
-131 - tynk renowacyjny 18,96*3,07 58,21
-132 - tynk renowacyjny 17,71*3,07 54,37
-133 - tynk renowacyjny (2*(10,66+2,98)*3,07)+(16,49*3,07) 134,37
-134 - tynk renowacyjny (1,55+6,89+3,66+2,04)*3,07 43,41
-135 - tynk renowacyjny (4,76+1,97)*3,07 20,66
-136 - tynk renowacyjny (0,52+0,14+0,20+0,28+0,20+0,14+2,90+3,15

+4,00)*3,07 35,40
-139 - tynk renowacyjny (2,56+2,64+2,56)*3,07 23,82
-141 - tynk renowacyjny 24,73*3,07 75,92
-142 - tynk renowacyjny 13,16*3,07 40,40
-143 - tynk renowacyjny (1,35*3,07)+(30,82*3,07)+(1,35*3,07) 102,91
-145 - tynk renowacyjny 15,59*3,07 47,86
-146 - tynk renowacyjny 12,78*3,07 39,23
-147 - tynk renowacyjny 39,17*3,07 120,25
-148 - tynk renowacyjny (0,20+0,13+3,34+0,13+0,53+2,58+0,53+0,16

+3,34+0,16+0,20)*3,07 34,69
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RAZEM: 2 633,92 m2 2 633,92
1.7.6.2 SST 10.0 ZKNR C 1/408/1

(1)
Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki 
pokrywającej 50 proc. powierzchni, na ścianach, tynk podkładowy

Wyliczenie ilości robót:
2633.92*50% 1 316,96

RAZEM: 1 316,96 m2 1 316,96
1.7.6.3 SST 10.0 ZKNR C 1/413/3 Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo, wykonanie tynku 

renowacyjnego podkładowego, tynk grubości 1·cm na ścianach
Wyliczenie ilości robót:

2633.92 2 633,92
RAZEM: 2 633,92 m2 2 633,92

1.7.6.4 SST 10.0 ZKNR C 1/414/3 Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo, wykonanie tynku 
renowacyjnego specjalistycznego, tynk grubości 2·cm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
2633.92 2 633,92

RAZEM: 2 633,92 m2 2 633,92
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1.7.7 SST 11.0 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
Tynki, wyprawy i sztablatury

1.7.7.1 SST 11.0 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap (na potrzeby kosztorysu przyjeto 20% całkowitej 
powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
001;002+020;002+020;002+020;003;003;003;004;005;0 ((20,47*4,04)+(59,78*4,04)+(3,09*4,04)+(3,08
06;007;008;009;009;009;010;011;012;013;014;015;016; *4,04)+(14,28*4,04)+(12,79*4,04)+(21,40*4,0
017;021;021;022;022;022;023;024;025;025;025;026;02 4)+((2,82+2,10)*4,04)+((2,10+3,40)*4,04)+((5
7;028;028;029;030;031;032;101;101;102;105;105;105;1 ,33+6,37+5,33)*4,04)+(20,62*4,04)+(24,36*4,
06;106;107;107;108;109;110;111;111;112;112;112;113;1 04)+(-5,94*4,04)+(55,16*4,04)+(-2,98*4,04)+(
14;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126; (2,14+6,67)*4,04)+((3,65+6,67)*4,04)+(32,70*
127;129;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;13 4,04)+((0,43+0,44+3,41+3,87+3,40+0,45+0,4
9;140;141;142;143;144;201;204;205;205;206;206;207;2 2)*4,04)+(15,06*4,04)+(31,40*4,04)+(25,20*4,
08;209;210;210;211;211;211;212;213;214;215;216;217; 04)+(18,48*4,04)+((2,00+0,15+3,35+0,35+1,8
218;219;220;221;222;223;224;225;226;226;228;230;23 6)*4,04)+((1,22+0,16+3,34+0,33+1,12)*4,04)
1;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;243;244;2 +(21,44*4,04)+(12,79*4,04)+(13,68*4,04)+(58
44a;245;246;246;247 - tynk uzupełnienie ,77*4,04)+((6,20+6,38+6,20)*4,04)+(1,20*4,0

4)+(1,60*4,04)+((2,10+3,07)*4,04)+(31,64*4,0
4)+((5,69+3,80+5,68)*4,04)+((1,11+0,44)*4,0
4)+((1,11+0,51)*4,04)+(32,27*4,04)+(27,88*4,
04)+(32,12*4,04)+(27,94*4,04)+(21,52*4,04)+
(14,30*4,04)+(9,63*4,04)+(59,57*4,04)+(3,10*
4,04)+(3,08*4,04)+(13,72*4,04)+(21,43*4,04)
+((0,53+0,16+1,51+3,24+0,41+1,75)*4,04)+((
1,21+0,14+0,14+3,23+0,34+1,09)*4,04)+(9,2
4*4,04)+((3,10+1,25)*4,04)+((3,10+4,97)*4,04
)+(3,07*4,04)+(3,07*4,04)+(1,14*4,04)+(1,60*
4,04)+((3,01+2,10)*4,04)+(58,19*4,04)+(31,6
6*4,04)+((1,25+5,55+3,70+6,97+0,47+0,36)*4
,04)+((0,38+0,41+1,24+1,31)*4,04)+(32,50*4,
04)+(28,14*4,04)+((1,25+6,47)*4,04)+((3,17+
5,00)*4,04)+(3,22*4,04)+((3,12+6,40+3,12)*4,
04)+(28,77*4,04)+(26,48*4,04)+(28,43*4,04)+
((3,46+6,21+3,46)*4,04)+(54,75*4,04)+(3,33*
4,04)+(2,44*4,04)+((2,62+6,21+3,45)*4,04)+(
25,72*4,04)+(5,00*4,04)+((3,39+6,23+1,77)*4
,04)+(3,36*4,04)+((3,44+6,23+3,44)*4,04)+((0
,34+6,97+3,73+6,97+0,38)*4,04)+((3,08+6,24
+3,08)*4,04)+(3,11*4,04)+(3,12*4,04)+((3,06+
6,23+3,06)*4,04)+(3,06*4,04)+((3,18+6,41+3,
18)*4,04)+(3,06*4,04)+((3,10+6,41+3,10)*4,0
4)+(59,11*4,75)+(36,60*4,75)+(21,49*4,75)+(
13,88*4,75)+((1,95+0,14+0,15+3,12+2,10)*4,
75)+((1,29+0,09+0,19+3,03+0,20+0,14+1,28)
*4,75)+(12,59*4,75)+((1,21+3,23)*4,75)+((3,3
5+5,08)*4,75)+(3,11*4,75)+(3,12*4,75)+((3,07
+2,10)*4,75)+(1,60*4,75)+(1,20*4,75)+((6,14+
1,25)*4,75)+((3,03+5,05)*4,75)+(2,96*4,75)+(
(3,03+6,45+3,03)*4,75)+(21,49*4,75)+(3,08*4
,75)+((2,90+0,74+0,20+5,60+3,10)*4,75)+(3,0
8*4,75)+((3,10+4,32+0,13+2,02+2,97)*4,75)+
(27,99*4,75)+((1,25+6,45)*4,75)+((4,94+3,19)
*4,75)+(3,11*4,75)+((3,35+6,34+3,35)*4,75)+(
53,96*4,75)+((1,02+0,17+1,22+0,16+0,79+6,
15+3,32)*4,75)+(13,42*4,75)+(3,16*4,75)+((3,
32+6,15+2,57)*4,75)+(26,42*4,75)+((1,22+1,
65+0,18+1,22+0,17+3,69)*4,75)+((4,83+3,39)
*4,75)+(3,32*4,75)+((3,31+6,20+3,31)*4,75)+(
(0,13+6,97+3,80+6,97+0,32)*4,75)+((1,30+4,
69+0,14+1,23+0,15+0,12)*4,75)+((3,36+6,33
+3,36)*4,75)+(3,03*4,75)+((3,11+4,89)*4,75)+
((3,00+6,30+3,00)*4,75)+(2,95*4,75)+((0,17+
1,22+0,17+1,46)*4,75)+((3,00+6,31+3,00)*4,7
5)+(21,51*4,75)+(13,93*4,75)+(55,71*4,75))*
20% 1 780,09

RAZEM: 1 780,09 m2 1 780,09
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1.7.7.2 SST 11.0 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 225,06
   -112 - tynk cem wap ((1,02+0,15+0,40)*3,07)+(1,42*3,07)+(1,48*3,

07)+((1,25+2,73+1,25)*3,07)+((0,15+1,48)*3,
07)=34,78

   -136 - tynk cem wap 3,16*3,07=9,70
   -137 - tynk cem wap (1,00*3,07)+((0,89+3,57)*3,07)=16,76
   -137a - tynk cem wap (2,04+2,32)*3,07=13,39
   -138 - tynk cem wap ((1,11+1,29)*3,07)+(1,29*3,07)=11,33
   -139 - tynk cem wap (2,56+2,64+2,56)*3,07=23,82
   -140b - tynk cem wap (3,76+3,07+0,60+0,41+2,14+0,30+1,02)*3,07

=34,69
   -140c - tynk cem wap (2,46+1,91)*3,07=13,42
   -140d - tynk cem wap ((0,36+1,20)*3,07)+(0,55*3,07)+(1,26*3,07)+(

(0,55+0,97)*3,07)=15,01
   -140e - tynk cem wap (2,70+3,10+2,74)*3,07=26,22
   -140f - tynk cem wap (2,00+3,10+0,37+0,40)*3,07=18,02
   -148 - tynk cem wap 2,58*3,07=7,92

(2,85+2,93)*3,07 17,74
RAZEM: 242,80 m2 242,80

1.7.7.3 SST 11.0 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie na nowoprojektowanych stropach, 
stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
PS1 - Strop (60,86)+(5,94*6,30)+(61,42)+(48,04)+(59,54)

+(59,34)+(27,81)+(61,91)+(64,14)+(48,27)+(1
3,04)+(60,10)+(60,20)+(26,51)+(47,65) 736,25

PS2 - Strop (12,49)+(12,49)+(61,83)+(59,48)+(25,98)+(65
,53)+(38,90)+(65,40)+(50,06)+(42,39)+(50,52
)+(62,28)+(49,11)+(62,39)+(60,27)+(25,86)+(
60,45) 805,43

RAZEM: 1 541,68 m2 1 541,68
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1.7.7.4 SST 11.0 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:
piwnica 638,32
   -105 - tynk gładź (2,11+2,37+0,37+2,75)*3,07=23,33
   -106 - tynk gładź (2,87*3,07)+(2,87*3,07)=17,62
   -110 - tynk gładź (2,61*3,07)+(2,63*3,07)=16,09
   -111 - tynk gładź (2,61*3,07)+(2,63*3,07)=16,09
   -112 - tynk gładź ((1,29+1,42+1,29)*3,07)+((1,29+1,42+1,14)*3

,07)+((1,29+1,48+1,29)*3,07)+((1,14+1,48+1,
29)*3,07)+(2,73*3,07)=56,95

   -113 - tynk gładź 2,73*3,07=8,38
   -114 - tynk gładź (2,61*3,07)+(2,60*3,07)=15,99
   -115 - tynk gładź (2,61*3,07)+(2,61*3,07)+(2,60*3,07)+(2,60*3,

07)=31,99
   -116 - tynk gładź (2,60*3,07)+(2,61*3,07)=15,99
   -117 - tynk gładź (2,26+2,67+0,37+2,60)*3,07=24,25
   -119 - tynk gładź (2,15+2,99+2,15)*3,07=22,38
   -120 - tynk gładź (2,30+3,29+2,30)*3,07=24,22
   -125 - tynk gładź (2,85+2,93)*3,07=17,74
   -124 - tynk gładź (3,19+0,68+0,69+2,68)*3,07=22,23
   -124a - tynk gładź (3,20+1,39)*3,07=14,09
   -124b - tynk gładź (3,20+1,50+0,67+0,69+2,53)*3,07=26,37
   -127 - tynk gładź 7,01*3,07=21,52
   -128 - tynk gładź 7,01*3,07=21,52
   -129 - tynk gładź (3,21+1,56)*3,07=14,64
   -130 - tynk gładź (3,27+1,68)*3,07=15,20
   -134 - tynk gładź (4,85+2,11)*3,07=21,37
   -135 - tynk gładź (4,70+1,96)*3,07=20,45
   -137 - tynk gładź (6,31*3,07)+((1,30+1,00+1,30)*3,07)+((3,57+

0,89)*3,07)=44,12
   -137a - tynk gładź (2,05+2,32)*3,07=13,42
   -138 - tynk gładź ((1,29+1,12)*3,07)+((1,42+1,29+1,42)*3,07)=

20,08
   -139 - tynk gładź 2,64*3,07=8,10
   -140c - tynk gładź (1,91+2,46)*3,07=13,42
   -140d - tynk gładź (0,87*3,07)+((2,46+1,20)*3,07)+(3,18*3,07)+(

3,10*3,07)+((1,79+0,91+1,31)*3,07)=45,50
   -140e - tynk gładź 3,10*3,07=9,52
   -140f - tynk gładź (0,72+1,85+0,91+1,65)*3,07=15,75
parter 442,66
   004 - tynk cem wap (2,10+2,82)*4,04=19,88
   005 - tynk cem wap (3,40+2,10)*4,04=22,22
   006 - tynk cem wap 6,37*4,04=25,73
   009 - tynk cem wap (2,98*4,04)+(5,94*4,04)=36,04
   010 - tynk cem wap (2,14+6,67)*4,04=35,59
   011 - tynk cem wap (3,65+6,67)*4,04=41,69
   013 - tynk cem wap 2,98*4,04=12,04
   021 - tynk cem wap (3,71*4,04)+(3,71*4,04)=29,98
   024 - tynk cem wap 6,38*4,04=25,78
   025 - tynk cem wap ((3,07+2,10)*4,04)+(4,18*4,04)+((1,87+2,58)*

4,04)+(3,07*4,04)=68,15
   025a - tynk cem wap ((0,25+2,48+2,02)*4,04)+((1,77+2,48)*4,04)=

36,36
   027 - tynk cem wap 3,80*4,04=15,35
   028 - tynk cem wap (3,84*4,04)+(2,89*4,04)=27,19
   107 - tynk cem wap (3,60*4,04)+(3,60*4,04)=29,09
   109 - tynk cem wap (1,25+3,10)*4,04=17,57
1 piętro 948,87
   107 - tynk cem wap (3,60*4,04)+(3,60*4,04)=29,09
   109 - tynk cem wap (1,25+3,10)*4,04=17,57
   110 - tynk cem wap (4,97+3,10)*4,04=32,60
   111 - tynk cem wap (6,37*4,04)+(6,38*4,04)=51,51
   112 - tynk cem wap ((3,01+4,17)*4,04)+(3,01*4,04)+((1,87+2,57)*

4,04)+(2,11*4,04)=67,63
   112a - tynk cem wap 8,98*4,04=36,28
   115 - tynk cem wap (0,93+1,80+1,11)*4,04=15,51
   116 - tynk cem wap (1,61+1,62+0,70)*4,04=15,88
   119 - tynk cem wap (6,47+1,25)*4,04=31,19
   120 - tynk cem wap (3,17+5,00)*4,04=33,01
   121 - tynk cem wap (5,00+3,15+5,00)*4,04=53,13



KI TOM 2 Gliwice Państwowa Szkoła Muzyczna 
ul. Ziemowita 12.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582D5)

strona nr: 43

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

   122 - tynk cem wap 6,40*4,04=25,86
   126 - tynk cem wap 6,21*4,04=25,09
   127 - tynk cem wap 3,01*4,04=12,16
   128 - tynk cem wap (1,25+1,56+1,25)*4,04=16,40
   129 - tynk cem wap ((4,81+0,89+1,40)*4,04)+(6,21*4,04)=53,77
   130 - tynk cem wap (4,81+0,83+1,40)*4,04=28,44
   132 - tynk cem wap (1,25+5,00+1,25)*4,04=30,30
   133 - tynk cem wap (4,83+1,62+1,40)*4,04=31,71
   134 - tynk cem wap (4,83+3,37+4,83)*4,04=52,64
   135 - tynk cem wap 6,23*4,04=25,17
   136 - tynk cem wap 3,01*4,04=12,16
   137 - tynk cem wap 6,23*4,04=25,17
   138 - tynk cem wap (1,25+3,12+1,25)*4,04=22,70
   139 - tynk cem wap (4,83+3,12+4,83)*4,04=51,63
   140 - tynk cem wap 6,23*4,04=25,17
   141 - tynk cem wap (1,25+3,06+1,25)*4,04=22,46
   142 - tynk cem wap 6,41*4,04=25,90
   143 - tynk cem wap (5,01+3,06+5,01)*4,04=52,84
   144 - tynk cem wap 6,41*4,04=25,90
łącznik 124,7 124,70

RAZEM: 2 154,55 m2 2 154,55
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<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.7.7.5 SST 11.0 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
001;002+020;002+020;002+020;003;003;003;004;005;0 (20,47*4,04)+(59,78*4,04)+(3,09*4,04)+(3,08*
06;007;008;009;009;009;010;011;012;013;014;015;016; 4,04)+(14,28*4,04)+(12,79*4,04)+(21,40*4,04
017;021;021;022;022;022;023;024;025;025;025;026;02 )+((2,82+2,10)*4,04)+((2,10+3,40)*4,04)+((5,
7;028;028;029;030;031;032;101;101;102;105;105;105;1 33+6,37+5,33)*4,04)+(20,62*4,04)+(24,36*4,
06;106;107;107;108;109;110;111;111;112;112;112;113;1 04)+(-5,94*4,04)+(55,16*4,04)+(-2,98*4,04)+(
14;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126; (2,14+6,67)*4,04)+((3,65+6,67)*4,04)+(32,70*
127;129;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;13 4,04)+((0,43+0,44+3,41+3,87+3,40+0,45+0,4
9;140;141;142;143;144;201;204;205;205;206;206;207;2 2)*4,04)+(15,06*4,04)+(31,40*4,04)+(25,20*4,
08;209;210;210;211;211;211;212;213;214;215;216;217; 04)+(18,48*4,04)+((2,00+0,15+3,35+0,35+1,8
218;219;220;221;222;223;224;225;226;226;228;230;23 6)*4,04)+((1,22+0,16+3,34+0,33+1,12)*4,04)
1;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;243;244;2 +(21,44*4,04)+(12,79*4,04)+(13,68*4,04)+(58
44a;245;246;246;247 - tynk gładź parter piętro 1,2 ,77*4,04)+((6,20+6,38+6,20)*4,04)+(1,20*4,0

4)+(1,60*4,04)+((2,10+3,07)*4,04)+(31,64*4,0
4)+((5,69+3,80+5,68)*4,04)+((1,11+0,44)*4,0
4)+((1,11+0,51)*4,04)+(32,27*4,04)+(27,88*4,
04)+(32,12*4,04)+(27,94*4,04)+(21,52*4,04)+
(14,30*4,04)+(9,63*4,04)+(59,57*4,04)+(3,10*
4,04)+(3,08*4,04)+(13,72*4,04)+(21,43*4,04)
+((0,53+0,16+1,51+3,24+0,41+1,75)*4,04)+((
1,21+0,14+0,14+3,23+0,34+1,09)*4,04)+(9,2
4*4,04)+((3,10+1,25)*4,04)+((3,10+4,97)*4,04
)+(3,07*4,04)+(3,07*4,04)+(1,14*4,04)+(1,60*
4,04)+((3,01+2,10)*4,04)+(58,19*4,04)+(31,6
6*4,04)+((1,25+5,55+3,70+6,97+0,47+0,36)*4
,04)+((0,38+0,41+1,24+1,31)*4,04)+(32,50*4,
04)+(28,14*4,04)+((1,25+6,47)*4,04)+((3,17+
5,00)*4,04)+(3,22*4,04)+((3,12+6,40+3,12)*4,
04)+(28,77*4,04)+(26,48*4,04)+(28,43*4,04)+
((3,46+6,21+3,46)*4,04)+(54,75*4,04)+(3,33*
4,04)+(2,44*4,04)+((2,62+6,21+3,45)*4,04)+(
25,72*4,04)+(5,00*4,04)+((3,39+6,23+1,77)*4
,04)+(3,36*4,04)+((3,44+6,23+3,44)*4,04)+((0
,34+6,97+3,73+6,97+0,38)*4,04)+((3,08+6,24
+3,08)*4,04)+(3,11*4,04)+(3,12*4,04)+((3,06+
6,23+3,06)*4,04)+(3,06*4,04)+((3,18+6,41+3,
18)*4,04)+(3,06*4,04)+((3,10+6,41+3,10)*4,0
4)+(59,11*4,75)+(36,60*4,75)+(21,49*4,75)+(
13,88*4,75)+((1,95+0,14+0,15+3,12+2,10)*4,
75)+((1,29+0,09+0,19+3,03+0,20+0,14+1,28)
*4,75)+(12,59*4,75)+((1,21+3,23)*4,75)+((3,3
5+5,08)*4,75)+(3,11*4,75)+(3,12*4,75)+((3,07
+2,10)*4,75)+(1,60*4,75)+(1,20*4,75)+((6,14+
1,25)*4,75)+((3,03+5,05)*4,75)+(2,96*4,75)+(
(3,03+6,45+3,03)*4,75)+(21,49*4,75)+(3,08*4
,75)+((2,90+0,74+0,20+5,60+3,10)*4,75)+(3,0
8*4,75)+((3,10+4,32+0,13+2,02+2,97)*4,75)+
(27,99*4,75)+((1,25+6,45)*4,75)+((4,94+3,19)
*4,75)+(3,11*4,75)+((3,35+6,34+3,35)*4,75)+(
53,96*4,75)+((1,02+0,17+1,22+0,16+0,79+6,
15+3,32)*4,75)+(13,42*4,75)+(3,16*4,75)+((3,
32+6,15+2,57)*4,75)+(26,42*4,75)+((1,22+1,
65+0,18+1,22+0,17+3,69)*4,75)+((4,83+3,39)
*4,75)+(3,32*4,75)+((3,31+6,20+3,31)*4,75)+(
(0,13+6,97+3,80+6,97+0,32)*4,75)+((1,30+4,
69+0,14+1,23+0,15+0,12)*4,75)+((3,36+6,33
+3,36)*4,75)+(3,03*4,75)+((3,11+4,89)*4,75)+
((3,00+6,30+3,00)*4,75)+(2,95*4,75)+((0,17+
1,22+0,17+1,46)*4,75)+((3,00+6,31+3,00)*4,7
5)+(21,51*4,75)+(13,93*4,75)+(55,71*4,75) 8 900,47

RAZEM: 8 900,47 m2 8 900,47
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
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Jm
<-JEDN->
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1.7.7.6 SST 11.0 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
Sufit pełny (13,34)+(15,65)+(12,45)+(11,43)+(1,75)+(1,97

)+(2,85)+(1,65)+(1,50)+(11,75)+(11,47)+(2,10
)+(10,23)+(12,47)+(3,76)+(2,20)+(12,60)+(1,2
8)+(2,75)+(4,17)+(6,32)+(1,21)+(3,41)+(2,32)
+(14,87)+(11,30)+(3,29)+(18,14)+(16,22)+(15
,55)+(18,20)+(1,70)+(1,20)+(3,84)+(7,06)+(4,
08) 266,08

Sufit (3,80*4,69)+(3,84*1,11)+(8,26*5,78)+(4,99*5,
88)+(3,79*6,93)+(46,53)+(40,53)+(3,00*5,54)
+(4,96*5,69)+(47,05)+(3,87*3,66)+(3,43*3,40)
+(61,79)+(24,35)+(2,14*5,86)+(6,07*5,64)+(4,
20*5,64)+(6,37*5,33)+(2,42*1,72)+(3,40*2,10)
+(5,39*6,69)+(8,78*5,56)+(5,91*5,48)+(8,64*5
,56)+(74,54)+(13,00)+(58,65)+(34,32)+(71,78
)+(13,00)+(13,00)+(3,12)+(3,70*5,55)+(8,26*5
,77)+(3,07*6,38)+(3,10*4,97)+(39,31)+(4,52)+
(45,58)+(61,09)+(40,93)+(19,87)+(15,31)+(3,
18*6,02)+(3,06*6,23)+(3,12*4,83)+(3,06*5,34)
+(3,73*6,97)+(3,44*6,23)+(3,36*4,83)+(14,72)
+(34,65)+(19,07)+(3,32*4,81)+(3,46*5,54)+(5,
03*7,00)+(4,44*7,01)+(4,79*6,60)+(3,12*6,40)
+(3,15*5,00)+(3,17*5,00)+(5,66*5,81)+(8,34*5
,61)+(73,49)+(72,02)+(-1,10*2,99)+(25,88)+(1
9,56)+(14,93)+(15,31)+(20,00)+(17,01)+(19,4
9)+(15,21)+(19,38)+(15,73)+(15,36)+(21,27)+
(148,66)+(20,51)+(14,99)+(17,76)+(6,30*3,91
)+(3,39*4,83)+(3,32*4,83)+(3,31*6,20)+(3,86*
7,01)+(3,36*5,19)+(3,03*4,89)+(3,11*4,89)+(3
,00*5,76)+(2,95*4,90)+(3,00*6,31)+(3,77*6,99
)+(13,89)+(11,65)+(79,79)+(10,37)+(39,87)+(
78,58)+(5,51*6,57)+(15,01)+(9,79)+(19,47)+(
18,44)+(18,95)+(2,73*1,71)+(2,73*4,45)+(19,
97)+(19,93)+(5,70)+(20,37)+(14,55)+(37,81)+
(32,04)+(6,21)+(6,08*6,29)+(12,54)+(4,70)+(8
,72)+(8,48)+(5,17)+(6,75)+(1,45)+(1,57)+(12,
47)+(9,31)+(15,00)+(4,74)+(7,31)+(17,25)+(2
0,80)+(14,99)+(4,85)+(19,84)+(20,90)+(20,73
)+(20,13)+(9,81)+(10,38)+(33,64)+(5,26)+(6,5
4)+(32,38)+(47,65)+(42,43)+(15,51)+(6,43)+(
40,06)+(60,34)+(69,41)+(11,48)+(54,67)+(61,
75)+(7,07)+(9,72)+(9,72) 3 902,60

RAZEM: 4 168,68 m2 4 168,68
1.7.8 SST 11.0 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Uzupełnienie ubytków w zdobieniach z cegły
1.7.8.1 SST 1.0 KNR 401/331/1 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, 

grubość ścian 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:
Piwnica (1.00+2.08+2.08)*14 72,24
Parter (1.00+2.08+2.08)*12 61,92
I piętro (1.00+2.08+2.08)*10 51,60
II piętro (1.00+2.08+2.08)*7 36,12

RAZEM: 221,88 m 221,88
1.7.8.2 SST 4.0 KNR 401/314/1 Uzupełnienie zdobień z cegły przy otworach drzwiowych na korytarzach. 

Analogia
Wyliczenie ilości robót:

221.88 221,88
RAZEM: 221,88 m 221,88
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
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<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
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Ilość
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1.7.9 SST 11.0 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
Okładziny i oblicowania

1.7.9.1 SST 11.0 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:
021 - okładzina płytki (11,42*2,40)+(9,88*2,40) 51,12
025 - okładzina płytki (14,50*2,40)+(10,34*2,40) 59,62
025a - okładzina płytki 9,00*2,40 21,60
107 - okładzina płytki (9,75*2,40)+(11,19*2,40) 50,26
112 - okładzina płytki (14,37*2,40)+(10,24*2,40) 59,06
-112 - okładzina płytki (5,54*2,40)+(5,54*2,40)+(7,96*2,40)+(5,41*2,

40)+(5,41*2,40) 71,66
112a - okładzina płytki 8,98*2,40 21,55
-137 - okładzina płytki (6,31*2,40)+(8,94*2,40)+(4,60*2,40) 47,64
-137a - okładzina płytki 8,72*2,40 20,93
-138 - okładzina płytki (5,41*2,40)+(4,83*2,40) 24,58
-140b - okładzina płytki 14,48*2,40 34,75
-140c - okładzina płytki 8,74*2,40 20,98
-140e - okładzina płytki 11,67*2,40 28,01
-140f - okładzina płytki 11,00*2,40 26,40
206 - okładzina płytki (9,47*2,40)+(10,71*2,40) 48,43
211 - okładzina płytki (14,62*2,40)+(10,34*2,40) 59,90
211a - okładzina płytki 9,12*2,40 21,89

RAZEM: 668,38 m2 668,38
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1.7.10 SST 13.0 Element Kody CPV: 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
Roboty malarskie

1.7.10.1 SST 13.0 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:
stara farba ((20,47*4,04)+(59,78*4,04)+(3,09*4,04)+(3,08

*4,04)+(14,28*4,04)+(12,79*4,04)+(21,40*4,0
4)+((2,82+2,10)*4,04)+((2,10+3,40)*4,04)+((5
,33+6,37+5,33)*4,04)+(20,62*4,04)+(24,36*4,
04)+(-5,94*4,04)+(55,16*4,04)+(-2,98*4,04)+(
(2,14+6,67)*4,04)+((3,65+6,67)*4,04)+(32,70*
4,04)+((0,43+0,44+3,41+3,87+3,40+0,45+0,4
2)*4,04)+(15,06*4,04)+(31,40*4,04)+(25,20*4,
04)+(18,48*4,04)+((2,00+0,15+3,35+0,35+1,8
6)*4,04)+((1,22+0,16+3,34+0,33+1,12)*4,04)
+(21,44*4,04)+(12,79*4,04)+(13,68*4,04)+(58
,77*4,04)+((6,20+6,38+6,20)*4,04)+(1,20*4,0
4)+(1,60*4,04)+((2,10+3,07)*4,04)+(31,64*4,0
4)+((5,69+3,80+5,68)*4,04)+((1,11+0,44)*4,0
4)+((1,11+0,51)*4,04)+(32,27*4,04)+(27,88*4,
04)+(32,12*4,04)+(27,94*4,04)+(21,52*4,04)+
(14,30*4,04)+(9,63*4,04)+(59,57*4,04)+(3,10*
4,04)+(3,08*4,04)+(13,72*4,04)+(21,43*4,04)
+((0,53+0,16+1,51+3,24+0,41+1,75)*4,04)+((
1,21+0,14+0,14+3,23+0,34+1,09)*4,04)+(9,2
4*4,04)+((3,10+1,25)*4,04)+((3,10+4,97)*4,04
)+(3,07*4,04)+(3,07*4,04)+(1,14*4,04)+(1,60*
4,04)+((3,01+2,10)*4,04)+(58,19*4,04)+(31,6
6*4,04)+((1,25+5,55+3,70+6,97+0,47+0,36)*4
,04)+((0,38+0,41+1,24+1,31)*4,04)+(32,50*4,
04)+(28,14*4,04)+((1,25+6,47)*4,04)+((3,17+
5,00)*4,04)+(3,22*4,04)+((3,12+6,40+3,12)*4,
04)+(28,77*4,04)+(26,48*4,04)+(28,43*4,04)+
((3,46+6,21+3,46)*4,04)+(54,75*4,04)+(3,33*
4,04)+(2,44*4,04)+((2,62+6,21+3,45)*4,04)+(
25,72*4,04)+(5,00*4,04)+((3,39+6,23+1,77)*4
,04)+(3,36*4,04)+((3,44+6,23+3,44)*4,04)+((0
,34+6,97+3,73+6,97+0,38)*4,04)+((3,08+6,24
+3,08)*4,04)+(3,11*4,04)+(3,12*4,04)+((3,06+
6,23+3,06)*4,04)+(3,06*4,04)+((3,18+6,41+3,
18)*4,04)+(3,06*4,04)+((3,10+6,41+3,10)*4,0
4)+(59,11*4,75)+(36,60*4,75)+(21,49*4,75)+(
13,88*4,75)+((1,95+0,14+0,15+3,12+2,10)*4,
75)+((1,29+0,09+0,19+3,03+0,20+0,14+1,28)
*4,75)+(12,59*4,75)+((1,21+3,23)*4,75)+((3,3
5+5,08)*4,75)+(3,11*4,75)+(3,12*4,75)+((3,07
+2,10)*4,75)+(1,60*4,75)+(1,20*4,75)+((6,14+
1,25)*4,75)+((3,03+5,05)*4,75)+(2,96*4,75)+(
(3,03+6,45+3,03)*4,75)+(21,49*4,75)+(3,08*4
,75)+((2,90+0,74+0,20+5,60+3,10)*4,75)+(3,0
8*4,75)+((3,10+4,32+0,13+2,02+2,97)*4,75)+
(27,99*4,75)+((1,25+6,45)*4,75)+((4,94+3,19)
*4,75)+(3,11*4,75)+((3,35+6,34+3,35)*4,75)+(
53,96*4,75)+((1,02+0,17+1,22+0,16+0,79+6,
15+3,32)*4,75)+(13,42*4,75)+(3,16*4,75)+((3,
32+6,15+2,57)*4,75)+(26,42*4,75)+((1,22+1,
65+0,18+1,22+0,17+3,69)*4,75)+((4,83+3,39)
*4,75)+(3,32*4,75)+((3,31+6,20+3,31)*4,75)+(
(0,13+6,97+3,80+6,97+0,32)*4,75)+((1,30+4,
69+0,14+1,23+0,15+0,12)*4,75)+((3,36+6,33
+3,36)*4,75)+(3,03*4,75)+((3,11+4,89)*4,75)+
((3,00+6,30+3,00)*4,75)+(2,95*4,75)+((0,17+
1,22+0,17+1,46)*4,75)+((3,00+6,31+3,00)*4,7
5)+(21,51*4,75)+(13,93*4,75)+(55,71*4,75)) 8 900,47

Sufit (3,80*4,69)+(3,84*1,11)+(8,26*5,78)+(4,99*5,
88)+(3,79*6,93)+(46,53)+(40,53)+(3,00*5,54)
+(4,96*5,69)+(47,05)+(3,87*3,66)+(3,43*3,40)
+(61,79)+(24,35)+(2,14*5,86)+(6,07*5,64)+(4,
20*5,64)+(6,37*5,33)+(2,42*1,72)+(3,40*2,10)
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+(5,39*6,69)+(8,78*5,56)+(5,91*5,48)+(8,64*5
,56)+(74,54)+(13,00)+(58,65)+(34,32)+(71,78
)+(13,00)+(13,00)+(3,12)+(3,70*5,55)+(8,26*5
,77)+(3,07*6,38)+(3,10*4,97)+(39,31)+(4,52)+
(45,58)+(61,09)+(40,93)+(19,87)+(15,31)+(3,
18*6,02)+(3,06*6,23)+(3,12*4,83)+(3,06*5,34)
+(3,73*6,97)+(3,44*6,23)+(3,36*4,83)+(14,72)
+(34,65)+(19,07)+(3,32*4,81)+(3,46*5,54)+(5,
03*7,00)+(4,44*7,01)+(4,79*6,60)+(3,12*6,40)
+(3,15*5,00)+(3,17*5,00)+(5,66*5,81)+(8,34*5
,61)+(73,49)+(72,02)+(-1,10*2,99)+(25,88)+(1
9,56)+(14,93)+(15,31)+(20,00)+(17,01)+(19,4
9)+(15,21)+(19,38)+(15,73)+(15,36)+(21,27)+
(148,66)+(20,51)+(14,99)+(17,76)+(6,30*3,91
)+(3,39*4,83)+(3,32*4,83)+(3,31*6,20)+(3,86*
7,01)+(3,36*5,19)+(3,03*4,89)+(3,11*4,89)+(3
,00*5,76)+(2,95*4,90)+(3,00*6,31)+(3,77*6,99
)+(13,89)+(11,65)+(79,79)+(10,37)+(39,87)+(
78,58)+(5,51*6,57)+(15,01)+(9,79)+(19,47)+(
18,44)+(18,95)+(2,73*1,71)+(2,73*4,45)+(19,
97)+(19,93)+(5,70)+(20,37)+(14,55)+(37,81)+
(32,04)+(6,21)+(6,08*6,29)+(12,54)+(4,70)+(8
,72)+(8,48)+(5,17)+(6,75)+(1,45)+(1,57)+(12,
47)+(9,31)+(15,00)+(4,74)+(7,31)+(17,25)+(2
0,80)+(14,99)+(4,85)+(19,84)+(20,90)+(20,73
)+(20,13)+(9,81)+(10,38)+(33,64)+(5,26)+(6,5
4)+(32,38)+(47,65)+(42,43)+(15,51)+(6,43)+(
40,06)+(60,34)+(69,41)+(11,48)+(54,67)+(61,
75)+(7,07)+(9,72)+(9,72) 3 902,60

RAZEM: 12 803,07 m2 12 803,07
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1.7.10.2 SST 13.0 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne
Wyliczenie ilości robót:

2633.92+8900.47 11 534,39
Sufit pełny (13,34)+(15,65)+(12,45)+(11,43)+(1,75)+(1,97

)+(2,85)+(1,65)+(1,50)+(11,75)+(11,47)+(2,10
)+(10,23)+(12,47)+(3,76)+(2,20)+(12,60)+(1,2
8)+(2,75)+(4,17)+(6,32)+(1,21)+(3,41)+(2,32)
+(14,87)+(11,30)+(3,29)+(18,14)+(16,22)+(15
,55)+(18,20)+(1,70)+(1,20)+(3,84)+(7,06)+(4,
08) 266,08

Sufit (3,80*4,69)+(3,84*1,11)+(8,26*5,78)+(4,99*5,
88)+(3,79*6,93)+(46,53)+(40,53)+(3,00*5,54)
+(4,96*5,69)+(47,05)+(3,87*3,66)+(3,43*3,40)
+(61,79)+(24,35)+(2,14*5,86)+(6,07*5,64)+(4,
20*5,64)+(6,37*5,33)+(2,42*1,72)+(3,40*2,10)
+(5,39*6,69)+(8,78*5,56)+(5,91*5,48)+(8,64*5
,56)+(74,54)+(13,00)+(58,65)+(34,32)+(71,78
)+(13,00)+(13,00)+(3,12)+(3,70*5,55)+(8,26*5
,77)+(3,07*6,38)+(3,10*4,97)+(39,31)+(4,52)+
(45,58)+(61,09)+(40,93)+(19,87)+(15,31)+(3,
18*6,02)+(3,06*6,23)+(3,12*4,83)+(3,06*5,34)
+(3,73*6,97)+(3,44*6,23)+(3,36*4,83)+(14,72)
+(34,65)+(19,07)+(3,32*4,81)+(3,46*5,54)+(5,
03*7,00)+(4,44*7,01)+(4,79*6,60)+(3,12*6,40)
+(3,15*5,00)+(3,17*5,00)+(5,66*5,81)+(8,34*5
,61)+(73,49)+(72,02)+(-1,10*2,99)+(25,88)+(1
9,56)+(14,93)+(15,31)+(20,00)+(17,01)+(19,4
9)+(15,21)+(19,38)+(15,73)+(15,36)+(21,27)+
(148,66)+(20,51)+(14,99)+(17,76)+(6,30*3,91
)+(3,39*4,83)+(3,32*4,83)+(3,31*6,20)+(3,86*
7,01)+(3,36*5,19)+(3,03*4,89)+(3,11*4,89)+(3
,00*5,76)+(2,95*4,90)+(3,00*6,31)+(3,77*6,99
)+(13,89)+(11,65)+(79,79)+(10,37)+(39,87)+(
78,58)+(5,51*6,57)+(15,01)+(9,79)+(19,47)+(
18,44)+(18,95)+(2,73*1,71)+(2,73*4,45)+(19,
97)+(19,93)+(5,70)+(20,37)+(14,55)+(37,81)+
(32,04)+(6,21)+(6,08*6,29)+(12,54)+(4,70)+(8
,72)+(8,48)+(5,17)+(6,75)+(1,45)+(1,57)+(12,
47)+(9,31)+(15,00)+(4,74)+(7,31)+(17,25)+(2
0,80)+(14,99)+(4,85)+(19,84)+(20,90)+(20,73
)+(20,13)+(9,81)+(10,38)+(33,64)+(5,26)+(6,5
4)+(32,38)+(47,65)+(42,43)+(15,51)+(6,43)+(
40,06)+(60,34)+(69,41)+(11,48)+(54,67)+(61,
75)+(7,07)+(9,72)+(9,72) 3 902,60

Panele akustyczne w sali 2.26 (1.24+2.53+2.98+2.42+2.42+2.42)*7.65 107,18
łącznik 124,7 124,70

RAZEM: 15 934,95 m2 15 934,95
1.8 Grupa Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 

pozostałe
Inne roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne

1.8.1 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
Kabiny sanitarne

1.8.1.1 SST 23.0 Kalkulacja 
indywidualna

Kabiny sanitarne z HPL z drzwiami. Okucia i nóżki ze stali nierdzewnej.

Wyliczenie ilości robót:
0.21 ((2.10+1.30)*2.10) 7,14
0.25 (2.37+1.30)*2.10 7,71
1.7 ((2.10+1.30)*2.10) 7,14
1.12 ((2.10+1.30)*2.10) 7,14
2.11 ((2.10+1.30)*2.10) 7,14
2.6 ((2.10+1.30)*2.10) 7,14

RAZEM: 43,41 m2 43,41
1.8.1.2 SST 23.0 KNRW 

202/2007/5
Obudowy grzejników - analogia

Wyliczenie ilości robót:
41*0,60*1,2 29,52

RAZEM: 29,52 m2 29,52
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1.8.2 SST 23.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
Wyposa żenie sanitariatów

1.8.2.1 SST 23.0 Kalkulacja 
indywidualna

Kosze na śmieci ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Zakup i dostawa.

Wyliczenie ilości robót:
12 12,00

RAZEM: 12,00 szt 12,00
1.8.2.2 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Podajnik na mydło, stal szczotkowana. Zakup, dostawa i montaż.

szt 12,00
1.8.2.3 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Podajnik na papier toaletowy, stal szczotkowana. Zakup, dostawa i 
montaż.

Wyliczenie ilości robót:
20 20,00

RAZEM: 20,00 szt 20,00
1.8.2.4 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Podajnik ręczników papierowych, stal szczotkowana. Zakup, dostawa i 
montaż.

Wyliczenie ilości robót:
8 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00
1.8.2.5 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Lustro ścienne zgodnie z projektem architektury.

Wyliczenie ilości robót:
8 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00
1.8.2.6 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Poręcze dla osób niepełnosprawnych w sanitariatach. Zakup, dostawa i 
montaż.

Wyliczenie ilości robót:
8 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00
1.8.2.7 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Przewijak dla niemowląt. Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
1.8.2.8 SST 23.0 Kalkulacja 

indywidualna
Suszarka do rąk, stal nierdzewna, szczotkowana.

Wyliczenie ilości robót:
6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00
1.8.3 SST 15.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 

pozostałe
Parapety wewn ętrzne

1.8.3.1 SST 15.0 KNR 202/2103/2
(2)

Parapety wewnętrzne z konglomeratów 3 cm.

Wyliczenie ilości robót:
280.00 280,00

RAZEM: 280,00 m 280,00
1.8.4 SST 18.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 

pozostałe
Balustrady wewn ętrzne i prace ślusarskie

1.8.4.1 SST 18.0 KNR 401/914/6 Montaż pochwytów drewnianych do balustrady stalowej. Analogia
Wyliczenie ilości robót:

21.05*2 42,10
RAZEM: 42,10 m 42,10

1.8.4.2 SST 18.0 KNRW 
202/1214/3

Pochwyty schodowe o konstrukcji ze stali malowanej proszkowo. 
Pochwyt drewniany -  analogia

Wyliczenie ilości robót:
42.10 42,10

RAZEM: 42,10 m 42,10
1.8.4.3 SST 18.0 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 

prętów prostych, miniowanie
Wyliczenie ilości robót:

42.10*1.00 42,10
RAZEM: 42,10 m2 42,10

1.8.4.4 SST 18.0 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
42.10 42,10

RAZEM: 42,10 m2 42,10
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1.8.4.5 SST 18.0 KNR 202/1213/1 Drabiny wewnętrzne pionowe, mocowane do ściany.
Wyliczenie ilości robót:

3.32*4 13,28
RAZEM: 13,28 m 13,28

1.8.4.6 SST 18.0 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników odbojnikami - kątownikiem stalowym 1,5m - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:
26*2*1,5 78,00

RAZEM: 78,00 mb 78,00
1.9 SST 14.0 Grupa Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
1.9.1 SST 14.0 Grupa Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Elewacje
1.9.1.1 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Rusztowania
1.9.1.1.1 SST 14.0 KNR 202/1604/4

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25·m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja południowa 1460.00 1 460,00
Elewacja północna 1460.00 1 460,00
Elewacja północno - wschodnia 332.00+75.00 407,00
Elewacja południowo - zachodnia 332.00+75.00 407,00
Łącznik 166.94*2 333,88

RAZEM: 4 067,88 m2 4 067,88
1.9.1.1.2 SST 14.0 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
4067.88 4 067,88

RAZEM: 4 067,88 m2 4 067,88
1.9.1.1.3 SST 14.0 KNR 202/16 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, 

z osłoną siatkową - 1,00 m2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
  1.9.1.2.1 KNR 17/2608/3 0,13
  1.9.1.2.2 KNR 17/2608/5 0,02
  1.9.1.2.3 KNR 17/2609/1 2,66
  1.9.1.2.4 KNR 17/2609/4 0,51
  1.9.1.2.5 KNR 17/2609/6 43,01
  1.9.1.2.6 KNR 17/927/1 1,35
  1.9.1.2.7 ZKNR C 2/116/3 6,98
  1.9.1.2.8 KNRW 401/303/4 49,04
  1.9.1.2.9 KNR 401/710/4 26,16
  1.9.1.2.10 KNR 17/2608/3 29,80
  1.9.1.2.11 KNR 17/2608/3 29,80
  1.9.1.2.12 KNR 1312/806/1 16,25
  1.9.1.3.1 KNR 202/506/1 (2) 173,52
  1.9.1.5.2 KNR 712/101/1 20,01
  1.9.1.5.3 KNR 712/201/1 (1) 6,28
  1.9.1.5.4 KNR 712/201/1 (1) 6,28
  1.9.1.6.1 KNR 401/1212/2 (2) 145,74
  1.9.1.6.2 KNRW 712/204/3 (1) 5,31

Razem (r-g) 562,85
S=3  W=0,84  P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 562,8545/(3*0,84)*1,00 = 223,35 m-g 223,35

1.9.1.2 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
Prace renowacyjne na elewacji

1.9.1.2.1 SST 14.0 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 
gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północna 2.00 2,00

RAZEM: 2,00 m2 2,00
1.9.1.2.2 SST 14.0 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 

sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północna 2.00 2,00

RAZEM: 2,00 m2 2,00
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1.9.1.2.3 SST 14.0 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych 
do ścian. Styropian EPS 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północna 2.00 2,00

RAZEM: 2,00 m2 2,00
1.9.1.2.4 SST 14.0 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 

przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:
2.00*4 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00
1.9.1.2.5 SST 14.0 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 

przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy 
siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północna 2.00 2,00
Elewacja południowa (5.42*2)+(6.18*4)+(4.62*6.25)+3.93 68,37

RAZEM: 70,37 m2 70,37
1.9.1.2.6 SST 14.0 KNR 17/927/1 Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych.

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północna 2.00 2,00
Elewacja południowa 5.42*2 10,84

RAZEM: 12,84 m2 12,84
1.9.1.2.7 SST 14.0 ZKNR C 2/116/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego o

fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:
12.84 12,84

RAZEM: 12,84 m2 12,84
1.9.1.2.8 SST 4.0 KNRW 

401/303/4
Uzupełnienie ubytków w elewacji z cegły klinkierowej (przyjeto 0,5% 
powierzchnij elewacji do uzupełnienia) Anlogia.

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja południowa (1444.59-(4.62*36)+(7.35*0.22*36)-(4.08*2)+(

7.06*0.22*2)-(5.42*3)+(8.55*0.22*3)-(5.48*3)
+(7.34*0.22*3)-(4.68*6)+(6.54*0.22*6)-(2.00*
12)+(4.00*0.22*12)-5.19+(11.85*0.22)-(5.56*2
)+(7.33*0.22*2)-13.20)*0,5% 6,26

Elewacja północna (1444.59-(4.62*52)+(7.37*0.22*52)-(2.00*15)
+(4.00*0.22*15)-(5.78*6)+(8.69*0.22*6))*0,5
% 6,24

Elewacja północno - wschodnia (407.75-(6.08*3)+(7.88*0.22*3)-2.00+(4.00*0.
22)-(3.31*6)+(6.00*0.22*6))*0,5% 1,91

Elewacja południowo - zachodnia (407.75-(2.00+(4.00*0.22))*(3.31*9)+(6.00*0.
22*9))*0,5% 1,67

RAZEM: 16,08 m2 16,08
1.9.1.2.9 SST 4.0 KNR 401/710/4 Naprawa ubytków w elementach attyki. Analogia (przyjęto 15% 

uzupełnień)
Wyliczenie ilości robót:

(29.00+22.93+29.18+19.00+19.00+16.38+16.
38+29.00+22.93+29.18)*0.52*15% 18,17

RAZEM: 18,17 m2 18,17
1.9.1.2.10 SST 14.0 KNR 17/2608/3 Wzmocnienie strukturalne powierzchni cegieł i partii cokołu i portalu za 

pomocą preparatu krzemoorganicznego poprzez powleczenie 
powierzchni cegieł - analogia

Wyliczenie ilości robót:
pd-wsch - cokolik (10.97+0.26+7.30+0.26+10.21+1.45+20.25+1

.45+10.38+0.26+7.35+0.26+10.93)*2,35 191,13
pd-zach - cokolik (7.61+0.26+4.22+0.26+6.63)*2,35 44,60
pn-zach - cokolik ((4.85+0.52+19.53+0.52+0.67)+(16.28+3.32+

0.74)+(0.51+0.52+19.50+0.52+4.80))*2,35 169,86
pn-wsch - cokolik (7.34+0.23+4.16+0.24+6.96)*2,35 44,49

RAZEM: 450,08 m2 450,08
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1.9.1.2.11 SST 14.0 KNR 17/2608/3 Impregnacja strukturalna i hydrofobizacja powierzchni cokołu w celu 
poprawienia ich struktury i wzmocnienia przed wilgocią - analogia

Wyliczenie ilości robót:
pd-wsch - cokolik (10.97+0.26+7.30+0.26+10.21+1.45+20.25+1

.45+10.38+0.26+7.35+0.26+10.93)*2,35 191,13
pd-zach - cokolik (7.61+0.26+4.22+0.26+6.63)*2,35 44,60
pn-zach - cokolik ((4.85+0.52+19.53+0.52+0.67)+(16.28+3.32+

0.74)+(0.51+0.52+19.50+0.52+4.80))*2,35 169,86
pn-wsch - cokolik (7.34+0.23+4.16+0.24+6.96)*2,35 44,49

RAZEM: 450,08 m2 450,08
1.9.1.2.12 SST 4.0 KNR 1312/806/1 Wypełnienie nierówności wątku ceglanego i ubytków spoin za pomocą 

zaprawy wapienno- piaskowej z dodatkiem białego cementu(przyjeto 
0,5% powierzchnij elewacji do uzupełnienia) - analogia

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja południowa (1444.59-(4.62*36)+(7.35*0.22*36)-(4.08*2)+(

7.06*0.22*2)-(5.42*3)+(8.55*0.22*3)-(5.48*3)
+(7.34*0.22*3)-(4.68*6)+(6.54*0.22*6)-(2.00*
12)+(4.00*0.22*12)-5.19+(11.85*0.22)-(5.56*2
)+(7.33*0.22*2)-13.20)*0,5% 6,26

Elewacja północna (1444.59-(4.62*52)+(7.37*0.22*52)-(2.00*15)
+(4.00*0.22*15)-(5.78*6)+(8.69*0.22*6))*0,5
% 6,24

Elewacja północno - wschodnia (407.75-(6.08*3)+(7.88*0.22*3)-2.00+(4.00*0.
22)-(3.31*6)+(6.00*0.22*6))*0,5% 1,91

Elewacja południowo - zachodnia (407.75-(2.00+(4.00*0.22))*(3.31*9)+(6.00*0.
22*9))*0,5% 1,67

RAZEM: 16,08 m2 16,08
1.9.1.3 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Parapety zewn ętrzne
1.9.1.3.1 SST 14.0 KNR 202/506/1 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 
25·cm - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja południowa (1.60*0.25*36)+(1.60*0.25*12)+(1.48*0.25*5)

+(1.98*0.25*6)+(0.76*0.25*6)+(2.14*0.25*2) 26,23
Elewacja północna (1.60*0.25*36)+(1.27*0.25*18)+(1.58*0.25*12

)+(0.88*0.25*5) 25,96
Elewacja północno - wschodnia (2.11*0.25*3)+(1.65*0.25*6)+(1.52*0.25) 4,44
Elewacja południowo zachodnia (1.46*0.25*9)+(1.57*0.25) 3,68

RAZEM: 60,31 m2 60,31
1.9.1.4 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  
elementów
Fasada w systemie aluminiowo szklanym

1.9.1.4.1 SST 15.0 KNRW 
202/1040/6

Fasada aluminiowa, przeszklona szkłem bezpiecznym. Profil widoczny.

Wyliczenie ilości robót:
FS 4.80*4.80 23,04

RAZEM: 23,04 m2 23,04
1.9.1.5 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Renowacja elementów stalowych
1.9.1.5.1 SST 13.0 KNR 401/1212/2

(2)
Oczyszczenie, usunięcie starej farby i rdzy i malowanie farbą olejną 
elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1.79+1.79+1.26+2.11+0.27+0.38 7,60

RAZEM: 7,60 m2 7,60
1.9.1.5.2 SST 13.0 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości -  

konstrukcje stalowe nadproży - analogia
Wyliczenie ilości robót:

40*1,90*0,25 19,00
18*1,30*0,25 5,85
46*1,90*0,25 21,85
3*2,40*0,25 1,80

RAZEM: 48,50 m2 48,50
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1.9.1.5.3 SST 13.0 KNR 712/201/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe  - konstrukcje 
stalowe nadproży - analogia

Wyliczenie ilości robót:
48.50 48,50

RAZEM: 48,50 m2 48,50
1.9.1.5.4 SST 13.0 KNR 712/201/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farba olejna  - konstrukcje stalowe nadproży - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:
48.50 48,50

RAZEM: 48,50 m2 48,50
1.9.1.6 SST 14.0 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

Elewacja na ł ączniku
1.9.1.6.1 SST 13.0 KNR 401/1212/2

(2)
Oczyszczenie, usunięcie starej farby i rdzy i malowanie farbą olejną 
elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
Ściany 62.72*2 125,44
Konstrukcja stalowa 18.43*3.30 60,82
Dach 3.76*16.16 60,76

RAZEM: 247,02 m2 247,02
1.9.1.6.2 SST 13.0 KNRW 

712/204/3 (1)
Malowanie pędzlem farby do gruntowania chlorokauczukowe konstrukcje
szkieletowe

Wyliczenie ilości robót:
Podpora łącznika 7.18*4 28,72

RAZEM: 28,72 m2 28,72
1.10 SST 19.0 Grupa Kody CPV: 45313100-5  Instalowanie wind

Dźwigi
1.10.1 SST 19.0 Element Kody CPV: 45313100-5  Instalowanie wind

Winda
1.10.1.1 SST 14.0 KNR 17/2609/1 Wypełnienie przestrzeni szybu windowego- Przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian szybu
Wyliczenie ilości robót:

(3,30+3,30+2,62)*16,75 154,44
RAZEM: 154,44 m2 154,44

1.10.1.2 SST 19.0 Kalkulacja 
indywidualna

Winda, dostawa i montaż wraz z wszystkimi koniecznymi pracami. 
Parametry windy zgodnie ze specyfikacja techniczną

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
1.11 SST 25.0 Grupa Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 

pozostałe
Technologia kuchni

1.11.1 SST 25.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
Technologia kuchni - wszystkie urz ądzenia zgodnie z 
projektem technologi

1.11.1.1 SST 25.0 Kalkulacja 
indywidualna

Bemar wodny

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.2 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Wanna chłodnicza

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.3 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Szafa chłodnicza

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.4 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Lada z kasą - wymiary zgodnie z projektem architektury

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
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1.11.1.5 SST 25.0 Kalkulacja 
indywidualna

Blaty

Wyliczenie ilości robót:
2,95 2,95

RAZEM: 2,95 m2 2,95
1.11.1.6 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Szafa przelotowa

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.7 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Kosz na odpadki

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.8 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Zlew stalowy

Wyliczenie ilości robót:
5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00
1.11.1.9 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Zmywarka kapturowa z opcja wyparzania

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.10 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Lodówka

Wyliczenie ilości robót:
2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00
1.11.1.11 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Zmywarka

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.12 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Piec konwekcyjno parowy

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.13 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Kuchnia 4 - polowa

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.14 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Szafka wisząca

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.15 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Szafka z ociekaczem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
1.11.1.16 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Bateria zlewozmywakowa

Wyliczenie ilości robót:
5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00
1.11.1.17 SST 25.0 Kalkulacja 

indywidualna
Bateria z prysznicem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
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1.12 SST 16.0 Grupa Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
Akustyka

1.12.1 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
Elementy akustyczne na sufitach

1.12.1.1 SST 16.0 AT 43/203/2 Elementy akustyczne wykonane z płyt G-K. Podrójna okładzina z płyt 
akustycznych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Analogia

Wyliczenie ilości robót:
(1.24+2.53+2.98+2.42+2.42+2.42)*6.50 91,07

RAZEM: 91,07 m2 91,07
1.12.1.2 SST 16.0 Kalkulacja 

indywidualna
Akustyczny panel sufitowy mocowany na ściągach systemowych. 
Wymiary 1.20 m x 1.20 m. Parametry zgodnie z projektem akustyki. 
Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica 15+6+8 29,00
Parter 15+9+11+9+9+2+3+4+9+15 86,00
I piętro 9+6+6+12+3+6+4+4+4+12+4+4+4+4+4+4+4

+4+4+4+4+4+15+4 133,00
II piętro 4+4+4+3+4+4+4+4+4+9+4+4+4+4+6+4+4+4

+4+4+4+4+4+4+4 106,00
RAZEM: 354,00 kpl 354,00

1.12.1.3 SST 16.0 Kalkulacja 
indywidualna

Akustyczny panel sufitowy mocowany na ściągach systemowych. 
Wymiary 0.60 m x 1.20 m. Parametry zgodnie z projektem akustyki. 
Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
Piwnica 5+6+4+7+7+7+7+7 50,00
Parter 5+3+4+6+4+3+6+2+3+5 41,00
I piętro 3+3+18+11+15+9+3+12+4+2+4+4+4+4+2+4+

3+5+4 114,00
II piętro 4+4+4+16+16+7+13+3+4+4+4+4+4+4+4+3+

4+3+4+4+4+4 121,00
RAZEM: 326,00 kpl 326,00

1.12.2 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 
pozostałe
Fotele na widowni

1.12.2.1 SST 23.0 Kalkulacja 
indywidualna

Fotele na widowni sali kameralnej. Fotele o właściwościach 
akustycznych zgodnie z projektem akustyki. Zakup, dostawa i montaż.

Wyliczenie ilości robót:
9*11 99,00

RAZEM: 99,00 szt 99,00
1.12.3 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, 

pozostałe
Elementy akustyczne na ścianach

1.12.3.1 SST 16.0 KNR 909/409/1 
(1)

Okładzina ścienna akustyczna, aku dyfuzor zgodnie z projektem 
akustyki.

Wyliczenie ilości robót:
2.26 2.33+4.39+11.68+2.32+2.33+2.32+3.54+3.54

+3.26+3.25 38,96
RAZEM: 38,96 m2 38,96

1.12.3.2 SST 16.0 Kalkulacja 
indywidualna

Tkanina akustyczna o gęstości min 400g/m2 na lince stalowej d8 z śrubą
rzymską, montaż na hakach do sufitu

Wyliczenie ilości robót:
16,15*5,50 88,83
7,70*5,50 42,35
5,50*5,50 30,25
7,05*5,50 38,78

RAZEM: 200,21 m2 200,21
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