
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.82.2020 Gliwice,  18-12-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2019 r .  poz.  1843 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

1) dokonuje się modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ - dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -
projekt wykonawczy, opublikowanego zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia
04.12.2020 r. poprzez zmianę zapisów w zakresie:

Projekt Wykonawczy „dobudowy sali gimnastycznej, windy i przebudowy
budynku szkoły z budową instalacji wentylacji mechanicznej, budową instalacji
odwodnienia terenu z przyłączem do kanalizacj i  deszczowej, budową
i przebudową zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz infrastrukturą drogową”
BRANŻA SANITARNA
Opis techniczny zewnętrznej instalacji sanitarnej
Pkt 4 „Kanalizacja sanitarna”

było:
"Ze względu na dobudowę hali sportowej następuje konieczność przebudowy
istniejącej kanalizacji i odprowadzenia ścieków z przedmiotowego budynku.
Całość prac prowadzona będzie w obrębie terenu Inwestora, bez ingerencji
w przyłącza.
Konieczne jest przeniesienie istniejącego separatora tłuszczu, który obecnie
znajduje się od strony dziedzińca budynku, po dobudowaniu hali niemożliwe
byłoby jego opróżnianie i konserwacja, dlatego zostanie on przeniesiony
od północnej strony budynku – zgodnie z częścią rysunkową.
W tym celu należy przeprowadzić instalację przez piwnicę na przeciwległą stronę
budynku. Piwnice w tym obszarze maja specyf iczny układ, od strony
zewnętrznych ścian maja pełna wysokość lub ok. 1,5m natomiast środek jest
zasypany – tym samym tworząc układ w postaci korytarza technologicznego
wokó ł  budynku.  Po próbnych przewier tach s tw ierdzono moż l iwość
poprowadzenia przewodu kanalizacyjnego przez środkową, zasypana część.
Odcinek ten należy wykonać, z PE RC zgrzewanego Ø200 w rurze osłonowej
z PE RC Ø315. Do separatora tłuszczu, należy poprowadzić przewód z 2%
spadkiem, aby zachować odpowiednią prędkość przepływu i zapobiec
wychłodzenia ścieków, a co za tym idzie, osiadaniu tłuszczu na ściankach
przewodów. Wysokość przenoszonego separatora należy dostosować
do projektowanego terenu.
Uwaga: Na etapie projektu, brak było pomiarów głębokości istniejącej kanalizacji
sanitarnej od strony dziedzińca. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać
odkop kontrolny w miejscu projektowanej studni kanalizacyjnej i ewentualnie
dopasować rzędną wyjścia kanalizacji tłuszczowej z budynku poprzez skrócenie
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istniejącego pionu w piwnicy.
Należy również przesunąć miejsce wejścia kanalizacji bytowej z budynku kuchni
– w tym celu należy przedłużyć instalację w piwnicy budynku, tak aby wyjść
w miejscu wskazanym w części rysunkowej."
jest:
"Ze względu na dobudowę hali sportowej następuje konieczność przebudowy
istniejącej kanalizacji i odprowadzenia ścieków z przedmiotowego budynku.
Całość prac prowadzona będzie w obrębie terenu Inwestora, bez ingerencji
w przyłącza.
Konieczne jest przeniesienie istniejącego separatora tłuszczu, który obecnie
znajduje się od strony dziedzińca budynku, po dobudowaniu hali niemożliwe
byłoby jego opróżnianie i konserwacja, dlatego zostanie on przeniesiony
od północnej strony budynku – zgodnie z częścią rysunkową.
W tym celu należy przeprowadzić instalację przez piwnicę na przeciwległą stronę
budynku. Piwnice w tym obszarze maja specyf iczny układ, od strony
zewnętrznych ścian maja pełna wysokość lub ok. 1,5m natomiast środek jest
zasypany – tym samym tworząc układ w postaci korytarza technologicznego
wokó ł  budynku.  Po próbnych przewier tach s tw ierdzono moż l iwość
poprowadzenia przewodu kanalizacyjnego przez środkową, zasypana część.
Odcinki te należy wykonać, z PE RC zgrzewanego Ø200 w rurze osłonowej z PE
RC Ø315, za pomocą przewiertów. Do separatora tłuszczu, należy poprowadzić
przewód z 2% spadkiem, aby zachować odpowiednią prędkość przepływu
i zapobiec wychłodzenia ścieków, a co za tym idzie, osiadaniu tłuszczy
na ściankach przewodów. Wysokość przenoszonego separatora należy
dostosować do projektowanego terenu.
Uwaga: Na etapie projektu, brak było pomiarów głębokości istniejącej kanalizacji
sanitarnej od strony dziedzińca. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać
odkop kontrolny w miejscu projektowanej studni kanalizacyjnej i ewentualnie
dopasować rzędną wyjścia kanalizacji tłuszczowej z budynku poprzez skrócenie
istniejącego pionu w piwnicy.
Należy również przesunąć miejsce wejścia kanalizacji bytowej z budynku kuchni
– w tym celu należy przedłużyć instalację w piwnicy budynku, tak aby wyjść
w miejscu wskazanym w części rysunkowej."

2) dodaje się ZAŁĄCZNIK NR 21 - uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa
wraz z wystąpieniem Jednostki Projektowej o wydanie warunków technicznych
zabezpieczenia istniejącego odcinka gazociągu.
ZAŁĄCZNIK NR 21 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Załączniki:
1) ZAŁĄCZNIK NR 21 - uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa wraz
z wystąpieniem Jednostki Projektowej o wydanie warunków technicznych
zabezpieczenia istniejącego odcinka gazociągu

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 04-01-2021 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 04-01-2021 r. o godz. 12:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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