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Mariusz Staniek 

43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B 

tel. 33 444 73 23 

NIP 54-fi2457ił 10 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

NAZWA INWESTYCJI 

ADRES INWESTYCJI 

INWESTOR 
ADRES INWESTORA 
BRANŻA 

WYKONAWCA: 

inź. �?t.���-··········Wt····· 

Data opracowania 

Remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania "Wymiana 
opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eka-Światło w Gliwicach - moderniza­
cja i budowa oświetlenia ulicznego" 

Gliwice 44-100, ul. Jesienna, ul. Sw. Elżbiety, ul. Wandy, ul. Wróblewskiego, ul. Sylwestrowa, ul. Nowo­
roczna, ul. Grodeckiego, ul. Dybowskiego, ul. Czerskiego, ul. Graniczna, ul. Gierymskiego, ul. Zimnej Wo­
dy, ul. Idy, ul. Horsta Bienika , ul. Lindego, ul. Gajdy , Park Chopina, Park Nacka 
Miasto Gliwice 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45310000-3, 45316110-9, 45316100-6 

INWESTOR: 

Data zatwierdzenia 

Dokument został opracowany przy pomocy programu 
NORMA PRO 



Zad 3 kosztorys.ath PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
1 Demontaż oświetlenia 
1 
 

KNNR 9 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie szt. 
d. 1 1002-06 

STWiOR 5. 
11 

lub ścianie 

18 szt. 18,000 
RAZEM 18,000 

2 KNNR 9 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpi. 
d. 1 1005-03 

STWiOR 5. 
11 

325 kpi. 325, 000 
RAZEM 325, 000 
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Zad 3 kosztorys.ath PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

2 Budowa oświetlenia 
3 KNNR 5 Montaż wysięgników o długosci ramienia 0,5m/0,5m doczepiany do słupa na szt. 

d. 2 1002-01 wysokości Sm 
STWiOR 5.2 

7 szt. 7,000 
RAZEM 7,000 

4 KNNR 5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło- kpi. 
d. 2 1003-02 nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m przew. 

STWiOR 5. 3 
198 kpi. 198 ,  000 

przew. 
RAZEM 198,000 

5 KNNR 5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło- kpi. 
d. 2 1003-03 nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 1 O m przew. 

STWiOR 5.3 
92 kpi. 92,000 

przew. 
RAZEM 92,000 

6 KNNR 5 5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło- kpi. 
d. 2 1003-04 nowe i wysięgniki dla linni napowietrznej przew. 

STWiOR 5. 5 
6 kpi. 6,000 

orzew. 
RAZEM 6 ooo 

7 KNR 5-10 Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza kpi. 
d.2 0803-01 oświetleniowego typu SV dla lini izolowanej z zaciskiem odgałęźnym typu SL 

STWiOR 5.5 11.118 dla linii niskiego napięcia 
6 kpi. 6, 000 

RAZEM 6,000 
8 KNNR 5 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED szt. 

d.2 1004-02 19W 
STWiOR 5.3 

7 szt. 7,000 
RAZEM 7,000 

9 KNNR 5 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED szt. 
d. 2 1004-02 26W 

STWiOR 5.3 
9 szt. 9,000 

RAZEM 9,000 
10 KNNRS Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED szt. 

d. 2 1004-02 28W 
STWiOR 5.3 

25 szt. 25 ooo 
RAZEM 25 ooo 

11 KNNRS Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED szt. 
d.2 1004-02 36W 

STWiOR 5.3 
7 szt. 7 ooo 

RAZEM 7, 000 
12 KNNRS Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED szt. 

d. 2 1004-02 44W 
STWiOR 5.3 

34 szt. 34,000 
RAZEM 34,000 

13 KNNR5 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED szt. 
d. 2 1004-02 45W 

STWiOR 5. 3 
20 szt. 20,000 

RAZEM 20,000 
14 KNNRS Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED szt. 

d. 2 1004-02 54W 
STWiOR 5.3 

21 szt. 21 ooo 
RAZEM 21 ooo 

15 KNNRS Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa LED 21,5 szt. 
d. 2 1004-01 w 

STWiOR 5.3 
93 szt. 93 ooo 

RAZEM 93, 000 
16 KNNR5 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa LED 26 szt. 

d. 2 1004-01 w 

STWiOR 5.3 
31 szt. 31,000 

RAZEM 31,000 
17 KNNRS Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa LED 39 szt. 

d.2 1004-01 w 

STWiOR 5.3 
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Zad 3 kosztorys.ath PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
1 4  szt. 1 4,000 

RAZEM 1 4, 000 
18 

d. 2 
KNNR 5 
100 4-01 
STWiOR 5.3 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -oprawa stylowa LED 28 W 

5 

szt. 

szt. 5 ooo 
RAZEM 5 ooo 

19 
d. 2 

KNNR 5 
100 4-01 
STWiOR 5.3 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 

15 

-oprawa stylowa LED 38 W szt. 

szt. 15 ooo 
RAZEM 15,000 

20 
d.2 

KNNR 5 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa stylizowana LED 
100 4-01 19W 
STWiOR 5.3 

22 

szt. 

szt. 22 ,000 
RAZEM 22,000 

21 
d.2 

KNNR 5 
100 4-01 
STWiOR 5.3 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -

4 

naświetlacz LED 129 W szt. 

szt. 4, 000 

22 
d. 2 

KNNR 5 T ablica bezpiecznikowa wnękowa - IZK 
1006-01 
STWiOR 5.3 

290 

szt. 

szt. 

RAZEM 

290, 000 
RAZEM 

4, 000 

290 ooo 
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Zad 3 kosztorys.ath PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
3 Pomiarv i robotv oozostałe 

23 Wejście do szafek wraz z wyłączeniami szt 
d.3 kalk. własna 

13 szt 13,000 
RAZEM 13,000 

24 Pomiary luminacji za pomocą matrycowego miernika luminancji wzorcowane- pomiar 
d. 3 kalk. własna go przez Główny Urząd Miar 

18 pomiar 18,000 
RAZEM 18,000 

25 Malowanie farbą antygrafitti do 2 m kpi. 
d.3 kalk. własna 

274 kpi. 274,000 
RAZEM 274,000 

26 Malowanie farbą polimeryzacyjna do 0, 5 m kpi. 
d.3 kalk. własna 

274 kpi. 274 ooo 
RAZEM 274 ooo 

27 Czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych o wysokości do 6 m kpi. 
d.3 kalk. własna 

182 kpi. 182,000 
RAZEM 182,000 

28 Czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych o wysokości większej niż 6 kpi. 
d.3 kalk. własna m 

92 kpi. 92,000 
RAZEM 92,000 
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Podsumowanie



Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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