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STWIOR —wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR)
sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang elementow

oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspodlne dla robdét objetych

branzowymi specyfikacjami w danym projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIOR okreslenia nalezy rozumieé zgodnie z ponizszg definicja:

Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno —

Uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet),

Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony,

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa -droga (montazowa) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu,

Dziennik budowy opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzenh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem,

Jezdnia -czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

Kierownik budowy(Inzynier) -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie,



Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia,

Korpus drogowy -nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow,

Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys slepy,

Kosztorys $lepy -wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci

technologicznej ich wykonania,

Ksiega obmiaréw -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera,
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot,

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Nawierzchnia -warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Warstwa $cieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych,

Warstwa wigzgca -warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng, a podbudowa, zapewniajgca

lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
Podbudowa -dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza -goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.
Warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca -warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta -wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi,

Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy,

Odpowiednia zgodno$é -zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeéli

przedziat

tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych,

Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy



drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze,

Pobocze -czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,

Podtoze ulepszone -gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni,

Polecenie Inzyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej,
Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia,

Przepust -obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego,

Przeszkoda naturalna -element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna -dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.

droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja -roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki -czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcego odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,

modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych
Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w _choc¢by jednym z nich s3g

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci

w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robét (naktady rzeczowe)

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczenh w Dokumentach Umowy oraz

dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu

ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacija
projektowag i STWIOR.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i

elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych

tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez



Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, az do zakonczenia i odbioru korncowego
robét, Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej,

- zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego.



Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomic¢ wtasciciela urzgdzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wiadciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzehn podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadamia Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego rob6ét.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien

rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzern lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robo6t. Przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia.
W przypadku braku akceptacji przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego
zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposdb ciggly bedg spetniaty wymagania STWIOR.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych



materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg, jakos¢ i przydatnosc¢
do robot oraz zgodnosé z wymaganiami STWIOR i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do

ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy wymagaja tego przepisy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIOR, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych, z jakoscig rob6t, ocena,
jakosci materiatow i postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacija
dokumentacji projektowej i STWIOR oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowacé decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatdéw i robot, rozrzuty
normalne wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, witgczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, a
zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt

Zamawiajgcego.

6. KONTROLA, JAKOCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonanych poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i STWIOR.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére

mogqg budzi¢ watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
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usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inzyniera bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg, lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg
i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w kosztorysie s$lepym Ilub STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Ditugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIOR wilasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekragj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg byc
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIOR. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o

tym fakcie Inzyniera.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw o ktérych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona

w trakcie realizacji umowy,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z STWIOR

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 8.3. “Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWIOR i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)
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- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995r. poz.29 z p6zn. zm)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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STWIOR
WYMIANA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR)

sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania wymiany elementéw oswietlenia ulicznego

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Zakres stosowania STWIOR jest zgodny z pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem

wymiang elementow oswietlenia ulicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcg normg PN-75/E-02032 oraz z
definicjami podanymi w STWIiOR - wymagania ogolne pkt. 1.4.

1.4.1. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik — element rurowy fgczacy stup oswietleniowy z opraws.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedna detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.4. Sie¢ oswietleniowa — sieC elektroenergetyczna zasilajgca urzgdzenia i odbiorniki stuzgce do
odwietlenia zewnetrznego.

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakidceniowych.

1.4.6. Czesci linii pod napieciem — przewdd roboczy nie uziemiony, goty, przeznaczony do
przesylania energii, wszystkie czesci metalowe linii bezposrednio z nim (galwanicznie) potgczone,
ponadto gtdowka, szyjka, gorny klosz izolatora stojgcego, jak réwniez dolna powierzchnia klosza
izolatora wiszgcego, najblizszego przewodowi roboczemu.

1.4.7. Przewdd roboczy — przewdd stuzgcy do przesylu energii elektrycznej, nie uziemiony, ktéry
moze by¢ przewodem pojedynczym lub wigzkg przewodowg sktadajgcg sie z dwdch lub wiecej
przewodow pojedynczych.

1.4.8. Przewdd fazowy — przewdd roboczy linii prgdu przemiennego, potaczony z okreslong faza
systemu przesytowego.

1.4.9. Szafka oswietleniowa — Urzadzenie zawierajgce ukfad sterowania, pomiaru zuzycia energii,
uktad ochrony przeciwporazeniowej. Catos¢ obudowana w sposéb szczelny wyposazona w trwate

zamkniecie.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWIOR - “Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR -

“Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania oswietlenia

2.1.1. Materialami stosowanymi do wymiany oswietlenia ulicznego nalezy stosowaé zgodnie z
dokumentacja projektowa a szczegélnie:

-przewdd kabelkowy YDYp 3x2,5 mm2 750 V,

-przewdd izolowany AsXSn 2x25 mm? wraz z osprzetem

-wysiegniki rurowe ocynkowane jednoramienne o dtugosci 1,5 m, wraz z elementami montazowymi
-oprawy uliczne typu LED

-oprawy parkowe typu LED

-programator astronomiczny do sterowania o$wietleniem

-gniazda bezpiecznikowe izolowane na linie napowietrzne z wktadkg Wts - 6A,

-tabliczki stupowe z wktadkg Wts - 6A,

-szafki o$wietleniowe wraz z wyposazeniem

-farby nawierzchniowe ktadzione bezposrednio na metal.

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej nazwy nalezy rozumieé¢ jako okreslenie
minimalnych parametrow technicznych i standardéw jakosciowych , a zamawiajacy dopuszcza
stosowanie materiatdw réwnowaznych o parametrach nie nizszych niz podane w dokumentacji
projektowej. Na wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, iz proponowany sprzet jest
rownowazny poprzez przedstawienie kart katalogowych, obliczen réwnowaznych oraz

powinien uzyskaé pisemna zgode projektanta.
2.1.2. Oprawy oswietleniowe drogowe.
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.3 Oprawy parkowe LED.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.4 Wysiegniki rurowe na stupach energetycznych typu ZN i 0Z

- Nowe wysiegniki montowane na stupach ZN nalezy wykona¢ z ocynkowanej metodg ogniowg rury o
Srednicy zewnetrznej 48 mm gietej o promieniu r- 300 mm ,dtugo$¢ wysiegu 1,5m

- Do montazu wysiegnikow nalezy stosowa¢ ocynkowane uchwyty wysiegnika UR-1 i UR-2 o

dtugosciach dostosowanych do szerokosci stupa
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- Wysiegniki nalezy montowa¢ w taki sposob, aby oprawa oswietleniowa zamontowana byta nad
abonenckg linig n/n w normatywnej odlegtosci od przewodéw energetycznych.

- Dopuszcza sie montaz opraw pod linig energetyczng w przypadkach gdzie ze wzgledow
technicznych wystepujg utrudnienia w montazu wysiegnika lub pdzniejszej konserwacji oprawy.

- Wysiegniki na stupy OZ powinny byé wykonane z ocynkowanej rury o $r. Zew. 48mm i grubosci 2,0 —
3,5 mm gietej o promieniu r- 300 mm ,dlugo$¢ wysiegu 1,5m zakonczonym kapturem z blachy

ocynkowane;j.

2.1.5 Farby nawierzchniowe

- Nalezy stosowac farby jednosktadnikowe oparte o wieloskfadnikowe spoiwa syntetyczne, gtdéwnie
akrylowo-winylowe lub akrylowo-winylowo alkaidowe, naktadane w grubosci 180 - 220 jim po
wyschnieciu przystosowane do nanoszenia pedzlem bezposrednio na rdze.

- Farby muszg gwarantowa¢ nalezyte zabezpieczenie powtoki przed czynnikami atmosferycznymi.

2.1.6 Sterowanie

Zgodnie z projektem

2.1.7 Stupy oswietleniowe

Zgodnie z projektem

2.1.8 Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione
z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowg. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac kabel YAKXs,
YKY lub YKY(Z20) wg PN-76/E-90301 o napigciu znamionowym do 1 kV. Przekréj zyt kabli powinien
by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w
instalacjach zerowanych. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych

dachem, na utwardzonym poditozu.

2.2, Sktadowanie materiatéw

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw kabli w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ‘Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do przewozenia kabli, budowy linii kablowych i wykonania oswietlenia:
- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- zuraw samochodowy,

- spawarka transformatorowa,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy,

- dzwignik hydrauliczny,

- pompa hydrauliczna,

- samochdd specjalny z platformg i balkonem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR - “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport elementow oswietlenia
Zatadowanie i wytadowanie opraw i przewodoéw nalezy dokonywac recznie.
Zaleca sie dostarczenie urzgdzen na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu

unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIOR —. “Wymagania ogolne”.

- wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem tj. Rejonem Energetycznym

- wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu elementéw oswietlenia ulicznego w taki sposob,
aby elementy urzadzeh demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowatly sie w stanie
poprzedzajgcym ich demontaz.

- w przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzgdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

- w szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu
o ile uzyska na to zgode Inspektora Nadzoru.

- wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatébw pochodzacych z

demontazu wiascicielowi, do wskazanego przez niego miejsca.
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- prace nalezy wykonywaé w technologii pracy pod napieciem i uzyska¢ stosowne zezwolenia i

uzgodnienia z wtasciwym RE

5.1. Uktadanie kabli

5.1.1. Ogdlne wymagania

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju

jak izolacja).

5.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustaleh wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o
izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4,

b) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie
zyt nie przekraczajgcych 4.

5.2.Istniejace nawierzchnie

Istniejgce chodniki nalezy rozebraé recznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy doprowadzic je do
stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiatéw.

W nawierzchniach asfaltowych nalezy wycig¢ odpowiedni fragment w celu demontazu asfaltu, a po
wykonaniu prac zwigzanych z uktadaniem kabli i ustawianiem stupdw, naprawi¢ z wykorzystaniem

nowych materiatdbw — masy bitumicznej.
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Pod istniejgcymi drogami linie kablowe nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych montowanych pod

nawierzchniami mechanicznie metodg przycisku.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepu$cie powinien by¢ utozony tylko 1 kabel. Gteboko$¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna
wynosi¢ co najmniej 80 cm- w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej dla ruchu kotowego. Pod drogami wykona¢ przyciski mechaniczne.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub

pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.4.0znaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny byé zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utoZenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu
SD wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki
powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowac¢ takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne okreslenie

przebiegu trasy kabla.

5.5. Wymiana opraw oswietleniowych

- oprawy kompletne ( zrodto, przewdd zasilajgcy) nalezy montowaé po uprzednim weciagnieciu
przewodow zasilajgcych do stupow lub wysiegnikow.

- oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw i ustawi¢ w
potozeniu pracy .

- montaz opraw na wysiegniku nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
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- oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru

- kazdag oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

5.6. Wymiana i montaz gniazd bezpiecznikowych dla opraw oswietleniowych zamontowanych
na liniach napowietrznych n.n.

- lzolowane gniazda bezpiecznikowe nalezy montowa¢ przy instalowaniu nowych punktow
oswietleniowych.

- Jako zabezpieczenia opraw o$wietleniowych nalezy uzyé wktadki topikowych Wts 6A.

- Prace nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z balkonem i zgodnie z PN-E-05100-1

5.7. Utylizacja

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowaé oraz przekaza¢ protokolarnie
zarzadzajgcemu wraz ze zdemontowanymi materiatami, przy czym materiaty nie podlegajgce dalszej
eksploatacji nalezy zutylizowac¢. Materiat podlegajgcy utylizacji nalezy przedstawi¢ Inzynierowi w celu

weryfikacji.

Bezwzglednie przed przystapieniem do prac remontowych - modernizacyjnych jak i po ich
wykonaniu nalezy wykonaé pomiary skutecznosci dziatlania ochrony przeciwporazeniowej

wszystkich obwodow oswietleniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIOR - “Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.1. Zakres kontroli

W trakcie realizacji robot i po ich zakoiczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnosé faz przewodéw,

-sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
-sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

-dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

-dokona¢ pomiaru rezystanciji izolacji przewodéw,

-dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia,

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIOR -. “Wymagania ogélne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla o$wietlenia sg sztuki punktéow swietinych,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIOR - “Wymagania ogoélne”.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zasady dotyczace odbioru podano w STWIOR ‘Wymagania ogdine” pkt. 8.2.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zasady dotyczace odbioru ostatecznego podano w STWIOR ‘Wymagania ogolne” pkt. 8.3.1

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumenty zgodne z wykazem podanym w STWIOR - “Wymagania ogolne” pkt 8.3.2

- Dodatkowo nalezy dostarczy¢ do zamawiajgcego, protokédt z pomiar6éw luminancji jezdni. Pomiar
nalezy wykona¢ na kazdej zmodernizowanej ulicy matrycowym miernikiem luminancji. Przed
wykonaniem pomiaréw nalezy z 48 godz. wyprzedzeniem przekaza¢ zamawiajgcemu, harmonogram

wykonywania pomiaréw w celu weryfikacji przez zamawiajgcego metodologii pomiaru.

8.4. Odbior pogwarancyjny
Zasady dotyczace odbioru pogwarancyjnego podano w STWIOR ‘Wymagania ogdlne” pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR -. “Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY

10.1. Normy

- PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa lub rownowazne.

- PN-EN 50160:2002. Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych. drogowe
i uliczne lub rownowazne.

PN-IEC 60038:1999. Napiecia znormalizowane IEC lub réwnowazne.
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- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe lub rownowazne.

- PN-IEC 60364-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoélnych
charakterystyk lub rownowazne.

- PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa lub réwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego lub réwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym lub réwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia lub réwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie lub réwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczehstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym lub réwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi lub rownowazne.

- PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym lub réwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od  wpltywow
zewnetrznych lub rGwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa lub rownowazne.

- PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne lub rwnowazne.

- PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza lub rownowazne.

- PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne lub rownowazne.

- PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia
lub réwnowazne.

- PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze lub

robwnowazne.
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- PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki lub réwnowazne.

- PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym lub rbwnowazne.

- PN-EN 60529:2003. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy lub réwnowazne.

- PN-IEC 60664-1:1998. Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia
lub rownowazne.

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa lub réwnowazne.

- PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe w powtoce poliwinylowej lub rwnowazne.

- PN-60598-1:2001 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania lub réwnowazne.
- PN-EN 60269-1:2001 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Ogdlne wymagania i badania lub
rébwnowazne.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa lub réwnowazne.

- 7PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzenie odbiorcze lub réwnowazne.
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