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"Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja 
i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - 4 Rejony". 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: 5 272 215,14 zł brutto, w tym: 

Część nr 1: "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa 
oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 1"– 1 164 549,51 zł brutto, 

Część nr 2: "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa 
oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 2" – 1 781 601,42 zł brutto, 

Cześć 3 - "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa 
oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 3" – 962 410,04 zł brutto, 

Cześć 4 - "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa 
oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 4" – 1 363 654,17 zł brutto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: 
Miasto Gliwice 

Wydział Zamówień Publicznych 
Gliwice, 13.01.2021r. 



 

Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

Część nr 2: "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa 
oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 2" 

 
Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Termin wykonania 

zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności 

1 
OBI COMPLEX Rafał Zgoda 

44-240 Żory 
ul. Wysoka 5 

908 833,32 zł 8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 

odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

2 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o.o. 

41-704 Ruda Śląska 
ul. Kard. A. Hlonda 50 

1 124 392,80 zł 8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót zgodnie z zapisami  

we wzorze umowy 

3 
ETEC Sp. z o.o. 
32-300 Olkusz 

ul. Kluczewska 2 
957 516,27 zł 

8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

4 
ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch 

41-711 Ruda Śląska 
ul. Kokota 229 

1 149 636,19 zł 

8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

5 -
ZMIANA 
OFERTY 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o.o. 

41-704 Ruda Śląska 
ul. Kard. A. Hlonda 50 

1 495 360,80 zł 

8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

6 
FBSerwis S.A. 

01-204 Warszawa 
ul. Siedmiogrodzka 9 

1 000 635,48 zł 

8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 



 

7 
INST-EL J.A. Chancewicz Sp. J. 

16-100 Sokółka 
ul. Kryńska 57A 

1 217 700,00 zł 

8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

8 
BUDEX Piskorz Janusz 

41-500 Chorzów 
ul. Stawowa 11 

1 466 446,71 zł 

8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

9 
SPIE Elbud Gdańsk S.A. 

80-557 Gdańsk 
ul. Marynarki Polskiej 87 

1 192 688,76 zł 

8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

10 

ODEON s.c.  
R. Starobrat, Damian Imiela 

44-105 Gliwice 
ul. Łowicka 26A 

926 546,70 zł 

8 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

120 miesięcy licząc 
od dnia końcowego 
odbioru robót 

zgodnie z zapisami  
we wzorze umowy 

 
 

 
 
 

Aneta Oleś 
................................................................................ 

(osoba sporządzająca zestawienie) 

 

 
 
 

Marta Bogdańska 
..................................................................................... 

(osoba  zatwierdzająca treść zestawienia) 
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