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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjno —
montazowych dla wykonania instalacji zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych dla budowy remizy

strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej.

1.2 Zakres stosowania.
Podane warunki wykonywania i odbioru roboét instalacyjnych nalezy stosowaé¢ do wszystkich robét
instalacyjno-montazowych, a mianowicie:
- robét wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z
zatwierdzonym projektem,
- robét wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe bez
zatwierdzonego projektu
- robdt, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru
budowlanego,

- innych robdt, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

1.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegolne sktadniki
dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora
(zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catosS¢ przygotowania dokumentacji
powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow
prob montazowych, $wiadectw jakos$ci materiatéw, maszyn, urzgdzen i aparatow (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi
przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentow techniczne;j
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna byC¢ uzupetniona
wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktore powstaty w czasie trwania wykonywanych robot, dotyczgce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoly ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majgca
istotne znaczenie dla prac komisji odbioru konncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym

od charakteru i specjalnosci robodt, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.
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1.4 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢é zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i
instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspodtpracujacy z generalnym wykonawcg, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze byé powotane
do robdt instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspoétpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)

Wykonawca robét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé
z urzgdzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcag
i umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspétpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

Wykonawca robdét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):

e ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robét

e odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,

¢ odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw

e zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy

e 1gcznosc telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa

e oftrzymanie (ewentualnie do wgladu) précz dokumentacji technicznej nastepujgcych
dokumentéw

— zezwolenia wtadz na wykonywanie robot na danym terenie

— umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robot z podziatem na
obiekty, wezly i instalacje

— projektu organizacji robét dla prawidltowego skoordynowania robdt instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzagdzeniami technicznymi,
torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy

— harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami




BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ OSP W GLIWICACH PRZY UL. ZAMOJSKIEJ (OBREB
BRZEZINKA)
PRZYLACZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Place i magazyny zamkniete do skfadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robaét instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych
na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwosé dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i

innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

1.5 Transport, przyjmowanie i skfladowanie materiatéw na placu budowy

1.5.1 Wymagania ogélne

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny byé
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnagtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa skfadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢é podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
Skladowanie materiatéw, aparatow i urzgdzen powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikdow fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace
dany rodzaj robét instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

1.5.2 Transport materiatéw.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w

sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
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Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzeh, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzaé za pomoca dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wézkow lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzeh nalezy przestrzegaé

zalecen wytwoércéw, a w szczegoélnosci;

— transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej
odporng na wstrzasy i drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegdinie duzych i ciezkich elementow.

1.5.3 Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyroboéw i urzadzen

Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.
Odbioru i przyjecia mozna dokonac¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-
odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodag
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepiséw dotyczacych budowy urzadzeh wentylacyjnych oraz niniejszych
warunkoéw technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzgdzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb powinien $cisle
odpowiadac opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak
podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wytgcznie za
pisemng zgoda projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty,
urzagdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzeh prefa-

brykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego
5
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z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty

wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie

przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w

kierownictwie robét (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu

opakowan materiatéw, czesci skladowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy rowniez

wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzenh, w tym spowodowanych

korozja itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na

jako$¢ wykonania robot materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac

badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

1.5.4 Sktadowanie materiatéw

Sposob sktadowania materiatow instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow

powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Nalezy stosowaé ogélne wymagania podane

wp.15.1.

Materiaty, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac

na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie

korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzegaé nastepujgcych

wymagan:

e rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach
e rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé w

pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym
powietrzu przykryte folig lub papa

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych
e silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i

ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

e narzedzia nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem

koroziji
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e sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach jak w p. h); skladuje sie je na oddzielnych potkach wedilug gatunkéw,
wymiardéw i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy
przechowywac¢ oddzielnie, rozwieszong, a nie ukfadang warstwami; odziez i wyroby
futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

o farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepiséw bezpieczenhstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne
lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane
(wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwieraé sie na zewnagtrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowaé
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

e gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie
wolno ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez
promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chronié¢
przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowaC poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegdolny mi lub z normami
panstwowymi

e cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na
okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo krétki; szczegdtowe
warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

o cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w
okresie jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np.

ostong z papy lub folii)

1.6 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane
przy robotach instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg by¢ stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostatly
wydane przepisy dotyczgce wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi —
wykonawca robot na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez

producenta dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.
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Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzeh na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Na lezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych okredlonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy

na budowie jest zabronione.

1.7 Ogoélne zasady wykonywania robot.

1.7.1 Wymagania ogélne.

Przy wykonywaniu robét ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzen w
tym rowniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywa¢ w sposob podany w
WTWIO, tom .

1.7.2 Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkoéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych
z budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla buddéw, dla ktorych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnos$ci
robot, w tym i dla robot instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu

swej funkciji.
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1.7.3 Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu roboét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak

to podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét).

Dziennik robot instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien byé

prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego

wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych

dziennik robot jest rownoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robot

nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle

oraz okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy

dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;j.

Zapisy w dzienniku budowy (robot) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy

zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i

nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem

powinna by¢é zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno byé

potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i

kierownikom robdt oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej

aktualnymi przepisami:

— pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organow, w zakresie ich uprawnien i obowigzkow w przestrzeganiu przepisow na budowie.

— majstrom,

— upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

— pracownikom stuzby bhp,

— przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

— osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej),
ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest

kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich

wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.
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1.7.4 Odbiér frontu robot.

Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac¢ sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robdét.

Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi
poézniejszymi zmianami umowy.

Szczegdbtowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do

wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.

1.8 Préby montazowe. Rozruch.

Po zakonhczeniu robdt instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréow i probnym uruchomieniem
poszczegodlnych przewodow, instalacji, urzgdzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzgdzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do robo6t w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektdéw, urzadzen i instalacji
podlegajacych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Wykonawca robét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu,
w ktérym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow
robot lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i
urzgdzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z
zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych

ustala inwestor.
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1.9 Odbiér robot
1.9.1 Wymagania ogélne
Ogodlne warunki przeprowadzania odbiorow sg zawarte w przepisach
Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory

dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

1.9.2 Odbiory miedzy operacyjne.

o Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistéw, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze
brac¢ réwniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie
inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

e Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
odbieranych robot z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami
uprawnionych osdb w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania danego rodzaju robot.

o Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokot
podpisany przez wszystkich czionkow komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i
ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny byé wpisane do dziennika

robét (budowy).

1.9.3 Odbiér czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg
catosc¢. Jako odbior czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczgcy catoksztattu robdt zleconych
do wykonania jednemu spos$réd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robaot.

Do odbiorow czesciowych zalicza sie tez odbiory elementow obiektu lub robot przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robo6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych
robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie
moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w

przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robot).
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Z odbioru roboét ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robdét, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z odbiorem
rob6ét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbiér cze$ciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okredlone terminy ich usuniecia. Réwnoczeénie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robdt) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw.
odbiér pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w

dzienniku budowy (roboét) informujgcym o usunigeciu usterek.

1.9.4 Odbiér koncowy.

Odbiodr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy

przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony

z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony

przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac

powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru kohcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze

on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli

uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajgcy (wykonawca roboét) jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu,
inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych

i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robdt (budowy), ewentualnych opinii
12
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rzeczoznawcow, projektdw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow
i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

— umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami
préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych w protokotach prob i
odbiorow w przypadku odbioru catoéci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia
warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byé uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady
i usterki.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce

udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru,

stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy

wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we

wiadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku

przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni

wpis w dzienniku budowy (robot).

1.9.5 Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usunigecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byc¢

zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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1.10 Wymagania ogélne dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach
instalacyjnych.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

Podwykonawca robét instalacyjnych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

W przypadku wykonywania robdét instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziatach zakfadu)
inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne,

jak rowniez nadzér w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.
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2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przytaczy wodno-kanalizacyjnych dla

projektu budowy remizy strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej.

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania przytgczy wodno-kanalizacyjnych,
obejmujgcych budowe przytgcza wody od wpiecia do istniejgcej sieci do studni wodomierzowej,

budowe przytacza kanalizacji sanitarnej oraz budowe przytgcza kanalizacji deszczowej:

e Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem

instalacji

e Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociggéw

2.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Dokumentacji Projektowej. Przytgcza powinny by¢

wykonywane zgodnie z:

e Polskimi Normami (PN),

e Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz

lokalnych, przepisow i regulacji terenowych,

e Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe

2.2 MATERIALY

2.2.1 Wymagania ogdine
Materiaty stosowane do wykonania przytaczy wodno-kanalizacyjnych zostaty wyszczegdlnione

w Dokumentacji Projektowe]

Dopuszcza sie zmiane materiatdw i elementéw sktadowych instalacji oraz technologii

wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji.
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2.2.2 Rodzaje materiatéw
Przylacze wody:
- Rury i ksztattki PE100 SDR11 PN16

- Zasuwy odcinajgce z obudowg teleskopowg trzpienia i skrzynkg uliczng
- Opaska do nawiercania rur PVC z odejsciem gwintowanym

- Studnia wodomierzowa betonowa DN1500 wraz z wyposazeniem (wtaz DN600 klasy C250,

stopnie ztazowe, rzgpia z pompg zatapialng: przeptyw: 2l/s, wys. podnoszenia: 4 mH20)
- Zawory odcinajgce kulowe

- Filtry do wody gwintowane

- Zawory antyskazeniowe typu EA i BA

- Wodomierze — dostarczane przez PWiK

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

- Rury i ksztattki PCV — U klasy S SDR 34 SN8

- Studnia betonowa DN1000 wraz z wyposazeniem (kineta, kregi, zwezka studzienna,
pierscienie wyrownujgce, uszczelki, zaprawa montazowa, stopnie ztazowe zeliwne, wiaz
zeliwny D400)

- Rura ostonowa przewiertowa stalowa 273 x 8,0 mm wraz z ptozami i manszetami

uszczelniajgcymi

Przytacze kanalizacji deszczowej:

- Rury i ksztattki PCV — U klasy S SDR 34 SN8

-Studnia betonowa DN1000 wraz z wyposazeniem (kineta, kregi, zwezka studzienna,
pierscienie wyrownujgce, uszczelki, zaprawa montazowa, stopnie ztazowe zeliwne, wiaz
zeliwny D400)

- Regulator przeptywu - przeptyw: 13 I/s; spietrzenie miarodajne: 0,5m; Srednica przytgczenia:
200mm, do montazu w studni DN1000

- Rura ostonowa przewiertowa stalowa 323,9 x 8,8 mm wraz z pftozami i manszetami

uszczelniajgcymi
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2.3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
i urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i

dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.

2.4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Specyfikacji Ogolnej Wykonania i Odbioru
Robot” pkt 1.5

2.5 WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Specyfikacji Ogélnej Wykonania i Odbioru Robét”

pkt 1.7
W zakres robdt instalacyjnych wchodza:

Przytacze wody:

- Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR11

- Montaz armatury

- Montaz studni wodomierzowej z wyposazeniem
- Ptukanie i dezynfekcja rurociggu wodnego

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

- Montaz rur i ksztattek PCV kanalizacji zewnetrznej — metodg bezwykopowg w rurze ostonowej
- Montaz studni betonowej
- Proby szczelnosci kanatow rurowych

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej:

- Montaz rur i ksztattek PCV kanalizacji zewnetrznej — metodg bezwykopowg w rurze ostonowej
- Montaz studni betonowej z regulatorem przeptywu

- Préby szczelnosci kanatéw rurowych
18
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W zakres robét ziemnych wchodza

- Wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodg bezwykopowg w rurze

oslonowej— z komory poczatkowej do istniejgcych studni
- Wykopy waskoprzestrzenne dla rurociggéow
- Deskowania wykopow
- Podtoza i zasypka piaskowa
- Wykopy jamiste dla studni, separatorow i przepompowni

- Wywdéz nadmiaru ziemi

Rurocigg wody prowadzi¢ w wykopie z przykryciem min. 1,4 m na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Rurocigg zasypa¢ warstwg piasku gr. min. 30 cm. Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczag

szer. 30 cm

Rurociggi kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PVC prowadzi¢ na gtebokosci wg rys. profili

zatgczonych do projektu. Wykonanie przytgcza — metodg bezwykopowa.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Wymagania ogdine
Zapewnienie jakosci wykonania poszczegoélnych zakreséw robot regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca
jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na
dzien realizacji, norm i przepisow obejmujgcych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce
normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami jako$¢ wykonania instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wtasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakosci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

2.6.2 Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania przytaczy jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamonto-

wane i dziatajg efektywnie.
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2.7 OBMIAR ROBOT
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji wraz z robotami towarzyszgcymi. Obmiar robot przewiduje sie dokona¢ w oparciu o
Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy,

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.8 ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach okreslonych w ,Specyfikacji Ogolnej Wykonania i
Odbioru Robét” pkt 1.9
Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploataciji
oraz po kazdej modernizacji i przebudowie
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

2.8.1 Odbiory miedzyoperacyjne:

Odcinki rurociggéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci

2.8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

e Poroéwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wilasciwosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasa-

dami technicznymi;

o Sprawdzenie dostepnoséci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje;
o Sprawdzenie czystosci instalacii;
o Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
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o Projektowg dokumentacje powykonawcza,
e Protokoty z dokonanych pomiarow,
e Protokoty odbioru robét zanikajacych,

Z kazdego odbioru i préby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koricowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz préb.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1 Ustalenia ogdéine
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé czynnosci, wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
o wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1 Normy

PN-B-01700: 1999 Wodociggi i kanalizacja — Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN —-92/B — 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN - B —10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — EN 124: 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN — EN 476: 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

PN —-EN 752 —1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN-752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

2.10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
p0z.690)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst
jednolity,z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z pdzniejszymi zmianami;

Dz. U. 2012 Poz. 462 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych.

Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalaciji i sieci kanalizacyjnych.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r.

wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.
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	 Przedmiot opracowania 
	Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjno – montażowych  dla wykonania  instalacji zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budowy remizy strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej. 
	 
	1.2 Zakres stosowania. 
	Podane warunki wykonywania i odbioru robót instalacyjnych należy stosować do wszystkich robót instalacyjno-montażowych, a mianowicie: 
	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez zatwierdzonego projektu 
	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez zatwierdzonego projektu 

	- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru budowlanego, 
	- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru budowlanego, 

	- innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 
	- innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 


	 
	1.3 Dokumentacja powykonawcza 
	Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (z
	Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokum
	Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 
	 
	1.4 Organizacja pracy na budowie 
	Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych. 
	Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 
	Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 
	Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora (zamawiającego): 
	• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 
	• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 
	• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

	• odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
	• odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 

	• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
	• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 

	• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 
	• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 

	• łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową 
	• łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową 

	• otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 
	• otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 

	— zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 
	— zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 

	— umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje 
	— umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje 

	— projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 
	— projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

	— harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami 
	— harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami 


	Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
	Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
	 
	 1.5 Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu budowy 
	1.5.1 Wymagania ogólne 
	Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności  
	Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 
	Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 
	Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
	Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych  W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 
	1.5.2 Transport materiałów. 
	Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
	Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 
	Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
	W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności; 
	— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
	— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
	— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

	— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
	— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

	— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
	— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 


	Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
	 
	1.5.3 Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
	Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
	Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 
	Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz ni
	Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-brykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego 
	z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 
	Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 
	W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 
	1.5.4 Składowanie materiałów 
	Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 
	Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
	Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 
	Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
	• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 
	• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 
	• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

	• rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą 
	• rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą 


	c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych 
	• silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 
	• silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 
	• silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

	• wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji  
	• wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

	• narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  
	• narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  


	• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  
	• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  
	• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  

	• farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice
	• farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice

	• gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno 
	• gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno 

	• cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych  
	• cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych  

	• cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 
	• cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 


	 
	1.6 Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
	Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
	 W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi — wykonawca robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
	Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
	Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
	Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 
	Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Na leży je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
	Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione. 
	 
	1.7 Ogólne zasady wykonywania robót. 
	 1.7.1 Wymagania ogólne. 
	Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 
	Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom III. 
	 
	1.7.2 Ustanowienia kierownika budowy 
	Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 
	W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 
	Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 
	 
	1.7.3 Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
	Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakoń
	Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 
	Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 
	Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami: 
	— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 
	— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 
	— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

	— majstrom, 
	— majstrom, 

	— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
	— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 

	— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
	— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

	— pracownikom służby bhp, 
	— pracownikom służby bhp, 

	— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
	— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

	— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
	— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 


	Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
	Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 
	 
	1.7.4 Odbiór frontu robót. 
	Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 
	 Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
	Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 
	Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 
	 
	1.8 Próby montażowe. Rozruch. 
	Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 
	Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w przepisach. 
	Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 
	Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany. 
	Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 
	 
	1.9 Odbiór robót 
	1.9.1 Wymagania ogólne 
	Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
	Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 
	 
	1.9.2 Odbiory między operacyjne. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

	• Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
	• Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

	• Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 
	• Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 


	 
	1.9.3 Odbiór częściowy. 
	Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
	Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleco
	Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 
	W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 
	Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 
	Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 
	Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 
	 
	1.9.4 Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
	Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
	Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
	Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 
	Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
	— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 
	— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 
	— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 


	rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 
	rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 
	rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

	— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 
	— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 


	Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
	— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
	— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
	— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 

	— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 
	— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 


	Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie za
	 
	 
	1.9.5 Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 
	Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
	Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 
	Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 
	W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 
	Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
	 
	 1.10 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach instalacyjnych. 
	Przy wykonywaniu robót instalacyjnych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 
	Podwykonawca robót instalacyjnych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 
	W przypadku wykonywania robót instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziałach zakładu) inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
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	2.1 WSTĘP 
	2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla projektu budowy remizy strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej. 
	 
	2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
	2.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
	 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, obejmujących budowę przyłącza wody od wpięcia do istniejącej sieci do studni wodomierzowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej: 
	• Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem instalacji 
	• Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem instalacji 
	• Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem instalacji 

	• Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów 
	• Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów 


	2.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Przyłącza powinny być wykonywane zgodnie z: 
	• Polskimi Normami (PN), 
	• Polskimi Normami (PN), 
	• Polskimi Normami (PN), 

	• Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych, 
	• Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych, 

	• Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  
	• Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  


	 
	2.2 MATERIAŁY 
	2.2.1 Wymagania ogólne 
	Materiały stosowane do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej 
	Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji. 
	 
	2.2.2 Rodzaje materiałów 
	Przyłącze wody: 
	- Rury i kształtki PE100 SDR11 PN16 
	- Zasuwy odcinające  z obudową teleskopową trzpienia i skrzynką uliczną 
	- Opaska do nawiercania rur PVC z odejściem gwintowanym 
	- Studnia wodomierzowa betonowa DN1500 wraz z wyposażeniem (właz DN600 klasy C250, stopnie złazowe, rząpia z pompą zatapialną: przepływ: 2l/s, wys. podnoszenia: 4 mH2O) 
	- Zawory odcinające kulowe 
	- Filtry do wody gwintowane 
	- Zawory antyskażeniowe typu EA i BA 
	- Wodomierze – dostarczane przez PWiK 
	Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 
	- Rury i kształtki PCV – U klasy S SDR 34 SN8  
	- Studnia betonowa DN1000 wraz z wyposażeniem (kineta, kręgi, zwężka studzienna, pierścienie wyrównujące, uszczelki, zaprawa montażowa, stopnie złazowe żeliwne, właz żeliwny D400)  
	- Rura osłonowa przewiertowa stalowa 273 x 8,0 mm wraz z płozami i manszetami uszczelniającymi 
	Przyłącze kanalizacji deszczowej: 
	- Rury i kształtki PCV – U klasy S SDR 34 SN8  
	-Studnia betonowa DN1000 wraz z wyposażeniem (kineta, kręgi, zwężka studzienna, pierścienie wyrównujące, uszczelki, zaprawa montażowa, stopnie złazowe żeliwne, właz żeliwny D400)  
	- Regulator przepływu - przepływ: 13 l/s; spiętrzenie miarodajne: 0,5m; średnica przyłączenia: 200mm, do montażu w studni DN1000 
	- Rura osłonowa przewiertowa stalowa 323,9 x 8,8 mm wraz z płozami i manszetami uszczelniającymi 
	 
	 
	2.3 SPRZĘT 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
	 
	2.4 TRANSPORT 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.5 
	 
	2.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
	Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.7 
	W zakres robót instalacyjnych wchodzą: 
	Przyłącze wody: 
	  - Montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 
	  - Montaż armatury 
	  - Montaż studni wodomierzowej z wyposażeniem 
	  - Płukanie i dezynfekcja rurociągu wodnego  
	Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 
	- Montaż rur i kształtek PCV kanalizacji zewnętrznej – metodą bezwykopową w rurze osłonowej 
	- Montaż studni betonowej 
	  - Próby szczelności kanałów  rurowych 
	Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej: 
	- Montaż rur i kształtek PCV kanalizacji zewnętrznej – metodą bezwykopową w rurze osłonowej 
	- Montaż studni betonowej z regulatorem przepływu 
	- Próby szczelności kanałów  rurowych 
	W zakres robót ziemnych wchodzą 
	- Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą bezwykopową w rurze oslonowej– z komory początkowej do istniejących studni 
	  - Wykopy wąskoprzestrzenne  dla rurociągów 
	- Deskowania wykopów 
	- Podłoża i zasypka piaskowa 
	- Wykopy jamiste dla studni, separatorów i przepompowni  
	- Wywóz nadmiaru ziemi 
	 
	Rurociąg wody prowadzić w wykopie z przykryciem min. 1,4 m na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Rurociąg zasypać warstwą piasku gr. min. 30 cm. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 30 cm 
	Rurociągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PVC prowadzić na głębokości wg rys. profili załączonych do projektu. Wykonanie przyłącza – metodą bezwykopową. 
	 
	2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	2.6.1 Wymagania ogólne 
	Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji powinien zapewnić
	2.6.2 Kontrola działania  
	Celem kontroli działania przyłączy jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamonto-wane i działają efektywnie. 
	 
	2.7 OBMIAR ROBÓT 
	Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
	 
	2.8 ODBIÓR ROBÓT 
	Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.9 
	Instalacja powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie 
	 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
	 
	2.8.1 Odbiory międzyoperacyjne: 
	Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności 
	 
	2.8.2 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
	Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
	• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
	• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
	• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

	• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasa-dami technicznymi; 
	• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasa-dami technicznymi; 

	• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
	• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

	• Sprawdzenie czystości instalacji; 
	• Sprawdzenie czystości instalacji; 

	• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 
	• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 


	Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
	• Projektową dokumentację powykonawczą, 
	• Projektową dokumentację powykonawczą, 
	• Projektową dokumentację powykonawczą, 

	• Protokoły z dokonanych pomiarów, 
	• Protokoły z dokonanych pomiarów, 

	• Protokoły odbioru robót zanikających, 
	• Protokoły odbioru robót zanikających, 


	Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
	 
	2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	2.9.1 Ustalenia ogólne 
	Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
	Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
	Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
	Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
	• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
	• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
	• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

	• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
	• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

	• wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
	• wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

	• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
	• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

	• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


	 
	 
	2.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
	2.10.1 Normy 
	 
	PN-B-01700: 1999 
	PN-B-01700: 1999 
	PN-B-01700: 1999 
	PN-B-01700: 1999 
	PN-B-01700: 1999 

	Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
	Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna. 


	PN-B-10736: 1999 
	PN-B-10736: 1999 
	PN-B-10736: 1999 

	Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
	Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 


	PN-B-10725:1997 
	PN-B-10725:1997 
	PN-B-10725:1997 

	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 


	PN – 81/B – 03020 
	PN – 81/B – 03020 
	PN – 81/B – 03020 

	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 


	PN – 92/B – 10729 
	PN – 92/B – 10729 
	PN – 92/B – 10729 

	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 




	PN – B – 10736: 1999 
	PN – B – 10736: 1999 
	PN – B – 10736: 1999 
	PN – B – 10736: 1999 
	PN – B – 10736: 1999 

	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 


	PN – EN 124: 2000 
	PN – EN 124: 2000 
	PN – EN 124: 2000 

	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  


	PN – EN 476: 2001 
	PN – EN 476: 2001 
	PN – EN 476: 2001 

	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 


	PN – EN 752 – 1: 2000 
	PN – EN 752 – 1: 2000 
	PN – EN 752 – 1: 2000 

	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 




	 
	PN-EN-752-1:2008 
	PN-EN-752-1:2008 
	PN-EN-752-1:2008 
	PN-EN-752-1:2008 
	PN-EN-752-1:2008 

	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 


	PN-EN-1610:2015-10 
	PN-EN-1610:2015-10 
	PN-EN-1610:2015-10 

	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 


	PN-B-02481:1998 
	PN-B-02481:1998 
	PN-B-02481:1998 

	Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
	Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 


	PN-B-06050:1999 
	PN-B-06050:1999 
	PN-B-06050:1999 

	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 


	PN-B-04481:1988 
	PN-B-04481:1988 
	PN-B-04481:1988 

	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 


	PN-B-10736:1999 
	PN-B-10736:1999 
	PN-B-10736:1999 

	Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
	Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 




	2.10.2 Inne dokumenty 
	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 
	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 
	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 

	• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) 
	• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) 

	• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; 
	• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; 

	• Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z  późniejszymi zmianami 
	• Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z  późniejszymi zmianami 

	• Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity,z późniejszymi zmianami; 
	• Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity,z późniejszymi zmianami; 

	• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z  późniejszymi zmianami;  
	• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z  późniejszymi zmianami;  

	• Dz. U. 2012 Poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  
	• Dz. U. 2012 Poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

	• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
	• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

	•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 
	•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 

	•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne  wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych. 
	•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne  wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych. 

	• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 
	• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 


	 
	 



