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 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjno – 

montażowych  dla wykonania  instalacji zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budowy remizy 

strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej. 

 

1.2 Zakres stosowania. 

Podane warunki wykonywania i odbioru robót instalacyjnych należy stosować do wszystkich robót 

instalacyjno-montażowych, a mianowicie: 

- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z 

zatwierdzonym projektem, 

- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez 

zatwierdzonego projektu 

- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru 

budowlanego, 

- innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 

 
1.3 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 

komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 

dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja 

mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki 

dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu 

inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 

(zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji 

powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 

wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów 

prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty 

gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej 

instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi 

przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej 

dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona 

wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, 

dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, 

dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą 

istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym 

od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 
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1.4 Organizacja pracy na budowie 

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 

zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 

budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i 

instalacyjnych. 

Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego 

realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w 

charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 

organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane 

do robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), 

współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać 

z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą 

i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między 

wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 

Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 

inwestora (zamawiającego): 

• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 

może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

• odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów, 

• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 

• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, 

oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 

• łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową 

• otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej następujących 

dokumentów 

— zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 

— umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na 

obiekty, węzły i instalacje 

— projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, 

torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

— harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami 
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Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie 

odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w 

sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 

przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych 

na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 

zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i 

innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

 

 1.5 Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu budowy 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli 

jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, 

a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności  

Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 

Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub 

danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w 

każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych 

(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 

przedsiębiorstw budowlano-montażowych  W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 

gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego 

wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został 

powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące 

dany rodzaj robót instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

1.5.2 Transport materiałów. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 

sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
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Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 

gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 

jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać 

zaleceń wytwórców, a w szczególności; 

— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 

przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej 

odporną na wstrząsy i drgania, 

— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 
1.5.3 Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 

Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu 

na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 

Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-

odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe 

(tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 

inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 

(PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych 

warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub 

urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle 

odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak 

podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za 

pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 

urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-

brykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego 
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z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły 

wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie 

przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w 

kierownictwie robót (budowy). 

Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 

wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych 

korozją itp. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

1.5.4 Składowanie materiałów 

Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów 

powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane 

w p. 1.5.1. 

Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować 

na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie 

korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 

wymagań: 

• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 

dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

• rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w 

pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym 

powietrzu przykryte folią lub papą 

c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych 

• silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i 

ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

• wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, 

drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

• narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 

ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem 

korozji  
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• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 

pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, 

wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy 

przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby 

futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  

• farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne 

lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane 

(wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu 

powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować 

odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową  

• gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 

magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie 

nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie 

wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez 

promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić 

przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; 

magazynowanie po winno być zgodne z przepisami szczególny mi lub z normami 

państwowymi  

• cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na 

okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe 

warunki są podane w odnośnych normach państwowych  

• cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w 

okresie jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. 

osłoną z papy lub folii) 

 
1.6 Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane 

przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 

jakości, jak również wytrzymałości. 

 W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach 

muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały 

wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi — 

wykonawca robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez 

producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
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Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W 

uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz 

strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i działania. Na leży je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane. 

Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy 

na budowie jest zabronione. 

 

1.7 Ogólne zasady wykonywania robót. 

 1.7.1 Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 

instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 

Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w 

tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w 

WTWiO, tom III. 

 
1.7.2 Ustanowienia kierownika budowy 

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla 

wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych 

z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji 

dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest 

uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 

prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 

robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 

Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu 

swej funkcji. 
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1.7.3 Prowadzenie dziennika budowy (robót) 

Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak 

to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). 

Dziennik robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być 

prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego 

wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych 

dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót 

należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 

Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle 

oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 

dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy 

zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 

nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem 

powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 

potwierdzone podpisem tej osoby. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i 

kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 

aktualnymi przepisami: 

— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

— majstrom, 

— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

— pracownikom służby bhp, 

— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), 

ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. 

Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 
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1.7.4 Odbiór frontu robót. 

Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 

budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy 

gotowanie frontu robót. 

 Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) 

powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany 

spisaniem protokołu. 

Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być 

zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi 

późniejszymi zmianami umowy. 

Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 

wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

 

1.8 Próby montażowe. Rozruch. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 

wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 

poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany 

w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji 

podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w 

przepisach. 

Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, 

w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów 

robót lub w oddzielnych pozycjach. 

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót 

oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest 

przewidziany. 

Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 

potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i 

urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z 

założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych 

ustala inwestor. 
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1.9 Odbiór robót 

1.9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 

Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 

 

1.9.2 Odbiory między operacyjne. 

• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego 

pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy 

uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może 

brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie 

inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

• Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność 

odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami 

uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy 

zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonywania danego rodzaju robót. 

• Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 

podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i 

ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika 

robót (budowy). 

 

1.9.3 Odbiór częściowy. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 

całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych 

do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu 

jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 

zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych 

robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego 

(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym 

odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie 

może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w 

przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). 
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Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do 

dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny 

wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może 

uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem 

robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego 

wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora 

(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 

generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne 

powołane osoby. 

Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 

ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 

dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 

protokołu. 

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to 

podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. 

odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w 

dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

 

1.9.4 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony 

z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były 

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony 

przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac 

powinny być właściwie udokumentowane. 

Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może 

on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 

użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 

— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, 

inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 

uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych 

i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 
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rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów 

i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej 

wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 

— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, 

sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i 

odbiorów w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia 

warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady 

i usterki. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące 

udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 

stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 

wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we 

władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku 

przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni 

wpis w dzienniku budowy (robót). 

 

 
1.9.5 Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) 

wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest 

przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od 

usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek 

zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z 

wykonawcą. 

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi 

zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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 1.10 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 

instalacyjnych. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjnych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do 

przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 

Podwykonawca robót instalacyjnych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego 

wykonawcy w zakresie BHP. 

W przypadku wykonywania robót instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziałach zakładu) 

inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, 

jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
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2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla 

projektu budowy remizy strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej. 

 

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 

obejmujących budowę przyłącza wody od wpięcia do istniejącej sieci do studni wodomierzowej, 

budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej: 

• Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem 

instalacji 

• Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów 

2.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Przyłącza powinny być 

wykonywane zgodnie z: 

• Polskimi Normami (PN), 

• Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz 

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych, 

• Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  

 

2.2 MATERIAŁY 

2.2.1 Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych zostały wyszczególnione 

w Dokumentacji Projektowej 

Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji oraz technologii 

wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji. 
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2.2.2 Rodzaje materiałów 

Przyłącze wody: 

- Rury i kształtki PE100 SDR11 PN16 

- Zasuwy odcinające  z obudową teleskopową trzpienia i skrzynką uliczną 

- Opaska do nawiercania rur PVC z odejściem gwintowanym 

- Studnia wodomierzowa betonowa DN1500 wraz z wyposażeniem (właz DN600 klasy C250, 

stopnie złazowe, rząpia z pompą zatapialną: przepływ: 2l/s, wys. podnoszenia: 4 mH2O) 

- Zawory odcinające kulowe 

- Filtry do wody gwintowane 

- Zawory antyskażeniowe typu EA i BA 

- Wodomierze – dostarczane przez PWiK 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 

- Rury i kształtki PCV – U klasy S SDR 34 SN8  

- Studnia betonowa DN1000 wraz z wyposażeniem (kineta, kręgi, zwężka studzienna, 

pierścienie wyrównujące, uszczelki, zaprawa montażowa, stopnie złazowe żeliwne, właz 

żeliwny D400)  

- Rura osłonowa przewiertowa stalowa 273 x 8,0 mm wraz z płozami i manszetami 

uszczelniającymi 

Przyłącze kanalizacji deszczowej: 

- Rury i kształtki PCV – U klasy S SDR 34 SN8  

-Studnia betonowa DN1000 wraz z wyposażeniem (kineta, kręgi, zwężka studzienna, 

pierścienie wyrównujące, uszczelki, zaprawa montażowa, stopnie złazowe żeliwne, właz 

żeliwny D400)  

- Regulator przepływu - przepływ: 13 l/s; spiętrzenie miarodajne: 0,5m; średnica przyłączenia: 

200mm, do montażu w studni DN1000 

- Rura osłonowa przewiertowa stalowa 323,9 x 8,8 mm wraz z płozami i manszetami 

uszczelniającymi 
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2.3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym 

kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie z  wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny 

i  urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 

działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

2.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru 

Robót” pkt 1.5 

 

2.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” 

pkt 1.7 

W zakres robót instalacyjnych wchodzą: 

Przyłącze wody: 

  - Montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 

  - Montaż armatury 

  - Montaż studni wodomierzowej z wyposażeniem 

  - Płukanie i dezynfekcja rurociągu wodnego  

Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 

- Montaż rur i kształtek PCV kanalizacji zewnętrznej – metodą bezwykopową w rurze osłonowej 

- Montaż studni betonowej 

  - Próby szczelności kanałów  rurowych 

Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej: 

- Montaż rur i kształtek PCV kanalizacji zewnętrznej – metodą bezwykopową w rurze osłonowej 

- Montaż studni betonowej z regulatorem przepływu 

- Próby szczelności kanałów  rurowych 
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W zakres robót ziemnych wchodzą 

- Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą bezwykopową w rurze 

oslonowej– z komory początkowej do istniejących studni 

  - Wykopy wąskoprzestrzenne  dla rurociągów 

- Deskowania wykopów 

- Podłoża i zasypka piaskowa 

- Wykopy jamiste dla studni, separatorów i przepompowni  

- Wywóz nadmiaru ziemi 

 

Rurociąg wody prowadzić w wykopie z przykryciem min. 1,4 m na podsypce piaskowej gr. 20 cm. 

Rurociąg zasypać warstwą piasku gr. min. 30 cm. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą 

szer. 30 cm 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PVC prowadzić na głębokości wg rys. profili 

załączonych do projektu. Wykonanie przyłącza – metodą bezwykopową. 

 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.6.1 Wymagania ogólne 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy 

oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca 

jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na 

dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące 

normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz 

obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji powinien zapewnić wykonawca przez 

stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i 

kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości 

stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 

zamawiającego lub organu niezależnego, w  całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta 

nie zwalnia wykonawcy od  odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  

2.6.2 Kontrola działania  

Celem kontroli działania przyłączy jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamonto-

wane i działają efektywnie. 
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2.7 OBMIAR ROBÓT 

Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania 

instalacji wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o 

Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i 

Odbioru Robót” pkt 1.9 

Instalacja powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji 

oraz po każdej modernizacji i przebudowie 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

2.8.1 Odbiory międzyoperacyjne: 

Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności 

 

2.8.2 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 

prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych; 

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasa-

dami technicznymi; 

• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

• Sprawdzenie czystości instalacji; 

• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 
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• Projektową dokumentację powykonawczą, 

• Protokoły z dokonanych pomiarów, 

• Protokoły odbioru robót zanikających, 

Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi 

na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz prób. 

 

2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

2.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.10.1 Normy 

 

PN-B-01700: 1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN – 92/B – 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN – EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością  

PN – EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

PN – EN 752 – 1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
 

PN-EN-752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

2.10.2 Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz.690) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z  późniejszymi zmianami 

• Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst 

jednolity,z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z  późniejszymi zmianami;  

• Dz. U. 2012 Poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych. 

•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne  wykonania i odbioru 

instalacji i sieci kanalizacyjnych. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. 

wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 
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	 Przedmiot opracowania 
	Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjno – montażowych  dla wykonania  instalacji zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budowy remizy strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej. 
	 
	1.2 Zakres stosowania. 
	Podane warunki wykonywania i odbioru robót instalacyjnych należy stosować do wszystkich robót instalacyjno-montażowych, a mianowicie: 
	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez zatwierdzonego projektu 
	- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez zatwierdzonego projektu 

	- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru budowlanego, 
	- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru budowlanego, 

	- innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 
	- innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 


	 
	1.3 Dokumentacja powykonawcza 
	Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (z
	Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokum
	Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 
	 
	1.4 Organizacja pracy na budowie 
	Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych. 
	Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 
	Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 
	Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora (zamawiającego): 
	• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 
	• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 
	• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

	• odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
	• odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 

	• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
	• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 

	• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 
	• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 

	• łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową 
	• łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową 

	• otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 
	• otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 

	— zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 
	— zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 

	— umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje 
	— umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje 

	— projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 
	— projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

	— harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami 
	— harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami 


	Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
	Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
	 
	 1.5 Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu budowy 
	1.5.1 Wymagania ogólne 
	Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności  
	Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 
	Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 
	Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
	Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych  W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 
	1.5.2 Transport materiałów. 
	Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
	Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 
	Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
	W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności; 
	— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
	— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
	— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

	— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
	— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

	— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
	— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 


	Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
	 
	1.5.3 Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
	Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
	Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 
	Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz ni
	Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-brykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego 
	z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 
	Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 
	W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 
	1.5.4 Składowanie materiałów 
	Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 
	Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
	Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 
	Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
	• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 
	• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 
	• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

	• rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą 
	• rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą 


	c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych 
	• silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 
	• silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 
	• silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

	• wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji  
	• wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

	• narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  
	• narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  


	• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  
	• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  
	• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  

	• farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice
	• farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice

	• gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno 
	• gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno 

	• cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych  
	• cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych  

	• cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 
	• cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 


	 
	1.6 Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
	Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
	 W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi — wykonawca robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
	Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
	Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
	Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 
	Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Na leży je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
	Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione. 
	 
	1.7 Ogólne zasady wykonywania robót. 
	 1.7.1 Wymagania ogólne. 
	Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 
	Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom III. 
	 
	1.7.2 Ustanowienia kierownika budowy 
	Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 
	W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 
	Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 
	 
	1.7.3 Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
	Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakoń
	Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 
	Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 
	Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami: 
	— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 
	— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 
	— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

	— majstrom, 
	— majstrom, 

	— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
	— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 

	— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
	— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

	— pracownikom służby bhp, 
	— pracownikom służby bhp, 

	— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
	— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

	— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
	— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 


	Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
	Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 
	 
	1.7.4 Odbiór frontu robót. 
	Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 
	 Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
	Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 
	Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 
	 
	1.8 Próby montażowe. Rozruch. 
	Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 
	Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w przepisach. 
	Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 
	Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany. 
	Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 
	 
	1.9 Odbiór robót 
	1.9.1 Wymagania ogólne 
	Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
	Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 
	 
	1.9.2 Odbiory między operacyjne. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

	• Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
	• Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

	• Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 
	• Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 


	 
	1.9.3 Odbiór częściowy. 
	Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
	Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleco
	Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 
	W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 
	Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 
	Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 
	Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 
	 
	1.9.4 Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
	Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
	Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
	Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 
	Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
	— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 
	— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 
	— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 


	rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 
	rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 
	rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

	— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 
	— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 


	Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
	— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
	— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
	— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 

	— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 
	— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 


	Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie za
	 
	 
	1.9.5 Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 
	Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
	Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 
	Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 
	W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 
	Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
	 
	 1.10 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach instalacyjnych. 
	Przy wykonywaniu robót instalacyjnych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 
	Podwykonawca robót instalacyjnych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 
	W przypadku wykonywania robót instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziałach zakładu) inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
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	2.1 WSTĘP 
	2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla projektu budowy remizy strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej. 
	 
	2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
	2.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
	 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, obejmujących budowę przyłącza wody od wpięcia do istniejącej sieci do studni wodomierzowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej: 
	• Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem instalacji 
	• Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem instalacji 
	• Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem instalacji 

	• Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów 
	• Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów 


	2.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
	 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Przyłącza powinny być wykonywane zgodnie z: 
	• Polskimi Normami (PN), 
	• Polskimi Normami (PN), 
	• Polskimi Normami (PN), 

	• Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych, 
	• Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych, 

	• Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  
	• Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  


	 
	2.2 MATERIAŁY 
	2.2.1 Wymagania ogólne 
	Materiały stosowane do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej 
	Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji. 
	 
	2.2.2 Rodzaje materiałów 
	Przyłącze wody: 
	- Rury i kształtki PE100 SDR11 PN16 
	- Zasuwy odcinające  z obudową teleskopową trzpienia i skrzynką uliczną 
	- Opaska do nawiercania rur PVC z odejściem gwintowanym 
	- Studnia wodomierzowa betonowa DN1500 wraz z wyposażeniem (właz DN600 klasy C250, stopnie złazowe, rząpia z pompą zatapialną: przepływ: 2l/s, wys. podnoszenia: 4 mH2O) 
	- Zawory odcinające kulowe 
	- Filtry do wody gwintowane 
	- Zawory antyskażeniowe typu EA i BA 
	- Wodomierze – dostarczane przez PWiK 
	Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 
	- Rury i kształtki PCV – U klasy S SDR 34 SN8  
	- Studnia betonowa DN1000 wraz z wyposażeniem (kineta, kręgi, zwężka studzienna, pierścienie wyrównujące, uszczelki, zaprawa montażowa, stopnie złazowe żeliwne, właz żeliwny D400)  
	- Rura osłonowa przewiertowa stalowa 273 x 8,0 mm wraz z płozami i manszetami uszczelniającymi 
	Przyłącze kanalizacji deszczowej: 
	- Rury i kształtki PCV – U klasy S SDR 34 SN8  
	-Studnia betonowa DN1000 wraz z wyposażeniem (kineta, kręgi, zwężka studzienna, pierścienie wyrównujące, uszczelki, zaprawa montażowa, stopnie złazowe żeliwne, właz żeliwny D400)  
	- Regulator przepływu - przepływ: 13 l/s; spiętrzenie miarodajne: 0,5m; średnica przyłączenia: 200mm, do montażu w studni DN1000 
	- Rura osłonowa przewiertowa stalowa 323,9 x 8,8 mm wraz z płozami i manszetami uszczelniającymi 
	 
	 
	2.3 SPRZĘT 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
	 
	2.4 TRANSPORT 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.5 
	 
	2.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
	Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.7 
	W zakres robót instalacyjnych wchodzą: 
	Przyłącze wody: 
	  - Montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 
	  - Montaż armatury 
	  - Montaż studni wodomierzowej z wyposażeniem 
	  - Płukanie i dezynfekcja rurociągu wodnego  
	Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 
	- Montaż rur i kształtek PCV kanalizacji zewnętrznej – metodą bezwykopową w rurze osłonowej 
	- Montaż studni betonowej 
	  - Próby szczelności kanałów  rurowych 
	Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej: 
	- Montaż rur i kształtek PCV kanalizacji zewnętrznej – metodą bezwykopową w rurze osłonowej 
	- Montaż studni betonowej z regulatorem przepływu 
	- Próby szczelności kanałów  rurowych 
	W zakres robót ziemnych wchodzą 
	- Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą bezwykopową w rurze oslonowej– z komory początkowej do istniejących studni 
	  - Wykopy wąskoprzestrzenne  dla rurociągów 
	- Deskowania wykopów 
	- Podłoża i zasypka piaskowa 
	- Wykopy jamiste dla studni, separatorów i przepompowni  
	- Wywóz nadmiaru ziemi 
	 
	Rurociąg wody prowadzić w wykopie z przykryciem min. 1,4 m na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Rurociąg zasypać warstwą piasku gr. min. 30 cm. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 30 cm 
	Rurociągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PVC prowadzić na głębokości wg rys. profili załączonych do projektu. Wykonanie przyłącza – metodą bezwykopową. 
	 
	2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	2.6.1 Wymagania ogólne 
	Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji powinien zapewnić
	2.6.2 Kontrola działania  
	Celem kontroli działania przyłączy jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamonto-wane i działają efektywnie. 
	 
	2.7 OBMIAR ROBÓT 
	Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
	 
	2.8 ODBIÓR ROBÓT 
	Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.9 
	Instalacja powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie 
	 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
	 
	2.8.1 Odbiory międzyoperacyjne: 
	Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności 
	 
	2.8.2 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
	Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
	• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
	• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
	• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

	• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasa-dami technicznymi; 
	• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasa-dami technicznymi; 

	• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
	• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

	• Sprawdzenie czystości instalacji; 
	• Sprawdzenie czystości instalacji; 

	• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 
	• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 


	Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
	• Projektową dokumentację powykonawczą, 
	• Projektową dokumentację powykonawczą, 
	• Projektową dokumentację powykonawczą, 

	• Protokoły z dokonanych pomiarów, 
	• Protokoły z dokonanych pomiarów, 

	• Protokoły odbioru robót zanikających, 
	• Protokoły odbioru robót zanikających, 


	Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
	 
	2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	2.9.1 Ustalenia ogólne 
	Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
	Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
	Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
	Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
	• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
	• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
	• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

	• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
	• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

	• wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
	• wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

	• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
	• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

	• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


	 
	 
	2.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
	2.10.1 Normy 
	 
	PN-B-01700: 1999 
	PN-B-01700: 1999 
	PN-B-01700: 1999 
	PN-B-01700: 1999 
	PN-B-01700: 1999 

	Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
	Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna. 


	PN-B-10736: 1999 
	PN-B-10736: 1999 
	PN-B-10736: 1999 

	Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
	Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 


	PN-B-10725:1997 
	PN-B-10725:1997 
	PN-B-10725:1997 

	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 


	PN – 81/B – 03020 
	PN – 81/B – 03020 
	PN – 81/B – 03020 

	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 


	PN – 92/B – 10729 
	PN – 92/B – 10729 
	PN – 92/B – 10729 

	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 




	PN – B – 10736: 1999 
	PN – B – 10736: 1999 
	PN – B – 10736: 1999 
	PN – B – 10736: 1999 
	PN – B – 10736: 1999 

	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 


	PN – EN 124: 2000 
	PN – EN 124: 2000 
	PN – EN 124: 2000 

	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  


	PN – EN 476: 2001 
	PN – EN 476: 2001 
	PN – EN 476: 2001 

	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 


	PN – EN 752 – 1: 2000 
	PN – EN 752 – 1: 2000 
	PN – EN 752 – 1: 2000 

	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 




	 
	PN-EN-752-1:2008 
	PN-EN-752-1:2008 
	PN-EN-752-1:2008 
	PN-EN-752-1:2008 
	PN-EN-752-1:2008 

	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 


	PN-EN-1610:2015-10 
	PN-EN-1610:2015-10 
	PN-EN-1610:2015-10 

	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 


	PN-B-02481:1998 
	PN-B-02481:1998 
	PN-B-02481:1998 

	Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
	Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 


	PN-B-06050:1999 
	PN-B-06050:1999 
	PN-B-06050:1999 

	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 


	PN-B-04481:1988 
	PN-B-04481:1988 
	PN-B-04481:1988 

	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 


	PN-B-10736:1999 
	PN-B-10736:1999 
	PN-B-10736:1999 

	Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
	Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 




	2.10.2 Inne dokumenty 
	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 
	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 
	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 

	• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) 
	• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) 

	• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; 
	• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; 

	• Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z  późniejszymi zmianami 
	• Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z  późniejszymi zmianami 

	• Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity,z późniejszymi zmianami; 
	• Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity,z późniejszymi zmianami; 

	• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z  późniejszymi zmianami;  
	• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z  późniejszymi zmianami;  

	• Dz. U. 2012 Poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  
	• Dz. U. 2012 Poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

	• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
	• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
	• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

	•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 
	•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 

	•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne  wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych. 
	•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne  wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych. 

	• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 
	• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 


	 
	 



