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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania STWiOR
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWiIOR) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna (STWIOR) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumieé:
¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
e budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
e obiekt matej architektury

1.4.2 Budynek

e nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtébwnych geodezyjnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, i inne srodki ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczace
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny a obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét . Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
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prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1. Sposob sktadowania materiatdéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Nalezy stosowa¢ ogdlne wymagania podane w p. 1.5.1.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papg

¢) materialy izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkfadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowacé przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w
p. h); sktaduje sie je na oddzielnych potkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywana, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnagtrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Petne butli nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy je chroni¢ prze¢
nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowac oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z normami panstwowymi

j) cementigips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegotowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostona z papy lub folii)
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3.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4.

4.1

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2
1.

Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukgcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukgcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie

nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg kot jezdnych,

nalezy wykona¢ za pomocag wdzkdéw lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen

wytworcow, a w szczegolnosci;

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i
drgania,

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio

przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy

to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyroboéw i urzadzen

Przyjecie materiatéw (w tym réowniez elementdéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i
przyjecia mozna dokonaé w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp.,
w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN),
przepisdw dotyczgcych budowy urzgdzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli
w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowaé na budowie wytgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, urzgdzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrécié uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
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5.1.

5.1.

jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

Dostarczone na miejsce skladowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzic¢ jako$é
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robét materiaty i elementy urzadzenh nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozdr techniczny) robot

. Wykonywanie roboét.

Wymagania ogodine

1 Wymagania dotyczace robét

e Przy wykonywaniu rob6t ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom |I.

e Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom IlI.

e Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzen w tym
réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywaé w sposéb podany w WTWiIO,
tom III.

2  Ustanowienia kierownika budowy

e Inwestor nie bedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektdw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na ich prowadzenie.

e W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robét instalacyjnych.

e Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu swej
funkciji.

5.1.3 Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robot
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robét jest rownoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robét nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego
obiektu.
Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzeh na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i
jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;j.
Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna byc¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetenciji okreslonej aktualnymi
przepisami:
e pracownikom wtasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepisdw na budowie.
e majstrom,
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upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko
w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robaét.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.1.4 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.
Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robét wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedgcym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robdét instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspétpracujgce bezposrednio z
inwestorem (zamawiajgcym)
Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzgdzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawcg i umowa.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy wykonawcg robot
instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).
Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajgcego):
ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym
dostep do miejsca wykonywania robét
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw
zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach, oswietlenie placu
budowy i miejsc pracy
tacznos¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprocz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentéw
- zezwolenia wtadz na wykonywanie robot na danym terenie
- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robot z podziatem na
obiekty, wezty i instalacje
- projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi, torami
kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy
- harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami
Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokosc¢ i potozenie drog powinny odpowiadaé wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanie materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.

6.3 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i
Inspektora nadzoru.

6.4 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
SST.

7. Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1 Odbior frontu robot.

e Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu
robot.

e Odbidr frontu robdét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

e Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pozZniejszymi zmianami

umowy.
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Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdélnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2 Préby montazowe. Rozruch.

Po zakonczeniu robdét instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych przewodéw,
instalaciji, urzadzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres préb montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzgdzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robdt w nich ujetych, Ogélnie wykaz obiektow, urzgdzen i instalaciji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.
Wykonawca robot przeprowadza proby montazowe odpfatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w
ktérym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow roboét lub
w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzgdzeh w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

8.3 Odbioér robét Préby montazowe.

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Wymagania ogoine.
Ogolne warunki przeprowadzania odbiorow sg zawarte w przepisach

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistéw, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju rob6t. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze braé rowniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej
jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét
z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w
dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakosc
wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byé sporzagdzony protokét podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).

Odbidr czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg
catosc¢. Jako odbior czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczgcy catoksztattu roboét zleconych do
wykonania jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementdéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robét
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze byc
dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
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uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robét
ulegajacych zakryciu sporzgdza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
(robot), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

e W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z
generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbidr czesciowy rownoczesnie z odbiorem robét od
podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior
czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

e Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

e Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

e Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w
p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr
pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4  Odbiér koncowy.

1.

2.

3.

Odbidér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru roboét przy

przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow

Odbidr koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé¢ potgczony z

odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (jesli takie byty

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez

inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wihasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on

korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika

oraz kompetentnych organdw.

Przed przystapieniem do odbioru kocowego oddajgcy (wykonawca roboét) jest zobowigzany do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji)
bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektow z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujgcych
sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalaciji itp.,

e umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos$¢é wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i

usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg

do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).
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8.4 Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany),
po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez wykonawce roboét i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.5 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw
zalezy od specjalnosci robdt, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa,
komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne skfadniki dokumentacji powykonawczej
powinny by¢ przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich
obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy
catos¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzic jej zgodnosc¢ ze stanem
faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw prob
montazowych, Swiadectw jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzgdzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokét stanowi rowniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych
urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczgce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robot, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszt posredni i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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10. SZCZEG()I’.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT INSTALACJI GAZU WRAZ Z KOTLOWNIA GAZOWA

10.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t montazowych dla instalacji
gazu wraz z kottownig gazowa dla budowy remizy strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej (obreb
Brzezinka).

10.2 Zakres robot objetych specyfikacja technicznag

1. Roboty przygotowawcze dla instalacji gazu oraz kottowni gazowej.

2. Roboty montazowe kottowni gazowe;.

3. Montaz kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 60kW.

4. Montaz sprzegta hydraulicznego wraz z pozostatymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pomieszczeniu
kotlowni (jak naczynie wzbiorcze, zawory odcinajgce i regulacyjne, rozdzielacze instalacji c.o0. wraz z
armatura itd.)

5. Préby szczelnosci instalacji c.0. w obrebie pomieszczenia kottowni.

6. Wykonanie izolacji termicznych.

7. Rozruch kottowni.

8. Woykonanie przewodu powietrzno-spalinowego w celu odprowadzenia spalin i doprowadzenia do kotta

gazowego powietrza do spalania.

9. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.

10. Wykonanie instalacji gazowej z rur PEL0ORC SDR11 fi50 prowadzonych w gruncie (od skrzynki gazowej
zlokalizowanej na elewaciji do skrzynki gazowej zlokalizowanej na elewacji obiektu).

11. Zabudowa armatury dla instalacji gazowej.

12. Zabudowa aktywnego systemu detekcji gazu.

13. Zabudowa pozostatego wyposazenia instalacji gazowe;j.

14. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

15. Wykonanie robot budowlanych bezposrednio zwigzanych z instalacjg gazowa.

10.3 Ogoélne wymagania dotyczace robot
1. Ogdélne wymagania podano w dokumentacji projektowej i czesciowo specyfikacji ogdline;.
2. Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych wykonaé zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano —
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych zeszyt nr 6

Nazwy i kody CPV robét:
Montaz instalaciji:
45000000-7 Roboty budowlane
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

Okreslenia podstawowe:

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukiad potgczonych przewoddéw
napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) oddzielony
zaworami od zrodta ciepta.

W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skfadac¢ sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej.

Czesé wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej
instalaciji lub zrodta ciepta.
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Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — czesc¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza obstugiwanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodio ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktoérej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfers.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczenh.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny badz grupowy) uktad pompga ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze byc¢ przekroczone w zadnym punkcije.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$¢ instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20st C.

Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w
instalaciji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalac;ji.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w instalacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,
zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktére jest zaokrgglong liczba w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej
grubosci scianki.

10.4 Materiaty

1. Materiaty do wykonania instalacji gazu oraz kottowni gazowej zostaty wyszczegdélnione w dokumentac;ji
projektowe;j.

2. Wszystkie elementy i materiaty uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymagania techniczne COBRTI INSTAL i
odpowiadaé Polskim Normom.

3. Zamiennie mozna stosowac inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu i po otrzymaniu
pisemnej zgody od projektanta danej branzy.

4. Urzadzenia i elementy instalacji grzewczych, gazowych jak i kottowni gazowej powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

10.5 Wykaz znaczacych materiatéow

L.P. NAZWA PRODUKTU PARAMETRY STANOWIACE PODSTAWE OKRESLENIA
ROWNOWAZNOSCI
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DLA DANEGO PRODUKTU
1 2 3

1. Kociot gazowy kondensacyjny | Q=60,0kW
grzewczy o mocy 60,0kwW

z kompletem automatyki do
sterowania pracg trzech
obiegéw grzewczych

Z mieszaczem wraz z
regulatorem pogodowym
oraz neutralizatorem
przeptywu swobodnego.

Pompa obiegu kottowego Q=2,81m3/h; H=20,0kPa, tmn= +100°C; min. PN6/10
Naczynie wzbiorcze Vn=46,0dm3; Vu=17,2dm3; pmax = 6bar
przeponowe

4, Stacja uzdatniania wody Qmax=2m3/h; p=1,6-8bar
(zmiekczacz jonowymienny)

5. Pompa obiegowa (szatnie i Q=1,18m3/h; H=23,0kPa, pmin=1,6 MPa; tmn= +100°C;
pom. socjal.) min. PN10

6. Pompa obiegowa (c.w.u.) Q=2,81m3/h; H=26,0kPa, tmn= +100°C; min. PN10
Pompa obiegowa (garaz) Q=1,78m3/h; H=28,0kPa; tmn= +100°C; min. PN10

INSTALACJA GAZOWA

10.6 Instalacja gazu

10.6.1 Montaz rurociggéw gazowych

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych
zeszyt nr 6.

Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219, tgczonych przez
spawanie. Przewody w budynku nalezy uktada¢ nad tynkiem w odlegtosci 2 cm mocujgc je uchwytami do rur
Co 2+3m.

Przejscia przewodoéw przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych o dwie s$rednice wiekszych od
Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodami uszczelni¢ elastycznym, nie powodujgcym korozji
szczeliwem.

Spadek przewoddéw 0,5 % utrzymac w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych
a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 cm.
Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ zawér kulowy odcinajacy wraz z filtrem gazu. Zawér z filtrem
powinny byé zamontowane w tatwo dostepnym miejscu. Niezbedne podpory state i ruchome oraz podwieszenia
rurociggéw montowac do przegréd (Scian) lub stropow w minimalnych rozstawach podanych ponizej, lub gesciej
jezeli wymaga tego sytuacja.

Srednica Przew6d montowany
zewnetrzna pionowo poziomo
rury stalowej m m
15 1,6 1,2
18 2,0 15
a 22 2,6 2,0
D 28 2,9 2,2
J 35 35 2,7
42 35 2,7
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D 54 4,0 3,0
J 64 4,5 3,5
D76 5,0 4,5

Rozstawy powinny zapewni¢:

a) tatwy montaz przewodow

b) zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen
c) zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang

d) zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang

Kontrola powierzchni ztgczy lutowanych w 100%
Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym o odpornosci ogniowe;.

10.6.2 Montaz armatury
Rodzaje armatury wystepujacej w instalacji gazowe;j:

1. odcinajaca,
2. zaporowa,
3. regulacyjna.

Rodzaje potgczen armatury:
4, gwintowane
5. spawane

Zamocowanie armatury powinno:

6. chroni¢ armature przed przenoszeniem naprezen wynikajgcych z naprezeh termicznych,

7. chroni¢ rurociggi przed przenoszeniem naprezeh powstajgcych podczas zamykania i otwierania
armatury,

8. uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armaturg.

Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ zawédr kulowy odcinajgcy wraz z filtrem gazu. Zawér z filtrem
powinny by¢ zamontowane w tatwo dostepnym miejscu.

Montaz pozostalego osprzetu instalacji gazowej.

Instalacja gazowa prowadzona bedzie od wentylowanej szafki gazowej, z zaworem gtéwnym, reduktorem
oraz gazomierzem G-4, znajdujgcej sie przy ogrodzeniu dziatki do pierwszej skrzynki gazowej zlokalizowanej
na elewacji wyposazonej w zawér odcinajgcy DN40 (petnigcy funkcje kurka gtéwnego), nastepnie do drugiej
wentylowanej skrzynki gazowej wyposazonej w elektrozawor odcinajgcy DN40.

Niezalezny aktywny system bezpieczenstwa gazowego sktada sie z:

- jednostki sterujgcej dla kottowni — 1 szt.

- czujnikdw metanu — 2 szt.

- sygnalizatora optyczno-akustycznego — 2 szt.

- elektrozaworu odcinajgcego — 1 szt.

W momencie stwierdzenia przez czujniki wyptywu gazu do pomieszczenia kottowni, system automatycznie
odetnie instalacje gazowg zamykajgc zawodr kulowy w skrzynce gazowej i zasygnalizuje to poprzez
sygnalizatory optyczno-akustyczne. Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowej konieczne jest reczne
otwarcie elektrozaworu.

10.6.3 Préby szczelno$ci instalacji gazowej

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddéw gazowych powietrzem pod odpowiednim ci$nieniem. Po
uptywie 30 min. nalezy wykonaé pomiar spadku ci$nienia manometrem. Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje
sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznaé za szczelng. Jezeli wynik préby jest nagatywny,
wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelnosci, uzywajgc do tego wody mydlanej lub specjalnych
testerow szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac¢ przewody i ztgcza
wykonaé na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Z
poszczegolnych prob szczelnosci sporzadzi¢ odrebne protokoty i zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej
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10.6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych

Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez czyszczenie
do min. lll st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg. Minimalna gr. warstwy pokrycia
antykorozyjnego 80 [Om. Rodzaj farby podano w proj. technicznym

Stosowac sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN — 71/H — 97053.

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i zabezpieczyé
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg
PN-70/H-01270/01. Poszczegdlne powioki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.

10.7 Roboty budowlane

1.
2.

3.

Podstawg wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej instalacji gazu stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

- zamontowanie wspornikow pod urzadzenia, przewody i armature,

- wykonanie przeku¢ i przewiertéw przez sciany,

- wykonanie bruzd,

- przyciecie i oczyszczenie rur.

Technologia uktadania instalacji powinna zapewnic utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wykonawca wykona ponizsze prace montazowe:

- utozenie przewodow,

— zainstalowanie kompletnej armatury odcinajace;j,

—zainstalowanie urzadzenh technicznych,

— wykonanie czyszczenia instalacji,

— wykonanie préb szczelnosci instalacji,

- usuniecie ewentualnych usterek,

Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz
podpisaniu stosownych protokotéw.

Roboty murowe wykonywac recznie.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Podstawg wytyczenia trasy przewodéw
gazowych stanowi Dokumentacja Projektowa. Projektowang o$ przewodéw w terenie nalezy wyznaczy¢
przy udziale geodety z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggéw reperdéw roboczych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

10.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zgodnie z PN-EN-1610:2002 odnosnie
prowadzenia robot ziemnych dla potrzeb budowy zaprojektowanych sieci wykopy winne by¢ wykonane jako
ciggte waskoprzestrzenne o scianach odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy
powinna byé¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Skrzyzowanie z isthiejagcym uzbrojeniem.

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomic¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdéw. Nadzér nad pracami nalezy zlecic¢
przedstawicielom witasciciela sieci.

Ewentualne istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC bgdz rurami
Arota. Powyzsze prace nalezy wykonac¢ pod nadzorem ich wtasciciela.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci.

Obudowa scian wykopow.

Sciany wykopéw mozna zabezpieczyé za pomocag obudowy wykonanej z desek o grubosci 50mm lub
wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér, ewentualnie
gotowych fabrycznych zabezpieczen wykopow.
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Odwodnienie wykopow.

Roboty zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz obsypki w granicach strefy ochronnej
rurociggéw powinny byc¢ realizowane w wykopie w naturalnej wilgotnosci gruntu, wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wéd gruntowych utrudniajgcych wykonanie robét nalezy
wykop odwodni¢ metoda powierzchniowg lub ewentualnie przy pomocy zestawéw igtofiltrowych.

W celu odwodnienia wykopéw nalezy poglebi¢é wykop podstawowy o rowek gtebokosci
do 0,5m ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu wykopu. W punkcie tym nalezy wykona¢ czerpnie z
odeskowanymi $ciankami i zamontowaé pompe do odwodnien.

10.9 Wywéz gruzu z placu budowy

Wywéz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi. Optate za wywoz i skladowanie na wysypisku
ponosi wykonawca.

10.10 Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania robét pozostawia sie do uznania wykonawcy.

10.11 Zamiany materiatéw i odstepstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materiatow wytypowanych w projekcie, jak rowniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne
mogg by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem prowadzgcym lub branzowym.

10.12 Odbiér techniczny koncowy

1. Odbidr techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
- zakonczeniu wszystkich prac montazowych,
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulaciji,
- badania odbiorcze cze$ciowe i migdzyoperacyjne zakoriczone wynikami pozytywnymi,
- dokonaniu ruchu prébnego,
2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy jezeli byt prowadzony
- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

10.13 Obmiary robot

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalaciji
gazowej.

2. Obmiar robot przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowag i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

KOTLOWNIA GAZOWA

10.14 Montaz rurociagéw grzewczych w obrebie kotlowni gazowej

1. Catosc¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggéw wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6.

2. Rurociagi grzewcze prowadzi¢ po Scianie pod stropem, w bruzdach w posadzce i w bruzdach $ciennych.

3. Niezbedne podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggéw montowaé do przegrod (Scian) lub
stropéw w minimalnych rozstawach podanych ponizej, lub gesciej jezeli wymaga tego sytuacja. Rozstawy
podano w ponizszych tabelkach. Dotyczg one rur z czynnikiem grzewczym o temperaturze 40+80°C.

Srednica nominalna Przew6d montowany
rury stalowe pionowo poziomo
m m
DN15-DN20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 34 2,6
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DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN8O 5,2 4,0

5. Sposéb rozwigzania i rozmieszczenia podpér i podwieszen powinien zapewniac:
- fatwy montaz przewodow,

- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen,

- zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang,

- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlana.

Kontrola powierzchni ztaczy spawanych (gazowo i tukowo) w 100%
Kontrola wewnetrznych wad spawow — 25%, metodg radiograficzng lub ultradzwiekowg (protokoty badan
zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej)

Kontrole spawéw przeprowadzié wg PN-75/M-69703, PN-85/M-69775, PN-M-69772, PN-M-69777, PN—

72/M—69770 i PN-M—70055
Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym, a w posadzce i scianach ukfada¢ w rurach ochronnych karbowanych lub izolacji

10.15 Budowa i zastosowanie kotta

W projekcie zastosowano gazowy, wiszacy kociot wodny, gazowy, kondensacyjny o mocy 60,0kW z kompletem
automatyki do sterowania pracg trzech obiegéw grzewczych z mieszaczami wraz z regulatorem pogodowym
oraz neutralizatorem kondensatu.

10.16 Zawor bezpieczenstwa

W zamknietych instalacjach ogrzewania zamontowaé membranowe naczynie wzbiorcze i zawor
bezpieczenstwa.

Kottownia zabezpieczone bedg przed wzrostem cisnienia w instalacji zaworem bezpieczenstwa 3/4";
p=0,3MPa; dmin=14mm i przeponowym naczyniem wzbiorczym Vn=46,0dm3; Vu=17,2dm3; pmax=6bar.

Przewéd wydmuchowy zaworu bezpieczenstwa musi by¢ wykonany w taki sposdb, zeby w przypadku
zadziatania zaworu bezpieczenstwa niemozliwy byt wzrost cinienia. Nie wolno go wyprowadzaé na zewnatrz,
a jego wylot musi umozliwiaé obserwacje. Wyptywajgca ewentualnie woda grzewcza musi by¢é odprowadzana
w bezpieczny sposéb.

10.17 Skropliny

Odprowadzenie skroplin z komina i z kotta nalezy wyprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu.
Skropliny muszg swobodnie sptywaé do lejka. Miedzy lejkiem a instalacjg kanalizacyjng nalezy zamontowac
syfon.

10.18 Przytacze spalin

Przewdd odprowadzenia spalin musi by¢ odpowiedni dla gazowego kotta kondensacyjnego. Do odprowadzania
spalin realizowany bedzie koncentryczny przewod spalinowo-powietrzny o $rednicy @100/3150mm
wyprowadzony bezposrednio nad dach. Odcinek przewodu wychodzgcy ponad strop kottowni nalezy obudowaé
na odpornos¢ ogniowg przegrod. Komin w dolnej jego czesci przy kotle uzbroi¢ nalezy w wyczystke i odptyw
kondensatu. Odptyw kondensatu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator skroplin.
Wszystkie koncentryczne przewody rurowe mozna skracac. Po obcieciu koniec rury nalezy starannie oczy$cic
z zadzioréw. W przypadku skracania przewodu koncentrycznego trzeba odcig¢ odcinek rury zewnetrznej o
dtugosci przynajmniej 6 cm. Pierscien mocujacy i srodkujgcy rure wewnetrzng nie jest potrzebny.

Przewody i ksztattki nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, zeby ich zigcza kielichowe tgczyty sie ze sobg w
kierunku przeciwnym do kierunku sptywania skroplin.

Rury i ksztattki muszg by¢ wcisniete do konca ztgcza kielichowego. Pomiedzy poszczegdlinymi elementami
nalezy stosowacC wylgcznie oryginalne profilowane uszczelki bedace czescig zestawu montazowego lub
uszczelki bedagce oryginalnymi czesciami zamiennymi. Przed potgczeniem elementéw uszczelki nalezy
posmarowac pastg silikonowa. Podczas montazu nalezy zwracaé uwage na to, zeby przewody montowane byty
w osi i bez naprezenia. Dzieki temu zapobiega sie powstawaniu przeciekédw w miejscach uszczelnienia.
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Podczas wymiany stosowac¢ nowe uszczelki!

10.19 Montaz naczynia wzbiorczego

Naczynie wzbiorcze przeponowe mocowa¢ wg zalecen producenta zawartych w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej.

Lokalizacja naczynia wzbiorczego pokazana na rys. w dokumentacji projektowe;.

Podczas wykonywania wszelkich préb szczelnosci na instalacjach grzewczych naczynie musi by¢ bezwzglednie
odtgczone.

10.20 Montaz armatury (odcinajacej, regulacyjnej itp.) w obrebie kotlowni gazowej

Rodzaje armatury wystepujacej w instalacji grzewczej:
- odcinajagca
- zaporowa
- regulacyjna
Rodzaje potgczen armatury:
- gwintowane
- kotnierzowe
Zamocowanie armatury powinno :
— chroni¢ armature przed przenoszeniem naprezen wynikajacych z naprezen termicznych,
— chroni¢ rurociagi przed przenoszeniem naprezeh powstajgcych podczas zamykania i otwierania
armatury,
- uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armatura.

10.21 Proby szczelnosci instalacji grzewczych

Proby szczelnosci instalacji grzewczych wykonac¢ (przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym) zgodnie z
wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych
T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak réwniez przepisami DT-UC-
90/ZS/06.

Dla wszystkich elementdw instalacji ci$nienie préby wynosi 0,9 Mpa.

Préby szczelnosci dla obiegu kompaktowego wymiennika ciepta i dla kazdego obiegu grzewczego wykonywac
odrebnie (przy zaslepionych zaworach koncowych).

Z poszczegolnych prob szczelnosci sporzadzié odrebne protokoty i zatagczyé do dokumentacji powykonawczej
Koncowa prébg szczelnosci przeprowadzic tgcznie dla wszystkich obiegéw bezposrednio przed
uruchomieniem Stacji Wymiennikowej i oddaniem do uzytkowania

10.22 Ptukanie instalacji

Instalacje rurowg ptuka¢ wodg z sieci wodociggowej przy catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych i
regulacyjnych. Warunkiem przystgpienia do operacji ptukania jest pozytywny wynik préb szczelnosci.

10.23 lzolacje termiczne rurociaggéw grzewczych

1. Izolowanie rurociggéw grzewczych rozpoczaé dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow z
przeprowadzonych préb szczelnosci oraz podpisaniu stosownego protokotu.

2. lzolacje termiczne wykona¢ z wetny mineralnej na tasmie aluminiowej.

3. Grubo$¢ izolacji zgodnie z zatgczong ponizej tabelkg bgdz zapisem w opisie do projektu:

Lp | Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji Jedn.

Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych

1 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm réwna $rednicy mm

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4 mm

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych

6 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm
7 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mm
8 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm potowa Srednicy mm

wewnetrznej rury

9 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 50 mm

4. Woykonanie i odbidr izolacji termicznych wg PN — 77/M — 34030 i PN — B — 02421; 2001

10.24 Oznaczenia

1. Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu izolacji termicznych nalezy oznaczy¢ zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami podanymi w projekcie z uwzglednieniem uwag zawartych w instrukcji obstugi instalaciji
c.o.

2. Oznaczenia nalezy wykonac¢ na poszczegoélnych przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

3. Oznaczenia wykona¢ w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw
instalaciji i urzgdzen.

10.25 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez czyszczenie
do min. lll st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg. Minimalna gr. warstwy pokrycia
antykorozyjnego 80 (Om. Rodzaj farby podano w proj. technicznym .
2. Stosowac¢ sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN —71/H — 97053.

10.26 Roboty budowlane

e Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywa¢ recznie a w uzasadnionych
przypadkach przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

e Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz
podpisaniu stosownych protokotéw.

e Roboty murowe wykonywacé recznie.

e Wywo6z gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi. Opfate za wywé6z i sktadowanie na
wysypisku ponosi wykonawca.

Sprzet niezbedny do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi stawiane przez przepisy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

Zamiany materialéw i odstepstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materiatéw wytypowanych w projekcie, jak rowniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne
mogg byé wprowadzone tylko po wyrazeniu pisemnej zgody przez projektanta prowadzgcego badz
branzowego.

Przedmiar i obmiar robét
Przedmiar robét nalezy wykona¢ wg Rozporzgdzenia Ml z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz. 2072).
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Przedmiar robét polega na zestawieniu robét z podaniem ilosci, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz spisu
dziatéw przedmiaréw wg CPV.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow.

Rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych okreslony zostanie w umowie na wykonanie
zadania miedzy inwestorem i realizujgcym zamowienie.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania rurociggéw, nalezy wykonaé w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
dotyczgce poszczegodlnych branz.

Odbiér techniczny koncowy

1. Odbidr techniczny kohcowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
-zakonczeniu wszystkich prac montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji termicznych
-przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu pomiarow
-badania odbiorcze czesciowe i miedzyoperacyjne zakonczone wynikami pozytywnymi
-dokonaniu ruchu prébnego

2. Przy odbiorze technicznym kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

-dziennik budowy

-protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych

-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego
-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

Obmiar robét

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji c. o.
oraz kottowni.

Obmiar robét przewiduje sie dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie ustalenia dodatkowe
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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	1. WSTĘP
	1. WSTĘP
	 

	1.1 Przedmiot opracowania STWiOR 
	Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
	1.2 Zakres stosowania STWiOR 
	Specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
	1.3 Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
	1.4 Określenia podstawowe 
	1.4.1 Obiekt  budowlany 
	 należy przez to rozumieć: 
	• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
	• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
	• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

	• budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami 
	• budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami 

	• obiekt małej architektury 
	• obiekt małej architektury 


	1.4.2 Budynek 
	• należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z   przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
	• należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z   przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
	• należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z   przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 


	 
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
	1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
	Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekażę Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych  geodezyjnych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
	1.5.2 Dokumentacja projektowa 
	Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
	1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
	Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek. 
	W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. 
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową o SST. 
	Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cech materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
	 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli. to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
	1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, i inne środki ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
	1.5.5 Ochrona środowiska w czasie robót.   
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
	W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  
	a. utrzymywać teren budowy 
	a. utrzymywać teren budowy 
	a. utrzymywać teren budowy 

	b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania  
	b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania  


	1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny a obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realiz
	1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
	Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypeł
	1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót. 
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
	1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
	prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
	2. Materiały 
	2. Materiały 
	 

	2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
	 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
	Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,  aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 
	2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
	1. Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 
	1. Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 
	1. Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 

	2. Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
	2. Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

	3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 
	3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

	4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
	4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 

	a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 
	a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

	b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą 
	b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą 

	c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach  suchych i przewiewnych 
	c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach  suchych i przewiewnych 

	d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 
	d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

	e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji  
	e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

	f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  
	f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  

	g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  
	g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  

	h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablic
	h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablic

	i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno
	i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno

	j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych  
	j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych  

	k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 
	k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 


	3. Sprzęt
	3. Sprzęt
	 

	Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST. 
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami. 
	4. Transport
	4. Transport
	 

	4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
	4.2 Transport materiałów. 
	1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
	1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
	1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

	2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 
	2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

	3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
	3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

	4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności; 
	4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności; 

	• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
	• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

	• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
	• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

	• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
	• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

	5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
	5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 


	 
	4.3 Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
	1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
	1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
	1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

	2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 
	2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

	3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz
	3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz

	4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 
	4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 


	jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 
	jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 
	jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 

	5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 
	5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

	6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 
	6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 


	5. Wykonywanie robót.
	5. Wykonywanie robót.
	 

	5.1 Wymagania ogólne 
	5.1.1 Wymagania dotyczące robót 
	• Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 
	• Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 
	• Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 

	• Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom II. 
	• Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom II. 

	• Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom III. 
	• Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom III. 


	5.1.2 Ustanowienia kierownika budowy 
	• Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 
	• Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 
	• Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

	• W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 
	• W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 

	• Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 
	• Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 


	5.1.3 Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
	1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po za
	1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po za
	1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po za

	2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 
	2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

	3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 
	3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 

	4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami: 
	4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami: 

	• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 
	• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

	• majstrom, 
	• majstrom, 


	• upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
	• upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
	• upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 

	• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
	• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

	• pracownikom służby bhp, 
	• pracownikom służby bhp, 

	• przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
	• przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

	• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
	• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 

	5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
	5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

	6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 
	6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 


	 
	5.1.4 Organizacja pracy na budowie 
	1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych. 
	1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych. 
	1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych. 

	2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 
	2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

	3. Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 
	3. Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 

	4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora (zamawiającego): 
	4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora (zamawiającego): 

	a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 
	a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

	b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
	b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 

	c.  odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
	c.  odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 

	d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy  
	d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy  

	e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie (ewentualnie do wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 
	e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie (ewentualnie do wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 

	- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 
	- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 

	- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje 
	- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje 

	- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 
	- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

	- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami 
	- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami 

	5. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
	5. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

	6. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
	6. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 


	6. Kontrola jakości robót
	6. Kontrola jakości robót
	 

	6.1 Program zapewnienia jakości  
	Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót. 
	6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomie
	6.3 Dokumenty budowy 
	Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośred
	6.4 Książka obmiarów 
	Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
	 
	7. Obmiar robót 
	7. Obmiar robót 
	 

	7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
	Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz
	8. Odbiór robót
	8. Odbiór robót
	 

	8.1 Odbiór frontu robót. 
	• Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 
	• Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 
	• Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 

	•  Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
	•  Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 

	• Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 
	• Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 


	• Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 
	• Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 
	• Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 


	8.2 Próby montażowe. Rozruch.  
	• Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 
	• Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 
	• Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

	• Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w przepisach. 
	• Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w przepisach. 

	• Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 
	• Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

	• Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany. 
	• Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany. 

	• Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 
	• Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 


	8.3 Odbiór robót Próby montażowe. 
	8.3.1 Wymagania ogólne. 
	• Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
	• Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
	• Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 

	• Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 
	• Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 


	 
	8.3.2 Odbiory międzyoperacyjne. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
	• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

	• Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
	• Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

	• Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 
	• Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 


	8.3.3 Odbiór częściowy.  
	• Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
	• Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
	• Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

	• Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem pole
	• Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem pole


	uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 
	uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 
	uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

	• W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 
	• W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

	• Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 
	• Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 

	• Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 
	• Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

	• Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 
	• Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 


	8.3.4 Odbiór końcowy. 
	1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów 
	1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów 
	1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów 

	2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
	2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

	3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
	3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

	4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 
	4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

	5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
	5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 

	• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp
	• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp

	• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 
	• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

	6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
	6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

	• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
	• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 

	• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 
	• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

	7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie
	7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie


	8.4 Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 
	• Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
	• Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
	• Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

	• Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 
	• Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

	• Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 
	• Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 

	• W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 
	• W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

	• Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
	• Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 


	 
	8.5 Dokumentacja powykonawcza 
	• Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 
	• Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 
	• Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 

	• Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dok
	• Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dok

	• Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 
	• Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 


	9. Podstawa płatności 
	9. Podstawa płatności 
	 

	9.1 Ustalenia ogólne 
	Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
	Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
	Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wykonanie  badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
	Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
	• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
	• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
	• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

	• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
	• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

	• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
	• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

	• koszt pośredni i zysk kalkulacyjny  
	• koszt pośredni i zysk kalkulacyjny  

	• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
	• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 


	 
	 
	10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  INSTALACJI GAZU WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ
	10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  INSTALACJI GAZU WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ
	 

	10.1  Przedmiot opracowania  
	Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót montażowych dla instalacji gazu wraz z kotłownią gazową dla budowy remizy strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej (obręb Brzezinka). 
	10.2  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
	 
	1. Roboty przygotowawcze dla instalacji gazu oraz kotłowni gazowej. 
	1. Roboty przygotowawcze dla instalacji gazu oraz kotłowni gazowej. 
	1. Roboty przygotowawcze dla instalacji gazu oraz kotłowni gazowej. 

	2. Roboty montażowe kotłowni gazowej. 
	2. Roboty montażowe kotłowni gazowej. 

	3. Montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 60kW. 
	3. Montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 60kW. 

	4. Montaż sprzęgła hydraulicznego wraz z pozostałymi urządzeniami zlokalizowanymi w pomieszczeniu kotłowni (jak naczynie wzbiorcze, zawory odcinające i regulacyjne, rozdzielacze instalacji c.o. wraz z armatura itd.) 
	4. Montaż sprzęgła hydraulicznego wraz z pozostałymi urządzeniami zlokalizowanymi w pomieszczeniu kotłowni (jak naczynie wzbiorcze, zawory odcinające i regulacyjne, rozdzielacze instalacji c.o. wraz z armatura itd.) 

	5. Próby szczelności instalacji c.o. w obrębie pomieszczenia kotłowni. 
	5. Próby szczelności instalacji c.o. w obrębie pomieszczenia kotłowni. 

	6. Wykonanie izolacji termicznych. 
	6. Wykonanie izolacji termicznych. 

	7. Rozruch kotłowni. 
	7. Rozruch kotłowni. 

	8. Wykonanie przewodu powietrzno-spalinowego w celu odprowadzenia spalin i doprowadzenia do kotła gazowego powietrza do spalania. 
	8. Wykonanie przewodu powietrzno-spalinowego w celu odprowadzenia spalin i doprowadzenia do kotła gazowego powietrza do spalania. 

	9. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. 
	9. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. 

	10. Wykonanie instalacji gazowej z rur PE100RC SDR11 fi50 prowadzonych w gruncie (od skrzynki gazowej zlokalizowanej na elewacji do skrzynki gazowej zlokalizowanej na elewacji obiektu). 
	10. Wykonanie instalacji gazowej z rur PE100RC SDR11 fi50 prowadzonych w gruncie (od skrzynki gazowej zlokalizowanej na elewacji do skrzynki gazowej zlokalizowanej na elewacji obiektu). 

	11. Zabudowa armatury dla instalacji gazowej. 
	11. Zabudowa armatury dla instalacji gazowej. 

	12. Zabudowa aktywnego systemu detekcji gazu. 
	12. Zabudowa aktywnego systemu detekcji gazu. 

	13. Zabudowa pozostałego wyposażenia instalacji gazowej. 
	13. Zabudowa pozostałego wyposażenia instalacji gazowej. 

	14. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. 
	14. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. 

	15. Wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją gazową. 
	15. Wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją gazową. 


	10.3  Ogólne wymagania dotyczące robót  
	1. Ogólne wymagania podano w dokumentacji projektowej i częściowo specyfikacji ogólnej. 
	2. Całość prac związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych wykonać zgodnie Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  T. II  Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL: 
	- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 
	- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 
	- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 

	- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych zeszyt nr 6 
	- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych zeszyt nr 6 


	 
	Nazwy i kody CPV robót:  
	Montaż instalacji: 
	45000000-7 Roboty budowlane 
	45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
	45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
	45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
	 
	Określenia podstawowe: 
	 
	Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
	W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 
	 
	Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.  
	 
	Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
	 
	Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
	 
	Instalacja ogrzewcza systemu otwartego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 
	 
	Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
	 
	Woda instalacyjna (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.  
	 
	Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny bądź grupowy) układ pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
	 
	Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcje. 
	 
	Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość instalacji w temperaturze odniesienia równej 20st C. 
	 
	Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
	 
	Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w instalacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
	 
	Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur.  
	 
	Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczba w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
	10.4  Materiały 
	 
	1. Materiały do wykonania instalacji gazu oraz kotłowni gazowej zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
	1. Materiały do wykonania instalacji gazu oraz kotłowni gazowej zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
	1. Materiały do wykonania instalacji gazu oraz kotłowni gazowej zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 

	2. Wszystkie elementy i materiały użyte do budowy muszą spełniać wymagania techniczne COBRTI INSTAL i odpowiadać Polskim Normom. 
	2. Wszystkie elementy i materiały użyte do budowy muszą spełniać wymagania techniczne COBRTI INSTAL i odpowiadać Polskim Normom. 

	3. Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu i po otrzymaniu pisemnej zgody od projektanta danej branży. 
	3. Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu i po otrzymaniu pisemnej zgody od projektanta danej branży. 

	4. Urządzenia i elementy instalacji grzewczych, gazowych jak i kotłowni gazowej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
	4. Urządzenia i elementy instalacji grzewczych, gazowych jak i kotłowni gazowej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 


	10.5  Wykaz znaczących materiałów 
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	Kocioł gazowy kondensacyjny grzewczy o mocy 60,0kW 
	Kocioł gazowy kondensacyjny grzewczy o mocy 60,0kW 
	z kompletem automatyki do sterowania pracą trzech  
	obiegów grzewczych z mieszaczem wraz z regulatorem pogodowym  
	oraz neutralizatorem przepływu swobodnego. 

	Q=60,0kW 
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	Pompa obiegu kotłowego 
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	Naczynie wzbiorcze przeponowe 
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	Stacja uzdatniania wody (zmiękczacz jonowymienny) 
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	Qmax=2m3/h; p=1,6-8bar 
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	5. 
	5. 
	5. 

	Pompa obiegowa (szatnie i pom. socjal.) 
	Pompa obiegowa (szatnie i pom. socjal.) 

	Q=1,18m3/h; H=23,0kPa, pmin=1,6 MPa; tmin= +100°C;  
	Q=1,18m3/h; H=23,0kPa, pmin=1,6 MPa; tmin= +100°C;  
	min. PN10 


	6. 
	6. 
	6. 

	Pompa obiegowa (c.w.u.)  
	Pompa obiegowa (c.w.u.)  

	Q=2,81m3/h; H=26,0kPa, tmin= +100°C; min. PN10 
	Q=2,81m3/h; H=26,0kPa, tmin= +100°C; min. PN10 
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	Pompa obiegowa (garaż) 
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	Q=1,78m3/h; H=28,0kPa; tmin= +100°C; min. PN10 
	Q=1,78m3/h; H=28,0kPa; tmin= +100°C; min. PN10 




	 
	 
	INSTALACJA GAZOWA 
	10.6  Instalacja gazu 
	10.6.1  Montaż  rurociągów gazowych 
	Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  T. II  Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI  INSTAL  -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych zeszyt nr 6. 
	Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody w budynku należy układać nad tynkiem w odległości 2 cm mocując je uchwytami do rur co 23m. 
	Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych o dwie średnice większych od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy przewodami uszczelnić elastycznym, nie powodującym korozji szczeliwem. 
	Spadek przewodów 0,5 % utrzymać w kierunku przyborów gazowych. 
	Przewody gazowe należy prowadzić w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych a przy skrzyżowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej 20 cm. 
	Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór kulowy odcinający wraz z filtrem gazu. Zawór z filtrem powinny być zamontowane w łatwo dostępnym miejscu. Niezbędne podpory stałe i ruchome oraz podwieszenia rurociągów montować do przegród (ścian) lub stropów w minimalnych rozstawach podanych poniżej, lub gęściej jeżeli wymaga tego sytuacja. 
	 
	Średnica 
	Średnica 
	Średnica 
	Średnica 
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	zewnętrzna 
	rury stalowej 

	Przewód montowany 
	Przewód montowany 
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	Rozstawy powinny zapewnić: 
	a) łatwy montaż przewodów 
	b) zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprężeń i odkształceń 
	c) zabezpieczenie przed stykaniem się z przegrodą budowlaną  
	d) zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budowlaną 
	 
	Kontrola powierzchni złączy lutowanych w 100% 
	Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym o odporności ogniowej. 
	10.6.2  Montaż  armatury  
	 Rodzaje armatury występującej w instalacji gazowej: 
	1. odcinająca, 
	1. odcinająca, 
	1. odcinająca, 

	2. zaporowa, 
	2. zaporowa, 

	3. regulacyjna. 
	3. regulacyjna. 


	 
	Rodzaje połączeń armatury: 
	4. gwintowane 
	4. gwintowane 
	4. gwintowane 

	5. spawane 
	5. spawane 


	 
	Zamocowanie armatury powinno:  
	6. chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych, 
	6. chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych, 
	6. chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych, 

	7. chronić rurociągi przed przenoszeniem naprężeń powstających podczas zamykania i otwierania armatury, 
	7. chronić rurociągi przed przenoszeniem naprężeń powstających podczas zamykania i otwierania armatury, 

	8. uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz z armaturą. 
	8. uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz z armaturą. 


	 
	Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór kulowy odcinający wraz z filtrem gazu. Zawór z filtrem powinny być zamontowane w łatwo dostępnym miejscu. 
	 
	Montaż pozostałego osprzętu instalacji gazowej. 
	Instalacja gazowa prowadzona będzie od wentylowanej szafki gazowej, z zaworem głównym, reduktorem oraz gazomierzem G-4, znajdującej się przy ogrodzeniu działki do pierwszej skrzynki gazowej zlokalizowanej na elewacji wyposażonej w zawór odcinający DN40 (pełniący funkcję kurka głównego), następnie do drugiej wentylowanej skrzynki gazowej wyposażonej w elektrozawór odcinający DN40. 
	Niezależny aktywny system bezpieczeństwa gazowego składa się z: 
	- jednostki sterującej dla kotłowni – 1 szt. 
	- czujników metanu – 2 szt. 
	- sygnalizatora optyczno-akustycznego – 2 szt. 
	- elektrozaworu odcinającego – 1 szt.  
	W momencie stwierdzenia przez czujniki wypływu gazu do pomieszczenia kotłowni, system automatycznie odetnie instalację gazową zamykając zawór kulowy w skrzynce gazowej i zasygnalizuje to poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne. Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowej konieczne jest ręczne otwarcie elektrozaworu. 
	10.6.3  Próby szczelności instalacji gazowej 
	Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów gazowych powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem. Po upływie 30 min. należy wykonać pomiar spadku ciśnienia manometrem. Jeżeli w ciągu 30 min. nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby jest nagatywny, wykonawca powinien odnaleźć miejsca nieszczelności, używając do tego wody mydlanej lub specjalnych testerów szczelności. Nieszczelne elementy należy wymienić względnie rozmontować przewody i złącza 
	10.6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
	Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyć przed korozją przez czyszczenie do min. III st. czystości, malowanie farbą antykorozyjną i nawierzchniową.  Minimalna  gr. warstwy pokrycia antykorozyjnego  80 
	Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyć przed korozją przez czyszczenie do min. III st. czystości, malowanie farbą antykorozyjną i nawierzchniową.  Minimalna  gr. warstwy pokrycia antykorozyjnego  80 
	Span
	m. Rodzaj farby podano w proj. technicznym  

	Stosować się do norm PN – 70/H – 97051  i  PN – 71/H – 97053. 
	Po dokonaniu próby szczelności instalacji gazowej, przewody oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć przed korozją. Ochronę antykorozyjną należy wykonać na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez nałożenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnętrznej warstwy pokrycia żółta wg PN-70/H-01270/01. Poszczególne powłoki powinny mieć zróżnicowaną warstwę. 
	10.7  Roboty budowlane  
	1. Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji gazu stanowi Dokumentacja Projektowa. 
	1. Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji gazu stanowi Dokumentacja Projektowa. 
	1. Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji gazu stanowi Dokumentacja Projektowa. 

	2. Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 
	2. Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 


	- wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 
	- zamontowanie wsporników pod urządzenia, przewody i armaturę, 
	- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany, 
	- wykonanie bruzd, 
	- przycięcie i oczyszczenie rur. 
	3. Technologia układania instalacji powinna zapewnić utrzymanie trasy  zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
	3. Technologia układania instalacji powinna zapewnić utrzymanie trasy  zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
	3. Technologia układania instalacji powinna zapewnić utrzymanie trasy  zgodnie z Dokumentacją Projektową.  


	Wykonawca wykona poniższe prace montażowe: 
	-  ułożenie przewodów,  
	− zainstalowanie kompletnej armatury odcinającej,  
	−zainstalowanie urządzeń technicznych,  
	− wykonanie czyszczenia instalacji, 
	− wykonanie prób szczelności instalacji, 
	- usuniecie ewentualnych usterek,  
	4.  Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
	4.  Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
	4.  Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

	5. Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób szczelności oraz podpisaniu stosownych protokołów. 
	5. Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób szczelności oraz podpisaniu stosownych protokołów. 

	6. Roboty murowe wykonywać ręcznie. 
	6. Roboty murowe wykonywać ręcznie. 

	7. Roboty ziemne wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podstawą wytyczenia trasy przewodów gazowych stanowi Dokumentacja Projektowa. Projektowaną oś przewodów w terenie należy wyznaczyć przy udziale geodety z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
	7. Roboty ziemne wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podstawą wytyczenia trasy przewodów gazowych stanowi Dokumentacja Projektowa. Projektowaną oś przewodów w terenie należy wyznaczyć przy udziale geodety z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 


	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
	 
	10.8  Roboty ziemne 
	Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Zgodnie z PN-EN-1610:2002 odnośnie prowadzenia robót ziemnych dla potrzeb budowy zaprojektowanych sieci wykopy winne być wykonane jako ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach odeskowanych i rozpartych. Szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu.  
	 
	Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem. 
	Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy zlecić przedstawicielom właściciela sieci. 
	Ewentualne istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z PE lub PVC bądź rurami Arota. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela. 
	W miejscach istniejącego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci. 
	 
	Obudowa ścian wykopów. 
	Ściany wykopów można zabezpieczyć za pomocą obudowy wykonanej z desek o grubości 50mm lub wyprasek stalowych – układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór, ewentualnie gotowych fabrycznych zabezpieczeń wykopów.  
	 
	Odwodnienie wykopów. 
	Roboty związane z wykonaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki w granicach strefy ochronnej rurociągów powinny być realizowane w wykopie w naturalnej wilgotności gruntu, względnie w wykopie odwodnionym. W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych utrudniających wykonanie robót należy wykop odwodnić metoda powierzchniową lub ewentualnie przy pomocy zestawów igłofiltrowych.  
	W celu odwodnienia wykopów należy pogłębić wykop podstawowy o rowek głębokości do 0,5m ze spadkiem w kierunku najniższego punktu wykopu. W punkcie tym należy wykonać czerpnię z odeskowanymi ściankami i zamontować pompę do odwodnień. 
	10.9  Wywóz gruzu z placu budowy 
	Wywóz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi. Opłatę za wywóz i składowanie na wysypisku ponosi wykonawca. 
	10.10  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
	Rodzaj sprzętu niezbędnego do wykonania robót pozostawia się do uznania wykonawcy. 
	10.11  Zamiany materiałów i odstępstwa od wytycznych projektowych 
	Wszelkie zmiany materiałów wytypowanych w projekcie, jak również zmiany konstrukcyjne i technologiczne mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem prowadzącym lub branżowym. 
	10.12 Odbiór techniczny końcowy 
	1. Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków: 
	1. Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków: 
	1. Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków: 

	- zakończeniu wszystkich  prac montażowych, 
	- zakończeniu wszystkich  prac montażowych, 

	- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji, 
	- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji, 

	- badania odbiorcze częściowe i międzyoperacyjne zakończone wynikami pozytywnymi, 
	- badania odbiorcze częściowe i międzyoperacyjne zakończone wynikami pozytywnymi, 

	- dokonaniu ruchu próbnego, 
	- dokonaniu ruchu próbnego, 

	2. Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
	2. Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

	- dziennik budowy jeżeli był prowadzony 
	- dziennik budowy jeżeli był prowadzony 

	- protokoły odbiorów częściowych i badań odbiorczych 
	- protokoły odbiorów częściowych i badań odbiorczych 

	- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
	- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 


	10.13 Obmiary robót 
	1. Do obliczania należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji gazowej. 
	1. Do obliczania należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji gazowej. 
	1. Do obliczania należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji gazowej. 

	2. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie ustalenia dodatkowe wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
	2. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie ustalenia dodatkowe wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. 


	 
	 
	KOTŁOWNIA GAZOWA 
	10.14 Montaż rurociągów grzewczych w obrębie kotłowni gazowej 
	1. Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  T. II  Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI  INSTAL  -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6. 
	1. Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  T. II  Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI  INSTAL  -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6. 
	1. Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  T. II  Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI  INSTAL  -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6. 

	2. Rurociągi grzewcze prowadzić po ścianie pod stropem, w bruzdach w posadzce i w bruzdach ściennych. 
	2. Rurociągi grzewcze prowadzić po ścianie pod stropem, w bruzdach w posadzce i w bruzdach ściennych. 

	3. Niezbędne podpory stałe i ruchome oraz podwieszenia rurociągów montować do przegród (ścian) lub stropów w minimalnych rozstawach podanych poniżej, lub gęściej jeżeli wymaga tego sytuacja. Rozstawy podano w poniższych tabelkach. Dotyczą one rur z czynnikiem grzewczym o temperaturze 40÷80°C. 
	3. Niezbędne podpory stałe i ruchome oraz podwieszenia rurociągów montować do przegród (ścian) lub stropów w minimalnych rozstawach podanych poniżej, lub gęściej jeżeli wymaga tego sytuacja. Rozstawy podano w poniższych tabelkach. Dotyczą one rur z czynnikiem grzewczym o temperaturze 40÷80°C. 


	 
	 
	Średnica nominalna 
	Średnica nominalna 
	Średnica nominalna 
	Średnica nominalna 
	Średnica nominalna 
	rury stalowe 

	Przewód montowany 
	Przewód montowany 


	TR
	pionowo 
	pionowo 

	poziomo 
	poziomo 


	TR
	m 
	m 

	m 
	m 


	DN15-DN20 
	DN15-DN20 
	DN15-DN20 

	2,0 
	2,0 

	1,5 
	1,5 


	DN25 
	DN25 
	DN25 

	2,9 
	2,9 

	2,2 
	2,2 


	DN32 
	DN32 
	DN32 

	3,4 
	3,4 

	2,6 
	2,6 




	DN40 
	DN40 
	DN40 
	DN40 
	DN40 

	3,9 
	3,9 

	3,0 
	3,0 


	DN50 
	DN50 
	DN50 

	4,6 
	4,6 

	3,5 
	3,5 


	DN65 
	DN65 
	DN65 

	4,9 
	4,9 

	3,8 
	3,8 


	DN80 
	DN80 
	DN80 

	5,2 
	5,2 

	4,0 
	4,0 




	 
	 
	5. Sposób rozwiązania i rozmieszczenia podpór i podwieszeń powinien zapewniać: 
	5. Sposób rozwiązania i rozmieszczenia podpór i podwieszeń powinien zapewniać: 
	5. Sposób rozwiązania i rozmieszczenia podpór i podwieszeń powinien zapewniać: 


	- łatwy montaż przewodów, 
	- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprężeń i odkształceń, 
	- zabezpieczenie przed stykaniem się z przegrodą budowlaną, 
	- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budowlaną. 
	 
	Kontrola powierzchni złączy spawanych (gazowo i łukowo) w 100% 
	Kontrola wewnętrznych wad spawów – 25%, metodą radiograficzną lub ultradźwiękową (protokoły badań załączyć do dokumentacji powykonawczej) 
	Kontrolę spawów przeprowadzić wg PN–75/M–69703, PN–85/M–69775, PN–M–69772, PN–M–69777, PN–72/M–69770 i PN–M–70055 
	Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym, a w posadzce  i ścianach  układać w rurach ochronnych karbowanych lub izolacji  
	10.15 Budowa i zastosowanie kotła 
	W projekcie zastosowano gazowy, wiszący kocioł wodny, gazowy, kondensacyjny o mocy  60,0kW z kompletem automatyki do sterowania pracą trzech obiegów grzewczych z mieszaczami wraz z regulatorem pogodowym oraz neutralizatorem kondensatu. 
	10.16 Zawór bezpieczeństwa 
	W zamkniętych instalacjach ogrzewania zamontować membranowe naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa. 
	Kotłownia zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia w instalacji zaworem bezpieczeństwa  3/4"; p=0,3MPa; dmin=14mm i przeponowym naczyniem wzbiorczym Vn=46,0dm3; Vu=17,2dm3; pmax=6bar.
	Kotłownia zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia w instalacji zaworem bezpieczeństwa  3/4"; p=0,3MPa; dmin=14mm i przeponowym naczyniem wzbiorczym Vn=46,0dm3; Vu=17,2dm3; pmax=6bar.
	 

	Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa musi być wykonany w taki sposób, żeby w przypadku zadziałania zaworu bezpieczeństwa niemożliwy był wzrost ciśnienia. Nie wolno go wyprowadzać na zewnątrz, a jego wylot musi umożliwiać obserwację. Wypływająca ewentualnie woda grzewcza musi być odprowadzana w bezpieczny sposób. 
	10.17 Skropliny 
	Odprowadzenie skroplin z komina i z kotła należy wyprowadzić do neutralizatora kondensatu. 
	Skropliny muszą swobodnie spływać do lejka. Między lejkiem a instalacją kanalizacyjną należy zamontować syfon.   
	10.18 Przyłącze spalin 
	Przewód odprowadzenia spalin musi być odpowiedni dla gazowego kotła kondensacyjnego. Do odprowadzania spalin realizowany będzie koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny o średnicy Ø100/Ø150mm  wyprowadzony bezpośrednio nad dach. Odcinek przewodu wychodzący ponad strop kotłowni należy obudować na odporność ogniową przegród. Komin w dolnej jego części przy kotle uzbroić należy w wyczystkę i odpływ kondensatu. Odpływ kondensatu należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator skroplin.  
	Wszystkie koncentryczne przewody rurowe można skracać. Po obcięciu koniec rury należy starannie oczyścić z zadziorów. W przypadku skracania przewodu koncentrycznego trzeba odciąć odcinek rury zewnętrznej o długości przynajmniej 6 cm. Pierścień mocujący i środkujący rurę wewnętrzną nie jest potrzebny. 
	Przewody i kształtki należy zamontować w taki sposób, żeby ich złącza kielichowe łączyły się ze sobą w kierunku przeciwnym do kierunku spływania skroplin. 
	Rury i kształtki muszą być wciśnięte do końca złącza kielichowego. Pomiędzy poszczególnymi elementami należy stosować wyłącznie oryginalne profilowane uszczelki będące częścią zestawu montażowego lub uszczelki będące oryginalnymi częściami zamiennymi. Przed połączeniem elementów uszczelki należy posmarować pastą silikonową. Podczas montażu należy zwracać uwagę na to, żeby przewody montowane były w osi i bez naprężenia. Dzięki temu zapobiega się powstawaniu przecieków w miejscach uszczelnienia. 
	Podczas wymiany stosować nowe uszczelki! 
	10.19 Montaż naczynia wzbiorczego 
	Naczynie wzbiorcze przeponowe mocować wg zaleceń producenta zawartych w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. 
	Lokalizacja naczynia wzbiorczego pokazana na rys. w dokumentacji projektowej. 
	Podczas wykonywania wszelkich prób szczelności na instalacjach grzewczych naczynie musi być bezwzględnie odłączone. 
	10.20 Montaż  armatury  (odcinającej, regulacyjnej itp.) w obrębie kotłowni gazowej 
	Rodzaje armatury występującej w instalacji grzewczej: 
	- odcinająca 
	- odcinająca 
	- odcinająca 

	- zaporowa  
	- zaporowa  

	- regulacyjna 
	- regulacyjna 
	- regulacyjna 
	− chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych, 
	− chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych, 
	− chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych, 

	− chronić rurociągi przed przenoszeniem naprężeń powstających podczas zamykania i otwierania armatury, 
	− chronić rurociągi przed przenoszeniem naprężeń powstających podczas zamykania i otwierania armatury, 





	Rodzaje połączeń armatury: 
	 - gwintowane 
	 - kołnierzowe 
	Zamocowanie armatury powinno :  
	 - uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz z armaturą. 
	10.21 Próby szczelności instalacji grzewczych  
	Próby szczelności instalacji grzewczych wykonać (przy odłączonym naczyniu wzbiorczym) zgodnie z wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  T. II  Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak również przepisami  DT-UC-90/ZS/06. 
	Dla wszystkich elementów instalacji ciśnienie próby wynosi 0,9 Mpa. 
	Próby szczelności dla obiegu kompaktowego wymiennika ciepła i dla każdego obiegu grzewczego wykonywać odrębnie (przy zaślepionych zaworach końcowych).  
	Z  poszczególnych prób szczelności sporządzić odrębne protokoły i załączyć do dokumentacji powykonawczej 
	Końcową próbą szczelności przeprowadzić łącznie dla wszystkich obiegów bezpośrednio przed uruchomieniem Stacji Wymiennikowej i oddaniem do użytkowania  
	10.22 Płukanie instalacji  
	Instalację rurową płukać wodą z sieci wodociągowej przy całkowicie otwartych zaworach odcinających i regulacyjnych. Warunkiem przystąpienia do operacji płukania jest pozytywny wynik prób szczelności.  
	10.23 Izolacje termiczne rurociągów grzewczych 
	1. Izolowanie rurociągów grzewczych rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonych prób szczelności oraz podpisaniu stosownego protokołu. 
	1. Izolowanie rurociągów grzewczych rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonych prób szczelności oraz podpisaniu stosownego protokołu. 
	1. Izolowanie rurociągów grzewczych rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonych prób szczelności oraz podpisaniu stosownego protokołu. 

	2. Izolacje termiczne wykonać z wełny mineralnej na taśmie aluminiowej. 
	2. Izolacje termiczne wykonać z wełny mineralnej na taśmie aluminiowej. 

	3. Grubość izolacji zgodnie z załączoną poniżej tabelką bądź zapisem w opisie do projektu:  
	3. Grubość izolacji zgodnie z załączoną poniżej tabelką bądź zapisem w opisie do projektu:  


	 
	Lp 
	Lp 
	Lp 
	Lp 
	Lp 

	Rodzaj przewodu 
	Rodzaj przewodu 

	Min. gr. izolacji 
	Min. gr. izolacji 

	Jedn. 
	Jedn. 


	Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych 
	Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych 
	Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych 


	1 
	1 
	1 

	Średnica wewnętrzna przewodu do 22mm 
	Średnica wewnętrzna przewodu do 22mm 

	20 
	20 

	mm 
	mm 


	2 
	2 
	2 

	Średnica wewnętrzna przewodu do 22 do 35mm 
	Średnica wewnętrzna przewodu do 22 do 35mm 

	30 
	30 

	mm 
	mm 


	3 
	3 
	3 

	Średnica wewnętrzna przewodu do 35 do 100mm 
	Średnica wewnętrzna przewodu do 35 do 100mm 

	równa średnicy wewnętrznej rury 
	równa średnicy wewnętrznej rury 

	mm 
	mm 


	4 
	4 
	4 

	Średnica wewnętrzna przewodu ponad 100mm 
	Średnica wewnętrzna przewodu ponad 100mm 

	100 
	100 

	mm 
	mm 




	5 
	5 
	5 
	5 
	5 

	Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
	Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

	½ wymagań poz. 1-4 
	½ wymagań poz. 1-4 

	mm 
	mm 


	Przewody prowadzone w komponentach budowlanych 
	Przewody prowadzone w komponentach budowlanych 
	Przewody prowadzone w komponentach budowlanych 


	6 
	6 
	6 

	Średnica wewnętrzna przewodu do 22mm 
	Średnica wewnętrzna przewodu do 22mm 

	10 
	10 

	mm 
	mm 


	7 
	7 
	7 

	Średnica wewnętrzna przewodu do 22 do 35mm 
	Średnica wewnętrzna przewodu do 22 do 35mm 

	15 
	15 

	mm 
	mm 


	8 
	8 
	8 

	Średnica wewnętrzna przewodu do 35 do 100mm 
	Średnica wewnętrzna przewodu do 35 do 100mm 

	połowa średnicy wewnętrznej rury 
	połowa średnicy wewnętrznej rury 

	mm 
	mm 


	9 
	9 
	9 

	Średnica wewnętrzna przewodu ponad 100mm 
	Średnica wewnętrzna przewodu ponad 100mm 

	50 
	50 

	mm 
	mm 




	 
	4. Wykonanie i odbiór izolacji termicznych wg  PN – 77/M – 34030 i PN – B – 02421; 2001 
	4. Wykonanie i odbiór izolacji termicznych wg  PN – 77/M – 34030 i PN – B – 02421; 2001 
	4. Wykonanie i odbiór izolacji termicznych wg  PN – 77/M – 34030 i PN – B – 02421; 2001 


	10.24 Oznaczenia 
	1. Przewody, armatura i urządzenia po wykonaniu izolacji termicznych należy oznaczyć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami podanymi w projekcie z uwzględnieniem uwag zawartych w instrukcji obsługi instalacji c.o. 
	1. Przewody, armatura i urządzenia po wykonaniu izolacji termicznych należy oznaczyć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami podanymi w projekcie z uwzględnieniem uwag zawartych w instrukcji obsługi instalacji c.o. 
	1. Przewody, armatura i urządzenia po wykonaniu izolacji termicznych należy oznaczyć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami podanymi w projekcie z uwzględnieniem uwag zawartych w instrukcji obsługi instalacji c.o. 

	2. Oznaczenia należy wykonać na poszczególnych przewodach, armaturze i urządzeniach. 
	2. Oznaczenia należy wykonać na poszczególnych przewodach, armaturze i urządzeniach. 

	3. Oznaczenia wykonać w miejscach dostępu,  związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji i urządzeń. 
	3. Oznaczenia wykonać w miejscach dostępu,  związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji i urządzeń. 


	10.25  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
	1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyć przed korozją przez czyszczenie do min. III st. czystości, malowanie farbą antykorozyjną i nawierzchniową.  Minimalna  gr. warstwy pokrycia antykorozyjnego  80 
	1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyć przed korozją przez czyszczenie do min. III st. czystości, malowanie farbą antykorozyjną i nawierzchniową.  Minimalna  gr. warstwy pokrycia antykorozyjnego  80 
	Span
	m. Rodzaj farby podano w proj. technicznym . 

	2. Stosować się do norm PN – 70/H – 97051  i  PN – 71/H – 97053. 
	10.26  Roboty budowlane 
	• Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie a w uzasadnionych przypadkach  przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
	• Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie a w uzasadnionych przypadkach  przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
	• Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie a w uzasadnionych przypadkach  przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

	• Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób szczelności oraz podpisaniu stosownych protokołów. 
	• Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób szczelności oraz podpisaniu stosownych protokołów. 

	• Roboty murowe wykonywać ręcznie. 
	• Roboty murowe wykonywać ręcznie. 

	• Wywóz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi. Opłatę za wywóz i składowanie na wysypisku ponosi wykonawca. 
	• Wywóz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi. Opłatę za wywóz i składowanie na wysypisku ponosi wykonawca. 


	Sprzęt niezbędny do wykonywania robót
	Sprzęt niezbędny do wykonywania robót
	 

	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane przez przepisy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokum
	Zamiany materiałów i odstępstwa od wytycznych projektowych
	Zamiany materiałów i odstępstwa od wytycznych projektowych
	 

	Wszelkie zmiany materiałów wytypowanych w projekcie, jak również zmiany konstrukcyjne i technologiczne mogą być wprowadzone tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez projektanta prowadzącego bądź branżowego. 
	Przedmiar i obmiar robót
	Przedmiar i obmiar robót
	 

	Przedmiar robót należy wykonać wg Rozporządzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz. 2072). 
	Przedmiar robót polega na zestawieniu robót z podaniem ilości, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz spisu działów przedmiarów wg CPV. 
	Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
	Rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
	Rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
	 

	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących określony zostanie w umowie na wykonanie zadania między inwestorem i realizującym zamówienie. 
	Kontrola jakości robót
	Kontrola jakości robót
	 

	Kontrolę wykonania rurociągów, należy wykonać w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru dotyczące poszczególnych branż. 
	Odbiór techniczny końcowy
	Odbiór techniczny końcowy
	 

	1. Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków: 
	- zakończeniu wszystkich prac montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji termicznych 
	- zakończeniu wszystkich prac montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji termicznych 
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	Do obliczania należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji c. o. oraz kotłowni. 
	Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie ustalenia dodatkowe wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. 



