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01.01.01. WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00- Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach tematu
,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”

1.1.2. Roboty obejmuja:

Kompleksowa budowe remizy strazackiej wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg pn.
»,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"
w zakresie branzy konstrukcyjnej

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Jako czg$¢ dokumentdw przetargowych Specyfikacje Techniczne ( ST ) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w podpunkcie 1.1.2.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

01.01.01. WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

02.01.01 ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0

03.01.01 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY CPV 45112210-0

04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ZIEMNE CPV
41111200-0

05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA 45233320-8

06.01.01 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE CPV 45233000-9

07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233

11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8

12.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6, TYNKI kod CPV 45410000-4,

13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

14.01.01 ROBOTY CIESIELSKIE Kod CPV 45422000-1

15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE
ZEWNETRZNE

16.01.01 ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4

17.01.01 ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7

18.01.01 ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262350-9

19.01.01 ROBOTY ZBETONU KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4

20.01.01 KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 452624000-5

21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuli Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy .inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.4. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez inspektora zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do

wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
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zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

b) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.7. Odpowiednia ( bliska ) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
1.4.8. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.9. Podfoze ulepszone - gbrna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.12. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.
1.4.13. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Budynek powinien przejs¢ probe szczelnosci, ktéra musi potwierdzi¢ szczelnos¢ budynku nie
wigksza niz nso = 1,0 h1.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami budowlanymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli danych przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru robét
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki

KONSTRUKCJA
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

SCHEMATY KONSTRUKCJI

KM-01 Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych - RZUT 1:100
FUNDAMENTOW

KM-02 Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych - RZUT 1:100
PARTERU

KM-03 Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych - RZUT | PIETRA 1:100

KM-04 Schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych - RZUT DACHU 1:100
RYSUNKI WYKONAWCZE - KONSTRUKCJA

KW-01 BUDYNEK BIUROWY - STROP NAD PARTEREM 1:50

KW-02 BUDYNEK BIUROWY - SCHODY POZ. SCH-2.1 1:20

KW-03 BUDYNEK BIUROWY - BELKI | NADPROZA PARTERU 1:20

KW-04 BUDYNEK BIUROWY - BELKI | WIENCE PIETRA | PODDASZA 1:20

KW-05 BUDYNEK BIUROWY - SLUPY | RDZENIE 1:20

KW-06 BUDYNEK BIUROWY - KONSTRUKCJA STALOWA 1:10

KW-07 BUDYNEK GARAZU - STROPY ZELBETOWE 1:50

Kw-08 BUDYNEK GARAZU - SCHODY POZ. SCH-1 1:20

KW-09 BUDYNEK GARAZU - NADPROZA, RDZENIE, WIENCE 1:20

KW-10 BUDYNEK GARAZU - RAMY ZELBETOWE, MARKI STALOWE 1:50/20
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KW-11 BUDYNEK GARAZU - KONSTRUKCJA STALOWA DACHU 1:10/50
KW-12 FUNDAMENTY CZ.1 - RYSUNEK ZBROJENIA 1:20
KW-13 FUNDAMENTY CZ.2 - RYSUNEK ZBROJENIA 1:20
KW-14 BUDYNEK BIUROWY - STROP NAD PRZEDSIONKIEM P.POZ 1:50
KW-15 BUDYNEK GARAZU - KONSTRUKCJA SUFITU 1:10/50
KW-16 BUDYNEK GARAZU - PODWIESZENIE BRAM | ODCIAGOW 1:10/50
KW-17 DETALE CIESIELSKIE 1:20
KW-18 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - SCIANY OPOROWE POZ. SO- | 1:20/50
1iS0-2
KW-19 BUDYNEK GARAZU - KANAL WARSZTATOWY POZ. F-1, SZACHT 1:20
TECHNOLOGICZNY POZ. F-2
KW-20 BUDYNEK BIUROWY - PERGOLA OZDOBNA. RZUTY, PRZEKROJE, | 1:20/10
DETALE
KW-21 BUDYNEK BIUROWY - PERGOLA OZDOBNA. WIDOKI 3D 1:50
KW-22 BUDYNEK BIUROWY - PERGOLA OZDOBNA. ELEMENTY 1:10
POJEDYNCZE
SPIS ZESTAWIEN
Z-01 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-01 -
Z-02 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-02 -
Z-03 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-03 -
Z-04 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-04 -
Z-05 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-05 -
Z-06 ZESTAWIENIE MATERIALOWE DLA RYS KW-06 -
Z-07 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-07 -
Z-08 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-08 -
Z-09 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-09 -
Z-10 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-10 -
Z-11 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-11 -
Z-12 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-12 -
Z-13 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-13 -
Z-14 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-14 -
Z-15 ZESTAWIENIE MATERIALOWE DLA RYS KW-15 -
Z-16 ZESTAWIENIE MATERIALOWE DLA RYS KW-16 -
Z-18 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-18 -
Z-19 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS KW-19 -
Z-20 ZESTAWIENIE MATERIALOWE DLA RYS KW-20 do kw-22 -

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunkii ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw nalezy skontaktowac sie z Jednostkg
Projektowania.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentac;ji projektowej, a o ich odkryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie to
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na niezadowalajgcg jako$¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Przetargows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej utrzymujgc sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (
np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robat,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze

oraz bedzie z min wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby elementy budowy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzgdzen lub metod, i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1. MATERIALY

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny tez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne, odpowiadac Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacja.
Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o okreslonych normah i przepisach, ktérym maja odpowiadac
materialy, urzagdzenia i prace wykonane lub poddawane probom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych norm i
przepisow. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Pracownie Projektowg architekciPL mogg zosta¢ odniesione do innych miarodajnych normi przepiséw
zapewniajgcych réwng lub wyzszg jakos¢ niz normy i przepisy wymienione. Rdznice miedzy wymienionymi
normami a proponowanymi hormami zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do
zatwierdzenia przez Pracownie Projektowg architekciPL na 30 dni przed terminem, w ktérym Wykonawca zyczy
sobie otrzyma¢ zgode na ich uzycie. W przypadku kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg
zasadniczo rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do materiatow zastosowanych w dokumentaciji.
Wszelkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne
polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. Materiaty

zamienne wymagajg zatwierdzenia przez Pracownig Projektowa architekciPL i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zroédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposaéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacegdo i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukornczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
przez Zamawiajgcego bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagar umowy
lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Specyfikaciji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu winna zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu* do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom . Umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej | w ST, a takze w normach i "wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
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okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.! Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementow robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcje wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotyczace jakosci materiatébw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2 ) Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

( 3 ) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni- prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4 ) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane «na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

5. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i inspektora
nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar Robot zanikajagcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior koricowy robot
architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637 e-mail: biuro@architekcipl.pl

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:
,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ .do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbidr kofncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru korcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robaét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST iw
dokumentaciji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placu, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje z Wycenionym $lepym kosztorysem jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢é dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycjg kosztorysows.

02.01.01 ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.
»Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1. na podstawie dokumentacji pn ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka
— opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sciezek oraz potozenia
obiektow inzynierskich

1.4. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres Rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi tras,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zastabilizowanie
punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie na biezgco do zakonczenia okresu gwarancyjnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Punkty gtéwne trasy -
punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.5.2. Pozostatle okreslenia
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podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w CPV
45233120-6 ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ,Wymagania ogéine”

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw osi trasy nalezy stosowac: pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra — dla punktéw zlokalizowanych na gruncie, gwozdzie z folig lub prety
stalowe — dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej. Pale drewniane powinny mie¢ $rednice od 0,15
do 0,20 m i dtugosc¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéow nalezy stosowac paliki drewniane
Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
gwozdzie lub prety stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mieé dtugo$¢ okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy. Do wyznaczenia
przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikdw drewnianych, rurek lub pretow stalowych. Do stabilizaciji
punktéw wysokosciowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia),
nalezy uzy¢ stupkow betonowych. Do wykonania opisow i oznaczen punktéw mozna uzywac farby
chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprécz biatego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogoélne”

3.2.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy Sciezki i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ,WWymagania ogdine”

4.2.Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ,Wymagania ogéine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [od 1 do 7].

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego ,Materiaty geodezyjne”
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robot wymienionych w pkt.1.3. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen

powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to
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zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji Robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Wymagania dla prac pomiarowych

Wykonawca wykona roboty wymienione w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan: punkty osi trasy
powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt.2 i dodatkowo oznaczone palikami pomocniczymi (,,
Swiadkami”), repery robocze powinny by¢ osadzone w gruncie lub zlokalizowane na elementach budowli w
sposob wykluczajacy osiadanie, punkty osnowy pomiarowej i repery powinny byé dowigzane dwukrotnym
pomiarem do punktéw poligonizacji panstwowe;j i reperow panstwowych, tolerancja odtworzenia (wyznaczenia)
punktow: dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5cm, rzedne wysokosciowe punktéw nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania ogoélne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ,Wymagania ogoéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ,,Wymagania ogélne”.

8.2.Sposéb odbioru Robét
Odbidr Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych i protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania Robét obejmuje:

- wykonanie wytyczenia,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupefienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zakup i transport materiatéw potrzebnych do wytyczenia,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— oznakowanie robot wytyczeniowych w czasie ich wykonywania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.poz. 2052 z 2020 z pozniejszymi
zmianami).

03.01.01 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY CPV
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45112210-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg roboét zwigzanych z wykonaniem zwigzanych z usuwaniem
wierzchniej warstwy gleby dla zakresu rob6t zwigzanego z tematem ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka,,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje sie
wykorzystanie zdjetego humusu na miejscu budowy do pokrycia istniejgcych i nowo projektowanych powierzchni
zewnetrznych nasypow i zasypow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byc¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy wyréwnywaniu i
plantowaniu nasypéw i zasypéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W
wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos$¢ zdejmowanej
warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zatozono $rednig grubo$c¢ zdjecia warstwy humusu w
wysokosci 15 cm. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawca tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1 dla zadania ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP"

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST czes$¢ ogdlna

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST cze$¢ ogodlna

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST czes¢ ogdina

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposoéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp
nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inzyniera.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzgdzen podziemne;j infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia scian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzeh na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materiaty zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajgcej powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Wykopy
nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6. Sposob
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych Robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu
Autostrad i drog innych drég
ekspresowych
kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli wartoSci
wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy
gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robét ziemnych.

5.4 Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi-5cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmii -3 cm, -
pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gteboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST warunki ogoéine

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy zwréci¢ na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopdow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w 31

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST warunki ogdéine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST warunki ogélne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST warunki ogoine
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopoéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
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[J prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[] oznakowanie robdt,

[J wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

[J odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

[ profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

[] zageszczenie powierzchni wykopu,

[ przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
[1 rozplantowanie urobku na odktadzie,

[1 wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

[J rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7 Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

8 Rozporzadzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j
Dz. U. z 2018r. poz. 963).

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA 45233320-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza w korycie.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza budowanego zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

- llos¢ wykonanego profilowania i zageszczenia — zgodnie z projektem i przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi ST DM.

01.01.01 -,Wymagania Ogolne".

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:»

Is=Pd/Pds

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3], Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona
wg wzoru:
U =deo/dio
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM. 00.00.00 - ,Wymagania Ogodlne"
2. MATERIALY

- nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Roboty nalezy wykonac¢ recznie z wykorzystaniem walca wibracyjnego do zaggszczania dynamicznego.
|. Sprzet zageszczajgcy dynamiczny:

- ubijak szybko uderzajacy,

- walec wibracyjny,

- ptyta wibracyjna,

Il. Sprzet uzupetniajgcy reczny.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ zgodnie wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%

jej wartosci.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do

uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- gbérna warstwa o grubosci 20 cm 1s=1.03,

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych  1s=1.00. Jezeli warto$ci wskaznika
zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢
srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podfoza

6.1.1. Zageszczenie podfoza.

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z zawartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potrgcenia za niewtasciwe
zageszczenie.

6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. Réwnosé.

Nieréwnos$¢ profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzyé 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 lub 2 metrowej faty i poziomicy we wszystkich punktach
gtéwnych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +5%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wyprofilowanego i zageszczonego poditoza.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Wykonawca zgtasza
Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podioza). Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robot.
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W przypadku usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych, zakres i wielko$¢ potragcen za
obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta. Cena
jednostkowa wykonanego koryt; obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp,
- profilowanie dna koryta i poboczy,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-02201 - ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia".

2. PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

3. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta".

4. BN-8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdéw do celéw drogowych i lotniskowych".

5. BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg".

6. BN-8931-05 - ,Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych".

7. BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

06.01.01 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE CPV
45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej | odcinajgce;j.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn.,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgce;j |

odcinajacej dla zakresu robét zwigzanego z tematem ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka"
warstwa odsgczajgca i odcinajgca w ilosci zgodnej z projektami i przedmiarem robdét.

1. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piaski,

- zwir i mieszanka,

a odcinajgcych oprécz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny)

«

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci; okreslony zaleznoscia:
D,/d,<5
gdzie:
Dis - wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej das - wymiar sita przez
ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
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szczelnosci musi byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

U=deo/dio>:5

gdzie:

U - wskaznik réoznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.3. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét -
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Ruch srodkéw transportowych po koronie budowlanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza
Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie odpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtorne wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.

5.2. Rozkfadanie kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.

5.3. Zageszczenie kruszywa
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi
warstwy. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.00 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-8931-12. W przypadku gdy materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajaca
uniemozliwia przeprowadzenia badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
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wedtug BN-8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczacé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie
powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mréz. Koszty tych napraw sg objete
ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego 4 warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy odcinajgcej z kruszyw
podano w tablicy 1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i

odcinajgce;j.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréow

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy

2 Réwnosé podtuzng codm

3 Rownos¢ poprzeczng 10 razy

4 Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokosciowe na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie na jej krawedziach

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 4 m? Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2 m?

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 6 m?

6.2.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg zgodnie z
normg BN-8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Grubos¢ warstwy
Grubos¢é warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kazdej dziatce robocze;j i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 4 m? warstwy.
Grubos¢é warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji Projektowej z tolerancjg+1 cm, -2 cm.
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6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w Dokumentacji Projektowej, z
wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na pismie. Nadmierna grubos¢ lub nadmierna
powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nadzoru, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych, z
ewentualnymi potrgceniami za niewtasciwe cech geometryczne i zaggszczenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentac;ji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
. PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntow".

1
2. PN-B-06714/17 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci".

3. PN-B-11111 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka".
4. PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych".

5. PN-B-11113 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch/ drogowych. Piasek".

6. PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia".

8. BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg".

9. BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV
45233233

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z ttucznia kamiennego.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z
ttucznia kamiennego. Powierzchnia gérnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego w ilosci zgodnej z
projektami i przedmiarem robdét.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, s3a:
- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszyw, wedtug PN-B-11112:
- thuczen od 31,5 mm dl 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 okreslonymi dla:
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I1'i 11 - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosci Klasa ll Klasa Ill

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie

wigcej niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu , 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w

stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie

wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wigcej

niz: 2,0 3,0

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0 50

b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-067-19, %

ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej

metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112,

% ubytku masy, nie wigcej niz:

- w klincu 30 nie bada sie
- w ttuczniu nie bada | nie bada sie
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarst | Podbudowa
wowa lub pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-5
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odstanych
na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
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- w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz: - w ttuczniu i klincu c)|75 15 15 65 25 20
zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i klincu d) zawarto$¢
nadziana, % m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i klincu
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie wiecej 0,2 0,3
niz: - w thuczniu i klincu
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wiecej niz: - 40 45
w ttuczniu - klincu nie bada sie | nie bada sie
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - |wzorcowa
w ttuczniu i klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

2.3. Woda
woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot
Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym , sprawnym technicznie
sprzetem:
- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgsteczek
gruntu do warstwy podbudowy.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jego ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych, .Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé
stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz 1.0
weditug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji.
6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

LP. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci Maksymalna
badan na dziennej |powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy na jedno
badanie (m?)
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organicznych

12 3 |Uziarnienie kruszyw Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
kruszywie Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie

456 |Scieralnos¢ kruszywa Nasigkliwo$é kruszywa Odpornosé 6000

7 kruszywa na dziatanie mrozu Zawartos$¢ zanieczyszczen

i przy kazdej zmianie zrodfa pobierania
materiatéw

6.2.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny

by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2. powinny byc¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrédfa pobierania materiatow oraz na polecenie Inspektora nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

LP. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie *' co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na « 2000
m2
8 Nos$nos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000 m?

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnosé¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z norma

BN-8931-04.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Grubos¢ podbudowy

Grubosci podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy [m?] wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy ttuczniowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych"

1. PN-B-06714-15 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego"

2. PN-B-06714-16 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren"

3. PN-B-06714-18 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci".

o

4. PN-B-06714-19 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig"

5. PN-B-06714-26 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych"

6. PN-B-06714-42 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles”

7. PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych"

8. PN-S-96023 - ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego"

9. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg"
10. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg"

11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV
45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t ziemnych
pod fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka —
opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy robé6t do wykonania podano w obmiarze roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | - 11I).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
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Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktorej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg pas.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz | m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypow oraz innych prac zwigzanych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak. ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie
powodujgcego naruszenie budowy poditoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

a)odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.),

b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

c)sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT.
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia
ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposéb niekontrolowany
parametry gruntu.
Z tych samych wzgledéw materialy sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczyé,
przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.
Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu(materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Zamawiajgcego.

5.2.3.  Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ inwestora w celu
ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materialy nadajgce sie do
dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzér nad tymi
urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania,

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia Scian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem.
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5.2.5. Zasady prowadzenia robét

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wigkszej
niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowa¢ $rodki zabezpieczajgce przed
osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb, uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm.
Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegiebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwiaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy.

5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw liniowych powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢

ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic..

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie

ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw

obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno byé¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m,

- 0,95 - dla warstwy do gtebokosci | ,20m

- 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okreslac za pomocg
oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdéw nalezy stosowac¢ tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia |s, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie moduléw odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotnos¢ ta
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony.
Wilgotno$é optymalna i maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢é optymalng gruntu mozna przyjmowaé
orientacyjnie:
- dla piaskéw i zwiréw - 10%.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
zageszczajgcego,
- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
5.2.12. Doktadno$¢ wykonania wykopow
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % -
dla spadkéw terenu,
+ 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
15 cm- dla rzednych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdline.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robot winny by¢
wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6.2. Warunki szczegéfowe.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na.

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i
wykonhczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika

Budowy.

Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy

sposob:

oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci |s lub stosunku modutéw odksztatcenia 14,

przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych,

zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione bedg warunki:
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2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegac¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymagane;j,
Is - Srednie nie mniej niz Is - wymagane,
lo- $rednie nie mniej niz lo- wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:
a)wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
b)wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekédw wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 ST powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ roboét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastgpujgce dane i

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty
fundamentowe lub ziemne,

- atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania wykopdw i robot ziemnych z projektem,

- rzednych dna wykopu,

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiardow i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

[I'1 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] BN-77/893 1 - 1 2 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
[10JPN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[ TJPN-57/1 1-93433 - Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. ITB Warszawa 1989r.

[12JBN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

[I 3] Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB -
Warszawa 1988.

UWAGA

Szczegotowe informacije o gruncie zostaty opracowane w Ekspertyzie geologicznej okreslajacej warunki gruntowo-
wodne podtoza gruntowego. Zgodnie z tg ekspertyzg nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wymiane gruntu, sposob
prowadzenia robot oraz sposéb zabezpieczenia istniejgcych wykopow przed dostepem wody do gruntu aby unikngé
zmiany parametrow gruntu. Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z zapisami branzowymi po wnikliwej analizie
ekspertyzy geologicznej.
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12.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6, TYNKI kod CPV
45410000-4,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji termicznych i dzwiekoszczelnych, tynkowanie elewacji niewentylowanej

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robot zwigzanych z
zwykonaniem izolacji dla tematu pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka"

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

*Izolacja parochronne

*Izolacje termiczne

*Izolacje akustyczne

tynki na elewacji niewentylowanej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1.Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w hormach panstwowych lub swiadectwach FTB, dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie oraz papy z
wktadka aluminiowg

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosc¢, do sklejanych materiatéw ,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob wskazany

w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.4. Materiaty do izolacji parochronnej
Papa paroizolacyjna z wkfadka aluminiowg majgca zastosowanie do izolacji konstrukcji dachowych.
sd: >=1500m

2.5. Materiaty do krycia dachu:

2.5.1.Dachéwka ptaska ceramiczna

Zastosowany model ma delikatne przetamanie podkreslajgce poziomy kierunek potaci. To nowoczesny produkt
daje wrazenie gtadkiego, prawie pozbawionego faktury dachu, ktéry nie posiada wlasnego swiattocienia.

Posiada mozliwos¢ uktadania klasycznie, jak tez mijankowo, z przesunigciem o potowe szerokosci w kolejnych
rzedach. Moze by¢ stosowana nie tylko do krycia dachéw, ale takze jako warstwa wykonczeniowa elewac;ji.

To wszystko daje ogromne mozliwosci ksztattowania estetyki budynku, doskonale sprawdzajgc sie na obiektach o
nowoczesnej i nietypowej architekturze.

Na elewacji nalezy zastosowac identyczng dachéwke jak na dachu, z dodatkowym klamrowaniem

Dachéwka ptaska jest oferowana wraz z szerokg gama dodatkéw ceramicznych,

ktére pomagajg wykonczy¢ w estetyczny sposob kazdy detal dachu oraz umozliwiajg

jego prawidtowe wykonanie od strony technicznej. Réwnie wazne sg produkty z oferty

akcesoridéw technicznych. Stanowig one idealne i niezbedne uzupetnienie dachéwek ceramicznych. Zaliczy¢ do
nich mozemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, tasmy wentylacyjne i uszczelniajgce, produkty mocujgce oraz
zapewniajgce bezpieczenstwo.
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Zastosowanie petnego systemu umozliwia wykonanie kompletnego, najwyzszej jakosci dachu ceramicznego.

Parametry techniczne :

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2] 10,0 (Tolerancja +/-10%)
Zapotrzebowanie ggsiora [szt./mb] ok. 3,0 (Tolerancja +/-10%)
Dtugos¢ krycia [cm] 31,0 - 38,0 (Tolerancja +/-10%)
Srednia diugo$¢ krycia [cm] 34,5 (Tolerancja +/-10%)
Szerokos¢ krycia [cm] 26,2 (Tolerancja +/-10%)
Wymiary [cm] 47,2 x 30,3 (Tolerancja +/-10%)
Orientacyjny ciezar dachowki [kg] 4,4 (Tolerancja +/-10%)

llo$¢ na palecie [szt.] 240
llo$¢ w paczce [szt.] 5
Minimalny kat nachylenia dachu [] 22 (dach projektowany 35 °)

Kolor czerwien naturalna
Akcesoria ceramiczne w ramach jednego systemu
Akcesoria techniczne w ramach jednego systemu.

Dostawca sytemu powinien posiadac takze produkty nieceramiczne, ktére razem

z dachéwkami tworzg kompletny system umozliwiajgcy budowe dachu oraz czynigcy go bezpiecznym i trwatym.
System powinien posiadac catg game akcesoriow, ktére po zakonczeniu budowy czesto pozostajg niewidoczne
na pierwszy rzut oka, ale bez ktérych zaden nowoczesny dach nie moze prawidtowo funkcjonowac.

Kazdy z tych produktéw ma do spetnienia scisle okreslong role. Dostawca systemu powinien oferowac:

- Membrany dachowe - chronig warstwe izolacji termicznej przed zawilgoceniem, a jednoczesnie umozliwiajg
odprowadzenie nadmiaru wilgoci z dachu.

- Wentylacja dachu -nalezy zapewni¢ odpowiedng wentylacje dachu przy zastosowaniu elementow systemowych.
- Przejscia kominow - newralgiczne miejsce, w ktérym przez dach przechodzi komin, najlepiej chroni tasma i
listwy.

- Spinki i klamry - skutecznie mocujg elementy ceramiczne uzyte do budowy dachu.

- Elementy przeciwsniegowe - zapewniajg bezpieczenstwo w okresach zimowych

- System komunikacji dachowej - umozliwia bezpieczne inspekcje dachu i kominéw.

Nalezy stosowac jeden system zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu, watpliwosci uzgadnia¢ z projektantem
oraz inspektorem nadzoru.

2.6. Materialy do izolacji powietrznoszczelnej
Tasma uszczelniajgca zapewnia uzyskanie od strony wewnetrznej powietrznoszczelnego styku pomiedzy murem
a przylegajacymi do niego innymi elementami budowlanymi:
oscieznicami okiennymi lub drzwiowymi albo tez krokwiami lub belkami stropowymi.
Osadzanie okien z wysokg niezawodnoscig wykonawstwa w sposéb zgodny z wymaganiami niemieckich
przepisow instytutu RAL dot. jakosci oraz sposobu jej kontroli. Tasmy klejgce do klejenia warstw uszczelnienia
powietrznego charakteryzujg sie duzg poczatkowg sitg klejenia. Bardzo duza koncowa wytrzymatos$é potgczenia
uzyskiwana jest juz po krotkim czasie. Btonka klejowa sktada sie z akrylanu odpornego na starzenie i nie
zawierajgcego rozpuszczalnikdéw ani tez plastyfikatoréow. W powiazaniu z duzg odpornoscig na dziatanie UV oraz
temperatury gwarantuje to dlugg trwato$¢ potaczenia klejowego. Spoina klejowa wykazuje rowniez wyjatkowo
duzg wodoszczelnos¢.
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Sposoéb stosowania i podtoza

Wszystkie tasmy klejace moga by¢ stosowane na gtadkich i suchych stabilnych podtozach, ktére pozbawione sg
kurzu oraz pozostatosci ttuszczéw i silikondw. Podtozami takimi mogg by¢ oktadziny kartonowe, folie PE, PA oraz
aluminiowe, drewno strugane, ptyty drewnopochodne, tworzywa sztuczne i metale. Podczas klejenia tasmy
muszg by¢ silnie dociskane np. za pomoca specjalnego watka. Wytrzymato$¢ potgczenia zalezy od sity docisku
podczas klejenia

Prace z wykorzystaniem tasm mogg by¢ prowadzone w temperaturze powyzej -10°C. Tasmy podczas
eksploatacji odporne sg na dziatanie temperatur w zakresie od -40°C do 90°C. Tasm klejgcych nie nalezy
stosowac na powierzchniach zamarznietych. Powstajgca bowiem przy rozmarzaniu wilgo¢ tworzy woéwczas
warstwe rozdzielczg pomiedzy tasmg i podtozem.

Pasma izolacji parochronnej moga by¢ mocowane do gtadkich podtozy za pomocg dowolnej tasmy klejgce;.
Moga by¢ tu zastosowane zaréwno jednostronne tasmy klejace, jak réwniez i dwustronna tasma DUPLEX

Przy mocowaniu do niezabezpieczonych elementéw metalowych, np. ze stali zwyktej, nalezy ze wzgledu na
zagrozenie korozjg stosowac jedynie tasmy klejgce. Potgczenia pasm izolacji z :

- oknami i drzwiami

- ptatwiami struganymi

- przechodzgcymi przez przegrode belkami struganym.

Tasma skfada sie z tatwo tgczacej sie ze Swiezym tynkiem poliestrowej widkniny i umieszczonej wewnatrz folii.
Tasme nakleja sie na oscieznicach okiennych lub drzwiowych W rejonach narozy tasme sktada sie tworzac fatd.
Dtugos¢ fatdu wynika z geometrii naroza oraz wymaganego zakfadu ewentualnie tez z konieczno$ci dopasowania
tasmy do ksztattu elementu budowlanego.

Podczas tynkowania $ciany tasme osadza sie w $wiezo naniesionej warstwie zaprawy tynkarskiej, mniej wiecej w
potowie jej grubosci. Tynki majace duzg zawartos¢ gipsu wykazujg doskonatg przyczepnos¢ do widkniny
poliestrowej. W przypadku tynkéw zawierajgcych wapno lub cement nalezy zastosowa¢ warstwe sczepna, np.
zbrojong siatkg Tadme przed osadzaniem okna uktada sie wokot oscieznicy okiennej. W narozach okna Kohce
tasmy skleja sie ze sobg w sposéb zapewniajgcy nieprzepuszczalnosé powietrza np. za pomocg tasmy.

W przypadku uzupetniajgcego montazu podczas remontu tasme przykleja sie klejgcym paskiem do oscieznicy
okiennej od strony wnetrza. W rejonach narozy nalezy réwniez zastosowac¢ specjalng technike sktadania, aby
moc dobrze dopasowac tasme do ksztattu ramy. Oba konce tasmy skleja sie ze sobg tasmag w sposéb
zapewniajgcy szczelnos¢ powietrzng.

Powietrznoszczelne potgczenie rur oraz kabli przechodzgcych przez warstwe nieprzepuszczajgca powietrza
mozna osiggna¢ w szybki i zarazem ekonomiczny sposob za pomocg kotnierzy powietrznoszczelnych

Kotnierze te wykonane sg z odpornego na starzenie, trwale elastycznego kauczuku EPDM i sg dostepne w
asortymencie przeznaczonym dla otworéw o réznych srednicach od 6 do 120 mm. Kolejng zaletg kotnierzy jest to,
ze kabel czy tez rura po umieszczeniu w kotnierzu moze by¢ pdzniej dowolnie przesuwana

Alternatywnie mozliwe jest uszczelnianie przejscia rur za pomocg tasmy .

Na miejsce klejenia nie powinno oddziatywa¢ zadne obcigzenie rozciggajgce. Dzieki krotkim odcinkom tasmy
klejacej uzyskuje sie potgczenie pozbawione naprgzen wewnetrznych Din 18160 to norma niemiecka regululgca
potagczenia na stykach z kominami. Méwi ona, ze nie wolno tgczy¢ palnych materiatéw budowlanych
bezposrednio z kominem ze wzgledu na zagrozenie zapalenia si¢ sadzy w kominie. Obecnie, w przypadku nowo
wznoszonych komindw pozar w ich wnetrzu jest wykluczony dzieki stosowaniu przewodéw dymowych z
wewnetrzng izolacjg cieplng. Z tego tez wzgledu pasma izolacji parochronnej moga by¢ z reguty potgczone
bezposrednio z kominem.

Kominy prefabrykowane z elementéw betonowych sg z natury powietrznoszczelne.

Natomiast kominy z pustakow kanatowych (np. z keramzytobetonu) nie wykazuijg tej cechy.

Konsekwencjg tego jest fakt, ze o ile pustaki nie sg otynkowane lecz tylko obtozone ptytami gipsowymi, powstajg
wowczas nadzwyczaj duze nieszczelnosci, ktdre wyraznie pogarszajg czestotliwo$¢ wymian powietrza w
budynku. Wymagane jest wiec, aby w przypadku kominéw z pustakéw kanatowych przewidzie¢ ze wszystkich
stron przynajmniej cienkowarstwowg wyprawe tynkarskg. Jezeli komin stawia sie bezposrednio obok przylegtej
Sciany, to wowczas nanoszenie warstwy zaprawy tynkarskiej konieczne jest juz przed uktadaniem
poszczegdlnych elementow.

Potaczenie izolacji parochronnej z otynkowanym kominem wykonywane przy uzyciu kleju.

Potaczenie izolacji parochronnej z gtadkg, nieporowatg i niekruszgcg sie powierzchnig komina prefabrykowanego
wykonywane przy uzyciu tasmy.

2.7. Materialy do izolacji termicznej sciany oraz dachu.
2.7.1. Sciana zewnetrzna

OPIS PRODUKTU Plyty ze skalnej wetny z okfadzing z wtdkniny szklanej do izolaciji
termicznej i akustycznej o gestoséi nominalnej 65 kg/m3 (grubs¢ 50-60
mm) oraz 90/50 kg/m3 (grubos$¢ 80-200 mm).

NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTYFIKAT CE tak
ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:

Scian z elewacja z paneli (np. blacha, siding, deski),
Scian z elewacjag z kamienia, szkia,
Scian o konstrukgji szkieletowej,
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$cian ostonowych,

$cian trojwarstwowych,

Scian dziatowych,

trojwarstwowych scian fundamentowych.

PARAMETRY Reakcja na ogien A1 wyréb

TECHNICZNE Wskaznik pochtaniania dzwieku aw, (AWi) 0,95 dla grub. 80-200 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,034W/mK

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS<1kg/m?

Dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL (P)<3kg/m?

Przenikanie pary wodnej MU1 (u=1)

wspotczynnik przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A =0,034W/mK
Naprezenia sciskajace przy 10% deformacji CS(10)=0,5kPa

2.7.2. Dach

OPIS PRODUKTU Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej

NORMA EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE tak

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:

stropodachow wentylowanych i poddaszy,

w rozwigzaniach nakrokwiowych, stropéw drewnianych i podtég na
legarach, sufitbw podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi
pomieszczeniami, $cian trojwarstwowych, scian z elewacjg z paneli (np.
siding, deski),

Scian o konstrukcji szkieletowej i Scian ostonowych, $cian dziatowych

PARAMETRY Reakcja na ogien A1 wyréb

TECHNICZNE Wskaznik pochtaniania dzwieku aw, (AWi) 0,75 dla grub. 50-99 mm
1,00 dla grub. 100-200 mm

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ad =0,035W/mK

Krotkotrwata nasigkliwo$é wodg WS(s1kg/m?)

Dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P)(s3kg/m?)

Przenikanie pary wodnej MU1 (u=1)

wspotczynnik przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A =0,035W/mK

2.7.3. Bloczki termiczne - izolacja ze spienionego szkta piankowego - odciecie mostkéw i podciggania
wilgoci na styku $cian fundamentowych i sciany murowanych.

Termoizolacja spienionym szklem piankowym, to unikalna forma materiatu termoizolacyjnego wykonanego z
czystego szkta, w wiekszosci pochodzgcegoz recyklingu. Struktora komérkowa zamknietych szczelnie ogniw
komérek zapewnia szczelnosc i ogromneg wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Przewaga materiatu o strukturze szkta spienionego jest niezawodne potgczenie wielu waznych parametrow i
wiasciwosci. Wysoka wytrzymatosc¢ sciskanie, odpornosé na ogien, szczelnosé, stabilnos¢ wymiarowa, odpornosé
na kwasy i zwigzki chemiczne, petna wodoodpornosc. To materiat lekki i bezpieczny ekologicznie oraz odporny
na szkodnik, odporny pod kgtem rozwoju bakterii i grzybéw, a przy tym zachowujacy przez dekady trwate i
niezmienne parametry termoizolacyjne.

PARAMETRY TECHNICZNE :

Szerokos$¢ dostosowana do pustakéw = 30 cm,

Wysokosc¢ bloczka min. 5 cm

Parametr | AD (NBN EN 12667) - 0,050 -.0,058 W/mK,

Materiat obojetny chemicznie i biologicznie, bez mozliwosci rozwoju grzybdw i plesni

Odpornos$c¢ na obcigzenie punktowe PL , (przy 1000 N) (NBN EN 12430) <1mm

Wytrzymatosc¢ na sciskanie CS min (EN 826-A) = 2750 kPa,

Gestos¢ (+/- 10 %) 200 kg/m?

Nie kapilarny, niehigroskopijny, nieprzepuszczalny

Wspétczynnik odpornosci na dyfuzje pary p (EN ISO 10456) g =

Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej 9*10-6 /K

Ciepto wtasciwe 1kJ/ kgK

Stabilny , bez deformacji z uptywem czasu, 0% deformac;ji pod obcigzeniem, bez utleniania
ZASTOSOWANIE:

- pod $cianami no$nymi

- pod progami garazowymi

- jako podwalina pod stolarke, witryny, ciezkie okna
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2.7.4. 1zolacja pod posadzki, cokoty oraz $ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS
Wyjatkowo odporne na $ciskanie ptyty izolacyjne o gtadkiej powierzchni i profilowanych krawedziach do
stosowania przy najwyzszych wymaganiach w zakresie obcigzenia na sciskanie.

Podstawowe zalecenia stosowania:

izolacja obwodowa podtég, Scian i ptyt fundamentowych, izolacja podtdg, izolacja ptaskich stropodachéw

odwréconych

Inne mozliwe zastosowania oraz bardziej szczegotowe informacje mozna znalez¢ w prospekcie dane techniczne

Dane techniczne

Wiasnosci iedn1) Oznacz. WO EN llsooo ¢S [[Norma
|Profi| krawedzi || || ”i ||
|Powierzchnia || || ||giadka H
- s 1265 x
Dtugosé x szerokos¢ mm 615
Przewodn. cieplna [W/(meK)] AD EN
Opor przewodz. ciepta [M2<K/W] RD 13164
Grubosc |60 mm IE ||0,035]|1,70]
[80 mm Il- ||0,035][2,30]
[100 mm Il- ||0,035][2,85]|
[120 mm Il- ||0,035][3,40|
[160mm2) |- ||0,035][4,55|
l2o0mm2) |- ||0,035]|5, 70|
[240mm2) |- ||l0,035](6,85|
Wytrzym. na Sciskanie lub naprez. Sciskajgce przy EN
odkszt. 10 % kPa CS(10\Y) 700 826
Dop. naprezenia Sciskajgce dla obcigzenia trwatego w EN
ciggu 50 lat i odksztatcenia kPa CC(2/1,5/50) 250 1606
Wartos¢ znamionowa naprezenia $ciskajgcego pod DBt
. pre Jacego p kPa - 355 7-23.34-
ptytami fundamentowym 1325
Modut sprezystosci Dtugotrwate DBt
g Presy E5o - 14.000  |[z-23.34-
1325
Stabilnos¢ wymiarowa o EN
70° 90 = % wilg. wzgl, % DS(70,90) S5%  |l1604
Odksztatcalno$c: 0 o EN
przy obciaz. 40 kPa; 70°C % DLT(2)5 s5% 1605
Liniowy wspétczynnik
rozszerzalnosci cieplnej
w kier. wzdtuznym - 0,08 DIN
w Kkier. poprzecznym mm/(m+K) - 0,06 53752
Wtasnosci ppoz Klasa Euro - E 5:2\1501_1
Higroskopijnos¢ przy diugotrwatym zanurzeniu Vol.-% WL(T)0,7 <0,7 55087
Higroskopijnos¢ przy probie dyfuzyjnej Vol.-% WD(V)3 <3 521088
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej ) ) EN
(zalezny od gestosci) MU 150 - 100 12086
Higroskopijnos¢ po prébie zamrazania/rozmrazania Vol.-% FTCD <1 521091
. . R EN
Graniczna temperatura stosowania C - 75 14706

1) N/mm2 =1 MPa = 1.000 kPa
2) na zapytanie
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2.7.5. I1zolacja termiczna PIR tarasu oraz w miejscach montazu grzejnikéw kanatowych (strefy gdzie
tradycyjna izolacja jest zbyt gruba)

To zmodyfikowany poliizocyjanuratowej chemicznie poliuretan, ktéry przy zachowaniu twardosci i doskonatych
wiasnosci termoizolacyjnych ma podwyzszong odporno$¢ ogniowa. Produkt ten, popularny w Europie i na Swiecie
z powodzeniem wypiera systemy termoizolacyjne oparte na wetnie mineralnej i styropianie. Decydujg o tym
najlepsze wtasciwos$ci termoizolacyjne w tej grupie materiatéw budowlanych, twardo$é, tatwosc¢ i szybkosé
montazu, spetnienie wymagan przeciwpozarowych, a to wszystko przy ciezarze materiatu okoto 30 kg na metr
szescienny. Plyta teromoizolacyjna stanowi uzupetnienie systemu lekkiej obudowy z ptyt warstwowych i pozwala
na kompletne ocieplenie budynkéw od podtogi po dach przy pomocy nowoczesnego, trwatego, odpornego na
gryzonie i substancje chemiczne materiatu jakim jest poliuretan.

Cechy fizyczne:

materiat sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)

Gestos¢ pozorna p=30kg/m2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ad=0,022W/mK

Oktadzina ptyt: widkno szklane, filia ALU lub oktadzina bitumiczna

Rodzaje frezéw: Piéro-Wpust, Schodek, Ptaski

Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu = 6=120kPa

Klasyfikacja ze wzgledu na reakcje na ogien (sama ptyta) E- samogasnacy - dla oktadziny z Widkna szklanego,
F dla oktadziny bitumicznej

nasigkliwos¢ objetosciowa <= 2,0%V

2.7.6. Materialy klejace [do przyklejania ptyt styropianowych i wetny mineralnej]. Wymagania stawiane
zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty weiny
mineralnej powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 4 szt na 1m2 o
izolacyjnosci termicznej nie powodujgce powstawania mostkéw termicznych.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtragcen,
tatwy do wymieszania z wodg.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektag kompozycje, bez zbrylen i
grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej
cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom szczegétowym:
1)wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a)proszek do zarobienia woda;

b)cieklta masa w postaci gotowej do stosowania;

c)ciekta masa do wymieszania z cementem;

2)konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3)przyczepnosé do wetny mineralnej

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas kiejgcych powinien by¢ podany czas
przydatno$ci do uzycia.

2.8 Materialy do izolacji akustycznych

2.8.1.Wetna mineralna [gr.systemowa zalezna od profili Sciennego scianek ]-jako izolacja akustyczna scianek
dziatowych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu metalowego, $cianek instalacyjnych

Atest higieniczny PZIt*B-1810/95

*Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

*Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

*Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

*Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

*Wspoiczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/m*K

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego typu
elektronarzedzi.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. 1zolacje przeciwwilgociowe i parochronne
4.1.1. Przygotowanie podktadu.
a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia;
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
.4.1.2. Gruntowanie podkfadu.
a)Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;
b)asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows;
c)Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%;
d)Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;
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e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej [dotyczg minn. poziomej izolacji w
posadzkach ,konstrukcji dachu ].

a)lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig - powinny
sktadac sie z jednej(lub dwoch) warstwy , sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni;
nalezy je wykonywa¢ na wysuszonym podktadzie z emulsji asfaltowej.

b)Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wyma

ganiom norm panstwowych;

¢)Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegol

nymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ [,0-1,5mm;

d)Szerokosc¢ zaktaddw foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna

by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie.

e)izolacja parochronna do izolacji powierzchni —potaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywac¢ zgodnie zgodnie z zaleceniem i

instrukcjg producenta.

4.2. 1zolacje termiczne

4.2.1. Izolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych lub wetny mineralnej . Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych lub plyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do mocowan siatek z wtdkna
szklanego do tych plyt stosowaé nalezy uniwersalng mase klejowo - szpachlowa. Zaprawa stosowana jest w tym
przypadku do:

* przyklejania ptyt styropianowych lub wetny mineralnej;

Przygotowanie podioza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i nienatluszczone
Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyrownaé zaprawag wyréwnawczg. Zgodnie z
Instrukcja ITB nr 334/% przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ probe
przyczepnosci ptyt styropianowych do podfoza. Préby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach $cian
zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybér miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywaé
sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg
warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm. Podczas
docieplenia $cian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i podtozy,nalezy pamietac¢ o
zastosowaniu odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie
[docieplenie i izolacja] wynikajgcym z projektu.

4.2.2. Izolacja przy zastosowaniu wetny mineralnej

Podczas docieplenia $cianek systemowych kondygnacji nadziemnych weing mineralng, nalezy pamieta¢ o
zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiedzy dociepleniem i ptytami gipsowo-kartonowymi) Izolacja
akustyczna z wetny mineralnej w budynku zasadniczego petni jednoczes$nie funkcje izolacji termicznej. Scislej, w
celu wyeliminowania skutkdw mostkow termicznych na styku strop-$ciana zewnetrzna.

4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).

4.2.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne

*Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za $wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym row norzednym dokumentem;
*Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania;

*Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych, kiérych wiasciwosci nie odpowiada jg
wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami towarzyszgcymi.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w
rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplanej,tagcznie z
robotami

towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m2.
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach w rozliczeniu tgcznym na

1m2 catkowitej powierzchni docieplane;j
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robot izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

b)' dokumentacja techniczna;

c)dziennik budowy;

d)zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe;

e)protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych;

f)protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

g)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

7.2. Odbioér robot zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujgce etapy robot ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to
docieplenia $cian zewnetrznych -jak w projekcie]

*przygotowanie podtoza;

sprzyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

*zabezpieczanie naroznikow

*wklejanie siatki

swykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbiodr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie robot.
Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja,
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki
techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta
systemow itd.).

7.3. Roboty i/w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije :

sczyszczenie podtoza;

*dostarczenie materiatow;

ezagruntowanie podtoza;

utozenie warstw izolacyjnych.

IZOLACJE TERMICZNE

Ptaci sie za ustalong iJo$¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje :

sciecie ptyt styropianowych [wzglednie z wetny mineralnej],

*przygotowanie masy klejgcej [do przyklejania ptyt styropianowych]

*przyklejenie masy klejgcej ptyt styropianowych oraz siatki, kotkéw montazowych;

«zatozenie ochron naroznikdw wypuktych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PN-B-24008:1997 stron 4 Masa uszczelniajgca

PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych t

PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-90/B-04615stron8 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 pdz. 65

PN-80/B-10240stton6 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 Bl 10-11/82 p&z. 86

PN-69/B-10260 strono Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 stron 7 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997stron6 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 w druku Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-90/B-27604stron5 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91

pdz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997 stron 1

PN-91/B-27618stron4 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-92/B-27619stron3 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe)

Zmiany 1 Bl 10/93 po6z. 65

IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
IDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

IDTEN 825:1994

PN-EN 826.1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu
IDTEN 826:1996
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PN-EN ISO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

EDT EN ISO 6946:1996; IDT I1SO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-75/B-23100stron3 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetha mineralna
Poprawki 1BI9/91 péz. 60

Zmiany 1BI11-12/84 péz. 84

PN-70/B-23110stron2 Ptyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej

Zmiany 1 Bil 1 -12/84 po6z. 84

PN-B-23116-.1997stron7

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej

PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie.

Otuliny z wetny mineralnej

PN-B-23119:1997stron6

Welon z widkien szklanych

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-ISO 9053:1994 stron 10 Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie opornosci
przeptywu powietrza

IDT ISO 9053:1991

PN-87/B-02151.01 stron 3 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 stron 6 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 stron 13 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania PN-61/B-02153stron7 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia

10. TYNKOWANIE ELEWACJI NIEWENTYLOWANEJ

10.1 Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach

kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynno$ci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow

wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz

wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

10.2 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze

podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni

podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podioze oraz zwiekszajaca

przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

10.3 Ogélne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

10.4 Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1.0 “Wymagania

Ogolne”.

Tynki zwykte

Przy wykonywaniu prac budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej

wymienione materiaty podstawowe:

— zaprawy do wykonania tynkow zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

— woda do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

— piasek stosowany do zapraw powinien spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy. W szczegdlnosci piasek nie

moze zawiera¢ domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich

warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek
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powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— cement winien odpowiadac¢ normie PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementoéw powszechnego uzytku”.

— wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie NP-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje,
wymagania i kryteria zgodnosci”. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i ziaren obcych.

— sucha mieszanka tynkarska mineralna

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami Szczegétowe dane materiatéw —
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Tynki cienkowarstwowe do technologii lekko-mokrej — wykona¢ w ramach kompletnego systemu zgodnie ze
specyfikacjg dostawcy systemu.

10.5.Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST 1.0 “Wymagania Ogolne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac
sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym
pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne materiaty workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu
zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

10.6. Wykonanie prac budowlanych Ogoélne wymagania dotyczgce wykonywania prac budowlanych podano w
specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogdlne”. Szczegétowe warunki wykonywania prac budowlanych :
Tynki zwykte

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom normowym.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo§¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze", Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1. Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikéw odpowiadajgcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystapienia do prac budowlanych .

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych prac budowlanych po okresie osiadania i skurczu muréw
tj. po ptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282
Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku tynkéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza:

Podtoza dla tynkdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Dla zwigkszenia
przyczepnosci tynku do podioza mocuje sie siatke cieto-ciggniong. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je
wyskrobac¢ na gtebokos¢ j.w. lub zastosowacé specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do
podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydia.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Wykonywanie tynkéw zwyklych: Sposoby
wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100. Grubosci tynkéw zwykilych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z normg
PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb
standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie
sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych. Tynki nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych,

Tynki mineralne

Przygotowanie podtoza:

Tynk moze byé¢ naktadany na nosne podtoza, réwne, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢ takich jak: tluszcze, bitumy, pyty):
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— beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosé < 4%), zagruntowane
preparatem gruntujgcym,

— warstwy zbrojone siatkg z wtdkna szklanego zagruntowane preparatem gruntujgcym,

Nierowne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej naprawi¢. Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac, a
po minimum 2 godzinach pomalowa¢ preparatem gruntujgcym. Warstwe tynku zaleca sie naktada¢ nastepnego
dnia po zagruntowaniu podtoza. Stosowac zalecenia producenta tynku mineralnego.

Wykonanie:

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chiodnej wody i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikow i
narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku (zgodnie z zaleceniami producenta).
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia prac budowlanych
nalezy zachowywac jednakowg konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie
przez dodawanie wody. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Nastepnie, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku
ziarna. Na jednej ptaszczyZnie pracowaé bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie wody. W przypadku
Nastepnie natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i zerwa¢ tasme z resztkami Swiezego tynku. Po przerwie prace nalezy
kontynuowac¢ od wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego wczesniej tynku nalezy zabezpieczy¢ tasmg
samoprzylepng). Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie. Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chronic
przed zbyt szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wowczas
stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte w tynku wypetniacze naturalne, moggce powodowac
réznice w wygladzie tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie naktada¢ materiat o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej umieszczonym na dole kazdego worka. Niniejsza specyfikacja okresla zakres stosowania materiatu i
zalecany spos6b prowadzenia prac budowlanych , ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania
wykonawcy. Oprécz podanych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
10.7 Kontrola jakosci prac budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 ,Wymagania Ogdlne”.
Badania przed przystapieniem do prac budowlanych tynkowych

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw, wapna,
wody, tynku strukturalnego i innym materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
Zamawiajgcemu do akceptacji.

Badania w czasie prac budowlanych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.” Wyniki badan materiatow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Zamawiajgcego.

Badania w czasie odbioru prac budowlanych

Badania tynkow zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

— przyczepnoéci tynkéw do podtoza.

— grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkdw na narozach.

10.8 Odbiér prac budowlanych

Ogolne zasady odbioru prac budowlanych podano w ST 1.0 “Wymagania Ogdlne” punkt 1.11. S

zczegotowe zasady odbioru: Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do prac
budowlanych tynkowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, techniczng i uzgodnieniami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Uksztattowanie powierzchni,
krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg. Dopuszczalne
odchylenia dla tynkéw przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysoKkosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze
niz3mmnalm

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigcej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowedo - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
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b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentagciji

— nie wieksze niz2 mmna 1 m.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

10.9 Normy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu izolacji zewnetrznych $cian, fundamentéw, posadzek, tarasu przy
zastosowaniu produktow

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢ obiektu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami pod pojeciem:

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:

Wyréb budowlany — nalezy rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do
obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowg i majgcg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1.
ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych
wyréb jest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumie¢ norme krajowg przenoszacg europejskg
norme zharmonizowane z dyrektywg Wyroby Budowlane ustanowiong przez Europejska Organizacje

Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska, ktérej numer zostat
opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej ,Monitor Polski”.
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Krajowa deklaracja zgodnosci — nalezy rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylgczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

Znak budowlany — nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,
to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobata techniczna.

Producent — nalezy rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng zajmujgcg sie wytwarzaniem wyrobow budowlanych lub
jej upowaznionego przedstawiciela.

Sprzedawca — nalezy rozumie¢ podmiot przekazujacy innemu podmiotowi wyréb budowlany wprowadzony do
obrotu, w celu jego dalszego przekazania bgdz zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oprocz przytoczonych powyzej poje¢ zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i zwigzanych z nig, pod
pojeciem:

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Petny wykaz kodow CPV jest dostepny pod adresem
internetowym http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/
Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawiera¢ opis,
cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,
-sporzgdzong przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich s3g
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek,
ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
prawidiowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. Materialy nie gorsze niz

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnetrznych $cian fundamentow

Dane techniczne

Baza materiatowa
- komponent ptynny Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem

polistyrenowym
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- komponent proszkowy Sucha mieszanka na bazie cementu

Komponenty Produkt dwusktadnikowy

Konsystencja Pasta

Opakowanie 30 | — komplet

Przechowywanie min. 9 miesiecy; w suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem, nie

skladowa¢ diugotrwale w temperaturze powyzej +30 °C

Zuzycie Zuzycie wynosi ok. 1,0 I/m2 i mm grubosci warstwy mokrej. Grubo$¢ warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 0 50% podanych wartosci.

Obcigzenie Grubos$¢ mokrej Grubos¢ suchej Zuzycie Wydajnosé
warstwy warstwy (opakowanie)

Wilgo¢ gruntowa. ok. 4 mm >3 mm ok. 4 I/m2 ok. 7,5 m?

Woda nie ok. 4 mm =23 mm ok. 4 1/m? ok. 7,5 m?

wywierajgca

ci$nienia.

Woda pod cignieniem | ok. 5 mm Z4 mm ok. 5 I/m? ok. 6 m?

(do 3 m stupa wody)

Izolacja obwodowa - - ok. 2,5 I/m? ok. 12 m?

+5°C do +30 °C
Suche do matowo wilgothego

Temperatura obrébki (powietrze, podtoze, materiat)

Wiasciwosci podioza

Proporcje mieszania
- komponent ptynny 3 czegsci wagowe

- komponent proszkowy 1 cze$¢ wagowa
min. 3 minuty
Inotec: INOMAT M8;
Wagner: PC 3;
b&m: BMP 6;

PFT: Swing M

ok. 60 do 90 minut

Czas mieszania

Zalecane urzadzenia do natrysku

Czas uzycia*®

Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubosci 5 mm

- odpornos¢ na deszcz po ok. 4 godzinach

- catkowite wyschniecie po ok. 2 dniach

- mozliwos¢ obcigzenia wodg po ok. 2 dniach
Odpornos¢ na temperature (po utwardzeniu) od -20 °C do +80 °C

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$c
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg podane czasy.

Komponent plynny
Nie dopuszcza¢ do zaschniecia produktu na skérze. Zaschniety produkt mozna usungé za pomocag $rodkow
zawierajgcych olej lub ttuszcz, jak np. olej lub tluszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosowac okulary
ochronne. W razie kontaktu z oczami doktadnie przeptukaé wodg. Jezeli podraznienie oczu nie ustgpi w ciggu kilku
minut, zasiegng¢ porady lekarza okulisty. Nie wdychaé mgtly rozpryskowej — korzysta¢ z maski filtracyjne;j.
Komponent proszkowy
Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen sluzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
dtugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjg¢ calg zanieczyszczong odziez i
przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydiem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary
lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwitocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg
informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzie¢mi.
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Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

Mineralna zaprawa uszczelniajgca do po

Dane techniczne

wierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementéw

Baza materiatowa

Mieszanka specjalnych cementéw z wypetniaczami mineralnymi i
polimerami o wtasciwosciach uszczelniajgcych

Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Konsystencja Sypka
Kolor Jasnoszary / biaty

Gestos¢ nasypowa

ok. 2,0 kg/dm3

Uziarnienie

max. 0,5 mm

Sktadowanie

min. 6 miesiecy, w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym i
chtodnym miejscu

Opakowanie

25 kg — worek papierowy z wktadkg PE

Minimalna grubos¢ warstw i zuzycie

Zastosowanie:

- wilgo¢ gruntowa

- woda nie wywierajgca cisnienia
- woda pod cisnieniem / zbiorniki
wody o gtebokosci <15 m

Minimalna grubos¢ warstwy
2,0 mm
2,5 mm
3,5 mm

Zastosowanie:

- wilgo¢ gruntowa

- woda nie wywierajgca cisnienia
- woda pod cisnieniem / zbiorniki
wody o gtebokosci <15 m

Zuzycie Swiezej zaprawy/suchej Wydajnos¢ (worek 25 kg):

masy

ok. 4/3,2 kg/m? 7,8 m2
ok. 5/4,0 kg/m2 6,2 m2
ok. 7/5,6 kg/m2 4,5 m?2

Temperatura obrébki

+5 °C do +25 °C (temperatura podfoza i otoczenia)

llo$¢ wody zarobowej na worek / 1 kg s

uchej zaprawy

- aplikacja pacg / natryskowa
- aplikacja pedzlem

4,5-4,75 | lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy
5,0-5,25 | lub 200-210 ml/1 kg suchej zaprawy

Czas uzycia* ok. 90 minut
Mozliwosc¢ obcigzenia*:

- lekki ruch pieszy ok. 1-2 dni

- woda ok. 4-5 dni

- zasypanie wykopu ok. 4-5 dni

- kolejne warstwy (np. oktadzina ok. 3 dni
ceramiczna)

- jastrych na warstwie oddzielajgcej ok. 3 dni
Odpornos¢ na temperature -30 °C do +80 °C
Przepuszczalno$¢ pary wodnej S¢<5m

Absorpcja kapilarna i
przepuszczalnos¢ wody

w < 0,1 kg:m2:-h-05

Przyczepnosé przy odrywaniu

22,0 MPa

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnos$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos¢

skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza

wilgotno$c wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata

draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko

powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
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dtugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychac pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegna¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i
przemy¢ zanieczyszczong skore duzg ilodcig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary
lub ochrone twarzy. W razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg

informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

Bitumiczny preparat gruntujgcy do zewnetrznych Scian i fundamentéw

Dane techniczne

Baza materiatowa

Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja

bitumiczna
Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Gestosc ok. 1,0 kg/dm3

Konsystencja

Ptynna - pastowata

Kolor

Ciemnobrunatny

Skfadowanie

min. 12 miesiecy, w suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem, nie
skladowa¢ diugotrwale w temperaturze powyzej +30 °C

- przy rozcienczeniu 1:5
- przy rozcienczeniu 1:1
- nierozcienczony
- Powloka ochronna/uszczelniajagca

Opakowanie 33 | — pojemnik z tworzywa sztucznego
12 | — pojemnik z tworzywa sztucznego
5 | — pojemnik z tworzywa sztucznego

Zuzycie

- Srodek gruntujgcy

ok. 50 ml/m?2

ok. 150 ml/m2

ok. 250-300 ml/m?

ok. 0,5 I/m2 przy dwukrotnym natozeniu

Grubos¢ warstwy suchej (przy
dwukrotnym natozeniu bez
rozcienczania)

ok. 260 pym (ilo$¢ naktadana: ok. 0,5 I/m?)

Temperatura obrébki

+5 °C do +25 °C (temperatura podioza)

Stan podioza

suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania (jako $rodek
gruntujgcy)
- pod PCI Pecimor® 2K
- pod PCI Pecithene® przy
temperaturze podtoza

-od +10 °C do +25 °C

-od +5°Cdo +10 °C

1 czes$¢ produktu + 5 czesci wody

1 czes¢ produktu + 1 czes¢ wody
Produkt nierozcienczony

Czas uzycia

otwarty

Czas wysychania*:

- naktadanie drugiej warstwy
- odpornos¢ na deszcz

- catkowite utwardzenie

po ok. 1 godzinie
po ok. 2 godzinach
po ok. 1 dniu

QOdpornos¢ na temperature

-20 °C do +80 °C

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$c¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg podane czasy.

Nie dopuszcza¢ do zaschniecia produktu na skérze. Zaschniety produkt mozna usungé za pomocg Srodkéw
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zawierajgcych olej lub ttuszcz, jak np. olej lub ttuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosowaé okulary
ochronne. W razie kontaktu z oczami doktadnie przeptuka¢ wodg. Jezeli podraznienie oczu nie ustgpi w ciggu kilku

minut, zasiegna¢ porady lekarza okulisty. Nie wdycha¢ mgly rozpryskowej — korzystaé z maski filtracyjne;j.

Dalsze informacje zawarte sg w karcie charakterystyki produktu.

Specjalny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian fundamentowych z betonu

Dane techniczne

Baza materiatowa

Specjalna mieszanka proszkowa

Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Gestos¢ ok. 1,0 kg/dm3
Konsystencja Sypka

Kolor Biaty

Sktadowanie

min. 18 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowa¢ dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

1 kg — pojemnik z tworzywa sztucznego

Zuzycie
- gotowa mieszanka
- proszek

ok. 100 do 250 ml/m?
ok. 10 do 30 g/m?2 dla mieszanki w proporcji 1:9

Temperatura obrébki

+5 °C do +25 °C (temperatura podtoza)

Stan podioza

suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania

1 cze$¢ wagowa produktu
9 czesci wagowych wody

Czas mieszania

ok. 1 minuty

Czas uzycia*®

do ok. 5 godz. po wymieszaniu

Czas otwarty*

produkt nanosi¢ na matowo wilgotny srodek gruntujgcy, w ciagu ok.
20 minut od jego natozenia

Odpornos¢ na temperature

-30 °C do +80 °C

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos$c

skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c¢ wydtuzajg podane czasy.

Produkt draznigcy dla oczu. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast
przemy¢ je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Podczas aplikacji natryskowej stosowa¢ okulary ochronne.
Zanieczyszczenia na skorze zmywac wodg. Nie dopuszczaé do diugotrwatego oddziatywania na skére, np. poprzez
zanieczyszczong odziez.

Dalsze informacje zawarte sg w karcie charakterystyki produktu.

Wzmacniana witdknami szpachlowa betonowa do Scian i sufitow

Dane techniczne

Baza materiatowa Specjalna mieszanka cementéw z tworzywami sztucznymi

Komponenty Produkt jednoskfadnikowy

Gestose ok. 1,7 kg/dm3

Konsystencja Sypka

Kolor Biaty

Sktadowanie 9 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowa¢ dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie worek z polietylenowg wktadka, 25 kg
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Zuzycie
- $wieza zaprawa
- sucha zaprawa

ok. 1,7 kg/m? i mm grubosci warstwy
ok. 1,5 kg/m? i mm grubos$ci warstwy

Wydajnosé ok. 18 | $wiezej zaprawy

- worek 25 kg lub 3,6 m? przy grubosci warstwy 5 mm
Grubos¢ warstwy

- minimalnie 1 mm

- maksymalnie 10 mm

Temperatura obrébki +5 °C do +30 °C (temperatura podtoza)
Czas dojrzewania ok. 3 minut

Czas uzycia*® ok. 45 minut

Technika mieszania

wiertarka z odpowiednim mieszadtem lub mieszarka o wymuszonym
obrocie

Urzadzenia podajgce

np. firmy PFT N2V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy
Inotec - Inobeam F21

Mozliwos$¢ nanoszenia kolejnych
warstw:*
- malowanie farbami silikatowymi,

z EN 13057

cementowymi po ok.4h

- farbami dyspersyjnymi po ok.4h

- mozliwos$¢ wyklejania ptytek po ok.4h

- petne obcigzanie po ok. 3 dniach
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po = 25 N/mm?
28 dniach zgodnie z EN 12190

Wytrzymatos¢ na zginanie po =6 N/mm?
28 dniach

Przyczepnosé po 28 dniach zgodnie z | = 0,8 N/mm?2
EN 1542

Przyczepnosé po cyklach > 0,8 N/mm?2
zamrazania-rozmrazania, (50 cykli)

zgodnie z EN 13687-1

Przyczepnosé po cyklach zraszania, 2> 0,8 N/mm?2
(30 cykli) zgodnie z EN 13687-2

Przyczepnosé po cyklach suszenia, 2> 0,8 N/mm?2
(30 cykli) zgodnie z EN 13687-4

Absorpcja kapilarna wody zgodnie = 0,5 N/mm?2

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢
Skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen sluzowki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
dtugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloScig wody
i zasiegna¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez i
przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary
lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg

informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzieémi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.
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Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymatosci do konstrukcji betonowych

Dane techniczne

Baza materiatowa

Specjalna mieszanka cementow z tworzywami sztucznymi

Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Gestos¢ ok. 2,1 kg/dm3
Konsystencja Sypka

Kolor Biaty

Skfadowanie

6 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowaé dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

worek z polietylenowg wktadka, 25 kg

Zuzycie
- $wieza zaprawa
- sucha zaprawa

ok. 2,1 kg/m? i mm grubosci warstwy
ok. 1,85 kg/m? i mm grubos$ci warstwy

Wydajnosé
- worek 25 kg

ok. 13,5 | Swiezej zaprawy
lub 2,7 m? przy grubosci warstwy 5 mm

Grubos¢ warstwy
- minimalnie
- maksymalnie

6 mm
40 mm

Temperatura obrébki

+5 °C do +30 °C (temperatura podfoza)

llo$¢ wody zarobowe;j

- zaprawa ok. 3,5 - 4,0 I na 25 kg produktu

- mostek sczepny ok. 160 - 170 g wody na 1 kg produktu
Czas mieszania ok. 3 minut

Czas dojrzewania ok. 3 minut

Czas uzycia*® ok. 50 minut

Technika mieszania

wiertarka z odpowiednim mieszadtem lub mieszarka o wymuszonym
obrocie

Urzgdzenia podajgce

np. firmy PFT N2V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy
Inotec - Inobeam F21

Czasy utwardzania*

z oddziatywaniem soli (50 cykli)
zgodnie z EN 13687-1

- mozliwos¢ wchodzenia po ok. 24 h

- petne obcigzanie po ok. 3 dniach
Przyczepnosc¢

- po 28 dniach zgodnie z EN 1542 =2 N/mm?2

- po cyklach zamrazania-rozmrazania | =2 N/mm?2

Odpornos¢ na karbonatyzacje
zgodnie z EN 13295

> beton referencyjny

Absorpcja kapilarna wody zgodnie z
EN 13057

< 0.5 kg/m2h05

Wytrzymatos$é na Sciskanie zgodnie z
EN 12190

- po 1 dniu = 18 N/mm?2
- po 7 dniach = 35 N/mm?2
- po 28 dniach 2 50 N/mm?2

Modut E (28 dni) zgodnie z EN 13412

2> 20.000 N/mm2
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* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c¢ wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystapienie podraznien skéry, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
dtugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychac pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegna¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez i
przemy¢ zanieczyszczong skore duzg ilodcig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary
lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg
informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnych spoin naroznikowych i tgczgcych

Dane techniczne

Baza materialowa specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeling odporna na alkalia
Wodoszczelnosé do 15 m stupa wody
Kolor Pomaranczowa
Poprzeczna sita zrywajgca > 15 MPa
Rozszerzalno$¢ poprzeczna > 200%
Odporno$¢ na temperature -20 °C do +80 °C
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonym w
dokumentac;ji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyne niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Bbitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnetrznych $cian piwnic i fundamentéw

1 Przygotowanie podioza

Jako podtoza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15, tynk
kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegty ceramicznej, ceglty wapienno-piaskowej, pustakéw betonowych,
bloczkéw betonowych oraz betonu komérkowego. Podioze musi by¢ mocne, réwne oraz posiada¢ drobnoporowatg
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powierzchnie. Musi by¢ wolne od rakéw, jam usadowych, rys i kawern, jak réwniez kurzu, smoty, oleju
szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych powtok zmniejszajgcych przyczepnos$¢. Podioze powinno
by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Narozniki zewnetrzne (zaréwno poziome jak i pionowe) nalezy sfazowac.
W naroznikach wewnetrznych wykona¢ wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu lub
tez przy uzyciu produktu o maksymalnej grubosci warstwy 2 cm. W przypadku $cian murowanych, szczegolnie
dwuwarstwowych, przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody nie
przekryte stropem piwnicy zwienczenia $cian. Mozna to wykonaé¢ po zamknieciu zaprawag cementowg otworéw w
zwienczeniu poprzez szpachlowanie. Szczegdlnie w przypadku piwnic murowanych zdarza sie, ze na etapie stanu
surowego dolne warstwy cegiet catkowicie przesigkajg woda stojacg na ptycie fundamentowej wewnatrz piwnicy.
Aby zapobiec negatywnym skutkom tego niedopuszczalnego zjawiska, wymagane jest uszczelnienie posrednie
przy zastosowaniu produktu. Strefe potgczenia ptyta fundamentowa/mur piwnicy przed wykonaniem wyoblenia
nalezy przeszpachlowaé¢ zaprawg. Szpachlowanie nalezy wykona¢ od czota ptyty fundamentowej przez wyoblenie
az do co najmniej gornej krawedzi pierwszej warstwy cegiet. Pozwoli to zapobiec oddziatywaniu wody od spodu na
powtoke uszczelniajgcg. Nieréwnosci, zagtebienia w zaprawie, wytomy lub spoiny pionowe > 5 mm mozna
wyréwnac poprzez szpachlowanie zaprawa lub poprzez naniesienie tynku kategorii CS Il. Materialy wykorzystane
do przygotowania podtoza (np. wyoblenie lub uszczelnienia posredniego) muszg byé w petni utwardzone przed
rozpoczeciem prac izolacyjnych.

2 Mieszanie

2.1 Mieszanie przy nanoszeniu recznym

Mieszajgc przy uzyciu mieszadta w ksztatcie kotwicy (jako nasadki na wiertarke szybkoobrotowg, ok. 600 do 800
obr./min) wsypywac¢ sktfadnik proszkowy do sktadnika ptynnego. Miesza¢ tak diugo (min. 3 minuty), az powstanie
jednolita pastowata masa bez grudek. Nalezy wymieszac tylko takg ilos¢ PCl Pecimor 2K, jakg mozna zuzy¢ w
ciggu 60-90 minut.

2.2 Mieszanie przy nanoszeniu mechanicznym metoda natrysku

Mieszac tak, jak opisano w punkcie 1.1, z dodatkiem ok. 1 litra czystej wody.

3 Gruntowanie

3.1 Gruntowanie suchego i matowo wilgotnego muru lub tynku

Podtoze gruntowac srodkiem, rozcienniczonym wodg w stosunku 1 : 5, i pozostawi¢ do wyschnigcia. W przypadku
podtozy bezpytowych gruntowanie mozna pomingc.

3.2 Gruntowanie betonu

Produkt wymiesza¢ w czystym naczyniu z 9 | wody i nanosi¢ na uprzednio przygotowane podtoze, w jednym ruchu
roboczym, pedzlem lub urzadzeniem natryskowym. Po ok. 30 minutach nanie$¢, metodg ,mokre na mokre”,
pierwszg warstwe produktu o grubosci mokrej warstwy ok. 2 mm.

4 Nakfadanie warstw uszczelniajgcych

Uwaga! Izolacje nalezy zawsze naktadaé po tej stronie budowli lub elementu budynku, od ktérej wystepuje
obcigzenie wodg.

Powtoki uszczelniajgce nalezy zawsze naktada¢ w dwéch warstwach. Produkt nalezy nakfadaé catopowierzchniowo
za pomoca kielni, pacy lub urzadzenia natryskowego, w dwdch etapach roboczych. Pierwszg warstwe nanosi sie
na grubos$é, wynoszgcg maksimum potowe warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku obcigzenia. W
przypadku izolacji przeciw wilgotnosci gruntu oraz nie spietrzajacej sie wodzie infiltracyjnej drugg warstwe mozna
naktadaé metodg ,mokre na mokre”. W pozostatych przypadkach druga warstwa moze byé nanoszona po
wyschnieciu pierwszej w stopniu uniemozliwiajgcym jej uszkodzenie.

4.1 W strefie cokotowej nalezy przed natozeniem produktu natozyé warstwe zgodnie z instrukcja.

4.2 Spoiny

4.2.1 W przypadku spoin, np. dylatacji obiektowych, spoin przylgczeniowych oraz stref o wysokim ryzyku
zarysowania, w warstwe izolacji nalezy wtopi¢ tadme uszczelniajgcg. W tym celu po obu stronach spoiny nalezy
natozy¢ warstwe produktu o grubosci ok. 2 mm. W $wiezg warstwe izolacji wtopi¢ zgodnie z instrukcjg (nie uzywac
ostrych narzedzi), utozyé w lekko petlowym ksztalcie w spoinie, a nastepnie produktem do wymaganej grubosci
warstwy.

4.2.2 Szczeliny przerw roboczych o szerokoéci do 0,25 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla wody
mozna uszczelni¢ przy zastosowaniu produkt. W takim przypadku uszczelnienie nanosi sie na stykajgca sie z
gruntem strone elementu nieprzepuszczalnego dla wody, po obu stronach przeznaczonej do uszczelnienia spoiny,
na minimalng szerokos¢ 15 cm i grubosé (mierzong po wyschnieciu) 2 4 mm.

5 Ochrona izolacji

Powtoke z produktu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu, poprzez zastosowanie
odpowiednich elementéw drenarskich. Wykop mozna zasypaé¢ dopiero po utwardzeniu produktu. Do wypetniania
wykopu nie nadajg sie gruz budowlany, grys oraz otoczaki. W przypadku powierzchni poziomych na gotowym
uszczelnieniu z produktu mozna po ok. 2 dniach wykonywaé kolejne warstwy, jak np. jastrychy na warstwie
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rozdzielajgcej.

6 Ocieplenie obwodowe

Na utwardzonych warstwach produktu mozna przykleja¢ ptyty izolacyjne (np. Styrodur, Styropor lub szkio
piankowe). W przypadku izolacji przeciw wilgotnosci gruntu oraz wodzie nie wywierajacej cisnienia ptyty przykleja
sie punktowo (5 do 8 punktéw na plyte). W przypadku izolacji przeciw wodzie pod cisnieniem ptyty nalezy klei¢
catopowierzchniowo, bez pustek powietrznych. Krawedzie ptyt nalezy przeszpachlowaé w celu ochrony przed
przenikaniem wody. Do mocowania ptyt mozna uzy¢ produktu.

Mineralna zaprawa uszczelniajgca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementow

1 Przygotowanie podioza

Jako podioza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15 oraz tynk
kategorii CS IV wg PN-EN 998-1. Podtoze musi by¢ czyste, rowne oraz mocne. Musi by¢ wolne od rakéw, jam
usadowych, rys i kawern, jak réwniez kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych
powtok zmniejszajgcych przyczepno$c. W razie koniecznosci nalezy je oczyscic, stosujgc odpowiednie zabiegi,
np. piaskowanie. Raki, pory oraz jamy usadowe nalezy zamkng¢ poprzez szpachlowanie zaprawg. Narozniki
zewnetrzne nalezy sfazowac¢, natomiast w naroznikach wewnetrznych wykonaé¢ wyoblenie (o promieniu min. 4
cm) przy uzyciu zaprawy lub mieszanki z piaskiem (0-4 mm) w stosunku 1:2.

Przygotowane podtoze nalezy odpowiednio wczesniej zwilzy¢ i w miare mozliwosci utrzymywac w stanie
wilgotnym do momentu aplikacji. Powierzchnia podtoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-wilgotna.

2 Aplikacja

2.1 Produkt nalezy nanosi¢ w minimum dwoch warstwach, tak aby zapewni¢ petne pokrycie podtoza oraz
minimalng grubos¢ powtoki po wyschnigciu (patrz tabela: Dane techniczne dotyczace stosowania).

2.2.1 Aplikacja pedzlem

25 kg produktu miesza¢ w czystym naczyniu z 5,0 | wody, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. W
przypadku obrabiania mniejszych ilosci, 1 kg suchej zaprawy mieszac¢ z 200 ml wody.

2.2.2 Aplikacja paca / natryskowa

25 kg produktu miesza¢ w czystym naczyniu z 4,5 | wody, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. W
przypadku obrabiania mniejszych ilosci, 1 kg suchej zaprawy mieszac¢ z 180 ml wody.

2.3 Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac¢ mieszadta wolnoobrotowego (ok. 500 obr./min.).

Podtoze nalezy odpowiednio nawilzy¢. W momencie nanoszenia produktu podtoze powinno by¢é matowo wilgotne,
nalezy jednak unika¢ wystgpowania zastoin wody.

2.4 Pierwszg warstwe nalezy nanosi¢ rownomiernie na catej powierzchni pedzlem lub szczotkg. Nalezy zwrécic¢
szczegOlna uwage na prawidtowe pokrycie naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych. W celu petnego pokrycia
powierzchni, materiat nalezy nanosi¢ w minimum dwdéch warstwach. W miejscach, gdzie wymagana grubosc¢
powtoki przekracza 4 mm, materiat nalezy nanosi¢ w minimum trzech warstwach.

2.5 Drugg i/lub trzecia warstwe nalezy naktadac¢ do catkowitej grubosci powtoki nie przekraczajgcej 5 mm,
pedzlem lub pacg na matowo wilgotng warstwe poprzednig (nalezy unika¢ catkowitego wyschniecia warstw
poprzednich).

2.6 Produkt moze by¢ nanoszone metodg natrysku odpowiednim agregatem (np. Putzmeister S5, Wagner
Plastcom PC 25 itp.).

2.7 Wilgotng powtoke zatrze¢ pacg w celu uzyskania gtadkiej powierzchni.

2.8 Swiezg powtoke przez min. 24 h nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym, natomiast przez ok. 2 dni chronié
przed bezposrednim nastonecznienie, przeciggami, deszczem oraz temperaturg ponizej +5 °C

3 Ochrona powierzchni

Wykop nalezy zasypywac po catkowitym utwardzeniu powtoki (po ok, 4-5 dniach). W celu dodatkowej ochrony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowa¢ warstwy tynkarskie, jastrychy, ptyty z twardej pianki, folie,
geowtokniny lub inne warstwy ochronne.

Wykop wypetnia¢ gruntem o uziarnieniu < 32 mm, zageszczanym warstwowo.

Na powierzchniach poziomych po ok. 3 dniach mozna wykonywac¢ kolejne warstwy, takie jak jastrychy na
warstwach rozdzielajgcych lub oktadziny na zaprawach klejowych.
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Bitumiczny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian piwnic i fundamentow

1 Przygotowanie podioza

Jako podioza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymato$ci co najmniej C 12/15, tynk
kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegly ceramicznej, cegly wapienno-piaskowej, pustakéw betonowych,
bloczkéw betonowych oraz betonu komérkowego.

Jako srodek gruntujacy pod uszczelniania budowli za pomoca bitumicznych powtok grubowarstwowych na
podtozach betonowych nalezy zastosowac¢ produkt.

Podtoze musi by¢ mocne, réwne oraz posiada¢ drobnoporowatg powierzchnie. Musi by¢ wolne od rakéw, jam
usadowych, rys i kawern, jak réwniez kurzu, smoly, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych
powtok zmniejszajgcych przyczepnosc. W razie koniecznosci nalezy je oczyscic, stosujgc odpowiednie
procedury, np. piaskowanie. Podtoze powinno by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Narozniki zewnetrzne
(zaréwno poziome jak i pionowe) nalezy sfazowac¢. W naroznikach wewnetrznych wykonaé wyoblenie o promieniu
€0 najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu.

2 Zastosowanie jako srodek gruntujacy

Przed przystapieniem do aplikacji zawartos¢ opakowania produktu nalezy wymieszac¢ do jednorodne;j
konsystenc;ji.

Przela¢ produkt do odpowiedniego pojemnika, doda¢ wody 5 czesci na 1 czes¢ produktu i jeszcze raz doktadnie
wymieszaé

Specjalny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian fundamentowych z betonu

1 Przygotowanie podtoza

Jako podioze nadaje sie beton o zamknietej strukturze, klasy wytrzymatosci min. C 12/15. Podtoze musi by¢
nosne i rowne, bez rakow i zarysowan, wolne od kurzu, brudu, smoly, oleju szalunkowego, starych powtok
malarskich i innych srodkéw zmniejszajacych przyczepnosé. Podtoze powinno by¢ suche lub co najwyzej matowo
wilgotne. Raki, pory oraz jamy usadowe nalezy zamkng¢ poprzez szpachlowanie zaprawa. Narozniki zewnetrzne
nalezy sfazowac, natomiast w naroznikach wewnetrznych wykonac wyoblenie (o promieniu min. 4 cm) przy
uzyciu zaprawy.

2 Mieszanie

Zawartos$¢ opakowania produktu miesza¢ w czystym naczyniu z 9 | wody, przy uzyciu wolnoobrotowego
mieszadta, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

W przypadku obrabiania mniejszych ilosci:

1 czes$¢ produktu dodawac do

9 czesci wody.

3 Gruntowanie

Nanosi¢ na podioze obficie i rbwnomiernie, w jednym ruchu roboczym, pedzlem fawkowcem lub urzgdzeniem
natryskowym.

4 Naktadanie izolacji

Produkt nanosi¢ na matowo wilgotny produkt nie pozniej niz w ciggu 20 minut od jego aplikacji.

Wzmacniana widknami szpachlowa betonowa do $cian i sufitow

1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ odpowiednio szorstkie. Jako$¢ podtoza betonowego musi odpowiadac klasie co najmniej C20/25.

Bardzo szczelne, gtadkie powierzchnie oraz warstwy nienosne, a takze uszkodzone powierzchnie betonowe nalezy

usungé, stosujgc odpowiednie procedury, np. piaskowanie z uzyciem statych materiatdbw $Sciernych lub

oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepnos$¢ przygotowanego podioza betonowego nie moze byé

mniejsza niz 0,8 N/mm?2. Przygotowane podtoze nalezy w miare mozliwosci, 2 godziny przed naniesieniem produktu
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odpowiednio zwilzy¢ i utrzymywac w stanie wilgotnym. Powierzchnia podtoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-
wilgotna.

2 Gruntowanie

Na chtonnych, cementowych podtozach zaprawe szpachlowg mozna nanosi¢ bez gruntowania na matowo-wilgotne
podtoze.

3 Sposob uzycia

Do pojemnika zarobowego wla¢ ok. 5,5 | czystej, zimnej wody. Nastepnie wsypac¢ 25 kg produktu i miesza¢ 3 minuty
do uzyskania plastycznej, bezgrudkowej zaprawy. llosci nieprzekraczajgce 25 kg mozna mieszaé odpowiednim
mieszadtem osadzonym w wiertarce duzej mocy. Wigksze iloSci miesza¢ mieszarkg o wymuszonym obrocie.
Nastepnie zaprawe pozostawi¢ na 3 minuty, aby dojrzata, po uptywie tego czasu jeszcze raz krétko wymieszac.
Przy nanoszeniu recznym najpierw gtadkg strong pacy wetrze¢ w przygotowane podtoze cienkg warstwe
kontaktowg. Na drobne ubytki zaprawe mozna

nanosic¢ pacg stalowg, na wieksze powierzchnie tatg murarskg odpowiednio Sciggajgc i wyréwnujgc powierzchnie.
W przypadku natrysku maszynowego nanies¢ najpierw cienkg warstwe kontaktowa, a nastepnie kolejng warstwe
do uzyskania zadanej grubosci. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy - ok. 45-90 minutach od naniesienia (w zaleznosci
od temperatury podtoza i powietrza) — mozna rozpoczg¢ wygtadzanie powierzchni za pomoca wilgotnej pacy
styropianowej, filcu lub pacy z piankg. W wysokich temperaturach, przy wietrze lub bezposrednim nastonecznieniu
chroni¢ wigzaca zaprawe przed zbyt

szybkg utratg wilgoci poprzez np. wielokrotne spryskiwanie woda, ostoniecie warstwa juty lub folii PE. Podtoze musi
by¢ czyste, mocne, z otwartymi porami i chtonne.

Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymatosci do konstrukcji betonowych

1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ odpowiednio szorstkie. Jako$¢ podtoza betonowego musi odpowiadac klasie co najmniej C20/25.
Bardzo szczelne, gtadkie powierzchnie oraz warstwy nienosne, a takze uszkodzone powierzchnie betonowe nalezy
usungé, stosujgc odpowiednie procedury, np. piaskowanie z uzyciem statych materiatéw $ciernych lub
oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepno$¢ przygotowanego podtoza betonowego nie moze byé
mniejsza niz 0,8 N/mm?. Przygotowane podtoze nalezy w miare mozliwosci, 2 godziny przed naniesieniem produktu
odpowiednio zwilzy¢ i utrzymywac w stanie wilgotnym. Powierzchnia podtoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-
wilgotna.

2 Gruntowanie

Na chtonnych, cementowych podtozach zaprawe szpachlowg mozna nanosi¢ bez gruntowania na matowo-wilgotne
podtoze.

3 Sposdb uzycia

Do pojemnika zarobowego wla¢ ok. 3,7 | czystej, zimnej wody na worek zaprawy. Doda¢ odpowiednig ilosé
produktu. Zaprawe miesza¢ mieszarkg o wymuszonym obrocie lub odpowiednim mieszadtem do uzyskania
plastycznej , bezgrudkowej zaprawy. Nastepnie zaprawe pozostawi¢ na

3 minuty, aby dojrzata, po uptywie tego czasu jeszcze raz krétko wymieszac. Najpierw gtadkg strong pacy wetrze¢
w przygotowane, wilgotne i matowe podtoze cienkg warstwe kontaktowg. Alternatywnie nanies¢ na matowo
wilgotne podioze, za pomoca fawkowca, mostek sczepny przygotowany z produktu wymieszanego z ok. 10% wiecej
wody do plastycznej, nadajacej sie do malowania konsystencji. Nastepnie metodg ,Swiezo na swiezo” nanosi¢
produkt do uzyskania zgdanej grubosci w zakresie warstw od 6 mm do 40 mm.

Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnych spoin naroznikowych i tgczacych

1 Przygotowanie podioza
Podtoze musi by¢ mocne, suche, czyste, wolne od olejéw, smaréw i innych pozostatosci zmniejszajgcych
przyczepnosg, jak rowniez w miare rowne. Nalezy przestrzegac specjalnych wymogoéw dotyczacych przygotowania
podioza dla produktéw uszczelniajgcych.
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2 Sposob uzycia

W narozniku nanies¢ pas materiatu uszczelniajgcego na obu ptaszczyznach

o szeroko$ci ok.10 cm. Tadme zatopi¢ w Swiezej masie uszczelniajgcej i docisngé. Do dociskania tasmy

nie uzywac narzedzi o ostrych krawedziach! Podczas uszczelniania powierzchni pokry¢ rowniez tasme PCI
Pecitape.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubos$c¢ powtoki/warstwy

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru
robo6t budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubosc¢ powtoki/warstwy

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru
robot budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:
1. Zuzycie materiatu

7. Obmiar robét

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze warunki umowy
stanowig inacze;.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzany z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te wymagajg badan legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa w tym zakresie.
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8. Odbiér robot
Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre$lone w umowie.

10. UWAGA'!

Cala technologie robot wykona¢ zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami
wybranego dostawcy systemu izolacji w taki sposéb aby poszczegdlne izolacje stanowigce skonczone
elementy, wykonywane bylu w ramach jednego systemu budowlanaego. Watpliwosci uzgadnia¢ z
projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana technologia postepowania zostata
opracowana na podstawie konkretnych produktéw i w roznych systemach moze sie rézni¢.

14. 01. 01 ROBOTY CIESIELSKIE Kod CPV 45422000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami ciesielskimi.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét ciesielskich
dla tematu pn.. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka"

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice lisciastg :debowg i modrzewiows.
Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
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— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyitki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i —=2 mm.

2.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokagtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkfadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4, Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformac;ji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
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Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac¢ strong dordzeniowg ku dofowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach lub
innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3a:

Dla elementéw konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstrukgiji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdine dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991

15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL
PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robo6t w zakresie:

- zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

- stal profilowa

- elementy stalowe zewnetrzne

dla realizacji zadania pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka"

1.2. Zakres stosowania ST .

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

zbrojenia betonu, wykonanie elementéw konstrukcyjnych ze stali profilowej, wykonanie elementéw stalowych
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zewnetrznych ze stali

W zakres tych robo6t wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali zgodnie z projektem wykonawczym konstrukciji.

Stal profilowa zgodnie z projektem wykonawczym konstrukciji.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” .
2.2. Stal zbrojeniowa .
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-8402316
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry po winien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- humer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;.
* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretédw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii pros tej wiekszego niz 5 mm na | ni
dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana - zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine"
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Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogélne"

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine"

5.2. Wykonywanie zbrojenia .

a) Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwno czesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-W 03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowarn, pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i
montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” (kod CPV 45000000-7),
pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest | tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretéw
poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" (kod CPV45000000-7) .
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej.
8.2. Odbior koncowy - wg ST warunki ogdélne
8.3. Odbior zbrojenia
* Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
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* Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugo$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos¢ i podano w ST ,,Wymagania ogoéine™

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robo6t z odpadow zbrojenia
i usuniecie ich poza teren robaot.

10. DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH ZEWNETETRZNYCH

10.1. Balustrady ze stali nierdzewnej
10.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
10.1.2. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone wykonawcy gwarantujgcemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Balustrady winny
by¢ wykonane wg rysunkow warsztatowych balustra, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na podstawie
dokumentacji oraz obmiaru na budowie i przedstawi¢ do akceptacji Architekta i Inspektora Nadzoru.
10.1.3. Zastosowane materiaty
Stal nierdzewna AISI 304 szlifowana:
- rury stalowe 42,4x3mm
- stupki stalowe — profil zamkniety 40x40x4mm
- prety dystansowe i wypetnienie — prety @12
- rozetki i podktadki dystansowe
Stal nierdzewna powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okres$lajacej odpornos¢ stali na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasoéw, zasad, roztworéw soli i innych
Srodowisk korozyjnych, jak réwniez okreslajgca sktad chemiczny oraz dopuszczalne odchytki.
10.1.4. Transport i skladowanie
Transport i skladowanie elementéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wplywem czynnikéw atmosferycznych.
10.1.5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Przewiduje sie mocowanie balustrad do podioza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz balustrad nalezy rozpoczaé¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkéw rozporowych lub
zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie tgczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca
tacznikow i srub. Pochwyty i prety wypetniajgce spawane. Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢
takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie
nastgpity trwate odksztatcenia balustrady. Po zamocowaniu, balustrady nalezy wypolerowac.
10.1.6. Kontrola jakosci
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwasow,
zasad, roztwordw soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020,
okreslajgcej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak réwniez jej wtasciwosci fizyczne. Zakupiona
partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.
10.1.7. Obmiary robét
Jednostkg obmiarowg balustrad stalowych jest kg/m.
10.1.8. Odbiér robét
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
- jakos$¢ uzytych materiatéw,
- zachowanie pionu i poziomu,
- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
- zamocowanie balustrady do podtoza,
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- trwatos$¢ potgczen elementéw balustrady,

- trwato$¢ wypolerowania.

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okre$lajacg ich wymiary, przy czym
dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej: — dtugo$c¢, szeroko$¢ 1 mm - rozstaw elementow +1 mm
Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg +2 mm Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £1 mm
Balustrady muszg zostac¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem
protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jako$ci wystawione
przez wykonawce.

10.1.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wg uzgodnienh kontraktu na roboty budowlane

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-H-86020 ,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.”

PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.”

Dz. U. z 2019 poz 1065 ,Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.”

16.01.01 ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét betonowych dla inwestycji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka”

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét betonowych
dla inwestycji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga byc stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrodto

zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien byc dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton -

Beton powinien spetniac nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna
posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasiakliwosc nie wieksza jak 4% mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny byc czyste bez domieszek ciat

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712
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Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga byc stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- wiéknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PND95017,
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-75/B-96000.
Chropowatosc powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej zgodnie z projektem

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogodine

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostana przez Inspektora hadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do roboét korzystac z nastepujacego sprzetu:

- pompy do betonu

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania

mieszanki w miejscach trudno dostepnych,

- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i
jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wlasciwosci oraz byt dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny byc po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostac wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce
deskowania oraz zapewniac sztywnosc i niezmiennosc uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgcji. Deskowanie
powinno byc skonstruowane w spos6b umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masa
betonowa sprawdzic szczelnosc deskowania, aby wykluczyc wyciek zaprawy i mozliwosc znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie polane woda.
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5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzac w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych obowiazuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z
projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc
otuliny. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.6.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc zbadane na probkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.7 Pielegnacja betonu

5.7.1 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno byc dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.9. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzic podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne byc réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét obejmuije:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegodlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | m3 elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach.

11.UWAGA

Calg technologie robot wykonaé zgodnie z instrukcjami, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami
wybranego dostawcy.

17.01.01 ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7

WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego pretami wiotkimi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wg Dokumentaciji Projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie:

a).przygotowanie zbrojenia

b).montaz zbrojenia,

c).kontroli jako$ci robot i materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w Dokumentaciji Projektowej pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla
OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)" i przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe wiotkie sg to prety kotowe gtadkie lub zebrowane o srednicy

do 40mm.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST - ,Wymagania ogodlne” a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
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- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodline
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonanych robot zbrojarskich.

- prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40mm.

- zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej

naprezen w sposob czynny

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$cz
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowymi pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem

kontraktu stosuje sie klasy i gatunki stali:

- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji

- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji

Do zbrojenia mogg by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢

podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej

wigzki) muszg znajdowac¢ sie nastepujgce informacije:

- znak wytwoércey,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i kragg pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ swiadectwo jako$ci

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
tluszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie
powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na t m dtugo$ci preta.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. “wigzatkowego", jezeli nie stosuje sie

potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania pretéw stalowych

(elementow stalowych) jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-. Wymagania ogolne" . Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich
Do wykonywania zbrojenia winny byé wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:
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- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do prostowania

pretow cienkich dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

- urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dlugo$¢ — np. nozyce elektro -mechaniczne
- urzgdzenia do ksztattowania pretdw zbrojeniowych — np. gietarka

- urzgdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych — np. spawarka

elektryczna wirujgca

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogodlne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy
sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Odgiete prety zbrojeniowe powinny byc¢
sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i
gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-"Wymagania ogolne”.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania ST- ,Wymagania

ogolne”.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia,

zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb ukfadania

zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéow oraz

potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania

sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/S-10042, a klasy i

gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Zbrojenie elementéw zelbetowych jest obecnie

przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne urzgdzenia i maszyny. Te warsztaty sg

urzgdzane na placu budowy bgdz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie

centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana

na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych

stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy

segregowac wedtug klas i gatunkow, Srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na

ptask (do o$miu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie

czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspétprace (przyczepnosc) betonu i stali w konstrukcji.

Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdzg

(lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych bgdz zattuszczenia stosuje

sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -

réwniez papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczgcej sie mozna usungé za pomoca szczotek drucianych. W razie

potrzeby nalezy zastosowa¢ piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z

zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna

opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby

chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong,

oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu

nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem

wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia

stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2.  Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$é

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢

proste. Dlatego - w przypadku wystepowania

miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki. lub mechaniczne
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prostowanie pretdw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety
wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.
5.3.3. Ciecie pretow, ciecie pretéow zbrojeniowych.
Ciecie pretdéw zbrojeniowych nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w tym
celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$¢ do I,0cm. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgigcia pretéw, haki.
Minimalna Srednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastgpi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawienie sie peknie¢ w pretach na skutek ich zginania.
Minimalne Srednice wewnetrzne zagigcia pretow zbrojenia podajg tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage (przy odbiorze pretéw z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone -
niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate przy wyginaniu.
5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogéine.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretoéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowywacé stali zattuszczonej smarami lub innymi .Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej
wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdéw o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzajgcych obliczen wszystkich stanéw
granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody Inspektora.
Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosic¢ co najmniej:
- 5,0cm - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw,
- 3,0cm - dla pozostatych elementow konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.
- 2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2.  Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Wymagania dotyczgce montazu zbrojenia
Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajgcych kolejnos¢ robét, przy ktoérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwialy dalszy montaz
zbrojenia.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowarn, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.
Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w normach panstwowych.
5.3.2.2. fgczenie pretéw za pomoca spawania.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretdw:
- czotowe, elektryczne, oporowe
- nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- nakiladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe wzmochione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
5 3.2.3.13czenie pretéw na zakfad.
Dopuszcza sie faczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad tgczenia pretow zgodnych z PN-B-03264.
5.3.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretdéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa sie do fgczenia pretdw o srednicy do 12mm. Przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy |,5mm.
5.3.4. Zasady BHP
Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o
wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach
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lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o $rednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym
cieciu pretow nie wolno chwytac¢ rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tngcych. Prety o $rednicy
wiekszej, niz20mm moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zakladanie pretéw na mechanicznej gietarce dopuszczane
jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym
wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych
wytgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdline.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi w ST “Wymagania ogdlne”
Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
-ogledziny,
-badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
-badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,
-badanie zgodnoséci usytuowania zbrojenia z projektem,
-sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,
-badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
6.2. Warunki szczegofowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikaciji,
w Dokumentacji Projektowej i normach.
W szczegolnosci nalezy zwrécic uwage na zachowanie dopuszczalnych toleranciji i wiasciwe rozmieszczenie
pretow.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg:
ciecie pretow (L- dtugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej, w- dopuszczalna tolerancja):

«dlaL<6,0m w =110mm
«dla L> 6,0m w =1 20mm
usytuowanie pretéw - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:
«dla L< 0,5m w =1 |0mm
«dla0,5m<L< |,5m w =115mm
« dlaL>l,5in w = x20mm

usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- catkowita grubo$é elementu).
«dla h< 0,5m w =+10mm
«dla 0,5m<h< [|,5m w =115mm
«dlah>l,5m w = +20mm
usytuowanie pretéw - odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami (a - odlegto$¢ projektowana
pomigdzy powierzchniami przylegtych pretow):

«dla a< 0,05m w =1 5mm

«dla a< 0,20m w==|0mm
«dla a< 0,40m w =% 20mm
«dla a> 0,40m w =1 30mm

usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b-
catkowita grubos¢ lub szerokos$é elementu):

«dlab<0,25m w =+10mm
«dlaa<0,50m w = +15mm
«dlaa<l,50m w = +20mm
«dlaa>|,50m w = +30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania.

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac¢
3%,

- rbéznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ £10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekraczaé + 10 mm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £ 10mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne”. Obmiar robét bedzie
okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczna.
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot

8.2.2. Zakres.

Zakres robét zanikajgcych okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez

Inspektora.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbidr odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora

w Dzienniku Budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie

betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- zaswiadczenie o jakosci producentéw siatek i szkieletow zgrzewanych

- protokoty badania potgczeh zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST . ,Wymagania
0golne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

18.01.01 ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO kod
CPV 45262350-9

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
pomocniczych, wykonywanych z betonu nie konstrukcyjnego, nie zbrojonego.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podbetonéw, betonéw formujacych i wyréwnujgcych.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w obmiarze robét dla dokumentacji pn.,,Budowa remizy
strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dcm?3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy

- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest

stosowanie cementu marki “32,5".

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione

wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami

badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych. do betonu.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Ilub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wiazy do
oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed

Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste,

zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie trwatosci podanym przez wytwoérce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposdéb

umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i

czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw

byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Mrozoodpornos¢ zwiru, badana metoda bezposrednig wg BN-84/6774-02 ogranicza sie do 10%.

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie

czerpaé z wodociggoéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

2.4. Mieszanka betonowa.
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Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty betoniarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw winno sie odbywaé wylgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4, TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowe;.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w

sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu.

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami").

- llos¢ “gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajagcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogéline.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegbtowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposbdb betonowania,

- sposob pielegnacji betonu,

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidiowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

iPN-65/B-06251

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.3.1. Dozowanie skfadnikéw.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.3.2. Mieszanie skfadnikoéw.

Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada, w
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane rowniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.5.Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.6. Pielegnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnie;j
3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co
najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni -jak punkt wyze;j.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji,
w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastgpujgce dane i

dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatow z ST i Projektem,

- Prawidlowosci osadzenia elementéw podlegajacych zakryciu.

7.3. Odbioér koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-88/B-06250 Beton zwykly.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
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[4] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[5] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

[6] PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

[7] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

19.01.01 ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO kod
CPV 45262311-4

1.WSTEP.

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wg Dokumentacji Projektowej dla zadania ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementow
i obiektéw z betonu konstrukcyjnego, tacznie z zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:

a)wykonaniem mieszanki betonowej,

b)wykonaniem deskowan, szalunkéw i niezbednych rusztowan,

c)uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j.

Celem wykonywanych prac jest realizacja elementéw betonowych i zelbetowych: fundamenty, Sciany wykonywane
w technologii monolitycznej i elementy stropéw Zelbetowych.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robé6t dla dokumentacji pn. ,,Budowa remizy
strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykty - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ decm?3, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos$¢ gwarantowana.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchiong¢ do swojej masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnoéci wody. liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w [MPa],
dziatajgcego na prébki betonowe.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobiefAstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.2. Skfadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement - wymagania i badania.

2.2.1.1. Rodzaje cementu.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest
stosowanie cementu marki “32,5".
22.1.2. Swiadectwo jakosé i cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami
badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
22.1.3. Badania podstawowych parametrow cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badan muszg spetiaé
nastepujgce wymagania:
a) przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego:

- poczagtek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godzin

dla cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego:

- poczagtek wigzania najwczesniej po uptywie 45 min,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 6 godzin
b) przy oznaczaniu réwnomiernosci zmian objetosci:

- wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.
c) dla cementdw portlandzkich normalnie i szybkotwardniejgcych:
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie (nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru cementu, grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ przez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm).
W wypadku, gdy ww. badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
2.2.1.4. Magazynowanie i okres skfadowania.
Dla cementy pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach).
Dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do oczyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie trwatosci podanym przez wytwoérce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.
2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw
byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.
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Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$é badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny, zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego,
e)3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Do betonu klasy B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm.

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Mrozoodpornos$¢ zwiru, badana metoda bezposrednig wg BN-84/6774-02 ogranicza sie do 10%.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania
niepetne, obejmujace:

a)oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN.-9 I/B-067 14/15,

b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

c)oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-067 14/12,

d)oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen ogdinych,
e)oznaczenie zawartosci pytldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.2.2.Kruszywo drobne - wymagania i badania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do0,25mm- 14-19%

- do 0,50mm - 33-48%

- dol,00mm-57-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartosc¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiaréw <1 %,

- zawartos¢ zwigzkoéw siarki - do 0,20%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

- zawartos$c gliny - niedopuszczalna.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen ogélnych,

- oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie

czerpac z wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

224. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

a)napowietrzajgcym,

b)uplastyczniajgcym,

c)przyspieszajgcym lub opdzniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych

2.3. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu hydrotechnicznego
wymagania podano w punkcie 2.3.

Wymagania ogdlne dla betonu konstrukcyjnego.

- nasigkliwos¢ - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz 20%
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po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (FI 50) - badanie wg PN- 88/B-06250,

- wodoszczelnosé - wieksza od 0,4 MPa (W4),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.

Sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie:

- Sktad mieszanki powinien byc taki, aby przy najmniejszej ilo$ci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

- Wskaznik wodno-cementowy ( w/c ) ma by¢ mniejszy od 0,50.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.
Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

f) Optymalng ilo$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco.

-z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3...5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji, zawierajgcych rézng, ale nie wieksza
od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciows.

Wartos¢ wspoétczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg) nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie, wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z domieszek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru “A"
podawanego w literaturze fachowej
g) Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
450 kg/m® - dla betonu klas ponizej B35

Dopuszcza sie przekraczanie tych wartosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodg Inspektora.
Minimalne ilosci cementu wynoszg 300 kg/m3.
h) Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania
mieszanki betonowej oraz warto$ci wspoétczynnika “B" okre$lajgcego wptyw obrdbki cieplnej na wytrzymatosé
betonu w celu dokfadniejszego wyznaczenia wytrzymato$ci sredniej <R> i umownej <Ro> i wynikajgcego z nich
wartosci wskaznika w/c. Wartosci te nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-06250.
i) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajgcej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Réb.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosé betonu.
j) Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac:
a)wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
b)wartosci 5,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm,
c)wartosci 3-5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm,
d)wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu

kruszywa 0-16mm,
e)wartosci 4,0-6,0% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu

kruszywa 0-31,5mm.
k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
- Dopuszcza sie dwie metody badania,

metodg Ve-Be
- metodg stozka opadowego.
Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg
przekroczyc:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be
-+ 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K | do K3 wg PN-88/B-06250 dokonaé aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywaé wytgcznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac.

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgafn/minute,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowacC taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.  TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowe;j.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,

w sposo6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami").

- llos¢ “gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegoétowy program i dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujgca:

a)wybor sktadnikéw betonu,

b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

¢)sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

d)sposdb transportu mieszanki betonowej,

e)kolejno$¢ i sposdb betonowania,

f)wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

g)sposob pielegnacji betonu,

h)warunki rozformowania konstrukciji,

i)zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé

wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, prawidtowos¢
wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej i wkasciwy montaz
tasm uszczelniajgcych PVC,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowywanych (szalunki, kanaty,
wpusty, saczki itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

53.1. Dozowanie skfadnikow.

a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
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doktadnoscia:

-+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozowniki muszg mieé aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.3.2.  Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow winno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.3.  Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne

wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych otulin zbrojenia

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada w

przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0m)

lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

5.4.Zageszczanie betonu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki.

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po czym wyjmowa¢ powoli w
stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promien
dziatania wibratora): odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,7m,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac¢ taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,

- mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5.Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi tasmami przewidzianymi do

przerw roboczych za zgodg Inspektora.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia

betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa

cementowego,

zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
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grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej I: | o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu, jesli temperatura
powietrza jest wyzsza niz. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
5.6.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
5.7.Pobranie probek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz
gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
a)badanie sktadnikdw betonéw,
b)badanie mieszanki betonowej,
c)badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano ponizej.
5.8. Badania sktadnikow betonu:
5.8.1. Badanie cementu: - czas wigzania, zmiany objetosci, obecnos¢ grudek, norma PN-88/B-

06250 - punkt 3. .

metoda badania: PN-88/B-04300

termin badania: bezpo$rednio przed uzyciem kazdej partii
5.82.. Badanie kruszywa: sktad ziarnowy, ksztait ziaren, zawarto$¢ pytow, zawartosS¢ zanieczyszczen,

wilgotnos¢

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2.

metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18]

termin badania: bezpo$rednio przed uzyciem kazdej partii
5.8.3. Badanie wody:

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3.

metoda badania. PN-88/B-32250

termin badania: przy rozpoczeciu robét i przy stwierdzeniu zanieczyszczen.
5.8.4. Badanie dodatkowych domieszek:

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4.

metoda badania: Instrukcja 1TB nr 206/77 i $wiadectwa dopuszcz. do stosowania

termin badania: bezpos$rednio przed uzyciem kazdej partii.
5.9.Badania mieszanki betonowej:
5.9.1. Badanie urabialnoSci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. metoda

badania: PN-88/B-06350 termin badania: przy

rozpoczeciu robot.
5.9.2. Badanie konsystencji:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.

metoda badania. PN-88/B-06350

termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiane roboczg.
5.9.3. Badanie zawartosci powietrza:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.

metoda badania: PN-88/B-063 50

termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiane roboczg.
5.10. Badania prébek betonowych:
5.10.1. Badanie wytrzymalosci prébek na Sciskanie:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1.
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metoda badania: PN-88/B-06350
termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu
5.10.2. Badanie wytrzymalosci betonu na Sciskanie - badania nieniszczgce:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.
metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262
termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych.
5.10.3. Badanie nasigkliwosci:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.
metoda badania: PN-88/B-06205
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukgii i raz na 5000m? betonu.
5.10.4. Badanie mrozoodpornosci:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3.
metoda badania: PN-88/B-06205
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m? betonu.
5.10.5. Badanie przepuszczalnosci wody:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4.
metoda badania: PN-88/B-06205
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukgji i raz na 5000m? betonu.
5.11.  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.11.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej | dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.12. Pielegnacja betonu.
5.12.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez | dni (przez polewanie co najmniej 3x
na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C t wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej
| raz w nocy, a w nastepne dni -jak punkt wyze;j.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej
powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.13. Wykarnczanie powierzchni betonu.
5.13.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancije.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
b)Pekniecia sg niedopuszczalne.
c)Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze zostanie
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.
d)Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
4,0cm, a powierzchnia na ktorej wystgpig nie wieksza niz 0,5% powierzchni.
e)Réwnos¢ gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypuktosci i wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2mm
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5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
a)Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw.
b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié
packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.
c)wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.
5.14. Rusztowania.
5.14.1. Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie.
Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi szczegodtowe projekty deskowan i stemplowan,
niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed przystapieniem do
realizacji.
Do rusztowan drewnianych nalezy stosowa¢ drewno.
- Il'lub il klasy - na belki klatek podpierajgcych konstrukcje na stemplowaniu
- IViVklasy - na deski pomostu, porecze itp.
. W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mozna stosowac drewno debowe.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukgciji.
Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowan przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od petnej
odpowiedzialnosci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.
5.14.2. Warunki wykonania rusztowan.
Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.
Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego
wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002.
5.14.3. Rozbiérka rusztowan.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna dla betondéw przyjaé
nastepujgce terminy rozformowania (rozdeskowania):
a) 3dnialbo Ruis> 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt i belek,
b) 6 dni albo Ruis> 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan filarow i przyczotkédw stupowych oraz
Scianowych.
Usuniecie rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze byc¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:
- 14 dni albo Ruis> 25 MPa dla scian,
- 28 dni dla elementow nosnych ptyty konstrukcyjnej.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatos¢ betonu.
Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymato$ci mozna orientacyjnie przyjg¢ mnozniki do
podanych wyzej czasow dojrzewania:
n=1,5 -dlats=+10°C n=2,0
- dla tg=+5°C n=3,0 - dla
ter=+1°C.
5.15. Deskowania.
5.15.1. Uwagi ogdine.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny byé wykonane wedtug
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia
prowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujgcych
normach:
PN-B-03 150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowan winne by¢
sprawdzone na sity wywotane:
- parciem $wiezej masy betonowej,
- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,
- dodatkowe obcigzenia, wynikajgce z:
- szybkosci betonowania
- sposobu zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos$c¢ ksztattu konstrukcji
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- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,
- wykazywac odpornos$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.15.2. Materialy.
Deskowania zaleca sig¢ wykonywa¢ z drewna i materiatbw drewnopochodnych (sklejka, piyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywaé¢ z desek drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm,
maksymalna szerokos¢ 18cm.
Powinny one odpowiadaé warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" - tom | - cze$¢ | - rozdziaty 5.5.1.1 5.6.2.
Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych odpowiednie
atesty.
Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz fgczonych na zlgcza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajgce
szczelno$¢ deskowania.
Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio
sfazowane.
Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z kierownikiem
budowy.
Po rozebraniu deskowan fgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na swiezo zaprawa.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢é w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.15.3. Przygotowanie deskowania.
Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny byé jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia. Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan $cian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach
dwéch prostopadtych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonac
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor.
Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych si¢ z masg betonowg przez
pokrywanie drewna sklejkg, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowan o
uszlachetnionej powierzchni.
5.15.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.
Dopuszczalne ugiecia deskowania wynoszg:

w deskach i belkach pomostéw - 1/200L,

w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych - 1/400L,

w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L
5.15.5. Usuwanie deskowan i rusztowan
Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$é, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposOb wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robot oraz samych deskowan.
Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

6. IMPREGNACJA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO.
6.1 Srodek do impregnacji - wysokiej jakosci $rodek hydrofobizujgcy , przeznaczony do impregnacii
wodoodpornej betonu, prefabrykatéw budowlanych produkowanych na bazie cementu, w tym takze na podtoza
silnie alkaiczne. Substancja aktywna impregnatu dzieki trwatemu wigzaniu chemicznemu z zabezpieczong
powierzchnig tworzy niewidoczng impregnacje ochronng o bardzo diugotrwatym i skutecznym dziataniu, tworzaca
sie substancja aktywna spaja kruszace sie fragmenty materiatu zwiekszajgc tym samym jego wytrzymatosé
mechaniczng i podnoszgc mrozoodpornos¢ impregnowanych powierzchni
Impregnat:
- nie zmienia wygladu powierzchni, nie tworzy powtloki,
- ogranicza sktonnos¢ powierzchni do zabrudzen i utatwia samooczyszczanie elewacji pod wptywem opadéw
atmosferycznych
- zapobiega powstawaniu grzybdw i porastaniu mchami. Impregnacja pozwala zachowac estetyczny wyglad
elewacji przez wiele lat
6.2 ZASTOSOWANIE
Do impregnacji materiatéw produkowanych na bazie cementu takich jak, beton konstrukcyjny, oktadziny imitujgce
kamien, beton architektoniczny, podjazdy, ogrodzenia, kostka brukowa lastryko itp.
6.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
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Powierzchnia powinna by¢ réwnomiernie porowata, czysta i niezattuszczona. Impregnowana powierzchnia nie
powinna posiada¢ zadnych wilgotnych plam, tj. powinna optycznie wyglada¢ na sucha.

Uwaga

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo dokfadne uszczelnienie okien i innych, niechtonnych powierzchni,
gdyz w przeciggu kilku godzin utwardzenie preparatu DYNASIL® BETON zachodzi w tak zaawansowanym stopniu,
ze usuniecie powstatej substancji aktywnej juz nie jest dalej mozliwe. Jezeli pomimo tego impregnat trafi na szybe
okienng, to nalezy zebra¢ go mozliwie natychmiast, ewentualnie za pomocg rozpuszczalnika

6.4 APLIKACJA — NAKLADANIE

Impregnacje mozna wykona¢ przy uzyciu pedzla lub natryskowo. Aby unikng¢ niedordbek zaleca sie¢ minimum
dwukrotne naktadanie impregnatu, metodg ,mokre—na-mokre”. Nastepujgce po sobie warstwy nalezy naktada¢ w
krétkich odstepach czasu. Nastepna warstwe nakfada sie wtedy, gdy impregnat wsigkt, a powierzchnia jest jeszcze
wilgotna. Powierzchnia powinna by¢ nasycona doktadnie i rownomiernie. Hydrofobizacje nalezy prowadzi¢ w
warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +0°C do + 30°C.

6.5 PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach daje sie przechowywac przez minimum 24 miesigce w temperaturach pomigdzy
0°C +30°C, o ile opakowania sg szczelnie zamkniete. Nalezy chroni¢ opakowania przed bezposrednim wptywem
promieniowania stonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, ze po tym okresie impregnat nie
jest juz uzyteczny, lecz ze ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jakosci niezbedne jest kazdorazowe
samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji kazdej szarzy jest podana na opakowaniu.

6.6 WSKAZOWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZENSTWA

Wszystkie prace ze srodkiem impregnujacym nalezy wykonywac stosujac okulary, rekawice gumowe, oraz odziez
ochronng. Przy stosowaniu metody natryskowej nalezy stosowa¢ odpowiednie maski zabezpieczajgce drogi
oddechowe. Przestrzegaé ogdlnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Badanie wytrzymaftosci na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilo$ci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggtym cyklu
betonowania:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr roboét winny byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami:

7.2. Warunki szczegofowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji,
w Dokumentacji Projektowej i normach.

7.3. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za
wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformac;ji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno byé rozebrane
oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno byé
potwierdzone zapisem w protokéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacjg.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i
dokumenty.
- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
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8.2.2. Zakres.
Odbidr robodt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy
technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.
8.2.3.  Odbioér deskowan
Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.
Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane
przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania powinna byé
dokonywana posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakos$ci materiatéw lub
elementéw wystawionych przez producentéw.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),
szczelno$¢ deskowania,
wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
8.3. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

|4] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[5]] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

[6]] PN-X6/B-()6712 Kruszywa mineralne do betonu

[7] PN-78/B-()6714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

|8] PN-88/B-32250 Woda do betonoéw i zapraw.

[9] PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sklad wymagania i ocena zgodnosci.

[10] PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji / betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

[11] PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na sSciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

113J Instrukcja ITB nr 206/77

20.01.01 KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 452624000-5

1  WSTEP.

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

12. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych dla zadania ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka"

14. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wszystkie elementy stalowe zastosowane na zewnatrz budynku remizy strazackiej nalezy zabezpieczy¢ do
C4

2.1. Stal konstrukcyjna

Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkciji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wyrobow z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnosc i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobdéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyroboéw do produkcji nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu

- waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.2. Montaz konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji stalowej przeprowadzaé mechanicznie (w przypadku prowadnic dzwigu osobowego) lub
recznie (nadproza).

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiedci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegaé:

- Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementéw uktadanych i

spodziewanych wysiggow pracy maszyn,

- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniajgcych pracy statycznej elementdw przy ich uktadaniu,

- Przygotowania podtoza tak, aby zapewnic rowne i stabilne utozenie elementu,

- Stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych, umozliwiajgcych

rownomierne uktadanie i montaz konstrukc;ji stalowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robét winny
by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
6.2. Warunki szczegolowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stan podpér oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,
- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,
- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu, wykonanie i
kompletnos¢ potgczen, wykonanie powlok ochronnych,

- naprawy elementéw konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.
6.3. Pomiary kontrolne
Potozenie elementéw konstrukcji powinno byé ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych toleranciji
montazu.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne
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wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczyé na podporach ustalone pozycje montazowe stupdéw.
Dokfadnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem
ciezarem wiasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli
majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do srodkéw przekrojow na koncach lub osi Srodkowych
na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.

System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego po
ukonczeniu montazu moze obejmowac tylko gtdwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiarow elementéw

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem

oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi pomiarowych.

Umiejscowienie i czesto$¢ pomiardw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem

szczegdlnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny montaz konstrukcji, jesli jest

przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:

a)jesli nadmierne odchytki mozna usungé¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungé,

a element powtérnie skontrolowag,

b)jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji

odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem

uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg PN-H-

97052 (PN-70/H-97052).

Ocena wykonywania powtok powinna obejmowac¢ materiaty malarskie, warunki i sposéb wykonywania prac oraz ocene

powierzchniowg i grubos¢ suchych powtok.

Pomiar grubosci powtok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) nalezy wykonywac¢ co

najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10% elementow

powlekanych.

Na kazdym z badanych elementéw Srednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢ niniejsza od grubo$ci wymagane;j,

a tylko jeden z odczytow moze wykazac¢ grubosé mniejsza,, ale nie wiecej niz 20% od grubosci wymagane;.

Przy powtarzajgcych sie usterkach do czasu ich usunigcia nalezy stosowaé pomiar grubosci mokrej powtoki w

nie mniej niz 10% elementow powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi elementéw

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢é wykonana powtérnie.

Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien byé oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan koncowy na

podstawie ogledzin zewnetrznych.

7.4. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.5. Odbior koncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne jakie powinny by¢
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym Konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma
PN-B-06200. Zastepuje ona dotychczasowg norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badahn zawartym w planie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu Zakres kontroli
i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.
Sposadb korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
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kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne uktadu.

- jakos¢ materiatéw i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnosc¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego.

- parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE.

() PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

(2) PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

(3) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
[4] PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6

1. WSTEP.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cian murowanych z pustakéw ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dla inwestycji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian murowanych z pustakéw ceramicznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t murowych, wykonywanych na
miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie $cian murowanych z pustakéw ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami producenta.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji

Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Pustaki ceramiczne przeznaczone do budowy $cian zewnetrzych, wewnetrznych konstrukcyjnych oraz
dziatowych

2.1. Parametry produktu 30 P+W (300mm)
Wymiary b/l/h [mm] 300/248/238 mm
Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —
Roéwnolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —
Masa [kg] ok. 14
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Grupa elementéw murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2

Kategoria |

Wytrzymatos$é na $ciskanie [MPa] 15

Wytrzymatosé spoiny [MPa] 0,15

Trwato$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry scian

Grubos$¢ [mm] 300

Masa [kg/m2] ok. 265

Zuzycie pustakow [szt./m2] 16

Zuzycie zaprawy [I/m2]20

Parametry termiczne $cian Sciana nieotynkowana

AW/(mK)] 0,233

R [m2K/W] 1,29

U [W/(m2K)]0,68

Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Klasa pustakéw15

Zaprawa zwykta

M5 - 4,3

M10 - 5,3

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubosci minimum 10 mm.
Poziom obciagzenia - 0,6 - Sciana otynkowana - REI 120

Izolacyjnos¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej witasciwej Scian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubosci
minimum 15 mm. Izolacyjno$é akustyczna $ciany. Sciana obustronnie otynkowana.
Rw [dB] - 51

RA, 1 [dB] - 49

RA, 2 [dB] - 47

2.2. Parametry produktu 25 P+W (250mm)

Wymiary b/lI/h [mm] 250/373/238 mm

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —

Roéwnolegtosé powierzchni ktadzenia [mm] —

Masa [kg] ok. 18

Grupa elementow murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2
Kategoria |

Wytrzymatosé na Sciskanie [MPa] 15

Wytrzymatosé spoiny [MPa] 0,15

Trwato$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Ciepto wtasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)
Parametry scian

Grubos$é [mm] 250

Masa [kg/m2] ok. 221

Zuzycie pustakéw [szt./m2] 10,7

Zuzycie zaprawy [I/m2]16

Parametry termiczne $cian Sciana nieotynkowana
A[W/(mK)] 0,313

R [m2K/W] 0,80

U [W/(m2K)]1,03

Wytrzymatosé na sciskanie

Klasa pustakéw15

Zaprawa zwykta

M5 - 4,3

M10 - 5,3

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubosci minimum 10 mm.
Poziom obciazenia - 0,6 - Sciana otynkowana - REI 120
Izolacyjnosé akustyczna scian
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Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Scian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubosci
minimum 15 mm. Izolacyjno$¢ akustyczna $ciany. Sciana obustronnie otynkowana.

Rw [dB] - 53
RA, 1[dB] - 52
RA, 2 [dB] - 49

2.3. Parametry produktu 11,5 P+W (115mm)

Wymiary b/I/h [mm] 115/498/238 mm

Ptaskos$¢ powierzchni kladzenia [mm] —

Réwnolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —

Masa [kg] ok. 11

Grupa elementéw murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2

Kategoria |

Wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa] 10

Wytrzymatosé spoiny [MPa] 0,15

Trwatos$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry scian

Grubos$é [mm] 115

Masa [kg/m2] ok. 101

Zuzycie pustakéw [szt./m2] 8

Zuzycie zaprawy [I/m2]7

Parametry termiczne $cian Sciana nieotynkowana

A[W/(mK)] 0,307

R [m2K/W] 0,38

U [W/(m2K)]1,83

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Klasa pustakéw10 — $ciana nie nosna

Zaprawa zwykta

M5 - 4,3

M10 - 5,3

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubosci minimum 10 mm.
Poziom obcigzenia - 0,6 - Sciana otynkowana - REI 120

Izolacyjnos¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Scian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubosci
minimum 15 mm. Izolacyjno$é akustyczna $ciany. Sciana obustronnie otynkowana.

Rw [dB] - 48
RA, 1[dB] - 47
RA, 2 [dB] - 41

2.4. Parametry produktu 8 P+W (80mm)
Wymiary b/lI/h [mm] 80/498/238 mm
Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —
Réwnolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —
Masa [kg] ok. 9
Grupa elementéw murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2
Kategoria |
Wytrzymatosc¢ na sciskanie [MPa] 10
Wytrzymatosc¢ spoiny [MPa] 0,15
Trwato$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogien A1
Ciepto wtasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)
Parametry scian
Grubos$¢ [mm] 80
Masa [kg/m2] ok. 78
Zuzycie pustakéw [szt./m2] 8
Zuzycie zaprawy [I/m2]5
Parametry termiczne $cian Sciana nieotynkowana
A[W/(mK)] 0,309
R [m2K/W] 0,26
U [W/(m2K)]2,33
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Wytrzymatos¢ na sciskanie

Klasa pustakéw10 — $ciana nie nosna

Zaprawa zwykta

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubosci minimum 10 mm.

Klasa odpornosci ogniowej - EI 90

Izolacyjnos$¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej scian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubosci
minimum 15 mm. Izolacyjno$é akustyczna $ciany. Sciana obustronnie otynkowana.

Rw [dB] - 47
RA, 1[dB] - 46
RA, 2 [dB] - 43
UWAGA !

Calg technologie rob6t murowych wykonaé zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz
zaleceniami wybranego dostawcy systemu $cian w taki sposéb aby calos¢ robét byla wykonana w
ramach jednego systemu budowlanaego. Watpliwosci uzgadnia¢ z projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Opisana parametry dla materiatu na sciane powinny by¢ spetnione sciany nalezy
wykonan¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Projket zaktada budowe scian z pustakéw ceramicznych.

2.5. Zaprawy murarskie
Murowanie $cian z pustakéw ceramicznych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin. W szczegolnych
przypadkach do murowania $cian z pustakéw ceramicznych stosuje sie zaprawy zwykte:

| Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych
2.5.1 Zaprawy cienkospoinowe
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do pustakéw ceramicznych. Zaprawa ma $rednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o
wartosci 10 MPa.
Produkowana jest réwniez zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robot murarskich juz od
temperatury 0°C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -
50C.
2.5.2 Zaprawy zwykle
Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie
zaprawy klasy M5.

3. Sprzet

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowac podane nizej narzedzia i akcesoria nie
gorsze niz lub zgodnych z wybranym systemodawca:

(1 Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

[ Pita stotowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,

01 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow.

0 Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow.

[ Kotwa do murdéw szczelinowych PK 31 — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,

1 kgcznik do scian — do tgczenia $cian (narozniki $cian, Sciany zewnetrzne ze $cianami dziatowymi)

4. Transport

Dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folig. Zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu.Palety mogg by¢ ustawiane w warstwach na rownym i twardym podfozu
zapewniajgcym ich stabilno$é. Palety moga byé roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki
widtowe lub Zuraw znajdujgcy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny.
Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robét
5.1 Uwagi ogoine
Prace murarskie powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech osoéb, z ktérych pierwsza
przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym
wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwdch murarzy pracuje na réznych
Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na
duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia blokéw. W takim przypadku jeden
pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowaé
zaprawe do uzytku zawarto$¢é worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i
doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;j.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637 e-mail: biuro@architekcipl.pl

93



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:
,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

5.2 Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. R6znica w wysokosci poszczegolnych naroznikow nie moze by¢ wigeksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie
cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna
sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach scian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokow
podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci Sciany.
Dlugos¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw. W asortymencie znajdujg sie bloki potéwkowe,
dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak diugos¢ $ciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dtugosci zachodzi koniecznos¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do ciecia
stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.
Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow w
naroznikach budynku rozcigga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto bloku, ktére bedzie
dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu
zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
5.3 Kolejne warstwy muru
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki narozne,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikdéw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian
konstrukcyjnych.
Zaprawe naktada sig¢ na powierzchnie blokow za pomocg dozownika lub kielni o szerokosci réwnej szerokosci
blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepuja
jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pidro i wpust nie fgczg sie z
soba:

| naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem fgczy sie z powierzchnig boczng bloku,

| spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaly elektryczne, spoiny pionowe musza mija¢ sie doktadnie w
potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach
blokow.
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw
muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach musza mija¢ sie o co najmniej 80 mm.
5.4 Murowanie w warunkach zimowych
Sciany z blokéw mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, po spetnieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Chyba z dostawca wybranego systemu nie zezwala. Decyzje o
podijeciu prac moze podjg¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sg w stanie oceni¢ mozliwosc¢
prawidiowego ich wykonania i ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania. Bloki
uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Do
murowania w tych warunkach stosuje sie zimowg wersje zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na
prowadzenie robdt w warunkach ,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces
wigzania zaprawy przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C. Doktadny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Tolerancje wykonania

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowanych z blokéw nie powinny przekraczac wartosci
podanychinstrukcjach dostawcy systemu.

7. Odbioér robét
Mury z pustakéw ceramicznych powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Odbidr robét murowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otworéw
(zgodnos¢ z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
(] spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,
[ $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potgczone w dotyk z metalowymi
tacznikami LP30,
1 spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mija¢ sie doktadnie o 166 mm
(zgrane w pionie znaczniki boczne),
] spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatdéw elektrycznych powinny mija¢ sie o minimum 80
mm.
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8. Przepisy zwigzane
PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,

PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i
branzowa.
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	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7  
	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja Techniczna 00.00.00- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach tematu „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka”  
	1.1.2. Roboty obejmują: 
	Kompleksową budowę remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu  zgodnie z dokumentacją pn. 
	„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	w zakresie branży konstrukcyjnej 
	 
	 1.2. Zakres stosowania ST 
	1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne ( ST ) należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.2.  
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
	 
	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7  
	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0  
	03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0  
	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0  
	05.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8  
	06.01.01  WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9  
	07.01.01  PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233   
	11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8  
	12.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6, TYNKI kod CPV 45410000-4,  
	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  
	14.01.01 ROBOTY CIESIELSKIE Kod CPV 45422000-1 
	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE  
	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4  
	17.01.01  ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7  
	18.01.01  ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9  
	19.01.01  ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4  
	20.01.01  KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 452624000-5  
	21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6  
	 
	1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
	1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy .inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
	1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 
	1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
	1.4.4. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
	załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
	1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
	1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu. 
	a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.                                  
	b) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
	1.4.7. Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
	1.4.8. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
	1.4.9. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
	1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
	1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
	1.4.12. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
	1.4.13. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
	Budynek powinien przejść próbę szczelności, która musi potwierdzić szczelność budynku nie większą niż n50 = 1,0 h-1.  
	Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi.  
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
	Zamawiający w terminie określonym w klauzuli danych przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
	1.5.2. Dokumentacja projektowa 
	Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki 
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	Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
	Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy skontaktować się z Jednostką Projektowania.  
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
	Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
	Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to 
	na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
	 
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
	 
	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Przetargową. 
	 
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
	 
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
	W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
	a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
	b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
	1) Lokalizację zaplecza, składowisk i dróg dojazdowych. 
	2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: możliwością powstania pożaru. 
	 
	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
	 
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej utrzymując sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
	Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
	 
	1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
	 
	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
	Wszelkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
	Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
	Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
	Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
	 
	1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
	 
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
	Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z min współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
	Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
	 
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
	 
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
	 
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
	 
	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej. 
	 
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
	 
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
	 
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
	 
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
	urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru    o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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	 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny też uwzględniać nowoczesne rozwiązania techniczne, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i być stosowane zgodnie z dokumentacją. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o określonych normah i przepisach, którym mają odpowiadać materiały, urządzenia i prace wykonane lub poddawane próbom obowiązują ostatnie wydania odnośnych norm i p
	 
	2.1. Źródła uzyskania materiałów 
	 
	Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
	Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
	 
	2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
	 
	Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
	Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
	Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
	Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
	Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 
	Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Specyfikacji. 
	 
	2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
	Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
	 
	2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
	 
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
	 
	2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
	 
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. 
	Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
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	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na Jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
	Wykonawca   dostarczy   inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
	Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	 
	3. TRANSPORT 
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	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
	Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu* do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom . Umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
	 
	4. WYKONANIE ROBÓT 
	4. WYKONANIE ROBÓT 
	4. WYKONANIE ROBÓT 


	 
	5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
	 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
	Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
	Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej l w ST, a także w normach i "wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.                              
	Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
	 
	6. DOKUMENTY BUDOWY 
	 (1 ) Dziennik budowy 
	Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
	okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
	do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
	Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
	Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.! Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
	- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
	- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
	- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
	- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
	- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
	- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
	- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
	- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
	- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
	- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
	 
	- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
	- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcje wykonywania robót, 
	- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
	- dane   dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
	- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
	- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
	Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
	Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
	Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
	( 2 ) Księga Obmiaru 
	Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
	( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy 
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt 6.8.1.- 6.8.3 następujące dokumenty:                         
	a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
	b) protokoły przekazania terenu budowy, 
	c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni- prawne, 
	d) protokoły odbioru robót, 
	e) protokoły z narad i ustaleń, 
	f) korespondencję na budowie. 
	( 4 ) Przechowywanie dokumentów budowy 
	Dokumenty budowy będą przechowywane «na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
	Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
	Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
	 
	5. OBMIAR ROBÓT  
	5. OBMIAR ROBÓT  
	5. OBMIAR ROBÓT  


	 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
	Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
	 
	7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
	 
	Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
	Obmiar Robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. 
	Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
	 
	 8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Rodzaje odbiorów robót 
	 
	W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
	a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
	b) odbiorowi częściowemu, 
	c) odbiorowi końcowemu, 
	d) odbiorowi ostatecznemu. 
	 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
	Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
	Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
	 
	8.3. Odbiór częściowy 
	 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
	 
	8.4. Odbiór końcowy robót 
	 
	Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
	Całkowite zakończenie robót oraz gotowość .do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
	Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 
	Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
	W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
	W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
	W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 
	8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
	 
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
	Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
	- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
	- specyfikacje techniczne, 
	- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
	- recepty i ustalenia technologiczne, 
	- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
	- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
	- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
	- sprawozdanie techniczne, 
	- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
	Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
	- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
	- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
	- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
	- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
	Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
	 
	8.6. Odbiór ostateczny 
	 
	Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
	 
	9.1. Ustalenia ogólne 
	 
	Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. 
	Cena jednostkowa będzie obejmować: 
	- robociznę bezpośrednią 
	- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
	- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ), 
	- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placu, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
	- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
	- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
	Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
	Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję z Wycenionym ślepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycją kosztorysową. 
	 
	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0 
	 
	1. WSTĘP  
	1.1. Przedmiot ST  
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
	„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	1.2. Zakres stosowania ST  
	Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres Robót objętych ST  
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy ścieżek oraz położenia obiektów inżynierskich  
	 
	1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
	 
	W zakres Robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  
	a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras,  
	b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
	c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
	d) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów zgodnie z Dokumentacją Projektową, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego.  
	 
	1.5. Określenia podstawowe  
	 
	1.5.1.Punkty główne trasy -  
	punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  
	 
	1.5.2. Pozostałe określenia  
	podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w CPV 45233120-6 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
	 
	1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
	Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	2.MATERIAŁY  
	 
	2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
	 
	2.2. Rodzaje materiałów  
	Do utrwalenia punktów osi trasy należy stosować: pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowe o długości około 0,50 metra – dla punktów zlokalizowanych na gruncie, gwoździe z folią lub pręty stalowe – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej. Pale drewniane powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istni
	Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych, rurek lub prętów stalowych. Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego.  
	 
	3. SPRZĘT  
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne"  
	3.2.Sprzęt pomiarowy  
	Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący  
	sprzęt:  
	- teodolity lub tachimetry,  
	- niwelatory,  
	- dalmierze,  
	- tyczki,  
	- łaty,  
	- taśmy stalowe, szpilki.  
	Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy ścieżki i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
	 
	4.TRANSPORT  
	4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne”  
	 
	4.2.Transport sprzętu i materiałów  
	Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
	 
	5.WYKONANIE ROBÓT  
	 
	5.1.Ogólne zasady wykonania Robót  
	Ogólne zasady wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
	Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [od 1 do 7].  
	Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego „Materiały geodezyjne” (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robót wymienionych w pkt.1.3. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
	Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
	powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to 
	zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  
	 
	5.3.Wymagania dla prac pomiarowych  
	Wykonawca wykona roboty wymienione w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w pkt.2 i dodatkowo oznaczone palikami pomocniczymi („ 
	świadkami”), repery robocze powinny być osadzone w gruncie lub zlokalizowane na elementach budowli w sposób wykluczający osiadanie, punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów poligonizacji państwowej i reperów państwowych, tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5cm, rzędne wysokościowe punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.  
	 
	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
	Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
	Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.  
	 
	7.OBMIAR ROBÓT  
	7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
	Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	7.2. Jednostka obmiarowa  
	Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  
	 
	8.ODBIÓR ROBÓT  
	8.1.Ogólne zasady odbioru Robót  
	 
	Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne”.  
	 
	8.2.Sposób odbioru Robót  
	Odbiór Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych i protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
	9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne".  
	 
	9.2. Cena jednostki obmiarowej  
	Cena 1 km wykonania Robót obejmuje:  
	− wykonanie wytyczenia,  
	− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
	− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
	− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
	− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
	− zakup i transport materiałów potrzebnych do wytyczenia,  
	− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
	− oznakowanie robót wytyczeniowych w czasie ich wykonywania.  
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
	Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
	Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
	Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
	Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
	Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
	Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
	Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
	Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.poz. 2052 z 2020 z późniejszymi zmianami).  
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"   
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby dla zakresu robót związanego z tematem  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka„  
	 
	2. MATERIAŁY 
	Nie występują. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu 
	Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować 
	- spycharki, 
	- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
	 
	4. TRANSPORT 
	4.1. Transport humusu i darniny 
	Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje się wykorzystanie zdjętego humusu na miejscu budowy do pokrycia istniejących i nowo projektowanych powierzchni zewnętrznych nasypów i zasypów. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Zdjęcie warstwy humusu 
	Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy wyrównywaniu i plantowaniu nasypów i zasypów. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), nale
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Kontrola usunięcia humusu 
	Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena 1 m² wykonania robót obejmuje: 
	- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy na terenie budowy. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	Nie występują. 
	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0  
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów. 
	 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 dla zadania „Budowa remizy strażackiej dla OSP"  
	 
	2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
	Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
	 
	3. SPRZĘT 
	Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST część ogólna 
	 
	4. TRANSPORT 
	Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST część ogólna 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Zasady prowadzenia robót 
	Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST część ogólna 
	Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
	Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
	Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
	W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), Roboty należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
	Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu. 
	W przypadku zastosowania zabezpieczenia ścian wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80 m. Materiały zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczającej powinny być uzgodnione z Inżynierem. Wykopy na
	 
	5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
	Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
	Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
	 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	korpusu 
	 

	Minimalna wartość Is dla: 
	Minimalna wartość Is dla: 
	 



	TBody
	TR
	Autostrad i dróg 
	Autostrad i dróg 
	ekspresowych 

	innych dróg 
	innych dróg 
	 


	TR
	kategoria ruchu 
	kategoria ruchu 
	KR3-KR6 

	kategoria ruchu 
	kategoria ruchu 
	KR1-KR2 


	Górna warstwa o grubości 20 cm 
	Górna warstwa o grubości 20 cm 
	Górna warstwa o grubości 20 cm 

	1,03 
	1,03 

	1,00 
	1,00 

	1,00 
	1,00 


	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	powierzchni robót ziemnych 

	1,00 
	1,00 
	 

	1,00 
	1,00 
	 

	0,97 
	0,97 
	 




	 
	Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
	 
	5.3. Ruch budowlany 
	Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonaw
	 
	5.4 Dokładność wykonania wykopów 
	Dopuszcza się następujące tolerancje: 
	- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
	- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm, - pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 
	- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST warunki ogólne 
	6.2. Kontrola wykonania wykopów 
	Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
	b) zapewnienie stateczności skarp, 
	c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
	d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
	e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w 31 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST warunki ogólne. 
	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST warunki ogólne 
	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
	P
	Span
	 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

	P
	Span
	 oznakowanie robót, 

	P
	Span
	 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

	P
	Span
	 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

	P
	Span
	 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

	P
	Span
	 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

	P
	Span
	 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

	P
	Span
	 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

	P
	Span
	 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

	P
	Span
	 rekultywację terenu. 

	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
	2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
	3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
	4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
	5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
	6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
	7  Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)  
	8 Rozporządzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 963). 
	9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
	 
	 
	05.01.01         KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8 
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w korycie. 
	 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża budowanego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  


	            
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi ST DM. 01.01.01 -„Wymagania Ogólne". 
	1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:» 
	ls = Pd / Pds 
	gdzie: 
	Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN- 
	 
	1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 
	U = deo / dio 
	gdzie: 
	deo - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
	dio - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
	Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, 
	wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne" 
	2. MATERIAŁY 
	- nie występują 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Roboty należy wykonać ręcznie z wykorzystaniem walca wibracyjnego do zagęszczania dynamicznego. 
	I. Sprzęt zagęszczający dynamiczny: 
	- ubijak szybko uderzający, 
	- walec wibracyjny, 
	- płyta wibracyjna, 
	II.    Sprzęt uzupełniający ręczny. 
	 
	4. TRANSPORT  
	Nie występuje. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
	Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować zgodnie według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda l lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-8931-12. 
	Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 
	Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
	Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
	 
	5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
	Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych: 
	- górna warstwa o grubości 20 cm                                  ls=1.03, 
	- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych    ls=1.00. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
	6.1.1. Zagęszczenie podłoża. 
	Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z zawartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
	Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie. 
	 
	6.2. Cechy geometryczne. 
	6.2.1. Równość. 
	Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą. 
	Nierówności nie mogą przekroczyć 2 cm. 
	 
	6.2.2. Spadki poprzeczne. 
	Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej łaty i poziomicy we wszystkich punktach głównych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±5%. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca  zgłasza  Inżynierowi  do  odbioru  zakończony odcinek  koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. 
	W przypadku usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Płaci się za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta. Cena jednostkowa wykonanego koryt; obejmuje: 
	- prace pomiarowe, 
	- prace pomiarowe, 
	- prace pomiarowe, 

	- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem, 
	- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem, 

	- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp, 
	- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp, 

	- profilowanie dna koryta i poboczy, 
	- profilowanie dna koryta i poboczy, 

	- zagęszczenie, 
	- zagęszczenie, 

	- utrzymanie koryta. 
	- utrzymanie koryta. 

	-  
	-  


	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Normy: 
	1. PN-S-02201 - „Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia". 
	2. PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu". 
	3. BN-8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą". 
	4. BN-8931-03 - „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych". 
	5. BN-8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
	6. BN-8931-05 - „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych". 
	7. BN-8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
	 
	06.01.01        WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej l odcinającej. 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn.„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej l odcinającej dla zakresu robót związanego z tematem  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	warstwa odsączająca i odcinająca w ilości zgodnej z projektami i przedmiarem robót. 
	 
	1. MATERIAŁY 
	1. MATERIAŁY 
	1. MATERIAŁY 


	 
	2.1. Rodzaje materiałów 
	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
	-  piaski, 
	- żwir i mieszanka, 
	a odcinających oprócz wyżej wymienionych: 
	- miał (kamienny) 
	« 
	2.2. Wymagania dla kruszywa 
	Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
	a) szczelności; określony zależnością: 
	D„/d,<5 
	gdzie: 
	Dis - wymiar sita przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej das - wymiar sita przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
	          Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
	 
	szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
	b) zagęszczalności, określony zależnością: 
	U = deo / dio >: 5 
	gdzie: 
	U - wskaźnik różnoziarnistości, 
	deo - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
	dio - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
	Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
	Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11111 dla klasy l i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
	2.3. Składowanie materiałów 
	Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
	 
	2. SPRZĘT  
	2. SPRZĘT  
	2. SPRZĘT  


	 
	3.1. Sprzęt do wykonania robót - 
	Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
	- równiarek, 
	- walców statycznych, 
	- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
	 
	3. TRANSPORT  
	3. TRANSPORT  
	3. TRANSPORT  


	 
	4.1. Transport kruszywa 
	Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
	Ruch środków transportowych po koronie budowlanej drogi powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający powstawanie kolein. 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Przygotowanie podłoża 
	Przed wykonaniem warstwy odsączającej lub odcinającej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie odpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
	5.2. Rozkładanie kruszywa                   
	Kruszywa do wykonania warstw powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
	• 
	5.3. Zagęszczenie kruszywa 
	Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
	Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.00 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-8931-12. W przypadku gdy materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą uniemożliwia przeprowadzenia badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
	według BN-8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
	Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
	5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej lub odcinającej 
	Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śnieg i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego 4 warstwy. 
	Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
	 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiałów. 
	6.2. Badania w czasie robót. 
	6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy odcinającej z kruszyw podano w tablicy 1. 
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
	zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
	Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 
	odcinającej. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	 

	Wyszczególnienie badań 
	Wyszczególnienie badań 
	i pomiarów 
	 

	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 

	Szerokość warstwy 
	Szerokość warstwy 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Równość podłużną 
	Równość podłużną 
	 

	co 4 m 
	co 4 m 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Równość poprzeczną 
	Równość poprzeczną 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Spadki poprzeczne 
	Spadki poprzeczne 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	5 
	5 
	5 
	 

	Rzędne wysokościowe 
	Rzędne wysokościowe 
	 

	na jej krawędziach 
	na jej krawędziach 
	 


	6 
	6 
	6 
	 

	Ukształtowanie osi w planie 
	Ukształtowanie osi w planie 
	 

	na jej krawędziach 
	na jej krawędziach 
	 


	7 
	7 
	7 
	 

	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	 

	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 4 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2 m2 
	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 4 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2 m2 
	 


	8 
	8 
	8 
	 

	Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
	Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
	 

	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6 m2 
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6 m2 
	 




	6.2.2. Szerokość warstwy 
	Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm. 
	 
	6.2.3. Równość warstwy 
	Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z normą BN-8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
	 
	6.2.4. Grubość warstwy 
	Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 4 m2 warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji Projektowej z tolerancją+1 cm, -2 cm. 
	 
	6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
	Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], warstwy odcinającej i odsączającej. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
	8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cech geometryczne i zagęszczenie. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
	- prace pomiarowe, 
	- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
	- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
	- zagęszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
	- utrzymanie warstwy. 
	- utrzymanie warstwy. 
	- utrzymanie warstwy. 


	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
	 
	10.1 Normy: 
	1. PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". 
	2. PN-B-06714/17 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności". 
	3. PN-B-11111 - „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka". 
	4. PN-B-11112 - „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych". 
	5. PN-B-11113 - „Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch/ drogowych. Piasek". 
	6. PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
	7. BN-8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia". 
	8. BN-8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
	9. BN-8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
	07.01.01         PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego. 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego. Powierzchnia górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego w ilości zgodnej z projektami i przedmiarem robót. 
	 
	2. MATERIAŁY. 
	 
	2.1. Rodzaje materiałów 
	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 
	- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
	- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
	 
	2.2. Wymagania dla kruszyw 
	 
	Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszyw, według PN-B-11112: 
	- tłuczeń od 31,5 mm dl 63 mm, 
	- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
	- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
	Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 określonymi dla: 
	- klasy co najmniej II   - dla podbudowy zasadniczej, 
	- klasy II i III           - dla podbudowy pomocniczej. 
	Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
	Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2. 
	 
	Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	 

	Właściwości 
	Właściwości 
	 

	Klasa II 
	Klasa II 
	 

	Klasa III 
	Klasa III 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
	a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	więcej niż: 
	więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 
	 

	35 
	35 
	 

	50 
	50 
	 


	TR
	- w klińcu , 
	- w klińcu , 
	 

	40 
	40 
	 

	50 
	50 
	 


	TR
	b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
	b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
	stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	więcej niż: 
	więcej niż: 
	 

	30 
	30 
	 

	35 
	35 
	 


	2 
	2 
	2 
	 
	 
	 
	 

	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	niż: 
	niż: 
	 

	2,0 
	2,0 
	 

	3,0 
	3,0 
	 


	TR
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	 

	3,0 
	3,0 
	 

	5,0 
	5,0 
	 


	TR
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	3 
	3 
	3 
	 
	 
	 
	 

	Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-067-19, % 
	Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-067-19, % 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	ubytku masy, nie więcej niż: 
	ubytku masy, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	 

	4,0 
	4,0 
	 

	10,0 
	10,0 
	 


	TR
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	 

	5,0 
	5,0 
	 

	10,0 
	10,0 
	 


	4 
	4 
	4 
	 
	 
	 
	 

	Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
	Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, 
	metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	% ubytku masy, nie więcej niż: 
	% ubytku masy, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 


	TR
	- w klińcu 
	- w klińcu 
	 

	30 
	30 
	 

	nie bada się 
	nie bada się 
	się 
	 


	TR
	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 

	nie bada 
	nie bada 
	się 

	nie bada się 
	nie bada się 
	 




	 
	Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lp. 
	 
	 
	 

	 
	 
	Właściwości 
	 
	 
	 

	Podbudowa 
	Podbudowa 
	jednowarstwowa lub 
	podbudowa 
	zasadnicza 
	 

	 
	 
	Podbudowa pomocnicza 
	 
	 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 
	 
	 

	Uziarnienie, wg PN-B-06714-5 
	Uziarnienie, wg PN-B-06714-5 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odstanych 
	a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odstanych 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
	na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 
	 

	3 
	3 
	 

	4 
	4 
	 


	TR
	- w klińcu 
	- w klińcu 
	 

	4 
	4 
	 

	5 
	5 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: - w tłuczniu i klińcu c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu d) zawartość nadziana, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: - w tłuczniu i klińcu c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu d) zawartość nadziana, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	 

	75 15 15 
	75 15 15 
	 

	65 25 20 
	65 25 20 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	 

	0,2 
	0,2 
	 

	0,3 
	0,3 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu - klińcu 
	Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu - klińcu 
	 

	40 
	40 
	nie bada się 
	 

	45 
	45 
	nie bada się 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - w tłuczniu i klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - w tłuczniu i klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
	 

	wzorcowa 
	wzorcowa 
	 




	 
	2.3. Woda 
	woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
	 
	3.SPRZĘT 
	3.1. Sprzęt do wykonania robót 
	Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym , sprawnym technicznie sprzętem: 
	- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
	- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
	 
	4. TRANSPORT 
	Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Przygotowanie podłoża 
	Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząsteczek gruntu do warstwy podbudowy. 
	Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
	 
	5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
	Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jego ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych, .Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 
	Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1.0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
	Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
	 
	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
	 
	6.2 Badania w czasie robót 
	 
	6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
	 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	 

	Wyszczególnienie badań 
	Wyszczególnienie badań 
	 

	Częstotliwość badań 
	Częstotliwość badań 
	 


	TR
	Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej 
	Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej 
	 

	Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie (m2) 
	Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie (m2) 
	 




	1 2 3 
	1 2 3 
	1 2 3 
	1 2 3 
	1 2 3 
	 

	Uziarnienie kruszyw Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 
	Uziarnienie kruszyw Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 
	 

	2 
	2 
	 

	600 
	600 
	 


	4 5 6 7 
	4 5 6 7 
	4 5 6 7 
	 

	Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
	Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
	 

	6000 
	6000 
	 


	TR
	i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 
	i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 
	 




	 
	6.2.2. Badania właściwości kruszywa 
	Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
	Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2. powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru. 
	 
	6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
	Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
	Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
	 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	 

	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	 

	Minimalna częstotliwość pomiarów 
	Minimalna częstotliwość pomiarów 
	 


	1 
	1 
	1 
	 

	Szerokość podbudowy 
	Szerokość podbudowy 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Równość podłużna 
	Równość podłużna 
	 

	W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
	W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Równość poprzeczna 
	Równość poprzeczna 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Spadki poprzeczne 
	Spadki poprzeczne 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	5 
	5 
	5 
	 

	Rzędne wysokościowe 
	Rzędne wysokościowe 
	 

	co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
	co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
	 


	6 
	6 
	6 
	 

	Ukształtowanie osi w planie *' 
	Ukształtowanie osi w planie *' 
	 

	co 100 m 
	co 100 m 
	 


	7 
	7 
	7 
	 

	Grubość podbudowy 
	Grubość podbudowy 
	 

	Podczas budowy: 
	Podczas budowy: 
	w 3 punktach na każdej działce roboczej lecz nie rzadziej niż raz na 400 m 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Przed odbiorem: 
	Przed odbiorem: 
	w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na • 2000 m2 
	 

	 
	 
	 


	TR
	8 
	8 
	 

	Nośność podbudowy 
	Nośność podbudowy 
	 

	Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
	Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
	 




	 
	Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
	 
	6.3.2. Szerokość podbudowy 
	Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
	 
	6.3.3. Równość podbudowy 
	Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-8931-04. 
	Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:      " 
	- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
	- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
	 
	6.3.4. Grubość podbudowy 
	Grubości podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
	- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
	- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
	- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
	- oznakowanie robót, 
	- przygotowanie podłoża, 
	- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
	- rozłożenie kruszywa, 
	- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
	- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
	- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
	 
	10.1. Normy 
	1. PN-B-06714-12 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
	                                   obcych" 
	1. PN-B-06714-15 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego" 
	2. PN-B-06714-16 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren" 
	3. PN-B-06714-18 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości". 
	•/ 
	4. PN-B-06714-19 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
	                                   bezpośrednią" 
	5. PN-B-06714-26 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
	                                   organicznych" 
	6. PN-B-06714-42 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
	                                   Angeles" 
	7. PN-B-11112   - „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych" 
	8. PN-S-96023   - „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego" 
	9. BN-8931-02   - „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
	                                podatnych i podłoża przez obciążenie płytą" 
	10. BN-8931-02   - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą" 
	11.01.01         ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8 
	 
	1.    WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod fundamenty. 
	 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna. 
	 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III). 
	 
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
	 
	Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
	Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego  
	Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową pas. 
	Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
	Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
	Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych 
	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
	 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2.    MATERIAŁY. 
	Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak. ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 
	Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
	Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
	 
	3. SPRZĘT. 
	Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
	Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową. 
	Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 

	b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
	b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

	c)sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
	c)sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 


	 
	4. TRANSPORT. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. 
	Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. 
	Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiału). 
	Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
	 
	5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
	W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
	Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania, 
	W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie. 
	 
	5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
	Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem. 
	 
	5.2.5. Zasady prowadzenia robót 
	Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
	Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
	Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 
	Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
	Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób, uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
	Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
	Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
	Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
	 
	5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
	W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy. 
	 
	5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 
	Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 
	Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
	Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
	5.2.8. Odwodnienie wykopów 
	Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
	ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
	Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
	 
	5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
	Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.. 
	Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
	 
	5.2.10. Ruch budowlany 
	Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
	Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
	ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
	Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
	 
	5.2.11. Zasypki. 
	Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
	Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  

	- 0,95 - dla warstwy do głębokości l ,20m 
	- 0,95 - dla warstwy do głębokości l ,20m 

	- 0,90 - dla warstw poniżej l,20m. 
	- 0,90 - dla warstw poniżej l,20m. 


	W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia ls, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 
	 
	Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
	Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
	Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
	warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony. 
	Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 


	 Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

	- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
	- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 

	- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
	- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

	-  
	-  


	 5.2.12. Dokładność wykonania wykopów 
	Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, 
	 ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
	 ±5 cm- dla rzędnych dna wykopu. 
	Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	6.1. Zasady ogólne. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: 
	PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
	BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
	 
	6.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
	W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na. 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

	- zapewnienie   pewnego   osadzenia   rozparć   stosowanych   ścianek    zabezpieczenia wykopów, 
	- zapewnienie   pewnego   osadzenia   rozparć   stosowanych   ścianek    zabezpieczenia wykopów, 

	- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
	- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 


	Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
	Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 
	Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób: 
	oblicza   się   średnią   arytmetyczną   wszystkich   wartości   Is   lub   stosunku   modułów odkształcenia 1“, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 
	zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki: 
	2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (I0) od wartości wymaganej, 
	Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane, 
	 I0- średnie nie mniej niż I0- wymagane, 
	Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
	Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

	b)właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
	b)właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  


	Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
	 
	6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
	Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
	 
	7.    ODBIÓR ROBÓT. 
	7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty  winny  być wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,   ST  oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	7.2.1. Dokumenty i dane 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 
	- dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 

	- atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 


	7.2.2.  Zakres 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 

	- rzędnych dna wykopu, 
	- rzędnych dna wykopu, 

	- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
	- grubości poszczególnych warstw zasypki, 

	- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
	- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 


	7.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	8.    PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[l ] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
	[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
	[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
	[4] BN-77/893 1 - 1 2 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
	[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
	[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
	[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
	[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
	[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
	[10JPN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
	[l l ]PN-57/l 1-93433 - Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ITB Warszawa 1989r. 
	[12JBN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu  odkształcenia  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
	[l 3] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 
	 
	UWAGA 
	Szczegółowe informacje o gruncie zostały opracowane w Ekspertyzie geologicznej określającej warunki gruntowo-wodne podłoża gruntowego. Zgodnie z tą ekspertyzą należy zwrócić szczególna uwagę na wymianę gruntu, sposób prowadzenia robót oraz sposób zabezpieczenia istniejących wykopów przed dostępem wody do gruntu aby uniknąć zmiany parametrów gruntu. Prace ziemne wykonać zgodnie z zapisami branżowymi po wnikliwej analizie ekspertyzy geologicznej. 
	12.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6, TYNKI kod CPV 45410000-4,  
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
	izolacji termicznych i dźwiękoszczelnych, tynkowanie elewacji niewentylowanej 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn.  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z założeniem i odbiorem robót związanych z zwykonaniem izolacji dla tematu pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
	następujących prac związanych z izolacjami w budynku: 
	•Izolacja parochronne 
	•Izolacje termiczne 
	•Izolacje akustyczne 
	•tynki na elewacji niewentylowanej 
	 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2.1. Wymagania ogólne 
	2.1.1.Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
	2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie oraz papy z wkładką aluminiową 
	2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność, do sklejanych materiałów , określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
	2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób wskazany 
	w normach państwowych i świadectwach ITB. 
	 
	2.4. Materiały do izolacji parochronnej 
	Papa paroizolacyjna z wkładką aluminiową mająca zastosowanie do izolacji konstrukcji dachowych. 
	sd: >= 1500m  
	 
	2.5. Materiały do krycia dachu: 
	2.5.1.Dachówka płaska ceramiczna 
	Zastosowany model ma delikatne przełamanie podkreślające poziomy kierunek połaci. To nowoczesny produkt daje wrażenie gładkiego, prawie pozbawionego faktury dachu, który nie posiada własnego światłocienia. 
	Posiada możliwość układania klasycznie, jak też mijankowo, z przesunięciem o połowę szerokości w kolejnych rzędach. Może być stosowana nie tylko do krycia dachów, ale także jako warstwa wykończeniowa elewacji.  
	To wszystko daje ogromne możliwości kształtowania estetyki budynku, doskonale sprawdzając się na obiektach o nowoczesnej i nietypowej architekturze. 
	Na elewacji należy zastosować identyczną dachówkę jak na dachu, z dodatkowym klamrowaniem 
	Dachówka płaska jest oferowana wraz z szeroką gamą dodatków ceramicznych, 
	które pomagają wykończyć w estetyczny sposób każdy detal dachu oraz umożliwiają 
	jego prawidłowe wykonanie od strony technicznej. Równie ważne są produkty z oferty 
	akcesoriów technicznych. Stanowią one idealne i niezbędne uzupełnienie dachówek ceramicznych. Zaliczyć do nich możemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, taśmy wentylacyjne i uszczelniające, produkty mocujące oraz zapewniające bezpieczeństwo. 
	Zastosowanie pełnego systemu umożliwia wykonanie kompletnego, najwyższej jakości dachu ceramicznego. 
	 
	Parametry techniczne : 
	Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2] 10,0             (Tolerancja +/-10%) 
	Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb] ok. 3,0  (Tolerancja +/-10%) 
	Długość krycia [cm] 31,0 - 38,0   (Tolerancja +/-10%) 
	Średnia długość krycia [cm] 34,5   (Tolerancja +/-10%) 
	Szerokość krycia [cm] 26,2    (Tolerancja +/-10%) 
	Wymiary [cm] 47,2 x 30,3    (Tolerancja +/-10%) 
	Orientacyjny ciężar dachówki [kg] 4,4  (Tolerancja +/-10%) 
	Ilość na palecie [szt.] 240 
	Ilość w paczce [szt.] 5 
	Minimalny kąt nachylenia dachu [˚] 22 (dach projektowany 35 ˚) 
	 
	 
	Figure
	 
	Kolor czerwień naturalna  
	Akcesoria ceramiczne w ramach jednego systemu 
	Akcesoria techniczne w ramach jednego systemu. 
	 
	Dostawca sytemu powinien posiadać także produkty nieceramiczne, które razem  
	z dachówkami tworzą kompletny system umożliwiający budowę dachu oraz czyniący go bezpiecznym i trwałym. System powinien posiadać całą gamę akcesoriów, które po zakończeniu budowy często pozostają niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez których żaden nowoczesny dach nie może prawidłowo funkcjonować. 
	Każdy z tych produktów ma do spełnienia ściśle określoną rolę. Dostawca systemu powinien oferować: 
	- Membrany dachowe - chronią warstwę izolacji termicznej przed zawilgoceniem, a jednocześnie umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wilgoci z dachu. 
	- Wentylacja dachu -należy zapewnić odpowiedną wentylację dachu przy zastosowaniu elementow systemowych. 
	- Przejscia kominów - newralgiczne miejsce, w którym przez dach przechodzi komin, najlepiej chroni taśma i listwy.  
	- Spinki i klamry - skutecznie mocują elementy ceramiczne użyte do budowy dachu.  
	- Elementy przeciwśniegowe - zapewniają bezpieczeństwo w okresach zimowych 
	- System komunikacji dachowej - umożliwia bezpieczne inspekcje dachu i kominów.  
	Należy stosować jeden system zgodnie z instrukcją dostawcy systemu, watpliwości uzgadniać z projektantem oraz inspektorem nadzoru.  
	 
	2.6. Materiały do izolacji powietrznoszczelnej 
	Taśma uszczelniająca zapewnia uzyskanie od strony wewnętrznej powietrznoszczelnego styku pomiędzy murem a przylegającymi do niego innymi elementami budowlanymi:  
	ościeżnicami okiennymi lub drzwiowymi albo też krokwiami lub belkami stropowymi. 
	Osadzanie okien z wysoką niezawodnością wykonawstwa w sposób zgodny z wymaganiami niemieckich przepisów instytutu RAL dot. jakości oraz sposobu jej kontroli. Taśmy klejące do klejenia warstw uszczelnienia powietrznego charakteryzują się dużą początkową siłą klejenia. Bardzo duża końcowa wytrzymałość połączenia uzyskiwana jest już po krótkim czasie. Błonka klejowa składa się z akrylanu odpornego na starzenie i nie zawierającego rozpuszczalników ani też plastyfikatorów. W powiązaniu z dużą odpornością na dzia
	Sposób stosowania i podłoża 
	Wszystkie taśmy klejące mogą być stosowane na gładkich i suchych stabilnych podłożach, które pozbawione są kurzu oraz pozostałości tłuszczów i silikonów. Podłożami takimi mogą być okładziny kartonowe, folie PE, PA oraz aluminiowe, drewno strugane, płyty drewnopochodne, tworzywa sztuczne i metale. Podczas klejenia taśmy muszą być silnie dociskane np. za pomocą specjalnego wałka. Wytrzymałość połączenia zależy od siły docisku podczas klejenia 
	Prace z wykorzystaniem taśm mogą być prowadzone w temperaturze powyżej -10°C. Taśmy podczas eksploatacji odporne są na działanie temperatur w zakresie od -40°C do 90°C. Taśm klejących nie należy stosować na powierzchniach zamarzniętych. Powstająca bowiem przy rozmarzaniu wilgoć tworzy wówczas warstwę rozdzielczą pomiędzy taśmą i podłożem. 
	 Pasma izolacji parochronnej mogą być mocowane do gładkich podłoży za pomocą dowolnej taśmy klejącej.  
	Mogą być tu zastosowane zarówno jednostronne taśmy klejące, jak również i dwustronna taśma DUPLEX 
	Przy mocowaniu do niezabezpieczonych elementów metalowych, np. ze stali zwykłej, należy ze względu na zagrożenie korozją stosować jedynie taśmy klejące. Połączenia pasm izolacji z : 
	- oknami i drzwiami 
	- płatwiami struganymi 
	- przechodzącymi przez przegrodę belkami struganym. 
	Taśma składa się z łatwo łączącej się ze świeżym tynkiem poliestrowej włókniny i umieszczonej wewnątrz folii. Taśmę nakleja się na ościeżnicach okiennych lub drzwiowych W rejonach naroży taśmę składa się tworząc fałd. Długość fałdu wynika z geometrii naroża oraz wymaganego zakładu ewentualnie też z konieczności dopasowania taśmy do kształtu elementu budowlanego.  
	Podczas tynkowania ściany taśmę osadza się w świeżo naniesionej warstwie zaprawy tynkarskiej, mniej więcej w połowie jej grubości. Tynki mające dużą zawartość gipsu wykazują doskonałą przyczepność do włókniny poliestrowej. W przypadku tynków zawierających wapno lub cement należy zastosować warstwę sczepną, np. zbrojoną siatką Taśmę przed osadzaniem okna układa się wokół ościeżnicy okiennej. W narożach okna Końce taśmy skleja się ze sobą w sposób zapewniający nieprzepuszczalność powietrza np. za pomocą taśmy
	W przypadku uzupełniającego montażu podczas remontu taśmę przykleja się klejącym paskiem do ościeżnicy okiennej od strony wnętrza. W rejonach naroży należy również zastosować specjalną technikę składania, aby móc dobrze dopasować taśmę do kształtu ramy. Oba końce taśmy skleja się ze sobą taśmą w sposób zapewniający szczelność powietrzną.  
	Powietrznoszczelne połączenie rur oraz kabli przechodzących przez warstwę nieprzepuszczającą powietrza można osiągnąć w szybki i zarazem ekonomiczny sposób za pomocą kołnierzy powietrznoszczelnych   
	Kołnierze te wykonane są z odpornego na starzenie, trwale elastycznego kauczuku EPDM i są dostępne w asortymencie przeznaczonym dla otworów o różnych średnicach od 6 do 120 mm. Kolejną zaletą kołnierzy jest to, że kabel czy też rura po umieszczeniu w kołnierzu może być później dowolnie przesuwana 
	Alternatywnie możliwe jest uszczelnianie przejścia rur za pomocą taśmy . 
	Na miejsce klejenia nie powinno oddziaływać żadne obciążenie rozciągające. Dzięki krótkim odcinkom taśmy klejącej uzyskuje się połączenie pozbawione naprężeń wewnętrznych Din 18160 to norma niemiecka regululąca połączenia na stykach z kominami. Mówi ona, że nie wolno łączyć palnych materiałów budowlanych bezpośrednio z kominem ze względu na zagrożenie zapalenia się sadzy w kominie. Obecnie, w przypadku nowo wznoszonych kominów pożar w ich wnętrzu jest wykluczony dzięki stosowaniu przewodów dymowych z wewnęt
	Kominy prefabrykowane z elementów betonowych są z natury powietrznoszczelne.  
	Natomiast kominy z pustaków kanałowych (np. z keramzytobetonu) nie wykazują tej cechy.  
	Konsekwencją tego jest fakt, że o ile pustaki nie są otynkowane lecz tylko obłożone płytami gipsowymi, powstają wówczas nadzwyczaj duże nieszczelności, które wyraźnie pogarszają częstotliwość wymian powietrza w budynku. Wymagane jest więc, aby w przypadku kominów z pustaków kanałowych przewidzieć ze wszystkich stron przynajmniej cienkowarstwową wyprawę tynkarską. Jeżeli komin stawia się bezpośrednio obok przyległej ściany, to wówczas nanoszenie warstwy zaprawy tynkarskiej konieczne jest już przed układaniem
	Połączenie izolacji parochronnej z otynkowanym kominem wykonywane przy użyciu kleju. 
	Połączenie izolacji parochronnej z gładką, nieporowatą i niekruszącą się powierzchnią komina prefabrykowanego wykonywane przy użyciu taśmy.  
	 
	2.7. Materiały do izolacji termicznej ściany oraz dachu. 
	2.7.1. Sciana zewnętrzna 
	 
	OPIS PRODUKTU  
	OPIS PRODUKTU  
	OPIS PRODUKTU  
	OPIS PRODUKTU  
	OPIS PRODUKTU  

	Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej do izolacji termicznej i akustycznej o gęstośći nominalnej 65 kg/m3 (grubść 50-60 mm) oraz 90/50 kg/m3 (grubość 80-200 mm).  
	Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej do izolacji termicznej i akustycznej o gęstośći nominalnej 65 kg/m3 (grubść 50-60 mm) oraz 90/50 kg/m3 (grubość 80-200 mm).  


	NORMA  
	NORMA  
	NORMA  

	EN 13162:2012+A1:2015  
	EN 13162:2012+A1:2015  


	CERTYFIKAT  CE 
	CERTYFIKAT  CE 
	CERTYFIKAT  CE 

	tak 
	tak 


	ZASTOSOWANIE  
	ZASTOSOWANIE  
	ZASTOSOWANIE  

	Niepalne ocieplenie:  
	Niepalne ocieplenie:  
	ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski),  
	ścian z elewacją z kamienia, szkła,  
	ścian o konstrukcji szkieletowej,  
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	ścian osłonowych,  
	ścian osłonowych,  
	ścian trójwarstwowych,  
	ścian działowych,  
	trójwarstwowych ścian fundamentowych.  
	 


	PARAMETRY  
	PARAMETRY  
	PARAMETRY  
	TECHNICZNE  

	Reakcja na ogień A1 wyrób 
	Reakcja na ogień A1 wyrób 
	Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw, (AWi)    0,95 dla grub. 80-200 mm 
	Współczynnik przewodzenia ciepła ʎ =0,034W/mK 
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS≤1kg/m2 
	Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P)≤3kg/m2 
	Przenikanie pary wodnej MU1 (µ=1) 
	współczynnik przewodzenia ciepła w funkcji starzenia  ʎ =0,034W/mK 
	Naprężenia ściskające przy 10% deformacji CS(10)≥0,5kPa 
	 




	 
	2.7.2. Dach   
	 
	OPIS PRODUKTU 
	OPIS PRODUKTU 
	OPIS PRODUKTU 
	OPIS PRODUKTU 
	OPIS PRODUKTU 

	Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej 
	Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej 
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	EN 13162:2012+A1:2015 
	EN 13162:2012+A1:2015 


	CERTYFIKAT CE 
	CERTYFIKAT CE 
	CERTYFIKAT CE 

	tak 
	tak 


	ZASTOSOWANIE 
	ZASTOSOWANIE 
	ZASTOSOWANIE 

	Niepalne ocieplenie:  
	Niepalne ocieplenie:  
	stropodachów wentylowanych i poddaszy,  
	w rozwiązaniach nakrokwiowych, stropów drewnianych i podłóg na legarach, sufitów podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. siding, deski),  
	ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych, ścian działowych 
	 


	PARAMETRY  
	PARAMETRY  
	PARAMETRY  
	TECHNICZNE 

	Reakcja na ogień A1 wyrób 
	Reakcja na ogień A1 wyrób 
	Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw, (AWi)    0,75 dla grub. 50-99 mm 
	1,00 dla grub. 100-200 mm 
	Współczynnik przewodzenia ciepła ʎd =0,035W/mK 
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS(≤1kg/m2) 
	Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P)(≤3kg/m2) 
	Przenikanie pary wodnej MU1 (µ=1) 
	współczynnik przewodzenia ciepła w funkcji starzenia ʎ =0,035W/mK 




	 
	 
	 
	2.7.3. Bloczki termiczne - izolacja ze spienionego szkła piankowego - odcięcie mostków i podciągania wilgoci na styku ścian fundamentowych i ściany murowanych. 
	 
	Termoizolacja spienionym szkłem piankowym, to unikalna forma materiału termoizolacyjnego wykonanego z czystego szkła, w większości pochodzącegoz recyklingu. Struktora komórkowa zamkniętych szczelnie ogniw komórek zapewnia szczelnośc i ogromneą wytrzymałość na ściskanie.  
	Przewagą materiału o strukturze szkła spienionego jest niezawodne połączenie wielu ważnych parametrów i właściwości. Wysoka wytrzymałość ściskanie, odporność na ogień, szczelność, stabilność wymiarowa, odporność na kwasy i związki chemiczne, pełna wodoodporność. To materiał lekki i bezpieczny ekologicznie oraz odporny na szkodnik, odporny pod kątem rozwoju bakterii i grzybów, a przy tym zachowujący przez dekady trwałe i niezmienne parametry termoizolacyjne. 
	PARAMETRY TECHNICZNE : 
	Szerokość dostosowana do pustaków = 30 cm,  
	Wysokość bloczka min. 5 cm 
	Parametr l λD (NBN EN 12667) -  0,050 -.0,058 W/mK,  
	Materiał obojętny chemicznie i biologicznie, bez możliwości rozwoju grzybów i pleśni 
	Odporność na obciążenie punktowe PL  , (przy 1000 N)  (NBN EN 12430)               ≤ 1 mm  
	Wytrzymałość na ściskanie CS min  (EN 826-A)   ≥ 2750 kPa,  
	Gęstość (+/- 10 %)           200 kg/m³ 
	Nie kapilarny, niehigroskopijny, nieprzepuszczalny                                          
	Współczynnik odporności na dyfuzję pary µ (EN ISO 10456)          µ  = ∞    
	Współczynnik rozszerzalności liniowej   9*10-6 /K             
	Ciepło właściwe               1 kJ / kgK              
	Stabilny , bez deformacji z upływem czasu, 0% deformacji pod obciążeniem, bez utleniania 
	 ZASTOSOWANIE: 
	- pod ścianami nośnymi 
	- pod progami garażowymi 
	- jako podwalina pod stolarkę, witryny, ciężkie okna 
	 
	2.7.4. Izolacja pod posadzki, cokoły oraz ściany fundamentowe – polistyren ekstrudowany XPS  
	Wyjątkowo odporne na ściskanie płyty izolacyjne o gładkiej powierzchni i profilowanych krawędziach do stosowania przy najwyższych wymaganiach w zakresie obciążenia na ściskanie. 
	Podstawowe zalecenia stosowania: 
	izolacja obwodowa podłóg, ścian i płyt fundamentowych, izolacja podłóg, izolacja płaskich stropodachów odwróconych 
	Inne możliwe zastosowania oraz bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w prospekcie 
	Inne możliwe zastosowania oraz bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w prospekcie 
	dane techniczne
	dane techniczne

	 

	 
	Dane techniczne 
	Własności 
	Własności 
	Własności 
	Własności 
	Własności 

	jedn1) 
	jedn1) 

	Oznacz. wg EN 13164 
	Oznacz. wg EN 13164 

	5000 CS 
	5000 CS 

	Norma 
	Norma 



	Profil krawędzi 
	Profil krawędzi 
	Profil krawędzi 
	Profil krawędzi 

	- 
	- 

	 
	 

	 
	 
	Figure

	 
	 


	Powierzchnia 
	Powierzchnia 
	Powierzchnia 

	- 
	- 

	 
	 

	gładka 
	gładka 

	 
	 


	Długość x szerokość 
	Długość x szerokość 
	Długość x szerokość 

	mm 
	mm 

	 
	 

	1265 x 615 
	1265 x 615 

	 
	 


	Przewodn. cieplna 
	Przewodn. cieplna 
	Przewodn. cieplna 
	Opór przewodz. ciepła 

	[W/(m•K)] 
	[W/(m•K)] 
	[m2•K/W] 

	 
	 

	λD 
	λD 
	RD 

	EN 13164 
	EN 13164 


	Grubość 
	Grubość 
	Grubość 

	60 mm 
	60 mm 

	- 
	- 

	0,035 
	0,035 

	1,70 
	1,70 

	 
	 


	TR
	80 mm 
	80 mm 

	- 
	- 

	0,035 
	0,035 

	2,30 
	2,30 


	TR
	100 mm 
	100 mm 

	- 
	- 

	0,035 
	0,035 

	2,85 
	2,85 


	TR
	120 mm 
	120 mm 

	- 
	- 

	0,035 
	0,035 

	3,40 
	3,40 


	TR
	160 mm2) 
	160 mm2) 

	- 
	- 

	0,035 
	0,035 

	4,55 
	4,55 


	TR
	200 mm2) 
	200 mm2) 

	- 
	- 

	0,035 
	0,035 

	5,70 
	5,70 


	TR
	240 mm2) 
	240 mm2) 

	- 
	- 

	0,035 
	0,035 

	6,85 
	6,85 


	Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 % 
	Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 % 
	Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 % 

	kPa 
	kPa 

	CS(10\Y) 
	CS(10\Y) 

	700 
	700 

	EN 826 
	EN 826 


	Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia 
	Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia 
	Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia 

	kPa 
	kPa 

	CC(2/1,5/50) 
	CC(2/1,5/50) 

	250 
	250 

	EN 1606 
	EN 1606 


	Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym 
	Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym 
	Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym 

	kPa 
	kPa 

	- 
	- 

	355 
	355 

	DIBt Z-23.34- 1325 
	DIBt Z-23.34- 1325 


	Moduł sprężystości kPa 
	Moduł sprężystości kPa 
	Moduł sprężystości kPa 

	Długotrwałe E50 
	Długotrwałe E50 

	- 
	- 

	14.000 
	14.000 

	DIBt Z-23.34- 1325 
	DIBt Z-23.34- 1325 


	Stabilność wymiarowa 70° 90 ≥ % wilg. wzgl. 
	Stabilność wymiarowa 70° 90 ≥ % wilg. wzgl. 
	Stabilność wymiarowa 70° 90 ≥ % wilg. wzgl. 

	% 
	% 

	DS(70,90) 
	DS(70,90) 

	≤ 5 % 
	≤ 5 % 

	EN 1604 
	EN 1604 


	Odkształcalność: przy obciąż. 40 kPa; 70°C 
	Odkształcalność: przy obciąż. 40 kPa; 70°C 
	Odkształcalność: przy obciąż. 40 kPa; 70°C 

	% 
	% 

	DLT(2)5 
	DLT(2)5 

	≤ 5 % 
	≤ 5 % 

	EN 1605 
	EN 1605 


	Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej w kier. wzdłużnym w kier. poprzecznym 
	Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej w kier. wzdłużnym w kier. poprzecznym 
	Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej w kier. wzdłużnym w kier. poprzecznym 

	mm/(m•K) 
	mm/(m•K) 

	- - 
	- - 

	0,08 0,06 
	0,08 0,06 

	DIN 53752 
	DIN 53752 


	Własności ppoż 
	Własności ppoż 
	Własności ppoż 

	Klasa Euro 
	Klasa Euro 

	- 
	- 

	E 
	E 

	EN 13501-1 
	EN 13501-1 


	Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu 
	Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu 
	Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu 

	Vol.-% 
	Vol.-% 

	WL(T)0,7 
	WL(T)0,7 

	< 0,7 
	< 0,7 

	EN 12087 
	EN 12087 


	Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej 
	Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej 
	Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej 

	Vol.-% 
	Vol.-% 

	WD(V)3 
	WD(V)3 

	< 3 
	< 3 

	EN 12088 
	EN 12088 


	Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) 
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) 
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) 

	- 
	- 

	MU 
	MU 

	150 - 100 
	150 - 100 

	EN 12086 
	EN 12086 


	Higroskopijność po próbie zamrażania/rozmrażania 
	Higroskopijność po próbie zamrażania/rozmrażania 
	Higroskopijność po próbie zamrażania/rozmrażania 

	Vol.-% 
	Vol.-% 

	FTCD 
	FTCD 

	≤ 1 
	≤ 1 

	EN 12091 
	EN 12091 


	Graniczna temperatura stosowania 
	Graniczna temperatura stosowania 
	Graniczna temperatura stosowania 

	°C 
	°C 

	- 
	- 

	75 
	75 

	EN 14706 
	EN 14706 




	1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa 
	2) na zapytanie 
	 
	2.7.5. Izolacja termiczna PIR tarasu oraz w miejscach montażu grzejników kanałowych (strefy gdzie tradycyjna izolacja jest  zbyt gruba) 
	 
	To zmodyfikowany poliizocyjanuratowej chemicznie poliuretan, który przy zachowaniu twardości i doskonałych własności termoizolacyjnych ma podwyższoną odporność ogniową. Produkt ten, popularny w Europie i na świecie z powodzeniem wypiera systemy termoizolacyjne oparte na wełnie mineralnej i styropianie. Decydują o tym najlepsze właściwości termoizolacyjne w tej grupie materiałów budowlanych, twardość, łatwość i szybkość montażu, spełnienie wymagań przeciwpożarowych, a to wszystko przy ciężarze materiału okoł
	Cechy fizyczne: 
	materiał sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR) 
	Gęstość pozorna ρ=30kg/m2 
	Współczynnik przewodzenia ciepła ʎd=0,022W/mK 
	Okładzina płyt: włókno szklane, filia ALU lub okładzina bitumiczna 
	Rodzaje frezów: Pióro-Wpust, Schodek, Płaski 
	Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu = ϭ=120kPa 
	Klasyfikacja ze względu na reakcję na ogień (sama płyta) E- samogasnący - dla okładziny z Włókna szklanego,  
	F dla okładziny bitumicznej 
	nasiąkliwość objętościowa <= 2,0%V 
	 
	2.7.6. Materiały klejące [do przyklejania płyt styropianowych i wełny mineralnej]. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym. 
	Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty wełny mineralnej powinny być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 4 szt na 1m2 o izolacyjności termicznej nie powodujące powstawania mostków termicznych. 
	Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 
	Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
	1)wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
	a)proszek do zarobienia wodą; 
	b)ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 
	c)ciekła masa do wymieszania z cementem; 
	2)konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego; 
	3)przyczepność do wełny mineralnej 
	W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas kiejących powinien być podany czas 
	przydatności do użycia. 
	 
	2.8 Materiały do izolacji akustycznych 
	2.8.1.Wełna mineralna [gr.systemowa zależna od profili ściennego ścianek ]-jako izolacja akustyczna ścianek działowych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu metalowego, ścianek instalacyjnych  
	•Atest higieniczny PZIŁ*B-1810/95 
	•Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 
	•Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99 
	•Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny 
	•Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C 
	•Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/m*K 
	 
	 
	3. SPRZĘT 
	Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego typu elektronarzędzi. 
	4. WYKONANIE ROBÓT 
	4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne 
	4.1.1. Przygotowanie podkładu. 
	a)Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia; 
	b)Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
	.4.1.2. Gruntowanie podkładu. 
	a)Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy; 
	b)asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową; 
	c)Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%; 
	d)Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej; 
	e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
	4.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej [dotyczą minn. poziomej izolacji w 
	posadzkach ,konstrukcji dachu ]. 
	a)Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed wilgocią - powinny 
	składać się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni; należy je wykonywać na wysuszonym podkładzie z emulsji asfaltowej. 
	b)Do klejenia foli lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wyma 
	ganiom norm państwowych; 
	c)Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczegól 
	nymi warstwami izolacji powinno wynosić l,0-l,5mm; 
	d)Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
	być nie niniejsza niż 10,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny być przesunięte 
	względem siebie. 
	e)izolacja parochronna do izolacji powierzchni –połaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed 
	przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywać zgodnie zgodnie z zaleceniem i 
	instrukcją producenta. 
	4.2. Izolacje termiczne 
	4.2.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych lub wełny mineralnej . Masa klejowo - szpachlowa 
	Do mocowania płyt styropianowych lub plyt z wełny mineralnej do podłoża oraz do mocowań siatek z włókna szklanego do tych płyt stosować należy uniwersalną masę klejowo - szpachlową. Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do: 
	• przyklejania płyt styropianowych lub wełny mineralnej; 
	Przygotowanie podłoża 
	Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłuszczone 
	Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Zgodnie z 
	Instrukcją ITB nr 334/% przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych budynku należy wykonać próbę 
	przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian 
	zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w obecności Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika budowy. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. Przesunięcie styków winno wynosić minimu
	4.2.2. Izolacja przy zastosowaniu wełny mineralnej 
	Podczas docieplenia ścianek systemowych kondygnacji nadziemnych wełną mineralną, należy pamiętać o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiędzy dociepleniem i płytami gipsowo-kartonowymi) Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w budynku zasadniczego pełni jednocześnie funkcję izolacji termicznej. Ściślej, w celu wyeliminowania skutków mostków termicznych na styku strop-ściana zewnętrzna. 
	4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
	folią lub papą). 
	4.2.4. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
	5. KONTROLA JAKOŚCI 
	5.1. Materiały izolacyjne 
	•Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów norzędnym dokumentem; •Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  
	•Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
	• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm;  
	Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
	5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
	6. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. 
	Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
	Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej,łącznie z robotami 
	towarzyszącymi. 
	Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż 1 m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach w rozliczeniu łącznym na 1m2 całkowitej powierzchni docieplanej 
	7. ODBIÓR ROBÓT 
	7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.. 
	a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
	b)' dokumentacja techniczna; 
	c)dziennik budowy; 
	d)zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
	e)protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
	f)protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
	g)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
	7.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem 
	Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to docieplenia ścian zewnętrznych -jak w projekcie] 
	•przygotowanie podłoża; 
	•przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych); 
	•zabezpieczanie narożników 
	•wklejanie siatki 
	•wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych 
	Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). 
	7.3. Roboty i/w podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
	8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
	Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
	•czyszczenie podłoża; 
	•dostarczenie materiałów; 
	•zagruntowanie podłoża; 
	ułożenie warstw izolacyjnych. 
	IZOLACJE TERMICZNE 
	Płaci się za ustaloną iJość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje : 
	•cięcie płyt styropianowych [względnie z wełny mineralnej], 
	•przygotowanie masy klejącej [do przyklejania płyt styropianowych] 
	•przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych oraz siatki, kołków montażowych; 
	•założenie ochron narożników wypukłych; 
	9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
	PN-B-24008:1997 stron 4 Masa uszczelniająca 
	PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych t 
	PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
	PN-90/B-04615stron8 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
	Poprawki 1BI13/93 póz. 76 Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65 
	PN-80/B-10240stton6 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
	Zmiany 1 BI 10-11/82 póz. 86 
	PN-69/B-10260 strono Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
	PN-B-24000:1997 stron 7 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
	PN-B-24002:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja anionowa 
	PN-B-24003:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja kationowa 
	PN-B-24005:1997stron6 Asfaltowa masa zalewowa 
	PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
	PN-B-24625:1998 w druku Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
	PN-90/B-27604stron5 Papa smołowa na tekturze budowlanej 
	PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 
	póz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997 stron 1 
	PN-91/B-27618stron4 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
	PN-92/B-27619stron3 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe) 
	Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65 
	IZOLACJE CIEPLNE 
	PN-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
	IDTEN822.1994 
	PN-EN 824:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
	IDTEN 825:1994 
	PN-EN 826.1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu 
	IDTEN 826:1996 
	PN-EN ISO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
	EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996 
	PN-89/B-04620 stron 2 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
	PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
	PN-75/B-23100stron3 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
	Poprawki 1BI9/91 póz. 60 
	Zmiany 1BI11-12/84 póz. 84 
	PN-70/B-23110stron2 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej 
	Zmiany 1 Bil 1 -12/84 póz. 84 
	PN-B-23116-.1997stron7 
	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
	PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. 
	Otuliny z wełny mineralnej 
	PN-B-23119:1997stron6 
	Welon z włókien szklanych 
	AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA 
	PN-ISO 9053:1994 stron 10 Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie oporności przepływu powietrza 
	IDT ISO 9053:1991  
	PN-87/B-02151.01 stron 3 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
	PN-87/B-02151.02 stron 6 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
	PN-87/B-02151.03 stron 13 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania PN-61/B-02153stron7 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia 
	 
	 
	10. TYNKOWANIE ELEWACJI NIEWENTYLOWANEJ 
	 
	10.1 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
	Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach 
	kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
	– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
	– wykonanie warstwy wyrównawczej, 
	– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 
	Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
	wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
	wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
	10.2 Określenia podstawowe, definicje 
	Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
	określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a także 
	podanymi poniżej: 
	Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
	Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
	podłoża. 
	Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
	przyczepność dolnej warstwy tynku. 
	10.3 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
	dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
	Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
	Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
	10.4 Materiały  
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 “Wymagania Ogólne”.  
	Tynki zwykłe 
	Przy wykonywaniu prac budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej wymienione materiały podstawowe:  
	– zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi  
	– woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
	– piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek 
	powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
	 – cement winien odpowiadać normie PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
	– wapno budowlane powinno odpowiadać normie NP-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. 
	 – sucha mieszanka tynkarska mineralna  
	Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją techniczną. 
	 
	Tynki cienkowarstwowe do technologii lekko-mokrej – wykonać w ramach kompletnego systemu zgodnie ze specyfikacją dostawcy systemu. 
	 
	10.5.Transport  
	Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i us
	10.6. Wykonanie prac budowlanych Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac budowlanych podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogólne”. Szczegółowe warunki wykonywania prac budowlanych : Tynki zwykłe  
	Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym.  
	Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2. Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym
	Warunki przystąpienia do prac budowlanych . 
	 Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych prac budowlanych po okresie osiadania i skurczu murów tj. po pływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych
	Przygotowanie podłoża:  
	Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć pla
	Tynki mineralne  
	Przygotowanie podłoża:  
	Tynk może być nakładany na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):  
	– beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%), zagruntowane preparatem gruntującym,  
	– warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego zagruntowane preparatem gruntującym,  
	Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej naprawić. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować, a po minimum 2 godzinach pomalować preparatem gruntującym. Warstwę tynku zaleca się nakładać następnego dnia po zagruntowaniu podłoża. Stosować zalecenia producenta tynku mineralnego.  
	Wykonanie:  
	Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku (zgodnie z zaleceniami producenta). Konsystencję trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia prac budowlanych należy zachowywać jednakową konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertar
	10.7 Kontrola jakości prac budowlanych  
	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 „Wymagania Ogólne”. Badania przed przystąpieniem do prac budowlanych tynkowych  
	Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki Zamawiającemu do akceptacji.  
	Badania w czasie prac budowlanych  
	Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Zamawiającego.  
	Badania w czasie odbioru prac budowlanych 
	 Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie:  
	– zgodności z dokumentacją przetargową,  
	– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,  
	– przyczepności tynków do podłoża. 
	 – grubości tynków, 
	– wyglądu powierzchni tynków, 
	 – prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
	– wykończenie tynków na narożach.  
	10.8 Odbiór prac budowlanych  
	Ogólne zasady odbioru prac budowlanych podano w ST 1.0 “Wymagania Ogólne” punkt 1.11. S 
	zczegółowe zasady odbioru: Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do prac budowlanych tynkowych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, techniczną i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją przetargową. Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco:  
	Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niz 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
	a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  
	b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 3 mm na 1 m  
	Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco:  
	Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
	Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
	a) pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  
	b) poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  
	Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji  
	– nie większe niż 2 mm na 1 m.  
	Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
	– ocenę wyników badań,  
	– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
	10.9 Normy związane  
	PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
	PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
	PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
	PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
	PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
	PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
	PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
	 
	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  
	 
	 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji zewnętrznych ścian, fundamentów, posadzek, tarasu przy zastosowaniu produktów 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn.  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
	1.3. Zakres robót objętych SST 
	Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. 
	1.4. Podstawowe pojęcia 
	Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 
	 
	Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 
	 
	Wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane. 
	  
	Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. 
	 
	Europejska aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 
	 
	Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego – należy rozumieć normę krajową przenoszącą europejską normę zharmonizowane z dyrektywą Wyroby Budowlane ustanowioną przez Europejską Organizację Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, której numer został opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej „Monitor Polski”. 
	 
	Krajowa deklaracja zgodności – należy rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 
	 
	Znak budowlany – należy rozumieć zastrzeżony znak  wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobata techniczną. 
	 
	Producent – należy rozumieć osobę prawną lub fizyczną zajmującą się wytwarzaniem wyrobów budowlanych lub jej upoważnionego przedstawiciela. 
	 
	Sprzedawca – należy rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie budowlanym. 
	  
	Oprócz przytoczonych powyżej pojęć zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i związanych z nią, pod pojęciem: 
	 
	Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
	 
	Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Pełny wykaz kodów CPV jest dostępny pod adresem internetowym http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/ 
	Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. 
	Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
	Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
	-dostarczoną przez Zamawiającego, 
	-sporządzoną przez Wykonawcę 
	Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem 
	W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
	Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
	W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
	 
	2. Materiały nie gorsze niż  
	 
	Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian fundamentów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	- komponent płynny 
	 

	 
	 
	Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem polistyrenowym 




	- komponent proszkowy 
	- komponent proszkowy 
	- komponent proszkowy 
	- komponent proszkowy 
	- komponent proszkowy 

	Sucha mieszanka na bazie cementu 
	Sucha mieszanka na bazie cementu 


	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt dwuskładnikowy 
	Produkt dwuskładnikowy 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Pasta 
	Pasta 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	30 l – komplet 
	30 l – komplet 


	Przechowywanie 
	Przechowywanie 
	Przechowywanie 

	min. 9 miesięcy; w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 9 miesięcy; w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 

	Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Grubość warstwy nie może być większa niż o 50% podanych wartości. 
	Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Grubość warstwy nie może być większa niż o 50% podanych wartości. 


	Obciążenie 
	Obciążenie 
	Obciążenie 

	Grubość mokrej warstwy  
	Grubość mokrej warstwy  

	Grubość suchej warstwy 
	Grubość suchej warstwy 

	Zużycie 
	Zużycie 

	Wydajność (opakowanie) 
	Wydajność (opakowanie) 


	Wilgoć gruntowa. 
	Wilgoć gruntowa. 
	Wilgoć gruntowa. 

	ok. 4 mm 
	ok. 4 mm 

	≥ 3 mm 
	≥ 3 mm 

	ok. 4 l/m2 
	ok. 4 l/m2 

	ok. 7,5 m2 
	ok. 7,5 m2 


	Woda nie wywierająca ciśnienia. 
	Woda nie wywierająca ciśnienia. 
	Woda nie wywierająca ciśnienia. 

	ok. 4 mm 
	ok. 4 mm 

	≥ 3 mm 
	≥ 3 mm 

	ok. 4 l/m2 
	ok. 4 l/m2 

	ok. 7,5 m2 
	ok. 7,5 m2 


	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 
	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 
	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 

	ok. 5 mm 
	ok. 5 mm 

	≥ 4 mm 
	≥ 4 mm 

	ok. 5 l/m2 
	ok. 5 l/m2 

	ok. 6 m2 
	ok. 6 m2 


	Izolacja obwodowa 
	Izolacja obwodowa 
	Izolacja obwodowa 

	- 
	- 

	- 
	- 

	ok. 2,5 l/m2 
	ok. 2,5 l/m2 

	ok. 12 m2 
	ok. 12 m2 


	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 
	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 
	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 

	+5 °C do +30 °C 
	+5 °C do +30 °C 


	Właściwości podłoża 
	Właściwości podłoża 
	Właściwości podłoża 

	Suche do matowo wilgotnego 
	Suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	- komponent płynny 
	- komponent proszkowy 

	 
	 
	3 części wagowe 
	1 część wagowa 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	min. 3 minuty 
	min. 3 minuty 


	Zalecane urządzenia do natrysku 
	Zalecane urządzenia do natrysku 
	Zalecane urządzenia do natrysku 

	Inotec: InoMAT M8; 
	Inotec: InoMAT M8; 
	Wagner: PC 3; 
	b&m: BMP 6; 
	PFT: Swing M 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 60 do 90 minut 
	ok. 60 do 90 minut 


	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	- odporność na deszcz po 
	- całkowite wyschnięcie po 
	- możliwość obciążenia wodą po 

	 
	 
	ok. 4 godzinach 
	ok. 2 dniach 
	ok. 2 dniach 


	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 
	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 
	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 

	od -20 °C do +80 °C 
	od -20 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	 
	Komponent płynny 
	Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu na skórze. Zaschnięty produkt można usunąć za pomocą środków zawierających olej lub tłuszcz, jak np. olej lub tłuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi w ciągu kilku minut, zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie wdychać mgły rozpryskowej – korzystać z maski filtracyjnej. 
	Komponent proszkowy 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Mineralna zaprawa uszczelniająca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Mieszanka specjalnych cementów z wypełniaczami mineralnymi i polimerami o właściwościach uszczelniających 
	Mieszanka specjalnych cementów z wypełniaczami mineralnymi i polimerami o właściwościach uszczelniających 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Jasnoszary / biały 
	Jasnoszary / biały 


	Gęstość nasypowa 
	Gęstość nasypowa 
	Gęstość nasypowa 

	ok. 2,0 kg/dm3 
	ok. 2,0 kg/dm3 


	Uziarnienie 
	Uziarnienie 
	Uziarnienie 

	max. 0,5 mm 
	max. 0,5 mm 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 6 miesięcy, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu 
	min. 6 miesięcy, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	25 kg – worek papierowy z wkładką PE 
	25 kg – worek papierowy z wkładką PE 


	Minimalna grubość warstw i zużycie 
	Minimalna grubość warstw i zużycie 
	Minimalna grubość warstw i zużycie 


	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	- wilgoć gruntowa 
	- woda nie wywierająca ciśnienia 
	- woda pod ciśnieniem / zbiorniki wody o głębokości < 15 m 

	Minimalna grubość warstwy 
	Minimalna grubość warstwy 
	2,0 mm 
	2,5 mm 
	3,5 mm 


	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	 
	- wilgoć gruntowa 
	- woda nie wywierająca ciśnienia 
	- woda pod ciśnieniem / zbiorniki wody o głębokości < 15 m 

	Zużycie świeżej zaprawy/suchej masy  
	Zużycie świeżej zaprawy/suchej masy  
	ok. 4/3,2 kg/m2 
	ok. 5/4,0 kg/m2 
	ok. 7/5,6 kg/m2 

	Wydajność (worek 25 kg): 
	Wydajność (worek 25 kg): 
	 
	7,8 m2 
	6,2 m2 
	4,5 m2 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia) 


	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 
	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 
	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 


	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pędzlem 

	4,5-4,75 l lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy 
	4,5-4,75 l lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy 
	5,0-5,25 l lub 200-210 ml/1 kg suchej zaprawy 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 90 minut 
	ok. 90 minut 


	Możliwość obciążenia*: 
	Możliwość obciążenia*: 
	Możliwość obciążenia*: 
	- lekki ruch pieszy 
	- woda 
	- zasypanie wykopu 
	- kolejne warstwy (np. okładzina ceramiczna) 
	- jastrych na warstwie oddzielającej 

	 
	 
	ok. 1-2 dni 
	ok. 4-5 dni 
	ok. 4-5 dni 
	ok. 3 dni 
	 
	ok. 3 dni 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-30 °C do +80 °C 
	-30 °C do +80 °C 


	Przepuszczalność pary wodnej 
	Przepuszczalność pary wodnej 
	Przepuszczalność pary wodnej 

	sd ≤ 5 m 
	sd ≤ 5 m 


	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 

	w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 
	w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 


	Przyczepność przy odrywaniu 
	Przyczepność przy odrywaniu 
	Przyczepność przy odrywaniu 

	≥ 2,0 MPa 
	≥ 2,0 MPa 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz 
	długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub niniejszą informację o produkcie. Chronić przed dziećmi. 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian i fundamentów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna 
	Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,0 kg/dm3 
	ok. 1,0 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Płynna - pastowata 
	Płynna - pastowata 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Ciemnobrunatny 
	Ciemnobrunatny 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	33 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	33 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	12 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	5 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- Środek gruntujący 
	 - przy rozcieńczeniu 1:5 
	 - przy rozcieńczeniu 1:1 
	 - nierozcieńczony 
	- Powłoka ochronna/uszczelniająca 

	 
	 
	 
	ok. 50 ml/m2 
	ok. 150 ml/m2 
	ok. 250-300 ml/m2 
	ok. 0,5 l/m2 przy dwukrotnym nałożeniu 


	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 
	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 
	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 

	ok. 260 μm (ilość nakładana: ok. 0,5 l/m2) 
	ok. 260 μm (ilość nakładana: ok. 0,5 l/m2) 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 


	Stan podłoża 
	Stan podłoża 
	Stan podłoża 

	suche do matowo wilgotnego 
	suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	- pod PCI Pecimor® 2K 
	- pod PCI Pecithene® przy temperaturze podłoża 
	 - od +10 °C do +25 °C 
	 - od +5 °C do +10 °C 

	 
	 
	 
	1 część produktu + 5 części wody 
	 
	 
	1 część produktu + 1 część wody 
	Produkt nierozcieńczony 


	Czas użycia 
	Czas użycia 
	Czas użycia 

	otwarty 
	otwarty 


	Czas wysychania*: 
	Czas wysychania*: 
	Czas wysychania*: 
	- nakładanie drugiej warstwy 
	- odporność na deszcz 
	- całkowite utwardzenie 

	 
	 
	po ok. 1 godzinie 
	po ok. 2 godzinach 
	po ok. 1 dniu 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-20 °C do +80 °C 
	-20 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu na skórze. Zaschnięty produkt można usunąć za pomocą środków 
	zawierających olej lub tłuszcz, jak np. olej lub tłuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi w ciągu kilku minut, zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie wdychać mgły rozpryskowej – korzystać z maski filtracyjnej. 
	Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 
	 
	Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka proszkowa 
	Specjalna mieszanka proszkowa 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,0 kg/dm3 
	ok. 1,0 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 18 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 18 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	1 kg – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	1 kg – pojemnik z tworzywa sztucznego 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- gotowa mieszanka 
	- proszek 

	 
	 
	ok. 100 do 250 ml/m2 
	ok. 10 do 30 g/m2 dla mieszanki w proporcji 1:9 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 


	Stan podłoża 
	Stan podłoża 
	Stan podłoża 

	suche do matowo wilgotnego 
	suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 

	1 część wagowa produktu 
	1 część wagowa produktu 
	9 części wagowych wody 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	ok. 1 minuty 
	ok. 1 minuty 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	do ok. 5 godz. po wymieszaniu 
	do ok. 5 godz. po wymieszaniu 


	Czas otwarty* 
	Czas otwarty* 
	Czas otwarty* 

	produkt nanosić na matowo wilgotny środek gruntujący, w ciągu ok. 20 minut od jego nałożenia 
	produkt nanosić na matowo wilgotny środek gruntujący, w ciągu ok. 20 minut od jego nałożenia 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-30 °C do +80 °C 
	-30 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Produkt drażniący dla oczu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. Zanieczyszczenia na skórze zmywać wodą. Nie dopuszczać do długotrwałego oddziaływania na skórę, np. poprzez zanieczyszczoną odzież.  
	Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 
	 
	Wzmacniana włóknami szpachlowa betonowa do ścian i sufitów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 
	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,7 kg/dm3 
	ok. 1,7 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	9 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	9 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 
	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 




	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- świeża zaprawa 
	- sucha zaprawa 

	 
	 
	ok. 1,7 kg/m² i mm grubości warstwy 
	ok. 1,5 kg/m² i mm grubości warstwy 


	Wydajność 
	Wydajność 
	Wydajność 
	- worek 25 kg 

	ok. 18 l świeżej zaprawy 
	ok. 18 l świeżej zaprawy 
	lub 3,6 m² przy grubości warstwy 5 mm 


	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	- minimalnie 
	- maksymalnie 

	 
	 
	1 mm 
	10 mm 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 


	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 45 minut 
	ok. 45 minut 


	Technika mieszania 
	Technika mieszania 
	Technika mieszania 

	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym obrocie 
	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym obrocie 


	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 

	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 
	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 


	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	warstw:* 
	- malowanie farbami silikatowymi, cementowymi po 
	- farbami dyspersyjnymi po 
	- możliwość wyklejania płytek po 
	- pełne obciążanie po 

	 
	 
	 
	 
	ok. 4 h 
	ok. 4 h 
	ok. 4 h 
	ok. 3 dniach 


	Wytrzymałość na ściskanie po 
	Wytrzymałość na ściskanie po 
	Wytrzymałość na ściskanie po 
	28 dniach zgodnie z EN 12190 

	≥ 25 N/mm2 
	≥ 25 N/mm2 


	Wytrzymałość na zginanie po 
	Wytrzymałość na zginanie po 
	Wytrzymałość na zginanie po 
	28 dniach 

	≥ 6 N/mm2 
	≥ 6 N/mm2 


	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 
	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 
	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 
	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 
	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 
	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 
	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	z EN 13057 

	≥ 0,5 N/mm2 
	≥ 0,5 N/mm2 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji betonowych 
	 
	 Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 
	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 2,1 kg/dm3 
	ok. 2,1 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	6 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	6 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 
	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- świeża zaprawa 
	- sucha zaprawa 

	 
	 
	ok. 2,1 kg/m² i mm grubości warstwy 
	ok. 1,85 kg/m² i mm grubości warstwy 


	Wydajność 
	Wydajność 
	Wydajność 
	- worek 25 kg 

	ok. 13,5 l świeżej zaprawy 
	ok. 13,5 l świeżej zaprawy 
	lub 2,7 m² przy grubości warstwy 5 mm 


	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	- minimalnie 
	- maksymalnie 

	 
	 
	6 mm 
	40 mm 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 


	Ilość wody zarobowej 
	Ilość wody zarobowej 
	Ilość wody zarobowej 
	- zaprawa 
	- mostek sczepny 

	 
	 
	ok. 3,5 - 4,0 l na 25 kg produktu 
	ok. 160 - 170 g wody na 1 kg produktu 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 50 minut 
	ok. 50 minut 


	Technika mieszania 
	Technika mieszania 
	Technika mieszania 

	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym obrocie 
	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym obrocie 


	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 

	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 
	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 


	Czasy utwardzania* 
	Czasy utwardzania* 
	Czasy utwardzania* 
	- możliwość wchodzenia po 
	- pełne obciążanie po 

	 
	 
	ok. 24 h 
	ok. 3 dniach 


	Przyczepność 
	Przyczepność 
	Przyczepność 
	- po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	- po cyklach zamrażania-rozmrażania z oddziaływaniem soli (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 

	 
	 
	≥ 2 N/mm2 
	≥ 2 N/mm2 
	 


	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 
	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 
	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 

	≥ beton referencyjny 
	≥ beton referencyjny 


	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 

	≤ 0.5 kg/m2h0.5 
	≤ 0.5 kg/m2h0.5 


	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	- po 1 dniu 
	- po 7 dniach 
	- po 28 dniach 

	 
	 
	 
	≥ 18 N/mm2 
	≥ 35 N/mm2 
	≥ 50 N/mm2 


	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 
	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 
	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 

	≥ 20.000 N/mm2 
	≥ 20.000 N/mm2 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeliną odporną na alkalia 
	specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeliną odporną na alkalia 



	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 

	do 15 m słupa wody 
	do 15 m słupa wody 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Pomarańczowa 
	Pomarańczowa 


	Poprzeczna siła zrywająca 
	Poprzeczna siła zrywająca 
	Poprzeczna siła zrywająca 

	> 15 MPa 
	> 15 MPa 


	Rozszerzalność poprzeczna 
	Rozszerzalność poprzeczna 
	Rozszerzalność poprzeczna 

	> 200% 
	> 200% 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-20 °C do +80 °C 
	-20 °C do +80 °C 




	 
	3. Sprzęt 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
	4. Transport 
	Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
	Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 
	5. Wykonanie robót 
	 
	Bbitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15, tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych oraz betonu komórkowego. Podłoże musi być mocne, równe oraz posiadać drobnoporowatą 
	powierzchnię. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej lekko wilgotne. Narożniki zewnętrzne (zarówno poziome jak i pionowe) należy sfazować. W narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu lub też przy użyciu produktu o maksymalnej grubości warstwy 2 cm. W przypadku ścian murowanyc
	2 Mieszanie 
	2.1 Mieszanie przy nanoszeniu ręcznym 
	Mieszając przy użyciu mieszadła w kształcie kotwicy (jako nasadki na wiertarkę szybkoobrotową, ok. 600 do 800 obr./min) wsypywać składnik proszkowy do składnika płynnego. Mieszać tak długo (min. 3 minuty), aż powstanie jednolita pastowata masa bez grudek. Należy wymieszać tylko taką ilość PCI Pecimor 2K, jaką można zużyć w ciągu 60-90 minut. 
	2.2 Mieszanie przy nanoszeniu mechanicznym metodą natrysku 
	Mieszać tak, jak opisano w punkcie 1.1, z dodatkiem ok. 1 litra czystej wody. 
	3 Gruntowanie 
	3.1 Gruntowanie suchego i matowo wilgotnego muru lub tynku 
	Podłoże gruntować środkiem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 5, i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku podłoży bezpyłowych gruntowanie można pominąć. 
	3.2 Gruntowanie betonu 
	Produkt wymieszać w czystym naczyniu z 9 l wody i nanosić na uprzednio przygotowane podłoże, w jednym ruchu roboczym, pędzlem lub urządzeniem natryskowym. Po ok. 30 minutach nanieść, metodą „mokre na mokre”, pierwszą warstwę produktu o grubości mokrej warstwy ok. 2 mm. 
	4 Nakładanie warstw uszczelniających 
	Uwaga! Izolację należy zawsze nakładać po tej stronie budowli lub elementu budynku, od której występuje obciążenie wodą. 
	Powłoki uszczelniające należy zawsze nakładać w dwóch warstwach. Produkt należy nakładać całopowierzchniowo za pomocą kielni,  pacy lub urządzenia natryskowego, w dwóch etapach roboczych. Pierwszą warstwę nanosi się na grubość, wynoszącą maksimum połowę warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku obciążenia. W przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz nie spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej drugą warstwę można nakładać metodą „mokre na mokre”. W pozostałych przypadkach druga warstwa może być 
	4.1 W strefie cokołowej należy przed nałożeniem produktu nałożyć warstwę zgodnie z instrukcją. 
	4.2 Spoiny 
	4.2.1 W przypadku spoin, np. dylatacji obiektowych, spoin przyłączeniowych oraz stref o wysokim ryzyku zarysowania, w warstwę izolacji należy wtopić taśmę uszczelniającą. W tym celu po obu stronach spoiny należy nałożyć warstwę produktu o grubości ok. 2 mm. W świeżą warstwę izolacji wtopić zgodnie z instrukcją (nie używać ostrych narzędzi), ułożyć w lekko pętlowym kształcie w spoinie, a następnie produktem do wymaganej grubości warstwy. 
	4.2.2 Szczeliny przerw roboczych o szerokości do 0,25 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla wody można uszczelnić przy zastosowaniu produkt. W takim przypadku uszczelnienie nanosi się na stykającą się z gruntem stronę elementu nieprzepuszczalnego dla wody, po obu stronach przeznaczonej do uszczelnienia spoiny, na minimalną szerokość 15 cm i grubość (mierzoną po wyschnięciu) ≥ 4 mm. 
	5 Ochrona izolacji 
	Powłokę z produktu należy chronić przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich elementów drenarskich. Wykop można zasypać dopiero po utwardzeniu produktu. Do wypełniania wykopu nie nadają się gruz budowlany, grys oraz otoczaki. W przypadku powierzchni poziomych na gotowym uszczelnieniu z produktu można po ok. 2 dniach wykonywać kolejne warstwy, jak np. jastrychy na warstwie 
	rozdzielającej. 
	6 Ocieplenie obwodowe 
	Na utwardzonych warstwach produktu można przyklejać płyty izolacyjne (np. Styrodur, Styropor lub szkło piankowe). W przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz wodzie nie wywierającej ciśnienia płyty przykleja się punktowo (5 do 8 punktów na płytę). W przypadku izolacji przeciw wodzie pod ciśnieniem płyty należy kleić całopowierzchniowo, bez pustek powietrznych. Krawędzie płyt należy przeszpachlować w celu ochrony przed przenikaniem wody. Do mocowania płyt można użyć produktu. 
	 
	Mineralna zaprawa uszczelniająca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15 oraz tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1. Podłoże musi być czyste, równe oraz mocne. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. W razie konieczności należy je oczyścić, stosując odpowiednie zabiegi, np. piaskowanie. Raki, pory oraz jamy usadowe należy zamknąć poprzez szpachlowanie za
	Przygotowane podłoże należy odpowiednio wcześniej zwilżyć i w miarę możliwości utrzymywać w stanie 
	wilgotnym do momentu aplikacji. Powierzchnia podłoża w trakcie aplikacji musi być matowo-wilgotna. 
	2 Aplikacja 
	2.1 Produkt należy nanosić w minimum dwóch warstwach, tak aby zapewnić pełne pokrycie podłoża oraz minimalną grubość powłoki po wyschnięciu (patrz tabela: Dane techniczne dotyczące stosowania). 
	2.2.1 Aplikacja pędzlem 
	25 kg produktu mieszać w czystym naczyniu z 5,0 l wody, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W przypadku obrabiania mniejszych ilości, 1 kg suchej zaprawy mieszać z 200 ml wody. 
	2.2.2 Aplikacja pacą / natryskowa 
	25 kg produktu mieszać w czystym naczyniu z 4,5 l wody, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W przypadku obrabiania mniejszych ilości, 1 kg suchej zaprawy mieszać z 180 ml wody. 
	2.3 Do przygotowania zaprawy należy używać mieszadła wolnoobrotowego (ok. 500 obr./min.). 
	Podłoże należy odpowiednio nawilżyć. W momencie nanoszenia produktu podłoże powinno być matowo wilgotne, należy jednak unikać występowania zastoin wody. 
	2.4 Pierwszą warstwę należy nanosić równomiernie na całej powierzchni pędzlem lub szczotką. Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe pokrycie narożników wewnętrznych i zewnętrznych. W celu pełnego pokrycia powierzchni, materiał należy nanosić w minimum dwóch warstwach. W miejscach, gdzie wymagana grubość powłoki przekracza 4 mm, materiał należy nanosić w minimum trzech warstwach. 
	2.5 Drugą i/lub trzecia warstwę należy nakładać do całkowitej grubości powłoki nie przekraczającej 5 mm, pędzlem lub pacą na matowo wilgotną warstwę poprzednią (należy unikać całkowitego wyschnięcia warstw poprzednich). 
	2.6 Produkt może być nanoszone metodą natrysku odpowiednim agregatem (np. Putzmeister S5, Wagner Plastcom PC 25 itp.). 
	2.7 Wilgotną powłokę zatrzeć pacą w celu uzyskania gładkiej powierzchni. 
	2.8 Świeżą powłokę przez min. 24 h należy utrzymywać w stanie wilgotnym, natomiast przez ok. 2 dni chronić przed bezpośrednim nasłonecznienie, przeciągami, deszczem oraz temperaturą poniżej +5 °C 
	3 Ochrona powierzchni 
	Wykop należy zasypywać po całkowitym utwardzeniu powłoki (po ok, 4-5 dniach). W celu dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować warstwy tynkarskie, jastrychy, płyty z twardej pianki, folie, geowłókniny lub inne warstwy ochronne. 
	Wykop wypełniać gruntem o uziarnieniu < 32 mm, zagęszczanym warstwowo. 
	Na powierzchniach poziomych po ok. 3 dniach można wykonywać kolejne warstwy, takie jak jastrychy na warstwach rozdzielających lub okładziny na zaprawach klejowych. 
	 
	Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15, tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych oraz betonu komórkowego. 
	Jako środek gruntujący pod uszczelniania budowli za pomocą bitumicznych powłok grubowarstwowych na podłożach betonowych należy zastosować produkt. 
	Podłoże musi być mocne, równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. W razie konieczności należy je oczyścić, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej lekko wilgotne. Narożniki zewnętrzne (zarówno poziome jak i pionowe) należy sfazować. W narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie o
	2 Zastosowanie jako środek gruntujący 
	Przed przystąpieniem do aplikacji zawartość opakowania produktu należy wymieszać do jednorodnej konsystencji. 
	Przelać produkt do odpowiedniego pojemnika, dodać wody 5 części na 1 część produktu i jeszcze raz dokładnie wymieszać 
	 
	Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoże nadaje się beton o zamkniętej strukturze, klasy wytrzymałości min. C 12/15. Podłoże musi być nośne i równe, bez raków i zarysowań, wolne od kurzu, brudu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich i innych środków zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej matowo wilgotne. Raki, pory oraz jamy usadowe należy zamknąć poprzez szpachlowanie zaprawą. Narożniki zewnętrzne należy sfazować, natomiast w narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie (o promieniu min. 
	2 Mieszanie 
	Zawartość opakowania produktu mieszać w czystym naczyniu z 9 l wody, przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. 
	W przypadku obrabiania mniejszych ilości: 
	1 cześć produktu  dodawać do 
	9 części wody. 
	3 Gruntowanie 
	Nanosić na podłoże obficie i równomiernie, w jednym ruchu roboczym, pędzlem ławkowcem lub urządzeniem natryskowym. 
	4 Nakładanie izolacji 
	Produkt nanosić na matowo wilgotny produkt nie później niż w ciągu 20 minut od jego aplikacji. 
	 
	Wzmacniana włóknami szpachlowa betonowa do ścian i sufitów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być odpowiednio szorstkie. Jakość podłoża betonowego musi odpowiadać klasie co najmniej C20/25. Bardzo szczelne, gładkie powierzchnie oraz warstwy nienośne, a także uszkodzone powierzchnie betonowe należy usunąć, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie z użyciem stałych materiałów ściernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepność przygotowanego podłoża betonowego nie może być mniejsza niż 0,8 N/mm². Przygotowane podłoże należy w miarę możliwości, 2 godziny przed naniesien
	odpowiednio zwilżyć i utrzymywać w stanie wilgotnym. Powierzchnia podłoża w trakcie aplikacji musi być matowo-wilgotna. 
	2 Gruntowanie 
	Na chłonnych, cementowych podłożach zaprawę szpachlową można nanosić bez gruntowania na matowo-wilgotne podłoże. 
	3 Sposób użycia 
	Do pojemnika zarobowego wlać ok. 5,5 l czystej, zimnej wody. Następnie wsypać 25 kg produktu i mieszać 3 minuty do uzyskania plastycznej, bezgrudkowej zaprawy. Ilości nieprzekraczające 25 kg można mieszać odpowiednim mieszadłem osadzonym w wiertarce dużej mocy. Większe ilości mieszać mieszarką o wymuszonym obrocie. Następnie zaprawę pozostawić na 3 minuty, aby dojrzała, po upływie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszać. Przy nanoszeniu ręcznym najpierw gładką stroną pacy wetrzeć w przygotowane podłoże cien
	nanosić pacą stalową, na większe powierzchnie łatą murarską odpowiednio ściągając i wyrównując powierzchnię. W przypadku natrysku maszynowego nanieść najpierw cienką warstwę kontaktową, a następnie kolejną warstwę do uzyskania żądanej grubości. Po wstępnym związaniu zaprawy - ok. 45-90 minutach od naniesienia (w zależności od temperatury podłoża i powietrza) — można rozpocząć wygładzanie powierzchni za pomocą wilgotnej pacy styropianowej, filcu lub pacy z pianką. W wysokich temperaturach, przy wietrze lub b
	szybką utratą wilgoci poprzez np. wielokrotne spryskiwanie wodą, osłonięcie warstwą juty lub folii PE. Podłoże musi być czyste, mocne, z otwartymi porami i chłonne. 
	 
	Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji betonowych 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być odpowiednio szorstkie. Jakość podłoża betonowego musi odpowiadać klasie co najmniej C20/25. Bardzo szczelne, gładkie powierzchnie oraz warstwy nienośne, a także uszkodzone powierzchnie betonowe należy usunąć, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie z użyciem stałych materiałów ściernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepność przygotowanego podłoża betonowego nie może być mniejsza niż 0,8 N/mm². Przygotowane podłoże należy w miarę możliwości, 2 godziny przed naniesien
	2 Gruntowanie 
	Na chłonnych, cementowych podłożach zaprawę szpachlową można nanosić bez gruntowania na matowo-wilgotne podłoże. 
	3 Sposób użycia 
	Do pojemnika zarobowego wlać ok. 3,7 l czystej, zimnej wody na worek zaprawy. Dodać odpowiednią ilość produktu. Zaprawę mieszać mieszarką o wymuszonym obrocie lub odpowiednim mieszadłem do uzyskania plastycznej , bezgrudkowej zaprawy. Następnie zaprawę pozostawić na 
	3 minuty, aby dojrzała, po upływie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszać. Najpierw gładką stroną pacy wetrzeć w przygotowane, wilgotne i matowe podłoże cienką warstwę kontaktową. Alternatywnie nanieść na matowo wilgotne podłoże, za pomocą ławkowca, mostek sczepny przygotowany z produktu wymieszanego z ok. 10% więcej wody do plastycznej, nadającej się do malowania konsystencji. Następnie metodą „świeżo na świeżo” nanosić produkt do uzyskania żądanej grubości w zakresie warstw od 6 mm do 40 mm. 
	 
	Taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od olejów, smarów i innych pozostałości zmniejszających przyczepność, jak również w miarę równe. Należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących przygotowania podłoża dla produktów uszczelniających. 
	2 Sposób użycia 
	W narożniku nanieść pas materiału uszczelniającego na obu płaszczyznach 
	o szerokości ok.10 cm. Taśmę zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do dociskania taśmy 
	nie używać narzędzi o ostrych krawędziach! Podczas uszczelniania powierzchni pokryć również taśmę PCI Pecitape. 
	 
	6. Kontrola jakości robót 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	4. Grubość powłoki/warstwy 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	3. Grubość powłoki/warstwy 
	4. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	3. Grubość powłoki/warstwy 
	4. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Zużycie materiału 
	 
	7. Obmiar robót 
	Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
	Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że warunki umowy stanowią inaczej. 
	Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar  gotowych robót będzie prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
	Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
	Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
	 
	8. Odbiór robót 
	Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań prawa budowlanego. 
	 
	9. Podstawa płatności 
	Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
	 
	10. UWAGA ! 
	Całą technologię robót wykonać zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy systemu izolacji w taki sposób aby poszczególne izolacje stanowiące skończone elementy, wykonywane byłu w ramach jednego systemu budowlanaego. Wątpliwości uzgadniać z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana technologia postępowania została opracowana na podstawie konkretnych produktów i w różnych systemach może się różnić. 
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	1. WSTEP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ciesielskimi. 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem  i odbiorem robót ciesielskich dla tematu pn.. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. 
	 
	2. Materiały 
	2.1. Drewno 
	Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
	Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
	Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę liściastą :dębową i modrzewiową. 
	Dopuszczalne wady tarcicy 
	Krzywizna podłużna 
	a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
	10 mm – dla grubości do 75 mm 
	b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
	5 mm – dla szerokości > 250 mm 
	Wichrowatość 6% szerokości 
	Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
	Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
	Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
	Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
	Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
	– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
	– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
	Tolerancje wymiarowe tarcicy 
	a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
	– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
	– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
	– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
	b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
	c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
	· dla łat o grubości do 50 mm: 
	– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
	– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
	· dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
	– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
	– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
	d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
	e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
	2.2. Łączniki 
	Gwoździe 
	Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
	Śruby 
	Należy stosować: 
	Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
	Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
	Nakrętki: 
	Należy stosować: 
	Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
	Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
	Podkładki pod śruby 
	Należy stosować: 
	Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
	Wkręty do drewna 
	Należy stosować: 
	Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
	Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
	Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
	2.3. Środki ochrony drewna 
	Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
	a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
	b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
	c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
	2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
	Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
	Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
	Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
	Badania na budowie 
	Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
	Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
	Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
	 
	3. Sprzęt 
	Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
	– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
	– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
	Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
	 
	4. Transport 
	Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
	Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
	Sposób składowania wg punktu 2.4. 
	 
	5. Wykonanie robót 
	Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
	Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
	Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
	Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
	Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
	Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
	Dopuszcza się następujące odchyłki: 
	– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
	– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
	Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
	Deskowanie 
	Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
	Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. 
	Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
	Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ 
	powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
	Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony 
	 
	6. Kontrola jakości robót 
	Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
	punkcie 5. 
	Roboty podlegają odbiorowi. 
	 
	7. Obmiar robót 
	Jednostkami obmiaru są: 
	Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
	Dla szalowania, deskowania , itp. – powierzchnia wykonana w m2. 
	 
	8. Odbiór robót 
	Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
	 
	9. Podstawa płatności 
	Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. 
	Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
	 
	10. Przepisy związane 
	PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
	i projektowanie. 
	PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
	PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
	okrągłego i tarcicy. 
	PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
	PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
	PN-ISO 8991: 
	 
	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE   
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
	robót w zakresie: 
	- zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  
	- stal profilowa 
	- elementy stalowe zewnętrzne 
	dla realizacji zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	1.2. Zakres stosowania ST . 
	Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
	1.3. Zakres robót objętych ST . 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu, wykonanie elementów konstrukcyjnych ze stali profilowej, wykonanie elementów stalowych 
	zewnętrznych ze stali  
	W zakres  tych robót wchodzą: 
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 
	Stal profilowa zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 
	1.4. Określenia podstawowe . 
	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" . 
	2.2. Stal zbrojeniowa . 
	(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-8402316 
	(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
	* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
	* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
	(3) Wady powierzchniowe. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 


	* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
	* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
	- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
	- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
	mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
	(4) Odbiór stali na budowie. 
	* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po winien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
	- znak wytwórcy, 
	- średnicę nominalną, 
	- gatunek stali, 
	- numer wyrobu lub partii, 
	- znak obróbki cieplnej. 
	* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
	* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
	- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
	- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
	- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii pros tej większego niż 5 mm na l ni długości pręta. 
	* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
	Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana - zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
	(5) Badanie stali na budowie. 
	* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
	- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
	- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
	- stal pęka przy gięciu. 
	Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
	Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
	Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
	 
	4. TRANSPORT 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne"  
	Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
	trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
	5.2. Wykonywanie zbrojenia . 
	a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
	* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
	* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
	* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
	b) Przygotowanie zbrojenia. 
	* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
	* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równo czesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
	* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-W 03264:2002 
	* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
	c) Montaż zbrojenia. 
	* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
	* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
	* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
	* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
	* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
	* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 


	Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
	Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" (kod CPV 45000000-7), pkt. 7. 
	Jednostką obmiarową jest l tona. 
	Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
	Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" (kod CPV45000000-7) . 
	Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej. 
	8.2. Odbiór końcowy - wg ST warunki ogólne 
	8.3. Odbiór zbrojenia 
	* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
	* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatność i podano w ST „Wymagania ogólne"  
	Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
	 
	10. DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH ZEWNĘTĘTRZNYCH 
	10.1. Balustrady ze stali nierdzewnej 
	10.1.1. Wymagania ogólne 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
	10.1.2. Wymogi formalne 
	Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone wykonawcy  gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Balustrady winny być wykonane wg rysunków warsztatowych balustra, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie dokumentacji oraz obmiaru na budowie i przedstawić do akceptacji Architekta i Inspektora Nadzoru. 
	10.1.3. Zastosowane materiały 
	Stal nierdzewna AISI 304 szlifowana: 
	- rury stalowe 42,4x3mm 
	- słupki stalowe – profil zamknięty 40x40x4mm 
	- pręty dystansowe i wypełnienie – pręty Ø12 
	- rozetki i podkładki dystansowe 
	Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, jak również określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 
	10.1.4. Transport i składowanie  
	Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.  
	10.1.5. Wykonanie robót  
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
	Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. Pochwyty i pręty wypełniające spawane. Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkc
	10.1.6. Kontrola jakości  
	Stal nierdzewna  
	Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
	10.1.7. Obmiary robót  
	Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m.  
	10.1.8. Odbiór robót  
	Podczas odbioru należy sprawdzić:  
	− jakość użytych materiałów, 
	 − zachowanie pionu i poziomu,  
	− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
	 − usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
	 − zamocowanie balustrady do podłoża,  
	− trwałość połączeń elementów balustrady,  
	− trwałość wypolerowania.  
	Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: − długość, szerokość ±1 mm − rozstaw elementów ±1 mm Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez
	10.1.9. Podstawa płatności  
	Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane 
	 
	11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 
	PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
	PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”  
	PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”  
	PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 
	Dz. U. z 2019 poz 1065  „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4  
	 
	1. WSTEP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót betonowych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót betonowych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2.1 Ogólne wymagania 
	Do wykonania elementów betonowych moga byc stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
	Wszystkie materiały uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego zródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego zródła. Jezeli materiały z akceptowanego zródła sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zródło 
	zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien byc dokonywany według wymagan i w sposób określony aktualnymi normami. 
	2.2 Beton - 
	Beton powinien spełniac nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
	nasiakliwosc nie wieksza jak 4% mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymałosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. 
	Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
	2.3 Kruszywo 
	Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny byc czyste bez domieszek ciał 
	obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712 
	Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
	2.4 Materiały do pielegnacji betonu 
	Do pielegnacji betonowej warstwy wyrównawczej moga byc stosowane: 
	- folie z tworzyw sztucznych, 
	- włóknina 
	2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych 
	Deskowanie tradycyjne 
	Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PND95017, 
	Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-75/B-96000. 
	Chropowatosc powierzchni deskowania ponizej 2 mm. 
	2.6 Stal zbrojeniowa 
	Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej zgodnie z projektem 
	 
	3 SPRZET 
	3.1 Wymagania ogólne 
	Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. 
	W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
	Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót musi byc utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. 
	Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	Jezeli przewiduje sie mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. 
	Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pózniej zmieniany bez zgody Inspektora. 
	Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
	Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zapłacie. 
	3.2 Wykonawca przystepujacy do robót korzystac z nastepujacego sprzetu: 
	- pompy do betonu 
	- drobnego sprzetu do rozkładania mieszanki betonowej, 
	- zageszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zageszczania 
	mieszanki w miejscach trudno dostepnych, 
	- polewaczek do pielegnacji betonu. 
	4. TRANSPORT 
	Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z wezła betoniarskiego. 
	Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłosci, jaki został ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuzszy niz: 
	- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
	- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
	- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
	Stosowanie srodków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
	4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosci oraz był dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny byc po zakonczeniu robót do
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
	Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
	Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
	5.2 Wykonanie deskowania 
	Deskowanie powinno zostac wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce deskowania oraz zapewniac sztywnosc i niezmiennosc układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno byc skonstruowane w sposób umozliwiajacy łatwy jego montaz i demontaz. Przed wypełnieniem masa betonowa sprawdzic szczelnosc deskowania, aby wykluczyc wyciek zaprawy i mozliwosc zniekształcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. 
	Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie polane woda. 
	5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
	Mieszanke betonowa nalezy wytwarzac w profesjonalnych wezłach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem. 
	5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
	Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej łatwe ich opróznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do układania betonu nalezy sprawdzic: połozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc otuliny
	5.5 Przerwy w betonowaniu 
	Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
	Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadła do kierunku naprezen głównych. 
	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do połaczenia betonu stwardniałego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luznych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
	5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
	5.6.1 Temperatura otoczenia 
	Betonowanie nalezy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. 
	W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
	zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
	5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
	Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposób postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. 
	5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
	Przy niskich temperaturach otoczenia ułozony beton powinien byc chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymałosci co najmniej 15 MPa. 
	Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno byc zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
	samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac działania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osłoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.7 Pielegnacja betonu 
	5.7.1 Okres pielegnacji 
	Ułozony beton nalezy utrzymywac w stałej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania. 
	5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan 
	Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymałosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałosci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
	Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno byc dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałosci betonu, okreslonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
	5.9. Wykonanie podbetonu 
	Przed przystapieniem do układania podbetonu nalezy sprawdzic podłoze pod wzgledem nośności załozonej w projekcie technicznym. 
	Podłoze winne byc równe, czyste i odwodnione. 
	Beton winien byc rozkładany w miare mozliwosci w sposób ciagły z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1 Wymagania ogólne 
	Wymagania ogólne podano w czesci ogólnej specyfikacji technicznej 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
	Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
	Odbiór robót obejmuje: 
	8.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
	8.2. Odbiór koncowy 
	8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
	Cena l m3 elementu obejmuje: 
	- dostarczenie materiałów, 
	- wykonanie elementu , 
	- wykonanie deskowania, 
	- wykonanie zbrojenia, 
	- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej, 
	- pielegnacje betonu , 
	 
	10. PRZEPISY ZWIAZANE 
	PN-EN 206-1:2003 Beton. 
	PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałosci. 
	PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiazania i stałosci 
	objetosci. 
	PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
	PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
	PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
	PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
	PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
	PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. 
	PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. 
	PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
	Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. 
	Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich powierzchniach. 
	11.UWAGA  
	Całą technologię robót wykonać zgodnie z instrukcjami, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy. 
	17.01.01        ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7 
	WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego prętami wiotkimi. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
	a).przygotowanie zbrojenia 
	b).montaż zbrojenia, 
	c).kontroli jakości robót i materiałów. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  i przedmiarze robót.   
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe wiotkie są to pręty kołowe gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - „Wymagania ogólne” a mianowicie: 
	- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
	- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
	- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
	- pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Żebrowane o średnicy do 40mm. 
	- zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
	naprężeń w sposób czynny 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
	Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	 2.1. Stal zbrojeniowa. 
	2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
	Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowymi  prętami   wiotkimi   w  obiekcie  objętym  zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali: 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 

	- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 


	Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane. 
	2.1.2. Wymagania przy odbiorze. 
	Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
	Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
	- nazwa wytwórcy, 
	- nazwa wytwórcy, 
	- nazwa wytwórcy, 

	- oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215, 
	- oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215, 

	- numer wytopu lub numer partii, 
	- numer wytopu lub numer partii, 

	- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
	- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 

	- masa partii, 
	- masa partii, 

	- rodzaj obróbki cieplnej. 
	- rodzaj obróbki cieplnej. 


	Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
	- znak wytwórcy, 
	- znak wytwórcy, 
	- znak wytwórcy, 

	- średnica nominalna, 
	- średnica nominalna, 

	- znak stali, 
	- znak stali, 

	- numer wytopu lub numer partii, 
	- numer wytopu lub numer partii, 

	- znak obróbki cieplnej. 
	- znak obróbki cieplnej. 


	Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną 
	Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości 
	Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

	- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
	- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

	- sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na ł m długości pręta. 
	- sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na ł m długości pręta. 


	Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
	2.2. Drut montażowy. 
	Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. “wiązałkowego", jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
	2.3. Podkładki dystansowe. 
	Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek dystansowych. 
	3.    SPRZĘT. 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-. Wymagania ogólne" . Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szcz
	3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
	Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
	- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
	prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna 
	- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce elektro -mechaniczne 
	- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka 
	- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka 
	elektryczna wirująca 
	Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
	4.    TRANSPORT. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
	Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 
	Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 
	5.   WYKONANIE ROBOT 
	Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-”Wymagania ogólne”. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST- „Wymagania ogólne”. 
	Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
	zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania 
	zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
	5.2. Przygotowanie zbrojenia 
	Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie
	czynności jak: 
	- czyszczenie, 
	- prostowanie, 
	- cięcie, 
	- gięcie i montaż 
	5.2.1. Czyszczenie prętów. 
	Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usu
	5.2.2. Prostowanie prętów. 
	Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania 
	miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne 
	prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
	5.3.3. Cięcie prętów, cięcie prętów zbrojeniowych. 
	Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest w tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do l,0cm. Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
	5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 
	Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić miażdżenie lub rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach na skutek ich zginania. 
	Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów zbrojenia podają tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264. 
	Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich stronę - niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu. 
	5.3. Montaż zbrojenia. 
	5.3.1. Wymagania ogólne. 
	Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
	Nie można wbudowywać stali zatłuszczonęj smarami lub innymi .środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej 
	wody. 
	Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzających obliczeń wszystkich stanów granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 
	Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 

	- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników zewnętrznych. 
	- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników zewnętrznych. 

	- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 
	- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 


	Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
	Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
	5.3.2. Montowanie zbrojenia 
	5.3.2.1.  Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 
	Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
	Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
	Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
	Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
	Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagań określonych w normach państwowych. 
	5.3.2.2. łączenie prętów za pomocą spawania. 
	Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 

	- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
	- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

	- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
	- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

	- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
	- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

	- zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym, 
	- zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym, 

	- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
	- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

	- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
	- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

	- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
	- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

	- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
	- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 


	5.3.2.3.łączenie prętów na zakład. 
	Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia prętów zgodnych z PN-B-03264. 
	5.3.3.   Skrzyżowania prętów. 
	Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy l mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy l,5mm. 
	5.3.4. Zasady BHP 
	Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
	umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach 
	lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia Składowanie zbr
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	6.1. Zasady ogólne. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST “Wymagania ogólne"  
	Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
	-oględziny, 
	-oględziny, 
	-oględziny, 

	-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
	-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

	-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
	-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

	-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
	-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

	-sprawdzenie  zaświadczeń jakości  zgrzewanych   siatek  szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych, 
	-sprawdzenie  zaświadczeń jakości  zgrzewanych   siatek  szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych, 

	-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
	-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 


	6.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. 
	Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
	cięcie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w- dopuszczalna tolerancja): 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 

	•dla L> 6,0m w = ± 20mm 
	•dla L> 6,0m w = ± 20mm 


	usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 

	•dlaO,5m<L< l,5m w = ±15mm 
	•dlaO,5m<L< l,5m w = ±15mm 


	• dlaL>l,5in w = ±20mm 
	usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- całkowita grubość elementu). 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 

	•dla 0,5m<h< l,5m w = ±15mm 
	•dla 0,5m<h< l,5m w = ±15mm 

	•dlah>l,5m w = ±20mm 
	•dlah>l,5m w = ±20mm 


	usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość projektowana pomiędzy powierzchniami przyległych prętów): 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 

	•dla a< 0,20m w = ± l 0mm 
	•dla a< 0,20m w = ± l 0mm 

	•dla a< 0,40m w = ± 20mm 
	•dla a< 0,40m w = ± 20mm 

	•dla a> 0,40m w = ± 30mm 
	•dla a> 0,40m w = ± 30mm 


	usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b- całkowita grubość lub szerokość elementu): 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 

	•dlaa<0,50m w = ±15mm 
	•dlaa<0,50m w = ±15mm 

	•dlaa<l,50m w = ±20mm 
	•dlaa<l,50m w = ±20mm 

	•dlaa>l,50m w = ±30mm 
	•dlaa>l,50m w = ±30mm 


	Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania. 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

	- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 
	- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 

	- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej  długości nie powinna przekraczać ±10mm, 
	- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej  długości nie powinna przekraczać ±10mm, 

	- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 
	- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

	- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
	- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

	- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm, 
	- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm, 

	- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 
	- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 


	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7. OBMIAR ROBÓT 


	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
	dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
	 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 


	8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	8.2.1.   Dokumenty i dane. 
	Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 

	- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót 
	- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót 


	8.2.2.  Zakres. 
	Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
	8.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

	- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 
	- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 

	- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 
	- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

	- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu  na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
	- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu  na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 


	Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

	- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
	- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

	- rozstawu strzemion, 
	- rozstawu strzemion, 

	- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
	- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

	- prawidłowości osadzenia kotew, 
	- prawidłowości osadzenia kotew, 

	- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 
	- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 


	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST . „Wymagania 
	ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
	 
	10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
	PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
	PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
	PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. 
	PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane – Dodatkowe 
	wymagania. 
	PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
	PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. 
	Projektowanie. 
	PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
	PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
	PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
	PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
	PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
	PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
	zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
	PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
	PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
	PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
	PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
	PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
	 
	18.01.01    ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9                                                                         
	1. WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów pomocniczych, wykonywanych z betonu nie konstrukcyjnego, nie zbrojonego. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podbetonów, betonów formujących i wyrównujących. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót  dla dokumentacji pn.„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
	Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
	Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
	Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2. MATERIAŁY. 
	2.1. Cement 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki “32,5". 
	Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
	Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. do betonu. 
	Dla cementy pakowanego (workowanego): 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 


	Dla cementu luzem: 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 


	Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
	Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania: 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

	- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
	- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 


	Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
	2.2. Kruszywo. 
	Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
	Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
	W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
	Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 
	2.3. Woda 
	Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania).  
	2.4. Mieszanka betonowa. 
	 Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 
	 
	3.    SPRZĘT. 
	Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
	Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
	 
	4. TRANSPORT. 
	4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
	Środki do transportu betonu. 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 

	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 


	4.2. Czas transportu i wbudowania: 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  

	- 70 min. - przy temperaturze +20°C  
	- 70 min. - przy temperaturze +20°C  

	- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
	- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 


	 
	5. WYKONANIE ROBÓT. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	5.2. Zalecenia ogólne. 
	Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
	- wybór składników betonu, 
	- wybór składników betonu, 
	- wybór składników betonu, 

	- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
	- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

	- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
	- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

	- sposób transportu mieszanki betonowej, 
	- sposób transportu mieszanki betonowej, 

	- kolejność i sposób betonowania, 
	- kolejność i sposób betonowania, 

	- sposób pielęgnacji betonu, 
	- sposób pielęgnacji betonu, 


	Przed    przystąpieniem   do   betonowania,   powinna   być   stwierdzona   przez   Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
	Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
	iPN-65/B-06251 
	5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
	5.3.1. Dozowanie składników. 
	a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
	+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
	Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
	b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
	5.3.2. Mieszanie składników. 
	Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu  (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
	5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,Om) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
	5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
	W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
	5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
	Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.6. Pielęgnacja betonu. 
	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę). 
	Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni -jak punkt wyżej. 
	Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór  robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	 
	7.    ODBIÓR ROBOT. 
	7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty winny  być wykonane zgodnie z  Projektem Technicznym,  ST oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	7.2.1. Dokumenty i dane. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty. 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- atesty użytych materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 


	7.2.2. Zakres. 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 

	- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
	- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 


	7.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 


	 
	8.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[1]  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
	[2] PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
	[3] PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
	[4] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
	[5]  PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34)     Kruszywa mineralne. Badania. 
	[6] PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
	[7] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego  użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
	 
	19.01.01        ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4                                                                                     
	1. WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej dla zadania   „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów i obiektów z betonu konstrukcyjnego, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 

	b)wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 
	b)wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 

	c)układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 
	c)układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 


	Celem wykonywanych prac jest realizacja elementów betonowych i żelbetowych: fundamenty, ściany wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropów żelbetowych. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót  dla dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
	Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
	Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
	Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie suchym. 
	Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
	Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], działającego na próbki betonowe. 
	Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 
	Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
	Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2.    MATERIAŁY. 
	Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
	2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
	 2.2.1. Cement - wymagania i badania. 
	2.2.1.1. Rodzaje cementu. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki “32,5". 
	2.2.1.2. Świadectwo jakość i cementu. 
	Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
	Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
	2.2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
	Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
	oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania: 
	a) przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 
	dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego: 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 

	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 
	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 

	- początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 

	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 
	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 


	b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości: 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 

	- wg próby na plackach - normalna. 
	- wg próby na plackach - normalna. 


	c) dla cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących: 
	sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie (nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm). 
	W wypadku, gdy ww. badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
	2.2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
	Dla cementy pakowanego (workowanego): 
	składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
	o szczelnym dachu i ścianach). 
	Dla cementu luzem: 
	magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
	Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
	10  dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
	Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
	2.2.2.   Kruszywo. 
	2.2.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania. 
	Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
	Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
	W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
	Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 
	W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
	Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 

	e)3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
	e)3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 


	Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm. 
	Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 
	Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne, obejmujące: 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 

	b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
	b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

	c)oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-067 14/12, 
	c)oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-067 14/12, 

	d)oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 
	d)oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 

	e)oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
	e)oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 


	W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
	2. 2. 2. 2. Kruszywo drobne - wymagania i badania. 
	Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
	Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
	- do 0,25mm- 14-19% 
	- do 0,25mm- 14-19% 
	- do 0,25mm- 14-19% 

	- do 0,50mm - 33-48% 
	- do 0,50mm - 33-48% 

	- doI,OOmm-57-76%. 
	- doI,OOmm-57-76%. 


	 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

	- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarów <1 %, 
	- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarów <1 %, 

	- zawartość związków siarki - do 0,20%, 
	- zawartość związków siarki - do 0,20%, 

	- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
	- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

	- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
	- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

	- zawartość gliny - niedopuszczalna. 
	- zawartość gliny - niedopuszczalna. 


	 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

	- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
	- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

	- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 
	- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 

	- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
	- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 


	Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-067I2 oraz okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
	2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
	Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania). 
	2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
	Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
	a)napowietrzającym, 
	a)napowietrzającym, 
	a)napowietrzającym, 

	b)uplastyczniającym, 
	b)uplastyczniającym, 

	c)przyspieszającym lub opóźniającym. 
	c)przyspieszającym lub opóźniającym. 


	 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 


	 2.3. Mieszanka betonowa. 
	Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu hydrotechnicznego wymagania podano w punkcie 2.3. 
	Wymagania ogólne dla betonu konstrukcyjnego. 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 

	- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 
	- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 


	po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (Fl 50) - badanie wg PN- 88/B-06250, 
	po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (Fl 50) - badanie wg PN- 88/B-06250, 
	po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (Fl 50) - badanie wg PN- 88/B-06250, 

	- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  
	- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  

	- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50. 
	- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50. 


	 Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie: 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

	- Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 
	- Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 


	Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora. 
	Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
	Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 

	- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 
	- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 


	f) Optymalną ilość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco. 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

	- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
	- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 


	Wartość współczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową) należy wyznaczyć doświadczalnie, współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z domieszek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 
	Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru “A" podawanego w literaturze fachowej 
	g) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
	450 kg/m3   - dla betonu klas poniżej B35 
	Dopuszcza się przekraczanie tych wartości o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Inspektora. 
	Minimalne ilości cementu wynoszą 300 kg/m3. 
	h) Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem wytwarzania mieszanki betonowej oraz wartości współczynnika “B" określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej <R> i umownej <Ro> i wynikającego z nich wartości wskaźnika w/c. Wartości te należy wyznaczyć zgodnie z PN-88/B-06250. 
	i) Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R8b. 
	W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 
	j) Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

	b)wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm, 
	b)wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm, 

	c)wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm, 
	c)wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm, 

	d)wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 
	d)wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 

	e)wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm. 
	e)wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm. 


	k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 

	- metodą stożka opadowego. 
	- metodą stożka opadowego. 


	Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą przekroczyć: 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 

	- + I0mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
	- + I0mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 


	Pomiaru konsystencji mieszanek K l do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
	 
	3.    SPRZĘT. 
	Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
	Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować. 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 


	 
	4. TRANSPORT. 
	4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
	Środki do transportu betonu: 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 

	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 


	4.2. Czas transportu i wbudowania: 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  

	- 70 min. - przy temperaturze +20°C 
	- 70 min. - przy temperaturze +20°C 

	-  30 min. - przy temperaturze +30°C. 
	-  30 min. - przy temperaturze +30°C. 


	 
	5. WYKONANIE ROBÓT. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	5.2.Zalecenia ogólne. 
	Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
	a)wybór składników betonu, 
	a)wybór składników betonu, 
	a)wybór składników betonu, 

	b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
	b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

	c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
	c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

	d)sposób transportu mieszanki betonowej, 
	d)sposób transportu mieszanki betonowej, 

	e)kolejność i sposób betonowania, 
	e)kolejność i sposób betonowania, 

	f)wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
	f)wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

	g)sposób pielęgnacji betonu, 
	g)sposób pielęgnacji betonu, 

	h)warunki rozformowania konstrukcji, 
	h)warunki rozformowania konstrukcji, 

	i)zestawienie koniecznych badań. 
	i)zestawienie koniecznych badań. 


	Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 

	- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 
	- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 

	- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 
	- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 

	- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.), 
	- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.), 

	- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
	- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 


	Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
	5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
	5.3.1. Dozowanie składników. 
	a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
	dokładnością: 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

	- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
	- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 


	Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
	b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
	5.3.2. Mieszanie składników. 
	Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
	5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
	Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
	położenie zbrojenia,  
	położenie zbrojenia,  
	położenie zbrojenia,  

	zgodność rzędnych z projektem,  
	zgodność rzędnych z projektem,  

	czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia 
	czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia 


	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
	Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

	- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
	- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 


	5.4.Zagęszczanie betonu. 
	Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki. 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

	- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 
	- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 

	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 
	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

	- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk., 
	- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk., 

	- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 
	- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 

	- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
	- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 


	 5.5.Przerwy w betonowaniu. 
	Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do przerw roboczych za zgodą Inspektora. 
	Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
	usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
	zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 
	grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm. 
	Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 
	W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
	Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
	5.6.Wymagania przy pracy w nocy. 
	W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
	5.7.Pobranie próbek i badanie. 
	Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
	Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
	Badania powinny obejmować: 
	a)badanie składników betonów, 
	a)badanie składników betonów, 
	a)badanie składników betonów, 

	b)badanie mieszanki betonowej, 
	b)badanie mieszanki betonowej, 

	c)badanie betonu. 
	c)badanie betonu. 


	 Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano poniżej. 
	5.8. Badania składników betonu: 
	5.8.1. Badanie cementu: - czas wiązania, zmiany objętości, obecność grudek, norma PN-88/B-06250 - punkt 3. l. 
	metoda badania: PN-88/B-04300 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 
	5.8.2.. Badanie kruszywa:  skład ziarnowy, kształt ziaren, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń, wilgotność 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2. 
	metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18] 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 
	5.8.3. Badanie wody: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3. 
	metoda badania. PN-88/B-32250 
	termin badania: przy rozpoczęciu robót i przy stwierdzeniu zanieczyszczeń. 
	5.8.4.    Badanie dodatkowych domieszek: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4. 
	metoda badania: Instrukcja 1TB nr 206/77 i świadectwa dopuszcz. do stosowania 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii. 
	5.9.Badania mieszanki betonowej: 
	5.9.1. Badanie urabialności: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. metoda badania: PN-88/B-06350 termin badania: przy rozpoczęciu robót. 
	5.9.2. Badanie konsystencji: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 
	metoda badania. PN-88/B-06350 
	termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 
	5.9.3. Badanie zawartości powietrza: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 
	metoda badania: PN-88/B-063 50 
	termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 
	5.10.    Badania próbek betonowych: 
	5.10.1. Badanie wytrzymałości próbek na ściskanie: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1. 
	metoda badania: PN-88/B-06350 
	termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu 
	5.10.2. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie - badania nieniszczące: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.  
	metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262 
	termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
	5.10.3. Badanie nasiąkliwości: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.10.4. Badanie mrozoodporności: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.10.5. Badanie przepuszczalności wody: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.11. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
	5.11.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
	Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
	W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
	najmniej l dni. 
	Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
	35°C. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.12. Pielęgnacja betonu. 
	5.12.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
	Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez l dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę). 
	Przy temperaturze otoczenia +15°C ł wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni -jak punkt wyżej. 
	Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
	W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
	5.13. Wykańczanie powierzchni betonu. 
	5.13.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
	Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 

	b)Pęknięcia są niedopuszczalne. 
	b)Pęknięcia są niedopuszczalne. 

	c)Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 
	c)Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 

	d)Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni. 
	d)Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni. 

	e)Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypukłości i wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm 
	e)Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypukłości i wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm 


	5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
	Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

	b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  
	b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  

	c)wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
	c)wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 


	5.14.    Rusztowania. 
	5.14.1. Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie. 
	Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań i stemplowań, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed przystąpieniem do realizacji. 
	Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno. 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 

	- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp. 
	- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp. 


	. W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. 
	Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 
	Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 
	5.14.2. Warunki wykonania rusztowań. 
	Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 
	Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. 
	5.14.3. Rozbiórka rusztowań. 
	W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej +15°C można dla betonów przyjąć następujące terminy rozformowania (rozdeskowania): 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 

	b) 6 dni albo RU15> 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych oraz ścianowych. 
	b) 6 dni albo RU15> 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych oraz ścianowych. 


	Usunięcie rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po upływie: 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 

	- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 
	- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 


	W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż +15°C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymałości można orientacyjnie przyjąć mnożniki do podanych wyżej czasów dojrzewania: 
	n= 1,5    - dla tśr=+10°C n=2,0    - dla tśr=+5°C n=3,0   - dla tśr=+1°C. 
	5.15.    Deskowania. 
	5.15.1. Uwagi ogólne. 
	Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących 
	normach: 
	PN-B-03 150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
	- parciem świeżej masy betonowej, 
	- parciem świeżej masy betonowej, 
	- parciem świeżej masy betonowej, 

	- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
	- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 

	- dodatkowe obciążenia, wynikające z: 
	- dodatkowe obciążenia, wynikające z: 

	- szybkości betonowania  
	- szybkości betonowania  


	-    sposobu zagęszczania,  
	-    obciążenia pomostami roboczymi. 
	Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

	- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
	- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 


	- zapewniać odpowiednią szczelność, 
	- zapewniać odpowiednią szczelność, 
	- zapewniać odpowiednią szczelność, 

	- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
	- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

	- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
	- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 


	5.15.2. Materiały. 
	Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
	Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
	Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. 
	Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. 
	Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane. 
	Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z kierownikiem budowy. 
	Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 
	Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 
	5.15.3. Przygotowanie deskowania. 
	Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia 
	Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań o uszlachetnionej powierzchni. 
	5.15.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
	Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
	w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 
	w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych - 1/400L, 
	w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/250L 
	5.15.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 
	Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
	Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań. 
	Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
	 
	6. IMPREGNACJA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO. 
	6.1 Środek do impregnacji - wysokiej jakości środek hydrofobizujący , przeznaczony do impregnacji wodoodpornej betonu, prefabrykatów budowlanych produkowanych na bazie cementu, w tym także na podłoża silnie alkaiczne. Substancja aktywna impregnatu dzięki trwałemu wiązaniu chemicznemu z zabezpieczoną powierzchnią tworzy niewidoczną impregnacje ochronną o bardzo długotrwałym i skutecznym działaniu, tworząca się substancja aktywna spaja kruszące się fragmenty materiału zwiększając tym samym jego wytrzymałość m
	Impregnat: 
	- nie zmienia wyglądu powierzchni, nie tworzy powłoki,  
	- ogranicza skłonność powierzchni do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych 
	- zapobiega powstawaniu grzybów i porastaniu mchami. Impregnacja pozwala zachować estetyczny wygląd elewacji przez wiele lat 
	6.2 ZASTOSOWANIE 
	Do impregnacji materiałów produkowanych na bazie cementu takich jak, beton konstrukcyjny, okładziny imitujące kamień, beton architektoniczny, podjazdy, ogrodzenia, kostka brukowa lastryko itp. 
	6.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
	Powierzchnia  powinna być równomiernie porowata, czysta i niezatłuszczona. Impregnowana powierzchnia nie powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, tj. powinna optycznie wyglądać na suchą. 
	Uwaga 
	należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne uszczelnienie okien i innych, niechłonnych powierzchni, gdyż w przeciągu kilku godzin utwardzenie preparatu DYNASIL® BETON zachodzi w tak zaawansowanym stopniu, że usunięcie powstałej substancji aktywnej już nie jest dalej możliwe. Jeżeli pomimo tego impregnat trafi na szybę okienną, to należy zebrać go możliwie natychmiast, ewentualnie za pomocą rozpuszczalnika 
	6.4 APLIKACJA – NAKŁADANIE 
	Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Aby uniknąć niedoróbek zaleca się minimum dwukrotne nakładanie impregnatu, metodą „mokre–na-mokre”. Następujące po sobie warstwy należy nakładać w krótkich odstępach czasu. Następna warstwę nakłada się wtedy, gdy impregnat wsiąkł, a powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Hydrofobizację należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +0°C do + 30°C. 
	6.5 PRZECHOWYWANIE 
	W oryginalnych opakowaniach daje się przechowywać przez minimum 24 miesiące w temperaturach pomiędzy 0°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie impregnat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej szarży jest podana na opakowaniu. 
	6.6 WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA 
	Wszystkie prace ze środkiem impregnującym należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie 
	 
	7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	7.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
	Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania: 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami: 
	7.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	7.3. Ocena wykonania deskowań 
	Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie. 
	W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
	W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
	Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT. 
	8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	8.2.1.   Dokumenty i dane. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty. 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- atesty użytych materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 


	8.2.2. Zakres. 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 

	- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
	- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 


	8.2.3. Odbiór deskowań 
	Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 
	Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
	Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
	przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 
	      szczelność deskowania, 
	      wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
	      prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
	      usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
	      powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
	      sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
	8.3. Odbiór końcowy. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	9.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[1] PN-84/B-03264        Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	[3] PN-88/B-06250     Beton zwykły. 
	|4] PN-63/B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
	[5]| PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.   
	[6]| PN-X6/B-()67I2    Kruszywa mineralne do betonu 
	[7] PN-78/B-()6714/(12,13,I5,16,18,34)   Kruszywa mineralne. Badania. 
	|8]   PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw. 
	[9]   PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
	[10] PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji / betonu. Metoda   ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
	[11] PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
	[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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	20.01.01         KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 452624000-5 
	1. WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty,    których    dotyczy    Specyfikacja    Techniczna,    obejmują   wszystkie   czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych dla zadania „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY. 
	Wszystkie elementy stalowe zastosowane na zewnątrz budynku remizy strażackiej należy zabezpieczyć do C4 
	2.1. Stal konstrukcyjna 
	Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy  od producenta i przed skierowaniem do produkcji. 
	Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 
	- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
	- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
	- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 

	- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
	- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 

	- stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie. 
	- stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie. 


	Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić: 
	- zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu 
	- zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu 
	- zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu 

	- ważność terminów gwarancyjnych stosowania, 
	- ważność terminów gwarancyjnych stosowania, 

	- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 
	- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 


	2.2. Montaż konstrukcji stalowej 
	Montaż konstrukcji stalowej przeprowadzać mechanicznie (w przypadku prowadnic dźwigu osobowego) lub ręcznie (nadproża). 
	 
	3. SPRZĘT. 
	Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
	 
	4. TRANSPORT. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
	przesuwaniem. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać: 
	- Stosowania   odpowiedniego   sprzętu   mechanicznego,   dostosowanego   do   elementów układanych i spodziewanych wysięgów pracy maszyn, 
	- Stosowania   odpowiedniego   sprzętu   mechanicznego,   dostosowanego   do   elementów układanych i spodziewanych wysięgów pracy maszyn, 
	- Stosowania   odpowiedniego   sprzętu   mechanicznego,   dostosowanego   do   elementów układanych i spodziewanych wysięgów pracy maszyn, 

	- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniających pracy statycznej elementów przy ich układaniu, 
	- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniających pracy statycznej elementów przy ich układaniu, 

	- Przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu, 
	- Przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu, 

	- Stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej. 
	- Stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej. 

	-  
	-  


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	6.1. Zasady ogólne. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
	6.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
	- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
	- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
	- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 

	- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie, 
	- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie, 

	- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 
	- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 


	pracy, 
	- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, wykonanie i kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych, 
	- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, wykonanie i kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych, 
	- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, wykonanie i kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych, 

	- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności. 
	- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności. 


	6.3. Pomiary kontrolne 
	Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 
	Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne 
	wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów. 
	Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie 
	Tolerancje montażu powinny być określane w odniesieniu do środków przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. 
	System pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po ukończeniu montażu może obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego. 
	 
	7.    ODBIÓR ROBÓT 
	7.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
	Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów 
	Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 
	Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany. 
	Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 
	a)jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie skontrolować, 
	a)jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie skontrolować, 
	a)jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie skontrolować, 

	b)jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie   modyfikacje,   kompensujące   wpływ   tych   odchyłek,   pod    warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji. 
	b)jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie   modyfikacje,   kompensujące   wpływ   tych   odchyłek,   pod    warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji. 


	7.3. Zabezpieczenie powierzchni 
	Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg PN-H- 
	97052 (PN-70/H-97052). 
	Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. 
	Pomiar grubości powłok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) należy wykonywać co najmniej w czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów 
	powlekanych. 
	Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być niniejsza od grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejsza,, ale nie więcej niż 20% od grubości wymaganej. 
	Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawędzi elementów 
	We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. 
	Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych. 
	7.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- atesty użytych materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 


	7.5. Odbiór końcowy. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 


	Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym Konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008. 
	Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. 
	Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie 
	kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 
	Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone: 
	- podpory konstrukcji, 
	- podpory konstrukcji, 
	- podpory konstrukcji, 

	- odchyłki geometryczne układu. 
	- odchyłki geometryczne układu. 

	- jakość materiałów i spoin, 
	- jakość materiałów i spoin, 

	- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
	- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

	- stan i kompletność połączeń. 
	- stan i kompletność połączeń. 


	W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
	- przedmiot i zakres odbioru, 
	- przedmiot i zakres odbioru, 
	- przedmiot i zakres odbioru, 

	- dokumentację określającą komplet wymagań, 
	- dokumentację określającą komplet wymagań, 

	- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
	- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 

	- protokoły odbioru częściowego. 
	- protokoły odbioru częściowego. 

	- parametry sprawdzone w obecności komisji, 
	- parametry sprawdzone w obecności komisji, 

	- stwierdzone usterki,  
	- stwierdzone usterki,  

	- decyzję komisji. 
	- decyzję komisji. 


	W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806). 
	 
	8. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	(I) PN-90/B-03200     Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	(2) PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
	(3) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
	[4]   PN-63/B-06201       Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
	21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6 
	 
	1. WSTĘP. 
	1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
	1.1 Przedmiot specyfikacji 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych z pustaków ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
	Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 
	1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
	W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych  
	1.4 Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta. 
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
	Inspektora nadzoru. 
	 
	2. Materiały 
	Pustaki ceramiczne przeznaczone do budowy ścian zewnętrzych, wewnętrznych konstrukcyjnych oraz działowych 
	 
	2.1. Parametry produktu 30 P+W (300mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 300/248/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 14 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 300 
	Masa [kg/m2] ok. 265 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 16 
	Zużycie zaprawy [l/m2]20 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,233 
	R [m2K/W] 1,29 
	U [W/(m2K)]0,68 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków15 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 51 
	RA, 1 [dB]  - 49 
	RA, 2 [dB] - 47 
	 
	2.2. Parametry produktu 25 P+W (250mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 250/373/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 18 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 250 
	Masa [kg/m2] ok. 221 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 10,7 
	Zużycie zaprawy [l/m2]16 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,313 
	R [m2K/W] 0,80 
	U [W/(m2K)]1,03 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków15 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 53 
	RA, 1 [dB]  - 52 
	RA, 2 [dB] - 49 
	 
	2.3. Parametry produktu 11,5 P+W (115mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 115/498/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 11 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) -  2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 115 
	Masa [kg/m2] ok. 101 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 8 
	Zużycie zaprawy [l/m2]7 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,307 
	R [m2K/W] 0,38 
	U [W/(m2K)]1,83 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków10 – ściana nie nośna 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 48 
	RA, 1 [dB]  - 47 
	RA, 2 [dB] – 41 
	 
	2.4. Parametry produktu 8 P+W (80mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 80/498/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 9 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) -  2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 80 
	Masa [kg/m2] ok. 78 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 8 
	Zużycie zaprawy [l/m2]5 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,309 
	R [m2K/W] 0,26 
	U [W/(m2K)]2,33 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków10 – ściana nie nośna 
	Zaprawa zwykła 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Klasa odporności ogniowej  - EI 90 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 47 
	RA, 1 [dB]  - 46 
	RA, 2 [dB] – 43 
	 
	UWAGA ! 
	Całą technologię robót murowych wykonać zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy systemu ścian w taki sposób aby całość robót  była wykonana w ramach jednego systemu budowlanaego. Wątpliwości uzgadniać z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana parametry dla materiału na ściane powinny być spełnione ściany należy wykonanć zgodnie z zaleceniami producenta.  Projket zakłada budowę ścian z pustaków ceramicznych. 
	 
	2.5. Zaprawy murarskie 
	Murowanie ścian z pustaków ceramicznych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z pustaków ceramicznych stosuje się zaprawy zwykłe: 
	􀂃 Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych  
	2.5.1 Zaprawy cienkospoinowe 
	Specjalistyczne, gotowe zaprawy do pustaków ceramicznych. Zaprawa ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. 
	Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 
	2.5.2 Zaprawy zwykłe 
	Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5. 
	 
	3. Sprzęt 
	Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria nie gorsze niż lub zgodnych z wybranym systemodawcą: 
	􀂃 Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
	􀂃 Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
	􀂃 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków.  
	􀂃 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków. 
	􀂃 Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 
	􀂃 Łącznik do ścian – do łączenia ścian (narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
	 
	4. Transport 
	Dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.Palety mogą być ustawiane w warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajó
	 
	5. Wykonanie robót 
	5.1 Uwagi ogólne 
	Prace murarskie powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W tak
	Zaprawa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. 
	W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 
	5.2 Pierwsza warstwa muru 
	Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje si
	Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 
	Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
	Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
	5.3 Kolejne warstwy muru 
	Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
	Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 
	Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą: 
	􀂃 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 
	􀂃 spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
	W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 
	W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
	5.4 Murowanie w warunkach zimowych 
	Ściany z bloków można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Chyba ż dostawca wybranego systemu nie zezwala.  Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych
	 
	6. Kontrola jakości robót 
	6.1 Tolerancje wykonania 
	Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków nie powinny przekraczać wartości podanychinstrukcjach dostawcy systemu. 
	 
	7. Odbiór robót 
	Mury z pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	􀂃 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm, 
	􀂃 ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z metalowymi łącznikami LP30, 
	􀂃 spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 
	􀂃 spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o minimum 80 mm. 
	8. Przepisy związane 
	PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
	PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i branżowa.  
	 
	 
	 
	 



