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1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjno – 

montażowych  dla wykonania  instalacji zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budowy remizy 

strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej. 

 

1.2 Zakres stosowania. 

Podane warunki wykonywania i odbioru robót instalacyjnych należy stosować do wszystkich robót 

instalacyjno-montażowych, a mianowicie: 

- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z 

zatwierdzonym projektem, 

- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez 

zatwierdzonego projektu 

- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru 

budowlanego, 

- innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 

 
1.3 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 

komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 

dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja 

mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki 

dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu 

inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 

(zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji 

powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 

wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów 

prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty 

gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej 

instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi 

przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej 

dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona 

wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, 

dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, 

dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą 

istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym 

od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 
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1.4 Organizacja pracy na budowie 

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 

zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 

budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i 

instalacyjnych. 

Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego 

realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w 

charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 

organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane 

do robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), 

współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać 

z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą 

i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między 

wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 

Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 

inwestora (zamawiającego): 

• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 

może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

• odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów, 

• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 

• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, 

oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 

• łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową 

• otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej następujących 

dokumentów 

— zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 

— umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na 

obiekty, węzły i instalacje 

— projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, 

torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

— harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie 
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odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w 

sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 

przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych 

na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 

zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i 

innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

 

 1.5 Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu budowy 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli 

jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, 

a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności  

Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 

Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub 

danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w 

każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych 

(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 

przedsiębiorstw budowlano-montażowych  W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 

gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego 

wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został 

powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące 

dany rodzaj robót instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

1.5.2 Transport materiałów. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 

sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 

gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 



 

BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W GLIWICACH PRZY UL. ZAMOJSKIEJ (OBRĘB 
BRZEZINKA)  

INSTALACJE  ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 

5 

 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 

jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać 

zaleceń wytwórców, a w szczególności; 

— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 

przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej 

odporną na wstrząsy i drgania, 

— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 
1.5.3 Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 

Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu 

na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 

Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-

odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe 

(tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 

inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 

(PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych 

warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub 

urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle 

odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak 

podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za 

pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 

urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-

brykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego 

z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły 

wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie 



 

BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W GLIWICACH PRZY UL. ZAMOJSKIEJ (OBRĘB 
BRZEZINKA)  

INSTALACJE  ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 

6 

 

przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w 

kierownictwie robót (budowy). 

Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 

wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych 

korozją itp. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

1.5.4 Składowanie materiałów 

Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów 

powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane 

w p. 1.5.1. 

Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować 

na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie 

korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 

wymagań: 

• rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 

dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

• rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w 

pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym 

powietrzu przykryte folią lub papą 

c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych 

• silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i 

ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

• wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, 

drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

• narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 

ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem 

korozji  

• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 

pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, 
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wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy 

przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby 

futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  

• farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne 

lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane 

(wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu 

powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować 

odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową  

• gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 

magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie 

nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie 

wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez 

promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić 

przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; 

magazynowanie po winno być zgodne z przepisami szczególny mi lub z normami 

państwowymi  

• cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na 

okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe 

warunki są podane w odnośnych normach państwowych  

• cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w 

okresie jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. 

osłoną z papy lub folii) 

 
1.6 Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane 

przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 

jakości, jak również wytrzymałości. 

 W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach 

muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały 

wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi — 

wykonawca robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez 

producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W 

uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz 

strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i działania. Na leży je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane. 

Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy 

na budowie jest zabronione. 

 

1.7 Ogólne zasady wykonywania robót. 

 1.7.1 Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 

instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 

Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń w 

tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w 

WTWiO, tom III. 

 
1.7.2 Ustanowienia kierownika budowy 

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla 

wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych 

z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji 

dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest 

uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 

prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 

robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 

Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu 

swej funkcji. 

 

1.7.3 Prowadzenie dziennika budowy (robót) 

Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak 

to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). 

Dziennik robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być 
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prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego 

wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych 

dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót 

należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 

Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle 

oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 

dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy 

zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 

nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem 

powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 

potwierdzone podpisem tej osoby. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i 

kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 

aktualnymi przepisami: 

— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

— majstrom, 

— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

— pracownikom służby bhp, 

— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), 

ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. 

Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

 

1.7.4 Odbiór frontu robót. 

Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 

budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy 

gotowanie frontu robót. 

 Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) 

powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany 

spisaniem protokołu. 
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Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być 

zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi 

późniejszymi zmianami umowy. 

Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 

wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

 

1.8 Próby montażowe. Rozruch. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 

wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 

poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany 

w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji 

podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w 

przepisach. 

Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, 

w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów 

robót lub w oddzielnych pozycjach. 

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót 

oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest 

przewidziany. 

Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 

potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i 

urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z 

założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych 

ustala inwestor. 

 
1.9 Odbiór robót 

1.9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 

Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 

 

1.9.2 Odbiory między operacyjne. 

• Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego 

pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy 
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uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może 

brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie 

inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

• Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność 

odbieranych robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami 

uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy 

zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonywania danego rodzaju robót. 

• Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 

podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i 

ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika 

robót (budowy). 

 

1.9.3 Odbiór częściowy. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 

całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych 

do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu 

jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 

zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych 

robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego 

(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym 

odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie 

może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w 

przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). 

Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do 

dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny 

wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może 

uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem 

robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego 

wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora 

(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 

generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne 

powołane osoby. 
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Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 

ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 

dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 

protokołu. 

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to 

podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. 

odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w 

dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

 

1.9.4 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony 

z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były 

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony 

przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac 

powinny być właściwie udokumentowane. 

Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może 

on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 

użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 

— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, 

inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 

uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych 

i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 

rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów 

i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej 

wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 

— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, 

sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i 

odbiorów w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia 
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warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady 

i usterki. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące 

udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 

stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 

wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we 

władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku 

przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni 

wpis w dzienniku budowy (robót). 

 

 
1.9.5 Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) 

wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest 

przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od 

usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek 

zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z 

wykonawcą. 

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi 

zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 
 1.10 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 

instalacyjnych. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjnych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do 

przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 

Podwykonawca robót instalacyjnych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego 

wykonawcy w zakresie BHP. 

W przypadku wykonywania robót instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziałach zakładu) 

inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, 

jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
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2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji zewnętrznych wodno-

kanalizacyjnych dla projektu budowy remizy strażackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej. 

 

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

obejmujących budowę instalacji wody od studni wodomierzowej do budynku, budowę instalacji 

zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz budowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej: 

• Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem 

instalacji 

• Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów 

2.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny być 

wykonywane zgodnie z: 

• Polskimi Normami (PN), 

• Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz 

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych, 

• Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  

 

2.2 MATERIAŁY 

2.2.1 Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych zostały wyszczególnione 

w Dokumentacji Projektowej 

Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji oraz technologii 

wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji. 
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2.2.2 Rodzaje materiałów 

Instalacja wody: 

- Rury i kształtki PE100 SDR11 PN16 – instalacja zewnętrzna wody 

Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

- Rury i kształtki PCV – U klasy S SDR 34 SN8  

- Rury i kształtki PE100 PN10 

-Studnie betonowe DN1000 wraz z wyposażeniem (kineta, kręgi, zwężka studzienna, 

pierścienie wyrównujące, uszczelki, zaprawa montażowa, stopnie złazowe żeliwne, właz 

żeliwny D400)  

- Studzienki systemowe tworzywowe Ø425 z rurą teleskopową i pierścieniem odciążającym, 

włazem żeliwnym klasy D400  

- Separator tłuszczu, zintegrowany z osadnikiem, z włazem typu ciężkiego kl. D400 

• przepływ nominalny 2 l/s 

• pojemność gromadzenia osadu min.: 400 l 

• średnica wewnętrzna maks.: 1200 mm 

• możliwość umieszczenia wylotu pod kątem 31° względem wlotu 

• przyłącza Ø160 

- Separator substancji ropopochodnych, zintegrowany z osadnikiem z włazem typu ciężkiego kl. 

D400 

• przepływ nominalny 6 l/s 

• pojemność gromadzenia osadu min.: 1200 l 

• średnica wewnętrzna maks.: 1200 mm 

• przyłącza Ø160 

Instalacja kanalizacji deszczowej: 

- Rury i kształtki PCV – U klasy S SDR 34 SN8  

- Rury i kształtki betonowe  

- Rury i kształtki PE100 PN10 

-Studnie betonowe DN1500 wraz z wyposażeniem (kineta, kręgi, zwężka studzienna, 

pierścienie wyrównujące, uszczelki, zaprawa montażowa, stopnie złazowe żeliwne, właz 

żeliwny D400)  

- Studzienki systemowe tworzywowe Ø425 z rurą teleskopową i pierścieniem odciążającym, 

włazem żeliwnym klasy D400  
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- Wpusty uliczne z osadnikiem i wyposażeniem (płyta denna, kręgi DN500, pierścień 

odciążający, płyta pokrywowa, wpust ściekowy uliczny klasy D400 z koszem osadczym oraz 

kratą,  osadnik 1,0m) 

- Wpust podwórzowy z koszem osadczym i rusztem żeliwnym 

- Przepompownia wód deszczowych wraz z wyposażeniem (armatura, szafa sterownicza, 

kominki wentylacyjne itd.);  

• średnica wewnętrzna zbiornika maks.: 1500 mm 

• właz żeliwny typu ciężkiego kl. D400 

• 2 pompy zatapialne – praca naprzemienna 

•  moc maks.: 2 x 1,8kW, 400V 

• armatura DN80: zasuwy kołnierzowe i zawory zwrotne na rurociągach tłocznych - w 

komplecie 

• szafa sterownicza wolnostojąca/naścienna 

• 2 kominki wentylacyjne Ø110 + rury wentylacyjne PVC-U Ø110 

• przepust kablowy Ø110 

- System odwodnień liniowych – szer. 200mm z rusztem żeliwnym klasy D400 (zgodnie z branżą 

drogową) 

2.3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym 

kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie z  wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny 

i  urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 

działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

2.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru 

Robót” pkt 1.5 
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2.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” 

pkt 1.7 

W zakres robót instalacyjnych wchodzą: 

Instalacja zewnętrzna wody: 

- Montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 

- Płukanie i dezynfekcja rurociągu wodnego  

Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej: 

- Montaż rur i kształtek PCV kanalizacji zewnętrznej 

- Montaż studzienek inspekcyjnych systemowych tworzywowych 

- Montaż studni betonowych 

- Montaż separatora tłuszczu 

  - Montaż separatora substancji ropopochodnych 

  - Próby szczelności kanałów  rurowych 

Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej: 

- Montaż rur i kształtek PCV kanalizacji zewnętrznej 

- Montaż rur i kształtek betonowych 

- Montaż rur i kształtek PE100 PN100 

- Montaż studzienek inspekcyjnych systemowych tworzywowych 

- Montaż studni betonowych 

- Montaż odwodnień liniowych 

  - Montaż wpustów ulicznych i podwórzowych 

  - Montaż przepompowni wód deszczowych 

- Próby szczelności kanałów  rurowych 

W zakres robót ziemnych wchodzą 

- Wykopy wąskoprzestrzenne  dla rurociągów 

- Deskowania wykopów 

- Podłoża i zasypka piaskowa 

- Wykopy jamiste dla studni, separatorów i przepompowni  

- Wywóz nadmiaru ziemi 

 



 

BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W GLIWICACH PRZY UL. ZAMOJSKIEJ (OBRĘB 
BRZEZINKA)  

INSTALACJE  ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 

19 

 

Rurociąg wody prowadzić w wykopie z przykryciem min. 1,4 m na podsypce piaskowej gr. 20 cm. 

Rurociąg zasypać warstwą piasku gr. min. 30 cm. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą 

szer. 30 cm 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PVC prowadzić w wykopie na głębokości wg rys. 

profili załączonych do projektu na podsypce piaskowej gr. 30 cm. Rurociągi zasypać warstwą 

piasku gr. min. 30 cm. Nad rurociągami kanalizacyjnymi ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 30 cm.  

Rurociągi kanalizacji deszczowej w rur betonowych prowadzić w wykopie na głębokości wg rys. 

profili załączonych do projektu na podsypce piaskowo-cementowej. Rurociągi zasypać warstwą 

piasku gr. min. 30 cm.  

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.6.1 Wymagania ogólne 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy 

oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca 

jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na 

dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące 

normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz 

obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji powinien zapewnić wykonawca przez 

stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i 

kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości 

stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 

zamawiającego lub organu niezależnego, w  całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta 

nie zwalnia wykonawcy od  odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  

2.6.2 Kontrola działania  

Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamonto-

wane i działają efektywnie. 

 

2.7 OBMIAR ROBÓT 

Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania 

instalacji wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o 

Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i 

Odbioru Robót” pkt 1.9 
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Instalacja powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji 

oraz po każdej modernizacji i przebudowie 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

2.8.1 Odbiory międzyoperacyjne: 

Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności 

 

2.8.2 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 

prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych; 

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasa-

dami technicznymi; 

• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

• Sprawdzenie czystości instalacji; 

• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

• Projektową dokumentację powykonawczą, 

• Protokóły z dokonanych pomiarów, 

• Protokóły odbioru robót zanikających, 

Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi 

na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz prób. 
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2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.10.1 Normy 

 

PN-B-01700: 1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN – 92/B – 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN – EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością  

PN – EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

PN – EN 752 – 1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
 

PN-EN-752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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PN-EN-752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

2.10.2 Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz.690) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z  późniejszymi zmianami 

• Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst 

jednolity,z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z  późniejszymi zmianami;  

• Dz. U. 2012 Poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych. 

•  Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne  wykonania i odbioru 

instalacji i sieci kanalizacyjnych. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. 

wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 

 

 


	Zakładki struktury
	Dział  1.0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 


