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01.01.01. WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00- Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach tematu
,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”

1.1.2. Roboty obejmuja:

Kompleksowg budowe remizy strazackiej wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg pn.

»,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

w zakresie branzy architektonicznej zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako czes$¢ dokumentdw przetargowych Specyfikacje Techniczne ( ST ) nalezy odczytywac i rozumie¢ w

zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.2.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

01.01.01. WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

02.01.01 ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0

03.01.01 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY CPV 45112210-0

04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ZIEMNE CPV

41111200-0

05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA 45233320-8

06.01.01 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE CPV 45233000-9

07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233

08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, WIATA SMIETNIKOWA
09.01.01 ZIELEN CPV 45112000-5

10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8

11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8

13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE
ZEWNETRZNE

16.01.01 ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4

17.01.01 ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7

18.01.01 ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262350-9

19.01.01 ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4

21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6

1.3.2. Niezaleznie od postanowieh Klauzuli Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy .inspektorem nadzoru,
wykonawca i projektantem.
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.4. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez inspektora zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
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1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

b) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.7. Odpowiednia ( bliska ) zgodno$c¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.
1.4.8. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.9. Podfoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.12. Rysunki - cze$¢ dokumentac;ji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.
1.4.13. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Budynek powinien przejs¢ probe szczelnosci, ktéra musi potwierdzi¢ szczelnos$¢ budynku nie
wiekszg niz nso = 1,0 h1,
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami budowlanymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli danych przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru robét
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z-01 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

Z-02 Lokalizacja obiektu na dziatce Skala 1:500

Z-03 | Projekt zagospodarowania terenu - fragment Skala 1:100

A/D1 | Schody zewnetrzne Skala 1:50, 1:10

A/D2 | Pochylnie zewnetrzne, schody zewnetrzne 2, balustrady Z1i Z2 | Skala 1:100, 1:50, 1:10
A/D3 | Schody terenowe 3 Skala 1:200, 1:50

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentac;ji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy skontaktowac sie z Jednostkg
Projektowania.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich odkryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$c¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ budowili, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Przetargows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej utrzymujgc sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$é zanika (
np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637 e-mail: biuro@architekcipl.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:
,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z min wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby elementy budowy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod, i w sposéb ciaggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny byé nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny tez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne, odpowiadac Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i byé stosowane zgodnie z dokumentacja.
Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o okreslonych normah i przepisach, ktérym majg odpowiadac
materialy, urzgdzenia i prace wykonane lub poddawane préobom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych norm i
przepiséw. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Pracownie Projektowag architekciPL moga zosta¢ odniesione do innych miarodajnych normi przepisow
zapewniajgcych réwng lub wyzszg jako$¢ niz normy i przepisy wymienione. Rdéznice miedzy wymienionymi

normami a proponowanymi hormami zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do
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zatwierdzenia przez Pracownie Projektowg architekciPL na 30 dni przed terminem, w ktérym Wykonawca zyczy
sobie otrzymac¢ zgode na ich uzycie. W przypadku kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg
zasadniczo rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do materiatéw zastosowanych w dokumentacji.
Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne
polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. Materiaty
zamienne wymagajg zatwierdzenia przez Pracownie Projektowa architekciPL i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
przez Zamawiajgcego bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w Specyfikaciji.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposoéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu winna zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu* do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom . Umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentac;ji projektowej | w ST, a takze w normach i "wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.! Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czedciowych i kohcowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcje wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatébw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2 ) Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym
kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

( 3 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni- prawne,
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d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4 ) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane «na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora
nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar Robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ .do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbidr kofcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowag i ST.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robaét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
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8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST iw
dokumentaciji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placu, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje z Wycenionym slepym kosztorysem jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢é dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycjg kosztorysows.

02.01.01 ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
»,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robdt wymienionych w p. 1.1. na podstawie dokumentacji pn ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka
— opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy Sciezek oraz potozenia
obiektéw inzynierskich

1.4. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres Robdét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéow gtéwnych osi tras,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637 e-mail: biuro@architekcipl.pl
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d) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zastabilizowanie
punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposoéb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie na biezgco do zakonczenia okresu gwarancyjnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Punkty gtéwne trasy -
punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy punkt trasy.

1.5.2. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w CPV
45233120-6 ,Wymagania ogdéine” pkt. 1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ,Wymagania ogéine”

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw osi trasy nalezy stosowac: pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra — dla punktéw zlokalizowanych na gruncie, gwozdzie z folig lub prety
stalowe — dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej. Pale drewniane powinny mie¢ $rednice od 0,15
do 0,20 m i dlugosc¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
gwozdzie lub prety stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mieé dtugo$¢ okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy. Do wyznaczenia
przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych, rurek lub pretéw stalowych. Do stabilizaciji
punktow wysokosciowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia),
nalezy uzy¢ stupkéw betonowych. Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywac farby
chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprécz biatego.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogoélne”

3.2.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujgcy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy Sciezki i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ,WWymagania ogoélne”

4.2.Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ,Wymagania ogdine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [od 1 do 7].
Przed przystgpieniem do Robé6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego ,Materiaty geodezyjne”
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania rob6t wymienionych w pkt.1.3. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary

geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637 e-mail: biuro@architekcipl.pl
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osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen

powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji Rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Wymagania dla prac pomiarowych

Wykonawca wykona roboty wymienione w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan: punkty osi trasy
powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt.2 i dodatkowo oznaczone palikami pomocniczymi (,,
Swiadkami”), repery robocze powinny by¢ osadzone w gruncie lub zlokalizowane na elementach budowli w
sposdb wykluczajgcy osiadanie, punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym
pomiarem do punktéw poligonizacji panstwowe;j i reperow panstwowych, tolerancja odtworzenia (wyznaczenia)
punktéw: dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5cm, rzedne wysokosciowe punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ,Wymagania ogoéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ,Wymagania ogolne”.

8.2.Sposéb odbioru Robét
Odbidr Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych i protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania Robét obejmuje:

- wykonanie wytyczenia,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zakup i transport materiatéw potrzebnych do wytyczenia,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- oznakowanie robot wytyczeniowych w czasie ich wykonywania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.poz. 2052 z 2020 z p6zniejszymi
Zmianami).

03.01.01 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY CPV
45112210-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem zwigzanych z usuwaniem
wierzchniej warstwy gleby dla zakresu robo6t zwigzanego z tematem ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka,,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje sie
wykorzystanie zdjetego humusu na miejscu budowy do pokrycia istniejgcych i nowo projektowanych powierzchni
zewnetrznych nasypow i zasypow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byc¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy wyréwnywaniu i
plantowaniu nasypéw i zasypow. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W
wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$é zdejmowanej
warstwy humusu powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zatozono srednig grubos¢ zdjecia warstwy humusu w
wysokosci 15 cm. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola usuniecia humusu
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Sprawdzenie jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1 dla zadania ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP"

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST czes¢ ogolna

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST czes$¢ ogodlna

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w ST czes$¢ ogdlna

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a

naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych

odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy

nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego

wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub

przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je

odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp

nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inzyniera.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzgdzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociggi), Roboty

nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu

wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia scian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu

dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomigdzy
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zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materialy zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajgcej powinny byé uzgodnione z Inzynierem. Wykopy
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokfadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych Robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu
Autostrad i drog innych drég
ekspresowych
kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nodno$¢ warstwy
gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robét ziemnych.

5.4 Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi-5cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmii -3 cm, -
pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos$¢ wklednie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST warunki ogélne

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy zwrécic na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w 31

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST warunki ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST warunki ogodlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST warunki ogoine

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

[J prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[ oznakowanie robot,

[J wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

[J odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

[] profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

[] zageszczenie powierzchni wykopu,

[ przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
[1 rozplantowanie urobku na odktadzie,

[ wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

[ rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7 Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

8 Rozporzadzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j
Dz. U. z 2018r. poz. 963).

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

05.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA 45233320-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podioza w korycie.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza budowanego zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg.

- llo$¢ wykonanego profilowania i zageszczenia — zgodnie z projektem i przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi ST DM.
01.01.01 -,Wymagania Ogolne".
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:»
Is =Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3], Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa
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szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona
wg wWzoru:
U =deo/ dio
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM. 00.00.00 - ,Wymagania Ogélne"
2. MATERIALY
- nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Roboty nalezy wykona¢ recznie z wykorzystaniem walca wibracyjnego do zageszczania dynamicznego.
|. Sprzet zageszczajgcy dynamiczny:

- ubijak szybko uderzajacy,

- walec wibracyjny,

- ptyta wibracyjna,

Il. Sprzet uzupetniajgcy reczny.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ zgodnie wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%

jej wartosci.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do

uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- gbérna warstwa o grubosci 20 cm 1s=1.03,

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych  1s=1.00. Jezeli warto$ci wskaznika
zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢
srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podfoza

6.1.1. Zageszczenie podfoza.

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow badan
wskaznika zageszczenia, wraz z zawartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezgcej kontroli zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikow badah w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potrgcenia za niewtasciwe
zageszczenie.

6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. Réwnoscé.

Nierownos¢ profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg.
Nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 lub 2 metrowej faty i poziomicy we wszystkich punktach
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gtéwnych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +5%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Wykonawca zgtasza
Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podfoza). Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robét.

W przypadku usterek Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, zakres i wielko$¢ potrgcenh za
obnizong jakos$¢ lub poleci powtérzenie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta. Cena
jednostkowa wykonanego koryt; obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp,
- profilowanie dna koryta i poboczy,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-02201 - ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia".

2. PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

3. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza przez
obcigzenie plytg".

4. BN-8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych".

5. BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg".

6. BN-8931-05 - ,Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych".

7. BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

06.01.01 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE CPV
45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej | odcinajace;.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn.,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgce;j |
odcinajacej dla zakresu robdét zwigzanego z tematem ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka"
warstwa odsgczajgca i odcinajgca w ilosci zgodnej z projektami i przedmiarem robot.

1. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
- piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinajgcych oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny)
«
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2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci; okreslony zaleznoscia:
D,/d,<5
gdzie:
Dis - wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej das - wymiar sita przez
ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek

szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=deo/dio>:5

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania hormy PN-B-11111 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.3. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot -
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Ruch srodkoéw transportowych po koronie budowlanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza
Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie odpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.

5.2. Rozkfadanie kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki. Roztozona warstwa powinna miec¢ taka grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
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zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi
warstwy. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.00 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-8931-12. W przypadku gdy materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgcg
uniemozliwia przeprowadzenia badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Okres$lonej wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie
powinna roznic sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mréz. Koszty tych napraw sg objete
ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego 4 warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robét.
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy odcinajgcej z kruszyw
podano w tablicy 1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
zageszczenia warstwy odsgczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajacej i

odcinajgce;j.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréow

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy

2 Rownos¢ podiuzng codm

3 Réwnosé poprzeczng 10 razy

4 Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokosciowe na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie na jej krawedziach

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 4 m? Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2 m?

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 6 m?

6.2.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.
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6.2.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg zgodnie z
normg BN-8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 4 m? warstwy.
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji Projektowej z tolerancjg+1 cm, -2 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w Dokumentacji Projektowej, z
wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na pismie. Nadmierna grubos¢ lub nadmierna
powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nadzoru, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczeh o dodatkowg zaptate.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Ptatno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych, z
ewentualnymi potrgceniami za niewtasciwe cech geometryczne i zaggszczenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentac;ji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntéw".

2. PN-B-06714/17 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci".

3. PN-B-11111 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka".
4. PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych".

5. PN-B-11113 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch/ drogowych. Piasek".

6. PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia”.

8. BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg".

9. BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

07.01.01 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO CPV
45233233

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
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zwigzanych z wykonaniem podbudowy z ttucznia kamiennego.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z
ttucznia kamiennego. Powierzchnia gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego w ilosci zgodnej z
projektami i przedmiarem robdét.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sa:
- kruszywo famane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszyw, wediug PN-B-11112:

- thuczen od 31,5 mm dl 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jakosc¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 okreslonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I1'i 11 - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. | Wihasciwosci Klasa ll Klasa Ill

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie

wiecej niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu, 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w

stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie

wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wigcej

niz: 2,0 3,0

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0 5,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-067-19, %

ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane;j

metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112,

% ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klincu 30 nie bada sie
- w tluczniu nie bada | nie bada sie
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112
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Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarst | Podbudowa
wowa lub pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-5
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odstanych
na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz: - w ttuczniu i klincu c)|75 15 15 65 25 20
zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i klincu d) zawarto$¢
nadziana, % m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i klincu
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie wiecej 0,2 0,3
niz: - w thuczniu i klincu
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wiecej niz: - 40 45
w ttuczniu - klincu nie bada sie | nie bada sie
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - |wzorcowa
w ttuczniu i klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
2.3. Woda

woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu,
bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot
Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym , sprawnym technicznie
sprzetem:
- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgsteczek
gruntu do warstwy podbudowy.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jego ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych, .Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé
stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz 1.0
weditug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji.
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6.2 Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

LP. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci Maksymalna
badan na dziennej |powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy na jedno
badanie (m?)
123 |Uziarnienie kruszyw Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
kruszywie Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
456 |Scieralnos¢ kruszywa Nasigkliwo$é kruszywa Odporno$é 6000
7 kruszywa na dziatanie mrozu Zawartos¢ zanieczyszczenh
organicznych
i przy kazdej zmianie Zrodta pobierania
materiatéw

6.2.2. Badania wfasciwosci kruszywa
Prébki nalezy pobiera¢ w sposoéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny

by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2. powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jako$ci robét i zawsze w przypadku
zmiany zrédfa pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

LP. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna W sposoéb ciggty planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie *' co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na « 2000
m2
8 Nosnos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000 m?

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg
BN-8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Grubos¢ podbudowy

Grubosci podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy ttuczniowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych”

1. PN-B-06714-15 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego"

2. PN-B-06714-16 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren"

3. PN-B-06714-18 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci".

o/

4. PN-B-06714-19 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig"

5. PN-B-06714-26 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych"”

6. PN-B-06714-42 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles”

7. PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych"

8. PN-S-96023 - ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”

9. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg"
10. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg"

08. 01. 01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY, WIATA SMIETNIKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robot zwigzanych z budowg ogrodzenia oraz montazem elementow matej
architektury i wiaty $mietnikowej

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
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w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robot zwigzanych z
budowg cokotu i montazem przeset (paneli) ogrodzenia dla zadania pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka"

1.3.1. OGRODZENIE
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi.
Materiaty
e panele ogrodzeniowe ze stupkami

e beton.
Sprzet
e betoniarka,
e koparka podsigbierna,
e spawarka.
Transport

Dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.
Wykonanie robét
Wykonanie wykopow pod fundament ogrodzenie.
Wykonanie deskowania fundamentu i cokotu.
Wykonanie fundamentéw i cokotu -.
Wykonanie przeset - z paneli drewnianych modutowych.
Kontrola jakosci robot
Jak w ST Warunki ogélne
Obmiar robét
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i uimuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Podstawa pfatnosci
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuije:
e wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupkéw,
¢ wykonanie fundamentéw,
e osadzenie stupkow,
e montaz przeset ogrodzeniowych.
Zbiér norm i przepisow
Zgodnie z zestawieniami w:
e Roboty ziemne,
¢ Roboty betonowe,

1.3.2.  WIATA SMIETNIKOWA

Materiaty
e konstrukcja ksztattowniki zamknigte, konstrukcja ocynkowana, poszycie stanowig panele wykonane z blachy
0,7 mm,

e we wiacie zamontowana brama dwuskrzydiowa, brama w catosci poszyta zgrzewang siatkg stalowg lub
panelami, na dachu blacha trapezowa T18.

Przygotowanie podfoza

e Podtoze pod wiate Smietnikowg musi zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

e Jako podtoze moze by¢ wykonana wylewka o grubosci minimum 15 cm oraz o 10 cm z kazdej strony wigksza.

e Kolejng opcjg sa stopy betonowe (szklanki), ktére mogg by¢ wykonane rowno z kostka lub pod kostka.
Szklanki o wymiarach 50x50x80. Rozmieszczenie wg wytycznych producenta

Transport

Dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

Wykonanie robét

Wykonanie wykopow pod elementy fundamentowe.

Wykonanie fundamentu.

Montaz wiaty (dostawa gotowego elementu) .

Kontrola jakoS$ci robot

Jak w ST Warunki ogolne
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Obmiar robét
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i uimuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Podstawa pfatnosci
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:
e wykonanie wykopow pod fundamenty,
¢ wykonanie fundamentow,
e montaz wiaty (dostawa gotowego elementu).
Zbioér norm i przepisow
Zgodnie z zestawieniami w:
e Roboty ziemne,
e Roboty betonowe,

1.3.3.  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawki — dostawa gotowych elementow

e tawka wykonana z ksztattownikéw stalowych zamknietych — stal kwasoodporna 304 szlifowana

Wymiary:

Dtugos¢ 180cm

Szerokos$¢ (glebokos¢) 43cm

Wysokos$¢ 45cm

Montaz — kotwi¢ do elementu betonowego, np. kraweznika drogowego zagtebionego, zgodnie z wytycznymi

producenta tawki

Kosze — dostawa gotowych elementéw

¢ Kosz wykonany z ksztattownikéw stalowych zamknietych — stal kwasoodporna 304 szlifowana

Wymiary:

Dtugosé 60cm

Szerokos¢ (gtebokos¢) 4cm

Wysokos¢ 85cm

Pojemnos¢ 45 |

Montaz — kotwi¢ do elementu betonowego, np. kraweznika drogowego zagtebionego, zgodnie z wytycznymi

producenta tawki

Stojaki na rowery — dostawa gotowych elementéw

e Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej szlifowanej gat. 304 profil zamkniety 50x100x2mm.

o  Wysokos¢ stojaka okoto 75cm, dtugos¢ okoto 77cm.

e Montaz 4 kotki M10x100 (stal kwasoodporna) do betonu litego (np. fundament prefabrykowany wg wytycznych
producenta stojaka)

09.01.01 ZIELEN CPV 45112000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét dotyczgcych zatozenia i pielegnacji trawnikéw na terenie ptaskim i na
skarpach, karczowaniem pozostatosci korzeni drzew.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét dotyczgcych

zatozenia i pielegnacji trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach dla zadania pn. ,,Budowa remizy strazackiej
dla OSP Brzezinka"
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2. Materiaty

nasiona traw,

nasiona traw ozdobnych
nawdz mineralny,
ziemia urodzajna.

Sprzet

waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow

topaty do wykopu dziur pod nasadzenia

koparki do karczowania korzeni.

3. Transport
Dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

4. Wykonanie robét

Teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng teren musi byé obnizony w stosunku do kraweznikow o okoto 15 cm. Teren musi by¢ wyréwnany i
splantowany, ziemia urodzajna roz$cielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic.
Siew musi by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?.
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

Po wysiewie nasion ziemia musi by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie musi by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia wykonaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdbw wykona¢é z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg
potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji musi sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

e Pielegnacja trawnikéw ozdobnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okofo 3 kg na 1 ar w ciggu roku.
Kontrola jakosci robét
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
prawidiowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
5. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego trawnika.
Odbidr robét
Odbidr robdt nastepuje po sprawdzeniu przez Inzyniera prawidtowosci wykonanych robét.
6. Podstawa pfatnosci
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
e zaktadanie trawnikow,
e pielegnacja trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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7. Zbiér norm i przepisow
PN-G-98011 - Torf rolniczy

10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych ,ktére zostang wykonane w wyniku powadzonych robét dla zamierzenia pn.
»Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
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wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3. na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa
remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot rozbiérkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi

w ST-0.00"Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,, Budownictwa .Terminy ogoine”

PN-ISO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-"Wymagania
ogolne”

1.5.2. Wymagania szczegoéfowe.

Odpady uzyskane w wyniku roboét rozbiérkowych stanowig wiasno$é Wykonawcy. Elementy pochodzace z
rozbiorki nalezy na biezgco segregowac¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce
pojemnikach na odpady , a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty niezelazne, nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpaddéw nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.

2. Materiaty
Materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju
wykonywanych prac rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe na wysokosciach nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajgcych aktualne
atesty , spetniajgcych wymagania przepiséw bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.
Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru
przewozonych materiatow.

4.Wykonanie robot

4.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podani w ST ,Wymagania ogdlne

4.2. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia wymienionych w
projekcie wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowej. Teren
prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.
Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw PHB i ppoz. Przed
rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie
elementy budowlane nie podlegajace rozbiérce a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Podczas prowadzenia robét na elewacjach strefy niebezpieczne w ktérych istnieje mozliwos¢ spadania
réznych przedmiotéw lub materiatéw , nalezy ogrodzic i zabezpieczy¢ daszkami. Strefa niebezpieczna musi
wynosi¢ min1/10 wysokosci z ktérej mogg spadaé przedmioty i materiaty z tym , Zze zawsze nie mniej niz 6m.
Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku
zrodia zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw jako rusztowan. Miejsce niebezpieczne nalezy oznakowac
znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i odpady bedace wlasnoscig Wykonawcy winny zosta¢ usuniete z terenu robo6t w terminie i w sposob nie
kolidujgcy z wykonywaniem innych robot.

5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych roboét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot

wywozu gruzu i odpaddéw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych robét z dokumentacjg, ST i
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ustaleniami z Zamawiajgcym oraz sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu.

6.Jednostka obmiaru

Powierzchnia pokrycia dachowego (m2)
obrobki blacharskie (m2)

dla drzwi i okien — (szt). ,

rozbidrka elementéw betonowych (m3)
rozbioérka scian (m3)

elementéw zagospodarowania terenu — (szt)

7. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego w projekcie

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét rozbidrkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowag w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

9.Przepisy zwigzane

-Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

-Rozporzgdzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn.
Dz.U.2003 p0z.1650 z pozn. Zm.),

-Rozporzadzenie z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U.2018 poz. 1139)

11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV
45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
pod fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka —
opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w obmiarze robaét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | - 11I).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
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Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos$¢ objetosciowg pas.

Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz | m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw, zasypdw oraz innych prac zwigzanych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopdéw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak. ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopoéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie
powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

a)odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.),

b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

c)sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w
sposoOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdélnosci przestrzegaé warunkéw zapewnienia
ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposoéb niekontrolowany
parametry gruntu.
Z tych samych wzgledow materialy sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczyc,
przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu(materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Zamawiajgcego.

5.2.3.  Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ inwestora w celu
ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do
dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzoér nad tymi
urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania,

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem.

5.2.5. Zasady prowadzenia robét

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci roboét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto

przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
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zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci réwnej lub wigkszej
niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéow tych budowli, nalezy zastosowa¢ $rodki zabezpieczajgce przed
osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob, uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm.
Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokoséci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

5.2.6. Postgepowanie w przypadku przeglebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykonac¢ grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy.

5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢

ewentualny wptyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic..

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntoéw
rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie

ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno byé potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$c¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.
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Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m,

- 0,95 - dla warstwy do gtebokosci | ,20m

- 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okreslaé za pomocg
oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdéw nalezy stosowac¢ tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢é wymagania podane wyze;j.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie moduléw odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotno$c¢ ta
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe nalezy polewac¢ wodg. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$S¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢é optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie:
- dla piaskéw i zwiréw - 10%.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:
- rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzgdzenia
zageszczajgcego,
- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.
5.2.12. Dokfadnos$¢ wykonania wykopow
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wigksze niz: 0,002 % -
dla spadkéw terenu,
+ 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
+5 cm- dla rzednych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogédline.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6.2. Warunki szczegofowe.
Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczegd6ing uwage nalezy zwrdcic¢ na.
- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i
wykonczenie).
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika
Budowy.
Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy
sposob:
oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia 1%,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych,
zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione beda warunki:
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymaganej,
Is - $rednie nie mniej niz Is - wymagane,
lo- $rednie nie mniej niz lo- wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
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okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a)wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

b)wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 ST powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty
fundamentowe lub ziemne,

- atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres

Odbiodr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania wykopow i rob6t ziemnych z projektem,

- rzednych dna wykopu,

- grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntéw.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

[I'1 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] BN-77/893 1 - 1 2 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowsa.
[L0JPN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[l 1JPN-57/1 1-93433 - Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. ITB Warszawa 1989r.

[12JBN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piyta.

[I 3] Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB -
Warszawa 1988.

UWAGA

Szczegdtowe informacje o gruncie zostaty opracowane w Ekspertyzie geologicznej okreslajgcej warunki gruntowo-
wodne podtoza gruntowego. Zgodnie z tg ekspertyzg nalezy zwrdci¢ szczegbdlna uwage na wymiane gruntu, sposob
prowadzenia robdt oraz sposéb zabezpieczenia istniejgcych wykopow przed dostepem wody do gruntu aby unikng¢
zmiany parametrow gruntu. Prace ziemne wykona¢ zgodnie z zapisami branzowymi po wnikliwej analizie
ekspertyzy geologiczne;j.
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13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu izolacji zewnetrznych $cian, fundamentow, posadzek, tarasu przy
zastosowaniu produktow

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwato$¢ obiektu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robot dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z p6zniejszymi zmianami pod pojeciem:

Wyroéb budowlany — nalezy rozumiec¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do
obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowg i majgcg wpltyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1.
ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych
wyrob jest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumie¢ norme krajowg przenoszacg europejskg
norme zharmonizowane z dyrektywg Wyroby Budowlane ustanowiong przez Europejskg Organizacje
Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska, ktorej numer zostat
opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej ,Monitor Polski”.

Krajowa deklaracja zgodnosci — nalezy rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

Znak budowlany — nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,
to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobata techniczna.

Producent — nalezy rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng zajmujgcg sie wytwarzaniem wyrobow budowlanych lub
jej upowaznionego przedstawiciela.

Sprzedawca — nalezy rozumie¢ podmiot przekazujgcy innemu podmiotowi wyréb budowlany wprowadzony do
obrotu, w celu jego dalszego przekazania bgdz zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oprécz przytoczonych powyzej poje¢ zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i zwigzanych z nig, pod
pojeciem:

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produkitéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
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CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Petny wykaz kodéw CPV jest dostgpny pod adresem
internetowym http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/
Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawiera¢ opis,
czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,
-sporzgdzong przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek,
ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. Materialy nie gorsze niz

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnetrznych $cian fundamentow

Dane techniczne

Baza materiatowa

- komponent ptynny Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem
polistyrenowym
- komponent proszkowy Sucha mieszanka na bazie cementu
Komponenty Produkt dwusktadnikowy
Konsystencja Pasta
Opakowanie 30 | — komplet
Przechowywanie min. 9 miesiecy; w suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem, nie
skfadowa¢ dtugotrwale w temperaturze powyzej +30 °C
Zuzycie Zuzycie wynosi ok. 1,0 I/m2 i mm grubosci warstwy mokrej. Grubo$¢ warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 0 50% podanych wartosci.
Obcigzenie Grubos$¢ mokrej Grubos¢ suchej Zuzycie Wydajnosé
warstwy warstwy (opakowanie)
Wilgo¢ gruntowa. ok. 4 mm =23 mm ok. 4 1/m2 ok. 7,5 m?
Woda nie ok. 4 mm =23 mm ok. 4 1/m?2 ok. 7,5 m?
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Izolacja obwodowa - -

wywierajgca
ci$nienia.
Woda pod cignieniem | ok. 5 mm Z4 mm ok. 5 I/m? ok. 6 m?
(do 3 m stupa wody)
ok. 2,5 1/m? ok. 12 m?

Temperatura obrébki (powietrze, podtoze, materiat)

+5°C do +30 °C

Wiasciwoséci podtoza

Suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania
- komponent ptynny
- komponent proszkowy

3 czesci wagowe
1 czes¢ wagowa

Czas mieszania

min. 3 minuty

Zalecane urzadzenia do natrysku

Inotec: INOMAT M8;
Wagner: PC 3;
b&m: BMP 6;

PFT: Swing M

Czas uzycia*®

ok. 60 do 90 minut

Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubosci 5 mm
- odpornos¢ na deszcz po

- catkowite wyschniecie po

- mozliwos¢ obcigzenia woda po

ok. 4 godzinach
ok. 2 dniach
ok. 2 dniach

Odpornos¢ na temperature (po utwardzeniu) od -20 °C do +80 °C
* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg podane czasy.

Komponent ptynny

Nie dopuszcza¢ do zaschniecia produktu na skérze. Zaschniety produkt mozna usungé¢ za pomocg Srodkéw
zawierajgcych olej lub ttuszcz, jak np. olej lub ttuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosowac¢ okulary
ochronne. W razie kontaktu z oczami doktadnie przeptuka¢ wodg. Jezeli podraznienie oczu nie ustapi w ciggu kilku
minut, zasiegng¢ porady lekarza okulisty. Nie wdychaé mgty rozpryskowej — korzysta¢ z maski filtracyjne;j.
Komponent proszkowy

Zawiera cement. Mozliwe jest wystapienie podraznien skéry, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
dtugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegna¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez i
przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary
lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg
informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzieémi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

Mineralna zaprawa uszczelniajgca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementéw

Dane techniczne

Baza materiatowa Mieszanka specjalnych cementéw z wypetniaczami mineralnymi i

polimerami o wlasciwosciach uszczelniajgcych

Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Konsystencja Sypka

Kolor Jasnoszary / biaty
Gestos¢ nasypowa ok. 2,0 kg/dm3

Uziarnienie max. 0,5 mm
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Sktadowanie min. 6 miesiecy, w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym i
chtodnym miejscu

Opakowanie 25 kg — worek papierowy z wkiadkg PE

Minimalna grubos$¢ warstw i zuzycie

Zastosowanie: Minimalna grubo$¢ warstwy

- wilgo¢ gruntowa 2,0 mm

- woda nie wywierajgca ci$nienia 2,5 mm

- woda pod ci$nieniem / zbiorniki 3,5 mm

wody o gtebokosci <15 m

Zastosowanie: Zuzycie Swiezej zaprawy/suchej Wydajnos¢ (worek 25 kg):
masy

- wilgo¢ gruntowa ok. 4/3,2 kg/m? 7,8 m?

- woda nie wywierajgca cisnienia ok. 5/4,0 kg/m2 6,2 m2

- woda pod ci$nieniem / zbiorniki ok. 7/5,6 kg/m?2 4,5 m?

wody o gtebokosci <15 m

Temperatura obrébki +5 °C do +25 °C (temperatura podioza i otoczenia)

llo$¢ wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy

- aplikacja pacg / natryskowa 4,5-4,75 | lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy
- aplikacja pedzlem 5,0-5,25 | lub 200-210 ml/1 kg suchej zaprawy
Czas uzycia* ok. 90 minut

Mozliwos¢ obcigzenia*:

- lekki ruch pieszy ok. 1-2 dni

- woda ok. 4-5 dni

- zasypanie wykopu ok. 4-5 dni

- kolejne warstwy (np. okfadzina ok. 3 dni
ceramiczna)

- jastrych na warstwie oddzielajgcej ok. 3 dni
Odpornos¢ na temperature -30 °C do +80 °C
Przepuszczalno$¢ pary wodnej sd<5m
Absorpcja kapilarna i w < 0,1 kg:m2-h-05

przepuszczalnos¢ wody

Przyczepnosc¢ przy odrywaniu = 2,0 MPa

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos$c
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c¢ wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystapienie podraznien skory, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
dtugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez i
przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary
lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg
informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzieémi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

Bitumiczny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian i fundamentéw

Dane techniczne

Baza materiatowa Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja

bitumiczna
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Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Gestosc ok. 1,0 kg/dm3
Konsystencja Ptynna - pastowata

Kolor Ciemnobrunatny

Skfadowanie

min. 12 miesiecy, w suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem, nie
skladowa¢ diugotrwale w temperaturze powyzej +30 °C

- przy rozciehczeniu 1:5
- przy rozciehczeniu 1:1
- nierozcienczony
- Powloka ochronna/uszczelniajagca

Opakowanie 33 | — pojemnik z tworzywa sztucznego
12 | — pojemnik z tworzywa sztucznego
5 | — pojemnik z tworzywa sztucznego

Zuzycie

- Srodek gruntujgcy

ok. 50 ml/m?2

ok. 150 ml/m?

ok. 250-300 ml/m?

ok. 0,5 I/m2 przy dwukrotnym natozeniu

Grubos¢ warstwy suchej (przy
dwukrotnym natozeniu bez
rozcienczania)

ok. 260 pym (ilo$¢ naktadana: ok. 0,5 I/m?2)

Temperatura obrébki

+5 °C do +25 °C (temperatura podtoza)

Stan podioza

suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania (jako $rodek
gruntujgcy)
- pod PCI Pecimor® 2K
- pod PCI Pecithene® przy
temperaturze podtoza

-od +10 °C do +25 °C

-od +5°Cdo +10°C

1 cze$¢ produktu + 5 czesci wody

1 czes$¢ produktu + 1 cze$¢ wody
Produkt nierozcienczony

Czas uzycia

otwarty

Czas wysychania*:

- naktadanie drugiej warstwy
- odpornos¢ na deszcz

- catkowite utwardzenie

po ok. 1 godzinie
po ok. 2 godzinach
po ok. 1 dniu

Odpornos¢ na temperature

-20 °C do +80 °C

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$c
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c¢ wydtuzajg podane czasy.

Nie dopuszcza¢ do zaschniecia produktu na skérze. Zaschniety produkt mozna usungé za pomocg $rodkow
zawierajgcych olej lub ttuszcz, jak np. olej lub ttuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosowac okulary
ochronne. W razie kontaktu z oczami doktadnie przeptuka¢ wodg. Jezeli podraznienie oczu nie ustgpi w ciggu kilku

minut, zasiegng¢ porady lekarza okulisty. Nie wdychaé mgty rozpryskowej — korzysta¢ z maski filtracyjne;j.

Dalsze informacje zawarte sg w karcie charakterystyki produktu.

Specjalny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian fundamentowych z betonu

Dane techniczne

Baza materiatowa

Specjalna mieszanka proszkowa

Komponenty Produkt jednoskfadnikowy
Gestose ok. 1,0 kg/dm3
Konsystencja Sypka
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Kolor

Biaty

Skfadowanie

min. 18 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowac¢ dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

1 kg — pojemnik z tworzywa sztucznego

Zuzycie
- gotowa mieszanka
- proszek

ok. 100 do 250 ml/m?2
ok. 10 do 30 g/m? dla mieszanki w proporcji 1:9

Temperatura obrébki

+5 °C do +25 °C (temperatura podtoza)

Stan podioza

suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania

1 cze$¢ wagowa produktu
9 czesci wagowych wody

Czas mieszania

ok. 1 minuty

Czas uzycia*®

do ok. 5 godz. po wymieszaniu

Czas otwarty*

produkt nanosi¢ na matowo wilgotny srodek gruntujgcy, w ciagu ok.
20 minut od jego natozenia

Odporno$¢ na temperature

-30 °C do +80 °C

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢

skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg podane czasy.

Produkt draznigcy dla oczu. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast
przemy¢ je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Podczas aplikacji natryskowej stosowac¢ okulary ochronne.
Zanieczyszczenia na skérze zmywac¢ wodg. Nie dopuszcza¢ do diugotrwatego oddziatywania na skore, np. poprzez
zanieczyszczong odziez.

Dalsze informacje zawarte sg w karcie charakterystyki produktu.

Wzmacniana wtéknami szpachlowa betonowa do $cian i sufitéw

Dane techniczne

Baza materiatowa

Specjalna mieszanka cementow z tworzywami sztucznymi

Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Gestos¢ ok. 1,7 kg/dm3
Konsystencja Sypka

Kolor Biaty

Sktadowanie

9 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowa¢ dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

worek z polietylenowg wkfadka, 25 kg

Zuzycie
- Swieza zaprawa
- sucha zaprawa

ok. 1,7 kg/m? i mm grubosci warstwy
ok. 1,5 kg/m? i mm grubosci warstwy

Wydajnos¢
- worek 25 kg

ok. 18 | Swiezej zaprawy
lub 3,6 m? przy grubosci warstwy 5 mm

Grubos¢ warstwy
- minimalnie
- maksymalnie

1 mm
10 mm

Temperatura obrébki

+5 °C do +30 °C (temperatura podtoza)

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

Czas uzycia*®

ok. 45 minut

Technika mieszania

wiertarka z odpowiednim mieszadtem lub mieszarka 0 wymuszonym
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obrocie

Urzgdzenia podajgce np. firmy PFT N2V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy
Inotec - Inobeam F21

Mozliwos$¢ nanoszenia kolejnych
warstw:*
- malowanie farbami silikatowymi,

cementowymi po ok.4h

- farbami dyspersyjnymi po ok.4h

- mozliwos¢ wyklejania ptytek po ok.4h

- petne obcigzanie po ok. 3 dniach
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po = 25 N/mm?
28 dniach zgodnie z EN 12190

Wytrzymato$¢ na zginanie po = 6 N/mm?
28 dniach

Przyczepnosé po 28 dniach zgodnie z | = 0,8 N/mm?2
EN 1542

Przyczepnosé po cyklach > 0,8 N/mm?2

zamrazania-rozmrazania, (50 cykli)
zgodnie z EN 13687-1

Przyczepnosé po cyklach zraszania, > 0,8 N/mm?
(30 cykli) zgodnie z EN 13687-2

Przyczepnosé po cyklach suszenia, 2> 0,8 N/mm?
(30 cykli) zgodnie z EN 13687-4

Absorpcja kapilarna wody zgodnie = 0,5 N/mm?2
z EN 13057

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnosc
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c¢ wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystapienie podraznien skory, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
dtugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez i
przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary
lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg
informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzieémi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymatosci do konstrukcji betonowych

Dane techniczne

Baza materiatowa Specjalna mieszanka cementow z tworzywami sztucznymi

Komponenty Produkt jednoskfadnikowy

Gestosc ok. 2,1 kg/dm3

Konsystencja Sypka

Kolor Biaty

Sktadowanie 6 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowaé dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie worek z polietylenowg wkfadka, 25 kg

Zuzycie
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- Swieza zaprawa
- sucha zaprawa

ok. 2,1 kg/m? i mm grubos$ci warstwy
ok. 1,85 kg/m? i mm grubosci warstwy

Wydajnosé
- worek 25 kg

ok. 13,5 | Swiezej zaprawy
lub 2,7 m? przy grubosci warstwy 5 mm

Grubos¢ warstwy
- minimalnie
- maksymalnie

6 mm
40 mm

Temperatura obrébki

+5 °C do +30 °C (temperatura podtoza)

llo$¢ wody zarobowej
- zaprawa
- mostek sczepny

ok. 3,5 - 4,0 | na 25 kg produktu
ok. 160 - 170 g wody na 1 kg produktu

Czas mieszania ok. 3 minut
Czas dojrzewania ok. 3 minut
Czas uzycia*® ok. 50 minut

Technika mieszania

wiertarka z odpowiednim mieszadtem lub mieszarka o wymuszonym
obrocie

Urzgdzenia podajgce

np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy
Inotec - Inobeam F21

Czasy utwardzania*

z oddziatywaniem soli (50 cykli)
zgodnie z EN 13687-1

- mozliwo$¢ wchodzenia po ok. 24 h

- petne obcigzanie po ok. 3 dniach
Przyczepnosc¢

- po 28 dniach zgodnie z EN 1542 =2 N/mm?2
- po cyklach zamrazania-rozmrazania | =2 N/mm?2

Odpornos¢ na karbonatyzacje
zgodnie z EN 13295

> beton referencyjny

Absorpcja kapilarna wody zgodnie z
EN 13057

< 0.5 kg/m2h05

Wytrzymatos$é na Sciskanie zgodnie z
EN 12190

- po 1 dniu > 18 N/mm?2
- po 7 dniach = 35 N/mm?2
- po 28 dniach = 50 N/mm?2

Modut E (28 dni) zgodnie z EN 13412

= 20.000 N/mm2

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotno$ci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnosc
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystapienie podraznien skory, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
dtugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychac pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegna¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjg¢ calg zanieczyszczong odziez i
przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary
lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg

informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzieémi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnych spoin naroznikowych i tgczgcych
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Dane techniczne

Baza materiatowa specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeling odporng na alkalia
Wodoszczelnos¢ do 15 m stupa wody
Kolor Pomaranczowa
Poprzeczna sita zrywajgca > 15 MPa
Rozszerzalno$¢ poprzeczna > 200%
Odpornos¢ na temperature -20 °C do +80 °C
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonym w
dokumentaciji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi on spetniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wpltyne niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkéw transportu musi zapewniac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaé wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Bbitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnetrznych scian piwnic i fundamentéow

1 Przygotowanie podioza

Jako poditoza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15, tynk
kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegty ceramicznej, ceglty wapienno-piaskowej, pustakéw betonowych,
bloczkéw betonowych oraz betonu komérkowego. Podtoze musi by¢ mocne, réwne oraz posiada¢ drobnoporowatg
powierzchnie. Musi by¢ wolne od rakéw, jam usadowych, rys i kawern, jak rowniez kurzu, smoty, oleju
szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych powtok zmniejszajgcych przyczepnosc. Podioze powinno
by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Narozniki zewnetrzne (zaréwno poziome jak i pionowe) nalezy sfazowac.
W naroznikach wewnetrznych wykonac wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu lub
tez przy uzyciu produktu o maksymalnej grubosci warstwy 2 cm. W przypadku $cian murowanych, szczegolnie
dwuwarstwowych, przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody nie
przekryte stropem piwnicy zwiehnczenia scian. Mozna to wykona¢ po zamknigeciu zaprawag cementowg otworow w
zwienczeniu poprzez szpachlowanie. Szczegdlnie w przypadku piwnic murowanych zdarza sig, ze na etapie stanu
surowego dolne warstwy cegiet catkowicie przesigkajg woda stojacg na ptycie fundamentowej wewnatrz piwnicy.
Aby zapobiec negatywnym skutkom tego niedopuszczalnego zjawiska, wymagane jest uszczelnienie posrednie
przy zastosowaniu produktu. Strefe potgczenia ptyta fundamentowa/mur piwnicy przed wykonaniem wyoblenia
nalezy przeszpachlowac zaprawg. Szpachlowanie nalezy wykonaé od czota ptyty fundamentowej przez wyoblenie
az do co najmniej gornej krawedzi pierwszej warstwy cegiet. Pozwoli to zapobiec oddziatywaniu wody od spodu na
powtoke uszczelniajgcg. Nieréwnosci, zagiebienia w zaprawie, wytomy lub spoiny pionowe > 5 mm mozna
wyréwnac poprzez szpachlowanie zaprawa lub poprzez naniesienie tynku kategorii CS Il. Materialy wykorzystane
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do przygotowania podioza (np. wyoblenie lub uszczelnienia posredniego) muszg by¢ w petni utwardzone przed
rozpoczeciem prac izolacyjnych.

2 Mieszanie

2.1 Mieszanie przy nanoszeniu recznym

Mieszajgc przy uzyciu mieszadta w ksztatcie kotwicy (jako nasadki na wiertarke szybkoobrotowg, ok. 600 do 800
obr./min) wsypywac¢ sktadnik proszkowy do sktadnika ptynnego. Miesza¢ tak dtugo (min. 3 minuty), az powstanie
jednolita pastowata masa bez grudek. Nalezy wymieszac tylko takg ilos¢ PCl Pecimor 2K, jakg mozna zuzy¢ w
ciggu 60-90 minut.

2.2 Mieszanie przy nanoszeniu mechanicznym metoda natrysku

Mieszac tak, jak opisano w punkcie 1.1, z dodatkiem ok. 1 litra czystej wody.

3 Gruntowanie

3.1 Gruntowanie suchego i matowo wilgotnego muru lub tynku

Podtoze gruntowac srodkiem, rozcienniczonym woda w stosunku 1 : 5, i pozostawi¢ do wyschnigcia. W przypadku
podtozy bezpytowych gruntowanie mozna pomingc.

3.2 Gruntowanie betonu

Produkt wymiesza¢ w czystym naczyniu z 9 | wody i nanosi¢ na uprzednio przygotowane podtoze, w jednym ruchu
roboczym, pedzlem lub urzadzeniem natryskowym. Po ok. 30 minutach nanie$¢, metoda ,mokre na mokre”,
pierwszg warstwe produktu o grubosci mokrej warstwy ok. 2 mm.

4 Nakfadanie warstw uszczelniajgcych

Uwaga! Izolacje nalezy zawsze naktadaé po tej stronie budowli lub elementu budynku, od ktérej wystepuje
obcigzenie wodg.

Powtoki uszczelniajgce nalezy zawsze naktada¢ w dwdch warstwach. Produkt nalezy naktada¢ catopowierzchniowo
za pomoca kielni, pacy lub urzadzenia natryskowego, w dwdch etapach roboczych. Pierwszg warstwe nanosi sie
na grubos$é, wynoszgcg maksimum potowe warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku obcigzenia. W
przypadku izolacji przeciw wilgotnosci gruntu oraz nie spietrzajacej sie wodzie infiltracyjnej druga warstwe mozna
naktadaé metodg ,mokre na mokre”. W pozostatych przypadkach druga warstwa moze byé nanoszona po
wyschnieciu pierwszej w stopniu uniemozliwiajgcym jej uszkodzenie.

4.1 W strefie cokotowej nalezy przed natozeniem produktu natozy¢ warstwe zgodnie z instrukcja.

4.2 Spoiny

4.2.1 W przypadku spoin, np. dylatacji obiektowych, spoin przytgczeniowych oraz stref o wysokim ryzyku
zarysowania, w warstwe izolacji nalezy wtopi¢ tadéme uszczelniajgcg. W tym celu po obu stronach spoiny nalezy
natozy¢ warstwe produktu o grubosci ok. 2 mm. W $wiezg warstwe izolacji wtopi¢ zgodnie z instrukcjg (nie uzywac
ostrych narzedzi), utozy¢é w lekko petlowym ksztalcie w spoinie, a nastepnie produktem do wymaganej grubosci
warstwy.

4.2.2 Szczeliny przerw roboczych o szerokosci do 0,25 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla wody
mozna uszczelni¢ przy zastosowaniu produkt. W takim przypadku uszczelnienie nanosi sie na stykajaca sie z
gruntem strone elementu nieprzepuszczalnego dla wody, po obu stronach przeznaczonej do uszczelnienia spoiny,
na minimalng szeroko$¢ 15 cm i grubos¢ (mierzong po wyschnieciu) = 4 mm.

5 Ochrona izolacji

Powtoke z produktu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu, poprzez zastosowanie
odpowiednich elementéw drenarskich. Wykop mozna zasypaé dopiero po utwardzeniu produktu. Do wypetniania
wykopu nie nadajg sie gruz budowlany, grys oraz otoczaki. W przypadku powierzchni poziomych na gotowym
uszczelnieniu z produktu mozna po ok. 2 dniach wykonywaé¢ kolejne warstwy, jak np. jastrychy na warstwie
rozdzielajgce;j.

6 Ocieplenie obwodowe

Na utwardzonych warstwach produktu mozna przykleja¢ ptyty izolacyjne (np. Styrodur, Styropor lub szkio
piankowe). W przypadku izolacji przeciw wilgotnosci gruntu oraz wodzie nie wywierajacej cisnienia ptyty przykleja
sie punktowo (5 do 8 punktéw na plyte). W przypadku izolacji przeciw wodzie pod cisnieniem ptyty nalezy klei¢
catopowierzchniowo, bez pustek powietrznych. Krawedzie ptyt nalezy przeszpachlowaé w celu ochrony przed
przenikaniem wody. Do mocowania ptyt mozna uzy¢ produktu.

Mineralna zaprawa uszczelniajgca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementow

1 Przygotowanie podioza

Jako podioza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15 oraz tynk
kategorii CS IV wg PN-EN 998-1. Podtoze musi by¢ czyste, rowne oraz mocne. Musi by¢ wolne od rakéw, jam
usadowych, rys i kawern, jak réwniez kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych
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powtok zmniejszajgcych przyczepnosc. W razie koniecznos$ci nalezy je oczyscic, stosujgc odpowiednie zabiegi,
np. piaskowanie. Raki, pory oraz jamy usadowe nalezy zamkng¢ poprzez szpachlowanie zaprawg. Narozniki
zewnetrzne nalezy sfazowac, natomiast w naroznikach wewnetrznych wykonaé wyoblenie (o promieniu min. 4
cm) przy uzyciu zaprawy lub mieszanki z piaskiem (0-4 mm) w stosunku 1:2.

Przygotowane podtoze nalezy odpowiednio wcze$niej zwilzy¢ i w miare mozliwosci utrzymywac w stanie
wilgotnym do momentu aplikacji. Powierzchnia podtoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-wilgotna.

2 Aplikacja

2.1 Produkt nalezy nanosi¢ w minimum dwoch warstwach, tak aby zapewni¢ petne pokrycie podtoza oraz
minimalng grubos$¢ powtoki po wyschnieciu (patrz tabela: Dane techniczne dotyczace stosowania).

2.2.1 Aplikacja pedzlem

25 kg produktu miesza¢ w czystym naczyniu z 5,0 | wody, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. W
przypadku obrabiania mniejszych ilosci, 1 kg suchej zaprawy mieszac¢ z 200 ml wody.

2.2.2 Aplikacja paca / natryskowa

25 kg produktu miesza¢ w czystym naczyniu z 4,5 | wody, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. W
przypadku obrabiania mniejszych ilosci, 1 kg suchej zaprawy mieszac¢ z 180 ml wody.

2.3 Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac¢ mieszadta wolnoobrotowego (ok. 500 obr./min.).

Podtoze nalezy odpowiednio nawilzy¢. W momencie nanoszenia produktu podtoze powinno by¢é matowo wilgotne,
nalezy jednak unika¢ wystepowania zastoin wody.

2.4 Pierwszg warstwe nalezy nanosi¢ rownomiernie na catej powierzchni pedzlem lub szczotka. Nalezy zwrdcic
szczegolna uwage na prawidtowe pokrycie naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych. W celu petnego pokrycia
powierzchni, materiat nalezy nanosi¢ w minimum dwéch warstwach. W miejscach, gdzie wymagana grubosé
powtoki przekracza 4 mm, materiat nalezy nanosi¢ w minimum trzech warstwach.

2.5 Drugg i/lub trzecia warstwe nalezy naktadac¢ do catkowitej grubosci powtoki nie przekraczajgcej 5 mm,
pedzlem lub pacg na matowo wilgotng warstwe poprzednig (nalezy unika¢ catkowitego wyschniecia warstw
poprzednich).

2.6 Produkt moze by¢ nanoszone metodg natrysku odpowiednim agregatem (np. Putzmeister S5, Wagner
Plastcom PC 25 itp.).

2.7 Wilgotng powtoke zatrze¢ pacag w celu uzyskania gtadkiej powierzchni.

2.8 Swiezg powtoke przez min. 24 h nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym, natomiast przez ok. 2 dni chronié
przed bezposrednim nastonecznienie, przeciggami, deszczem oraz temperaturg ponizej +5 °C

3 Ochrona powierzchni

Wykop nalezy zasypywac po catkowitym utwardzeniu powtoki (po ok, 4-5 dniach). W celu dodatkowej ochrony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé warstwy tynkarskie, jastrychy, ptyty z twardej pianki, folie,
geowtokniny lub inne warstwy ochronne.

Wykop wypetnia¢ gruntem o uziarnieniu < 32 mm, zageszczanym warstwowo.

Na powierzchniach poziomych po ok. 3 dniach mozna wykonywacé kolejne warstwy, takie jak jastrychy na
warstwach rozdzielajgcych lub okfadziny na zaprawach klejowych.

Bitumiczny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian piwnic i fundamentow

1 Przygotowanie podioza

Jako podioza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15, tynk

kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegly ceramicznej, ceglty wapienno-piaskowej, pustakéw betonowych,

bloczkéw betonowych oraz betonu komérkowego.

Jako $rodek gruntujacy pod uszczelniania budowli za pomoca bitumicznych powtok grubowarstwowych na

podtozach betonowych nalezy zastosowac¢ produkt.

Podtoze musi by¢ mocne, réwne oraz posiada¢ drobnoporowatg powierzchnie. Musi by¢ wolne od rakéw, jam

usadowych, rys i kawern, jak réwniez kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych

powtok zmniejszajgcych przyczepnosc. W razie koniecznosci nalezy je oczyscic, stosujac odpowiednie

procedury, np. piaskowanie. Podtoze powinno byé¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Narozniki zewnetrzne
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(zaréwno poziome jak i pionowe) nalezy sfazowac¢. W naroznikach wewnetrznych wykonaé wyoblenie o promieniu
co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu.

2 Zastosowanie jako srodek gruntujacy

Przed przystapieniem do aplikacji zawarto$¢ opakowania produktu nalezy wymieszac¢ do jednorodne;j
konsystenciji.

Przela¢ produkt do odpowiedniego pojemnika, doda¢ wody 5 czesci na 1 czes¢ produktu i jeszcze raz doktadnie
wymieszaé

Specjalny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian fundamentowych z betonu

1 Przygotowanie podioza

Jako podioze nadaje sie beton o zamknietej strukturze, klasy wytrzymatosci min. C 12/15. Podtoze musi by¢
nosne i rowne, bez rakéw i zarysowan, wolne od kurzu, brudu, smoly, oleju szalunkowego, starych powtok
malarskich i innych srodkdw zmniejszajgcych przyczepnosé. Podtoze powinno by¢ suche lub co najwyzej matowo
wilgotne. Raki, pory oraz jamy usadowe nalezy zamknaé poprzez szpachlowanie zaprawg. Narozniki zewnetrzne
nalezy sfazowac, natomiast w naroznikach wewnetrznych wykonac wyoblenie (o promieniu min. 4 cm) przy
uzyciu zaprawy.

2 Mieszanie

Zawartos$¢ opakowania produktu miesza¢ w czystym naczyniu z 9 | wody, przy uzyciu wolnoobrotowego
mieszadta, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

W przypadku obrabiania mniejszych ilosci:

1 czes¢ produktu dodawac do

9 czesci wody.

3 Gruntowanie

Nanosi¢ na podfoze obficie i rbwnomiernie, w jednym ruchu roboczym, pedzlem tawkowcem lub urzgdzeniem
natryskowym.

4 Nakfadanie izolacji

Produkt nanosi¢ na matowo wilgotny produkt nie pozniej niz w ciggu 20 minut od jego aplikacji.

Wzmacniana witéknami szpachlowa betonowa do $cian i sufitéw

1 Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ odpowiednio szorstkie. Jako$¢ podtoza betonowego musi odpowiada¢ klasie co najmniej C20/25.
Bardzo szczelne, gtadkie powierzchnie oraz warstwy nienosne, a takze uszkodzone powierzchnie betonowe nalezy
usungé, stosujgc odpowiednie procedury, np. piaskowanie z uzyciem statych materiatow Sciernych lub
oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepno$¢ przygotowanego podioza betonowego nie moze byé
mniejsza niz 0,8 N/mm?. Przygotowane podtoze nalezy w miare mozliwosci, 2 godziny przed naniesieniem produktu
odpowiednio zwilzy¢ i utrzymywac w stanie wilgotnym. Powierzchnia podtoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-
wilgotna.

2 Gruntowanie

Na chtonnych, cementowych podtozach zaprawe szpachlowg mozna nanosi¢ bez gruntowania na matowo-wilgotne
podfoze.

3 Sposodb uzycia

Do pojemnika zarobowego wla¢ ok. 5,5 | czystej, zimnej wody. Nastepnie wsypac 25 kg produktu i miesza¢ 3 minuty
do uzyskania plastycznej, bezgrudkowej zaprawy. llosci nieprzekraczajgce 25 kg mozna mieszaé odpowiednim
mieszadiem osadzonym w wiertarce duzej mocy. Wieksze ilosci miesza¢ mieszarkg o wymuszonym obrocie.
Nastepnie zaprawe pozostawi¢ na 3 minuty, aby dojrzata, po uptywie tego czasu jeszcze raz krotko wymieszac.
Przy nanoszeniu recznym najpierw gtadkg strong pacy wetrze¢ w przygotowane podtoze cienkg warstwe
kontaktowa. Na drobne ubytki zaprawe mozna
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nanosi¢ paca stalowg, na wieksze powierzchnie tatg murarskg odpowiednio Sciggajgc i wyréwnujgc powierzchnie.
W przypadku natrysku maszynowego nanies¢ najpierw cienkg warstwe kontaktowg, a nastgpnie kolejng warstwe
do uzyskania zadanej grubosci. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy - ok. 45-90 minutach od naniesienia (w zaleznosci
od temperatury podioza i powietrza) — mozna rozpoczaé wygtadzanie powierzchni za pomocg wilgotnej pacy
styropianowej, filcu lub pacy z piankg. W wysokich temperaturach, przy wietrze lub bezpos$rednim nastonecznieniu
chroni¢ wigzacg zaprawe przed zbyt

szybkg utratg wilgoci poprzez np. wielokrotne spryskiwanie woda, ostoniecie warstwa juty lub folii PE. Podtoze musi
by¢ czyste, mocne, z otwartymi porami i chtonne.

Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymatosci do konstrukcji betonowych

1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ odpowiednio szorstkie. Jako$¢ podtoza betonowego musi odpowiadac klasie co najmniej C20/25.
Bardzo szczelne, gtadkie powierzchnie oraz warstwy nienosne, a takze uszkodzone powierzchnie betonowe nalezy
usungé, stosujgc odpowiednie procedury, np. piaskowanie z uzyciem statych materiatbw $ciernych lub
oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepnos$¢ przygotowanego podioza betonowego nie moze byé
mniejsza niz 0,8 N/mm?. Przygotowane podtoze nalezy w miare mozliwosci, 2 godziny przed naniesieniem produktu
odpowiednio zwilzy¢ i utrzymywac w stanie wilgotnym. Powierzchnia podtoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-
wilgotna.

2 Gruntowanie

Na chtonnych, cementowych podtozach zaprawe szpachlowg mozna nanosi¢ bez gruntowania na matowo-wilgotne
podtoze.

3 Sposdb uzycia

Do pojemnika zarobowego wla¢ ok. 3,7 | czystej, zimnej wody na worek zaprawy. Doda¢ odpowiednig ilosé
produktu. Zaprawe miesza¢ mieszarkg o wymuszonym obrocie lub odpowiednim mieszadtem do uzyskania
plastycznej , bezgrudkowej zaprawy. Nastepnie zaprawe pozostawi¢ na

3 minuty, aby dojrzata, po uptywie tego czasu jeszcze raz krétko wymieszac. Najpierw gtadkg strong pacy wetrzec
w przygotowane, wilgotne i matowe podtoze cienkg warstwe kontaktowg. Alternatywnie nanies¢ na matowo
wilgotne podtoze, za pomoca tawkowca, mostek sczepny przygotowany z produktu wymieszanego z ok. 10% wiecej
wody do plastycznej, nadajacej sie do malowania konsystencji. Nastepnie metoda ,$wiezo na swiezo” nanosi¢
produkt do uzyskania zadanej grubosci w zakresie warstw od 6 mm do 40 mm.

Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnych spoin naroznikowych i tgczacych

1 Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ mocne, suche, czyste, wolne od olejéw, smardéw i innych pozostato$ci zmniejszajgcych
przyczepnosg, jak rowniez w miare rowne. Nalezy przestrzegac specjalnych wymogoéw dotyczgcych przygotowania
podioza dla produktéw uszczelniajgcych.

2 Sposob uzycia

W narozniku nanies¢ pas materiatu uszczelniajgcego na obu ptaszczyznach

o szerokosci ok.10 cm. Tasme zatopi¢ w Swiezej masie uszczelniajacej i docisng¢. Do dociskania tasmy

nie uzywac¢ narzedzi o ostrych krawedziach! Podczas uszczelniania powierzchni pokry¢ rowniez tasme PCI
Pecitape.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikaciji)
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6. Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubos¢ powioki/warstwy

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru
robét budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubos¢ powioki/warstwy

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru
robét budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikac;ji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje:
1. Zuzycie materiatu

7. Obmiar robot

Obmiar robét powinien okreslaé¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze warunki umowy
stanowig inacze;j.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzany z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze roboét.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musi by¢é zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te wymagajg badan legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiér roboét
Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. UWAGA'!

Cala technologie robét wykonaé zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami
wybranego dostawcy systemu izolacji w taki sposéb aby poszczegdlne izolacje stanowigce skonczone
elementy, wykonywane bylu w ramach jednego systemu budowlanaego. Watpliwosci uzgadnia¢ z
projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana technologia postepowania zostala
opracowana na podstawie konkretnych produktéw i w réznych systemach moze si¢ réznic.
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15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL
PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot w zakresie:

- zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

- stal profilowa

- elementy stalowe zewnetrzne

dla realizacji zadania pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka"

1.2. Zakres stosowania ST .

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu, wykonanie elementow konstrukcyjnych ze stali profilowej, wykonanie elementéw stalowych
zewnetrznych ze stali

W zakres tych robét wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

Stal profilowa zgodnie z projektem wykonawczym konstrukciji.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” .
2.2. Stal zbrojeniowa .
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-8402316
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wihasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
* Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry po winien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- Srednice nominalnag,
- gatunek stali,
- humer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
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* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii pros tej wiekszego niz 5 mm na | ni
dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana - zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine"
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogéine"

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania og6ine”

5.2. Wykonywanie zbrojenia .

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwno czesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Lgczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-W 03264:2002

* Skrzyzowania pretdéw nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytworczych i
montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne"
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyze;j
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" (kod CPV 45000000-7),
pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest | tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretow
poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine"” (kod CPV45000000-7) .

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej.

8.2. Odbior koncowy - wg ST warunki ogélne

8.3. Odbior zbrojenia

* Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

* Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugo$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos¢ i podano w ST ,,Wymagania ogéine™

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia
i usuniecie ich poza teren robot.

10. DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH ZEWNETETRZNYCH

10.1. Balustrady ze stali nierdzewnej
10.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
10.1.2. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone wykonawcy gwarantujgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc¢ ich wykonania. Balustrady winny
by¢ wykonane wg rysunkéw warsztatowych balustra, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na podstawie
dokumentacji oraz obmiaru na budowie i przedstawi¢ do akceptacji Architekta i Inspektora Nadzoru.
10.1.3. Zastosowane materiaty
Stal nierdzewna AISI 304 szlifowana:
- rury stalowe 42,4x3mm
- stupki stalowe — profil zamkniety 40x40x4mm
- prety dystansowe i wypetnienie — prety @12
- rozetki i podktadki dystansowe
Stal nierdzewna powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajgcej odpornos¢ stali na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasoéw, zasad, roztwordow soli i innych
Srodowisk korozyjnych, jak réwniez okreslajgca sktad chemiczny oraz dopuszczalne odchytki.
10.1.4. Transport i sktadowanie
Transport i skladowanie elementéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
10.1.5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
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wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podioza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz balustrad nalezy rozpoczg¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkdw rozporowych lub
zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie tgczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca
tacznikow i Srub. Pochwyty i prety wypetniajace spawane. Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢
takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie
nastgpity trwate odksztatcenia balustrady. Po zamocowaniu, balustrady nalezy wypolerowac.

10.1.6. Kontrola jakosci

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwasoéw,
zasad, roztwordw soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020,
okreslajgcej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak réwniez jej wiasciwosci fizyczne. Zakupiona
partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

10.1.7. Obmiary robét

Jednostkg obmiarowg balustrad stalowych jest kg/m.

10.1.8. Odbior robét

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

— jakos$¢ uzytych materiatéw,

- zachowanie pionu i poziomu,

— zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

- zamocowanie balustrady do podtoza,

- trwato$¢ potgczen elementéw balustrady,

- trwatos¢ wypolerowania.

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajaca ich wymiary, przy czym
dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej: — dtugos¢, szerokos¢ £1 mm - rozstaw elementéw £1 mm
Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg £2 mm Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £1 mm
Balustrady muszg zostac¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem
protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz swiadectwa jakosci wystawione
przez wykonawce.

10.1.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wg uzgodnienh kontraktu na roboty budowlane

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-H-86020 ,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.”

PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.”

Dz. U. 22019 poz 1065 ,Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.”

16.01.01 ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét betonowych dla inwestycji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka”

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie
dokumentacji projektowej (2)"

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg roboét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét betonowych

dla inwestycji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”
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1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga byc stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrodto

zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien byc dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton -

Beton powinien spetniac nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna
posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasiakliwosc nie wieksza jak 4% mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogodlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny byc czyste bez domieszek ciat

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyrownawczej moga byc stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- wiéknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PND95017,
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowatosc powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej zgodnie z projektem

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujacego sprzetu:

- pompy do betonu

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania

mieszanki w miejscach trudno dostepnych,

- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i
jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu

ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wtasciwosci oraz byt dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0s0b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byc po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostac wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce
deskowania oraz zapewniac sztywnosc i niezmiennosc uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno byc skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masa
betonowa sprawdzic szczelnosc deskowania, aby wykluczyc wyciek zaprawy i mozliwosc znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzac w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych obowiazuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z
projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc
otuliny. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.6.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc zbadane na probkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac

dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.7 Pielegnacja betonu

5.7.1 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno byc dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.9. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzic podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne byc réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogodine
Wymagania ogdlne podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukciji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbior robét obejmuije:

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidér koncowy

8.3. Odbiér poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | m3 elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach.

11.UWAGA

Calg technologie rob6t wykonaé zgodnie z instrukcjami, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami
wybranego dostawcy.

17.01.01 ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7

WSTEP.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego pretami wiotkimi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie:

a).przygotowanie zbrojenia

b).montaz zbrojenia,

c).kontroli jakosci robét i materiatéw.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla
OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)" i przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe wiotkie sg to prety kotowe gtadkie lub Zebrowane o $rednicy

do 40mm.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST - ,Wymagania ogdlne” a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robot zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodline
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robot zbrojarskich. ]

- prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40mm.

- zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej

naprezen w sposob czynny

1.5. Ogédlne wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowymi pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem
kontraktu stosuje sie klasy i gatunki stali:

- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji

- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji

Do zbrojenia mogg by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane.
2.1.2.  Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢
podane:

- nazwa wytwoércy,

- 0znaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytwoércey,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ swiadectwo jakosci

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
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ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie
powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na t m dlugosci preta.

Jakos$c¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. “wigzatkowego", jezeli nie stosuje sie

potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.

Podkiadki dystansowe muszg by¢é przymocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania pretow stalowych

(elementow stalowych) jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-. Wymagania ogdine" . Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

- urzagdzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do prostowania

pretow cienkich dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

- urzagdzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé — np. nozyce elektro -mechaniczne

- urzadzenia do ksztattowania pretdw zbrojeniowych — np. gietarka

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych — np. spawarka

elektryczna wirujgca

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogodlne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy
sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢
skladowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i
gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST-"Wymagania ogdéine”.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania ST- ,Wymagania
ogolne”.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegéty giecia,

zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb ukfadania

zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw oraz
potagczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania
sie do szczegodtowych rysunkdw roboczych.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Zbrojenie elementéw zelbetowych jest obecnie
przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne urzgdzenia i maszyny. Te warsztaty sg
urzadzane na placu budowy bgdz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana
na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowac wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na
ptask (do osmiu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie
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czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno byé¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosc) betonu i stali w konstrukcji.
Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacy sie rdzg
(lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych bgdz zattuszczenia stosuje
sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
réwniez papierem $sciernym). Nalot rdzy tuszczgcej sie mozna usung¢ za pomocg szczotek drucianych. W razie
potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choc¢by
chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmyc¢ woda stodkg. Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zabtocong,
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢
proste. Dlatego - w przypadku wystepowania

miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrobki (cigcia itd.).
Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki. lub mechaniczne
prostowanie pretdéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety
wiekszych srednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretow, ciecie pretéow zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w tym
celu sporzgdzenie planu cigcia. Prety ucina si¢ z dokfadnos¢ do |,0cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéow, haki.

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastgpi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawienie sie peknie¢ w pretach na skutek ich zginania.
Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia pretdow zbrojenia podajg tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage (przy odbiorze pretéw z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone -
niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogéine.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi .$rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej lub wczes$niej wystawionej na dziatanie stonej

wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdow o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzajgcych obliczen wszystkich standéw
granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 5,0cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

- 3,0cm - dla pozostatych elementow konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

- 2,0cm - dla pozostatych elementow konstrukgciji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Ustawianie lub uktadanie elementdéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane weditug przygotowanych schematow
zapewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i
montazowych.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢é trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
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przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.
Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w normach panstwowych.
5.3.2.2. fgczenie pretéw za pomocqg spawania.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potagczen pretéw:
- czotowe, elektryczne, oporowe
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
5 3.2.3.13czenie pretéw na zakfad.
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic - przy zachowaniu zasad tgczenia pretéw zgodnych z PN-B-03264.
5.3.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12mm. Przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy |,5mm.
5.3.4. Zasady BHP
Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stolu nalezy oddzieli¢ siatkg o
wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach
lub stole zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o srednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym
cieciu pretdéw nie wolno chwytac¢ rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc thgcych. Prety o Srednicy
wiekszej, niz20mm moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na mechanicznej gietarce dopuszczane
jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym
wzdiuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych
wylgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdline.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi w ST “Wymagania ogéine"
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
-ogledziny,
-badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
-badanie zgodnos$ci wymiardéw zbrojenia z projektem,
-badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
-sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,
-badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
6.2. Warunki szczegéfowe.
Sprawdzenie roboét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji,
w Dokumentacji Projektowej i normach.
W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wtasciwe rozmieszczenie
pretow.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
ciecie pretow (L- dtugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej, w- dopuszczalna tolerancja):

«dlaL<6,0m w =x10mm
«dla L> 6,0m w =% 20mm
usytuowanie pretéw - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:
«dla L< 0,5m w=%10mm
«dla0,5m<L< |,5m w = x15mm
. dlaL>l,5in w = £20mm

usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- catkowita grubosé elementu).
«dla h< 0,5m w =+10mm
«dla 0,5m<h<1,5m w = +15mm
«dlah>l,5m w = +20mm
usytuowanie pretéw - odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami (a - odlegtos¢ projektowana
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow):

«dla a< 0,05m w =% 5mm

«dla a< 0,20m w=%10mm
«dla a< 0,40m w =% 20mm
«dla a> 0,40m w =1 30mm
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usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b-
catkowita grubosc lub szerokos$¢ elementu):

«dlab<0,25m w =£10mm
«dlaa<0,50m w =%15mm
«dlaa<l|,50m w = £20mm
«dlaa>|,50m w = £30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania.

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%,

- roznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekracza¢ +10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ + 10 mm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 10mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne". Obmiar robét bedzie
okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawag dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot

8.2.2. Zakres.

Zakres robét zanikajgcych okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez

Inspektora.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora

w Dzienniku Budowy zakohczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie

betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- zaswiadczenie o jako$ci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych

- protokoty badania potgczeh zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakow, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST . ,Wymagania
0golne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych

zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogélne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

18.01.01 ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO kod
CPV 45262350-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow
pomocniczych, wykonywanych z betonu nie konstrukcyjnego, nie zbrojonego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podbetonéw, betonéw formujgcych i wyréwnujgcych.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania podano w obmiarze robét dla dokumentacji pn.,,Budowa remizy
strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dcm?3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy

- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest

stosowanie cementu marki “32,5".

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione

wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badah cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami

badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych. do betonu.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
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oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie trwatosci podanym przez wytwoérce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
2.2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sig.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw
byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Mrozoodporno$¢ zwiru, badana metoda bezposrednig wg BN-84/6774-02 ogranicza sie do 10%.
2.3. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie
czerpac¢ z wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).
2.4. Mieszanka betonowa.
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty betoniarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow winno sie odbywacé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4, TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w

sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu.

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami”).

- llos¢ “gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogéine.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposob transportu mieszanki betonowe;j,
- kolejnos¢ i sposdb betonowania,
- sposob pielegnacji betonu,
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Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidiowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

iPN-65/B-06251

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.3.1. Dozowanie skfadnikow.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnosciag:
+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.3.2. Mieszanie skfadnikow.

Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada, w
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wys. 3,0m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.5.Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.6. Pielegnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnie;j
3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co
najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni -jak punkt wyze;j.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robot winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i

dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem,

- Prawidlowo$ci osadzenia elementow podlegajgcych zakryciu.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[4] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[5] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

[6] PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

[7] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

19.01.01 ROBOTY ZBETONU KONSTRUKCYJNEGO kod
CPV 45262311-4

1.WSTEP.

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wg Dokumentacji Projektowej dla zadania ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementow

i obiektow z betonu konstrukcyjnego, tgcznie z zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:

a)wykonaniem mieszanki betonowej,

b)wykonaniem deskowan, szalunkéw i niezbednych rusztowan,

c)uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;.

Celem wykonywanych prac jest realizacja elementéw betonowych i zelbetowych: fundamenty, sciany wykonywane
w technologii monolitycznej i elementy stropow zelbetowych.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robét dla dokumentacji pn. ,,Budowa remizy
strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2)"

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dcm?, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana.
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Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg beton jest zdolny wchtongé do swojej masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnoéci wody. liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w [MPa],
dziatajgcego na prébki betonowe.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na S$ciskanie - wytrzymato$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobiefAstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.2. Skfadniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement - wymagania i badania.
2.2.11. Rodzaje cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest
stosowanie cementu marki “32,5".
22.1.2. Swiadectwo jakosé i cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami
badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
221.3. Badania podstawowych parametrow cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badan muszg spetniaé
nastepujgce wymagania:
a) przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego:

- poczagtek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godzin

dla cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego:

- poczagtek wigzania najwczesniej po uptywie 45 min,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 6 godzin
b) przy oznaczaniu réwnomiernosci zmian objetosci:

- wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.
c) dla cementéw portlandzkich normalnie i szybkotwardniejgcych:
sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie (nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru cementu, grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ przez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm).
W wypadku, gdy ww. badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
2.2.1.4. Magazynowanie i okres skfadowania.
Dla cementy pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach).
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Dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetoSci cementu, wlazy do oczyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie trwatosci podanym przez wytwérce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajacag na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw
byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig¢ grudek gliny, zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego,
e)3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betonu klasy B25 mozna stosowaé¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Mrozoodpornosé zwiru, badana metodg bezposrednig wg BN-84/6774-02 ogranicza sig do 10%.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania
niepetne, obejmujace:
a)oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN.-9 I/B-067 14/15,
b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
c)oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-78/B-067 14/12,
d)oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawartos¢ zanieczyszczen ogoinych,
e)oznaczenie zawarto$ci pytébw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.2.2.Kruszywo drobne - wymagania i badania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do0,25mm- 14-19%
- do 0,50mm - 33-48%
- dol,00mm-57-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartosc¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiaréw <1 %,
- zawartos¢ zwigzkéw siarki - do 0,20%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
- zawartosc gliny - niedopuszczalna.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
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- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen ogélnych,
- oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.23. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie
czerpac z wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

224. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
a)napowietrzajgcym,
b)uplastyczniajagcym,
c)przyspieszajgcym lub opdzniajgcym.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
-+ napowietrzajgco-uplastyczniajgcych

2.3. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu hydrotechnicznego
wymagania podano w punkcie 2.3.
Wymagania ogdlne dla betonu konstrukcyjnego.
- nasigkliwo$¢ - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20%

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (FI 50) - badanie wg PN- 88/B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,4 MPa (W4),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.

Sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie:

- Sktad mieszanki powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

- Wskaznik wodno-cementowy ( w/c ) ma by¢ mniejszy od 0,50.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora.
Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

f) Optymalng ilo$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco.

-z ustalonym optymalnym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3...5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji, zawierajgcych r6zna, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciows.

Wartos$¢ wspoétczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg) nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie, wspodtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z domieszek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru “A"
podawanego w literaturze fachowej
g) Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

450 kg/m® - dla betonu klas ponizej B35
Dopuszcza sie przekraczanie tych wartoéci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodg Inspektora.
Minimalne ilosci cementu wynoszg 300 kg/m?.
h) Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania
mieszanki betonowej oraz wartosci wspétczynnika “B" okreslajgcego wptyw obrdbki cieplnej na wytrzymatos¢
betonu w celu doktadniejszego wyznaczenia wytrzymato$ci sredniej <R> i umownej <Ro> i wynikajgcego z nich
wartosci wskaznika w/c. Wartosci te nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-06250.
i) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatosé na
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Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R8b.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ betonu.
j) Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac¢:
a)wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
b)wartosci 5,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm,
c)wartosci 3-5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm,
d)wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa 0-16mm,
e)wartosci 4,0-6,0% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa 0-31,5mm.
k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
- Dopuszcza sie dwie metody badania,
metodg Ve-Be
- metodg stozka opadowego.
Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg
przekroczyc:
- 120% wartosci wskaznika Ve-Be
- +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K | do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywaé wytgcznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac.

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgafn/minute,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac¢ taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.  TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,

w sposo6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami").

- llos¢ “gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegoétowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujgca:

a)wybor sktadnikéw betonu,

b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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¢)sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

d)sposdb transportu mieszanki betonowej,

e)kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

f)wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

g)sposab pielegnacji betonu,

h)warunki rozformowania konstrukgcji,

i)zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, prawidtowos¢
wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej i wkasciwy montaz
tasm uszczelniajgcych PVC,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych (szalunki, kanaty,
wpusty, sgczki itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.3.1.  Dozowanie skfadnikow.

a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

-+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozowniki muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.3.2.  Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow winno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.3.  Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne

wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych otulin zbrojenia

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada w

przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wys. 3,0m)

lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

5.4.Zageszczanie betonu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki.

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po czym wyjmowac¢ powoli w
stanie wibrujgcym,
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- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promien
dziatania wibratora): odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,7m,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac¢ taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,6m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,

- mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5.Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi tasmami przewidzianymi do

przerw roboczych za zgodg Inspektora.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadfa do kierunku naprezen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia

betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej I: | o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu, jesli temperatura

powietrza jest wyzsza niz. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.6.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7.Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria

lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz

gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci

betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania

przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

a)badanie sktadnikéw betonéw,

b)badanie mieszanki betonowej,

c)badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badar betonu wg PN-88/B-06250 podano ponize;.

5.8. Badania skfadnikow betonu:

5.8.1. Badanie cementu: - czas wigzania, zmiany objetosci, obecnos¢ grudek, norma PN-88/B-

06250 - punkt 3. 1.
metoda badania: PN-88/B-04300
termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii
5.82.. Badanie kruszywa: sktad ziarnowy, ksztait ziaren, zawartos¢ pytow, zawartosS¢ zanieczyszczen,
wilgotnosc¢
norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2.
metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18]
termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii
5.8.3. Badanie wody:
norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3.
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metoda badania. PN-88/B-32250
termin badania: przy rozpoczeciu robét i przy stwierdzeniu zanieczyszczen.
5.8.4. Badanie dodatkowych domieszek:
norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4.
metoda badania: Instrukcja 1TB nr 206/77 i Swiadectwa dopuszcz. do stosowania
termin badania: bezpo$rednio przed uzyciem kazdej partii.
5.9.Badania mieszanki betonowej:
5.9.1. Badanie urabialnosci:
norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. metoda
badania: PN-88/B-06350 termin badania: przy
rozpoczeciu robot.
5.9.2. Badanie konsystencji:
norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.
metoda badania. PN-88/B-06350
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiang roboczg.
5.9.3. Badanie zawartos$ci powietrza:
norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.
metoda badania: PN-88/B-063 50
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianeg roboczg.
5.10. Badania probek betonowych:
5.10.1. Badanie wytrzymalosci prébek na Sciskanie:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1.
metoda badania: PN-88/B-06350
termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu
5.10.2. Badanie wytrzymalosci betonu na Sciskanie - badania nieniszczgce:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.
metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262
termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych.
5.10.3. Badanie nasigkliwosci:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.
metoda badania: PN-88/B-06205
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m? betonu.
5.10.4. Badanie mrozoodpornosci:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3.
metoda badania: PN-88/B-06205
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m? betonu.
5.10.5. Badanie przepuszczalnosci wody:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4.
metoda badania: PN-88/B-06205
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukgji i raz na 5000m? betonu.
5.11. Warunki atmosferyczne przy uktfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.11.1. Betonowanie w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej | dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjgc dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.12. Pielegnacja betonu.
5.12.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
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rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez | dni (przez polewanie co najmniej 3x
na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C t wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej
| raz w nocy, a w nastepne dni -jak punkt wyzej.
Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odno$nie jako$ci pielegnowanej
powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.13. Wykanczanie powierzchni betonu.
5.13.1. Réwnos¢é powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienn migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
b)Pekniecia sg niedopuszczalne.
c)Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze zostanie
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.
d)Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
4,0cm, a powierzchnia na ktorej wystgpia nie wigksza niz 0,5% powierzchni.
e)Rownos¢é gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj." wypuktosci i wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2mm
5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
a)Wszystkie wystajgce nierébwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw.
b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié
packami, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.
c)wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.
5.14. Rusztowania.
5.14.1. Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie.
Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi szczegdtowe projekty deskowan i stemplowan,
niosgcych i montazowych. Projekty te powinny byé zatwierdzone przez Inspektora przed przystgpieniem do
realizacji.
Do rusztowan drewnianych nalezy stosowa¢ drewno.
- Il'lub lll klasy - na belki klatek podpierajgcych konstrukcje na stemplowaniu
- ViV klasy - na deski pomostu, porecze itp.
. W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mozna stosowac drewno debowe.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukgciji.
Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowan przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od petnej
odpowiedzialnosci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.
5.14.2. Warunki wykonania rusztowan.
Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewnic dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania.
Do rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego
wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002.
5.14.3. Rozbiérka rusztowan.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna dla betondéw przyjaé
nastepujgce terminy rozformowania (rozdeskowania):
a) 3dnialbo Ruis> 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt i belek,
b) 6 dni albo Ruis> 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan filarow i przyczotkédw stupowych oraz
Scianowych.
Usuniecie rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:
- 14 dni albo Ruis> 25 MPa dla scian,
- 28 dni dla elementow nosnych ptyty konstrukcyjnej.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatos¢ betonu.
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Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymatosci mozna orientacyjnie przyja¢é mnozniki do
podanych wyzej czaséw dojrzewania:
n=15 -dlats=+10°C n=2,0
- dla t&=+5°C n=3,0 -dla
tsr=+1°C.
5.15. Deskowania.
5.15.1. Uwagi ogdlne.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny byé wykonane wedtug
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia
prowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujgcych
normach:
PN-B-03 150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowan winne by¢
sprawdzone na sity wywotane:
- parciem swiezej masy betonowej,
- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,
- dodatkowe obcigzenia, wynikajgce z:
- szybkosci betonowania
- sposobu zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos$c¢ ksztattu konstrukcji
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.15.2. Materiaty.
Deskowania zaleca sig¢ wykonywa¢ z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejka, piyty pilsSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm,
maksymalna szerokos¢ 18cm.
Powinny one odpowiadaé warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" - tom | - czg$¢ | - rozdziaty 5.5.1.1 5.6.2.
Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie
atesty.
Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz fgczonych na zlgcza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajgce
szczelno$¢ deskowania.
Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio
sfazowane.
Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzgce przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z kierownikiem
budowy.
Po rozebraniu deskowan fgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na swiezo zaprawa.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan musza by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.15.3. Przygotowanie deskowania.
Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia. Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan $cian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach
dwéch prostopadiych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonac
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor.
Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie¢ z masa betonowg przez
pokrywanie drewna sklejkg, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowan o
uszlachetnionej powierzchni.
5.15.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.
Dopuszczalne ugiecia deskowania wynoszg:
w deskach i belkach pomostéw - 1/200L,
w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych - 1/400L,
w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L
5.15.5. Usuwanie deskowan i rusztowan
Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$é, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
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dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan.

Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powstate szkody.

6. IMPREGNACJA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO.

6.1 Srodek do impregnacji - wysokiej jakosci $rodek hydrofobizujgcy , przeznaczony do impregnacii
wodoodpornej betonu, prefabrykatow budowlanych produkowanych na bazie cementu, w tym takze na podioza
silnie alkaiczne. Substancja aktywna impregnatu dzieki trwatemu wigzaniu chemicznemu z zabezpieczong
powierzchnig tworzy niewidoczng impregnacje ochronng o bardzo dtugotrwatym i skutecznym dziataniu, tworzaca
sie substancja aktywna spaja kruszace sie fragmenty materialu zwigkszajgc tym samym jego wytrzymatos¢
mechaniczng i podnoszgc mrozoodpornos¢ impregnowanych powierzchni

Impregnat:

- nie zmienia wygladu powierzchni, nie tworzy powtoki,

- ogranicza sktonnosé powierzchni do zabrudzen i utatwia samooczyszczanie elewacji pod wptywem opaddw
atmosferycznych

- zapobiega powstawaniu grzybdw i porastaniu mchami. Impregnacja pozwala zachowac estetyczny wyglad
elewaciji przez wiele lat

6.2 ZASTOSOWANIE

Do impregnacji materiatéw produkowanych na bazie cementu takich jak, beton konstrukcyjny, oktadziny imitujgce
kamien, beton architektoniczny, podjazdy, ogrodzenia, kostka brukowa lastryko itp.

6.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia powinna by¢ réwnomiernie porowata, czysta i niezattuszczona. Impregnowana powierzchnia nie
powinna posiada¢ zadnych wilgotnych plam, tj. powinna optycznie wygladac na suchg.

Uwaga

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo doktadne uszczelnienie okien i innych, niechtonnych powierzchni,
gdyz w przeciggu kilku godzin utwardzenie preparatu DYNASIL® BETON zachodzi w tak zaawansowanym stopniu,
ze usuniecie powstatej substancji aktywnej juz nie jest dalej mozliwe. Jezeli pomimo tego impregnat trafi na szybe
okienng, to nalezy zebra¢ go mozliwie natychmiast, ewentualnie za pomocg rozpuszczalnika

6.4 APLIKACJA — NAKLADANIE

Impregnacje mozna wykona¢ przy uzyciu pedzla lub natryskowo. Aby unikng¢ niedorébek zaleca sig¢ minimum
dwukrotne nakfadanie impregnatu, metodg ,mokre—na-mokre”. Nastepujace po sobie warstwy nalezy naktada¢ w
krétkich odstepach czasu. Nastepna warstwe nakfada sie wtedy, gdy impregnat wsigkt, a powierzchnia jest jeszcze
wilgotna. Powierzchnia powinna by¢é nasycona doktadnie i rownomiernie. Hydrofobizacje nalezy prowadzi¢ w
warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +0°C do + 30°C.

6.5 PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach daje sie przechowywac przez minimum 24 miesigce w temperaturach pomiedzy
0°C +30°C, o ile opakowania sg szczelnie zamkniete. Nalezy chroni¢ opakowania przed bezposrednim wptywem
promieniowania stonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, ze po tym okresie impregnat nie
jest juz uzyteczny, lecz ze ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jakosci niezbedne jest kazdorazowe
samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji kazdej szarzy jest podana na opakowaniu.

6.6 WSKAZOWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZENSTWA

Wszystkie prace ze srodkiem impregnujacym nalezy wykonywac stosujgc okulary, rekawice gumowe, oraz odziez
ochronng. Przy stosowaniu metody natryskowej nalezy stosowac¢ odpowiednie maski zabezpieczajgce drogi
oddechowe. Przestrzega¢ ogélnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Badanie wytrzymaftosci na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciokgtnych o boku 15cm w iloci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggtym cyklu

betonowania:

Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér rob6t winny byé

wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami:

7.2. Warunki szczegofowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,

w Dokumentacji Projektowej i normach.

7.3. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo W

przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za
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wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformac;ji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane
oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno byé
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i
dokumenty.
- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
8.2.2. Zakres.
Odbiodr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy
technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.
8.2.3.  Odbioér deskowan
Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.
Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane
przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze deskowania powinna byc¢
dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeh o jakosci materiatow lub
elementow wystawionych przez producentow.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),
szczelnos¢ deskowania,
warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
8.3. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-88/B-06250 Beton zwykty.
|4] PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
[5]] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
[6]] PN-X6/B-()6712 Kruszywa mineralne do betonu
[7] PN-78/B-()6714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.
|8] PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.
[9] PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
[10] PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji / betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.
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[11] PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

113J Instrukcja ITB nr 206/77

21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6

1. WSTEP.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cian murowanych z pustakéw ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych
dla inwestycji pn. ,,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cian murowanych z pustakéw ceramicznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohnczeniem rob6t murowych, wykonywanych na
miejscu.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie $cian murowanych z pustakéw ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami producenta.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji

Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Pustaki ceramiczne przeznaczone do budowy $cian zewnetrzych, wewnetrznych konstrukcyjnych oraz
dziatowych

2.1. Parametry produktu 30 P+W (300mm)

Wymiary b/l/h [mm] 300/248/238 mm

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —

Rownolegtosé powierzchni ktadzenia [mm] —

Masa [kg] ok. 14

Grupa elementow murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2
Kategoria |

Wytrzymatosé na $ciskanie [MPa] 15

Wytrzymatosé spoiny [MPa] 0,15

Trwato$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Ciepto wtasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)
Parametry scian

Grubos$é [mm] 300

Masa [kg/m2] ok. 265

Zuzycie pustakoéw [szt./m2] 16

Zuzycie zaprawy [I/m2]20

Parametry termiczne $cian Sciana nieotynkowana
A[W/(mK)] 0,233

R [m2K/W] 1,29

U [W/(m2K)]0,68

Wytrzymatosé na sciskanie

Klasa pustakéw15

Zaprawa zwykta

M5 - 4,3

M10 - 5,3

Klasy odpornosci ogniowej
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Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubosci minimum 10 mm.

Poziom obcigzenia - 0,6 - Sciana otynkowana - REI 120

Izolacyjnos¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Scian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubo$ci
minimum 15 mm. Izolacyjno$¢ akustyczna $ciany. Sciana obustronnie otynkowana.

Rw [dB] - 51
RA, 1[dB] - 49
RA, 2 [dB] - 47

2.2. Parametry produktu 25 P+W (250mm)

Wymiary b/l/h [mm] 250/373/238 mm

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —

Roéwnolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —

Masa [kg] ok. 18

Grupa elementéw murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2

Kategoria |

Wytrzymatos$é na $ciskanie [MPa] 15

Wytrzymatosé spoiny [MPa] 0,15

Trwato$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Ciepto witasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry scian

Grubos$é [mm] 250

Masa [kg/m2] ok. 221

Zuzycie pustakow [szt./m2] 10,7

Zuzycie zaprawy [I/m2]16

Parametry termiczne $cian Sciana nieotynkowana

AW/(mK)] 0,313

R [m2K/W] 0,80

U [W/(m2K)]1,03

Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Klasa pustakéw15

Zaprawa zwykta

M5 - 4,3

M10 - 5,3

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubosci minimum 10 mm.
Poziom obcigzenia - 0,6 - Sciana otynkowana - REI 120

Izolacyjnos$¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej scian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubosci
minimum 15 mm. Izolacyjno$é akustyczna $ciany. Sciana obustronnie otynkowana.

Rw [dB] - 53
RA, 1[dB] - 52
RA, 2 [dB] - 49

2.3. Parametry produktu 11,5 P+W (115mm)

Wymiary b/l/h [mm] 115/498/238 mm

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —

Rownolegtosé powierzchni ktadzenia [mm] —

Masa [kg] ok. 11

Grupa elementéw murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2
Kategoria |

Wytrzymatosé na Sciskanie [MPa] 10

Wytrzymatosé spoiny [MPa] 0,15

Trwato$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)
Parametry scian

Grubos¢ [mm] 115

Masa [kg/m2] ok. 101

Zuzycie pustakow [szt./m2] 8

Zuzycie zaprawy [I/m2]7
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Parametry termiczne $cian Sciana nieotynkowana

A[W/(mK)] 0,307

R [m2K/W] 0,38

U [W/(m2K)]1,83

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Klasa pustakéw10 — $ciana nie nosna

Zaprawa zwykta

M5 - 4,3

M10 - 5,3

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubosci minimum 10 mm.

Poziom obciazenia - 0,6 - Sciana otynkowana - REI 120

Izolacyjnos¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Scian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubo$ci
minimum 15 mm. Izolacyjno$é akustyczna $ciany. Sciana obustronnie otynkowana.

Rw [dB] - 48
RA, 1[dB] - 47
RA, 2 [dB] - 41

2.4. Parametry produktu 8 P+W (80mm)

Wymiary b/lI/h [mm] 80/498/238 mm

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —

Réwnolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] —

Masa [kg] ok. 9

Grupa elementéw murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2

Kategoria |

Wytrzymatosc¢ na sciskanie [MPa] 10

Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,15

Trwato$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien A1

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry scian

Grubo$¢ [mm] 80

Masa [kg/m2] ok. 78

Zuzycie pustakéw [szt./m2] 8

Zuzycie zaprawy [I/m2]5

Parametry termiczne $cian Sciana nieotynkowana

A[W/(mK)] 0,309

R [m2K/W] 0,26

U [W/(m2K)]2,33

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Klasa pustakéw10 — $ciana nie nosna

Zaprawa zwykta

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubosci minimum 10 mm.
Klasa odpornosci ogniowej - El 90

Izolacyjnos$¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej scian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubosci
minimum 15 mm. Izolacyjno$é akustyczna $ciany. Sciana obustronnie otynkowana.

Rw [dB] - 47
RA, 1[dB] - 46
RA, 2 [dB] - 43
UWAGA !

Calg technologie rob6t murowych wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz
zaleceniami wybranego dostawcy systemu scian w taki sposéb aby calos¢ robét byta wykonana w
ramach jednego systemu budowlanaego. Watpliwosci uzgadniaé z projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Opisana parametry dla materiatu na sciane powinny by¢ spetnione sciany nalezy
wykonané zgodnie z zaleceniami producenta. Projket zaktada budowe $cian z pustakéw ceramicznych.

2.5. Zaprawy murarskie
Murowanie $cian z pustakdéw ceramicznych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin. W szczegodlnych
przypadkach do murowania $cian z pustakéw ceramicznych stosuje sie zaprawy zwykte:
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) Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych

2.5.1 Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do pustakdéw ceramicznych. Zaprawa ma $rednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o
wartosci 10 MPa.

Produkowana jest rébwniez zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robdt murarskich juz od
temperatury 0°C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -
50C.

2.5.2 Zaprawy zwykle

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowanie
zaprawy klasy M5.

3. Sprzet
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria nie
gorsze niz lub zgodnych z wybranym systemodawca:
(] Gilotyna - do przycinania blokéw do zagdanego wymiaru,
[ Pita stotowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,
1 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow.
[ Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow.
{1 Kotwa do murdw szczelinowych PK 31 — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,
| Lgcznik do Scian — do tgczenia Scian (narozniki Scian, Sciany zewnetrzne ze Scianami dziatowymi)

4. Transport

Dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu.Palety mogg by¢ ustawiane w warstwach na réwnym i twardym podiozu
zapewniajgcym ich stabilno$é. Palety moga byé roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki
widtowe lub Zzuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny.
Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robét

5.1 Uwagi ogoine

Prace murarskie powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech os6éb, z ktérych pierwsza
przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym
wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwdéch murarzy pracuje na réznych
Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sig transportem, przycinaniem blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na
duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do cigcia blokéw. W takim przypadku jeden
pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowaé
zaprawe do uzytku zawartos$¢ worka wsypuje sie do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i
doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. Réznica w wysokosci poszczegolnych naroznikow nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje sig¢ na zaprawie
cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna
sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw
podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci $ciany.

Dtugosé scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw. W asortymencie znajdujg sie bloki potéwkowe,
dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak diugos¢ Sciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dlugosci zachodzi koniecznos¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do ciecia
stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow w
naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto bloku, ktére bedzie
dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu
zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki narozne,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikdw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian
konstrukcyjnych.

Zaprawe nakfada sie na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni o szerokosci réwnej szerokosci
blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie
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muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pioro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepuja
jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie tgczg sie z
sobg:

[1 naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku,

[ spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mija¢ sie doktadnie w
potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposdb utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach
blokow.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw
muru spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach muszg mija¢ sie o co najmniej 80 mm.

5.4 Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, po spetnieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Chyba z dostawca wybranego systemu nie zezwala. Decyzje o
podjeciu prac moze podjgc kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sg w stanie oceni¢ mozliwosc
prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania. Bloki
uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Do
murowania w tych warunkach stosuje sie zimowg wersje zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na
prowadzenie robdt w warunkach ,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces
wigzania zaprawy przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C. Doktadny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Tolerancje wykonania

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowanych z blokéw nie powinny przekraczac wartosci
podanychinstrukcjach dostawcy systemu.

7. Odbioér robét
Mury z pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowo$¢ wykonania otworéw
(zgodnos¢ z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

| spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegolnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm,
[ $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potgczone w dotyk z metalowymi
tacznikami LP30,
] spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mijac sie doktadnie o 166 mm
(zgrane w pionie znaczniki boczne),
] spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatow elektrycznych powinny mija¢ sie o minimum 80
mm.
8. Przepisy zwigzane
PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i
branzowa.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637 e-mail: biuro@architekcipl.pl
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	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7  
	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja Techniczna 00.00.00- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach tematu „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka”  
	1.1.2. Roboty obejmują: 
	Kompleksową budowę remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu  zgodnie z dokumentacją pn. 
	„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	w zakresie branży architektonicznej zagospodarowania terenu 
	 1.2. Zakres stosowania ST 
	1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne ( ST ) należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.2.  
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
	 
	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7  
	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0  
	03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0  
	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0  
	05.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8  
	06.01.01  WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9  
	07.01.01  PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233  
	08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA  
	09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5  
	10.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8  
	11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8   
	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  
	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE  
	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4  
	17.01.01  ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7  
	18.01.01  ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9  
	19.01.01  ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4  
	21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6  
	 
	1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
	1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy .inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
	1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 
	1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
	1.4.4. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
	1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
	1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu. 
	a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.                                  
	b) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
	1.4.7. Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
	1.4.8. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
	1.4.9. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
	1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
	1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
	1.4.12. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
	1.4.13. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
	Budynek powinien przejść próbę szczelności, która musi potwierdzić szczelność budynku nie większą niż n50 = 1,0 h-1.  
	Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi.  
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
	Zamawiający w terminie określonym w klauzuli danych przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
	1.5.2. Dokumentacja projektowa 
	Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki 
	 
	1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
	1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
	1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 


	 
	Z-01
	Z-01
	Z-01
	Z-01
	Z-01
	Z-01
	 


	 Projekt zagospodarowania terenu
	 Projekt zagospodarowania terenu
	 Projekt zagospodarowania terenu
	 


	Skala 1:500
	Skala 1:500
	Skala 1:500
	 




	Z-02
	Z-02
	Z-02
	Z-02
	Z-02
	 


	 Lokalizacja obiektu na działce
	 Lokalizacja obiektu na działce
	 Lokalizacja obiektu na działce
	 


	Skala 1:500
	Skala 1:500
	Skala 1:500
	 



	Z-03
	Z-03
	Z-03
	Z-03
	 


	 Projekt zagospodarowania terenu - fragment
	 Projekt zagospodarowania terenu - fragment
	 Projekt zagospodarowania terenu - fragment
	 


	Skala 1:100
	Skala 1:100
	Skala 1:100
	 



	A/D1
	A/D1
	A/D1
	A/D1
	 


	 Schody zewnętrzne   
	 Schody zewnętrzne   
	 Schody zewnętrzne   
	 


	Skala 1:50, 1:10
	Skala 1:50, 1:10
	Skala 1:50, 1:10
	 



	A/D2
	A/D2
	A/D2
	A/D2
	 


	 Pochylnie zewnętrzne, schody zewnętrzne 2, balustrady Z1 i Z2
	 Pochylnie zewnętrzne, schody zewnętrzne 2, balustrady Z1 i Z2
	 Pochylnie zewnętrzne, schody zewnętrzne 2, balustrady Z1 i Z2
	 


	Skala 1:100, 1:50, 1:10
	Skala 1:100, 1:50, 1:10
	Skala 1:100, 1:50, 1:10
	 



	A/D3
	A/D3
	A/D3
	A/D3
	 


	 Schody terenowe 3
	 Schody terenowe 3
	 Schody terenowe 3
	 


	Skala 1:200, 1:50
	Skala 1:200, 1:50
	Skala 1:200, 1:50
	 





	 
	Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
	Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy skontaktować się z Jednostką Projektowania.  
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
	Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
	Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
	 
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
	 
	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Przetargową. 
	 
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
	 
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
	W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
	a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
	b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
	1) Lokalizację zaplecza, składowisk i dróg dojazdowych. 
	2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: możliwością powstania pożaru. 
	 
	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
	 
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej utrzymując sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
	Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
	 
	1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
	 
	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
	Wszelkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
	Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
	Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
	Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
	 
	1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
	 
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
	oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
	Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z min współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykon
	 
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
	 
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
	 
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
	 
	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej. 
	 
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
	 
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
	 
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
	 
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
	urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru    o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2. MATERIAŁY 
	2. MATERIAŁY 


	 
	 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny też uwzględniać nowoczesne rozwiązania techniczne, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i być stosowane zgodnie z dokumentacją. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o określonych normah i przepisach, którym mają odpowiadać materiały, urządzenia i prace wykonane lub poddawane próbom obowiązują ostatnie wydania odnośnych norm i p
	zatwierdzenia przez Pracownię Projektową architekciPL na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę na ich użycie. W przypadku kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do materiałów zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucj
	 
	2.1. Źródła uzyskania materiałów 
	 
	Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
	Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
	 
	2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
	 
	Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
	Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
	Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
	Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
	Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 
	Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Specyfikacji. 
	 
	2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
	Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
	 
	2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
	 
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
	 
	2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
	 
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. 
	Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3. SPRZĘT 
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	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na Jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
	Wykonawca   dostarczy   inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
	Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	 
	4. TRANSPORT 
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	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
	Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu* do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom . Umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
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	5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
	 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
	Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
	Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej l w ST, a także w normach i "wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.                              
	Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
	 
	6. DOKUMENTY BUDOWY 
	 (1 ) Dziennik budowy 
	Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
	do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
	Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
	Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.! Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
	- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
	- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
	- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
	- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
	- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
	- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
	- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
	- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
	- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
	- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
	 
	- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
	- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcje wykonywania robót, 
	- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
	- dane   dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
	- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
	- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
	Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
	Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
	Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
	( 2 ) Księga Obmiaru 
	Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
	( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy 
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt 6.8.1.- 6.8.3 następujące dokumenty:                         
	a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
	b) protokoły przekazania terenu budowy, 
	c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni- prawne, 
	d) protokoły odbioru robót, 
	e) protokoły z narad i ustaleń, 
	f) korespondencję na budowie. 
	( 4 ) Przechowywanie dokumentów budowy 
	Dokumenty budowy będą przechowywane «na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
	Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
	Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
	 
	7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
	 
	Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
	Obmiar Robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. 
	Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
	 
	 8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Rodzaje odbiorów robót 
	 
	W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
	a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
	b) odbiorowi częściowemu, 
	c) odbiorowi końcowemu, 
	d) odbiorowi ostatecznemu. 
	 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
	Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
	Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
	 
	8.3. Odbiór częściowy 
	 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
	 
	8.4. Odbiór końcowy robót 
	 
	Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
	Całkowite zakończenie robót oraz gotowość .do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
	Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 
	Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
	W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
	W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
	W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 
	8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
	 
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
	Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
	- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
	- specyfikacje techniczne, 
	- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
	- recepty i ustalenia technologiczne, 
	- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
	- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
	- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
	- sprawozdanie techniczne, 
	- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
	Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
	- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
	- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
	- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
	- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
	Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
	 
	8.6. Odbiór ostateczny 
	 
	Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
	 
	9.1. Ustalenia ogólne 
	 
	Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. 
	Cena jednostkowa będzie obejmować: 
	- robociznę bezpośrednią 
	- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
	- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ), 
	- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placu, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
	- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
	- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
	Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
	Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję z Wycenionym ślepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycją kosztorysową. 
	 
	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0 
	 
	1. WSTĘP  
	1.1. Przedmiot ST  
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
	„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	1.2. Zakres stosowania ST  
	Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres Robót objętych ST  
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy ścieżek oraz położenia obiektów inżynierskich  
	 
	1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
	 
	W zakres Robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  
	a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras,  
	b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
	c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
	d) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów zgodnie z Dokumentacją Projektową, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego.  
	 
	1.5. Określenia podstawowe  
	 
	1.5.1.Punkty główne trasy -  
	punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  
	 
	1.5.2. Pozostałe określenia  
	podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w CPV 45233120-6 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
	 
	1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
	Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	2.MATERIAŁY  
	 
	2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
	 
	2.2. Rodzaje materiałów  
	Do utrwalenia punktów osi trasy należy stosować: pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowe o długości około 0,50 metra – dla punktów zlokalizowanych na gruncie, gwoździe z folią lub pręty stalowe – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej. Pale drewniane powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istni
	Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych, rurek lub prętów stalowych. Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego.  
	 
	3. SPRZĘT  
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne"  
	3.2.Sprzęt pomiarowy  
	Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący  
	sprzęt:  
	- teodolity lub tachimetry,  
	- niwelatory,  
	- dalmierze,  
	- tyczki,  
	- łaty,  
	- taśmy stalowe, szpilki.  
	Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy ścieżki i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
	 
	4.TRANSPORT  
	4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne”  
	 
	4.2.Transport sprzętu i materiałów  
	Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
	 
	5.WYKONANIE ROBÓT  
	 
	5.1.Ogólne zasady wykonania Robót  
	Ogólne zasady wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
	Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [od 1 do 7].  
	Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego „Materiały geodezyjne” (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robót wymienionych w pkt.1.3. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
	osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  
	Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
	powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  
	 
	5.3.Wymagania dla prac pomiarowych  
	Wykonawca wykona roboty wymienione w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w pkt.2 i dodatkowo oznaczone palikami pomocniczymi („ 
	świadkami”), repery robocze powinny być osadzone w gruncie lub zlokalizowane na elementach budowli w sposób wykluczający osiadanie, punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów poligonizacji państwowej i reperów państwowych, tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5cm, rzędne wysokościowe punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.  
	 
	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
	Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
	Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.  
	 
	7.OBMIAR ROBÓT  
	7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
	Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	7.2. Jednostka obmiarowa  
	Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  
	 
	8.ODBIÓR ROBÓT  
	8.1.Ogólne zasady odbioru Robót  
	 
	Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne”.  
	 
	8.2.Sposób odbioru Robót  
	Odbiór Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych i protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
	9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne".  
	 
	9.2. Cena jednostki obmiarowej  
	Cena 1 km wykonania Robót obejmuje:  
	− wykonanie wytyczenia,  
	− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
	− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
	− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
	− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
	− zakup i transport materiałów potrzebnych do wytyczenia,  
	− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
	− oznakowanie robót wytyczeniowych w czasie ich wykonywania.  
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
	Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
	Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
	Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
	Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
	Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
	Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
	Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
	Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.poz. 2052 z 2020 z późniejszymi zmianami).  
	03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"   
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby dla zakresu robót związanego z tematem  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka„  
	 
	2. MATERIAŁY 
	Nie występują. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu 
	Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować 
	- spycharki, 
	- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
	 
	4. TRANSPORT 
	4.1. Transport humusu i darniny 
	Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje się wykorzystanie zdjętego humusu na miejscu budowy do pokrycia istniejących i nowo projektowanych powierzchni zewnętrznych nasypów i zasypów. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Zdjęcie warstwy humusu 
	Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy wyrównywaniu i plantowaniu nasypów i zasypów. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), nale
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Kontrola usunięcia humusu 
	Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena 1 m² wykonania robót obejmuje: 
	- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy na terenie budowy. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	Nie występują. 
	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0  
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów. 
	 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 dla zadania „Budowa remizy strażackiej dla OSP"  
	 
	2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
	Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
	 
	3. SPRZĘT 
	Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST część ogólna 
	 
	4. TRANSPORT 
	Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST część ogólna 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Zasady prowadzenia robót 
	Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST część ogólna 
	Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
	Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
	Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
	W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), Roboty należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
	Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu. 
	W przypadku zastosowania zabezpieczenia ścian wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
	zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80 m. Materiały zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczającej powinny być uzgodnione z Inżynierem. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w pkt. 5.2.6. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych Robót, a
	 
	5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
	Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
	Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
	 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	korpusu 
	 

	Minimalna wartość Is dla: 
	Minimalna wartość Is dla: 
	 



	TBody
	TR
	Autostrad i dróg 
	Autostrad i dróg 
	ekspresowych 

	innych dróg 
	innych dróg 
	 


	TR
	kategoria ruchu 
	kategoria ruchu 
	KR3-KR6 

	kategoria ruchu 
	kategoria ruchu 
	KR1-KR2 


	Górna warstwa o grubości 20 cm 
	Górna warstwa o grubości 20 cm 
	Górna warstwa o grubości 20 cm 

	1,03 
	1,03 

	1,00 
	1,00 

	1,00 
	1,00 


	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	powierzchni robót ziemnych 

	1,00 
	1,00 
	 

	1,00 
	1,00 
	 

	0,97 
	0,97 
	 




	 
	Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
	 
	5.3. Ruch budowlany 
	Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonaw
	 
	5.4 Dokładność wykonania wykopów 
	Dopuszcza się następujące tolerancje: 
	- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
	- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm, - pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 
	- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST warunki ogólne 
	6.2. Kontrola wykonania wykopów 
	Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
	b) zapewnienie stateczności skarp, 
	c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
	d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
	e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w 31 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST warunki ogólne. 
	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST warunki ogólne 
	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
	P
	Span
	 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

	P
	Span
	 oznakowanie robót, 

	P
	Span
	 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

	P
	Span
	 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

	P
	Span
	 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

	P
	Span
	 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

	P
	Span
	 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

	P
	Span
	 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

	P
	Span
	 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

	P
	Span
	 rekultywację terenu. 

	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
	2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
	3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
	4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
	5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
	6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
	7  Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)  
	8 Rozporządzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 963). 
	9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
	 
	 
	05.01.01         KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8 
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w korycie. 
	 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża budowanego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  


	            
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi ST DM. 01.01.01 -„Wymagania Ogólne". 
	1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:» 
	ls = Pd / Pds 
	gdzie: 
	Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], Pds - maksymalna gęstość objętościowa 
	szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN- 
	 
	1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 
	U = deo / dio 
	gdzie: 
	deo - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
	dio - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
	Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, 
	wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne" 
	2. MATERIAŁY 
	- nie występują 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Roboty należy wykonać ręcznie z wykorzystaniem walca wibracyjnego do zagęszczania dynamicznego. 
	I. Sprzęt zagęszczający dynamiczny: 
	- ubijak szybko uderzający, 
	- walec wibracyjny, 
	- płyta wibracyjna, 
	II.    Sprzęt uzupełniający ręczny. 
	 
	4. TRANSPORT  
	Nie występuje. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
	Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować zgodnie według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda l lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-8931-12. 
	Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 
	Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
	Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
	 
	5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
	Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych: 
	- górna warstwa o grubości 20 cm                                  ls=1.03, 
	- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych    ls=1.00. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
	6.1.1. Zagęszczenie podłoża. 
	Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z zawartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
	Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie. 
	 
	6.2. Cechy geometryczne. 
	6.2.1. Równość. 
	Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą. 
	Nierówności nie mogą przekroczyć 2 cm. 
	 
	6.2.2. Spadki poprzeczne. 
	Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej łaty i poziomicy we wszystkich punktach 
	głównych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±5%. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca  zgłasza  Inżynierowi  do  odbioru  zakończony odcinek  koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. 
	W przypadku usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Płaci się za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta. Cena jednostkowa wykonanego koryt; obejmuje: 
	- prace pomiarowe, 
	- prace pomiarowe, 
	- prace pomiarowe, 

	- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem, 
	- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem, 

	- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp, 
	- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp, 

	- profilowanie dna koryta i poboczy, 
	- profilowanie dna koryta i poboczy, 

	- zagęszczenie, 
	- zagęszczenie, 

	- utrzymanie koryta. 
	- utrzymanie koryta. 

	-  
	-  


	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Normy: 
	1. PN-S-02201 - „Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia". 
	2. PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu". 
	3. BN-8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą". 
	4. BN-8931-03 - „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych". 
	5. BN-8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
	6. BN-8931-05 - „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych". 
	7. BN-8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
	 
	06.01.01        WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej l odcinającej. 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn.„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej l odcinającej dla zakresu robót związanego z tematem  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	warstwa odsączająca i odcinająca w ilości zgodnej z projektami i przedmiarem robót. 
	 
	1. MATERIAŁY 
	1. MATERIAŁY 
	1. MATERIAŁY 


	 
	2.1. Rodzaje materiałów 
	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
	-  piaski, 
	- żwir i mieszanka, 
	a odcinających oprócz wyżej wymienionych: 
	- miał (kamienny) 
	« 
	2.2. Wymagania dla kruszywa 
	Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
	a) szczelności; określony zależnością: 
	D„/d,<5 
	gdzie: 
	Dis - wymiar sita przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej das - wymiar sita przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
	          Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
	 
	szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
	b) zagęszczalności, określony zależnością: 
	U = deo / dio >: 5 
	gdzie: 
	U - wskaźnik różnoziarnistości, 
	deo - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
	dio - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
	Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
	Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11111 dla klasy l i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
	2.3. Składowanie materiałów 
	Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
	 
	2. SPRZĘT  
	2. SPRZĘT  
	2. SPRZĘT  


	 
	3.1. Sprzęt do wykonania robót - 
	Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
	- równiarek, 
	- walców statycznych, 
	- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
	 
	3. TRANSPORT  
	3. TRANSPORT  
	3. TRANSPORT  


	 
	4.1. Transport kruszywa 
	Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
	Ruch środków transportowych po koronie budowlanej drogi powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający powstawanie kolein. 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Przygotowanie podłoża 
	Przed wykonaniem warstwy odsączającej lub odcinającej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie odpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
	5.2. Rozkładanie kruszywa                   
	Kruszywa do wykonania warstw powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
	• 
	5.3. Zagęszczenie kruszywa 
	Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
	zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
	Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.00 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-8931-12. W przypadku gdy materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą uniemożliwia przeprowadzenia badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy we
	Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
	5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej lub odcinającej 
	Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śnieg i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego 4 warstwy. 
	Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
	 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiałów. 
	6.2. Badania w czasie robót. 
	6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy odcinającej z kruszyw podano w tablicy 1. 
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
	zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
	Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 
	odcinającej. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	 

	Wyszczególnienie badań 
	Wyszczególnienie badań 
	i pomiarów 
	 

	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 

	Szerokość warstwy 
	Szerokość warstwy 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Równość podłużną 
	Równość podłużną 
	 

	co 4 m 
	co 4 m 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Równość poprzeczną 
	Równość poprzeczną 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Spadki poprzeczne 
	Spadki poprzeczne 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	5 
	5 
	5 
	 

	Rzędne wysokościowe 
	Rzędne wysokościowe 
	 

	na jej krawędziach 
	na jej krawędziach 
	 


	6 
	6 
	6 
	 

	Ukształtowanie osi w planie 
	Ukształtowanie osi w planie 
	 

	na jej krawędziach 
	na jej krawędziach 
	 


	7 
	7 
	7 
	 

	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	 

	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 4 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2 m2 
	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 4 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2 m2 
	 


	8 
	8 
	8 
	 

	Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
	Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
	 

	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6 m2 
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6 m2 
	 




	6.2.2. Szerokość warstwy 
	Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm. 
	 
	6.2.3. Równość warstwy 
	Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z normą BN-8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
	 
	6.2.4. Grubość warstwy 
	Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 4 m2 warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji Projektowej z tolerancją+1 cm, -2 cm. 
	 
	6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
	Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], warstwy odcinającej i odsączającej. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
	8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cech geometryczne i zagęszczenie. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
	- prace pomiarowe, 
	- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
	- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
	- zagęszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
	- utrzymanie warstwy. 
	- utrzymanie warstwy. 
	- utrzymanie warstwy. 


	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
	 
	10.1 Normy: 
	1. PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". 
	2. PN-B-06714/17 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności". 
	3. PN-B-11111 - „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka". 
	4. PN-B-11112 - „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych". 
	5. PN-B-11113 - „Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch/ drogowych. Piasek". 
	6. PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
	7. BN-8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia". 
	8. BN-8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
	9. BN-8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
	07.01.01         PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
	związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego. 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego. Powierzchnia górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego w ilości zgodnej z projektami i przedmiarem robót. 
	 
	2. MATERIAŁY. 
	 
	2.1. Rodzaje materiałów 
	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 
	- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
	- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
	 
	2.2. Wymagania dla kruszyw 
	 
	Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszyw, według PN-B-11112: 
	- tłuczeń od 31,5 mm dl 63 mm, 
	- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
	- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
	Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 określonymi dla: 
	- klasy co najmniej II   - dla podbudowy zasadniczej, 
	- klasy II i III           - dla podbudowy pomocniczej. 
	Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
	Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2. 
	 
	Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	 

	Właściwości 
	Właściwości 
	 

	Klasa II 
	Klasa II 
	 

	Klasa III 
	Klasa III 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
	a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	więcej niż: 
	więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 
	 

	35 
	35 
	 

	50 
	50 
	 


	TR
	- w klińcu , 
	- w klińcu , 
	 

	40 
	40 
	 

	50 
	50 
	 


	TR
	b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
	b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
	stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	więcej niż: 
	więcej niż: 
	 

	30 
	30 
	 

	35 
	35 
	 


	2 
	2 
	2 
	 
	 
	 
	 

	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	niż: 
	niż: 
	 

	2,0 
	2,0 
	 

	3,0 
	3,0 
	 


	TR
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	 

	3,0 
	3,0 
	 

	5,0 
	5,0 
	 


	TR
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	3 
	3 
	3 
	 
	 
	 
	 

	Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-067-19, % 
	Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-067-19, % 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	ubytku masy, nie więcej niż: 
	ubytku masy, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	 

	4,0 
	4,0 
	 

	10,0 
	10,0 
	 


	TR
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	 

	5,0 
	5,0 
	 

	10,0 
	10,0 
	 


	4 
	4 
	4 
	 
	 
	 
	 

	Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
	Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, 
	metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	% ubytku masy, nie więcej niż: 
	% ubytku masy, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 


	TR
	- w klińcu 
	- w klińcu 
	 

	30 
	30 
	 

	nie bada się 
	nie bada się 
	się 
	 


	TR
	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 

	nie bada 
	nie bada 
	się 

	nie bada się 
	nie bada się 
	 




	 
	Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lp. 
	 
	 
	 

	 
	 
	Właściwości 
	 
	 
	 

	Podbudowa 
	Podbudowa 
	jednowarstwowa lub 
	podbudowa 
	zasadnicza 
	 

	 
	 
	Podbudowa pomocnicza 
	 
	 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uziarnienie, wg PN-B-06714-5 
	Uziarnienie, wg PN-B-06714-5 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odstanych 
	a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odstanych 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
	na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 
	 

	3 
	3 
	 

	4 
	4 
	 


	TR
	- w klińcu 
	- w klińcu 
	 

	4 
	4 
	 

	5 
	5 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: - w tłuczniu i klińcu c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu d) zawartość nadziana, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: - w tłuczniu i klińcu c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu d) zawartość nadziana, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	 

	75 15 15 
	75 15 15 
	 

	65 25 20 
	65 25 20 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	 

	0,2 
	0,2 
	 

	0,3 
	0,3 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu - klińcu 
	Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu - klińcu 
	 

	40 
	40 
	nie bada się 
	 

	45 
	45 
	nie bada się 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - w tłuczniu i klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - w tłuczniu i klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
	 

	wzorcowa 
	wzorcowa 
	 




	 
	2.3. Woda 
	woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
	 
	3.SPRZĘT 
	3.1. Sprzęt do wykonania robót 
	Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym , sprawnym technicznie sprzętem: 
	- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
	- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
	 
	4. TRANSPORT 
	Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Przygotowanie podłoża 
	Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząsteczek gruntu do warstwy podbudowy. 
	Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
	 
	5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
	Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jego ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych, .Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 
	Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1.0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
	Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
	 
	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
	 
	6.2 Badania w czasie robót 
	 
	6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
	 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	 

	Wyszczególnienie badań 
	Wyszczególnienie badań 
	 

	Częstotliwość badań 
	Częstotliwość badań 
	 


	TR
	Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej 
	Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej 
	 

	Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie (m2) 
	Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie (m2) 
	 


	1 2 3 
	1 2 3 
	1 2 3 
	 

	Uziarnienie kruszyw Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 
	Uziarnienie kruszyw Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 
	 

	2 
	2 
	 

	600 
	600 
	 


	4 5 6 7 
	4 5 6 7 
	4 5 6 7 
	 

	Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
	Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
	 

	6000 
	6000 
	 


	TR
	i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 
	i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 
	 




	 
	6.2.2. Badania właściwości kruszywa 
	Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
	Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2. powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru. 
	 
	6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
	Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
	Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
	 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	 

	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	 

	Minimalna częstotliwość pomiarów 
	Minimalna częstotliwość pomiarów 
	 


	1 
	1 
	1 
	 

	Szerokość podbudowy 
	Szerokość podbudowy 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Równość podłużna 
	Równość podłużna 
	 

	W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
	W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Równość poprzeczna 
	Równość poprzeczna 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Spadki poprzeczne 
	Spadki poprzeczne 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	5 
	5 
	5 
	 

	Rzędne wysokościowe 
	Rzędne wysokościowe 
	 

	co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
	co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
	 


	6 
	6 
	6 
	 

	Ukształtowanie osi w planie *' 
	Ukształtowanie osi w planie *' 
	 

	co 100 m 
	co 100 m 
	 


	7 
	7 
	7 
	 

	Grubość podbudowy 
	Grubość podbudowy 
	 

	Podczas budowy: 
	Podczas budowy: 
	w 3 punktach na każdej działce roboczej lecz nie rzadziej niż raz na 400 m 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Przed odbiorem: 
	Przed odbiorem: 
	w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na • 2000 m2 
	 

	 
	 
	 


	TR
	8 
	8 
	 

	Nośność podbudowy 
	Nośność podbudowy 
	 

	Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
	Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
	 




	 
	Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
	 
	6.3.2. Szerokość podbudowy 
	Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
	 
	6.3.3. Równość podbudowy 
	Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-8931-04. 
	Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:      " 
	- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
	- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
	 
	6.3.4. Grubość podbudowy 
	Grubości podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
	- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
	- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
	- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
	- oznakowanie robót, 
	- przygotowanie podłoża, 
	- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
	- rozłożenie kruszywa, 
	- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
	- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
	- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
	 
	10.1. Normy 
	1. PN-B-06714-12 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
	                                   obcych" 
	1. PN-B-06714-15 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego" 
	2. PN-B-06714-16 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren" 
	3. PN-B-06714-18 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości". 
	•/ 
	4. PN-B-06714-19 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
	                                   bezpośrednią" 
	5. PN-B-06714-26 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
	                                   organicznych" 
	6. PN-B-06714-42 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
	                                   Angeles" 
	7. PN-B-11112   - „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych" 
	8. PN-S-96023   - „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego" 
	9. BN-8931-02   - „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
	                                podatnych i podłoża przez obciążenie płytą" 
	10. BN-8931-02   - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą" 
	 
	08. 01. 01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA 
	 
	1. WSTĘP 
	1. WSTĘP 
	1. WSTĘP 
	1. WSTĘP 
	1.3.1. OGRODZENIE 
	1.3.1. OGRODZENIE 
	1.3.1. OGRODZENIE 





	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i odbiorem robót związanych z budową ogrodzenia oraz montażem elementów małej architektury i wiaty śmietnikowej 
	 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
	w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z założeniem i odbiorem robót związanych z budową cokołu i montażem przęseł (paneli) ogrodzenia dla zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 
	Materiały 
	• panele ogrodzeniowe ze słupkami 
	• panele ogrodzeniowe ze słupkami 
	• panele ogrodzeniowe ze słupkami 

	• beton. 
	• beton. 


	Sprzęt 
	• betoniarka, 
	• betoniarka, 
	• betoniarka, 

	• koparka podsiębierna, 
	• koparka podsiębierna, 

	• spawarka. 
	• spawarka. 


	Transport 
	Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
	Wykonanie robót 
	Wykonanie wykopów pod fundament ogrodzenie. 
	Wykonanie deskowania fundamentu i cokołu. 
	Wykonanie fundamentów i cokołu -. 
	Wykonanie przęseł - z paneli drewnianych modułowych. 
	Kontrola jakości robót 
	Jak w ST Warunki ogólne 
	Obmiar robót 
	Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
	Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
	Odbiór robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
	Podstawa płatności 
	Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:  
	• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 
	• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 
	• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 

	• wykonanie fundamentów, 
	• wykonanie fundamentów, 

	• osadzenie słupków, 
	• osadzenie słupków, 

	• montaż przęseł ogrodzeniowych. 
	• montaż przęseł ogrodzeniowych. 


	Zbiór norm i przepisów 
	Zgodnie z zestawieniami w: 
	• Roboty ziemne, 
	• Roboty ziemne, 
	• Roboty ziemne, 

	• Roboty betonowe, 
	• Roboty betonowe, 
	• Roboty betonowe, 
	1.3.2. WIATA ŚMIETNIKOWA 
	1.3.2. WIATA ŚMIETNIKOWA 
	1.3.2. WIATA ŚMIETNIKOWA 





	 
	Materiały 
	• konstrukcja kształtowniki zamknięte, konstrukcja ocynkowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy 0,7 mm,  
	• konstrukcja kształtowniki zamknięte, konstrukcja ocynkowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy 0,7 mm,  
	• konstrukcja kształtowniki zamknięte, konstrukcja ocynkowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy 0,7 mm,  

	• we wiacie zamontowana brama dwuskrzydłowa, brama w całości poszyta zgrzewaną siatką stalową lub panelami, na dachu blacha trapezowa T18.  
	• we wiacie zamontowana brama dwuskrzydłowa, brama w całości poszyta zgrzewaną siatką stalową lub panelami, na dachu blacha trapezowa T18.  


	Przygotowanie podłoża 
	• Podłoże pod wiatę śmietnikową musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 
	• Podłoże pod wiatę śmietnikową musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 
	• Podłoże pod wiatę śmietnikową musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 

	• Jako podłoże może być wykonana wylewka o grubości minimum 15 cm oraz o 10 cm z każdej strony większa. 
	• Jako podłoże może być wykonana wylewka o grubości minimum 15 cm oraz o 10 cm z każdej strony większa. 

	• Kolejną opcją są stopy betonowe (szklanki), które mogą być wykonane równo z kostką lub pod kostką. Szklanki o wymiarach 50x50x80. Rozmieszczenie wg wytycznych producenta 
	• Kolejną opcją są stopy betonowe (szklanki), które mogą być wykonane równo z kostką lub pod kostką. Szklanki o wymiarach 50x50x80. Rozmieszczenie wg wytycznych producenta 


	Transport 
	Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
	Wykonanie robót 
	Wykonanie wykopów pod elementy fundamentowe. 
	Wykonanie  fundamentu. 
	Montaż wiaty (dostawa gotowego elementu) . 
	Kontrola jakości robót 
	Jak w ST Warunki ogólne 
	Obmiar robót 
	Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
	Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
	Odbiór robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
	Podstawa płatności 
	Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:  
	• wykonanie wykopów pod fundamenty, 
	• wykonanie wykopów pod fundamenty, 
	• wykonanie wykopów pod fundamenty, 

	• wykonanie fundamentów, 
	• wykonanie fundamentów, 

	• montaż wiaty (dostawa gotowego elementu). 
	• montaż wiaty (dostawa gotowego elementu). 


	Zbiór norm i przepisów 
	Zgodnie z zestawieniami w: 
	• Roboty ziemne, 
	• Roboty ziemne, 
	• Roboty ziemne, 

	• Roboty betonowe, 
	• Roboty betonowe, 
	• Roboty betonowe, 
	1.3.3.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
	1.3.3.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
	1.3.3.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 





	 
	Ławki – dostawa gotowych elementów  
	• Ławka wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
	• Ławka wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
	• Ławka wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 


	Wymiary: 
	• Długość 180cm 
	• Długość 180cm 
	• Długość 180cm 

	• Szerokość (głębokość) 43cm 
	• Szerokość (głębokość) 43cm 

	• Wysokość 45cm 
	• Wysokość 45cm 

	• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi producenta ławki 
	• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi producenta ławki 


	Kosze – dostawa gotowych elementów  
	• Kosz wykonany z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
	• Kosz wykonany z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
	• Kosz wykonany z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 


	Wymiary: 
	• Długość 60cm 
	• Długość 60cm 
	• Długość 60cm 

	• Szerokość (głębokość) 4cm 
	• Szerokość (głębokość) 4cm 

	• Wysokość 85cm 
	• Wysokość 85cm 

	• Pojemność 45 l 
	• Pojemność 45 l 

	• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi producenta ławki 
	• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi producenta ławki 


	Stojaki na rowery – dostawa gotowych elementów  
	• Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej szlifowanej gat. 304 profil zamknięty 50x100x2mm.  
	• Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej szlifowanej gat. 304 profil zamknięty 50x100x2mm.  
	• Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej szlifowanej gat. 304 profil zamknięty 50x100x2mm.  

	• Wysokość stojaka około 75cm, długość około 77cm. 
	• Wysokość stojaka około 75cm, długość około 77cm. 

	• Montaż 4 kołki M10x100 (stal kwasoodporna) do betonu litego (np. fundament prefabrykowany wg wytycznych producenta stojaka) 
	• Montaż 4 kołki M10x100 (stal kwasoodporna) do betonu litego (np. fundament prefabrykowany wg wytycznych producenta stojaka) 


	 
	09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5 
	 
	1. WSTĘP 
	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i odbiorem robót dotyczących założenia i pielęgnacji trawników na terenie  płaskim i na skarpach, karczowaniem pozostałości korzeni drzew. 
	 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z założeniem i odbiorem robót dotyczących założenia i pielęgnacji trawników na terenie  płaskim i na skarpach dla zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	2. Materiały 
	• nasiona traw, 
	• nasiona traw, 
	• nasiona traw, 

	• nasiona traw ozdobnych 
	• nasiona traw ozdobnych 

	• nawóz mineralny, 
	• nawóz mineralny, 

	• ziemia urodzajna. 
	• ziemia urodzajna. 


	Sprzęt 
	• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
	• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
	• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 

	• kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników 
	• kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników 

	• łopaty do wykopu dziur pod nasadzenia 
	• łopaty do wykopu dziur pod nasadzenia 

	• koparki do karczowania korzeni. 
	• koparki do karczowania korzeni. 


	3. Transport 
	Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
	 
	4. Wykonanie robót 
	Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren musi być obniżony w stosunku do krawężników o około 15 cm. Teren musi być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy ziemię wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siew musi być dokonany w dni bezwietrzne, 
	Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. 
	Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
	Po wysiewie nasion ziemia musi być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego 
	 
	Pielęgnacja trawników 
	Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
	• pierwsze koszenie musi być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
	• pierwsze koszenie musi być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
	• pierwsze koszenie musi być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

	• następne koszenia wykonać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
	• następne koszenia wykonać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

	• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników wykonać z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
	• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników wykonać z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

	• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji musi się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
	• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji musi się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

	• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
	• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

	• Pielęgnacja trawników ozdobnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami   
	• Pielęgnacja trawników ozdobnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami   


	Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg na 1 ar w ciągu roku. 
	Kontrola jakości robót 
	Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
	• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
	• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
	• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

	• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
	• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

	• prawidłowego uwałowania terenu, 
	• prawidłowego uwałowania terenu, 

	• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
	• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

	• gęstości zasiewu nasion, 
	• gęstości zasiewu nasion, 

	• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
	• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

	• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
	• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 


	Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
	• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
	• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
	• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

	• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
	• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 


	5. Obmiar robót 
	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika. 
	Odbiór robót 
	Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inżyniera prawidłowości wykonanych robót. 
	6. Podstawa płatności 
	Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
	• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
	• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
	• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

	• zakładanie trawników, 
	• zakładanie trawników, 

	• pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
	• pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 


	7. Zbiór norm i przepisów 
	PN-G-98011 - Torf rolniczy 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.01.01         ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8 
	WSTĘP 
	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ,które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót  dla zamierzenia pn. 
	„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka”  
	 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
	wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	    
	1.3.Zakres robót objętych ST 
	Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
	 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi  
	w ST-0.00”Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „ Budownictwa .Terminy ogólne” 
	PN-ISO 76-7-2 „ Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 
	 
	1.5. Wymagania dotyczące robót 
	1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość robót oraz  ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-”Wymagania ogólne” 
	 
	1.5.2. Wymagania szczegółowe. 
	Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych stanowią własność Wykonawcy. Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady  , a następnie sukcesywnie wywozić na najbliższe wysypisko śmieci. 
	Materiały nieżelazne, nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 
	 
	2. Materiały 
	Materiały do wbudowania nie występują. 
	 
	3. Sprzęt i transport. 
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
	Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. 
	Roboty rozbiórkowe na wysokościach należy prowadzić z drabin i rusztowań stałych posiadających aktualne atesty , spełniających wymagania przepisów bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta. 
	Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów. 
	 
	4.Wykonanie robót 
	4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
	Ogólne zasady wykonania robót podani w ST „Wymagania ogólne 
	4.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 
	Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych i wyposażenia wymienionych w projekcie wynikających z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowej. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów PHB i ppoż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie element
	 Podczas prowadzenia robót na elewacjach strefy niebezpieczne w których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów lub materiałów , należy ogrodzić i zabezpieczyć daszkami.  Strefa niebezpieczna musi wynosić min1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty i materiały z tym , że zawsze nie mniej niż 6m. Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości min2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsce niebezpieczne należy
	Gruz i odpady będące własnością Wykonawcy winny zostać usunięte z terenu robót w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 
	 
	5. Kontrola jakości 
	Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót , wywozu gruzu i odpadów z miejsca budowy oraz sprawdzeniu  zakresu wykonanych robót z dokumentacją, ST i 
	ustaleniami z Zamawiającym oraz  sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
	 
	6.Jednostka obmiaru  
	Powierzchnia pokrycia dachowego (m2) 
	obróbki blacharskie (m2)  
	dla drzwi i okien – (szt). ,  
	rozbiórka elementów betonowych (m3)  
	rozbiórka ścian (m3) 
	elementów  zagospodarowania terenu – (szt) 
	 
	7. Odbiór robót 
	Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne” 
	Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego w projekcie 
	 
	8. Podstawa płatności 
	Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
	Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 
	Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami  w umowie. 
	 
	9.Przepisy związane 
	-Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
	-Rozporządzenie z dnia 26  września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tekst jedn. Dz.U.2003 poz.1650 z pożn. Zm.), 
	-Rozporządzenie z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U.2018 poz. 1139) 
	 
	11.01.01         ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8 
	 
	1.    WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod fundamenty. 
	 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna. 
	 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III). 
	 
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
	 
	Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
	Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego  
	Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową pas. 
	Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
	Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
	Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych 
	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
	 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2.    MATERIAŁY. 
	Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak. ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 
	Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
	Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
	 
	3. SPRZĘT. 
	Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
	Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową. 
	Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 

	b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
	b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

	c)sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
	c)sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 


	 
	4. TRANSPORT. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. 
	Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. 
	Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiału). 
	Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
	 
	5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
	W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
	Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania, 
	W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie. 
	 
	5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
	Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem. 
	 
	5.2.5. Zasady prowadzenia robót 
	Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
	Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich 
	zasypanie. 
	Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 
	Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
	Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób, uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
	Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
	Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
	Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
	 
	5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
	W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy. 
	 
	5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 
	Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 
	Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
	Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
	5.2.8. Odwodnienie wykopów 
	Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
	ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
	Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
	 
	5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
	Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.. 
	Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
	 
	5.2.10. Ruch budowlany 
	Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
	Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
	ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
	Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
	 
	5.2.11. Zasypki. 
	Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
	Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 
	Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  

	- 0,95 - dla warstwy do głębokości l ,20m 
	- 0,95 - dla warstwy do głębokości l ,20m 

	- 0,90 - dla warstw poniżej l,20m. 
	- 0,90 - dla warstw poniżej l,20m. 


	W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia ls, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 
	 
	Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
	Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
	Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
	warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony. 
	Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 


	 Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

	- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
	- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 

	- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
	- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

	-  
	-  


	 5.2.12. Dokładność wykonania wykopów 
	Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, 
	 ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
	 ±5 cm- dla rzędnych dna wykopu. 
	Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	6.1. Zasady ogólne. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: 
	PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
	BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
	 
	6.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
	W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na. 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

	- zapewnienie   pewnego   osadzenia   rozparć   stosowanych   ścianek    zabezpieczenia wykopów, 
	- zapewnienie   pewnego   osadzenia   rozparć   stosowanych   ścianek    zabezpieczenia wykopów, 

	- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
	- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 


	Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
	Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 
	Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób: 
	oblicza   się   średnią   arytmetyczną   wszystkich   wartości   Is   lub   stosunku   modułów odkształcenia 1“, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 
	zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki: 
	2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (I0) od wartości wymaganej, 
	Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane, 
	 I0- średnie nie mniej niż I0- wymagane, 
	Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
	określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
	Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

	b)właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
	b)właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  


	Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
	 
	6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
	Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
	 
	7.    ODBIÓR ROBÓT. 
	7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty  winny  być wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,   ST  oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	7.2.1. Dokumenty i dane 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 
	- dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 

	- atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 


	7.2.2.  Zakres 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 

	- rzędnych dna wykopu, 
	- rzędnych dna wykopu, 

	- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
	- grubości poszczególnych warstw zasypki, 

	- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
	- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 


	7.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	8.    PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[l ] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
	[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
	[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
	[4] BN-77/893 1 - 1 2 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
	[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
	[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
	[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
	[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
	[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
	[10JPN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
	[l l ]PN-57/l 1-93433 - Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ITB Warszawa 1989r. 
	[12JBN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu  odkształcenia  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
	[l 3] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 
	 
	UWAGA 
	Szczegółowe informacje o gruncie zostały opracowane w Ekspertyzie geologicznej określającej warunki gruntowo-wodne podłoża gruntowego. Zgodnie z tą ekspertyzą należy zwrócić szczególna uwagę na wymianę gruntu, sposób prowadzenia robót oraz sposób zabezpieczenia istniejących wykopów przed dostępem wody do gruntu aby uniknąć zmiany parametrów gruntu. Prace ziemne wykonać zgodnie z zapisami branżowymi po wnikliwej analizie ekspertyzy geologicznej. 
	 
	 
	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  
	 
	 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji zewnętrznych ścian, fundamentów, posadzek, tarasu przy zastosowaniu produktów 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn.  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
	1.3. Zakres robót objętych SST 
	Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. 
	1.4. Podstawowe pojęcia 
	Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 
	 
	Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 
	 
	Wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane. 
	  
	Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. 
	 
	Europejska aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 
	 
	Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego – należy rozumieć normę krajową przenoszącą europejską normę zharmonizowane z dyrektywą Wyroby Budowlane ustanowioną przez Europejską Organizację Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, której numer został opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej „Monitor Polski”. 
	 
	Krajowa deklaracja zgodności – należy rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 
	 
	Znak budowlany – należy rozumieć zastrzeżony znak  wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobata techniczną. 
	 
	Producent – należy rozumieć osobę prawną lub fizyczną zajmującą się wytwarzaniem wyrobów budowlanych lub jej upoważnionego przedstawiciela. 
	 
	Sprzedawca – należy rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie budowlanym. 
	  
	Oprócz przytoczonych powyżej pojęć zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i związanych z nią, pod pojęciem: 
	 
	Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
	CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
	 
	Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Pełny wykaz kodów CPV jest dostępny pod adresem internetowym http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/ 
	Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. 
	Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
	Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
	-dostarczoną przez Zamawiającego, 
	-sporządzoną przez Wykonawcę 
	Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem 
	W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
	Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
	W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
	 
	2. Materiały nie gorsze niż  
	 
	Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian fundamentów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	- komponent płynny 
	 
	- komponent proszkowy 

	 
	 
	Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem polistyrenowym 
	Sucha mieszanka na bazie cementu 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt dwuskładnikowy 
	Produkt dwuskładnikowy 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Pasta 
	Pasta 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	30 l – komplet 
	30 l – komplet 


	Przechowywanie 
	Przechowywanie 
	Przechowywanie 

	min. 9 miesięcy; w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 9 miesięcy; w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 

	Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Grubość warstwy nie może być większa niż o 50% podanych wartości. 
	Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Grubość warstwy nie może być większa niż o 50% podanych wartości. 


	Obciążenie 
	Obciążenie 
	Obciążenie 

	Grubość mokrej warstwy  
	Grubość mokrej warstwy  

	Grubość suchej warstwy 
	Grubość suchej warstwy 

	Zużycie 
	Zużycie 

	Wydajność (opakowanie) 
	Wydajność (opakowanie) 


	Wilgoć gruntowa. 
	Wilgoć gruntowa. 
	Wilgoć gruntowa. 

	ok. 4 mm 
	ok. 4 mm 

	≥ 3 mm 
	≥ 3 mm 

	ok. 4 l/m2 
	ok. 4 l/m2 

	ok. 7,5 m2 
	ok. 7,5 m2 


	Woda nie 
	Woda nie 
	Woda nie 

	ok. 4 mm 
	ok. 4 mm 

	≥ 3 mm 
	≥ 3 mm 

	ok. 4 l/m2 
	ok. 4 l/m2 

	ok. 7,5 m2 
	ok. 7,5 m2 




	Table
	TBody
	TR
	wywierająca ciśnienia. 
	wywierająca ciśnienia. 


	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 
	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 
	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 

	ok. 5 mm 
	ok. 5 mm 

	≥ 4 mm 
	≥ 4 mm 

	ok. 5 l/m2 
	ok. 5 l/m2 

	ok. 6 m2 
	ok. 6 m2 


	Izolacja obwodowa 
	Izolacja obwodowa 
	Izolacja obwodowa 

	- 
	- 

	- 
	- 

	ok. 2,5 l/m2 
	ok. 2,5 l/m2 

	ok. 12 m2 
	ok. 12 m2 


	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 
	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 
	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 

	+5 °C do +30 °C 
	+5 °C do +30 °C 


	Właściwości podłoża 
	Właściwości podłoża 
	Właściwości podłoża 

	Suche do matowo wilgotnego 
	Suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	- komponent płynny 
	- komponent proszkowy 

	 
	 
	3 części wagowe 
	1 część wagowa 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	min. 3 minuty 
	min. 3 minuty 


	Zalecane urządzenia do natrysku 
	Zalecane urządzenia do natrysku 
	Zalecane urządzenia do natrysku 

	Inotec: InoMAT M8; 
	Inotec: InoMAT M8; 
	Wagner: PC 3; 
	b&m: BMP 6; 
	PFT: Swing M 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 60 do 90 minut 
	ok. 60 do 90 minut 


	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	- odporność na deszcz po 
	- całkowite wyschnięcie po 
	- możliwość obciążenia wodą po 

	 
	 
	ok. 4 godzinach 
	ok. 2 dniach 
	ok. 2 dniach 


	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 
	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 
	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 

	od -20 °C do +80 °C 
	od -20 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	 
	Komponent płynny 
	Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu na skórze. Zaschnięty produkt można usunąć za pomocą środków zawierających olej lub tłuszcz, jak np. olej lub tłuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi w ciągu kilku minut, zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie wdychać mgły rozpryskowej – korzystać z maski filtracyjnej. 
	Komponent proszkowy 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Mineralna zaprawa uszczelniająca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Mieszanka specjalnych cementów z wypełniaczami mineralnymi i polimerami o właściwościach uszczelniających 
	Mieszanka specjalnych cementów z wypełniaczami mineralnymi i polimerami o właściwościach uszczelniających 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Jasnoszary / biały 
	Jasnoszary / biały 


	Gęstość nasypowa 
	Gęstość nasypowa 
	Gęstość nasypowa 

	ok. 2,0 kg/dm3 
	ok. 2,0 kg/dm3 


	Uziarnienie 
	Uziarnienie 
	Uziarnienie 

	max. 0,5 mm 
	max. 0,5 mm 




	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 6 miesięcy, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu 
	min. 6 miesięcy, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	25 kg – worek papierowy z wkładką PE 
	25 kg – worek papierowy z wkładką PE 


	Minimalna grubość warstw i zużycie 
	Minimalna grubość warstw i zużycie 
	Minimalna grubość warstw i zużycie 


	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	- wilgoć gruntowa 
	- woda nie wywierająca ciśnienia 
	- woda pod ciśnieniem / zbiorniki wody o głębokości < 15 m 

	Minimalna grubość warstwy 
	Minimalna grubość warstwy 
	2,0 mm 
	2,5 mm 
	3,5 mm 


	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	 
	- wilgoć gruntowa 
	- woda nie wywierająca ciśnienia 
	- woda pod ciśnieniem / zbiorniki wody o głębokości < 15 m 

	Zużycie świeżej zaprawy/suchej masy  
	Zużycie świeżej zaprawy/suchej masy  
	ok. 4/3,2 kg/m2 
	ok. 5/4,0 kg/m2 
	ok. 7/5,6 kg/m2 

	Wydajność (worek 25 kg): 
	Wydajność (worek 25 kg): 
	 
	7,8 m2 
	6,2 m2 
	4,5 m2 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia) 


	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 
	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 
	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 


	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pędzlem 

	4,5-4,75 l lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy 
	4,5-4,75 l lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy 
	5,0-5,25 l lub 200-210 ml/1 kg suchej zaprawy 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 90 minut 
	ok. 90 minut 


	Możliwość obciążenia*: 
	Możliwość obciążenia*: 
	Możliwość obciążenia*: 
	- lekki ruch pieszy 
	- woda 
	- zasypanie wykopu 
	- kolejne warstwy (np. okładzina ceramiczna) 
	- jastrych na warstwie oddzielającej 

	 
	 
	ok. 1-2 dni 
	ok. 4-5 dni 
	ok. 4-5 dni 
	ok. 3 dni 
	 
	ok. 3 dni 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-30 °C do +80 °C 
	-30 °C do +80 °C 


	Przepuszczalność pary wodnej 
	Przepuszczalność pary wodnej 
	Przepuszczalność pary wodnej 

	sd ≤ 5 m 
	sd ≤ 5 m 


	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 

	w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 
	w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 


	Przyczepność przy odrywaniu 
	Przyczepność przy odrywaniu 
	Przyczepność przy odrywaniu 

	≥ 2,0 MPa 
	≥ 2,0 MPa 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian i fundamentów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna 
	Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna 




	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,0 kg/dm3 
	ok. 1,0 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Płynna - pastowata 
	Płynna - pastowata 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Ciemnobrunatny 
	Ciemnobrunatny 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	33 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	33 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	12 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	5 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- Środek gruntujący 
	 - przy rozcieńczeniu 1:5 
	 - przy rozcieńczeniu 1:1 
	 - nierozcieńczony 
	- Powłoka ochronna/uszczelniająca 

	 
	 
	 
	ok. 50 ml/m2 
	ok. 150 ml/m2 
	ok. 250-300 ml/m2 
	ok. 0,5 l/m2 przy dwukrotnym nałożeniu 


	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 
	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 
	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 

	ok. 260 μm (ilość nakładana: ok. 0,5 l/m2) 
	ok. 260 μm (ilość nakładana: ok. 0,5 l/m2) 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 


	Stan podłoża 
	Stan podłoża 
	Stan podłoża 

	suche do matowo wilgotnego 
	suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	- pod PCI Pecimor® 2K 
	- pod PCI Pecithene® przy temperaturze podłoża 
	 - od +10 °C do +25 °C 
	 - od +5 °C do +10 °C 

	 
	 
	 
	1 część produktu + 5 części wody 
	 
	 
	1 część produktu + 1 część wody 
	Produkt nierozcieńczony 


	Czas użycia 
	Czas użycia 
	Czas użycia 

	otwarty 
	otwarty 


	Czas wysychania*: 
	Czas wysychania*: 
	Czas wysychania*: 
	- nakładanie drugiej warstwy 
	- odporność na deszcz 
	- całkowite utwardzenie 

	 
	 
	po ok. 1 godzinie 
	po ok. 2 godzinach 
	po ok. 1 dniu 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-20 °C do +80 °C 
	-20 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu na skórze. Zaschnięty produkt można usunąć za pomocą środków zawierających olej lub tłuszcz, jak np. olej lub tłuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi w ciągu kilku minut, zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie wdychać mgły rozpryskowej – korzystać z maski filtracyjnej. 
	Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 
	 
	Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka proszkowa 
	Specjalna mieszanka proszkowa 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,0 kg/dm3 
	ok. 1,0 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 




	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 18 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 18 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	1 kg – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	1 kg – pojemnik z tworzywa sztucznego 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- gotowa mieszanka 
	- proszek 

	 
	 
	ok. 100 do 250 ml/m2 
	ok. 10 do 30 g/m2 dla mieszanki w proporcji 1:9 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 


	Stan podłoża 
	Stan podłoża 
	Stan podłoża 

	suche do matowo wilgotnego 
	suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 

	1 część wagowa produktu 
	1 część wagowa produktu 
	9 części wagowych wody 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	ok. 1 minuty 
	ok. 1 minuty 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	do ok. 5 godz. po wymieszaniu 
	do ok. 5 godz. po wymieszaniu 


	Czas otwarty* 
	Czas otwarty* 
	Czas otwarty* 

	produkt nanosić na matowo wilgotny środek gruntujący, w ciągu ok. 20 minut od jego nałożenia 
	produkt nanosić na matowo wilgotny środek gruntujący, w ciągu ok. 20 minut od jego nałożenia 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-30 °C do +80 °C 
	-30 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Produkt drażniący dla oczu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. Zanieczyszczenia na skórze zmywać wodą. Nie dopuszczać do długotrwałego oddziaływania na skórę, np. poprzez zanieczyszczoną odzież.  
	Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 
	 
	Wzmacniana włóknami szpachlowa betonowa do ścian i sufitów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 
	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,7 kg/dm3 
	ok. 1,7 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	9 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	9 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 
	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- świeża zaprawa 
	- sucha zaprawa 

	 
	 
	ok. 1,7 kg/m² i mm grubości warstwy 
	ok. 1,5 kg/m² i mm grubości warstwy 


	Wydajność 
	Wydajność 
	Wydajność 
	- worek 25 kg 

	ok. 18 l świeżej zaprawy 
	ok. 18 l świeżej zaprawy 
	lub 3,6 m² przy grubości warstwy 5 mm 


	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	- minimalnie 
	- maksymalnie 

	 
	 
	1 mm 
	10 mm 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 


	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 45 minut 
	ok. 45 minut 


	Technika mieszania 
	Technika mieszania 
	Technika mieszania 

	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym 
	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym 




	Table
	TBody
	TR
	obrocie 
	obrocie 


	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 

	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 
	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 


	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	warstw:* 
	- malowanie farbami silikatowymi, cementowymi po 
	- farbami dyspersyjnymi po 
	- możliwość wyklejania płytek po 
	- pełne obciążanie po 

	 
	 
	 
	 
	ok. 4 h 
	ok. 4 h 
	ok. 4 h 
	ok. 3 dniach 


	Wytrzymałość na ściskanie po 
	Wytrzymałość na ściskanie po 
	Wytrzymałość na ściskanie po 
	28 dniach zgodnie z EN 12190 

	≥ 25 N/mm2 
	≥ 25 N/mm2 


	Wytrzymałość na zginanie po 
	Wytrzymałość na zginanie po 
	Wytrzymałość na zginanie po 
	28 dniach 

	≥ 6 N/mm2 
	≥ 6 N/mm2 


	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 
	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 
	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 
	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 
	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 
	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 
	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	z EN 13057 

	≥ 0,5 N/mm2 
	≥ 0,5 N/mm2 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji betonowych 
	 
	 Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 
	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 2,1 kg/dm3 
	ok. 2,1 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	6 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	6 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 
	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 

	 
	 




	- świeża zaprawa 
	- świeża zaprawa 
	- świeża zaprawa 
	- świeża zaprawa 
	- świeża zaprawa 
	- sucha zaprawa 

	ok. 2,1 kg/m² i mm grubości warstwy 
	ok. 2,1 kg/m² i mm grubości warstwy 
	ok. 1,85 kg/m² i mm grubości warstwy 


	Wydajność 
	Wydajność 
	Wydajność 
	- worek 25 kg 

	ok. 13,5 l świeżej zaprawy 
	ok. 13,5 l świeżej zaprawy 
	lub 2,7 m² przy grubości warstwy 5 mm 


	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	- minimalnie 
	- maksymalnie 

	 
	 
	6 mm 
	40 mm 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 


	Ilość wody zarobowej 
	Ilość wody zarobowej 
	Ilość wody zarobowej 
	- zaprawa 
	- mostek sczepny 

	 
	 
	ok. 3,5 - 4,0 l na 25 kg produktu 
	ok. 160 - 170 g wody na 1 kg produktu 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 50 minut 
	ok. 50 minut 


	Technika mieszania 
	Technika mieszania 
	Technika mieszania 

	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym obrocie 
	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym obrocie 


	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 

	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 
	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 


	Czasy utwardzania* 
	Czasy utwardzania* 
	Czasy utwardzania* 
	- możliwość wchodzenia po 
	- pełne obciążanie po 

	 
	 
	ok. 24 h 
	ok. 3 dniach 


	Przyczepność 
	Przyczepność 
	Przyczepność 
	- po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	- po cyklach zamrażania-rozmrażania z oddziaływaniem soli (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 

	 
	 
	≥ 2 N/mm2 
	≥ 2 N/mm2 
	 


	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 
	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 
	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 

	≥ beton referencyjny 
	≥ beton referencyjny 


	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 

	≤ 0.5 kg/m2h0.5 
	≤ 0.5 kg/m2h0.5 


	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	- po 1 dniu 
	- po 7 dniach 
	- po 28 dniach 

	 
	 
	 
	≥ 18 N/mm2 
	≥ 35 N/mm2 
	≥ 50 N/mm2 


	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 
	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 
	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 

	≥ 20.000 N/mm2 
	≥ 20.000 N/mm2 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeliną odporną na alkalia 
	specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeliną odporną na alkalia 



	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 

	do 15 m słupa wody 
	do 15 m słupa wody 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Pomarańczowa 
	Pomarańczowa 


	Poprzeczna siła zrywająca 
	Poprzeczna siła zrywająca 
	Poprzeczna siła zrywająca 

	> 15 MPa 
	> 15 MPa 


	Rozszerzalność poprzeczna 
	Rozszerzalność poprzeczna 
	Rozszerzalność poprzeczna 

	> 200% 
	> 200% 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-20 °C do +80 °C 
	-20 °C do +80 °C 




	 
	3. Sprzęt 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
	4. Transport 
	Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
	Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 
	5. Wykonanie robót 
	 
	Bbitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15, tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych oraz betonu komórkowego. Podłoże musi być mocne, równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Po
	do przygotowania podłoża (np. wyoblenie lub uszczelnienia pośredniego) muszą być w pełni utwardzone przed rozpoczęciem prac izolacyjnych. 
	2 Mieszanie 
	2.1 Mieszanie przy nanoszeniu ręcznym 
	Mieszając przy użyciu mieszadła w kształcie kotwicy (jako nasadki na wiertarkę szybkoobrotową, ok. 600 do 800 obr./min) wsypywać składnik proszkowy do składnika płynnego. Mieszać tak długo (min. 3 minuty), aż powstanie jednolita pastowata masa bez grudek. Należy wymieszać tylko taką ilość PCI Pecimor 2K, jaką można zużyć w ciągu 60-90 minut. 
	2.2 Mieszanie przy nanoszeniu mechanicznym metodą natrysku 
	Mieszać tak, jak opisano w punkcie 1.1, z dodatkiem ok. 1 litra czystej wody. 
	3 Gruntowanie 
	3.1 Gruntowanie suchego i matowo wilgotnego muru lub tynku 
	Podłoże gruntować środkiem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 5, i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku podłoży bezpyłowych gruntowanie można pominąć. 
	3.2 Gruntowanie betonu 
	Produkt wymieszać w czystym naczyniu z 9 l wody i nanosić na uprzednio przygotowane podłoże, w jednym ruchu roboczym, pędzlem lub urządzeniem natryskowym. Po ok. 30 minutach nanieść, metodą „mokre na mokre”, pierwszą warstwę produktu o grubości mokrej warstwy ok. 2 mm. 
	4 Nakładanie warstw uszczelniających 
	Uwaga! Izolację należy zawsze nakładać po tej stronie budowli lub elementu budynku, od której występuje obciążenie wodą. 
	Powłoki uszczelniające należy zawsze nakładać w dwóch warstwach. Produkt należy nakładać całopowierzchniowo za pomocą kielni,  pacy lub urządzenia natryskowego, w dwóch etapach roboczych. Pierwszą warstwę nanosi się na grubość, wynoszącą maksimum połowę warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku obciążenia. W przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz nie spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej drugą warstwę można nakładać metodą „mokre na mokre”. W pozostałych przypadkach druga warstwa może być 
	4.1 W strefie cokołowej należy przed nałożeniem produktu nałożyć warstwę zgodnie z instrukcją. 
	4.2 Spoiny 
	4.2.1 W przypadku spoin, np. dylatacji obiektowych, spoin przyłączeniowych oraz stref o wysokim ryzyku zarysowania, w warstwę izolacji należy wtopić taśmę uszczelniającą. W tym celu po obu stronach spoiny należy nałożyć warstwę produktu o grubości ok. 2 mm. W świeżą warstwę izolacji wtopić zgodnie z instrukcją (nie używać ostrych narzędzi), ułożyć w lekko pętlowym kształcie w spoinie, a następnie produktem do wymaganej grubości warstwy. 
	4.2.2 Szczeliny przerw roboczych o szerokości do 0,25 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla wody można uszczelnić przy zastosowaniu produkt. W takim przypadku uszczelnienie nanosi się na stykającą się z gruntem stronę elementu nieprzepuszczalnego dla wody, po obu stronach przeznaczonej do uszczelnienia spoiny, na minimalną szerokość 15 cm i grubość (mierzoną po wyschnięciu) ≥ 4 mm. 
	5 Ochrona izolacji 
	Powłokę z produktu należy chronić przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich elementów drenarskich. Wykop można zasypać dopiero po utwardzeniu produktu. Do wypełniania wykopu nie nadają się gruz budowlany, grys oraz otoczaki. W przypadku powierzchni poziomych na gotowym uszczelnieniu z produktu można po ok. 2 dniach wykonywać kolejne warstwy, jak np. jastrychy na warstwie rozdzielającej. 
	6 Ocieplenie obwodowe 
	Na utwardzonych warstwach produktu można przyklejać płyty izolacyjne (np. Styrodur, Styropor lub szkło piankowe). W przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz wodzie nie wywierającej ciśnienia płyty przykleja się punktowo (5 do 8 punktów na płytę). W przypadku izolacji przeciw wodzie pod ciśnieniem płyty należy kleić całopowierzchniowo, bez pustek powietrznych. Krawędzie płyt należy przeszpachlować w celu ochrony przed przenikaniem wody. Do mocowania płyt można użyć produktu. 
	 
	Mineralna zaprawa uszczelniająca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15 oraz tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1. Podłoże musi być czyste, równe oraz mocne. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych 
	powłok zmniejszających przyczepność. W razie konieczności należy je oczyścić, stosując odpowiednie zabiegi, np. piaskowanie. Raki, pory oraz jamy usadowe należy zamknąć poprzez szpachlowanie zaprawą. Narożniki zewnętrzne należy sfazować, natomiast w narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie (o promieniu min. 4 cm) przy użyciu zaprawy lub mieszanki z piaskiem (0-4 mm) w stosunku 1:2. 
	Przygotowane podłoże należy odpowiednio wcześniej zwilżyć i w miarę możliwości utrzymywać w stanie 
	wilgotnym do momentu aplikacji. Powierzchnia podłoża w trakcie aplikacji musi być matowo-wilgotna. 
	2 Aplikacja 
	2.1 Produkt należy nanosić w minimum dwóch warstwach, tak aby zapewnić pełne pokrycie podłoża oraz minimalną grubość powłoki po wyschnięciu (patrz tabela: Dane techniczne dotyczące stosowania). 
	2.2.1 Aplikacja pędzlem 
	25 kg produktu mieszać w czystym naczyniu z 5,0 l wody, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W przypadku obrabiania mniejszych ilości, 1 kg suchej zaprawy mieszać z 200 ml wody. 
	2.2.2 Aplikacja pacą / natryskowa 
	25 kg produktu mieszać w czystym naczyniu z 4,5 l wody, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W przypadku obrabiania mniejszych ilości, 1 kg suchej zaprawy mieszać z 180 ml wody. 
	2.3 Do przygotowania zaprawy należy używać mieszadła wolnoobrotowego (ok. 500 obr./min.). 
	Podłoże należy odpowiednio nawilżyć. W momencie nanoszenia produktu podłoże powinno być matowo wilgotne, należy jednak unikać występowania zastoin wody. 
	2.4 Pierwszą warstwę należy nanosić równomiernie na całej powierzchni pędzlem lub szczotką. Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe pokrycie narożników wewnętrznych i zewnętrznych. W celu pełnego pokrycia powierzchni, materiał należy nanosić w minimum dwóch warstwach. W miejscach, gdzie wymagana grubość powłoki przekracza 4 mm, materiał należy nanosić w minimum trzech warstwach. 
	2.5 Drugą i/lub trzecia warstwę należy nakładać do całkowitej grubości powłoki nie przekraczającej 5 mm, pędzlem lub pacą na matowo wilgotną warstwę poprzednią (należy unikać całkowitego wyschnięcia warstw poprzednich). 
	2.6 Produkt może być nanoszone metodą natrysku odpowiednim agregatem (np. Putzmeister S5, Wagner Plastcom PC 25 itp.). 
	2.7 Wilgotną powłokę zatrzeć pacą w celu uzyskania gładkiej powierzchni. 
	2.8 Świeżą powłokę przez min. 24 h należy utrzymywać w stanie wilgotnym, natomiast przez ok. 2 dni chronić przed bezpośrednim nasłonecznienie, przeciągami, deszczem oraz temperaturą poniżej +5 °C 
	3 Ochrona powierzchni 
	Wykop należy zasypywać po całkowitym utwardzeniu powłoki (po ok, 4-5 dniach). W celu dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować warstwy tynkarskie, jastrychy, płyty z twardej pianki, folie, geowłókniny lub inne warstwy ochronne. 
	Wykop wypełniać gruntem o uziarnieniu < 32 mm, zagęszczanym warstwowo. 
	Na powierzchniach poziomych po ok. 3 dniach można wykonywać kolejne warstwy, takie jak jastrychy na warstwach rozdzielających lub okładziny na zaprawach klejowych. 
	 
	Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15, tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych oraz betonu komórkowego. 
	Jako środek gruntujący pod uszczelniania budowli za pomocą bitumicznych powłok grubowarstwowych na podłożach betonowych należy zastosować produkt. 
	Podłoże musi być mocne, równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. W razie konieczności należy je oczyścić, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej lekko wilgotne. Narożniki zewnętrzne 
	(zarówno poziome jak i pionowe) należy sfazować. W narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu. 
	2 Zastosowanie jako środek gruntujący 
	Przed przystąpieniem do aplikacji zawartość opakowania produktu należy wymieszać do jednorodnej konsystencji. 
	Przelać produkt do odpowiedniego pojemnika, dodać wody 5 części na 1 część produktu i jeszcze raz dokładnie wymieszać 
	 
	Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoże nadaje się beton o zamkniętej strukturze, klasy wytrzymałości min. C 12/15. Podłoże musi być nośne i równe, bez raków i zarysowań, wolne od kurzu, brudu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich i innych środków zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej matowo wilgotne. Raki, pory oraz jamy usadowe należy zamknąć poprzez szpachlowanie zaprawą. Narożniki zewnętrzne należy sfazować, natomiast w narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie (o promieniu min. 
	2 Mieszanie 
	Zawartość opakowania produktu mieszać w czystym naczyniu z 9 l wody, przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. 
	W przypadku obrabiania mniejszych ilości: 
	1 cześć produktu  dodawać do 
	9 części wody. 
	3 Gruntowanie 
	Nanosić na podłoże obficie i równomiernie, w jednym ruchu roboczym, pędzlem ławkowcem lub urządzeniem natryskowym. 
	4 Nakładanie izolacji 
	Produkt nanosić na matowo wilgotny produkt nie później niż w ciągu 20 minut od jego aplikacji. 
	 
	Wzmacniana włóknami szpachlowa betonowa do ścian i sufitów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być odpowiednio szorstkie. Jakość podłoża betonowego musi odpowiadać klasie co najmniej C20/25. Bardzo szczelne, gładkie powierzchnie oraz warstwy nienośne, a także uszkodzone powierzchnie betonowe należy usunąć, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie z użyciem stałych materiałów ściernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepność przygotowanego podłoża betonowego nie może być mniejsza niż 0,8 N/mm². Przygotowane podłoże należy w miarę możliwości, 2 godziny przed naniesien
	2 Gruntowanie 
	Na chłonnych, cementowych podłożach zaprawę szpachlową można nanosić bez gruntowania na matowo-wilgotne podłoże. 
	3 Sposób użycia 
	Do pojemnika zarobowego wlać ok. 5,5 l czystej, zimnej wody. Następnie wsypać 25 kg produktu i mieszać 3 minuty do uzyskania plastycznej, bezgrudkowej zaprawy. Ilości nieprzekraczające 25 kg można mieszać odpowiednim mieszadłem osadzonym w wiertarce dużej mocy. Większe ilości mieszać mieszarką o wymuszonym obrocie. Następnie zaprawę pozostawić na 3 minuty, aby dojrzała, po upływie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszać. Przy nanoszeniu ręcznym najpierw gładką stroną pacy wetrzeć w przygotowane podłoże cien
	nanosić pacą stalową, na większe powierzchnie łatą murarską odpowiednio ściągając i wyrównując powierzchnię. W przypadku natrysku maszynowego nanieść najpierw cienką warstwę kontaktową, a następnie kolejną warstwę do uzyskania żądanej grubości. Po wstępnym związaniu zaprawy - ok. 45-90 minutach od naniesienia (w zależności od temperatury podłoża i powietrza) — można rozpocząć wygładzanie powierzchni za pomocą wilgotnej pacy styropianowej, filcu lub pacy z pianką. W wysokich temperaturach, przy wietrze lub b
	szybką utratą wilgoci poprzez np. wielokrotne spryskiwanie wodą, osłonięcie warstwą juty lub folii PE. Podłoże musi być czyste, mocne, z otwartymi porami i chłonne. 
	 
	Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji betonowych 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być odpowiednio szorstkie. Jakość podłoża betonowego musi odpowiadać klasie co najmniej C20/25. Bardzo szczelne, gładkie powierzchnie oraz warstwy nienośne, a także uszkodzone powierzchnie betonowe należy usunąć, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie z użyciem stałych materiałów ściernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepność przygotowanego podłoża betonowego nie może być mniejsza niż 0,8 N/mm². Przygotowane podłoże należy w miarę możliwości, 2 godziny przed naniesien
	2 Gruntowanie 
	Na chłonnych, cementowych podłożach zaprawę szpachlową można nanosić bez gruntowania na matowo-wilgotne podłoże. 
	3 Sposób użycia 
	Do pojemnika zarobowego wlać ok. 3,7 l czystej, zimnej wody na worek zaprawy. Dodać odpowiednią ilość produktu. Zaprawę mieszać mieszarką o wymuszonym obrocie lub odpowiednim mieszadłem do uzyskania plastycznej , bezgrudkowej zaprawy. Następnie zaprawę pozostawić na 
	3 minuty, aby dojrzała, po upływie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszać. Najpierw gładką stroną pacy wetrzeć w przygotowane, wilgotne i matowe podłoże cienką warstwę kontaktową. Alternatywnie nanieść na matowo wilgotne podłoże, za pomocą ławkowca, mostek sczepny przygotowany z produktu wymieszanego z ok. 10% więcej wody do plastycznej, nadającej się do malowania konsystencji. Następnie metodą „świeżo na świeżo” nanosić produkt do uzyskania żądanej grubości w zakresie warstw od 6 mm do 40 mm. 
	 
	Taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od olejów, smarów i innych pozostałości zmniejszających przyczepność, jak również w miarę równe. Należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących przygotowania podłoża dla produktów uszczelniających. 
	2 Sposób użycia 
	W narożniku nanieść pas materiału uszczelniającego na obu płaszczyznach 
	o szerokości ok.10 cm. Taśmę zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do dociskania taśmy 
	nie używać narzędzi o ostrych krawędziach! Podczas uszczelniania powierzchni pokryć również taśmę PCI Pecitape. 
	 
	6. Kontrola jakości robót 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	4. Grubość powłoki/warstwy 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	3. Grubość powłoki/warstwy 
	4. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	3. Grubość powłoki/warstwy 
	4. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Zużycie materiału 
	 
	7. Obmiar robót 
	Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
	Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że warunki umowy stanowią inaczej. 
	Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar  gotowych robót będzie prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
	Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
	Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
	 
	8. Odbiór robót 
	Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań prawa budowlanego. 
	 
	9. Podstawa płatności 
	Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
	 
	10. UWAGA ! 
	Całą technologię robót wykonać zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy systemu izolacji w taki sposób aby poszczególne izolacje stanowiące skończone elementy, wykonywane byłu w ramach jednego systemu budowlanaego. Wątpliwości uzgadniać z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana technologia postępowania została opracowana na podstawie konkretnych produktów i w różnych systemach może się różnić. 
	 
	 
	 
	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE   
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
	robót w zakresie: 
	- zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  
	- stal profilowa 
	- elementy stalowe zewnętrzne 
	dla realizacji zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	1.2. Zakres stosowania ST . 
	Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
	1.3. Zakres robót objętych ST . 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu, wykonanie elementów konstrukcyjnych ze stali profilowej, wykonanie elementów stalowych zewnętrznych ze stali  
	W zakres  tych robót wchodzą: 
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 
	Stal profilowa zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 
	1.4. Określenia podstawowe . 
	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" . 
	2.2. Stal zbrojeniowa . 
	(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-8402316 
	(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
	* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
	* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
	(3) Wady powierzchniowe. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 


	* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
	* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
	- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
	- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
	mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
	(4) Odbiór stali na budowie. 
	* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po winien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
	- znak wytwórcy, 
	- średnicę nominalną, 
	- gatunek stali, 
	- numer wyrobu lub partii, 
	- znak obróbki cieplnej. 
	* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
	* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
	- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
	- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
	- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii pros tej większego niż 5 mm na l ni długości pręta. 
	* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
	Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana - zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
	(5) Badanie stali na budowie. 
	* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
	- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
	- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
	- stal pęka przy gięciu. 
	Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
	Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
	Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
	 
	4. TRANSPORT 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne"  
	Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
	trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
	5.2. Wykonywanie zbrojenia . 
	a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
	* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
	* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
	* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
	b) Przygotowanie zbrojenia. 
	* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
	* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równo czesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
	* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-W 03264:2002 
	* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
	c) Montaż zbrojenia. 
	* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
	* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
	* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
	* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
	* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
	* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 


	Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
	Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" (kod CPV 45000000-7), pkt. 7. 
	Jednostką obmiarową jest l tona. 
	Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
	Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" (kod CPV45000000-7) . 
	Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej. 
	8.2. Odbiór końcowy - wg ST warunki ogólne 
	8.3. Odbiór zbrojenia 
	* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
	* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatność i podano w ST „Wymagania ogólne"  
	Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
	 
	10. DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH ZEWNĘTĘTRZNYCH 
	10.1. Balustrady ze stali nierdzewnej 
	10.1.1. Wymagania ogólne 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
	10.1.2. Wymogi formalne 
	Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone wykonawcy  gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Balustrady winny być wykonane wg rysunków warsztatowych balustra, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie dokumentacji oraz obmiaru na budowie i przedstawić do akceptacji Architekta i Inspektora Nadzoru. 
	10.1.3. Zastosowane materiały 
	Stal nierdzewna AISI 304 szlifowana: 
	- rury stalowe 42,4x3mm 
	- słupki stalowe – profil zamknięty 40x40x4mm 
	- pręty dystansowe i wypełnienie – pręty Ø12 
	- rozetki i podkładki dystansowe 
	Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, jak również określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 
	10.1.4. Transport i składowanie  
	Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.  
	10.1.5. Wykonanie robót  
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
	wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
	Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. Pochwyty i pręty wypełniające spawane. Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkc
	10.1.6. Kontrola jakości  
	Stal nierdzewna  
	Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
	10.1.7. Obmiary robót  
	Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m.  
	10.1.8. Odbiór robót  
	Podczas odbioru należy sprawdzić:  
	− jakość użytych materiałów, 
	 − zachowanie pionu i poziomu,  
	− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
	 − usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
	 − zamocowanie balustrady do podłoża,  
	− trwałość połączeń elementów balustrady,  
	− trwałość wypolerowania.  
	Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: − długość, szerokość ±1 mm − rozstaw elementów ±1 mm Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez
	10.1.9. Podstawa płatności  
	Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane 
	 
	11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 
	PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
	PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”  
	PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”  
	PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 
	Dz. U. z 2019 poz 1065  „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4  
	 
	1. WSTEP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót betonowych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót betonowych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2.1 Ogólne wymagania 
	Do wykonania elementów betonowych moga byc stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
	Wszystkie materiały uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego zródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego zródła. Jezeli materiały z akceptowanego zródła sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zródło 
	zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien byc dokonywany według wymagan i w sposób określony aktualnymi normami. 
	2.2 Beton - 
	Beton powinien spełniac nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
	nasiakliwosc nie wieksza jak 4% mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymałosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. 
	Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
	2.3 Kruszywo 
	Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny byc czyste bez domieszek ciał 
	obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712 
	Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
	2.4 Materiały do pielegnacji betonu 
	Do pielegnacji betonowej warstwy wyrównawczej moga byc stosowane: 
	- folie z tworzyw sztucznych, 
	- włóknina 
	2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych 
	Deskowanie tradycyjne 
	Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PND95017, 
	Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-75/B-96000. 
	Chropowatosc powierzchni deskowania ponizej 2 mm. 
	2.6 Stal zbrojeniowa 
	Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej zgodnie z projektem 
	 
	3 SPRZET 
	3.1 Wymagania ogólne 
	Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. 
	W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
	Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót musi byc utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. 
	Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	Jezeli przewiduje sie mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. 
	Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pózniej zmieniany bez zgody Inspektora. 
	Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
	Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zapłacie. 
	3.2 Wykonawca przystepujacy do robót korzystac z nastepujacego sprzetu: 
	- pompy do betonu 
	- drobnego sprzetu do rozkładania mieszanki betonowej, 
	- zageszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zageszczania 
	mieszanki w miejscach trudno dostepnych, 
	- polewaczek do pielegnacji betonu. 
	4. TRANSPORT 
	Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z wezła betoniarskiego. 
	Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłosci, jaki został ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuzszy niz: 
	- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
	- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
	- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
	Stosowanie srodków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
	4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosci oraz był dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny byc po zakonczeniu robót do
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
	Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
	Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
	5.2 Wykonanie deskowania 
	Deskowanie powinno zostac wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce deskowania oraz zapewniac sztywnosc i niezmiennosc układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno byc skonstruowane w sposób umozliwiajacy łatwy jego montaz i demontaz. Przed wypełnieniem masa betonowa sprawdzic szczelnosc deskowania, aby wykluczyc wyciek zaprawy i mozliwosc zniekształcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. 
	Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie polane woda. 
	5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
	Mieszanke betonowa nalezy wytwarzac w profesjonalnych wezłach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem. 
	5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
	Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej łatwe ich opróznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do układania betonu nalezy sprawdzic: połozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc otuliny
	5.5 Przerwy w betonowaniu 
	Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
	Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadła do kierunku naprezen głównych. 
	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do połaczenia betonu stwardniałego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luznych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
	5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
	5.6.1 Temperatura otoczenia 
	Betonowanie nalezy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. 
	W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
	zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
	5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
	Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposób postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. 
	5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
	Przy niskich temperaturach otoczenia ułozony beton powinien byc chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymałosci co najmniej 15 MPa. 
	Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno byc zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
	samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac działania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osłoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.7 Pielegnacja betonu 
	5.7.1 Okres pielegnacji 
	Ułozony beton nalezy utrzymywac w stałej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania. 
	5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan 
	Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymałosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałosci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
	Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno byc dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałosci betonu, okreslonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
	5.9. Wykonanie podbetonu 
	Przed przystapieniem do układania podbetonu nalezy sprawdzic podłoze pod wzgledem nośności załozonej w projekcie technicznym. 
	Podłoze winne byc równe, czyste i odwodnione. 
	Beton winien byc rozkładany w miare mozliwosci w sposób ciagły z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1 Wymagania ogólne 
	Wymagania ogólne podano w czesci ogólnej specyfikacji technicznej 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
	Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
	Odbiór robót obejmuje: 
	8.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
	8.2. Odbiór koncowy 
	8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
	Cena l m3 elementu obejmuje: 
	- dostarczenie materiałów, 
	- wykonanie elementu , 
	- wykonanie deskowania, 
	- wykonanie zbrojenia, 
	- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej, 
	- pielegnacje betonu , 
	 
	10. PRZEPISY ZWIAZANE 
	PN-EN 206-1:2003 Beton. 
	PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałosci. 
	PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiazania i stałosci 
	objetosci. 
	PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
	PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
	PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
	PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
	PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
	PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. 
	PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. 
	PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
	Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. 
	Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich powierzchniach. 
	11.UWAGA  
	Całą technologię robót wykonać zgodnie z instrukcjami, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy. 
	17.01.01        ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7 
	WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego prętami wiotkimi. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
	a).przygotowanie zbrojenia 
	b).montaż zbrojenia, 
	c).kontroli jakości robót i materiałów. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  i przedmiarze robót.   
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe wiotkie są to pręty kołowe gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - „Wymagania ogólne” a mianowicie: 
	- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
	- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
	- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
	- pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Żebrowane o średnicy do 40mm. 
	- zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
	naprężeń w sposób czynny 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
	Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	 2.1. Stal zbrojeniowa. 
	2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
	Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowymi  prętami   wiotkimi   w  obiekcie  objętym  zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali: 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 

	- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 


	Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane. 
	2.1.2. Wymagania przy odbiorze. 
	Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
	Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
	- nazwa wytwórcy, 
	- nazwa wytwórcy, 
	- nazwa wytwórcy, 

	- oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215, 
	- oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215, 

	- numer wytopu lub numer partii, 
	- numer wytopu lub numer partii, 

	- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
	- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 

	- masa partii, 
	- masa partii, 

	- rodzaj obróbki cieplnej. 
	- rodzaj obróbki cieplnej. 


	Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
	- znak wytwórcy, 
	- znak wytwórcy, 
	- znak wytwórcy, 

	- średnica nominalna, 
	- średnica nominalna, 

	- znak stali, 
	- znak stali, 

	- numer wytopu lub numer partii, 
	- numer wytopu lub numer partii, 

	- znak obróbki cieplnej. 
	- znak obróbki cieplnej. 


	Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną 
	Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości 
	Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

	- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
	- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 


	tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
	tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
	tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

	- sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na ł m długości pręta. 
	- sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na ł m długości pręta. 


	Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
	2.2. Drut montażowy. 
	Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. “wiązałkowego", jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
	2.3. Podkładki dystansowe. 
	Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek dystansowych. 
	3.    SPRZĘT. 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-. Wymagania ogólne" . Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szcz
	3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
	Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
	- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
	prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna 
	- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce elektro -mechaniczne 
	- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka 
	- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka 
	elektryczna wirująca 
	Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
	4.    TRANSPORT. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
	Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 
	Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 
	5.   WYKONANIE ROBOT 
	Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-”Wymagania ogólne”. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST- „Wymagania ogólne”. 
	Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
	zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania 
	zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
	5.2. Przygotowanie zbrojenia 
	Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie
	czynności jak: 
	- czyszczenie, 
	- prostowanie, 
	- cięcie, 
	- gięcie i montaż 
	5.2.1. Czyszczenie prętów. 
	Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usu
	5.2.2. Prostowanie prętów. 
	Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania 
	miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
	5.3.3. Cięcie prętów, cięcie prętów zbrojeniowych. 
	Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest w tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do l,0cm. Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
	5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 
	Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić miażdżenie lub rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach na skutek ich zginania. 
	Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów zbrojenia podają tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264. 
	Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich stronę - niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu. 
	5.3. Montaż zbrojenia. 
	5.3.1. Wymagania ogólne. 
	Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
	Nie można wbudowywać stali zatłuszczonęj smarami lub innymi .środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej 
	wody. 
	Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzających obliczeń wszystkich stanów granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 
	Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 

	- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników zewnętrznych. 
	- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników zewnętrznych. 

	- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 
	- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 


	Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
	Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
	5.3.2. Montowanie zbrojenia 
	5.3.2.1.  Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 
	Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
	Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
	Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
	Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
	przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
	Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagań określonych w normach państwowych. 
	5.3.2.2. łączenie prętów za pomocą spawania. 
	Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 

	- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
	- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

	- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
	- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

	- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
	- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

	- zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym, 
	- zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym, 

	- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
	- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

	- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
	- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

	- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
	- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

	- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
	- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 


	5.3.2.3.łączenie prętów na zakład. 
	Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia prętów zgodnych z PN-B-03264. 
	5.3.3.   Skrzyżowania prętów. 
	Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy l mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy l,5mm. 
	5.3.4. Zasady BHP 
	Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
	umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechan
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	6.1. Zasady ogólne. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST “Wymagania ogólne"  
	Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
	-oględziny, 
	-oględziny, 
	-oględziny, 

	-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
	-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

	-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
	-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

	-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
	-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

	-sprawdzenie  zaświadczeń jakości  zgrzewanych   siatek  szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych, 
	-sprawdzenie  zaświadczeń jakości  zgrzewanych   siatek  szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych, 

	-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
	-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 


	6.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. 
	Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
	cięcie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w- dopuszczalna tolerancja): 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 

	•dla L> 6,0m w = ± 20mm 
	•dla L> 6,0m w = ± 20mm 


	usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 

	•dlaO,5m<L< l,5m w = ±15mm 
	•dlaO,5m<L< l,5m w = ±15mm 


	• dlaL>l,5in w = ±20mm 
	usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- całkowita grubość elementu). 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 

	•dla 0,5m<h< l,5m w = ±15mm 
	•dla 0,5m<h< l,5m w = ±15mm 

	•dlah>l,5m w = ±20mm 
	•dlah>l,5m w = ±20mm 


	usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość projektowana pomiędzy powierzchniami przyległych prętów): 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 

	•dla a< 0,20m w = ± l 0mm 
	•dla a< 0,20m w = ± l 0mm 

	•dla a< 0,40m w = ± 20mm 
	•dla a< 0,40m w = ± 20mm 

	•dla a> 0,40m w = ± 30mm 
	•dla a> 0,40m w = ± 30mm 


	usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b- całkowita grubość lub szerokość elementu): 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 

	•dlaa<0,50m w = ±15mm 
	•dlaa<0,50m w = ±15mm 

	•dlaa<l,50m w = ±20mm 
	•dlaa<l,50m w = ±20mm 

	•dlaa>l,50m w = ±30mm 
	•dlaa>l,50m w = ±30mm 


	Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania. 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

	- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 
	- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 

	- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej  długości nie powinna przekraczać ±10mm, 
	- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej  długości nie powinna przekraczać ±10mm, 

	- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 
	- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

	- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
	- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

	- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm, 
	- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm, 

	- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 
	- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 


	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7. OBMIAR ROBÓT 


	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
	dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
	 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 


	8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	8.2.1.   Dokumenty i dane. 
	Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 

	- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót 
	- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót 


	8.2.2.  Zakres. 
	Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
	8.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

	- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 
	- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 

	- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 
	- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

	- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu  na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
	- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu  na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 


	Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

	- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
	- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

	- rozstawu strzemion, 
	- rozstawu strzemion, 

	- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
	- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

	- prawidłowości osadzenia kotew, 
	- prawidłowości osadzenia kotew, 

	- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 
	- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 


	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST . „Wymagania 
	ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
	 
	10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
	PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
	PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
	PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. 
	PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane – Dodatkowe 
	wymagania. 
	PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
	PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. 
	Projektowanie. 
	PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
	PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
	PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
	PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
	PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
	PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
	zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
	PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
	PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
	PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
	PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
	PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
	 
	18.01.01    ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9                                                                         
	1. WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów pomocniczych, wykonywanych z betonu nie konstrukcyjnego, nie zbrojonego. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podbetonów, betonów formujących i wyrównujących. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót  dla dokumentacji pn.„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
	Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
	Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
	Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2. MATERIAŁY. 
	2.1. Cement 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki “32,5". 
	Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
	Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. do betonu. 
	Dla cementy pakowanego (workowanego): 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 


	Dla cementu luzem: 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 


	oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 


	Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
	Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania: 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

	- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
	- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 


	Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
	2.2. Kruszywo. 
	Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
	Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
	W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
	Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 
	2.3. Woda 
	Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania).  
	2.4. Mieszanka betonowa. 
	 Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 
	 
	3.    SPRZĘT. 
	Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
	Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
	 
	4. TRANSPORT. 
	4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
	Środki do transportu betonu. 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 

	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 


	4.2. Czas transportu i wbudowania: 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  

	- 70 min. - przy temperaturze +20°C  
	- 70 min. - przy temperaturze +20°C  

	- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
	- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 


	 
	5. WYKONANIE ROBÓT. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	5.2. Zalecenia ogólne. 
	Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
	- wybór składników betonu, 
	- wybór składników betonu, 
	- wybór składników betonu, 

	- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
	- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

	- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
	- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

	- sposób transportu mieszanki betonowej, 
	- sposób transportu mieszanki betonowej, 

	- kolejność i sposób betonowania, 
	- kolejność i sposób betonowania, 

	- sposób pielęgnacji betonu, 
	- sposób pielęgnacji betonu, 


	Przed    przystąpieniem   do   betonowania,   powinna   być   stwierdzona   przez   Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
	Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
	iPN-65/B-06251 
	5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
	5.3.1. Dozowanie składników. 
	a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
	+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
	Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
	b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
	5.3.2. Mieszanie składników. 
	Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu  (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
	5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,Om) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
	5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
	W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
	5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
	Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.6. Pielęgnacja betonu. 
	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę). 
	Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni -jak punkt wyżej. 
	Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór  robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	 
	7.    ODBIÓR ROBOT. 
	7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty winny  być wykonane zgodnie z  Projektem Technicznym,  ST oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	7.2.1. Dokumenty i dane. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty. 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- atesty użytych materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 


	7.2.2. Zakres. 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 

	- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
	- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 


	7.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 


	 
	8.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[1]  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
	[2] PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
	[3] PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
	[4] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
	[5]  PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34)     Kruszywa mineralne. Badania. 
	[6] PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
	[7] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego  użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
	 
	19.01.01        ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4                                                                                     
	1. WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej dla zadania   „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów i obiektów z betonu konstrukcyjnego, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 

	b)wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 
	b)wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 

	c)układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 
	c)układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 


	Celem wykonywanych prac jest realizacja elementów betonowych i żelbetowych: fundamenty, ściany wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropów żelbetowych. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót  dla dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
	Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
	Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
	Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie suchym. 
	Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
	Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], działającego na próbki betonowe. 
	Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 
	Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
	Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2.    MATERIAŁY. 
	Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
	2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
	 2.2.1. Cement - wymagania i badania. 
	2.2.1.1. Rodzaje cementu. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki “32,5". 
	2.2.1.2. Świadectwo jakość i cementu. 
	Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
	Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
	2.2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
	Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
	oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania: 
	a) przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 
	dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego: 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 

	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 
	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 

	- początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 

	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 
	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 


	b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości: 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 

	- wg próby na plackach - normalna. 
	- wg próby na plackach - normalna. 


	c) dla cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących: 
	sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie (nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm). 
	W wypadku, gdy ww. badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
	2.2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
	Dla cementy pakowanego (workowanego): 
	składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
	o szczelnym dachu i ścianach). 
	Dla cementu luzem: 
	magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
	Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
	10  dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
	Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
	2.2.2.   Kruszywo. 
	2.2.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania. 
	Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
	Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
	W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
	Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 
	W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
	Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 

	e)3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
	e)3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 


	Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm. 
	Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 
	Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne, obejmujące: 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 

	b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
	b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

	c)oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-067 14/12, 
	c)oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-067 14/12, 

	d)oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 
	d)oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 

	e)oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
	e)oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 


	W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
	2. 2. 2. 2. Kruszywo drobne - wymagania i badania. 
	Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
	Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
	- do 0,25mm- 14-19% 
	- do 0,25mm- 14-19% 
	- do 0,25mm- 14-19% 

	- do 0,50mm - 33-48% 
	- do 0,50mm - 33-48% 

	- doI,OOmm-57-76%. 
	- doI,OOmm-57-76%. 


	 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

	- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarów <1 %, 
	- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarów <1 %, 

	- zawartość związków siarki - do 0,20%, 
	- zawartość związków siarki - do 0,20%, 

	- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
	- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

	- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
	- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

	- zawartość gliny - niedopuszczalna. 
	- zawartość gliny - niedopuszczalna. 


	 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

	- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
	- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

	- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 
	- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 

	- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
	- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 


	Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-067I2 oraz okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
	2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
	Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania). 
	2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
	Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
	a)napowietrzającym, 
	a)napowietrzającym, 
	a)napowietrzającym, 

	b)uplastyczniającym, 
	b)uplastyczniającym, 

	c)przyspieszającym lub opóźniającym. 
	c)przyspieszającym lub opóźniającym. 


	 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 


	 2.3. Mieszanka betonowa. 
	Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu hydrotechnicznego wymagania podano w punkcie 2.3. 
	Wymagania ogólne dla betonu konstrukcyjnego. 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 

	- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (Fl 50) - badanie wg PN- 88/B-06250, 
	- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (Fl 50) - badanie wg PN- 88/B-06250, 

	- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  
	- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  

	- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50. 
	- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50. 


	 Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie: 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

	- Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 
	- Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 


	Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora. 
	Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
	Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 

	- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 
	- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 


	f) Optymalną ilość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco. 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

	- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
	- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 


	Wartość współczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową) należy wyznaczyć doświadczalnie, współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z domieszek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 
	Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru “A" podawanego w literaturze fachowej 
	g) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
	450 kg/m3   - dla betonu klas poniżej B35 
	Dopuszcza się przekraczanie tych wartości o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Inspektora. 
	Minimalne ilości cementu wynoszą 300 kg/m3. 
	h) Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem wytwarzania mieszanki betonowej oraz wartości współczynnika “B" określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej <R> i umownej <Ro> i wynikającego z nich wartości wskaźnika w/c. Wartości te należy wyznaczyć zgodnie z PN-88/B-06250. 
	i) Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na 
	ściskanie należy określić jako równą 1,3 R8b. 
	W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 
	j) Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

	b)wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm, 
	b)wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm, 

	c)wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm, 
	c)wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm, 

	d)wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 
	d)wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 

	e)wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm. 
	e)wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm. 


	k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 

	- metodą stożka opadowego. 
	- metodą stożka opadowego. 


	Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą przekroczyć: 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 

	- + I0mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
	- + I0mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 


	Pomiaru konsystencji mieszanek K l do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
	 
	3.    SPRZĘT. 
	Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
	Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować. 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 


	 
	4. TRANSPORT. 
	4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
	Środki do transportu betonu: 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 

	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 


	4.2. Czas transportu i wbudowania: 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  

	- 70 min. - przy temperaturze +20°C 
	- 70 min. - przy temperaturze +20°C 

	-  30 min. - przy temperaturze +30°C. 
	-  30 min. - przy temperaturze +30°C. 


	 
	5. WYKONANIE ROBÓT. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	5.2.Zalecenia ogólne. 
	Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
	a)wybór składników betonu, 
	a)wybór składników betonu, 
	a)wybór składników betonu, 

	b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
	b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 


	c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
	c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
	c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

	d)sposób transportu mieszanki betonowej, 
	d)sposób transportu mieszanki betonowej, 

	e)kolejność i sposób betonowania, 
	e)kolejność i sposób betonowania, 

	f)wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
	f)wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

	g)sposób pielęgnacji betonu, 
	g)sposób pielęgnacji betonu, 

	h)warunki rozformowania konstrukcji, 
	h)warunki rozformowania konstrukcji, 

	i)zestawienie koniecznych badań. 
	i)zestawienie koniecznych badań. 


	Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 

	- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 
	- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 

	- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 
	- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 

	- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.), 
	- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.), 

	- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
	- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 


	Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
	5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
	5.3.1. Dozowanie składników. 
	a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

	- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
	- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 


	Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
	b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
	5.3.2. Mieszanie składników. 
	Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
	5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
	Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
	położenie zbrojenia,  
	położenie zbrojenia,  
	położenie zbrojenia,  

	zgodność rzędnych z projektem,  
	zgodność rzędnych z projektem,  

	czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia 
	czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia 


	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
	Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

	- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
	- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 


	5.4.Zagęszczanie betonu. 
	Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki. 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 


	- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 
	- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 
	- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 

	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 
	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

	- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk., 
	- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk., 

	- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 
	- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 

	- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
	- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 


	 5.5.Przerwy w betonowaniu. 
	Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do przerw roboczych za zgodą Inspektora. 
	Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
	usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
	zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm. 
	Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 
	W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
	Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
	5.6.Wymagania przy pracy w nocy. 
	W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
	5.7.Pobranie próbek i badanie. 
	Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
	Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
	Badania powinny obejmować: 
	a)badanie składników betonów, 
	a)badanie składników betonów, 
	a)badanie składników betonów, 

	b)badanie mieszanki betonowej, 
	b)badanie mieszanki betonowej, 

	c)badanie betonu. 
	c)badanie betonu. 


	 Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano poniżej. 
	5.8. Badania składników betonu: 
	5.8.1. Badanie cementu: - czas wiązania, zmiany objętości, obecność grudek, norma PN-88/B-06250 - punkt 3. l. 
	metoda badania: PN-88/B-04300 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 
	5.8.2.. Badanie kruszywa:  skład ziarnowy, kształt ziaren, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń, wilgotność 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2. 
	metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18] 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 
	5.8.3. Badanie wody: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3. 
	metoda badania. PN-88/B-32250 
	termin badania: przy rozpoczęciu robót i przy stwierdzeniu zanieczyszczeń. 
	5.8.4.    Badanie dodatkowych domieszek: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4. 
	metoda badania: Instrukcja 1TB nr 206/77 i świadectwa dopuszcz. do stosowania 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii. 
	5.9.Badania mieszanki betonowej: 
	5.9.1. Badanie urabialności: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. metoda badania: PN-88/B-06350 termin badania: przy rozpoczęciu robót. 
	5.9.2. Badanie konsystencji: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 
	metoda badania. PN-88/B-06350 
	termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 
	5.9.3. Badanie zawartości powietrza: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 
	metoda badania: PN-88/B-063 50 
	termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 
	5.10.    Badania próbek betonowych: 
	5.10.1. Badanie wytrzymałości próbek na ściskanie: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1. 
	metoda badania: PN-88/B-06350 
	termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu 
	5.10.2. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie - badania nieniszczące: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.  
	metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262 
	termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
	5.10.3. Badanie nasiąkliwości: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.10.4. Badanie mrozoodporności: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.10.5. Badanie przepuszczalności wody: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.11. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
	5.11.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
	Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
	W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
	najmniej l dni. 
	Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
	35°C. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.12. Pielęgnacja betonu. 
	5.12.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
	Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
	rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez l dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę). 
	Przy temperaturze otoczenia +15°C ł wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni -jak punkt wyżej. 
	Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
	W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
	5.13. Wykańczanie powierzchni betonu. 
	5.13.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
	Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 

	b)Pęknięcia są niedopuszczalne. 
	b)Pęknięcia są niedopuszczalne. 

	c)Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 
	c)Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 

	d)Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni. 
	d)Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni. 

	e)Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypukłości i wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm 
	e)Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypukłości i wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm 


	5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
	Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

	b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  
	b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  

	c)wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
	c)wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 


	5.14.    Rusztowania. 
	5.14.1. Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie. 
	Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań i stemplowań, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed przystąpieniem do realizacji. 
	Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno. 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 

	- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp. 
	- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp. 


	. W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. 
	Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 
	Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 
	5.14.2. Warunki wykonania rusztowań. 
	Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 
	Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. 
	5.14.3. Rozbiórka rusztowań. 
	W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej +15°C można dla betonów przyjąć następujące terminy rozformowania (rozdeskowania): 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 

	b) 6 dni albo RU15> 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych oraz ścianowych. 
	b) 6 dni albo RU15> 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych oraz ścianowych. 


	Usunięcie rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po upływie: 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 

	- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 
	- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 


	W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż +15°C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. 
	Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymałości można orientacyjnie przyjąć mnożniki do podanych wyżej czasów dojrzewania: 
	n= 1,5    - dla tśr=+10°C n=2,0    - dla tśr=+5°C n=3,0   - dla tśr=+1°C. 
	5.15.    Deskowania. 
	5.15.1. Uwagi ogólne. 
	Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących 
	normach: 
	PN-B-03 150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
	- parciem świeżej masy betonowej, 
	- parciem świeżej masy betonowej, 
	- parciem świeżej masy betonowej, 

	- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
	- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 

	- dodatkowe obciążenia, wynikające z: 
	- dodatkowe obciążenia, wynikające z: 

	- szybkości betonowania  
	- szybkości betonowania  


	-    sposobu zagęszczania,  
	-    obciążenia pomostami roboczymi. 
	Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

	- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
	- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

	- zapewniać odpowiednią szczelność, 
	- zapewniać odpowiednią szczelność, 

	- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
	- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

	- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
	- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 


	5.15.2. Materiały. 
	Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
	Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
	Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. 
	Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. 
	Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane. 
	Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z kierownikiem budowy. 
	Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 
	Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 
	5.15.3. Przygotowanie deskowania. 
	Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia 
	Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań o uszlachetnionej powierzchni. 
	5.15.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
	Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
	w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 
	w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych - 1/400L, 
	w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/250L 
	5.15.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 
	Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
	dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
	Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań. 
	Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
	 
	6. IMPREGNACJA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO. 
	6.1 Środek do impregnacji - wysokiej jakości środek hydrofobizujący , przeznaczony do impregnacji wodoodpornej betonu, prefabrykatów budowlanych produkowanych na bazie cementu, w tym także na podłoża silnie alkaiczne. Substancja aktywna impregnatu dzięki trwałemu wiązaniu chemicznemu z zabezpieczoną powierzchnią tworzy niewidoczną impregnacje ochronną o bardzo długotrwałym i skutecznym działaniu, tworząca się substancja aktywna spaja kruszące się fragmenty materiału zwiększając tym samym jego wytrzymałość m
	Impregnat: 
	- nie zmienia wyglądu powierzchni, nie tworzy powłoki,  
	- ogranicza skłonność powierzchni do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych 
	- zapobiega powstawaniu grzybów i porastaniu mchami. Impregnacja pozwala zachować estetyczny wygląd elewacji przez wiele lat 
	6.2 ZASTOSOWANIE 
	Do impregnacji materiałów produkowanych na bazie cementu takich jak, beton konstrukcyjny, okładziny imitujące kamień, beton architektoniczny, podjazdy, ogrodzenia, kostka brukowa lastryko itp. 
	6.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
	Powierzchnia  powinna być równomiernie porowata, czysta i niezatłuszczona. Impregnowana powierzchnia nie powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, tj. powinna optycznie wyglądać na suchą. 
	Uwaga 
	należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne uszczelnienie okien i innych, niechłonnych powierzchni, gdyż w przeciągu kilku godzin utwardzenie preparatu DYNASIL® BETON zachodzi w tak zaawansowanym stopniu, że usunięcie powstałej substancji aktywnej już nie jest dalej możliwe. Jeżeli pomimo tego impregnat trafi na szybę okienną, to należy zebrać go możliwie natychmiast, ewentualnie za pomocą rozpuszczalnika 
	6.4 APLIKACJA – NAKŁADANIE 
	Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Aby uniknąć niedoróbek zaleca się minimum dwukrotne nakładanie impregnatu, metodą „mokre–na-mokre”. Następujące po sobie warstwy należy nakładać w krótkich odstępach czasu. Następna warstwę nakłada się wtedy, gdy impregnat wsiąkł, a powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Hydrofobizację należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +0°C do + 30°C. 
	6.5 PRZECHOWYWANIE 
	W oryginalnych opakowaniach daje się przechowywać przez minimum 24 miesiące w temperaturach pomiędzy 0°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie impregnat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej szarży jest podana na opakowaniu. 
	6.6 WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA 
	Wszystkie prace ze środkiem impregnującym należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie 
	 
	7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	7.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
	Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania: 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami: 
	7.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	7.3. Ocena wykonania deskowań 
	Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za 
	wykonane niewłaściwie. 
	W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
	W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
	Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT. 
	8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	8.2.1.   Dokumenty i dane. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty. 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- atesty użytych materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 


	8.2.2. Zakres. 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 

	- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
	- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 


	8.2.3. Odbiór deskowań 
	Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 
	Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
	Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
	przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 
	      szczelność deskowania, 
	      wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
	      prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
	      usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
	      powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
	      sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
	8.3. Odbiór końcowy. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	9.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[1] PN-84/B-03264        Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	[3] PN-88/B-06250     Beton zwykły. 
	|4] PN-63/B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
	[5]| PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.   
	[6]| PN-X6/B-()67I2    Kruszywa mineralne do betonu 
	[7] PN-78/B-()6714/(12,13,I5,16,18,34)   Kruszywa mineralne. Badania. 
	|8]   PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw. 
	[9]   PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
	[10] PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji / betonu. Metoda   ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
	[11] PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
	[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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	1. WSTĘP. 
	1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
	1.1 Przedmiot specyfikacji 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych z pustaków ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
	Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 
	1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
	W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych  
	1.4 Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta. 
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
	Inspektora nadzoru. 
	 
	2. Materiały 
	Pustaki ceramiczne przeznaczone do budowy ścian zewnętrzych, wewnętrznych konstrukcyjnych oraz działowych 
	 
	2.1. Parametry produktu 30 P+W (300mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 300/248/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 14 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 300 
	Masa [kg/m2] ok. 265 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 16 
	Zużycie zaprawy [l/m2]20 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,233 
	R [m2K/W] 1,29 
	U [W/(m2K)]0,68 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków15 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 51 
	RA, 1 [dB]  - 49 
	RA, 2 [dB] - 47 
	 
	2.2. Parametry produktu 25 P+W (250mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 250/373/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 18 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 250 
	Masa [kg/m2] ok. 221 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 10,7 
	Zużycie zaprawy [l/m2]16 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,313 
	R [m2K/W] 0,80 
	U [W/(m2K)]1,03 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków15 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 53 
	RA, 1 [dB]  - 52 
	RA, 2 [dB] - 49 
	 
	2.3. Parametry produktu 11,5 P+W (115mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 115/498/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 11 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) -  2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 115 
	Masa [kg/m2] ok. 101 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 8 
	Zużycie zaprawy [l/m2]7 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,307 
	R [m2K/W] 0,38 
	U [W/(m2K)]1,83 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków10 – ściana nie nośna 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 48 
	RA, 1 [dB]  - 47 
	RA, 2 [dB] – 41 
	 
	2.4. Parametry produktu 8 P+W (80mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 80/498/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 9 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) -  2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 80 
	Masa [kg/m2] ok. 78 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 8 
	Zużycie zaprawy [l/m2]5 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,309 
	R [m2K/W] 0,26 
	U [W/(m2K)]2,33 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków10 – ściana nie nośna 
	Zaprawa zwykła 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Klasa odporności ogniowej  - EI 90 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 47 
	RA, 1 [dB]  - 46 
	RA, 2 [dB] – 43 
	 
	UWAGA ! 
	Całą technologię robót murowych wykonać zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy systemu ścian w taki sposób aby całość robót  była wykonana w ramach jednego systemu budowlanaego. Wątpliwości uzgadniać z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana parametry dla materiału na ściane powinny być spełnione ściany należy wykonanć zgodnie z zaleceniami producenta.  Projket zakłada budowę ścian z pustaków ceramicznych. 
	 
	2.5. Zaprawy murarskie 
	Murowanie ścian z pustaków ceramicznych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z pustaków ceramicznych stosuje się zaprawy zwykłe: 
	􀂃 Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych  
	2.5.1 Zaprawy cienkospoinowe 
	Specjalistyczne, gotowe zaprawy do pustaków ceramicznych. Zaprawa ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. 
	Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 
	2.5.2 Zaprawy zwykłe 
	Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5. 
	 
	3. Sprzęt 
	Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria nie gorsze niż lub zgodnych z wybranym systemodawcą: 
	􀂃 Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
	􀂃 Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
	􀂃 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków.  
	􀂃 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków. 
	􀂃 Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 
	􀂃 Łącznik do ścian – do łączenia ścian (narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
	 
	4. Transport 
	Dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.Palety mogą być ustawiane w warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajó
	 
	5. Wykonanie robót 
	5.1 Uwagi ogólne 
	Prace murarskie powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W tak
	Zaprawa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. 
	W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 
	5.2 Pierwsza warstwa muru 
	Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje si
	Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 
	Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
	Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
	5.3 Kolejne warstwy muru 
	Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
	Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie 
	muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 
	Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą: 
	􀂃 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 
	􀂃 spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
	W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 
	W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
	5.4 Murowanie w warunkach zimowych 
	Ściany z bloków można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Chyba ż dostawca wybranego systemu nie zezwala.  Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych
	 
	6. Kontrola jakości robót 
	6.1 Tolerancje wykonania 
	Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków nie powinny przekraczać wartości podanychinstrukcjach dostawcy systemu. 
	 
	7. Odbiór robót 
	Mury z pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	􀂃 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm, 
	􀂃 ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z metalowymi łącznikami LP30, 
	􀂃 spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 
	􀂃 spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o minimum 80 mm. 
	8. Przepisy związane 
	PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
	PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i branżowa.  
	 
	 
	 
	 



