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01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna 00.00.00- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach tematu 

„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka”  

1.1.2. Roboty obejmują: 

Kompleksową budowę remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu  zgodnie z dokumentacją pn. 

„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  

w zakresie branży architektonicznej zagospodarowania terenu 

 1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne ( ST ) należy odczytywać i rozumieć w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.2.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

 

01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7  

02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0  

03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0  

04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 

41111200-0  

05.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8  

06.01.01  WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9  

07.01.01  PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233  

08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA  

09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5  

10.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8  

11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8   

13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  

15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE 

ZEWNĘTRZNE  

16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4  

17.01.01  ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7  

18.01.01  ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9  

19.01.01  ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4  

21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6  

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy .inspektorem nadzoru, 

wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.4. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
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1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu. 

a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.                                  

b) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.7. Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.9. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.12. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

1.4.13. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

Budynek powinien przejść próbę szczelności, która musi potwierdzić szczelność budynku nie 

większą niż n50 = 1,0 h-1.  

Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w klauzuli danych przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki 

 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Z-01  Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500 

Z-02  Lokalizacja obiektu na działce Skala 1:500 

Z-03  Projekt zagospodarowania terenu - fragment Skala 1:100 

A/D1  Schody zewnętrzne    Skala 1:50, 1:10 

A/D2  Pochylnie zewnętrzne, schody zewnętrzne 2, balustrady Z1 i Z2 Skala 1:100, 1:50, 1:10 

A/D3  Schody terenowe 3 Skala 1:200, 1:50 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 

przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy skontaktować się z Jednostką 

Projektowania.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu winien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Przetargową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie  wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej utrzymując sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( 

np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z min współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru    o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być nowe, nieużywane, 

najnowszych aktualnych wzorów, winny też uwzględniać nowoczesne rozwiązania techniczne, odpowiadać Polskim 

Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i być stosowane zgodnie z dokumentacją. 

Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o określonych normah i przepisach, którym mają odpowiadać 

materiały, urządzenia i prace wykonane lub poddawane próbom obowiązują ostatnie wydania odnośnych norm i 

przepisów. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Pracownię Projektową architekciPL mogą zostać odniesione do innych miarodajnych normi przepisów 

zapewniających równą lub wyższą jakość niż normy i przepisy wymienione. Różnice między wymienionymi 

normami a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do 
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zatwierdzenia przez Pracownię Projektową architekciPL na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy 

sobie otrzymać zgodę na ich użycie. W przypadku kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają 

zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do materiałów zastosowanych w dokumentacji. 

Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne 

polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. Materiały 

zamienne wymagają zatwierdzenia przez Pracownię Projektową architekciPL i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Specyfikacji. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

Jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca   dostarczy   inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu* do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom . Umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 

jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej l w ST, a także w normach i "wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.                              
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Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. DOKUMENTY BUDOWY 

 (1 ) Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.! Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcje wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane   dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

( 2 ) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym 

kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt 6.8.1.- 6.8.3 następujące dokumenty:                         

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni- prawne, 
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d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

( 4 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane «na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

6. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora 

nadzoru. 

 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar Robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania przed ich 

zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość .do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 
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8.6. Odbiór ostateczny 

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy ), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placu, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję z Wycenionym ślepym kosztorysem jest 

ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycją kosztorysową. 

 

02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  

 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w p. 1.1. na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka 

– opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  

 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy ścieżek oraz położenia 
obiektów inżynierskich  
 
1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
 
W zakres Robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras,  
b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
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d) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów zgodnie z Dokumentacją Projektową, zastabilizowanie 
punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
 
1.5.1.Punkty główne trasy -  
punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  
 
1.5.2. Pozostałe określenia  
podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w CPV 
45233120-6 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Do utrwalenia punktów osi trasy należy stosować: pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym albo rury 
metalowe o długości około 0,50 metra – dla punktów zlokalizowanych na gruncie, gwoździe z folią lub pręty 
stalowe – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej. Pale drewniane powinny mieć średnicę od 0,15 
do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
gwoździe lub pręty stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. "Świadki" powinny mieć długość około 
0,50 m i przekrój prostokątny.  
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. Do wyznaczenia 
przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych, rurek lub prętów stalowych. Do stabilizacji 
punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zagęszczenia), 
należy użyć słupków betonowych. Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby 
chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne"  
3.2.Sprzęt pomiarowy  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący  
sprzęt:  
- teodolity lub tachimetry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki,  
- łaty,  
- taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy ścieżki i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.  
 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne”  
 
4.2.Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [od 1 do 7].  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego „Materiały geodezyjne” 
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robót wymienionych w pkt.1.3. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
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osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  
 
5.3.Wymagania dla prac pomiarowych  
Wykonawca wykona roboty wymienione w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: punkty osi trasy 
powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w pkt.2 i dodatkowo oznaczone palikami pomocniczymi („ 
świadkami”), repery robocze powinny być osadzone w gruncie lub zlokalizowane na elementach budowli w 
sposób wykluczający osiadanie, punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym 
pomiarem do punktów poligonizacji państwowej i reperów państwowych, tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) 
punktów: dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe niż 5cm, rzędne wysokościowe punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót  
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne”.  
 
8.2.Sposób odbioru Robót  
Odbiór Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 
geodezyjnych i protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne".  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 km wykonania Robót obejmuje:  
− wykonanie wytyczenia,  
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
− zakup i transport materiałów potrzebnych do wytyczenia,  
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
− oznakowanie robót wytyczeniowych w czasie ich wykonywania.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
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Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.poz. 2052 z 2020 z późniejszymi 
zmianami).  

03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 

45112210-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"   

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem związanych z usuwaniem 

wierzchniej warstwy gleby dla zakresu robót związanego z tematem  „Budowa remizy strażackiej dla OSP 

Brzezinka„  

 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport humusu i darniny 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje się 
wykorzystanie zdjętego humusu na miejscu budowy do pokrycia istniejących i nowo projektowanych powierzchni 
zewnętrznych nasypów i zasypów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy wyrównywaniu i 
plantowaniu nasypów i zasypów. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej 
warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez Inspektora 
Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Założono średnią grubość zdjęcia warstwy humusu w 
wysokości 15 cm. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcą tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 
nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola usunięcia humusu 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót 
ziemnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m² wykonania robót obejmuje: 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy na terenie budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 

04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU 

POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"  

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 dla zadania „Budowa remizy strażackiej dla OSP"  

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST część ogólna 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST część ogólna 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST część ogólna 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp 
należy odwieźć na odkład na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), Roboty 
należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu 
wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu. 
W przypadku zastosowania zabezpieczenia ścian wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu 
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
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zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzeń ta powinna 
wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80 m. Materiały zastosowane do 
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczającej powinny być uzgodnione z Inżynierem. Wykopy 
należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w pkt. 5.2.6. Sposób 
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych Robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Strefa 
korpusu 
 

Minimalna wartość Is dla: 
 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 
 

1,00 
 

0,97 
 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy 
gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4. 
 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 
 
5.4 Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm, a 
krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm, - 
pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta, 
- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3 m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST warunki ogólne 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w 31 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST warunki ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST warunki ogólne 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
7  Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)  
8 Rozporządzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j 
Dz. U. z 2018r. poz. 963). 
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 

05.01.01         KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w korycie. 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża budowanego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  

            
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi ST DM. 
01.01.01 -„Wymagania Ogólne". 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:» 

ls = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], Pds - maksymalna gęstość objętościowa 
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szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN- 
 

1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
wg wzoru: 

U = deo / dio 
gdzie: 
deo - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
dio - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne" 
2. MATERIAŁY 
- nie występują 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty należy wykonać ręcznie z wykorzystaniem walca wibracyjnego do zagęszczania dynamicznego. 
I. Sprzęt zagęszczający dynamiczny: 
- ubijak szybko uderzający, 
- walec wibracyjny, 
- płyta wibracyjna, 
II.    Sprzęt uzupełniający ręczny. 
 

4. TRANSPORT  
Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować zgodnie według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda l lub II). Wskaźnik zagęszczenia 
należy określić zgodnie z BN-8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% 
jej wartości. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 
układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych: 
- górna warstwa o grubości 20 cm                                  ls=1.03, 
- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych    ls=1.00. Jeżeli wartości wskaźnika 
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć 
środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

6.1.1. Zagęszczenie podłoża. 
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań 
wskaźnika zagęszczenia, wraz z zawartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie 
bieżącej kontroli zagęszczenia. 
Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy 
wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić potrącenia za niewłaściwe 
zagęszczenie. 
 
6.2. Cechy geometryczne. 
6.2.1. Równość. 
Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekroczyć 2 cm. 
 
6.2.2. Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej łaty i poziomicy we wszystkich punktach 
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głównych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±5%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca  zgłasza  
Inżynierowi  do  odbioru  zakończony odcinek  koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. 
W przypadku usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta. Cena 
jednostkowa wykonanego koryt; obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp, 
- profilowanie dna koryta i poboczy, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta. 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
1. PN-S-02201 - „Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia". 
2. PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu". 
3. BN-8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą". 
4. BN-8931-03 - „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych". 
5. BN-8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
6. BN-8931-05 - „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych". 
7. BN-8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
 

06.01.01        WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 

45233000-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy odsączającej l odcinającej. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn.„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej l 

odcinającej dla zakresu robót związanego z tematem  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  

warstwa odsączająca i odcinająca w ilości zgodnej z projektami i przedmiarem robót. 
 
1. MATERIAŁY 

 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
-  piaski, 
- żwir i mieszanka, 

a odcinających oprócz wyżej wymienionych: 
- miał (kamienny) 

« 
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2.2. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności; określony zależnością: 

D„/d,<5 
gdzie: 
Dis - wymiar sita przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej das - wymiar sita przez 
które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
          Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
U = deo / dio >: 5 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
deo - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
dio - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 dla klasy l i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11112. 

2.3. Składowanie materiałów 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

2. SPRZĘT  
 

3.1. Sprzęt do wykonania robót - 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

3. TRANSPORT  
 

4.1. Transport kruszywa 

Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 

zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

Ruch środków transportowych po koronie budowlanej drogi powinien być zorganizowany w sposób 

uniemożliwiający powstawanie kolein. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem warstwy odsączającej lub odcinającej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz 

wszelkie powierzchnie odpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych 

rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do 

osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

5.2. Rozkładanie kruszywa                   

Kruszywa do wykonania warstw powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 

równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu 

była równa grubości projektowanej. Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

• 

5.3. Zagęszczenie kruszywa 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
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zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi 

warstwy. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.00 według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-8931-12. W przypadku gdy materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą 

uniemożliwia przeprowadzenia badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 

według BN-8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Określonej według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotność przy zagęszczaniu nie 

powinna różnić się od wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej lub odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana 

w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śnieg i mróz. Koszty tych napraw są objęte 

ceną jednostkową 1 metra kwadratowego 4 warstwy. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiałów. 

6.2. Badania w czasie robót. 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy odcinającej z kruszyw 

podano w tablicy 1. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 
odcinającej. 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Szerokość warstwy 
 

10 razy 
 

2 
 

Równość podłużną 
 

co 4 m 
 

3 
 

Równość poprzeczną 
 

10 razy 
 

4 
 

Spadki poprzeczne 
 

10 razy 
 

5 
 

Rzędne wysokościowe 
 

na jej krawędziach 
 

6 
 

Ukształtowanie osi w planie 
 

na jej krawędziach 
 

7 
 

Grubość warstwy 
 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 4 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz 
nie rzadziej niż raz na 2 m2 
 

8 
 

Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 6 m2 
 

6.2.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm. 
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6.2.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z 

normą BN-8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.2.4. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 4 m2 warstwy. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji Projektowej z tolerancją+1 cm, -2 cm. 
 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2, 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], warstwy odcinającej i odsączającej. Obmiar nie powinien 

obejmować jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w Dokumentacji Projektowej, z 

wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna 

powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia 

Inspektora nadzoru, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z 

ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cech geometryczne i zagęszczenie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

- utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1 Normy: 

1. PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". 

2. PN-B-06714/17 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności". 

3. PN-B-11111 - „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka". 

4. PN-B-11112 - „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych". 

5. PN-B-11113 - „Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch/ drogowych. Piasek". 

6. PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

7. BN-8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia". 

8. BN-8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 

9. BN-8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

07.01.01         PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 

45233233 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
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związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z 
tłucznia kamiennego. Powierzchnia górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego w ilości zgodnej z 
projektami i przedmiarem robót. 
 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
2.2. Wymagania dla kruszyw 

 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszyw, według PN-B-11112: 
- tłuczeń od 31,5 mm dl 63 mm, 
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 określonymi dla: 
- klasy co najmniej II   - dla podbudowy zasadniczej, 
- klasy II i III           - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2. 
 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 

Lp. 
 

Właściwości 
 

Klasa II 
 

Klasa III 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
 

 
 

 
 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
 

 
 

 
 więcej niż: 

 
 
 

 
 - w tłuczniu 

 
35 
 

50 
 - w klińcu , 

 
40 
 

50 
 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
 

 
 

 
 stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

 
 
 

 
 więcej niż: 

 
30 
 

35 
 2 

 
 
 
 

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
 

 
 

 
 

niż: 
 

2,0 
 

3,0 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

 
3,0 
 

5,0 
 b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
 

 
 3 

 
 
 
 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-067-19, % 
 

 
 

 
 ubytku masy, nie więcej niż: 

 
 
 

 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

 
4,0 
 

10,0 
 b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
5,0 
 

10,0 
 

4 
 
 
 
 

Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
 

 
 

 
 metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, 

 
 
 

 
 % ubytku masy, nie więcej niż: 

 
 
 

 

- w klińcu 
 

30 
 

nie bada się 
się 
 

- w tłuczniu nie bada 
się 

nie bada się 
 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 
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Lp. 
 
 
 

 
Właściwości 
 
 
 

Podbudowa 
jednowarst
wowa lub 
podbudowa 
zasadnicza 
 

 
Podbudowa 
pomocnicza 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Uziarnienie, wg PN-B-06714-5 
 

 
 

 
 

a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odstanych 
 

 
 

 
 na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

 
 
 

 
 - w tłuczniu 

 
3 
 

4 
 - w klińcu 

 
4 
 

5 
 

 
 
 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: - w tłuczniu i klińcu c) 
zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu d) zawartość 
nadziana, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
 

75 15 15 
 

65 25 20 
 

2 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie więcej 
niż: - w tłuczniu i klińcu 
 

0,2 
 

0,3 
 

3 
 

Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej niż: - 
w tłuczniu - klińcu 
 

40 
nie bada się 
 

45 
nie bada się 
 

4 
 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - 
w tłuczniu i klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
 

wzorcowa 
 

 
2.3. Woda 
woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym , sprawnym technicznie 
sprzętem: 
- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 

4. TRANSPORT 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząsteczek 
gruntu do warstwy podbudowy. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
 
5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jego ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych, .Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 
warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować 
stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1.0 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
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6.2 Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

LP. 
 

Wyszczególnienie badań 
 

Częstotliwość badań 
 
Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 
 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy na jedno 
badanie (m2) 
 

1 2 3 
 

Uziarnienie kruszyw Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 
 

2 
 

600 
 

4 5 6 
7 
 

Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność 
kruszywa na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych 
 

6000 
 

i przy każdej zmianie źródła pobierania 
materiałów 
 

 
6.2.2. Badania właściwości kruszywa 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2. powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

LP. 
 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość pomiarów 
 

1 
 

Szerokość podbudowy 
 

10 razy na 1 km 
 

2 
 

Równość podłużna 
 

W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 
 

3 
 

Równość poprzeczna 
 

10 razy na 1 km 
 

4 
 

Spadki poprzeczne 
 

10 razy na 1 km 
 

5 
 

Rzędne wysokościowe 
 

co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
 

6 
 

Ukształtowanie osi w planie *' 
 

co 100 m 
 

7 
 

Grubość podbudowy 
 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m 
 

 
 
 

 
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na • 2000 

m2 
 

 
 

8 
 

Nośność podbudowy 
 

Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
 

 
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równość podbudowy 
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Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-8931-04. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:      " 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.3.4. Grubość podbudowy 
Grubości podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie kruszywa, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
10.1. Normy 
1. PN-B-06714-12 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
                                   obcych" 
1. PN-B-06714-15 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego" 
2. PN-B-06714-16 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren" 
3. PN-B-06714-18 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości". 

•/ 
4. PN-B-06714-19 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
                                   bezpośrednią" 
5. PN-B-06714-26 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
                                   organicznych" 
6. PN-B-06714-42 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
                                   Angeles" 
7. PN-B-11112   - „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych" 
8. PN-S-96023   - „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego" 
9. BN-8931-02   - „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
                                podatnych i podłoża przez obciążenie płytą" 
10. BN-8931-02   - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą" 

 

08. 01. 01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ 

ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem i odbiorem robót związanych z budową ogrodzenia oraz montażem elementów małej 
architektury i wiaty śmietnikowej 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
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w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z założeniem i odbiorem robót związanych z 

budową cokołu i montażem przęseł (paneli) ogrodzenia dla zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP 

Brzezinka"  

 
1.3.1. OGRODZENIE 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 
Materiały 

• panele ogrodzeniowe ze słupkami 

• beton. 
Sprzęt 

• betoniarka, 

• koparka podsiębierna, 

• spawarka. 
Transport 
Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
Wykonanie robót 
Wykonanie wykopów pod fundament ogrodzenie. 
Wykonanie deskowania fundamentu i cokołu. 
Wykonanie fundamentów i cokołu -. 
Wykonanie przęseł - z paneli drewnianych modułowych. 
Kontrola jakości robót 
Jak w ST Warunki ogólne 
Obmiar robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:  

• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 

• wykonanie fundamentów, 

• osadzenie słupków, 

• montaż przęseł ogrodzeniowych. 
Zbiór norm i przepisów 

Zgodnie z zestawieniami w: 

• Roboty ziemne, 

• Roboty betonowe, 
 
1.3.2. WIATA ŚMIETNIKOWA 
Materiały 

• konstrukcja kształtowniki zamknięte, konstrukcja ocynkowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy 
0,7 mm,  

• we wiacie zamontowana brama dwuskrzydłowa, brama w całości poszyta zgrzewaną siatką stalową lub 
panelami, na dachu blacha trapezowa T18.  

Przygotowanie podłoża 

• Podłoże pod wiatę śmietnikową musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 

• Jako podłoże może być wykonana wylewka o grubości minimum 15 cm oraz o 10 cm z każdej strony większa. 

• Kolejną opcją są stopy betonowe (szklanki), które mogą być wykonane równo z kostką lub pod kostką. 
Szklanki o wymiarach 50x50x80. Rozmieszczenie wg wytycznych producenta 

Transport 
Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
Wykonanie robót 
Wykonanie wykopów pod elementy fundamentowe. 
Wykonanie  fundamentu. 
Montaż wiaty (dostawa gotowego elementu) . 
Kontrola jakości robót 
Jak w ST Warunki ogólne 
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Obmiar robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:  

• wykonanie wykopów pod fundamenty, 

• wykonanie fundamentów, 

• montaż wiaty (dostawa gotowego elementu). 
Zbiór norm i przepisów 

Zgodnie z zestawieniami w: 

• Roboty ziemne, 

• Roboty betonowe, 
 

1.3.3.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Ławki – dostawa gotowych elementów  

• Ławka wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
Wymiary: 

• Długość 180cm 

• Szerokość (głębokość) 43cm 

• Wysokość 45cm 

• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi 
producenta ławki 

Kosze – dostawa gotowych elementów  

• Kosz wykonany z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
Wymiary: 

• Długość 60cm 

• Szerokość (głębokość) 4cm 

• Wysokość 85cm 

• Pojemność 45 l 

• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi 
producenta ławki 

Stojaki na rowery – dostawa gotowych elementów  

• Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej szlifowanej gat. 304 profil zamknięty 50x100x2mm.  

• Wysokość stojaka około 75cm, długość około 77cm. 

• Montaż 4 kołki M10x100 (stal kwasoodporna) do betonu litego (np. fundament prefabrykowany wg wytycznych 
producenta stojaka) 

 

09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem i odbiorem robót dotyczących założenia i pielęgnacji trawników na terenie  płaskim i na 
skarpach, karczowaniem pozostałości korzeni drzew. 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z założeniem i odbiorem robót dotyczących 

założenia i pielęgnacji trawników na terenie  płaskim i na skarpach dla zadania pn. „Budowa remizy strażackiej 

dla OSP Brzezinka"  
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2. Materiały 

• nasiona traw, 

• nasiona traw ozdobnych 

• nawóz mineralny, 

• ziemia urodzajna. 
Sprzęt 

• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 

• kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników 

• łopaty do wykopu dziur pod nasadzenia 

• koparki do karczowania korzeni. 
3. Transport 
Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
 
4. Wykonanie robót 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną teren musi być obniżony w stosunku do krawężników o około 15 cm. Teren musi być wyrównany i 
splantowany, ziemia urodzajna rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana. Przed siewem nasion trawy ziemię wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. 
Siew musi być dokonany w dni bezwietrzne, 
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw 
wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. 
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
Po wysiewie nasion ziemia musi być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego 
 
Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie musi być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

• następne koszenia wykonać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników wykonać z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą 
połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji musi się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

• Pielęgnacja trawników ozdobnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami   
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg na 1 ar w ciągu roku. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
5. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika. 
Odbiór robót 
Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inżyniera prawidłowości wykonanych robót. 
6. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
rozrzucenie kompostu, 

• zakładanie trawników, 

• pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
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7. Zbiór norm i przepisów 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.01         ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8 

WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych ,które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót  dla zamierzenia pn. 

„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka”  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
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wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. na podstawie dokumentacji pn. „Budowa 

remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  

    

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi  

w ST-0.00”Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „ Budownictwa .Terminy ogólne” 

PN-ISO 76-7-2 „ Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 

przedmiotowych. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość robót oraz  ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja 

Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-”Wymagania 

ogólne” 

 

1.5.2. Wymagania szczegółowe. 

Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych stanowią własność Wykonawcy. Elementy pochodzące z 

rozbiórki należy na bieżąco segregować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę 

pojemnikach na odpady  , a następnie sukcesywnie wywozić na najbliższe wysypisko śmieci. 

Materiały nieżelazne, nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 

 

2. Materiały 

Materiały do wbudowania nie występują. 

 

3. Sprzęt i transport. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju 

wykonywanych prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe na wysokościach należy prowadzić z drabin i rusztowań stałych posiadających aktualne 

atesty , spełniających wymagania przepisów bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta. 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru 

przewożonych materiałów. 

 

4.Wykonanie robót 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podani w ST „Wymagania ogólne 

4.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych i wyposażenia wymienionych w 

projekcie wynikających z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowej. Teren 

prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów PHB i ppoż. Przed 

rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie 

elementy budowlane nie podlegające rozbiórce a pozostające w strefie wykonywanych prac.           

 Podczas prowadzenia robót na elewacjach strefy niebezpieczne w których istnieje możliwość spadania 

różnych przedmiotów lub materiałów , należy ogrodzić i zabezpieczyć daszkami.  Strefa niebezpieczna musi 

wynosić min1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty i materiały z tym , że zawsze nie mniej niż 6m. 

Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości min2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku 

źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsce niebezpieczne należy oznakować 

znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 

Gruz i odpady będące własnością Wykonawcy winny zostać usunięte z terenu robót w terminie i w sposób nie 

kolidujący z wykonywaniem innych robót. 

 

5. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót , 

wywozu gruzu i odpadów z miejsca budowy oraz sprawdzeniu  zakresu wykonanych robót z dokumentacją, ST i 
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ustaleniami z Zamawiającym oraz  sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 

6.Jednostka obmiaru  

Powierzchnia pokrycia dachowego (m2) 

obróbki blacharskie (m2)  

dla drzwi i okien – (szt). ,  

rozbiórka elementów betonowych (m3)  

rozbiórka ścian (m3) 

elementów  zagospodarowania terenu – (szt) 

 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne” 

Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego w projekcie 

 

8. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami  w umowie. 

 

9.Przepisy związane 

-Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 

-Rozporządzenie z dnia 26  września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tekst jedn. 

Dz.U.2003 poz.1650 z pożn. Zm.), 

-Rozporządzenie z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U.2018 poz. 1139) 

 

11.01.01         ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 

45111000-8 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
pod fundamenty. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – 

opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna. 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III). 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z 
konstrukcji na grunt. 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucznie 
zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego  
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Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany 
znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową pas. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. 
 
2.    MATERIAŁY. 
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak. ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie 
powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
c)sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia 
ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany 
parametry gruntu. 
Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, 
przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Zamawiającego. 
 
5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu 
ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do 
dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi 
urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania, 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i 
powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie. 
 
5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca 
rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie, zgodnie z 
obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem. 
 
5.2.5. Zasady prowadzenia robót 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich 
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zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej 
niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed 
osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób, uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu 
do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. 
Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
 
5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy. 
 
5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.2.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inwestorowi. 
 
5.2.10. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2.11. Zasypki. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 
- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
- 0,95 - dla warstwy do głębokości l ,20m 
- 0,90 - dla warstw poniżej l,20m. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą 
oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia ls, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia 
określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 
 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie 
powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotność ta 
wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone 
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 
orientacyjnie: 
- dla piasków i żwirów - 10%. 
 Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia 

zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
-  
 5.2.12. Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - 

dla spadków terenu, 
 ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
 ±5 cm- dla rzędnych dna wykopu. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami: 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na. 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie   pewnego   osadzenia   rozparć   stosowanych   ścianek    zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i 

wykończenie). 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący 
sposób: 
oblicza   się   średnią   arytmetyczną   wszystkich   wartości   Is   lub   stosunku   modułów odkształcenia 1“, 
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 
zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki: 

2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 
powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (I0) od wartości wymaganej, 
Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane, 
 I0- średnie nie mniej niż I0- wymagane, 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
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określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
b)właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7.    ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty  winny  być wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,   ST  oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi 

przez Inspektora, 
- dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty 

fundamentowe lub ziemne, 
- atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
7.2.2.  Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
- rzędnych dna wykopu, 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.    PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[l ] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
[4] BN-77/893 1 - 1 2 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
[10JPN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
[l l ]PN-57/l 1-93433 - Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. ITB Warszawa 1989r. 
[12JBN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu  odkształcenia  nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą. 
[l 3] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Wydawnictwo ITB - 
Warszawa 1988. 
 
UWAGA 
Szczegółowe informacje o gruncie zostały opracowane w Ekspertyzie geologicznej określającej warunki gruntowo-
wodne podłoża gruntowego. Zgodnie z tą ekspertyzą należy zwrócić szczególna uwagę na wymianę gruntu, sposób 
prowadzenia robót oraz sposób zabezpieczenia istniejących wykopów przed dostępem wody do gruntu aby uniknąć 
zmiany parametrów gruntu. Prace ziemne wykonać zgodnie z zapisami branżowymi po wnikliwej analizie 
ekspertyzy geologicznej. 
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13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  
 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru 
robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji zewnętrznych ścian, fundamentów, posadzek, tarasu przy 
zastosowaniu produktów 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn.  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, 
prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania inwestycyjnego 
przedstawione go w pkt. 1.1. 

1.4. Podstawowe pojęcia 

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 
 
Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 
 
Wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do 
obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1. 
ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane. 
  
Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których 
wyrób jest stosowany. 
 
Europejska aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 
 
Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego – należy rozumieć normę krajową przenoszącą europejską 
normę zharmonizowane z dyrektywą Wyroby Budowlane ustanowioną przez Europejską Organizację 
Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, której numer został 
opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej „Monitor Polski”. 
 
Krajowa deklaracja zgodności – należy rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 
 
Znak budowlany – należy rozumieć zastrzeżony znak  wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, 
to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobata techniczną. 
 
Producent – należy rozumieć osobę prawną lub fizyczną zajmującą się wytwarzaniem wyrobów budowlanych lub 
jej upoważnionego przedstawiciela. 
 
Sprzedawca – należy rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do 
obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie budowlanym. 
  
Oprócz przytoczonych powyżej pojęć zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i związanych z nią, pod 
pojęciem: 
 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
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CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Pełny wykaz kodów CPV jest dostępny pod adresem 
internetowym http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/ 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami prawa 
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawierać opis, 
cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-dostarczoną przez Zamawiającego, 
-sporządzoną przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, 
ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

2. Materiały nie gorsze niż  

 

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian fundamentów 

 

Dane techniczne 

Baza materiałowa 

- komponent płynny 

 

- komponent proszkowy 

 

Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem 

polistyrenowym 

Sucha mieszanka na bazie cementu 

Komponenty Produkt dwuskładnikowy 

Konsystencja Pasta 

Opakowanie 30 l – komplet 

Przechowywanie min. 9 miesięcy; w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie 

składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 

Zużycie Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Grubość warstwy nie 

może być większa niż o 50% podanych wartości. 

Obciążenie Grubość mokrej 

warstwy  

Grubość suchej 

warstwy 

Zużycie Wydajność 

(opakowanie) 

Wilgoć gruntowa. ok. 4 mm ≥ 3 mm ok. 4 l/m2 ok. 7,5 m2 

Woda nie ok. 4 mm ≥ 3 mm ok. 4 l/m2 ok. 7,5 m2 
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wywierająca 

ciśnienia. 

Woda pod ciśnieniem 

(do 3 m słupa wody) 

ok. 5 mm ≥ 4 mm ok. 5 l/m2 ok. 6 m2 

Izolacja obwodowa - - ok. 2,5 l/m2 ok. 12 m2 

Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) +5 °C do +30 °C 

Właściwości podłoża Suche do matowo wilgotnego 

Proporcje mieszania 

- komponent płynny 

- komponent proszkowy 

 

3 części wagowe 

1 część wagowa 

Czas mieszania min. 3 minuty 

Zalecane urządzenia do natrysku Inotec: InoMAT M8; 

Wagner: PC 3; 

b&m: BMP 6; 

PFT: Swing M 

Czas użycia* ok. 60 do 90 minut 

Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 

- odporność na deszcz po 

- całkowite wyschnięcie po 

- możliwość obciążenia wodą po 

 

ok. 4 godzinach 

ok. 2 dniach 

ok. 2 dniach 

Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) od -20 °C do +80 °C 

* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność 

skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 

 

 

Komponent płynny 

Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu na skórze. Zaschnięty produkt można usunąć za pomocą środków 

zawierających olej lub tłuszcz, jak np. olej lub tłuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary 

ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi w ciągu kilku 

minut, zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie wdychać mgły rozpryskowej – korzystać z maski filtracyjnej. 

Komponent proszkowy 

Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa 

drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz 

długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i 

przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary 

lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub niniejszą 

informację o produkcie. Chronić przed dziećmi. 

Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 

 

Mineralna zaprawa uszczelniająca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów 

 

Dane techniczne 

Baza materiałowa Mieszanka specjalnych cementów z wypełniaczami mineralnymi i 

polimerami o właściwościach uszczelniających 

Komponenty Produkt jednoskładnikowy 

Konsystencja Sypka 

Kolor Jasnoszary / biały 

Gęstość nasypowa ok. 2,0 kg/dm3 

Uziarnienie max. 0,5 mm 
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Składowanie min. 6 miesięcy, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i 

chłodnym miejscu 

Opakowanie 25 kg – worek papierowy z wkładką PE 

Minimalna grubość warstw i zużycie 

Zastosowanie: 

- wilgoć gruntowa 

- woda nie wywierająca ciśnienia 

- woda pod ciśnieniem / zbiorniki 

wody o głębokości < 15 m 

Minimalna grubość warstwy 

2,0 mm 

2,5 mm 

3,5 mm 

Zastosowanie: 

 

- wilgoć gruntowa 

- woda nie wywierająca ciśnienia 

- woda pod ciśnieniem / zbiorniki 

wody o głębokości < 15 m 

Zużycie świeżej zaprawy/suchej 

masy  

ok. 4/3,2 kg/m2 

ok. 5/4,0 kg/m2 

ok. 7/5,6 kg/m2 

Wydajność (worek 25 kg): 

 

7,8 m2 

6,2 m2 

4,5 m2 

Temperatura obróbki +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia) 

Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 

- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       

- aplikacja pędzlem 

4,5-4,75 l lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy 

5,0-5,25 l lub 200-210 ml/1 kg suchej zaprawy 

Czas użycia* ok. 90 minut 

Możliwość obciążenia*: 

- lekki ruch pieszy 

- woda 

- zasypanie wykopu 

- kolejne warstwy (np. okładzina 

ceramiczna) 

- jastrych na warstwie oddzielającej 

 

ok. 1-2 dni 

ok. 4-5 dni 

ok. 4-5 dni 

ok. 3 dni 

 

ok. 3 dni 

Odporność na temperaturę -30 °C do +80 °C 

Przepuszczalność pary wodnej sd ≤ 5 m 

Absorpcja kapilarna i 

przepuszczalność wody 

w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 

Przyczepność przy odrywaniu ≥ 2,0 MPa 

* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność 

skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 

 

Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa 

drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz 

długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i 

przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary 

lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub niniejszą 

informację o produkcie. Chronić przed dziećmi. 

Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 

 

Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian i fundamentów 

 

Dane techniczne 

Baza materiałowa Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja 

bitumiczna 
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Komponenty Produkt jednoskładnikowy 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

Konsystencja Płynna - pastowata 

Kolor Ciemnobrunatny 

Składowanie min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie 

składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 

Opakowanie 33 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 

12 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 

5 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 

Zużycie 

- Środek gruntujący 

 - przy rozcieńczeniu 1:5 

 - przy rozcieńczeniu 1:1 

 - nierozcieńczony 

- Powłoka ochronna/uszczelniająca 

 

 

ok. 50 ml/m2 

ok. 150 ml/m2 

ok. 250-300 ml/m2 

ok. 0,5 l/m2 przy dwukrotnym nałożeniu 

Grubość warstwy suchej (przy 

dwukrotnym nałożeniu bez 

rozcieńczania) 

ok. 260 μm (ilość nakładana: ok. 0,5 l/m2) 

Temperatura obróbki +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 

Stan podłoża suche do matowo wilgotnego 

Proporcje mieszania (jako środek 

gruntujący) 

- pod PCI Pecimor® 2K 

- pod PCI Pecithene® przy 

temperaturze podłoża 

 - od +10 °C do +25 °C 

 - od +5 °C do +10 °C 

 

 

1 część produktu + 5 części wody 

 

 

1 część produktu + 1 część wody 

Produkt nierozcieńczony 

Czas użycia otwarty 

Czas wysychania*: 

- nakładanie drugiej warstwy 

- odporność na deszcz 

- całkowite utwardzenie 

 

po ok. 1 godzinie 

po ok. 2 godzinach 

po ok. 1 dniu 

Odporność na temperaturę -20 °C do +80 °C 

* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność 

skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 

 

Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu na skórze. Zaschnięty produkt można usunąć za pomocą środków 

zawierających olej lub tłuszcz, jak np. olej lub tłuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary 

ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi w ciągu kilku 

minut, zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie wdychać mgły rozpryskowej – korzystać z maski filtracyjnej. 

Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 

 

Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu 

 

Dane techniczne 

Baza materiałowa Specjalna mieszanka proszkowa 

Komponenty Produkt jednoskładnikowy 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

Konsystencja Sypka 
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Kolor Biały 

Składowanie min. 18 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale 

w temperaturze powyżej +30 °C 

Opakowanie 1 kg – pojemnik z tworzywa sztucznego 

Zużycie 

- gotowa mieszanka 

- proszek 

 

ok. 100 do 250 ml/m2 

ok. 10 do 30 g/m2 dla mieszanki w proporcji 1:9 

Temperatura obróbki +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 

Stan podłoża suche do matowo wilgotnego 

Proporcje mieszania 1 część wagowa produktu 

9 części wagowych wody 

Czas mieszania ok. 1 minuty 

Czas użycia* do ok. 5 godz. po wymieszaniu 

Czas otwarty* produkt nanosić na matowo wilgotny środek gruntujący, w ciągu ok. 

20 minut od jego nałożenia 

Odporność na temperaturę -30 °C do +80 °C 

* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność 

skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 

 

Produkt drażniący dla oczu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast 

przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. 

Zanieczyszczenia na skórze zmywać wodą. Nie dopuszczać do długotrwałego oddziaływania na skórę, np. poprzez 

zanieczyszczoną odzież.  

Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 

 

Wzmacniana włóknami szpachlowa betonowa do ścian i sufitów 

 

Dane techniczne 

Baza materiałowa Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 

Komponenty Produkt jednoskładnikowy 

Gęstość ok. 1,7 kg/dm3 

Konsystencja Sypka 

Kolor Biały 

Składowanie 9 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale 

w temperaturze powyżej +30 °C 

Opakowanie worek z polietylenową wkładką, 25 kg 

Zużycie 

- świeża zaprawa 

- sucha zaprawa 

 

ok. 1,7 kg/m² i mm grubości warstwy 

ok. 1,5 kg/m² i mm grubości warstwy 

Wydajność 

- worek 25 kg 

ok. 18 l świeżej zaprawy 

lub 3,6 m² przy grubości warstwy 5 mm 

Grubość warstwy 

- minimalnie 

- maksymalnie 

 

1 mm 

10 mm 

Temperatura obróbki +5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 

Czas dojrzewania ok. 3 minut 

Czas użycia* ok. 45 minut 

Technika mieszania wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym 
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obrocie 

Urządzenia podające np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy 

Inotec - Inobeam F21 

Możliwość nanoszenia kolejnych 

warstw:* 

- malowanie farbami silikatowymi, 

cementowymi po 

- farbami dyspersyjnymi po 

- możliwość wyklejania płytek po 

- pełne obciążanie po 

 

 

 

ok. 4 h 

ok. 4 h 

ok. 4 h 

ok. 3 dniach 

Wytrzymałość na ściskanie po 

28 dniach zgodnie z EN 12190 

≥ 25 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie po 

28 dniach 

≥ 6 N/mm2 

Przyczepność po 28 dniach zgodnie z 

EN 1542 

≥ 0,8 N/mm2 

Przyczepność po cyklach 

zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) 

zgodnie z EN 13687-1 

≥ 0,8 N/mm2 

Przyczepność po cyklach zraszania, 

(30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 

≥ 0,8 N/mm2 

Przyczepność po cyklach suszenia, 

(30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 

≥ 0,8 N/mm2 

Absorpcja kapilarna wody zgodnie 

z EN 13057 

≥ 0,5 N/mm2 

* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność 

skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 

 

Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa 

drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz 

długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i 

przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary 

lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub niniejszą 

informację o produkcie. Chronić przed dziećmi. 

Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 

 

Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji betonowych 

 

 Dane techniczne 

Baza materiałowa Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 

Komponenty Produkt jednoskładnikowy 

Gęstość ok. 2,1 kg/dm3 

Konsystencja Sypka 

Kolor Biały 

Składowanie 6 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale 

w temperaturze powyżej +30 °C 

Opakowanie worek z polietylenową wkładką, 25 kg 

Zużycie  
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- świeża zaprawa 

- sucha zaprawa 

ok. 2,1 kg/m² i mm grubości warstwy 

ok. 1,85 kg/m² i mm grubości warstwy 

Wydajność 

- worek 25 kg 

ok. 13,5 l świeżej zaprawy 

lub 2,7 m² przy grubości warstwy 5 mm 

Grubość warstwy 

- minimalnie 

- maksymalnie 

 

6 mm 

40 mm 

Temperatura obróbki +5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 

Ilość wody zarobowej 

- zaprawa 

- mostek sczepny 

 

ok. 3,5 - 4,0 l na 25 kg produktu 

ok. 160 - 170 g wody na 1 kg produktu 

Czas mieszania ok. 3 minut 

Czas dojrzewania ok. 3 minut 

Czas użycia* ok. 50 minut 

Technika mieszania wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym 

obrocie 

Urządzenia podające np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy 

Inotec - Inobeam F21 

Czasy utwardzania* 

- możliwość wchodzenia po 

- pełne obciążanie po 

 

ok. 24 h 

ok. 3 dniach 

Przyczepność 

- po 28 dniach zgodnie z EN 1542 

- po cyklach zamrażania-rozmrażania 

z oddziaływaniem soli (50 cykli) 

zgodnie z EN 13687-1 

 

≥ 2 N/mm2 

≥ 2 N/mm2 

 

Odporność na karbonatyzację 

zgodnie z EN 13295 

≥ beton referencyjny 

Absorpcja kapilarna wody zgodnie z 

EN 13057 

≤ 0.5 kg/m2h0.5 

Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z 

EN 12190 

- po 1 dniu 

- po 7 dniach 

- po 28 dniach 

 

 

≥ 18 N/mm2 

≥ 35 N/mm2 

≥ 50 N/mm2 

Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 ≥ 20.000 N/mm2 

* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność 

skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 

 

Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa 

drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz 

długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i 

przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary 

lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub niniejszą 

informację o produkcie. Chronić przed dziećmi. 

Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 

 

Taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących 
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Dane techniczne 

Baza materiałowa specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeliną odporną na alkalia 

Wodoszczelność do 15 m słupa wody 

Kolor Pomarańczowa 

Poprzeczna siła zrywająca > 15 MPa 

Rozszerzalność poprzeczna > 200% 

Odporność na temperaturę -20 °C do +80 °C 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w 
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu 
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

 

Bbitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 

 

1 Przygotowanie podłoża 

Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15, tynk 

kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, 

bloczków betonowych oraz betonu komórkowego. Podłoże musi być mocne, równe oraz posiadać drobnoporowatą 

powierzchnię. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju 

szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno 

być suche lub co najwyżej lekko wilgotne. Narożniki zewnętrzne (zarówno poziome jak i pionowe) należy sfazować. 

W narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu lub 

też przy użyciu produktu o maksymalnej grubości warstwy 2 cm. W przypadku ścian murowanych, szczególnie 

dwuwarstwowych, przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody nie 

przekryte stropem piwnicy zwieńczenia ścian. Można to wykonać po zamknięciu zaprawą cementową otworów w 

zwieńczeniu poprzez szpachlowanie. Szczególnie w przypadku piwnic murowanych zdarza się, że na etapie stanu 

surowego dolne warstwy cegieł całkowicie przesiąkają wodą stojącą na płycie fundamentowej wewnątrz piwnicy. 

Aby zapobiec negatywnym skutkom tego niedopuszczalnego zjawiska, wymagane jest uszczelnienie pośrednie 

przy zastosowaniu produktu. Strefę połączenia płyta fundamentowa/mur piwnicy przed wykonaniem wyoblenia 

należy przeszpachlować zaprawą. Szpachlowanie należy wykonać od czoła płyty fundamentowej przez wyoblenie 

aż do co najmniej górnej krawędzi pierwszej warstwy cegieł. Pozwoli to zapobiec oddziaływaniu wody od spodu na 

powłokę uszczelniającą. Nierówności, zagłębienia w zaprawie, wyłomy lub spoiny pionowe > 5 mm można 

wyrównać poprzez szpachlowanie zaprawą lub poprzez naniesienie tynku kategorii CS II. Materiały wykorzystane 
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do przygotowania podłoża (np. wyoblenie lub uszczelnienia pośredniego) muszą być w pełni utwardzone przed 

rozpoczęciem prac izolacyjnych. 

2 Mieszanie 

2.1 Mieszanie przy nanoszeniu ręcznym 

Mieszając przy użyciu mieszadła w kształcie kotwicy (jako nasadki na wiertarkę szybkoobrotową, ok. 600 do 800 

obr./min) wsypywać składnik proszkowy do składnika płynnego. Mieszać tak długo (min. 3 minuty), aż powstanie 

jednolita pastowata masa bez grudek. Należy wymieszać tylko taką ilość PCI Pecimor 2K, jaką można zużyć w 

ciągu 60-90 minut. 

2.2 Mieszanie przy nanoszeniu mechanicznym metodą natrysku 

Mieszać tak, jak opisano w punkcie 1.1, z dodatkiem ok. 1 litra czystej wody. 

3 Gruntowanie 

3.1 Gruntowanie suchego i matowo wilgotnego muru lub tynku 

Podłoże gruntować środkiem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 5, i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku 

podłoży bezpyłowych gruntowanie można pominąć. 

3.2 Gruntowanie betonu 

Produkt wymieszać w czystym naczyniu z 9 l wody i nanosić na uprzednio przygotowane podłoże, w jednym ruchu 

roboczym, pędzlem lub urządzeniem natryskowym. Po ok. 30 minutach nanieść, metodą „mokre na mokre”, 

pierwszą warstwę produktu o grubości mokrej warstwy ok. 2 mm. 

4 Nakładanie warstw uszczelniających 

Uwaga! Izolację należy zawsze nakładać po tej stronie budowli lub elementu budynku, od której występuje 

obciążenie wodą. 

Powłoki uszczelniające należy zawsze nakładać w dwóch warstwach. Produkt należy nakładać całopowierzchniowo 

za pomocą kielni,  pacy lub urządzenia natryskowego, w dwóch etapach roboczych. Pierwszą warstwę nanosi się 

na grubość, wynoszącą maksimum połowę warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku obciążenia. W 

przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz nie spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej drugą warstwę można 

nakładać metodą „mokre na mokre”. W pozostałych przypadkach druga warstwa może być nanoszona po 

wyschnięciu pierwszej w stopniu uniemożliwiającym jej uszkodzenie. 

4.1 W strefie cokołowej należy przed nałożeniem produktu nałożyć warstwę zgodnie z instrukcją. 

4.2 Spoiny 

4.2.1 W przypadku spoin, np. dylatacji obiektowych, spoin przyłączeniowych oraz stref o wysokim ryzyku 

zarysowania, w warstwę izolacji należy wtopić taśmę uszczelniającą. W tym celu po obu stronach spoiny należy 

nałożyć warstwę produktu o grubości ok. 2 mm. W świeżą warstwę izolacji wtopić zgodnie z instrukcją (nie używać 

ostrych narzędzi), ułożyć w lekko pętlowym kształcie w spoinie, a następnie produktem do wymaganej grubości 

warstwy. 

4.2.2 Szczeliny przerw roboczych o szerokości do 0,25 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla wody 

można uszczelnić przy zastosowaniu produkt. W takim przypadku uszczelnienie nanosi się na stykającą się z 

gruntem stronę elementu nieprzepuszczalnego dla wody, po obu stronach przeznaczonej do uszczelnienia spoiny, 

na minimalną szerokość 15 cm i grubość (mierzoną po wyschnięciu) ≥ 4 mm. 

5 Ochrona izolacji 

Powłokę z produktu należy chronić przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu, poprzez zastosowanie 

odpowiednich elementów drenarskich. Wykop można zasypać dopiero po utwardzeniu produktu. Do wypełniania 

wykopu nie nadają się gruz budowlany, grys oraz otoczaki. W przypadku powierzchni poziomych na gotowym 

uszczelnieniu z produktu można po ok. 2 dniach wykonywać kolejne warstwy, jak np. jastrychy na warstwie 

rozdzielającej. 

6 Ocieplenie obwodowe 

Na utwardzonych warstwach produktu można przyklejać płyty izolacyjne (np. Styrodur, Styropor lub szkło 

piankowe). W przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz wodzie nie wywierającej ciśnienia płyty przykleja 

się punktowo (5 do 8 punktów na płytę). W przypadku izolacji przeciw wodzie pod ciśnieniem płyty należy kleić 

całopowierzchniowo, bez pustek powietrznych. Krawędzie płyt należy przeszpachlować w celu ochrony przed 

przenikaniem wody. Do mocowania płyt można użyć produktu. 

 

Mineralna zaprawa uszczelniająca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów 

 

1 Przygotowanie podłoża 

Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15 oraz tynk 

kategorii CS IV wg PN-EN 998-1. Podłoże musi być czyste, równe oraz mocne. Musi być wolne od raków, jam 

usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych 
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powłok zmniejszających przyczepność. W razie konieczności należy je oczyścić, stosując odpowiednie zabiegi, 

np. piaskowanie. Raki, pory oraz jamy usadowe należy zamknąć poprzez szpachlowanie zaprawą. Narożniki 

zewnętrzne należy sfazować, natomiast w narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie (o promieniu min. 4 

cm) przy użyciu zaprawy lub mieszanki z piaskiem (0-4 mm) w stosunku 1:2. 

Przygotowane podłoże należy odpowiednio wcześniej zwilżyć i w miarę możliwości utrzymywać w stanie 

wilgotnym do momentu aplikacji. Powierzchnia podłoża w trakcie aplikacji musi być matowo-wilgotna. 

2 Aplikacja 

2.1 Produkt należy nanosić w minimum dwóch warstwach, tak aby zapewnić pełne pokrycie podłoża oraz 

minimalną grubość powłoki po wyschnięciu (patrz tabela: Dane techniczne dotyczące stosowania). 

2.2.1 Aplikacja pędzlem 

25 kg produktu mieszać w czystym naczyniu z 5,0 l wody, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W 

przypadku obrabiania mniejszych ilości, 1 kg suchej zaprawy mieszać z 200 ml wody. 

2.2.2 Aplikacja pacą / natryskowa 

25 kg produktu mieszać w czystym naczyniu z 4,5 l wody, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W 

przypadku obrabiania mniejszych ilości, 1 kg suchej zaprawy mieszać z 180 ml wody. 

2.3 Do przygotowania zaprawy należy używać mieszadła wolnoobrotowego (ok. 500 obr./min.). 

Podłoże należy odpowiednio nawilżyć. W momencie nanoszenia produktu podłoże powinno być matowo wilgotne, 

należy jednak unikać występowania zastoin wody. 

2.4 Pierwszą warstwę należy nanosić równomiernie na całej powierzchni pędzlem lub szczotką. Należy zwrócić 

szczególna uwagę na prawidłowe pokrycie narożników wewnętrznych i zewnętrznych. W celu pełnego pokrycia 

powierzchni, materiał należy nanosić w minimum dwóch warstwach. W miejscach, gdzie wymagana grubość 

powłoki przekracza 4 mm, materiał należy nanosić w minimum trzech warstwach. 

2.5 Drugą i/lub trzecia warstwę należy nakładać do całkowitej grubości powłoki nie przekraczającej 5 mm, 

pędzlem lub pacą na matowo wilgotną warstwę poprzednią (należy unikać całkowitego wyschnięcia warstw 

poprzednich). 

2.6 Produkt może być nanoszone metodą natrysku odpowiednim agregatem (np. Putzmeister S5, Wagner 

Plastcom PC 25 itp.). 

2.7 Wilgotną powłokę zatrzeć pacą w celu uzyskania gładkiej powierzchni. 

2.8 Świeżą powłokę przez min. 24 h należy utrzymywać w stanie wilgotnym, natomiast przez ok. 2 dni chronić 

przed bezpośrednim nasłonecznienie, przeciągami, deszczem oraz temperaturą poniżej +5 °C 

3 Ochrona powierzchni 

Wykop należy zasypywać po całkowitym utwardzeniu powłoki (po ok, 4-5 dniach). W celu dodatkowej ochrony 

przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować warstwy tynkarskie, jastrychy, płyty z twardej pianki, folie, 

geowłókniny lub inne warstwy ochronne. 

Wykop wypełniać gruntem o uziarnieniu < 32 mm, zagęszczanym warstwowo. 

Na powierzchniach poziomych po ok. 3 dniach można wykonywać kolejne warstwy, takie jak jastrychy na 

warstwach rozdzielających lub okładziny na zaprawach klejowych. 

 

Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 

 

1 Przygotowanie podłoża 

Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15, tynk 

kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, 

bloczków betonowych oraz betonu komórkowego. 

Jako środek gruntujący pod uszczelniania budowli za pomocą bitumicznych powłok grubowarstwowych na 

podłożach betonowych należy zastosować produkt. 

Podłoże musi być mocne, równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być wolne od raków, jam 

usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych 

powłok zmniejszających przyczepność. W razie konieczności należy je oczyścić, stosując odpowiednie 

procedury, np. piaskowanie. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej lekko wilgotne. Narożniki zewnętrzne 
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(zarówno poziome jak i pionowe) należy sfazować. W narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie o promieniu 

co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu. 

2 Zastosowanie jako środek gruntujący 

Przed przystąpieniem do aplikacji zawartość opakowania produktu należy wymieszać do jednorodnej 

konsystencji. 

Przelać produkt do odpowiedniego pojemnika, dodać wody 5 części na 1 część produktu i jeszcze raz dokładnie 

wymieszać 

 

Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu 

 

1 Przygotowanie podłoża 

Jako podłoże nadaje się beton o zamkniętej strukturze, klasy wytrzymałości min. C 12/15. Podłoże musi być 

nośne i równe, bez raków i zarysowań, wolne od kurzu, brudu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok 

malarskich i innych środków zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej matowo 

wilgotne. Raki, pory oraz jamy usadowe należy zamknąć poprzez szpachlowanie zaprawą. Narożniki zewnętrzne 

należy sfazować, natomiast w narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie (o promieniu min. 4 cm) przy 

użyciu zaprawy. 

2 Mieszanie 

Zawartość opakowania produktu mieszać w czystym naczyniu z 9 l wody, przy użyciu wolnoobrotowego 

mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. 

W przypadku obrabiania mniejszych ilości: 

1 cześć produktu  dodawać do 

9 części wody. 

3 Gruntowanie 

Nanosić na podłoże obficie i równomiernie, w jednym ruchu roboczym, pędzlem ławkowcem lub urządzeniem 

natryskowym. 

4 Nakładanie izolacji 

Produkt nanosić na matowo wilgotny produkt nie później niż w ciągu 20 minut od jego aplikacji. 

 

Wzmacniana włóknami szpachlowa betonowa do ścian i sufitów 

 

1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być odpowiednio szorstkie. Jakość podłoża betonowego musi odpowiadać klasie co najmniej C20/25. 

Bardzo szczelne, gładkie powierzchnie oraz warstwy nienośne, a także uszkodzone powierzchnie betonowe należy 

usunąć, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie z użyciem stałych materiałów ściernych lub 

oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepność przygotowanego podłoża betonowego nie może być 

mniejsza niż 0,8 N/mm². Przygotowane podłoże należy w miarę możliwości, 2 godziny przed naniesieniem produktu 

odpowiednio zwilżyć i utrzymywać w stanie wilgotnym. Powierzchnia podłoża w trakcie aplikacji musi być matowo-

wilgotna. 

2 Gruntowanie 

Na chłonnych, cementowych podłożach zaprawę szpachlową można nanosić bez gruntowania na matowo-wilgotne 

podłoże. 

3 Sposób użycia 

Do pojemnika zarobowego wlać ok. 5,5 l czystej, zimnej wody. Następnie wsypać 25 kg produktu i mieszać 3 minuty 

do uzyskania plastycznej, bezgrudkowej zaprawy. Ilości nieprzekraczające 25 kg można mieszać odpowiednim 

mieszadłem osadzonym w wiertarce dużej mocy. Większe ilości mieszać mieszarką o wymuszonym obrocie. 

Następnie zaprawę pozostawić na 3 minuty, aby dojrzała, po upływie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszać. 

Przy nanoszeniu ręcznym najpierw gładką stroną pacy wetrzeć w przygotowane podłoże cienką warstwę 

kontaktową. Na drobne ubytki zaprawę można 
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nanosić pacą stalową, na większe powierzchnie łatą murarską odpowiednio ściągając i wyrównując powierzchnię. 

W przypadku natrysku maszynowego nanieść najpierw cienką warstwę kontaktową, a następnie kolejną warstwę 

do uzyskania żądanej grubości. Po wstępnym związaniu zaprawy - ok. 45-90 minutach od naniesienia (w zależności 

od temperatury podłoża i powietrza) — można rozpocząć wygładzanie powierzchni za pomocą wilgotnej pacy 

styropianowej, filcu lub pacy z pianką. W wysokich temperaturach, przy wietrze lub bezpośrednim nasłonecznieniu 

chronić wiążącą zaprawę przed zbyt 

szybką utratą wilgoci poprzez np. wielokrotne spryskiwanie wodą, osłonięcie warstwą juty lub folii PE. Podłoże musi 

być czyste, mocne, z otwartymi porami i chłonne. 

 

Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji betonowych 

 

1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być odpowiednio szorstkie. Jakość podłoża betonowego musi odpowiadać klasie co najmniej C20/25. 

Bardzo szczelne, gładkie powierzchnie oraz warstwy nienośne, a także uszkodzone powierzchnie betonowe należy 

usunąć, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie z użyciem stałych materiałów ściernych lub 

oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepność przygotowanego podłoża betonowego nie może być 

mniejsza niż 0,8 N/mm². Przygotowane podłoże należy w miarę możliwości, 2 godziny przed naniesieniem produktu 

odpowiednio zwilżyć i utrzymywać w stanie wilgotnym. Powierzchnia podłoża w trakcie aplikacji musi być matowo-

wilgotna. 

2 Gruntowanie 

Na chłonnych, cementowych podłożach zaprawę szpachlową można nanosić bez gruntowania na matowo-wilgotne 

podłoże. 

3 Sposób użycia 

Do pojemnika zarobowego wlać ok. 3,7 l czystej, zimnej wody na worek zaprawy. Dodać odpowiednią ilość 

produktu. Zaprawę mieszać mieszarką o wymuszonym obrocie lub odpowiednim mieszadłem do uzyskania 

plastycznej , bezgrudkowej zaprawy. Następnie zaprawę pozostawić na 

3 minuty, aby dojrzała, po upływie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszać. Najpierw gładką stroną pacy wetrzeć 

w przygotowane, wilgotne i matowe podłoże cienką warstwę kontaktową. Alternatywnie nanieść na matowo 

wilgotne podłoże, za pomocą ławkowca, mostek sczepny przygotowany z produktu wymieszanego z ok. 10% więcej 

wody do plastycznej, nadającej się do malowania konsystencji. Następnie metodą „świeżo na świeżo” nanosić 

produkt do uzyskania żądanej grubości w zakresie warstw od 6 mm do 40 mm. 

 

Taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących 

 

1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od olejów, smarów i innych pozostałości zmniejszających 

przyczepność, jak również w miarę równe. Należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących przygotowania 

podłoża dla produktów uszczelniających. 

2 Sposób użycia 

W narożniku nanieść pas materiału uszczelniającego na obu płaszczyznach 

o szerokości ok.10 cm. Taśmę zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do dociskania taśmy 

nie używać narzędzi o ostrych krawędziach! Podczas uszczelniania powierzchni pokryć również taśmę PCI 

Pecitape. 
 

6. Kontrola jakości robót 

 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA TEMATU: 

„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  

 

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7 tel. 032 2705637 e-mail: biuro@architekcipl.pl 

 

51 

6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
3. Grubość powłoki/warstwy 
4. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru 
robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
3. Grubość powłoki/warstwy 
4. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru 
robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
1. Zużycie materiału 
 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że warunki umowy 
stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar  gotowych robót będzie prowadzany z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań legalizacyjnych, to 
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
 

8. Odbiór robót 

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań prawa 
budowlanego. 
 

9. Podstawa płatności 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

 

10. UWAGA ! 

Całą technologię robót wykonać zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami 
wybranego dostawcy systemu izolacji w taki sposób aby poszczególne izolacje stanowiące skończone 
elementy, wykonywane byłu w ramach jednego systemu budowlanaego. Wątpliwości uzgadniać z 
projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana technologia postępowania została 
opracowana na podstawie konkretnych produktów i w różnych systemach może się różnić. 
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15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL 

PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE   
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie: 

- zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  

- stal profilowa 

- elementy stalowe zewnętrzne 

dla realizacji zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  

1.2. Zakres stosowania ST . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST . 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zbrojenia betonu, wykonanie elementów konstrukcyjnych ze stali profilowej, wykonanie elementów stalowych 

zewnętrznych ze stali  

W zakres  tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 

Stal profilowa zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 

1.4. Określenia podstawowe . 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania 

ogólne" . 

2.2. Stal zbrojeniowa . 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-8402316 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002. 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po winien być zaopatrzony każdy 

krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 
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* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych 

dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii pros tej większego niż 5 mm na l ni 

długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana - zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 

wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne"  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

5.2. Wykonywanie zbrojenia . 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota, 

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równo czesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002. 

* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-W 03264:2002 

* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. 

* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. 

* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
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Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" (kod CPV 45000000-7), 

pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest l tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady 

przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" (kod CPV45000000-7) . 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego - wg opisu jak niżej. 

8.2. Odbiór końcowy - wg ST warunki ogólne 

8.3. Odbiór zbrojenia 

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 

dziennika budowy. 

* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 

prętów betonem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatność i podano w ST „Wymagania ogólne"  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 

wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 

deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 

i usunięcie ich poza teren robót. 

 

10. DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH ZEWNĘTĘTRZNYCH 

10.1. Balustrady ze stali nierdzewnej 
10.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

10.1.2. Wymogi formalne 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone wykonawcy  gwarantującemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Balustrady winny 

być wykonane wg rysunków warsztatowych balustra, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie 

dokumentacji oraz obmiaru na budowie i przedstawić do akceptacji Architekta i Inspektora Nadzoru. 

10.1.3. Zastosowane materiały 

Stal nierdzewna AISI 304 szlifowana: 

- rury stalowe 42,4x3mm 

- słupki stalowe – profil zamknięty 40x40x4mm 

- pręty dystansowe i wypełnienie – pręty Ø12 

- rozetki i podkładki dystansowe 

Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na 

działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych 

środowisk korozyjnych, jak również określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 

10.1.4. Transport i składowanie  

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.  

10.1.5. Wykonanie robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
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wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. 

Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub 

zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą 

łączników i śrub. Pochwyty i pręty wypełniające spawane. Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być 

takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie 

nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. Po zamocowaniu, balustrady należy wypolerować. 

10.1.6. Kontrola jakości  

Stal nierdzewna  

Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem kwasów, 

zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, 

określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona 

partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 

10.1.7. Obmiary robót  

Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m.  

10.1.8. Odbiór robót  

Podczas odbioru należy sprawdzić:  

− jakość użytych materiałów, 

 − zachowanie pionu i poziomu,  

− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

 − usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 

 − zamocowanie balustrady do podłoża,  

− trwałość połączeń elementów balustrady,  

− trwałość wypolerowania.  

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym 

dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: − długość, szerokość ±1 mm − rozstaw elementów ±1 mm 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 

Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem 

protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione 

przez wykonawcę. 

10.1.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”  

PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”  

PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 

Dz. U. z 2019 poz 1065  „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie.” 

16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4  
 
1. WSTEP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem robót betonowych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP 

Brzezinka” 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie 

dokumentacji projektowej (2)"  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót betonowych 

dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA TEMATU: 

„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  

 

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7 tel. 032 2705637 e-mail: biuro@architekcipl.pl 

 

56 

1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych moga byc stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego zródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego zródła. Jezeli materiały z akceptowanego zródła sa niejednorodne 
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien byc dokonywany według wymagan i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
2.2 Beton - 
Beton powinien spełniac nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z 
swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna 
posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i 
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
nasiakliwosc nie wieksza jak 4% mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymałosci 
nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
2.3 Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny byc czyste bez domieszek ciał 
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712 
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
2.4 Materiały do pielegnacji betonu 
Do pielegnacji betonowej warstwy wyrównawczej moga byc stosowane: 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina 
2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych 
Deskowanie tradycyjne 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PND95017, 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-75/B-96000. 
Chropowatosc powierzchni deskowania ponizej 2 mm. 
2.6 Stal zbrojeniowa 
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej zgodnie z projektem 
 
3 SPRZET 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakosc wykonywanych robót i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w 
PB i ST. 
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót musi byc utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowosci do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzajacych 
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jezeli przewiduje sie mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. 
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pózniej zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków technologicznych, 
nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robót do 
których ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zapłacie. 
3.2 Wykonawca przystepujacy do robót korzystac z nastepujacego sprzetu: 
- pompy do betonu 
- drobnego sprzetu do rozkładania mieszanki betonowej, 
- zageszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zageszczania 
mieszanki w miejscach trudno dostepnych, 
- polewaczek do pielegnacji betonu. 
4. TRANSPORT 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z wezła betoniarskiego. 
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w 
składzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i 
jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłosci, jaki został ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuzszy niz: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie srodków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy beda one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosci oraz był dostepne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywac na zasadach 
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 
osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny byc po zakonczeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2 Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno zostac wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce 
deskowania oraz zapewniac sztywnosc i niezmiennosc układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno byc skonstruowane w sposób umozliwiajacy łatwy jego montaz i demontaz. Przed wypełnieniem masa 
betonowa sprawdzic szczelnosc deskowania, aby wykluczyc wyciek zaprawy i mozliwosc zniekształcen lub 
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie polane woda. 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanke betonowa nalezy wytwarzac w profesjonalnych wezłach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie 
betonu z atestem. 
5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej łatwe ich 
opróznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych obowiazuja odrebne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystapieniem do układania betonu nalezy sprawdzic: połozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z 
projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc 
otuliny. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszanke betonowa nalezy 
układac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci 
do 40 cm zageszczajac wibratorami wgłebnymi, przy wykonywaniu płyt mieszanke betonowa nalezy układac 
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W płytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych góra i dołem 
nalezy stosowac belki wibracyjne. 
5.5 Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadła do kierunku naprezen głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do połaczenia 
betonu stwardniałego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luznych okruchów 
betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem 
betonowania. 
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
5.6.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie nalezy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki 
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. 
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposób postepowania na wypadek wystapienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni swiezego betonu. 
5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułozony beton powinien byc chroniony przed zamarznieciem przez okres 
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymałosci co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno byc zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac 
działania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osłoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.7 Pielegnacja betonu 
5.7.1 Okres pielegnacji 
Ułozony beton nalezy utrzymywac w stałej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan 
Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymałosci rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałosci manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno byc dokonane na podstawie wyników badania 
wytrzymałosci betonu, okreslonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji. 
5.9. Wykonanie podbetonu 
Przed przystapieniem do układania podbetonu nalezy sprawdzic podłoze pod wzgledem nośności załozonej w 
projekcie technicznym. 
Podłoze winne byc równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien byc rozkładany w miare mozliwosci w sposób ciagły z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych 
wg projektu technicznego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w czesci ogólnej specyfikacji technicznej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
8.2. Odbiór koncowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena l m3 elementu obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie elementu , 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie zbrojenia, 
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej, 
- pielegnacje betonu , 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałosci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiazania i stałosci 
objetosci. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. 
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich 
powierzchniach. 
11.UWAGA  
Całą technologię robót wykonać zgodnie z instrukcjami, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami 

wybranego dostawcy. 

17.01.01        ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7 

WSTĘP. 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego prętami wiotkimi. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

a).przygotowanie zbrojenia 

b).montaż zbrojenia, 

c).kontroli jakości robót i materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej pn. „Budowa remizy strażackiej dla 

OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  i przedmiarze robót.   

1.4. Określenia podstawowe. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe wiotkie są to pręty kołowe gładkie lub żebrowane o średnicy 

do 40mm. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - „Wymagania ogólne” a 
mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane 
z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
- pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Żebrowane o średnicy do 40mm. 
- zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowymi  prętami   wiotkimi   w  obiekcie  objętym  zakresem 
kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali: 
- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane. 

2.1.2. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być 
podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną 
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
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tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie 
powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na ł m długości pręta. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
2.2. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. “wiązałkowego", jeżeli nie stosuje się 

połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.3. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych 

(elementów stalowych) jako podkładek dystansowych. 

3.    SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-. Wymagania ogólne" . Sprzęt używany przy przygotowaniu i 
montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 
ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi. Powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna 
- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce elektro -mechaniczne 
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka 
elektryczna wirująca 
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 

4.    TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową należy 
składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być 
składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i 
pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 
gatunków. 

5.   WYKONANIE ROBOT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-”Wymagania ogólne”. 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST- „Wymagania 
ogólne”. 
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania 
zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz 
połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania 
się do szczegółowych rysunków roboczych. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/S-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie 
przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są 
urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie 
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie składowana 
na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych 
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy 
segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na 
płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
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czynności jak: 
- czyszczenie, 
- prostowanie, 
- cięcie, 
- gięcie i montaż 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. 
Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą 
(lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje 
się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - 
również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie 
potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia 
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być 
proste. Dlatego - w przypadku występowania 
miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). 
Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty 
większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio 
umocowanymi trzpieniami. 
5.3.3. Cięcie prętów, cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest w tym 
celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do l,0cm. Cięcie przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 
Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić miażdżenie lub 
rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach na skutek ich zginania. 
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów zbrojenia podają tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264. 
Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich stronę - 
niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu. 
5.3. Montaż zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać 
jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonęj smarami lub innymi .środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej 
wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzających obliczeń wszystkich stanów 
granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników zewnętrznych. 
- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1.  Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
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przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagań określonych w normach państwowych. 
5.3.2.2. łączenie prętów za pomocą spawania. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym, 
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
5.3.2.3.łączenie prętów na zakład. 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia prętów zgodnych z PN-B-03264. 
5.3.3.   Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy l mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy l,5mm. 

5.3.4. Zasady BHP 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o 
wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach 
lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym 
cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy 
większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane 
jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym 
wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych 
wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST “Wymagania ogólne"  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 
zbrojenia obejmuje: 
-oględziny, 
-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
-sprawdzenie  zaświadczeń jakości  zgrzewanych   siatek  szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach 
centralnych, 
-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej i normach. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie 
prętów. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

cięcie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w- dopuszczalna tolerancja): 
•dlaL<6,Om w = ±10mm 
•dla L> 6,0m w = ± 20mm 

usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 
•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 
•dlaO,5m<L< l,5m w = ±15mm 
• dlaL>l,5in w = ±20mm 

usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- całkowita grubość elementu). 
•dla h< 0,5m w = ±10mm 
•dla 0,5m<h< l,5m w = ±15mm 
•dlah>l,5m w = ±20mm 

usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość projektowana 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów): 

•dla a< 0,05m w = ± 5mm 
•dla a< 0,20m w = ± l 0mm 
•dla a< 0,40m w = ± 20mm 
•dla a> 0,40m w = ± 30mm 
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usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b- 
całkowita grubość lub szerokość elementu): 

•dlab<0,25m w = ±10mm 
•dlaa<0,50m w = ±15mm 
•dlaa<l,50m w = ±20mm 
•dlaa>l,50m w = ±30mm 

Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania. 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%, 
- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej  długości nie powinna przekraczać ±10mm, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 

stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1.   Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót 
8.2.2.  Zakres. 
Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora 
w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu  na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- prawidłowości osadzenia kotew, 
- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST . „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane – Dodatkowe 
wymagania. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

 

18.01.01    ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod 

CPV 45262350-9                                                                         

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 

pomocniczych, wykonywanych z betonu nie konstrukcyjnego, nie zbrojonego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podbetonów, betonów formujących i wyrównujących. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót  dla dokumentacji pn.„Budowa remizy 

strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy 

- mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest 

stosowanie cementu marki “32,5". 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione 

wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. do betonu. 

Dla cementy pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) 

lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

Dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
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oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2. Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw 

był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 

Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 

2.3. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się 

czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania).  

2.4. Mieszanka betonowa. 

 Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 

 

3.    SPRZĘT. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Środki do transportu betonu. 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 

- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

4.2. Czas transportu i wbudowania: 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C  

- 70 min. - przy temperaturze +20°C  

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Zalecenia ogólne. 

Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- sposób pielęgnacji betonu, 
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Przed    przystąpieniem   do   betonowania,   powinna   być   stwierdzona   przez   Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 

iPN-65/B-06251 

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.3.1. Dozowanie składników. 

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

5.3.2. Mieszanie składników. 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu  (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują 

odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada, w 

przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,Om) 

lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 

5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz 

zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.6. Pielęgnacja betonu. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 

3x na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co 

najmniej l raz w nocy, a w następne dni -jak punkt wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór  robót winny 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 

w Dokumentacji Projektowej i normach. 

 

7.    ODBIÓR ROBOT. 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny  być wykonane zgodnie z  Projektem Technicznym,  ST oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.2.1. Dokumenty i dane. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 

dokumenty. 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi 

przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

7.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 

- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 

7.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

8.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

[2] PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

[3] PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

[4] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 

[5]  PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34)     Kruszywa mineralne. Badania. 

[6] PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 

[7] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego  użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 

 

19.01.01        ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod 

CPV 45262311-4                                                                                     

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wg Dokumentacji Projektowej dla zadania   „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów 

i obiektów z betonu konstrukcyjnego, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 

a)wykonaniem mieszanki betonowej, 

b)wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 

c)układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 

Celem wykonywanych prac jest realizacja elementów betonowych i żelbetowych: fundamenty, ściany wykonywane 

w technologii monolitycznej i elementy stropów żelbetowych. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót  dla dokumentacji pn. „Budowa remizy 

strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Beton zwykły  - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm 3, wykonany z cementu, wody i kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
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Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 

próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], 

działającego na próbki betonowe. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 

wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 

2.    MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej. 

 2.2.1. Cement - wymagania i badania. 

2.2.1.1. Rodzaje cementu. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest 

stosowanie cementu marki “32,5". 

2.2.1.2. Świadectwo jakość i cementu. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 

badań. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

2.2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione 

wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany 

objętości wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badań muszą spełniać 

następujące wymagania: 

a) przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 

dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego: 

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 

- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin 

dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 

- początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 

- koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 

b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości: 

- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 

- wg próby na plackach - normalna. 

c) dla cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących: 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie (nie 

dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka 

kwadratowego 2mm). 

W wypadku, gdy ww. badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 

2.2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 

Dla cementy pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) 

lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 

o szczelnym dachu i ścianach). 
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Dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia 

oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

10  dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2.   Kruszywo. 

2.2.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw 

był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 

norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 

nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 

e)3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm. 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i 

chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania 

niepełne, obejmujące: 

a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 

b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

c)oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-067 14/12, 

d)oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 

e)oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-

77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2. 2. 2. 2. Kruszywo drobne - wymagania i badania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- do 0,25mm- 14-19% 

- do 0,50mm - 33-48% 

- doI,OOmm-57-76%. 

 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarów <1 %, 

- zawartość związków siarki - do 0,20%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

- zawartość gliny - niedopuszczalna. 

 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
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- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-067I2 oraz 

okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się 

czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania). 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

a)napowietrzającym, 

b)uplastyczniającym, 

c)przyspieszającym lub opóźniającym. 

 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- • napowietrzająco-uplastyczniających 

 2.3. Mieszanka betonowa. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu hydrotechnicznego 

wymagania podano w punkcie 2.3. 

Wymagania ogólne dla betonu konstrukcyjnego. 

- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (Fl 50) - badanie wg PN- 88/B-06250, 

- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50. 

 Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie: 

- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

- Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 

Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien  

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 

- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 

f) Optymalną ilość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco. 

- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą 

od dopuszczalnej ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową) należy wyznaczyć doświadczalnie, współczynnik ten wyznacza się na podstawie 

uzyskanych wytrzymałości betonu z domieszek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od 

wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 

Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru “A" 

podawanego w literaturze fachowej 

g) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

450 kg/m3   - dla betonu klas poniżej B35 

Dopuszcza się przekraczanie tych wartości o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Inspektora. 

Minimalne ilości cementu wynoszą 300 kg/m3. 

h) Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem wytwarzania 

mieszanki betonowej oraz wartości współczynnika “B" określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość 

betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej <R> i umownej <Ro> i wynikającego z nich 

wartości wskaźnika w/c. Wartości te należy wyznaczyć zgodnie z PN-88/B-06250. 

i )  Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na 
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ściskanie należy określić jako równą 1,3 R8b. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 

warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

j) Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna 

przekraczać: 

a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

b)wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm, 

c)wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm, 

d)wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa 0-16mm, 

e)wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa 0-31,5mm. 

k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 

symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie przy wytwarzaniu. 

- Dopuszcza się dwie metody badania, 

metodą Ve-Be 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą 

przekroczyć: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 

- + I0mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K l do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji 

plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

3.    SPRZĘT. 

Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować. 

- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Środki do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 

- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

4.2. Czas transportu i wbudowania: 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
- 70 min. - przy temperaturze +20°C 
-  30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2.Zalecenia ogólne. 

Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację 

technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

a)wybór składników betonu, 

b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
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c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

d)sposób transportu mieszanki betonowej, 

e)kolejność i sposób betonowania, 

f)wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

g)sposób pielęgnacji betonu, 

h)warunki rozformowania konstrukcji, 

i)zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspekto ra prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość 

wykonania zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy montaż 

taśm uszczelniających PVC, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, 

wpusty, sączki itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.3.1. Dozowanie składników. 

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

5.3.2. Mieszanie składników. 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 

wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

położenie zbrojenia,  

zgodność rzędnych z projektem,  

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada w 

przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0m) 

lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 

też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

5.4.Zagęszczanie betonu. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki. 

- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 od leg łośc i  m iędzy 

p rę tami  zb ro jen ia  leżącymi  w p łaszczyźn ie  poz iomej ,  o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym, 
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- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień 

działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sęk., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 

l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 

powstawały martwe pola, 

- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 5.5.Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w mie jscach uprzednio  przewidz ianych i 

uzgodnionych z projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do 

przerw roboczych za zgodą Inspektora. 

Ukształ towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 

zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 

grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura 

powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.6.Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.7.Pobranie próbek i badanie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 

lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz 

gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

a)badanie składników betonów, 

b)badanie mieszanki betonowej, 

c)badanie betonu. 

 Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano poniżej. 

5.8. Badania składników betonu: 

5.8.1. Badanie cementu: - czas wiązania, zmiany objętości, obecność grudek, norma PN-88/B-

06250 - punkt 3. l. 

metoda badania: PN-88/B-04300 

termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 

5.8.2.. Badanie kruszywa:  skład ziarnowy, kształt ziaren, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń, 

wilgotność 

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2. 

metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18] 

termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 

5.8.3. Badanie wody: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3. 
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metoda badania. PN-88/B-32250 

termin badania: przy rozpoczęciu robót i przy stwierdzeniu zanieczyszczeń. 

5.8.4.    Badanie dodatkowych domieszek: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4. 

metoda badania: Instrukcja 1TB nr 206/77 i świadectwa dopuszcz. do stosowania 

termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii. 

5.9.Badania mieszanki betonowej: 

5.9.1. Badanie urabialności: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. metoda 

badania: PN-88/B-06350 termin badania: przy 

rozpoczęciu robót. 

5.9.2. Badanie konsystencji: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 

metoda badania. PN-88/B-06350 

termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 

5.9.3. Badanie zawartości powietrza: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 

metoda badania: PN-88/B-063 50 

termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 

5.10.    Badania próbek betonowych: 

5.10.1. Badanie wytrzymałości próbek na ściskanie: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1. 

metoda badania: PN-88/B-06350 

termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu 

5.10.2. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie - badania nieniszczące: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.  

metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262 

termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych. 

5.10.3. Badanie nasiąkliwości: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2. 

metoda badania: PN-88/B-06205 

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 

5.10.4. Badanie mrozoodporności: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3. 

metoda badania: PN-88/B-06205 

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 

5.10.5. Badanie przepuszczalności wody: 

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4. 

metoda badania: PN-88/B-06205 

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 

5.11. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.11.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej l dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 

35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.12. Pielęgnacja betonu. 

5.12.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
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rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez l dni (przez polewanie co najmniej 3x 

na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C ł wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 

l raz w nocy, a w następne dni -jak punkt wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 

uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.13. Wykańczanie powierzchni betonu. 

5.13.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 

b)Pęknięcia są niedopuszczalne. 

c)Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że zostanie 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 

d)Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni. 

e)Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypukłości i wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm 

5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  

c)wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.14.    Rusztowania. 

5.14.1. Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań i stemplowań, 

niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed przystąpieniem do 

realizacji. 

Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno. 

- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 

- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp. 

. W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 

konstrukcji. 

Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od pełnej 

odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 

5.14.2. Warunki wykonania rusztowań. 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby 

zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 

wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. 

5.14.3. Rozbiórka rusztowań. 

W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej +15°C można dla betonów przyjąć 

następujące terminy rozformowania (rozdeskowania): 

a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 

b) 6 dni albo RU15> 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych oraz 

ścianowych. 

Usunięcie rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po upływie: 

- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 

- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 

W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż +15°C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. 
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Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymałości można orientacyjnie przyjąć mnożniki do 

podanych wyżej czasów dojrzewania: 

n= 1,5    - dla tśr=+10°C n=2,0    

- dla tśr=+5°C n=3,0   - dla 

tśr=+1°C. 

5.15.    Deskowania. 

5.15.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według 

projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia 

prowadzić dla warunków podanych w następujących 

normach: 

PN-B-03 150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowań winne być 

sprawdzone na siły wywołane: 

- parciem świeżej masy betonowej, 

- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 

- dodatkowe obciążenia, wynikające z: 

- szybkości betonowania  

-    sposobu zagęszczania,  

-    obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.15.2. Materiały. 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, 

maksymalna szerokość 18cm. 

Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych" - tom I - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie 

atesty. 

Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające 

szczelność deskowania. 

Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio 

sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z kierownikiem 

budowy. 

Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 

Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.15.3. Przygotowanie deskowania. 

Przy s tosowaniu deskowań drewnianych desk i  winny być jednostronnie s t rugane i 

przygotowane do łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań ścian i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach 

dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać 

również wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, 

korektę rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor. 

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 

pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań o 

uszlachetnionej powierzchni. 

5.15.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 

Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 

w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 

w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych - 1/400L, 

w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/250L 

5.15.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 

Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 

projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
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dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 

wykonanych robót oraz samych deskowań. 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

 

6. IMPREGNACJA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO. 

6.1 Środek do impregnacji - wysokiej jakości środek hydrofobizujący , przeznaczony do impregnacji 

wodoodpornej betonu, prefabrykatów budowlanych produkowanych na bazie cementu, w tym także na podłoża 

silnie alkaiczne. Substancja aktywna impregnatu dzięki trwałemu wiązaniu chemicznemu z zabezpieczoną 

powierzchnią tworzy niewidoczną impregnacje ochronną o bardzo długotrwałym i skutecznym działaniu, tworząca 

się substancja aktywna spaja kruszące się fragmenty materiału zwiększając tym samym jego wytrzymałość 

mechaniczną i podnosząc mrozoodporność impregnowanych powierzchni 
Impregnat: 

- nie zmienia wyglądu powierzchni, nie tworzy powłoki,  

- ogranicza skłonność powierzchni do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów 

atmosferycznych 

- zapobiega powstawaniu grzybów i porastaniu mchami. Impregnacja pozwala zachować estetyczny wygląd 

elewacji przez wiele lat 

6.2 ZASTOSOWANIE 

Do impregnacji materiałów produkowanych na bazie cementu takich jak, beton konstrukcyjny, okładziny imitujące 

kamień, beton architektoniczny, podjazdy, ogrodzenia, kostka brukowa lastryko itp. 

6.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Powierzchnia  powinna być równomiernie porowata, czysta i niezatłuszczona. Impregnowana powierzchnia nie 

powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, tj. powinna optycznie wyglądać na suchą. 

Uwaga 

należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne uszczelnienie okien i innych, niechłonnych powierzchni, 

gdyż w przeciągu kilku godzin utwardzenie preparatu DYNASIL® BETON zachodzi w tak zaawansowanym stopniu, 

że usunięcie powstałej substancji aktywnej już nie jest dalej możliwe. Jeżeli pomimo tego impregnat trafi na szybę 

okienną, to należy zebrać go możliwie natychmiast, ewentualnie za pomocą rozpuszczalnika 

6.4 APLIKACJA – NAKŁADANIE 

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Aby uniknąć niedoróbek zaleca się minimum 

dwukrotne nakładanie impregnatu, metodą „mokre–na-mokre”. Następujące po sobie warstwy należy nakładać w 

krótkich odstępach czasu. Następna warstwę nakłada się wtedy, gdy impregnat wsiąkł, a powierzchnia jest jeszcze 

wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Hydrofobizację należy prowadzić w 

warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +0°C do + 30°C. 

6.5 PRZECHOWYWANIE 

W oryginalnych opakowaniach daje się przechowywać przez minimum 24 miesiące w temperaturach pomiędzy 

0°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem 

promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie impregnat nie 

jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe 

samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej szarży jest podana na opakowaniu. 

6.6 WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Wszystkie prace ze środkiem impregnującym należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież 

ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi 

oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu 

betonowania: 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami: 

7.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 

w Dokumentacji Projektowej i normach. 

7.3. Ocena wykonania deskowań 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo W 

przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za 
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wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 

deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 

deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane 

oraz wykonane ponownie. 

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 

potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1.   Dokumenty i dane. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 

dokumenty. 

- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi 

przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 

- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy 

technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

8.2.3. Odbiór deskowań 

Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane 

przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być 

dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub 

elementów wystawionych przez producentów. 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 

      szczelność deskowania, 

      wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 

      prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

      usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

      powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

      sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

9.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-84/B-03264        Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[3] PN-88/B-06250     Beton zwykły. 

|4] PN-63/B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

[5]| PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.   

[6]| PN-X6/B-()67I2    Kruszywa mineralne do betonu 

[7] PN-78/B-()6714/(12,13,I5,16,18,34)   Kruszywa mineralne. Badania. 

|8]   PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw. 

[9]   PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 

[10] PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji / betonu. Metoda   ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 
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[11] PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

113J Instrukcja ITB nr 206/77 

21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6 
 

1. WSTĘP. 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ścian murowanych z pustaków ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 

dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pk.1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na 
miejscu. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
Pustaki ceramiczne przeznaczone do budowy ścian zewnętrzych, wewnętrznych konstrukcyjnych oraz 
działowych 
 
2.1. Parametry produktu 30 P+W (300mm) 
Wymiary b/l/h [mm] 300/248/238 mm 
Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
Masa [kg] ok. 14 
Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2 
Kategoria I 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15 
Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
Reakcja na ogień A1 
Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
Parametry ścian 
Grubość [mm] 300 
Masa [kg/m2] ok. 265 
Zużycie pustaków [szt./m2] 16 
Zużycie zaprawy [l/m2]20 
Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
λ[W/(mK)] 0,233 
R [m2K/W] 1,29 
U [W/(m2K)]0,68 
Wytrzymałość na ściskanie 
Klasa pustaków15 
Zaprawa zwykła 
M5 - 4,3 
M10 - 5,3 
Klasy odporności ogniowej 
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Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie 
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
Izolacyjność akustyczna ścian 
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości 
minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
Rw [dB] - 51 
RA, 1 [dB]  - 49 
RA, 2 [dB] - 47 
 
2.2. Parametry produktu 25 P+W (250mm) 
Wymiary b/l/h [mm] 250/373/238 mm 
Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
Masa [kg] ok. 18 
Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2 
Kategoria I 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15 
Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
Reakcja na ogień A1 
Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
Parametry ścian 
Grubość [mm] 250 
Masa [kg/m2] ok. 221 
Zużycie pustaków [szt./m2] 10,7 
Zużycie zaprawy [l/m2]16 
Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
λ[W/(mK)] 0,313 
R [m2K/W] 0,80 
U [W/(m2K)]1,03 
Wytrzymałość na ściskanie 
Klasa pustaków15 
Zaprawa zwykła 
M5 - 4,3 
M10 - 5,3 
Klasy odporności ogniowej 
Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie 
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
Izolacyjność akustyczna ścian 
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości 
minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
Rw [dB] - 53 
RA, 1 [dB]  - 52 
RA, 2 [dB] - 49 
 
2.3. Parametry produktu 11,5 P+W (115mm) 
Wymiary b/l/h [mm] 115/498/238 mm 
Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
Masa [kg] ok. 11 
Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) -  2 
Kategoria I 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
Reakcja na ogień A1 
Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
Parametry ścian 
Grubość [mm] 115 
Masa [kg/m2] ok. 101 
Zużycie pustaków [szt./m2] 8 
Zużycie zaprawy [l/m2]7 
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Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
λ[W/(mK)] 0,307 
R [m2K/W] 0,38 
U [W/(m2K)]1,83 
Wytrzymałość na ściskanie 
Klasa pustaków10 – ściana nie nośna 
Zaprawa zwykła 
M5 - 4,3 
M10 - 5,3 
Klasy odporności ogniowej 
Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie 
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
Izolacyjność akustyczna ścian 
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości 
minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
Rw [dB] - 48 
RA, 1 [dB]  - 47 
RA, 2 [dB] – 41 
 
2.4. Parametry produktu 8 P+W (80mm) 
Wymiary b/l/h [mm] 80/498/238 mm 
Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
Masa [kg] ok. 9 
Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) -  2 
Kategoria I 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
Reakcja na ogień A1 
Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
Parametry ścian 
Grubość [mm] 80 
Masa [kg/m2] ok. 78 
Zużycie pustaków [szt./m2] 8 
Zużycie zaprawy [l/m2]5 
Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
λ[W/(mK)] 0,309 
R [m2K/W] 0,26 
U [W/(m2K)]2,33 
Wytrzymałość na ściskanie 
Klasa pustaków10 – ściana nie nośna 
Zaprawa zwykła 
Klasy odporności ogniowej 
Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie 
tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
Klasa odporności ogniowej  - EI 90 
Izolacyjność akustyczna ścian 
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości 
minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
Rw [dB] - 47 
RA, 1 [dB]  - 46 
RA, 2 [dB] – 43 
 
UWAGA ! 

Całą technologię robót murowych wykonać zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz 

zaleceniami wybranego dostawcy systemu ścian w taki sposób aby całość robót  była wykonana w 

ramach jednego systemu budowlanaego. Wątpliwości uzgadniać z projektantem oraz inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. Opisana parametry dla materiału na ściane powinny być spełnione ściany należy 

wykonanć zgodnie z zaleceniami producenta.  Projket zakłada budowę ścian z pustaków ceramicznych. 

 
2.5. Zaprawy murarskie 
Murowanie ścian z pustaków ceramicznych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin. W szczególnych 
przypadkach do murowania ścian z pustaków ceramicznych stosuje się zaprawy zwykłe: 
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􀂃 Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych  
2.5.1 Zaprawy cienkospoinowe 
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do pustaków ceramicznych. Zaprawa ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o 
wartości 10 MPa. 
Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od 
temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -
50C. 
2.5.2 Zaprawy zwykłe 
Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw 
cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie 
zaprawy klasy M5. 
 
3. Sprzęt 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria nie 
gorsze niż lub zgodnych z wybranym systemodawcą: 
􀂃 Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
􀂃 Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
􀂃 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków.  
􀂃 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków. 
􀂃 Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 
􀂃 Łącznik do ścian – do łączenia ścian (narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
 
4. Transport 
Dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Zgodnie z 
wytycznymi dostawcy systemu.Palety mogą być ustawiane w warstwach na równym i twardym podłożu 
zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki 
widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. 
Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do 
poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Uwagi ogólne 
Prace murarskie powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z których pierwsza 
przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym 
wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych 
ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na 
dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W takim przypadku jeden 
pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. 
Zaprawa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotować 
zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i 
dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z 
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 
5.2 Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik 
budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku 
występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie 
cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna 
się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków 
podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany. 
Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie znajdują się bloki połówkowe, 
dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie 
bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia 
stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków 
kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w 
narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie 
dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu 
zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
5.3 Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, 
rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych 
narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 
konstrukcyjnych. 
Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości 
bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie 
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muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 
wysychaniu. 
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują 
jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się z 
sobą: 
􀂃 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 
􀂃 spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w 
połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach 
bloków. 
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw 
muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
5.4 Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, po spełnieniu 
dodatkowych wymagań podanych poniżej. Chyba ż dostawca wybranego systemu nie zezwala.  Decyzję o 
podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość 
prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki 
używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Do 
murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na 
prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. Proces 
wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres 
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed 
przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 
Sprawdzenia tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy 
muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Tolerancje wykonania 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków nie powinny przekraczać wartości 
podanychinstrukcjach dostawcy systemu. 
 
7. Odbiór robót 
Mury z pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed 
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów 
(zgodność z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
􀂃 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm, 
􀂃 ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z metalowymi 
łącznikami LP30, 
􀂃 spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 166 mm 
(zgrane w pionie znaczniki boczne), 
􀂃 spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o minimum 80 
mm. 
8. Przepisy związane 
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i 
branżowa.  
 
 

 
 


	Zakładki struktury
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Opracował: 
	arch. Jerzy HNAT 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Spis treści 
	Spis treści 
	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 
	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 
	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 

	................................................................
	....... 3
	 

	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0 ..................................................................... 12
	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0 ..................................................................... 12
	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0 ..................................................................... 12

	 

	03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0 ............................. 15
	03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0 ............................. 15
	03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0 ............................. 15

	 

	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0 ....................................................................................................... 16
	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0 ....................................................................................................... 16
	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0 ....................................................................................................... 16

	 

	05.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8 ... 18
	05.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8 ... 18
	05.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8 ... 18

	 

	06.01.01  WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9 ..................................... 20
	06.01.01  WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9 ..................................... 20
	06.01.01  WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9 ..................................... 20

	 

	07.01.01  PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 ........................................ 23
	07.01.01  PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 ........................................ 23
	07.01.01  PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 ........................................ 23

	 

	08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA ........................................................................................................................ 27
	08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA ........................................................................................................................ 27
	08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA ........................................................................................................................ 27

	 

	09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5 ................................................................................................. 29
	09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5 ................................................................................................. 29
	09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5 ................................................................................................. 29

	 

	10.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8 ................................................................. 31
	10.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8 ................................................................. 31
	10.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8 ................................................................. 31

	 

	11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8 ............................................ 33
	11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8 ............................................ 33
	11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8 ............................................ 33

	 

	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE ...................................................................................... 38
	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE ...................................................................................... 38
	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE ...................................................................................... 38

	 

	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE ...................................................................................................... 52
	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE ...................................................................................................... 52
	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE ...................................................................................................... 52

	 

	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4................................................................ 55
	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4................................................................ 55
	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4................................................................ 55

	 

	17.01.01  ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7 ............................................................ 58
	17.01.01  ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7 ............................................................ 58
	17.01.01  ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7 ............................................................ 58

	 

	18.01.01  ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9 ................. 64
	18.01.01  ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9 ................. 64
	18.01.01  ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9 ................. 64

	 

	19.01.01  ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4 .......................... 67
	19.01.01  ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4 .......................... 67
	19.01.01  ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4 .......................... 67

	 

	21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6 ..................................................................... 79
	21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6 ..................................................................... 79
	21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6 ..................................................................... 79

	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7  
	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja Techniczna 00.00.00- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach tematu „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka”  
	1.1.2. Roboty obejmują: 
	Kompleksową budowę remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu  zgodnie z dokumentacją pn. 
	„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	w zakresie branży architektonicznej zagospodarowania terenu 
	 1.2. Zakres stosowania ST 
	1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne ( ST ) należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.2.  
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
	 
	01.01.01. WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7  
	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0  
	03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0  
	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0  
	05.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8  
	06.01.01  WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9  
	07.01.01  PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233  
	08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA  
	09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5  
	10.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8  
	11.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8   
	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  
	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE  
	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4  
	17.01.01  ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7  
	18.01.01  ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9  
	19.01.01  ROBOTY Z BETONU   KONSTRUKCYJNEGO kod CPV 45262311-4  
	21.01.01 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6  
	 
	1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
	1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy .inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
	1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 
	1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
	1.4.4. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
	1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
	1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu. 
	a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.                                  
	b) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
	1.4.7. Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
	1.4.8. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
	1.4.9. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
	1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
	1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
	1.4.12. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
	1.4.13. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
	Budynek powinien przejść próbę szczelności, która musi potwierdzić szczelność budynku nie większą niż n50 = 1,0 h-1.  
	Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi.  
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
	Zamawiający w terminie określonym w klauzuli danych przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
	1.5.2. Dokumentacja projektowa 
	Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki 
	 
	1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
	1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
	1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 


	 
	Z-01
	Z-01
	Z-01
	Z-01
	Z-01
	Z-01
	 


	 Projekt zagospodarowania terenu
	 Projekt zagospodarowania terenu
	 Projekt zagospodarowania terenu
	 


	Skala 1:500
	Skala 1:500
	Skala 1:500
	 




	Z-02
	Z-02
	Z-02
	Z-02
	Z-02
	 


	 Lokalizacja obiektu na działce
	 Lokalizacja obiektu na działce
	 Lokalizacja obiektu na działce
	 


	Skala 1:500
	Skala 1:500
	Skala 1:500
	 



	Z-03
	Z-03
	Z-03
	Z-03
	 


	 Projekt zagospodarowania terenu - fragment
	 Projekt zagospodarowania terenu - fragment
	 Projekt zagospodarowania terenu - fragment
	 


	Skala 1:100
	Skala 1:100
	Skala 1:100
	 



	A/D1
	A/D1
	A/D1
	A/D1
	 


	 Schody zewnętrzne   
	 Schody zewnętrzne   
	 Schody zewnętrzne   
	 


	Skala 1:50, 1:10
	Skala 1:50, 1:10
	Skala 1:50, 1:10
	 



	A/D2
	A/D2
	A/D2
	A/D2
	 


	 Pochylnie zewnętrzne, schody zewnętrzne 2, balustrady Z1 i Z2
	 Pochylnie zewnętrzne, schody zewnętrzne 2, balustrady Z1 i Z2
	 Pochylnie zewnętrzne, schody zewnętrzne 2, balustrady Z1 i Z2
	 


	Skala 1:100, 1:50, 1:10
	Skala 1:100, 1:50, 1:10
	Skala 1:100, 1:50, 1:10
	 



	A/D3
	A/D3
	A/D3
	A/D3
	 


	 Schody terenowe 3
	 Schody terenowe 3
	 Schody terenowe 3
	 


	Skala 1:200, 1:50
	Skala 1:200, 1:50
	Skala 1:200, 1:50
	 





	 
	Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
	Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy skontaktować się z Jednostką Projektowania.  
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
	Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
	Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
	 
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
	 
	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Przetargową. 
	 
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
	 
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
	W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
	a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
	b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
	1) Lokalizację zaplecza, składowisk i dróg dojazdowych. 
	2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: możliwością powstania pożaru. 
	 
	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
	 
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej utrzymując sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
	Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
	 
	1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
	 
	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
	Wszelkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
	Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
	Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
	Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
	 
	1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
	 
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
	oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
	Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z min współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykon
	 
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
	 
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
	 
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
	 
	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej. 
	 
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
	 
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
	 
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
	 
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
	urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru    o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2. MATERIAŁY 
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	 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny też uwzględniać nowoczesne rozwiązania techniczne, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i być stosowane zgodnie z dokumentacją. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o określonych normah i przepisach, którym mają odpowiadać materiały, urządzenia i prace wykonane lub poddawane próbom obowiązują ostatnie wydania odnośnych norm i p
	zatwierdzenia przez Pracownię Projektową architekciPL na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę na ich użycie. W przypadku kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do materiałów zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucj
	 
	2.1. Źródła uzyskania materiałów 
	 
	Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
	Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
	 
	2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
	 
	Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
	Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
	Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
	Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
	Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 
	Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Specyfikacji. 
	 
	2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
	Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
	 
	2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
	 
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
	 
	2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
	 
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. 
	Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
	 
	3. SPRZĘT 
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	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na Jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
	Wykonawca   dostarczy   inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
	Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	 
	4. TRANSPORT 
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	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
	Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu* do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom . Umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
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	5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
	 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
	Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
	Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej l w ST, a także w normach i "wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.                              
	Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
	 
	6. DOKUMENTY BUDOWY 
	 (1 ) Dziennik budowy 
	Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
	do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
	Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
	Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.! Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
	- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
	- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
	- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
	- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
	- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
	- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
	- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
	- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
	- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
	- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
	 
	- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
	- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcje wykonywania robót, 
	- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
	- dane   dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
	- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
	- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
	Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
	Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
	Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
	( 2 ) Księga Obmiaru 
	Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
	( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy 
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt 6.8.1.- 6.8.3 następujące dokumenty:                         
	a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
	b) protokoły przekazania terenu budowy, 
	c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni- prawne, 
	d) protokoły odbioru robót, 
	e) protokoły z narad i ustaleń, 
	f) korespondencję na budowie. 
	( 4 ) Przechowywanie dokumentów budowy 
	Dokumenty budowy będą przechowywane «na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
	Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
	 
	6. OBMIAR ROBÓT  
	6. OBMIAR ROBÓT  
	6. OBMIAR ROBÓT  


	 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
	Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
	 
	7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
	 
	Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
	Obmiar Robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. 
	Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
	 
	 8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Rodzaje odbiorów robót 
	 
	W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
	a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
	b) odbiorowi częściowemu, 
	c) odbiorowi końcowemu, 
	d) odbiorowi ostatecznemu. 
	 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
	Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
	Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
	 
	8.3. Odbiór częściowy 
	 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
	 
	8.4. Odbiór końcowy robót 
	 
	Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
	Całkowite zakończenie robót oraz gotowość .do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
	Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 
	Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
	W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
	W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
	W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 
	8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
	 
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
	Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
	- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
	- specyfikacje techniczne, 
	- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
	- recepty i ustalenia technologiczne, 
	- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
	- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
	- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
	- sprawozdanie techniczne, 
	- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
	Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
	- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
	- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
	- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
	- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
	Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
	 
	8.6. Odbiór ostateczny 
	 
	Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
	 
	9.1. Ustalenia ogólne 
	 
	Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. 
	Cena jednostkowa będzie obejmować: 
	- robociznę bezpośrednią 
	- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
	- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ), 
	- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placu, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
	- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
	- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
	Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
	Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję z Wycenionym ślepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycją kosztorysową. 
	 
	02.01.01  ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0 
	 
	1. WSTĘP  
	1.1. Przedmiot ST  
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
	„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	1.2. Zakres stosowania ST  
	Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres Robót objętych ST  
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy ścieżek oraz położenia obiektów inżynierskich  
	 
	1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
	 
	W zakres Robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  
	a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras,  
	b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
	c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
	d) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów zgodnie z Dokumentacją Projektową, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego.  
	 
	1.5. Określenia podstawowe  
	 
	1.5.1.Punkty główne trasy -  
	punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  
	 
	1.5.2. Pozostałe określenia  
	podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w CPV 45233120-6 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
	 
	1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
	Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	2.MATERIAŁY  
	 
	2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
	 
	2.2. Rodzaje materiałów  
	Do utrwalenia punktów osi trasy należy stosować: pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowe o długości około 0,50 metra – dla punktów zlokalizowanych na gruncie, gwoździe z folią lub pręty stalowe – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej. Pale drewniane powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istni
	Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych, rurek lub prętów stalowych. Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego.  
	 
	3. SPRZĘT  
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne"  
	3.2.Sprzęt pomiarowy  
	Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący  
	sprzęt:  
	- teodolity lub tachimetry,  
	- niwelatory,  
	- dalmierze,  
	- tyczki,  
	- łaty,  
	- taśmy stalowe, szpilki.  
	Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy ścieżki i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
	 
	4.TRANSPORT  
	4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne”  
	 
	4.2.Transport sprzętu i materiałów  
	Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
	 
	5.WYKONANIE ROBÓT  
	 
	5.1.Ogólne zasady wykonania Robót  
	Ogólne zasady wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
	Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [od 1 do 7].  
	Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego „Materiały geodezyjne” (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robót wymienionych w pkt.1.3. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
	osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  
	Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
	powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  
	 
	5.3.Wymagania dla prac pomiarowych  
	Wykonawca wykona roboty wymienione w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w pkt.2 i dodatkowo oznaczone palikami pomocniczymi („ 
	świadkami”), repery robocze powinny być osadzone w gruncie lub zlokalizowane na elementach budowli w sposób wykluczający osiadanie, punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów poligonizacji państwowej i reperów państwowych, tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5cm, rzędne wysokościowe punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.  
	 
	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
	Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
	Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.  
	 
	7.OBMIAR ROBÓT  
	7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
	Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne”  
	 
	7.2. Jednostka obmiarowa  
	Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  
	 
	8.ODBIÓR ROBÓT  
	8.1.Ogólne zasady odbioru Robót  
	 
	Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne”.  
	 
	8.2.Sposób odbioru Robót  
	Odbiór Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych i protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
	9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne".  
	 
	9.2. Cena jednostki obmiarowej  
	Cena 1 km wykonania Robót obejmuje:  
	− wykonanie wytyczenia,  
	− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
	− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
	− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
	− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
	− zakup i transport materiałów potrzebnych do wytyczenia,  
	− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
	− oznakowanie robót wytyczeniowych w czasie ich wykonywania.  
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
	Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
	Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
	Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
	Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
	Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
	Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
	Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
	Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.poz. 2052 z 2020 z późniejszymi zmianami).  
	03.01.01  USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY  CPV 45112210-0 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"   
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby dla zakresu robót związanego z tematem  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka„  
	 
	2. MATERIAŁY 
	Nie występują. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu 
	Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować 
	- spycharki, 
	- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
	 
	4. TRANSPORT 
	4.1. Transport humusu i darniny 
	Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje się wykorzystanie zdjętego humusu na miejscu budowy do pokrycia istniejących i nowo projektowanych powierzchni zewnętrznych nasypów i zasypów. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Zdjęcie warstwy humusu 
	Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy wyrównywaniu i plantowaniu nasypów i zasypów. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), nale
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Kontrola usunięcia humusu 
	Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena 1 m² wykonania robót obejmuje: 
	- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy na terenie budowy. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	Nie występują. 
	04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 41111200-0  
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów. 
	 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 dla zadania „Budowa remizy strażackiej dla OSP"  
	 
	2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
	Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
	 
	3. SPRZĘT 
	Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST część ogólna 
	 
	4. TRANSPORT 
	Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST część ogólna 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Zasady prowadzenia robót 
	Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST część ogólna 
	Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
	Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
	Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
	W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), Roboty należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
	Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu. 
	W przypadku zastosowania zabezpieczenia ścian wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
	zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80 m. Materiały zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczającej powinny być uzgodnione z Inżynierem. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w pkt. 5.2.6. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych Robót, a
	 
	5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
	Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
	Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
	 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	Strefa 
	korpusu 
	 

	Minimalna wartość Is dla: 
	Minimalna wartość Is dla: 
	 



	TBody
	TR
	Autostrad i dróg 
	Autostrad i dróg 
	ekspresowych 

	innych dróg 
	innych dróg 
	 


	TR
	kategoria ruchu 
	kategoria ruchu 
	KR3-KR6 

	kategoria ruchu 
	kategoria ruchu 
	KR1-KR2 


	Górna warstwa o grubości 20 cm 
	Górna warstwa o grubości 20 cm 
	Górna warstwa o grubości 20 cm 

	1,03 
	1,03 

	1,00 
	1,00 

	1,00 
	1,00 


	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	Na głębokości od 20 do 50 cm od 
	powierzchni robót ziemnych 

	1,00 
	1,00 
	 

	1,00 
	1,00 
	 

	0,97 
	0,97 
	 




	 
	Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
	 
	5.3. Ruch budowlany 
	Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonaw
	 
	5.4 Dokładność wykonania wykopów 
	Dopuszcza się następujące tolerancje: 
	- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
	- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm, - pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 
	- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST warunki ogólne 
	6.2. Kontrola wykonania wykopów 
	Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
	b) zapewnienie stateczności skarp, 
	c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
	d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
	e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w 31 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST warunki ogólne. 
	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST warunki ogólne 
	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
	P
	Span
	 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

	P
	Span
	 oznakowanie robót, 

	P
	Span
	 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

	P
	Span
	 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

	P
	Span
	 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

	P
	Span
	 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

	P
	Span
	 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

	P
	Span
	 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

	P
	Span
	 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

	P
	Span
	 rekultywację terenu. 

	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
	2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
	3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
	4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
	5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
	6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
	7  Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)  
	8 Rozporządzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 963). 
	9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
	 
	 
	05.01.01         KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 45233320-8 
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w korycie. 
	 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża budowanego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  
	- Ilość wykonanego profilowania i zagęszczenia – zgodnie z projektem i przedmiarem robót.  


	            
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi ST DM. 01.01.01 -„Wymagania Ogólne". 
	1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:» 
	ls = Pd / Pds 
	gdzie: 
	Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], Pds - maksymalna gęstość objętościowa 
	szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN- 
	 
	1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 
	U = deo / dio 
	gdzie: 
	deo - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
	dio - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
	Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, 
	wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne" 
	2. MATERIAŁY 
	- nie występują 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Roboty należy wykonać ręcznie z wykorzystaniem walca wibracyjnego do zagęszczania dynamicznego. 
	I. Sprzęt zagęszczający dynamiczny: 
	- ubijak szybko uderzający, 
	- walec wibracyjny, 
	- płyta wibracyjna, 
	II.    Sprzęt uzupełniający ręczny. 
	 
	4. TRANSPORT  
	Nie występuje. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	 
	5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
	Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować zgodnie według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda l lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-8931-12. 
	Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 
	Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
	Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
	 
	5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
	Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych: 
	- górna warstwa o grubości 20 cm                                  ls=1.03, 
	- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych    ls=1.00. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 
	6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
	6.1.1. Zagęszczenie podłoża. 
	Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z zawartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
	Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie. 
	 
	6.2. Cechy geometryczne. 
	6.2.1. Równość. 
	Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą. 
	Nierówności nie mogą przekroczyć 2 cm. 
	 
	6.2.2. Spadki poprzeczne. 
	Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej łaty i poziomicy we wszystkich punktach 
	głównych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±5%. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca  zgłasza  Inżynierowi  do  odbioru  zakończony odcinek  koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. 
	W przypadku usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Płaci się za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta. Cena jednostkowa wykonanego koryt; obejmuje: 
	- prace pomiarowe, 
	- prace pomiarowe, 
	- prace pomiarowe, 

	- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem, 
	- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem, 

	- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp, 
	- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp, 

	- profilowanie dna koryta i poboczy, 
	- profilowanie dna koryta i poboczy, 

	- zagęszczenie, 
	- zagęszczenie, 

	- utrzymanie koryta. 
	- utrzymanie koryta. 

	-  
	-  


	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Normy: 
	1. PN-S-02201 - „Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia". 
	2. PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu". 
	3. BN-8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą". 
	4. BN-8931-03 - „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych". 
	5. BN-8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
	6. BN-8931-05 - „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych". 
	7. BN-8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
	 
	06.01.01        WARSTWY ODSĄCZAJACE ODCINAJĄCE CPV 45233000-9 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej l odcinającej. 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn.„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej l odcinającej dla zakresu robót związanego z tematem  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	warstwa odsączająca i odcinająca w ilości zgodnej z projektami i przedmiarem robót. 
	 
	1. MATERIAŁY 
	1. MATERIAŁY 
	1. MATERIAŁY 


	 
	2.1. Rodzaje materiałów 
	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
	-  piaski, 
	- żwir i mieszanka, 
	a odcinających oprócz wyżej wymienionych: 
	- miał (kamienny) 
	« 
	2.2. Wymagania dla kruszywa 
	Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
	a) szczelności; określony zależnością: 
	D„/d,<5 
	gdzie: 
	Dis - wymiar sita przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej das - wymiar sita przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
	          Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
	 
	szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
	b) zagęszczalności, określony zależnością: 
	U = deo / dio >: 5 
	gdzie: 
	U - wskaźnik różnoziarnistości, 
	deo - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
	dio - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 
	Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
	Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11111 dla klasy l i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
	2.3. Składowanie materiałów 
	Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
	 
	2. SPRZĘT  
	2. SPRZĘT  
	2. SPRZĘT  


	 
	3.1. Sprzęt do wykonania robót - 
	Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
	- równiarek, 
	- walców statycznych, 
	- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
	 
	3. TRANSPORT  
	3. TRANSPORT  
	3. TRANSPORT  


	 
	4.1. Transport kruszywa 
	Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
	Ruch środków transportowych po koronie budowlanej drogi powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający powstawanie kolein. 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Przygotowanie podłoża 
	Przed wykonaniem warstwy odsączającej lub odcinającej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie odpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
	5.2. Rozkładanie kruszywa                   
	Kruszywa do wykonania warstw powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
	• 
	5.3. Zagęszczenie kruszywa 
	Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
	zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
	Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.00 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-8931-12. W przypadku gdy materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą uniemożliwia przeprowadzenia badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy we
	Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
	5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej lub odcinającej 
	Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śnieg i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego 4 warstwy. 
	Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
	 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiałów. 
	6.2. Badania w czasie robót. 
	6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy odcinającej z kruszyw podano w tablicy 1. 
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
	zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
	Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 
	odcinającej. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	 

	Wyszczególnienie badań 
	Wyszczególnienie badań 
	i pomiarów 
	 

	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 

	Szerokość warstwy 
	Szerokość warstwy 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Równość podłużną 
	Równość podłużną 
	 

	co 4 m 
	co 4 m 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Równość poprzeczną 
	Równość poprzeczną 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Spadki poprzeczne 
	Spadki poprzeczne 
	 

	10 razy 
	10 razy 
	 


	5 
	5 
	5 
	 

	Rzędne wysokościowe 
	Rzędne wysokościowe 
	 

	na jej krawędziach 
	na jej krawędziach 
	 


	6 
	6 
	6 
	 

	Ukształtowanie osi w planie 
	Ukształtowanie osi w planie 
	 

	na jej krawędziach 
	na jej krawędziach 
	 


	7 
	7 
	7 
	 

	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	 

	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 4 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2 m2 
	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 4 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2 m2 
	 


	8 
	8 
	8 
	 

	Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
	Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
	 

	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6 m2 
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6 m2 
	 




	6.2.2. Szerokość warstwy 
	Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm. 
	 
	6.2.3. Równość warstwy 
	Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z normą BN-8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
	 
	6.2.4. Grubość warstwy 
	Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 4 m2 warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji Projektowej z tolerancją+1 cm, -2 cm. 
	 
	6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
	Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], warstwy odcinającej i odsączającej. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
	8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cech geometryczne i zagęszczenie. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
	- prace pomiarowe, 
	- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
	- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
	- zagęszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
	- utrzymanie warstwy. 
	- utrzymanie warstwy. 
	- utrzymanie warstwy. 


	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
	 
	10.1 Normy: 
	1. PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". 
	2. PN-B-06714/17 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności". 
	3. PN-B-11111 - „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka". 
	4. PN-B-11112 - „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych". 
	5. PN-B-11113 - „Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch/ drogowych. Piasek". 
	6. PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
	7. BN-8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia". 
	8. BN-8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
	9. BN-8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
	07.01.01         PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO CPV 45233233 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
	związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego. 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego. Powierzchnia górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego w ilości zgodnej z projektami i przedmiarem robót. 
	 
	2. MATERIAŁY. 
	 
	2.1. Rodzaje materiałów 
	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 
	- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
	- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
	 
	2.2. Wymagania dla kruszyw 
	 
	Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszyw, według PN-B-11112: 
	- tłuczeń od 31,5 mm dl 63 mm, 
	- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
	- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
	Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 określonymi dla: 
	- klasy co najmniej II   - dla podbudowy zasadniczej, 
	- klasy II i III           - dla podbudowy pomocniczej. 
	Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
	Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2. 
	 
	Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	 

	Właściwości 
	Właściwości 
	 

	Klasa II 
	Klasa II 
	 

	Klasa III 
	Klasa III 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
	a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	więcej niż: 
	więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 
	 

	35 
	35 
	 

	50 
	50 
	 


	TR
	- w klińcu , 
	- w klińcu , 
	 

	40 
	40 
	 

	50 
	50 
	 


	TR
	b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
	b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
	stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	więcej niż: 
	więcej niż: 
	 

	30 
	30 
	 

	35 
	35 
	 


	2 
	2 
	2 
	 
	 
	 
	 

	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	niż: 
	niż: 
	 

	2,0 
	2,0 
	 

	3,0 
	3,0 
	 


	TR
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	 

	3,0 
	3,0 
	 

	5,0 
	5,0 
	 


	TR
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	3 
	3 
	3 
	 
	 
	 
	 

	Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-067-19, % 
	Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-067-19, % 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	ubytku masy, nie więcej niż: 
	ubytku masy, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
	 

	4,0 
	4,0 
	 

	10,0 
	10,0 
	 


	TR
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	b) dla kruszyw ze skał osadowych 
	 

	5,0 
	5,0 
	 

	10,0 
	10,0 
	 


	4 
	4 
	4 
	 
	 
	 
	 

	Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
	Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, 
	metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	% ubytku masy, nie więcej niż: 
	% ubytku masy, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 


	TR
	- w klińcu 
	- w klińcu 
	 

	30 
	30 
	 

	nie bada się 
	nie bada się 
	się 
	 


	TR
	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 

	nie bada 
	nie bada 
	się 

	nie bada się 
	nie bada się 
	 




	 
	Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lp. 
	 
	 
	 

	 
	 
	Właściwości 
	 
	 
	 

	Podbudowa 
	Podbudowa 
	jednowarstwowa lub 
	podbudowa 
	zasadnicza 
	 

	 
	 
	Podbudowa pomocnicza 
	 
	 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uziarnienie, wg PN-B-06714-5 
	Uziarnienie, wg PN-B-06714-5 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odstanych 
	a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odstanych 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
	na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	TR
	- w tłuczniu 
	- w tłuczniu 
	 

	3 
	3 
	 

	4 
	4 
	 


	TR
	- w klińcu 
	- w klińcu 
	 

	4 
	4 
	 

	5 
	5 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: - w tłuczniu i klińcu c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu d) zawartość nadziana, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: - w tłuczniu i klińcu c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu d) zawartość nadziana, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	 

	75 15 15 
	75 15 15 
	 

	65 25 20 
	65 25 20 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 
	 

	0,2 
	0,2 
	 

	0,3 
	0,3 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu - klińcu 
	Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu - klińcu 
	 

	40 
	40 
	nie bada się 
	 

	45 
	45 
	nie bada się 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - w tłuczniu i klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - w tłuczniu i klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
	 

	wzorcowa 
	wzorcowa 
	 




	 
	2.3. Woda 
	woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
	 
	3.SPRZĘT 
	3.1. Sprzęt do wykonania robót 
	Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym , sprawnym technicznie sprzętem: 
	- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
	- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
	 
	4. TRANSPORT 
	Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Przygotowanie podłoża 
	Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząsteczek gruntu do warstwy podbudowy. 
	Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
	Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
	 
	5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
	Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jego ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych, .Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 
	Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1.0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
	Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
	 
	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
	 
	6.2 Badania w czasie robót 
	 
	6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
	 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	 

	Wyszczególnienie badań 
	Wyszczególnienie badań 
	 

	Częstotliwość badań 
	Częstotliwość badań 
	 


	TR
	Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej 
	Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej 
	 

	Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie (m2) 
	Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie (m2) 
	 


	1 2 3 
	1 2 3 
	1 2 3 
	 

	Uziarnienie kruszyw Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 
	Uziarnienie kruszyw Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 
	 

	2 
	2 
	 

	600 
	600 
	 


	4 5 6 7 
	4 5 6 7 
	4 5 6 7 
	 

	Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
	Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
	 

	6000 
	6000 
	 


	TR
	i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 
	i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 
	 




	 
	6.2.2. Badania właściwości kruszywa 
	Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
	Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2. powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru. 
	 
	6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
	Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
	Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
	 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	LP. 
	 

	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	 

	Minimalna częstotliwość pomiarów 
	Minimalna częstotliwość pomiarów 
	 


	1 
	1 
	1 
	 

	Szerokość podbudowy 
	Szerokość podbudowy 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	2 
	2 
	2 
	 

	Równość podłużna 
	Równość podłużna 
	 

	W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
	W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
	 


	3 
	3 
	3 
	 

	Równość poprzeczna 
	Równość poprzeczna 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	4 
	4 
	4 
	 

	Spadki poprzeczne 
	Spadki poprzeczne 
	 

	10 razy na 1 km 
	10 razy na 1 km 
	 


	5 
	5 
	5 
	 

	Rzędne wysokościowe 
	Rzędne wysokościowe 
	 

	co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
	co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
	 


	6 
	6 
	6 
	 

	Ukształtowanie osi w planie *' 
	Ukształtowanie osi w planie *' 
	 

	co 100 m 
	co 100 m 
	 


	7 
	7 
	7 
	 

	Grubość podbudowy 
	Grubość podbudowy 
	 

	Podczas budowy: 
	Podczas budowy: 
	w 3 punktach na każdej działce roboczej lecz nie rzadziej niż raz na 400 m 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Przed odbiorem: 
	Przed odbiorem: 
	w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na • 2000 m2 
	 

	 
	 
	 


	TR
	8 
	8 
	 

	Nośność podbudowy 
	Nośność podbudowy 
	 

	Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
	Nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
	 




	 
	Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
	 
	6.3.2. Szerokość podbudowy 
	Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
	 
	6.3.3. Równość podbudowy 
	Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-8931-04. 
	Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:      " 
	- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
	- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
	 
	6.3.4. Grubość podbudowy 
	Grubości podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
	- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
	- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
	- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
	- oznakowanie robót, 
	- przygotowanie podłoża, 
	- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
	- rozłożenie kruszywa, 
	- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
	- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
	- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
	 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
	 
	10.1. Normy 
	1. PN-B-06714-12 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
	                                   obcych" 
	1. PN-B-06714-15 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego" 
	2. PN-B-06714-16 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren" 
	3. PN-B-06714-18 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości". 
	•/ 
	4. PN-B-06714-19 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
	                                   bezpośrednią" 
	5. PN-B-06714-26 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
	                                   organicznych" 
	6. PN-B-06714-42 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
	                                   Angeles" 
	7. PN-B-11112   - „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych" 
	8. PN-S-96023   - „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego" 
	9. BN-8931-02   - „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
	                                podatnych i podłoża przez obciążenie płytą" 
	10. BN-8931-02   - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą" 
	 
	08. 01. 01 OGRODZENIE CPV 45212140-9, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATA ŚMIETNIKOWA 
	 
	1. WSTĘP 
	1. WSTĘP 
	1. WSTĘP 
	1. WSTĘP 
	1.3.1. OGRODZENIE 
	1.3.1. OGRODZENIE 
	1.3.1. OGRODZENIE 





	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i odbiorem robót związanych z budową ogrodzenia oraz montażem elementów małej architektury i wiaty śmietnikowej 
	 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
	w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z założeniem i odbiorem robót związanych z budową cokołu i montażem przęseł (paneli) ogrodzenia dla zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 
	Materiały 
	• panele ogrodzeniowe ze słupkami 
	• panele ogrodzeniowe ze słupkami 
	• panele ogrodzeniowe ze słupkami 

	• beton. 
	• beton. 


	Sprzęt 
	• betoniarka, 
	• betoniarka, 
	• betoniarka, 

	• koparka podsiębierna, 
	• koparka podsiębierna, 

	• spawarka. 
	• spawarka. 


	Transport 
	Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
	Wykonanie robót 
	Wykonanie wykopów pod fundament ogrodzenie. 
	Wykonanie deskowania fundamentu i cokołu. 
	Wykonanie fundamentów i cokołu -. 
	Wykonanie przęseł - z paneli drewnianych modułowych. 
	Kontrola jakości robót 
	Jak w ST Warunki ogólne 
	Obmiar robót 
	Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
	Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
	Odbiór robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
	Podstawa płatności 
	Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:  
	• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 
	• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 
	• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 

	• wykonanie fundamentów, 
	• wykonanie fundamentów, 

	• osadzenie słupków, 
	• osadzenie słupków, 

	• montaż przęseł ogrodzeniowych. 
	• montaż przęseł ogrodzeniowych. 


	Zbiór norm i przepisów 
	Zgodnie z zestawieniami w: 
	• Roboty ziemne, 
	• Roboty ziemne, 
	• Roboty ziemne, 

	• Roboty betonowe, 
	• Roboty betonowe, 
	• Roboty betonowe, 
	1.3.2. WIATA ŚMIETNIKOWA 
	1.3.2. WIATA ŚMIETNIKOWA 
	1.3.2. WIATA ŚMIETNIKOWA 





	 
	Materiały 
	• konstrukcja kształtowniki zamknięte, konstrukcja ocynkowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy 0,7 mm,  
	• konstrukcja kształtowniki zamknięte, konstrukcja ocynkowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy 0,7 mm,  
	• konstrukcja kształtowniki zamknięte, konstrukcja ocynkowana, poszycie stanowią panele wykonane z blachy 0,7 mm,  

	• we wiacie zamontowana brama dwuskrzydłowa, brama w całości poszyta zgrzewaną siatką stalową lub panelami, na dachu blacha trapezowa T18.  
	• we wiacie zamontowana brama dwuskrzydłowa, brama w całości poszyta zgrzewaną siatką stalową lub panelami, na dachu blacha trapezowa T18.  


	Przygotowanie podłoża 
	• Podłoże pod wiatę śmietnikową musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 
	• Podłoże pod wiatę śmietnikową musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 
	• Podłoże pod wiatę śmietnikową musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 

	• Jako podłoże może być wykonana wylewka o grubości minimum 15 cm oraz o 10 cm z każdej strony większa. 
	• Jako podłoże może być wykonana wylewka o grubości minimum 15 cm oraz o 10 cm z każdej strony większa. 

	• Kolejną opcją są stopy betonowe (szklanki), które mogą być wykonane równo z kostką lub pod kostką. Szklanki o wymiarach 50x50x80. Rozmieszczenie wg wytycznych producenta 
	• Kolejną opcją są stopy betonowe (szklanki), które mogą być wykonane równo z kostką lub pod kostką. Szklanki o wymiarach 50x50x80. Rozmieszczenie wg wytycznych producenta 


	Transport 
	Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
	Wykonanie robót 
	Wykonanie wykopów pod elementy fundamentowe. 
	Wykonanie  fundamentu. 
	Montaż wiaty (dostawa gotowego elementu) . 
	Kontrola jakości robót 
	Jak w ST Warunki ogólne 
	Obmiar robót 
	Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
	Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
	Odbiór robót 
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
	Podstawa płatności 
	Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:  
	• wykonanie wykopów pod fundamenty, 
	• wykonanie wykopów pod fundamenty, 
	• wykonanie wykopów pod fundamenty, 

	• wykonanie fundamentów, 
	• wykonanie fundamentów, 

	• montaż wiaty (dostawa gotowego elementu). 
	• montaż wiaty (dostawa gotowego elementu). 


	Zbiór norm i przepisów 
	Zgodnie z zestawieniami w: 
	• Roboty ziemne, 
	• Roboty ziemne, 
	• Roboty ziemne, 

	• Roboty betonowe, 
	• Roboty betonowe, 
	• Roboty betonowe, 
	1.3.3.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
	1.3.3.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
	1.3.3.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 





	 
	Ławki – dostawa gotowych elementów  
	• Ławka wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
	• Ławka wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
	• Ławka wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 


	Wymiary: 
	• Długość 180cm 
	• Długość 180cm 
	• Długość 180cm 

	• Szerokość (głębokość) 43cm 
	• Szerokość (głębokość) 43cm 

	• Wysokość 45cm 
	• Wysokość 45cm 

	• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi producenta ławki 
	• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi producenta ławki 


	Kosze – dostawa gotowych elementów  
	• Kosz wykonany z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
	• Kosz wykonany z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 
	• Kosz wykonany z kształtowników stalowych zamkniętych – stal kwasoodporna 304 szlifowana 


	Wymiary: 
	• Długość 60cm 
	• Długość 60cm 
	• Długość 60cm 

	• Szerokość (głębokość) 4cm 
	• Szerokość (głębokość) 4cm 

	• Wysokość 85cm 
	• Wysokość 85cm 

	• Pojemność 45 l 
	• Pojemność 45 l 

	• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi producenta ławki 
	• Montaż – kotwić do elementu betonowego, np. krawężnika drogowego zagłębionego, zgodnie z wytycznymi producenta ławki 


	Stojaki na rowery – dostawa gotowych elementów  
	• Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej szlifowanej gat. 304 profil zamknięty 50x100x2mm.  
	• Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej szlifowanej gat. 304 profil zamknięty 50x100x2mm.  
	• Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej szlifowanej gat. 304 profil zamknięty 50x100x2mm.  

	• Wysokość stojaka około 75cm, długość około 77cm. 
	• Wysokość stojaka około 75cm, długość około 77cm. 

	• Montaż 4 kołki M10x100 (stal kwasoodporna) do betonu litego (np. fundament prefabrykowany wg wytycznych producenta stojaka) 
	• Montaż 4 kołki M10x100 (stal kwasoodporna) do betonu litego (np. fundament prefabrykowany wg wytycznych producenta stojaka) 


	 
	09.01.01 ZIELEŃ CPV 45112000-5 
	 
	1. WSTĘP 
	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i odbiorem robót dotyczących założenia i pielęgnacji trawników na terenie  płaskim i na skarpach, karczowaniem pozostałości korzeni drzew. 
	 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z założeniem i odbiorem robót dotyczących założenia i pielęgnacji trawników na terenie  płaskim i na skarpach dla zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	 
	2. Materiały 
	• nasiona traw, 
	• nasiona traw, 
	• nasiona traw, 

	• nasiona traw ozdobnych 
	• nasiona traw ozdobnych 

	• nawóz mineralny, 
	• nawóz mineralny, 

	• ziemia urodzajna. 
	• ziemia urodzajna. 


	Sprzęt 
	• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
	• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
	• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 

	• kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników 
	• kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników 

	• łopaty do wykopu dziur pod nasadzenia 
	• łopaty do wykopu dziur pod nasadzenia 

	• koparki do karczowania korzeni. 
	• koparki do karczowania korzeni. 


	3. Transport 
	Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału. 
	 
	4. Wykonanie robót 
	Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren musi być obniżony w stosunku do krawężników o około 15 cm. Teren musi być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy ziemię wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siew musi być dokonany w dni bezwietrzne, 
	Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. 
	Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
	Po wysiewie nasion ziemia musi być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego 
	 
	Pielęgnacja trawników 
	Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
	• pierwsze koszenie musi być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
	• pierwsze koszenie musi być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
	• pierwsze koszenie musi być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

	• następne koszenia wykonać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
	• następne koszenia wykonać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

	• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników wykonać z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
	• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników wykonać z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

	• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji musi się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
	• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji musi się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

	• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
	• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

	• Pielęgnacja trawników ozdobnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami   
	• Pielęgnacja trawników ozdobnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami   


	Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg na 1 ar w ciągu roku. 
	Kontrola jakości robót 
	Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
	• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
	• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
	• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

	• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
	• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

	• prawidłowego uwałowania terenu, 
	• prawidłowego uwałowania terenu, 

	• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
	• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

	• gęstości zasiewu nasion, 
	• gęstości zasiewu nasion, 

	• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
	• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

	• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
	• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 


	Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
	• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
	• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
	• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

	• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
	• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 


	5. Obmiar robót 
	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika. 
	Odbiór robót 
	Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inżyniera prawidłowości wykonanych robót. 
	6. Podstawa płatności 
	Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
	• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
	• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
	• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

	• zakładanie trawników, 
	• zakładanie trawników, 

	• pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
	• pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 


	7. Zbiór norm i przepisów 
	PN-G-98011 - Torf rolniczy 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.01.01         ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111000-8 
	WSTĘP 
	 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ,które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót  dla zamierzenia pn. 
	„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka”  
	 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
	wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	    
	1.3.Zakres robót objętych ST 
	Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
	 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi  
	w ST-0.00”Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „ Budownictwa .Terminy ogólne” 
	PN-ISO 76-7-2 „ Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 
	 
	1.5. Wymagania dotyczące robót 
	1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość robót oraz  ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-”Wymagania ogólne” 
	 
	1.5.2. Wymagania szczegółowe. 
	Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych stanowią własność Wykonawcy. Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady  , a następnie sukcesywnie wywozić na najbliższe wysypisko śmieci. 
	Materiały nieżelazne, nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 
	 
	2. Materiały 
	Materiały do wbudowania nie występują. 
	 
	3. Sprzęt i transport. 
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
	Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. 
	Roboty rozbiórkowe na wysokościach należy prowadzić z drabin i rusztowań stałych posiadających aktualne atesty , spełniających wymagania przepisów bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta. 
	Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów. 
	 
	4.Wykonanie robót 
	4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
	Ogólne zasady wykonania robót podani w ST „Wymagania ogólne 
	4.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 
	Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych i wyposażenia wymienionych w projekcie wynikających z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowej. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów PHB i ppoż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie element
	 Podczas prowadzenia robót na elewacjach strefy niebezpieczne w których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów lub materiałów , należy ogrodzić i zabezpieczyć daszkami.  Strefa niebezpieczna musi wynosić min1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty i materiały z tym , że zawsze nie mniej niż 6m. Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości min2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsce niebezpieczne należy
	Gruz i odpady będące własnością Wykonawcy winny zostać usunięte z terenu robót w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 
	 
	5. Kontrola jakości 
	Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót , wywozu gruzu i odpadów z miejsca budowy oraz sprawdzeniu  zakresu wykonanych robót z dokumentacją, ST i 
	ustaleniami z Zamawiającym oraz  sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
	 
	6.Jednostka obmiaru  
	Powierzchnia pokrycia dachowego (m2) 
	obróbki blacharskie (m2)  
	dla drzwi i okien – (szt). ,  
	rozbiórka elementów betonowych (m3)  
	rozbiórka ścian (m3) 
	elementów  zagospodarowania terenu – (szt) 
	 
	7. Odbiór robót 
	Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne” 
	Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego w projekcie 
	 
	8. Podstawa płatności 
	Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
	Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 
	Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami  w umowie. 
	 
	9.Przepisy związane 
	-Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
	-Rozporządzenie z dnia 26  września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tekst jedn. Dz.U.2003 poz.1650 z pożn. Zm.), 
	-Rozporządzenie z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U.2018 poz. 1139) 
	 
	11.01.01         ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY CPV 45111000-8 
	 
	1.    WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod fundamenty. 
	 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna. 
	 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III). 
	 
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
	 
	Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
	Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego  
	Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową pas. 
	Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
	Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
	Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych 
	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
	 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2.    MATERIAŁY. 
	Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak. ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 
	Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
	Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
	 
	3. SPRZĘT. 
	Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
	Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową. 
	Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
	a)odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 

	b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
	b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

	c)sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
	c)sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 


	 
	4. TRANSPORT. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. 
	Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. 
	Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiału). 
	Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
	 
	5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
	W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
	Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania, 
	W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie. 
	 
	5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
	Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem. 
	 
	5.2.5. Zasady prowadzenia robót 
	Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
	Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich 
	zasypanie. 
	Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 
	Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
	Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób, uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
	Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
	Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
	Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
	 
	5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
	W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy. 
	 
	5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 
	Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 
	Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
	Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
	5.2.8. Odwodnienie wykopów 
	Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
	ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
	Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
	 
	5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
	Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.. 
	Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
	 
	5.2.10. Ruch budowlany 
	Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
	Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
	ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
	Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
	 
	5.2.11. Zasypki. 
	Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
	Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 
	Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
	- l ,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  

	- 0,95 - dla warstwy do głębokości l ,20m 
	- 0,95 - dla warstwy do głębokości l ,20m 

	- 0,90 - dla warstw poniżej l,20m. 
	- 0,90 - dla warstw poniżej l,20m. 


	W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia ls, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 
	 
	Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
	Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
	Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
	warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony. 
	Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 
	- dla piasków i żwirów - 10%. 


	 Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
	- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

	- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
	- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 

	- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
	- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

	-  
	-  


	 5.2.12. Dokładność wykonania wykopów 
	Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, 
	 ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
	 ±5 cm- dla rzędnych dna wykopu. 
	Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	6.1. Zasady ogólne. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: 
	PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
	BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
	 
	6.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
	W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na. 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
	- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

	- zapewnienie   pewnego   osadzenia   rozparć   stosowanych   ścianek    zabezpieczenia wykopów, 
	- zapewnienie   pewnego   osadzenia   rozparć   stosowanych   ścianek    zabezpieczenia wykopów, 

	- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
	- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 


	Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
	Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 
	Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób: 
	oblicza   się   średnią   arytmetyczną   wszystkich   wartości   Is   lub   stosunku   modułów odkształcenia 1“, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 
	zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki: 
	2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (I0) od wartości wymaganej, 
	Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane, 
	 I0- średnie nie mniej niż I0- wymagane, 
	Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
	określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
	Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
	a)właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

	b)właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
	b)właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  


	Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
	 
	6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
	Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
	 
	7.    ODBIÓR ROBÓT. 
	7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty  winny  być wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,   ST  oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	7.2.1. Dokumenty i dane 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 
	- dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 

	- atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 


	7.2.2.  Zakres 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
	- zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 

	- rzędnych dna wykopu, 
	- rzędnych dna wykopu, 

	- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
	- grubości poszczególnych warstw zasypki, 

	- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
	- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 


	7.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	8.    PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[l ] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
	[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
	[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
	[4] BN-77/893 1 - 1 2 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
	[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
	[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
	[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
	[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
	[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
	[10JPN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
	[l l ]PN-57/l 1-93433 - Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ITB Warszawa 1989r. 
	[12JBN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu  odkształcenia  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
	[l 3] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 
	 
	UWAGA 
	Szczegółowe informacje o gruncie zostały opracowane w Ekspertyzie geologicznej określającej warunki gruntowo-wodne podłoża gruntowego. Zgodnie z tą ekspertyzą należy zwrócić szczególna uwagę na wymianę gruntu, sposób prowadzenia robót oraz sposób zabezpieczenia istniejących wykopów przed dostępem wody do gruntu aby uniknąć zmiany parametrów gruntu. Prace ziemne wykonać zgodnie z zapisami branżowymi po wnikliwej analizie ekspertyzy geologicznej. 
	 
	 
	13.01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  
	 
	 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji zewnętrznych ścian, fundamentów, posadzek, tarasu przy zastosowaniu produktów 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn.  „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
	1.3. Zakres robót objętych SST 
	Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. 
	1.4. Podstawowe pojęcia 
	Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 
	 
	Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami pod pojęciem: 
	 
	Wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane. 
	  
	Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. 
	 
	Europejska aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 
	 
	Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego – należy rozumieć normę krajową przenoszącą europejską normę zharmonizowane z dyrektywą Wyroby Budowlane ustanowioną przez Europejską Organizację Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, której numer został opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej „Monitor Polski”. 
	 
	Krajowa deklaracja zgodności – należy rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 
	 
	Znak budowlany – należy rozumieć zastrzeżony znak  wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobata techniczną. 
	 
	Producent – należy rozumieć osobę prawną lub fizyczną zajmującą się wytwarzaniem wyrobów budowlanych lub jej upoważnionego przedstawiciela. 
	 
	Sprzedawca – należy rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie budowlanym. 
	  
	Oprócz przytoczonych powyżej pojęć zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i związanych z nią, pod pojęciem: 
	 
	Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
	CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
	 
	Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Pełny wykaz kodów CPV jest dostępny pod adresem internetowym http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/ 
	Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. 
	Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
	Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
	-dostarczoną przez Zamawiającego, 
	-sporządzoną przez Wykonawcę 
	Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem 
	W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
	Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
	W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
	 
	2. Materiały nie gorsze niż  
	 
	Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian fundamentów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	- komponent płynny 
	 
	- komponent proszkowy 

	 
	 
	Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem polistyrenowym 
	Sucha mieszanka na bazie cementu 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt dwuskładnikowy 
	Produkt dwuskładnikowy 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Pasta 
	Pasta 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	30 l – komplet 
	30 l – komplet 


	Przechowywanie 
	Przechowywanie 
	Przechowywanie 

	min. 9 miesięcy; w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 9 miesięcy; w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 

	Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Grubość warstwy nie może być większa niż o 50% podanych wartości. 
	Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Grubość warstwy nie może być większa niż o 50% podanych wartości. 


	Obciążenie 
	Obciążenie 
	Obciążenie 

	Grubość mokrej warstwy  
	Grubość mokrej warstwy  

	Grubość suchej warstwy 
	Grubość suchej warstwy 

	Zużycie 
	Zużycie 

	Wydajność (opakowanie) 
	Wydajność (opakowanie) 


	Wilgoć gruntowa. 
	Wilgoć gruntowa. 
	Wilgoć gruntowa. 

	ok. 4 mm 
	ok. 4 mm 

	≥ 3 mm 
	≥ 3 mm 

	ok. 4 l/m2 
	ok. 4 l/m2 

	ok. 7,5 m2 
	ok. 7,5 m2 


	Woda nie 
	Woda nie 
	Woda nie 

	ok. 4 mm 
	ok. 4 mm 

	≥ 3 mm 
	≥ 3 mm 

	ok. 4 l/m2 
	ok. 4 l/m2 

	ok. 7,5 m2 
	ok. 7,5 m2 




	Table
	TBody
	TR
	wywierająca ciśnienia. 
	wywierająca ciśnienia. 


	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 
	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 
	Woda pod ciśnieniem (do 3 m słupa wody) 

	ok. 5 mm 
	ok. 5 mm 

	≥ 4 mm 
	≥ 4 mm 

	ok. 5 l/m2 
	ok. 5 l/m2 

	ok. 6 m2 
	ok. 6 m2 


	Izolacja obwodowa 
	Izolacja obwodowa 
	Izolacja obwodowa 

	- 
	- 

	- 
	- 

	ok. 2,5 l/m2 
	ok. 2,5 l/m2 

	ok. 12 m2 
	ok. 12 m2 


	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 
	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 
	Temperatura obróbki (powietrze, podłoże, materiał) 

	+5 °C do +30 °C 
	+5 °C do +30 °C 


	Właściwości podłoża 
	Właściwości podłoża 
	Właściwości podłoża 

	Suche do matowo wilgotnego 
	Suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	- komponent płynny 
	- komponent proszkowy 

	 
	 
	3 części wagowe 
	1 część wagowa 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	min. 3 minuty 
	min. 3 minuty 


	Zalecane urządzenia do natrysku 
	Zalecane urządzenia do natrysku 
	Zalecane urządzenia do natrysku 

	Inotec: InoMAT M8; 
	Inotec: InoMAT M8; 
	Wagner: PC 3; 
	b&m: BMP 6; 
	PFT: Swing M 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 60 do 90 minut 
	ok. 60 do 90 minut 


	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm 
	- odporność na deszcz po 
	- całkowite wyschnięcie po 
	- możliwość obciążenia wodą po 

	 
	 
	ok. 4 godzinach 
	ok. 2 dniach 
	ok. 2 dniach 


	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 
	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 
	Odporność na temperaturę (po utwardzeniu) 

	od -20 °C do +80 °C 
	od -20 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	 
	Komponent płynny 
	Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu na skórze. Zaschnięty produkt można usunąć za pomocą środków zawierających olej lub tłuszcz, jak np. olej lub tłuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi w ciągu kilku minut, zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie wdychać mgły rozpryskowej – korzystać z maski filtracyjnej. 
	Komponent proszkowy 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Mineralna zaprawa uszczelniająca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Mieszanka specjalnych cementów z wypełniaczami mineralnymi i polimerami o właściwościach uszczelniających 
	Mieszanka specjalnych cementów z wypełniaczami mineralnymi i polimerami o właściwościach uszczelniających 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Jasnoszary / biały 
	Jasnoszary / biały 


	Gęstość nasypowa 
	Gęstość nasypowa 
	Gęstość nasypowa 

	ok. 2,0 kg/dm3 
	ok. 2,0 kg/dm3 


	Uziarnienie 
	Uziarnienie 
	Uziarnienie 

	max. 0,5 mm 
	max. 0,5 mm 




	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 6 miesięcy, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu 
	min. 6 miesięcy, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	25 kg – worek papierowy z wkładką PE 
	25 kg – worek papierowy z wkładką PE 


	Minimalna grubość warstw i zużycie 
	Minimalna grubość warstw i zużycie 
	Minimalna grubość warstw i zużycie 


	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	- wilgoć gruntowa 
	- woda nie wywierająca ciśnienia 
	- woda pod ciśnieniem / zbiorniki wody o głębokości < 15 m 

	Minimalna grubość warstwy 
	Minimalna grubość warstwy 
	2,0 mm 
	2,5 mm 
	3,5 mm 


	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	Zastosowanie: 
	 
	- wilgoć gruntowa 
	- woda nie wywierająca ciśnienia 
	- woda pod ciśnieniem / zbiorniki wody o głębokości < 15 m 

	Zużycie świeżej zaprawy/suchej masy  
	Zużycie świeżej zaprawy/suchej masy  
	ok. 4/3,2 kg/m2 
	ok. 5/4,0 kg/m2 
	ok. 7/5,6 kg/m2 

	Wydajność (worek 25 kg): 
	Wydajność (worek 25 kg): 
	 
	7,8 m2 
	6,2 m2 
	4,5 m2 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia) 


	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 
	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 
	Ilość wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy 


	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pacą / natryskowa                                                                                                       
	- aplikacja pędzlem 

	4,5-4,75 l lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy 
	4,5-4,75 l lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy 
	5,0-5,25 l lub 200-210 ml/1 kg suchej zaprawy 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 90 minut 
	ok. 90 minut 


	Możliwość obciążenia*: 
	Możliwość obciążenia*: 
	Możliwość obciążenia*: 
	- lekki ruch pieszy 
	- woda 
	- zasypanie wykopu 
	- kolejne warstwy (np. okładzina ceramiczna) 
	- jastrych na warstwie oddzielającej 

	 
	 
	ok. 1-2 dni 
	ok. 4-5 dni 
	ok. 4-5 dni 
	ok. 3 dni 
	 
	ok. 3 dni 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-30 °C do +80 °C 
	-30 °C do +80 °C 


	Przepuszczalność pary wodnej 
	Przepuszczalność pary wodnej 
	Przepuszczalność pary wodnej 

	sd ≤ 5 m 
	sd ≤ 5 m 


	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 

	w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 
	w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 


	Przyczepność przy odrywaniu 
	Przyczepność przy odrywaniu 
	Przyczepność przy odrywaniu 

	≥ 2,0 MPa 
	≥ 2,0 MPa 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian i fundamentów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna 
	Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna 




	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,0 kg/dm3 
	ok. 1,0 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Płynna - pastowata 
	Płynna - pastowata 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Ciemnobrunatny 
	Ciemnobrunatny 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 12 miesięcy, w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	33 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	33 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	12 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	5 l – pojemnik z tworzywa sztucznego 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- Środek gruntujący 
	 - przy rozcieńczeniu 1:5 
	 - przy rozcieńczeniu 1:1 
	 - nierozcieńczony 
	- Powłoka ochronna/uszczelniająca 

	 
	 
	 
	ok. 50 ml/m2 
	ok. 150 ml/m2 
	ok. 250-300 ml/m2 
	ok. 0,5 l/m2 przy dwukrotnym nałożeniu 


	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 
	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 
	Grubość warstwy suchej (przy dwukrotnym nałożeniu bez rozcieńczania) 

	ok. 260 μm (ilość nakładana: ok. 0,5 l/m2) 
	ok. 260 μm (ilość nakładana: ok. 0,5 l/m2) 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 


	Stan podłoża 
	Stan podłoża 
	Stan podłoża 

	suche do matowo wilgotnego 
	suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	Proporcje mieszania (jako środek gruntujący) 
	- pod PCI Pecimor® 2K 
	- pod PCI Pecithene® przy temperaturze podłoża 
	 - od +10 °C do +25 °C 
	 - od +5 °C do +10 °C 

	 
	 
	 
	1 część produktu + 5 części wody 
	 
	 
	1 część produktu + 1 część wody 
	Produkt nierozcieńczony 


	Czas użycia 
	Czas użycia 
	Czas użycia 

	otwarty 
	otwarty 


	Czas wysychania*: 
	Czas wysychania*: 
	Czas wysychania*: 
	- nakładanie drugiej warstwy 
	- odporność na deszcz 
	- całkowite utwardzenie 

	 
	 
	po ok. 1 godzinie 
	po ok. 2 godzinach 
	po ok. 1 dniu 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-20 °C do +80 °C 
	-20 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu na skórze. Zaschnięty produkt można usunąć za pomocą środków zawierających olej lub tłuszcz, jak np. olej lub tłuszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi w ciągu kilku minut, zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie wdychać mgły rozpryskowej – korzystać z maski filtracyjnej. 
	Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 
	 
	Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka proszkowa 
	Specjalna mieszanka proszkowa 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,0 kg/dm3 
	ok. 1,0 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 




	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	min. 18 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	min. 18 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	1 kg – pojemnik z tworzywa sztucznego 
	1 kg – pojemnik z tworzywa sztucznego 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- gotowa mieszanka 
	- proszek 

	 
	 
	ok. 100 do 250 ml/m2 
	ok. 10 do 30 g/m2 dla mieszanki w proporcji 1:9 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża) 


	Stan podłoża 
	Stan podłoża 
	Stan podłoża 

	suche do matowo wilgotnego 
	suche do matowo wilgotnego 


	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 
	Proporcje mieszania 

	1 część wagowa produktu 
	1 część wagowa produktu 
	9 części wagowych wody 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	ok. 1 minuty 
	ok. 1 minuty 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	do ok. 5 godz. po wymieszaniu 
	do ok. 5 godz. po wymieszaniu 


	Czas otwarty* 
	Czas otwarty* 
	Czas otwarty* 

	produkt nanosić na matowo wilgotny środek gruntujący, w ciągu ok. 20 minut od jego nałożenia 
	produkt nanosić na matowo wilgotny środek gruntujący, w ciągu ok. 20 minut od jego nałożenia 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-30 °C do +80 °C 
	-30 °C do +80 °C 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Produkt drażniący dla oczu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Podczas aplikacji natryskowej stosować okulary ochronne. Zanieczyszczenia na skórze zmywać wodą. Nie dopuszczać do długotrwałego oddziaływania na skórę, np. poprzez zanieczyszczoną odzież.  
	Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 
	 
	Wzmacniana włóknami szpachlowa betonowa do ścian i sufitów 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 
	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 1,7 kg/dm3 
	ok. 1,7 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	9 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	9 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 
	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 
	- świeża zaprawa 
	- sucha zaprawa 

	 
	 
	ok. 1,7 kg/m² i mm grubości warstwy 
	ok. 1,5 kg/m² i mm grubości warstwy 


	Wydajność 
	Wydajność 
	Wydajność 
	- worek 25 kg 

	ok. 18 l świeżej zaprawy 
	ok. 18 l świeżej zaprawy 
	lub 3,6 m² przy grubości warstwy 5 mm 


	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	- minimalnie 
	- maksymalnie 

	 
	 
	1 mm 
	10 mm 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 


	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 45 minut 
	ok. 45 minut 


	Technika mieszania 
	Technika mieszania 
	Technika mieszania 

	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym 
	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym 




	Table
	TBody
	TR
	obrocie 
	obrocie 


	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 

	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 
	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 


	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	Możliwość nanoszenia kolejnych 
	warstw:* 
	- malowanie farbami silikatowymi, cementowymi po 
	- farbami dyspersyjnymi po 
	- możliwość wyklejania płytek po 
	- pełne obciążanie po 

	 
	 
	 
	 
	ok. 4 h 
	ok. 4 h 
	ok. 4 h 
	ok. 3 dniach 


	Wytrzymałość na ściskanie po 
	Wytrzymałość na ściskanie po 
	Wytrzymałość na ściskanie po 
	28 dniach zgodnie z EN 12190 

	≥ 25 N/mm2 
	≥ 25 N/mm2 


	Wytrzymałość na zginanie po 
	Wytrzymałość na zginanie po 
	Wytrzymałość na zginanie po 
	28 dniach 

	≥ 6 N/mm2 
	≥ 6 N/mm2 


	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	Przyczepność po 28 dniach zgodnie z EN 1542 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 
	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 
	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania, (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 
	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 
	Przyczepność po cyklach zraszania, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-2 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 
	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 
	Przyczepność po cyklach suszenia, (30 cykli) zgodnie z EN 13687-4 

	≥ 0,8 N/mm2 
	≥ 0,8 N/mm2 


	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie 
	z EN 13057 

	≥ 0,5 N/mm2 
	≥ 0,5 N/mm2 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji betonowych 
	 
	 Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 
	Specjalna mieszanka cementów z tworzywami sztucznymi 



	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 
	Komponenty 

	Produkt jednoskładnikowy 
	Produkt jednoskładnikowy 


	Gęstość 
	Gęstość 
	Gęstość 

	ok. 2,1 kg/dm3 
	ok. 2,1 kg/dm3 


	Konsystencja 
	Konsystencja 
	Konsystencja 

	Sypka 
	Sypka 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Biały 
	Biały 


	Składowanie 
	Składowanie 
	Składowanie 

	6 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 
	6 miesięcy, w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C 


	Opakowanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie 

	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 
	worek z polietylenową wkładką, 25 kg 


	Zużycie 
	Zużycie 
	Zużycie 

	 
	 




	- świeża zaprawa 
	- świeża zaprawa 
	- świeża zaprawa 
	- świeża zaprawa 
	- świeża zaprawa 
	- sucha zaprawa 

	ok. 2,1 kg/m² i mm grubości warstwy 
	ok. 2,1 kg/m² i mm grubości warstwy 
	ok. 1,85 kg/m² i mm grubości warstwy 


	Wydajność 
	Wydajność 
	Wydajność 
	- worek 25 kg 

	ok. 13,5 l świeżej zaprawy 
	ok. 13,5 l świeżej zaprawy 
	lub 2,7 m² przy grubości warstwy 5 mm 


	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	Grubość warstwy 
	- minimalnie 
	- maksymalnie 

	 
	 
	6 mm 
	40 mm 


	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 
	Temperatura obróbki 

	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 
	+5 °C do +30 °C (temperatura podłoża) 


	Ilość wody zarobowej 
	Ilość wody zarobowej 
	Ilość wody zarobowej 
	- zaprawa 
	- mostek sczepny 

	 
	 
	ok. 3,5 - 4,0 l na 25 kg produktu 
	ok. 160 - 170 g wody na 1 kg produktu 


	Czas mieszania 
	Czas mieszania 
	Czas mieszania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 
	Czas dojrzewania 

	ok. 3 minut 
	ok. 3 minut 


	Czas użycia* 
	Czas użycia* 
	Czas użycia* 

	ok. 50 minut 
	ok. 50 minut 


	Technika mieszania 
	Technika mieszania 
	Technika mieszania 

	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym obrocie 
	wiertarka z odpowiednim mieszadłem lub mieszarka o wymuszonym obrocie 


	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 
	Urządzenia podające 

	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 
	np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy Inotec - Inobeam F21 


	Czasy utwardzania* 
	Czasy utwardzania* 
	Czasy utwardzania* 
	- możliwość wchodzenia po 
	- pełne obciążanie po 

	 
	 
	ok. 24 h 
	ok. 3 dniach 


	Przyczepność 
	Przyczepność 
	Przyczepność 
	- po 28 dniach zgodnie z EN 1542 
	- po cyklach zamrażania-rozmrażania z oddziaływaniem soli (50 cykli) zgodnie z EN 13687-1 

	 
	 
	≥ 2 N/mm2 
	≥ 2 N/mm2 
	 


	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 
	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 
	Odporność na karbonatyzację zgodnie z EN 13295 

	≥ beton referencyjny 
	≥ beton referencyjny 


	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 
	Absorpcja kapilarna wody zgodnie z EN 13057 

	≤ 0.5 kg/m2h0.5 
	≤ 0.5 kg/m2h0.5 


	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z EN 12190 
	- po 1 dniu 
	- po 7 dniach 
	- po 28 dniach 

	 
	 
	 
	≥ 18 N/mm2 
	≥ 35 N/mm2 
	≥ 50 N/mm2 


	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 
	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 
	Moduł E (28 dni) zgodnie z EN 13412 

	≥ 20.000 N/mm2 
	≥ 20.000 N/mm2 




	* Przy temperaturze +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy. 
	 
	Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice 
	Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystycznej produktu. 
	 
	Taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących 
	 
	Dane techniczne 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 
	Baza materiałowa 

	specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeliną odporną na alkalia 
	specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeliną odporną na alkalia 



	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 
	Wodoszczelność 

	do 15 m słupa wody 
	do 15 m słupa wody 


	Kolor 
	Kolor 
	Kolor 

	Pomarańczowa 
	Pomarańczowa 


	Poprzeczna siła zrywająca 
	Poprzeczna siła zrywająca 
	Poprzeczna siła zrywająca 

	> 15 MPa 
	> 15 MPa 


	Rozszerzalność poprzeczna 
	Rozszerzalność poprzeczna 
	Rozszerzalność poprzeczna 

	> 200% 
	> 200% 


	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 
	Odporność na temperaturę 

	-20 °C do +80 °C 
	-20 °C do +80 °C 




	 
	3. Sprzęt 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
	4. Transport 
	Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
	Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 
	5. Wykonanie robót 
	 
	Bbitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15, tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych oraz betonu komórkowego. Podłoże musi być mocne, równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Po
	do przygotowania podłoża (np. wyoblenie lub uszczelnienia pośredniego) muszą być w pełni utwardzone przed rozpoczęciem prac izolacyjnych. 
	2 Mieszanie 
	2.1 Mieszanie przy nanoszeniu ręcznym 
	Mieszając przy użyciu mieszadła w kształcie kotwicy (jako nasadki na wiertarkę szybkoobrotową, ok. 600 do 800 obr./min) wsypywać składnik proszkowy do składnika płynnego. Mieszać tak długo (min. 3 minuty), aż powstanie jednolita pastowata masa bez grudek. Należy wymieszać tylko taką ilość PCI Pecimor 2K, jaką można zużyć w ciągu 60-90 minut. 
	2.2 Mieszanie przy nanoszeniu mechanicznym metodą natrysku 
	Mieszać tak, jak opisano w punkcie 1.1, z dodatkiem ok. 1 litra czystej wody. 
	3 Gruntowanie 
	3.1 Gruntowanie suchego i matowo wilgotnego muru lub tynku 
	Podłoże gruntować środkiem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 5, i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku podłoży bezpyłowych gruntowanie można pominąć. 
	3.2 Gruntowanie betonu 
	Produkt wymieszać w czystym naczyniu z 9 l wody i nanosić na uprzednio przygotowane podłoże, w jednym ruchu roboczym, pędzlem lub urządzeniem natryskowym. Po ok. 30 minutach nanieść, metodą „mokre na mokre”, pierwszą warstwę produktu o grubości mokrej warstwy ok. 2 mm. 
	4 Nakładanie warstw uszczelniających 
	Uwaga! Izolację należy zawsze nakładać po tej stronie budowli lub elementu budynku, od której występuje obciążenie wodą. 
	Powłoki uszczelniające należy zawsze nakładać w dwóch warstwach. Produkt należy nakładać całopowierzchniowo za pomocą kielni,  pacy lub urządzenia natryskowego, w dwóch etapach roboczych. Pierwszą warstwę nanosi się na grubość, wynoszącą maksimum połowę warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku obciążenia. W przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz nie spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej drugą warstwę można nakładać metodą „mokre na mokre”. W pozostałych przypadkach druga warstwa może być 
	4.1 W strefie cokołowej należy przed nałożeniem produktu nałożyć warstwę zgodnie z instrukcją. 
	4.2 Spoiny 
	4.2.1 W przypadku spoin, np. dylatacji obiektowych, spoin przyłączeniowych oraz stref o wysokim ryzyku zarysowania, w warstwę izolacji należy wtopić taśmę uszczelniającą. W tym celu po obu stronach spoiny należy nałożyć warstwę produktu o grubości ok. 2 mm. W świeżą warstwę izolacji wtopić zgodnie z instrukcją (nie używać ostrych narzędzi), ułożyć w lekko pętlowym kształcie w spoinie, a następnie produktem do wymaganej grubości warstwy. 
	4.2.2 Szczeliny przerw roboczych o szerokości do 0,25 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla wody można uszczelnić przy zastosowaniu produkt. W takim przypadku uszczelnienie nanosi się na stykającą się z gruntem stronę elementu nieprzepuszczalnego dla wody, po obu stronach przeznaczonej do uszczelnienia spoiny, na minimalną szerokość 15 cm i grubość (mierzoną po wyschnięciu) ≥ 4 mm. 
	5 Ochrona izolacji 
	Powłokę z produktu należy chronić przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich elementów drenarskich. Wykop można zasypać dopiero po utwardzeniu produktu. Do wypełniania wykopu nie nadają się gruz budowlany, grys oraz otoczaki. W przypadku powierzchni poziomych na gotowym uszczelnieniu z produktu można po ok. 2 dniach wykonywać kolejne warstwy, jak np. jastrychy na warstwie rozdzielającej. 
	6 Ocieplenie obwodowe 
	Na utwardzonych warstwach produktu można przyklejać płyty izolacyjne (np. Styrodur, Styropor lub szkło piankowe). W przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz wodzie nie wywierającej ciśnienia płyty przykleja się punktowo (5 do 8 punktów na płytę). W przypadku izolacji przeciw wodzie pod ciśnieniem płyty należy kleić całopowierzchniowo, bez pustek powietrznych. Krawędzie płyt należy przeszpachlować w celu ochrony przed przenikaniem wody. Do mocowania płyt można użyć produktu. 
	 
	Mineralna zaprawa uszczelniająca do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15 oraz tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1. Podłoże musi być czyste, równe oraz mocne. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych 
	powłok zmniejszających przyczepność. W razie konieczności należy je oczyścić, stosując odpowiednie zabiegi, np. piaskowanie. Raki, pory oraz jamy usadowe należy zamknąć poprzez szpachlowanie zaprawą. Narożniki zewnętrzne należy sfazować, natomiast w narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie (o promieniu min. 4 cm) przy użyciu zaprawy lub mieszanki z piaskiem (0-4 mm) w stosunku 1:2. 
	Przygotowane podłoże należy odpowiednio wcześniej zwilżyć i w miarę możliwości utrzymywać w stanie 
	wilgotnym do momentu aplikacji. Powierzchnia podłoża w trakcie aplikacji musi być matowo-wilgotna. 
	2 Aplikacja 
	2.1 Produkt należy nanosić w minimum dwóch warstwach, tak aby zapewnić pełne pokrycie podłoża oraz minimalną grubość powłoki po wyschnięciu (patrz tabela: Dane techniczne dotyczące stosowania). 
	2.2.1 Aplikacja pędzlem 
	25 kg produktu mieszać w czystym naczyniu z 5,0 l wody, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W przypadku obrabiania mniejszych ilości, 1 kg suchej zaprawy mieszać z 200 ml wody. 
	2.2.2 Aplikacja pacą / natryskowa 
	25 kg produktu mieszać w czystym naczyniu z 4,5 l wody, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W przypadku obrabiania mniejszych ilości, 1 kg suchej zaprawy mieszać z 180 ml wody. 
	2.3 Do przygotowania zaprawy należy używać mieszadła wolnoobrotowego (ok. 500 obr./min.). 
	Podłoże należy odpowiednio nawilżyć. W momencie nanoszenia produktu podłoże powinno być matowo wilgotne, należy jednak unikać występowania zastoin wody. 
	2.4 Pierwszą warstwę należy nanosić równomiernie na całej powierzchni pędzlem lub szczotką. Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe pokrycie narożników wewnętrznych i zewnętrznych. W celu pełnego pokrycia powierzchni, materiał należy nanosić w minimum dwóch warstwach. W miejscach, gdzie wymagana grubość powłoki przekracza 4 mm, materiał należy nanosić w minimum trzech warstwach. 
	2.5 Drugą i/lub trzecia warstwę należy nakładać do całkowitej grubości powłoki nie przekraczającej 5 mm, pędzlem lub pacą na matowo wilgotną warstwę poprzednią (należy unikać całkowitego wyschnięcia warstw poprzednich). 
	2.6 Produkt może być nanoszone metodą natrysku odpowiednim agregatem (np. Putzmeister S5, Wagner Plastcom PC 25 itp.). 
	2.7 Wilgotną powłokę zatrzeć pacą w celu uzyskania gładkiej powierzchni. 
	2.8 Świeżą powłokę przez min. 24 h należy utrzymywać w stanie wilgotnym, natomiast przez ok. 2 dni chronić przed bezpośrednim nasłonecznienie, przeciągami, deszczem oraz temperaturą poniżej +5 °C 
	3 Ochrona powierzchni 
	Wykop należy zasypywać po całkowitym utwardzeniu powłoki (po ok, 4-5 dniach). W celu dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować warstwy tynkarskie, jastrychy, płyty z twardej pianki, folie, geowłókniny lub inne warstwy ochronne. 
	Wykop wypełniać gruntem o uziarnieniu < 32 mm, zagęszczanym warstwowo. 
	Na powierzchniach poziomych po ok. 3 dniach można wykonywać kolejne warstwy, takie jak jastrychy na warstwach rozdzielających lub okładziny na zaprawach klejowych. 
	 
	Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoża nadają się: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymałości co najmniej C 12/15, tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych oraz betonu komórkowego. 
	Jako środek gruntujący pod uszczelniania budowli za pomocą bitumicznych powłok grubowarstwowych na podłożach betonowych należy zastosować produkt. 
	Podłoże musi być mocne, równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być wolne od raków, jam usadowych, rys i kawern, jak również kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. W razie konieczności należy je oczyścić, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej lekko wilgotne. Narożniki zewnętrzne 
	(zarówno poziome jak i pionowe) należy sfazować. W narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu produktu. 
	2 Zastosowanie jako środek gruntujący 
	Przed przystąpieniem do aplikacji zawartość opakowania produktu należy wymieszać do jednorodnej konsystencji. 
	Przelać produkt do odpowiedniego pojemnika, dodać wody 5 części na 1 część produktu i jeszcze raz dokładnie wymieszać 
	 
	Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Jako podłoże nadaje się beton o zamkniętej strukturze, klasy wytrzymałości min. C 12/15. Podłoże musi być nośne i równe, bez raków i zarysowań, wolne od kurzu, brudu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich i innych środków zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być suche lub co najwyżej matowo wilgotne. Raki, pory oraz jamy usadowe należy zamknąć poprzez szpachlowanie zaprawą. Narożniki zewnętrzne należy sfazować, natomiast w narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie (o promieniu min. 
	2 Mieszanie 
	Zawartość opakowania produktu mieszać w czystym naczyniu z 9 l wody, przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. 
	W przypadku obrabiania mniejszych ilości: 
	1 cześć produktu  dodawać do 
	9 części wody. 
	3 Gruntowanie 
	Nanosić na podłoże obficie i równomiernie, w jednym ruchu roboczym, pędzlem ławkowcem lub urządzeniem natryskowym. 
	4 Nakładanie izolacji 
	Produkt nanosić na matowo wilgotny produkt nie później niż w ciągu 20 minut od jego aplikacji. 
	 
	Wzmacniana włóknami szpachlowa betonowa do ścian i sufitów 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być odpowiednio szorstkie. Jakość podłoża betonowego musi odpowiadać klasie co najmniej C20/25. Bardzo szczelne, gładkie powierzchnie oraz warstwy nienośne, a także uszkodzone powierzchnie betonowe należy usunąć, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie z użyciem stałych materiałów ściernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepność przygotowanego podłoża betonowego nie może być mniejsza niż 0,8 N/mm². Przygotowane podłoże należy w miarę możliwości, 2 godziny przed naniesien
	2 Gruntowanie 
	Na chłonnych, cementowych podłożach zaprawę szpachlową można nanosić bez gruntowania na matowo-wilgotne podłoże. 
	3 Sposób użycia 
	Do pojemnika zarobowego wlać ok. 5,5 l czystej, zimnej wody. Następnie wsypać 25 kg produktu i mieszać 3 minuty do uzyskania plastycznej, bezgrudkowej zaprawy. Ilości nieprzekraczające 25 kg można mieszać odpowiednim mieszadłem osadzonym w wiertarce dużej mocy. Większe ilości mieszać mieszarką o wymuszonym obrocie. Następnie zaprawę pozostawić na 3 minuty, aby dojrzała, po upływie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszać. Przy nanoszeniu ręcznym najpierw gładką stroną pacy wetrzeć w przygotowane podłoże cien
	nanosić pacą stalową, na większe powierzchnie łatą murarską odpowiednio ściągając i wyrównując powierzchnię. W przypadku natrysku maszynowego nanieść najpierw cienką warstwę kontaktową, a następnie kolejną warstwę do uzyskania żądanej grubości. Po wstępnym związaniu zaprawy - ok. 45-90 minutach od naniesienia (w zależności od temperatury podłoża i powietrza) — można rozpocząć wygładzanie powierzchni za pomocą wilgotnej pacy styropianowej, filcu lub pacy z pianką. W wysokich temperaturach, przy wietrze lub b
	szybką utratą wilgoci poprzez np. wielokrotne spryskiwanie wodą, osłonięcie warstwą juty lub folii PE. Podłoże musi być czyste, mocne, z otwartymi porami i chłonne. 
	 
	Zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji betonowych 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być odpowiednio szorstkie. Jakość podłoża betonowego musi odpowiadać klasie co najmniej C20/25. Bardzo szczelne, gładkie powierzchnie oraz warstwy nienośne, a także uszkodzone powierzchnie betonowe należy usunąć, stosując odpowiednie procedury, np. piaskowanie z użyciem stałych materiałów ściernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepność przygotowanego podłoża betonowego nie może być mniejsza niż 0,8 N/mm². Przygotowane podłoże należy w miarę możliwości, 2 godziny przed naniesien
	2 Gruntowanie 
	Na chłonnych, cementowych podłożach zaprawę szpachlową można nanosić bez gruntowania na matowo-wilgotne podłoże. 
	3 Sposób użycia 
	Do pojemnika zarobowego wlać ok. 3,7 l czystej, zimnej wody na worek zaprawy. Dodać odpowiednią ilość produktu. Zaprawę mieszać mieszarką o wymuszonym obrocie lub odpowiednim mieszadłem do uzyskania plastycznej , bezgrudkowej zaprawy. Następnie zaprawę pozostawić na 
	3 minuty, aby dojrzała, po upływie tego czasu jeszcze raz krótko wymieszać. Najpierw gładką stroną pacy wetrzeć w przygotowane, wilgotne i matowe podłoże cienką warstwę kontaktową. Alternatywnie nanieść na matowo wilgotne podłoże, za pomocą ławkowca, mostek sczepny przygotowany z produktu wymieszanego z ok. 10% więcej wody do plastycznej, nadającej się do malowania konsystencji. Następnie metodą „świeżo na świeżo” nanosić produkt do uzyskania żądanej grubości w zakresie warstw od 6 mm do 40 mm. 
	 
	Taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących 
	 
	1 Przygotowanie podłoża 
	Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od olejów, smarów i innych pozostałości zmniejszających przyczepność, jak również w miarę równe. Należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących przygotowania podłoża dla produktów uszczelniających. 
	2 Sposób użycia 
	W narożniku nanieść pas materiału uszczelniającego na obu płaszczyznach 
	o szerokości ok.10 cm. Taśmę zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do dociskania taśmy 
	nie używać narzędzi o ostrych krawędziach! Podczas uszczelniania powierzchni pokryć również taśmę PCI Pecitape. 
	 
	6. Kontrola jakości robót 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	4. Grubość powłoki/warstwy 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Zużycie materiału 
	3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	3. Grubość powłoki/warstwy 
	4. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
	2. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
	3. Grubość powłoki/warstwy 
	4. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB 
	5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
	6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
	 
	Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu obejmuje: 
	1. Zużycie materiału 
	 
	7. Obmiar robót 
	Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
	Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że warunki umowy stanowią inaczej. 
	Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar  gotowych robót będzie prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
	Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
	Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
	 
	8. Odbiór robót 
	Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań prawa budowlanego. 
	 
	9. Podstawa płatności 
	Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
	 
	10. UWAGA ! 
	Całą technologię robót wykonać zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy systemu izolacji w taki sposób aby poszczególne izolacje stanowiące skończone elementy, wykonywane byłu w ramach jednego systemu budowlanaego. Wątpliwości uzgadniać z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana technologia postępowania została opracowana na podstawie konkretnych produktów i w różnych systemach może się różnić. 
	 
	 
	 
	15.01.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7, STAL PROFILOWA, ELEMENTY STALOWE ZEWNĘTRZNE   
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
	robót w zakresie: 
	- zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  
	- stal profilowa 
	- elementy stalowe zewnętrzne 
	dla realizacji zadania pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka"  
	1.2. Zakres stosowania ST . 
	Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
	1.3. Zakres robót objętych ST . 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu, wykonanie elementów konstrukcyjnych ze stali profilowej, wykonanie elementów stalowych zewnętrznych ze stali  
	W zakres  tych robót wchodzą: 
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 
	Stal profilowa zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. 
	1.4. Określenia podstawowe . 
	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" . 
	2.2. Stal zbrojeniowa . 
	(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-8402316 
	(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
	* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
	* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
	(3) Wady powierzchniowe. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
	- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 


	* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
	* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
	- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
	- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
	mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
	(4) Odbiór stali na budowie. 
	* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po winien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
	- znak wytwórcy, 
	- średnicę nominalną, 
	- gatunek stali, 
	- numer wyrobu lub partii, 
	- znak obróbki cieplnej. 
	* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
	* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
	- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
	- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
	- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii pros tej większego niż 5 mm na l ni długości pręta. 
	* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
	Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana - zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
	(5) Badanie stali na budowie. 
	* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
	- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
	- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
	- stal pęka przy gięciu. 
	Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 
	 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
	Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
	Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
	 
	4. TRANSPORT 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne"  
	Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
	trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
	5.2. Wykonywanie zbrojenia . 
	a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
	* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
	* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
	* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
	b) Przygotowanie zbrojenia. 
	* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
	* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równo czesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
	* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-W 03264:2002 
	* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
	c) Montaż zbrojenia. 
	* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
	* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
	* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
	* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
	* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
	* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
	- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 


	Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
	Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" (kod CPV 45000000-7), pkt. 7. 
	Jednostką obmiarową jest l tona. 
	Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
	Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" (kod CPV45000000-7) . 
	Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej. 
	8.2. Odbiór końcowy - wg ST warunki ogólne 
	8.3. Odbiór zbrojenia 
	* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
	* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatność i podano w ST „Wymagania ogólne"  
	Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
	 
	10. DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH ZEWNĘTĘTRZNYCH 
	10.1. Balustrady ze stali nierdzewnej 
	10.1.1. Wymagania ogólne 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
	10.1.2. Wymogi formalne 
	Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone wykonawcy  gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Balustrady winny być wykonane wg rysunków warsztatowych balustra, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie dokumentacji oraz obmiaru na budowie i przedstawić do akceptacji Architekta i Inspektora Nadzoru. 
	10.1.3. Zastosowane materiały 
	Stal nierdzewna AISI 304 szlifowana: 
	- rury stalowe 42,4x3mm 
	- słupki stalowe – profil zamknięty 40x40x4mm 
	- pręty dystansowe i wypełnienie – pręty Ø12 
	- rozetki i podkładki dystansowe 
	Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, jak również określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 
	10.1.4. Transport i składowanie  
	Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.  
	10.1.5. Wykonanie robót  
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
	wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
	Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. Pochwyty i pręty wypełniające spawane. Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkc
	10.1.6. Kontrola jakości  
	Stal nierdzewna  
	Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
	10.1.7. Obmiary robót  
	Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m.  
	10.1.8. Odbiór robót  
	Podczas odbioru należy sprawdzić:  
	− jakość użytych materiałów, 
	 − zachowanie pionu i poziomu,  
	− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
	 − usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
	 − zamocowanie balustrady do podłoża,  
	− trwałość połączeń elementów balustrady,  
	− trwałość wypolerowania.  
	Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: − długość, szerokość ±1 mm − rozstaw elementów ±1 mm Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez
	10.1.9. Podstawa płatności  
	Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane 
	 
	11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 
	PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
	PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”  
	PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”  
	PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 
	Dz. U. z 2019 poz 1065  „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
	16.01.01  ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4  
	 
	1. WSTEP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót betonowych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 na podstawie dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót betonowych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	2.1 Ogólne wymagania 
	Do wykonania elementów betonowych moga byc stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
	Wszystkie materiały uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego zródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego zródła. Jezeli materiały z akceptowanego zródła sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zródło 
	zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien byc dokonywany według wymagan i w sposób określony aktualnymi normami. 
	2.2 Beton - 
	Beton powinien spełniac nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
	nasiakliwosc nie wieksza jak 4% mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymałosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. 
	Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
	2.3 Kruszywo 
	Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny byc czyste bez domieszek ciał 
	obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712 
	Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
	2.4 Materiały do pielegnacji betonu 
	Do pielegnacji betonowej warstwy wyrównawczej moga byc stosowane: 
	- folie z tworzyw sztucznych, 
	- włóknina 
	2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych 
	Deskowanie tradycyjne 
	Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PND95017, 
	Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-75/B-96000. 
	Chropowatosc powierzchni deskowania ponizej 2 mm. 
	2.6 Stal zbrojeniowa 
	Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej zgodnie z projektem 
	 
	3 SPRZET 
	3.1 Wymagania ogólne 
	Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. 
	W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
	Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót musi byc utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. 
	Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
	Jezeli przewiduje sie mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. 
	Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pózniej zmieniany bez zgody Inspektora. 
	Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
	Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zapłacie. 
	3.2 Wykonawca przystepujacy do robót korzystac z nastepujacego sprzetu: 
	- pompy do betonu 
	- drobnego sprzetu do rozkładania mieszanki betonowej, 
	- zageszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zageszczania 
	mieszanki w miejscach trudno dostepnych, 
	- polewaczek do pielegnacji betonu. 
	4. TRANSPORT 
	Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z wezła betoniarskiego. 
	Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłosci, jaki został ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuzszy niz: 
	- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
	- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
	- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
	Stosowanie srodków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
	4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosci oraz był dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny byc po zakonczeniu robót do
	 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
	Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
	Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
	5.2 Wykonanie deskowania 
	Deskowanie powinno zostac wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce deskowania oraz zapewniac sztywnosc i niezmiennosc układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno byc skonstruowane w sposób umozliwiajacy łatwy jego montaz i demontaz. Przed wypełnieniem masa betonowa sprawdzic szczelnosc deskowania, aby wykluczyc wyciek zaprawy i mozliwosc zniekształcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. 
	Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie polane woda. 
	5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
	Mieszanke betonowa nalezy wytwarzac w profesjonalnych wezłach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem. 
	5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
	Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej łatwe ich opróznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do układania betonu nalezy sprawdzic: połozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc otuliny
	5.5 Przerwy w betonowaniu 
	Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
	Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadła do kierunku naprezen głównych. 
	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do połaczenia betonu stwardniałego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luznych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
	5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
	5.6.1 Temperatura otoczenia 
	Betonowanie nalezy wykonywac wyłacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. 
	W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
	zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
	5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
	Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposób postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. 
	5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
	Przy niskich temperaturach otoczenia ułozony beton powinien byc chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymałosci co najmniej 15 MPa. 
	Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno byc zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
	samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac działania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osłoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.7 Pielegnacja betonu 
	5.7.1 Okres pielegnacji 
	Ułozony beton nalezy utrzymywac w stałej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania. 
	5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan 
	Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymałosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałosci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
	Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno byc dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałosci betonu, okreslonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
	5.9. Wykonanie podbetonu 
	Przed przystapieniem do układania podbetonu nalezy sprawdzic podłoze pod wzgledem nośności załozonej w projekcie technicznym. 
	Podłoze winne byc równe, czyste i odwodnione. 
	Beton winien byc rozkładany w miare mozliwosci w sposób ciagły z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego. 
	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1 Wymagania ogólne 
	Wymagania ogólne podano w czesci ogólnej specyfikacji technicznej 
	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
	Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
	Odbiór robót obejmuje: 
	8.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
	8.2. Odbiór koncowy 
	8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji. 
	 
	9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
	Cena l m3 elementu obejmuje: 
	- dostarczenie materiałów, 
	- wykonanie elementu , 
	- wykonanie deskowania, 
	- wykonanie zbrojenia, 
	- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej, 
	- pielegnacje betonu , 
	 
	10. PRZEPISY ZWIAZANE 
	PN-EN 206-1:2003 Beton. 
	PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałosci. 
	PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiazania i stałosci 
	objetosci. 
	PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
	PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
	PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
	PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
	PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
	PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. 
	PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. 
	PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
	Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. 
	Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich powierzchniach. 
	11.UWAGA  
	Całą technologię robót wykonać zgodnie z instrukcjami, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy. 
	17.01.01        ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45262310-7 
	WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego prętami wiotkimi. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
	a).przygotowanie zbrojenia 
	b).montaż zbrojenia, 
	c).kontroli jakości robót i materiałów. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  i przedmiarze robót.   
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe wiotkie są to pręty kołowe gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - „Wymagania ogólne” a mianowicie: 
	- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
	- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
	- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
	- pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Żebrowane o średnicy do 40mm. 
	- zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
	naprężeń w sposób czynny 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
	Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
	 
	2. MATERIAŁY 
	 2.1. Stal zbrojeniowa. 
	2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
	Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowymi  prętami   wiotkimi   w  obiekcie  objętym  zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali: 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal zbrojeniowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 

	- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 
	- stal profilowa zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji 


	Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane. 
	2.1.2. Wymagania przy odbiorze. 
	Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
	Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
	- nazwa wytwórcy, 
	- nazwa wytwórcy, 
	- nazwa wytwórcy, 

	- oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215, 
	- oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215, 

	- numer wytopu lub numer partii, 
	- numer wytopu lub numer partii, 

	- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
	- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 

	- masa partii, 
	- masa partii, 

	- rodzaj obróbki cieplnej. 
	- rodzaj obróbki cieplnej. 


	Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
	- znak wytwórcy, 
	- znak wytwórcy, 
	- znak wytwórcy, 

	- średnica nominalna, 
	- średnica nominalna, 

	- znak stali, 
	- znak stali, 

	- numer wytopu lub numer partii, 
	- numer wytopu lub numer partii, 

	- znak obróbki cieplnej. 
	- znak obróbki cieplnej. 


	Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną 
	Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości 
	Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
	- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

	- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
	- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 


	tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
	tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
	tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

	- sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na ł m długości pręta. 
	- sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na ł m długości pręta. 


	Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
	2.2. Drut montażowy. 
	Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. “wiązałkowego", jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
	2.3. Podkładki dystansowe. 
	Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek dystansowych. 
	3.    SPRZĘT. 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-. Wymagania ogólne" . Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szcz
	3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
	Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
	- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
	prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna 
	- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce elektro -mechaniczne 
	- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka 
	- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka 
	elektryczna wirująca 
	Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
	4.    TRANSPORT. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
	Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 
	Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 
	5.   WYKONANIE ROBOT 
	Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-”Wymagania ogólne”. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST- „Wymagania ogólne”. 
	Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
	zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania 
	zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
	5.2. Przygotowanie zbrojenia 
	Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie
	czynności jak: 
	- czyszczenie, 
	- prostowanie, 
	- cięcie, 
	- gięcie i montaż 
	5.2.1. Czyszczenie prętów. 
	Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usu
	5.2.2. Prostowanie prętów. 
	Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania 
	miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
	5.3.3. Cięcie prętów, cięcie prętów zbrojeniowych. 
	Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest w tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do l,0cm. Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
	5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 
	Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić miażdżenie lub rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach na skutek ich zginania. 
	Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów zbrojenia podają tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264. 
	Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich stronę - niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu. 
	5.3. Montaż zbrojenia. 
	5.3.1. Wymagania ogólne. 
	Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
	Nie można wbudowywać stali zatłuszczonęj smarami lub innymi .środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej 
	wody. 
	Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzających obliczeń wszystkich stanów granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 
	Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
	- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 

	- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników zewnętrznych. 
	- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników zewnętrznych. 

	- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 
	- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 


	Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
	Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
	5.3.2. Montowanie zbrojenia 
	5.3.2.1.  Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 
	Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
	Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
	Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
	Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
	przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
	Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagań określonych w normach państwowych. 
	5.3.2.2. łączenie prętów za pomocą spawania. 
	Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 
	- czołowe, elektryczne, oporowe 

	- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
	- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

	- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
	- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

	- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
	- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

	- zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym, 
	- zakładkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym, 

	- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
	- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

	- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
	- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

	- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
	- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

	- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
	- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 


	5.3.2.3.łączenie prętów na zakład. 
	Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia prętów zgodnych z PN-B-03264. 
	5.3.3.   Skrzyżowania prętów. 
	Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy l mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy l,5mm. 
	5.3.4. Zasady BHP 
	Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
	umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechan
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	6.1. Zasady ogólne. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST “Wymagania ogólne"  
	Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
	-oględziny, 
	-oględziny, 
	-oględziny, 

	-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
	-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

	-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
	-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

	-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
	-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

	-sprawdzenie  zaświadczeń jakości  zgrzewanych   siatek  szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych, 
	-sprawdzenie  zaświadczeń jakości  zgrzewanych   siatek  szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych, 

	-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
	-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 


	6.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. 
	Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
	cięcie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w- dopuszczalna tolerancja): 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 
	•dlaL<6,Om w = ±10mm 

	•dla L> 6,0m w = ± 20mm 
	•dla L> 6,0m w = ± 20mm 


	usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 
	•dla L< 0,5m w = ± l 0mm 

	•dlaO,5m<L< l,5m w = ±15mm 
	•dlaO,5m<L< l,5m w = ±15mm 


	• dlaL>l,5in w = ±20mm 
	usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- całkowita grubość elementu). 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 
	•dla h< 0,5m w = ±10mm 

	•dla 0,5m<h< l,5m w = ±15mm 
	•dla 0,5m<h< l,5m w = ±15mm 

	•dlah>l,5m w = ±20mm 
	•dlah>l,5m w = ±20mm 


	usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość projektowana pomiędzy powierzchniami przyległych prętów): 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 
	•dla a< 0,05m w = ± 5mm 

	•dla a< 0,20m w = ± l 0mm 
	•dla a< 0,20m w = ± l 0mm 

	•dla a< 0,40m w = ± 20mm 
	•dla a< 0,40m w = ± 20mm 

	•dla a> 0,40m w = ± 30mm 
	•dla a> 0,40m w = ± 30mm 


	usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b- całkowita grubość lub szerokość elementu): 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 
	•dlab<0,25m w = ±10mm 

	•dlaa<0,50m w = ±15mm 
	•dlaa<0,50m w = ±15mm 

	•dlaa<l,50m w = ±20mm 
	•dlaa<l,50m w = ±20mm 

	•dlaa>l,50m w = ±30mm 
	•dlaa>l,50m w = ±30mm 


	Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania. 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
	- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

	- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 
	- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 

	- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej  długości nie powinna przekraczać ±10mm, 
	- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej  długości nie powinna przekraczać ±10mm, 

	- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 
	- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

	- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
	- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

	- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm, 
	- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 10 mm, 

	- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 
	- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 


	 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7. OBMIAR ROBÓT 


	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
	dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
	 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 
	8.  ODBIÓR ROBÓT. 


	8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	8.2.1.   Dokumenty i dane. 
	Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 
	- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o  wykonaniu  robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 

	- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót 
	- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót 


	8.2.2.  Zakres. 
	Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
	8.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

	- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 
	- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 

	- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 
	- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

	- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu  na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
	- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu  na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 


	Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
	- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

	- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
	- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

	- rozstawu strzemion, 
	- rozstawu strzemion, 

	- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
	- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

	- prawidłowości osadzenia kotew, 
	- prawidłowości osadzenia kotew, 

	- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 
	- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 


	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST . „Wymagania 
	ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
	 
	10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
	PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
	PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
	PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. 
	PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane – Dodatkowe 
	wymagania. 
	PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
	PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. 
	Projektowanie. 
	PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
	PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
	PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
	PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
	PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
	PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
	zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
	PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
	PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
	PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
	PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
	PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
	 
	18.01.01    ROBOTY  Z   BETONU  NIEKONSTRUKCYJNEGO  kod CPV 45262350-9                                                                         
	1. WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów pomocniczych, wykonywanych z betonu nie konstrukcyjnego, nie zbrojonego. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podbetonów, betonów formujących i wyrównujących. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót  dla dokumentacji pn.„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
	Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
	Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
	Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2. MATERIAŁY. 
	2.1. Cement 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki “32,5". 
	Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
	Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. do betonu. 
	Dla cementy pakowanego (workowanego): 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
	- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 


	Dla cementu luzem: 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
	- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 


	oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 


	Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
	Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania: 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

	- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
	- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 


	Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
	2.2. Kruszywo. 
	Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
	Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
	W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
	Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 
	2.3. Woda 
	Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania).  
	2.4. Mieszanka betonowa. 
	 Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 
	 
	3.    SPRZĘT. 
	Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
	Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
	 
	4. TRANSPORT. 
	4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
	Środki do transportu betonu. 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 

	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 


	4.2. Czas transportu i wbudowania: 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  

	- 70 min. - przy temperaturze +20°C  
	- 70 min. - przy temperaturze +20°C  

	- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
	- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 


	 
	5. WYKONANIE ROBÓT. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	5.2. Zalecenia ogólne. 
	Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
	- wybór składników betonu, 
	- wybór składników betonu, 
	- wybór składników betonu, 

	- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
	- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

	- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
	- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

	- sposób transportu mieszanki betonowej, 
	- sposób transportu mieszanki betonowej, 

	- kolejność i sposób betonowania, 
	- kolejność i sposób betonowania, 

	- sposób pielęgnacji betonu, 
	- sposób pielęgnacji betonu, 


	Przed    przystąpieniem   do   betonowania,   powinna   być   stwierdzona   przez   Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
	Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
	iPN-65/B-06251 
	5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
	5.3.1. Dozowanie składników. 
	a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
	+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
	Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
	b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
	5.3.2. Mieszanie składników. 
	Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu  (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
	5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,Om) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
	5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
	W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
	5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
	Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.6. Pielęgnacja betonu. 
	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę). 
	Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni -jak punkt wyżej. 
	Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
	 
	6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór  robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	 
	7.    ODBIÓR ROBOT. 
	7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty winny  być wykonane zgodnie z  Projektem Technicznym,  ST oraz  pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	7.2.1. Dokumenty i dane. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty. 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- atesty użytych materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 


	7.2.2. Zakres. 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 
	- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, 

	- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
	- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 


	7.3. Odbiór końcowy. 
	Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 


	 
	8.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[1]  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
	[2] PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
	[3] PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
	[4] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
	[5]  PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34)     Kruszywa mineralne. Badania. 
	[6] PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
	[7] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego  użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
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	1. WSTĘP. 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej dla zadania   „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
	Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów i obiektów z betonu konstrukcyjnego, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 
	a)wykonaniem mieszanki betonowej, 

	b)wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 
	b)wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 

	c)układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 
	c)układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 


	Celem wykonywanych prac jest realizacja elementów betonowych i żelbetowych: fundamenty, ściany wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropów żelbetowych. 
	Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót  dla dokumentacji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – opracowanie dokumentacji projektowej (2)"  
	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
	Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
	Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
	Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
	Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie suchym. 
	Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
	Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], działającego na próbki betonowe. 
	Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 
	Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
	Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
	 
	2.    MATERIAŁY. 
	Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
	2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
	 2.2.1. Cement - wymagania i badania. 
	2.2.1.1. Rodzaje cementu. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki “32,5". 
	2.2.1.2. Świadectwo jakość i cementu. 
	Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
	Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
	2.2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
	Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
	oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania: 
	a) przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 
	dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego: 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 

	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 
	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 

	- początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 
	- początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 

	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 
	- koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 


	b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości: 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
	- wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 

	- wg próby na plackach - normalna. 
	- wg próby na plackach - normalna. 


	c) dla cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących: 
	sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie (nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm). 
	W wypadku, gdy ww. badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
	2.2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
	Dla cementy pakowanego (workowanego): 
	składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
	o szczelnym dachu i ścianach). 
	Dla cementu luzem: 
	magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
	Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
	10  dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
	Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
	2.2.2.   Kruszywo. 
	2.2.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania. 
	Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
	Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
	W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
	Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 
	W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
	Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 
	d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego, 

	e)3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
	e)3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 


	Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm. 
	Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 
	Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne, obejmujące: 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 
	a)oznaczenie składu ziarnowego wg PN.-9 l/B-067 14/15, 

	b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
	b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

	c)oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-067 14/12, 
	c)oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-067 14/12, 

	d)oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 
	d)oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 

	e)oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
	e)oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 


	W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
	2. 2. 2. 2. Kruszywo drobne - wymagania i badania. 
	Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
	Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
	- do 0,25mm- 14-19% 
	- do 0,25mm- 14-19% 
	- do 0,25mm- 14-19% 

	- do 0,50mm - 33-48% 
	- do 0,50mm - 33-48% 

	- doI,OOmm-57-76%. 
	- doI,OOmm-57-76%. 


	 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
	- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

	- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarów <1 %, 
	- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarów <1 %, 

	- zawartość związków siarki - do 0,20%, 
	- zawartość związków siarki - do 0,20%, 

	- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
	- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

	- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
	- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

	- zawartość gliny - niedopuszczalna. 
	- zawartość gliny - niedopuszczalna. 


	 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
	- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

	- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
	- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

	- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 
	- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 

	- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
	- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 


	Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-067I2 oraz okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
	2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
	Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania). 
	2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
	Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
	a)napowietrzającym, 
	a)napowietrzającym, 
	a)napowietrzającym, 

	b)uplastyczniającym, 
	b)uplastyczniającym, 

	c)przyspieszającym lub opóźniającym. 
	c)przyspieszającym lub opóźniającym. 


	 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 
	- • napowietrzająco-uplastyczniających 


	 2.3. Mieszanka betonowa. 
	Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu hydrotechnicznego wymagania podano w punkcie 2.3. 
	Wymagania ogólne dla betonu konstrukcyjnego. 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 
	- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 

	- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (Fl 50) - badanie wg PN- 88/B-06250, 
	- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (Fl 50) - badanie wg PN- 88/B-06250, 

	- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  
	- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  

	- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50. 
	- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50. 


	 Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie: 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
	- Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

	- Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 
	- Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 


	Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora. 
	Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
	Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 
	- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 

	- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 
	- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 


	f) Optymalną ilość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco. 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
	- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

	- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
	- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 


	Wartość współczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową) należy wyznaczyć doświadczalnie, współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z domieszek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 
	Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru “A" podawanego w literaturze fachowej 
	g) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
	450 kg/m3   - dla betonu klas poniżej B35 
	Dopuszcza się przekraczanie tych wartości o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Inspektora. 
	Minimalne ilości cementu wynoszą 300 kg/m3. 
	h) Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem wytwarzania mieszanki betonowej oraz wartości współczynnika “B" określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej <R> i umownej <Ro> i wynikającego z nich wartości wskaźnika w/c. Wartości te należy wyznaczyć zgodnie z PN-88/B-06250. 
	i) Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na 
	ściskanie należy określić jako równą 1,3 R8b. 
	W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 
	j) Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
	a)wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

	b)wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm, 
	b)wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm, 

	c)wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm, 
	c)wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm, 

	d)wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 
	d)wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 

	e)wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm. 
	e)wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm. 


	k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 
	- Dopuszcza się dwie metody badania, metodą Ve-Be 

	- metodą stożka opadowego. 
	- metodą stożka opadowego. 


	Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą przekroczyć: 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be 

	- + I0mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
	- + I0mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 


	Pomiaru konsystencji mieszanek K l do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
	 
	3.    SPRZĘT. 
	Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
	Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować. 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 


	 
	4. TRANSPORT. 
	4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
	Środki do transportu betonu: 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 
	- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami"). 

	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
	- Ilość “gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 


	4.2. Czas transportu i wbudowania: 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
	- 90 min. - przy temperaturze +15°C  

	- 70 min. - przy temperaturze +20°C 
	- 70 min. - przy temperaturze +20°C 

	-  30 min. - przy temperaturze +30°C. 
	-  30 min. - przy temperaturze +30°C. 


	 
	5. WYKONANIE ROBÓT. 
	5.1. Wstęp 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
	5.2.Zalecenia ogólne. 
	Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
	a)wybór składników betonu, 
	a)wybór składników betonu, 
	a)wybór składników betonu, 

	b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
	b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 


	c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
	c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
	c)sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

	d)sposób transportu mieszanki betonowej, 
	d)sposób transportu mieszanki betonowej, 

	e)kolejność i sposób betonowania, 
	e)kolejność i sposób betonowania, 

	f)wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
	f)wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

	g)sposób pielęgnacji betonu, 
	g)sposób pielęgnacji betonu, 

	h)warunki rozformowania konstrukcji, 
	h)warunki rozformowania konstrukcji, 

	i)zestawienie koniecznych badań. 
	i)zestawienie koniecznych badań. 


	Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 
	- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, 

	- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 
	- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 

	- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 
	- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 

	- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.), 
	- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.), 

	- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
	- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 


	Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
	5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
	5.3.1. Dozowanie składników. 
	a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
	- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

	- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
	- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 


	Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
	b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
	5.3.2. Mieszanie składników. 
	Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
	Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
	5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
	Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
	położenie zbrojenia,  
	położenie zbrojenia,  
	położenie zbrojenia,  

	zgodność rzędnych z projektem,  
	zgodność rzędnych z projektem,  

	czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia 
	czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia 


	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
	Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
	- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

	- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
	- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 


	5.4.Zagęszczanie betonu. 
	Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki. 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
	- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
	- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 


	- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 
	- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 
	- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7m, 

	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 
	- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

	- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk., 
	- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk., 

	- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 
	- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 

	- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
	- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 


	 5.5.Przerwy w betonowaniu. 
	Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do przerw roboczych za zgodą Inspektora. 
	Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
	usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
	zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm. 
	Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 
	W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
	Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
	5.6.Wymagania przy pracy w nocy. 
	W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
	5.7.Pobranie próbek i badanie. 
	Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
	Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
	Badania powinny obejmować: 
	a)badanie składników betonów, 
	a)badanie składników betonów, 
	a)badanie składników betonów, 

	b)badanie mieszanki betonowej, 
	b)badanie mieszanki betonowej, 

	c)badanie betonu. 
	c)badanie betonu. 


	 Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano poniżej. 
	5.8. Badania składników betonu: 
	5.8.1. Badanie cementu: - czas wiązania, zmiany objętości, obecność grudek, norma PN-88/B-06250 - punkt 3. l. 
	metoda badania: PN-88/B-04300 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 
	5.8.2.. Badanie kruszywa:  skład ziarnowy, kształt ziaren, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń, wilgotność 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2. 
	metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18] 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 
	5.8.3. Badanie wody: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3. 
	metoda badania. PN-88/B-32250 
	termin badania: przy rozpoczęciu robót i przy stwierdzeniu zanieczyszczeń. 
	5.8.4.    Badanie dodatkowych domieszek: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4. 
	metoda badania: Instrukcja 1TB nr 206/77 i świadectwa dopuszcz. do stosowania 
	termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii. 
	5.9.Badania mieszanki betonowej: 
	5.9.1. Badanie urabialności: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. metoda badania: PN-88/B-06350 termin badania: przy rozpoczęciu robót. 
	5.9.2. Badanie konsystencji: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 
	metoda badania. PN-88/B-06350 
	termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 
	5.9.3. Badanie zawartości powietrza: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 
	metoda badania: PN-88/B-063 50 
	termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 
	5.10.    Badania próbek betonowych: 
	5.10.1. Badanie wytrzymałości próbek na ściskanie: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1. 
	metoda badania: PN-88/B-06350 
	termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu 
	5.10.2. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie - badania nieniszczące: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.  
	metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262 
	termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
	5.10.3. Badanie nasiąkliwości: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.10.4. Badanie mrozoodporności: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.10.5. Badanie przepuszczalności wody: 
	norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4. metoda badania: PN-88/B-06205 
	termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
	5.11. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
	5.11.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
	Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
	W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
	najmniej l dni. 
	Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
	35°C. 
	Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
	5.12. Pielęgnacja betonu. 
	5.12.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
	Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
	rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez l dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę). 
	Przy temperaturze otoczenia +15°C ł wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni -jak punkt wyżej. 
	Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
	W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
	5.13. Wykańczanie powierzchni betonu. 
	5.13.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
	Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
	a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 

	b)Pęknięcia są niedopuszczalne. 
	b)Pęknięcia są niedopuszczalne. 

	c)Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 
	c)Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 

	d)Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni. 
	d)Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni. 

	e)Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypukłości i wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm 
	e)Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypukłości i wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm 


	5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
	Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
	a)Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

	b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  
	b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  

	c)wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
	c)wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 


	5.14.    Rusztowania. 
	5.14.1. Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie. 
	Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań i stemplowań, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed przystąpieniem do realizacji. 
	Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno. 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
	- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 

	- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp. 
	- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp. 


	. W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. 
	Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 
	Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 
	5.14.2. Warunki wykonania rusztowań. 
	Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 
	Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. 
	5.14.3. Rozbiórka rusztowań. 
	W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej +15°C można dla betonów przyjąć następujące terminy rozformowania (rozdeskowania): 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 
	a) 3 dni albo RU15> 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 

	b) 6 dni albo RU15> 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych oraz ścianowych. 
	b) 6 dni albo RU15> 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych oraz ścianowych. 


	Usunięcie rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po upływie: 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 
	- 14 dni albo RU15> 25 MPa dla ścian, 

	- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 
	- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 


	W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż +15°C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. 
	Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymałości można orientacyjnie przyjąć mnożniki do podanych wyżej czasów dojrzewania: 
	n= 1,5    - dla tśr=+10°C n=2,0    - dla tśr=+5°C n=3,0   - dla tśr=+1°C. 
	5.15.    Deskowania. 
	5.15.1. Uwagi ogólne. 
	Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących 
	normach: 
	PN-B-03 150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
	- parciem świeżej masy betonowej, 
	- parciem świeżej masy betonowej, 
	- parciem świeżej masy betonowej, 

	- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
	- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 

	- dodatkowe obciążenia, wynikające z: 
	- dodatkowe obciążenia, wynikające z: 

	- szybkości betonowania  
	- szybkości betonowania  


	-    sposobu zagęszczania,  
	-    obciążenia pomostami roboczymi. 
	Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
	- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

	- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
	- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

	- zapewniać odpowiednią szczelność, 
	- zapewniać odpowiednią szczelność, 

	- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
	- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

	- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
	- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 


	5.15.2. Materiały. 
	Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
	Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
	Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. 
	Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. 
	Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane. 
	Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z kierownikiem budowy. 
	Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 
	Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 
	5.15.3. Przygotowanie deskowania. 
	Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia 
	Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań o uszlachetnionej powierzchni. 
	5.15.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
	Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
	w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 
	w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych - 1/400L, 
	w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/250L 
	5.15.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 
	Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
	dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
	Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań. 
	Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
	 
	6. IMPREGNACJA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO. 
	6.1 Środek do impregnacji - wysokiej jakości środek hydrofobizujący , przeznaczony do impregnacji wodoodpornej betonu, prefabrykatów budowlanych produkowanych na bazie cementu, w tym także na podłoża silnie alkaiczne. Substancja aktywna impregnatu dzięki trwałemu wiązaniu chemicznemu z zabezpieczoną powierzchnią tworzy niewidoczną impregnacje ochronną o bardzo długotrwałym i skutecznym działaniu, tworząca się substancja aktywna spaja kruszące się fragmenty materiału zwiększając tym samym jego wytrzymałość m
	Impregnat: 
	- nie zmienia wyglądu powierzchni, nie tworzy powłoki,  
	- ogranicza skłonność powierzchni do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych 
	- zapobiega powstawaniu grzybów i porastaniu mchami. Impregnacja pozwala zachować estetyczny wygląd elewacji przez wiele lat 
	6.2 ZASTOSOWANIE 
	Do impregnacji materiałów produkowanych na bazie cementu takich jak, beton konstrukcyjny, okładziny imitujące kamień, beton architektoniczny, podjazdy, ogrodzenia, kostka brukowa lastryko itp. 
	6.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
	Powierzchnia  powinna być równomiernie porowata, czysta i niezatłuszczona. Impregnowana powierzchnia nie powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, tj. powinna optycznie wyglądać na suchą. 
	Uwaga 
	należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne uszczelnienie okien i innych, niechłonnych powierzchni, gdyż w przeciągu kilku godzin utwardzenie preparatu DYNASIL® BETON zachodzi w tak zaawansowanym stopniu, że usunięcie powstałej substancji aktywnej już nie jest dalej możliwe. Jeżeli pomimo tego impregnat trafi na szybę okienną, to należy zebrać go możliwie natychmiast, ewentualnie za pomocą rozpuszczalnika 
	6.4 APLIKACJA – NAKŁADANIE 
	Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Aby uniknąć niedoróbek zaleca się minimum dwukrotne nakładanie impregnatu, metodą „mokre–na-mokre”. Następujące po sobie warstwy należy nakładać w krótkich odstępach czasu. Następna warstwę nakłada się wtedy, gdy impregnat wsiąkł, a powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Hydrofobizację należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +0°C do + 30°C. 
	6.5 PRZECHOWYWANIE 
	W oryginalnych opakowaniach daje się przechowywać przez minimum 24 miesiące w temperaturach pomiędzy 0°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie impregnat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej szarży jest podana na opakowaniu. 
	6.6 WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA 
	Wszystkie prace ze środkiem impregnującym należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie 
	 
	7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	7.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
	Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania: 
	Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami: 
	7.2. Warunki szczegółowe. 
	Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
	7.3. Ocena wykonania deskowań 
	Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za 
	wykonane niewłaściwie. 
	W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
	W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
	Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
	 
	8. ODBIÓR ROBÓT. 
	8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
	Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	8.2.1.   Dokumenty i dane. 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
	Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty. 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
	- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

	- atesty użytych materiałów budowlanych, 
	- atesty użytych materiałów budowlanych, 

	- Dziennik Budowy, 
	- Dziennik Budowy, 

	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
	- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 


	8.2.2. Zakres. 
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 
	- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 

	- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
	- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 


	8.2.3. Odbiór deskowań 
	Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 
	Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
	Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
	przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 
	      szczelność deskowania, 
	      wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
	      prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
	      usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
	      powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
	      sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
	8.3. Odbiór końcowy. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
	- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
	- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
	 
	9.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	[1] PN-84/B-03264        Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
	[3] PN-88/B-06250     Beton zwykły. 
	|4] PN-63/B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
	[5]| PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.   
	[6]| PN-X6/B-()67I2    Kruszywa mineralne do betonu 
	[7] PN-78/B-()6714/(12,13,I5,16,18,34)   Kruszywa mineralne. Badania. 
	|8]   PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw. 
	[9]   PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
	[10] PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji / betonu. Metoda   ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
	[11] PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
	[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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	1. WSTĘP. 
	1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
	1.1 Przedmiot specyfikacji 
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych z pustaków ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka” 
	1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
	Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 
	1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
	W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych  
	1.4 Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta. 
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
	Inspektora nadzoru. 
	 
	2. Materiały 
	Pustaki ceramiczne przeznaczone do budowy ścian zewnętrzych, wewnętrznych konstrukcyjnych oraz działowych 
	 
	2.1. Parametry produktu 30 P+W (300mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 300/248/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 14 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 300 
	Masa [kg/m2] ok. 265 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 16 
	Zużycie zaprawy [l/m2]20 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,233 
	R [m2K/W] 1,29 
	U [W/(m2K)]0,68 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków15 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 51 
	RA, 1 [dB]  - 49 
	RA, 2 [dB] - 47 
	 
	2.2. Parametry produktu 25 P+W (250mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 250/373/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 18 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) - 2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 250 
	Masa [kg/m2] ok. 221 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 10,7 
	Zużycie zaprawy [l/m2]16 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,313 
	R [m2K/W] 0,80 
	U [W/(m2K)]1,03 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków15 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 53 
	RA, 1 [dB]  - 52 
	RA, 2 [dB] - 49 
	 
	2.3. Parametry produktu 11,5 P+W (115mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 115/498/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 11 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) -  2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 115 
	Masa [kg/m2] ok. 101 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 8 
	Zużycie zaprawy [l/m2]7 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,307 
	R [m2K/W] 0,38 
	U [W/(m2K)]1,83 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków10 – ściana nie nośna 
	Zaprawa zwykła 
	M5 - 4,3 
	M10 - 5,3 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Poziom obciążenia - 0,6 - Ściana otynkowana - REI 120 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 48 
	RA, 1 [dB]  - 47 
	RA, 2 [dB] – 41 
	 
	2.4. Parametry produktu 8 P+W (80mm) 
	Wymiary b/l/h [mm] 80/498/238 mm 
	Płaskość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Równoległość powierzchni kładzenia [mm] – 
	Masa [kg] ok. 9 
	Grupa elementów murowych zgodnie z (PN-EN 1996-1-1) -  2 
	Kategoria I 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
	Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
	Trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
	Reakcja na ogień A1 
	Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
	Parametry ścian 
	Grubość [mm] 80 
	Masa [kg/m2] ok. 78 
	Zużycie pustaków [szt./m2] 8 
	Zużycie zaprawy [l/m2]5 
	Parametry termiczne ścian Ściana nieotynkowana 
	λ[W/(mK)] 0,309 
	R [m2K/W] 0,26 
	U [W/(m2K)]2,33 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	Klasa pustaków10 – ściana nie nośna 
	Zaprawa zwykła 
	Klasy odporności ogniowej 
	Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowymo grubości minimum 10 mm. 
	Klasa odporności ogniowej  - EI 90 
	Izolacyjność akustyczna ścian 
	Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Izolacyjność akustyczna ściany. Ściana obustronnie otynkowana. 
	Rw [dB] - 47 
	RA, 1 [dB]  - 46 
	RA, 2 [dB] – 43 
	 
	UWAGA ! 
	Całą technologię robót murowych wykonać zgodnie z instrukcjami , specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami wybranego dostawcy systemu ścian w taki sposób aby całość robót  była wykonana w ramach jednego systemu budowlanaego. Wątpliwości uzgadniać z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Opisana parametry dla materiału na ściane powinny być spełnione ściany należy wykonanć zgodnie z zaleceniami producenta.  Projket zakłada budowę ścian z pustaków ceramicznych. 
	 
	2.5. Zaprawy murarskie 
	Murowanie ścian z pustaków ceramicznych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z pustaków ceramicznych stosuje się zaprawy zwykłe: 
	􀂃 Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych  
	2.5.1 Zaprawy cienkospoinowe 
	Specjalistyczne, gotowe zaprawy do pustaków ceramicznych. Zaprawa ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. 
	Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 
	2.5.2 Zaprawy zwykłe 
	Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5. 
	 
	3. Sprzęt 
	Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria nie gorsze niż lub zgodnych z wybranym systemodawcą: 
	􀂃 Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
	􀂃 Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
	􀂃 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków.  
	􀂃 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków. 
	􀂃 Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 
	􀂃 Łącznik do ścian – do łączenia ścian (narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
	 
	4. Transport 
	Dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.Palety mogą być ustawiane w warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajó
	 
	5. Wykonanie robót 
	5.1 Uwagi ogólne 
	Prace murarskie powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W tak
	Zaprawa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. 
	W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 
	5.2 Pierwsza warstwa muru 
	Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje si
	Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 
	Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
	Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
	5.3 Kolejne warstwy muru 
	Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
	Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie 
	muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 
	Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą: 
	􀂃 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 
	􀂃 spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
	W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 
	W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
	5.4 Murowanie w warunkach zimowych 
	Ściany z bloków można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Chyba ż dostawca wybranego systemu nie zezwala.  Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych
	 
	6. Kontrola jakości robót 
	6.1 Tolerancje wykonania 
	Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków nie powinny przekraczać wartości podanychinstrukcjach dostawcy systemu. 
	 
	7. Odbiór robót 
	Mury z pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
	􀂃 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm, 
	􀂃 ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z metalowymi łącznikami LP30, 
	􀂃 spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 
	􀂃 spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o minimum 80 mm. 
	8. Przepisy związane 
	PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
	PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i branżowa.  
	 
	 
	 
	 



