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BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ OSP W GLIWICACH PRZY UL. ZAMOJSKIEJ (OBREB
BRZEZINKA)
INSTALACJE ZEWNETRZNE WOD-KAN
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjno —
montazowych dla wykonania instalacji zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych dla budowy remizy

strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej.

1.2 Zakres stosowania.
Podane warunki wykonywania i odbioru roboét instalacyjnych nalezy stosowaé do wszystkich robét
instalacyjno-montazowych, a mianowicie:
- robét wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z
zatwierdzonym projektem,
- robét wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe bez
zatwierdzonego projektu
- robdt, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru
budowlanego,

- innych robdt, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

1.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne sktadniki
dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i kompetencji. Przedstawiciel inwestora
(zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy cato$S¢ przygotowania dokumentacji
powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow
prob montazowych, $wiadectw jakos$ci materiatdw, maszyn, urzgdzen i aparatow (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzgdzen. W przypadku gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi
przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentow techniczne;j
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona
wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robot, dotyczgce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokotly ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majgca
istotne znaczenie dla prac komisji odbioru konncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym

od charakteru i specjalnosci robodt, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.
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1.4 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i
instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspoétpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane
do robdt instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspoétpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)

Wykonawca robét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé
Z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcag
i umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajacym).

Wykonawca robdét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):

e ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagrazaé osobom postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robét

e odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,

¢ odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw

e zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oSwietlenie placu budowy i miejsc pracy

e 1gcznosc telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa

e otrzymanie (ewentualnie do wgladu) précz dokumentacji technicznej nastepujgcych
dokumentéw

— zezwolenia wtadz na wykonywanie robot na danym terenie

— umowy na zlecony zakres robét wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem na
obiekty, wezly i instalacje

— projektu organizacji robét dla prawidlowego skoordynowania robdt instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzagdzeniami technicznymi,
torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy

— harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

Place i magazyny zamkniete do skiadowania materiatdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu

zmechanizowanego) stosowanych do robét instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie
3
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odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w

sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢é odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych
na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwosé dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i

innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

1.5 Transport, przyjmowanie i skfladowanie materiatéw na placu budowy

1.5.1 Wymagania ogélne

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczehh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny byé
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci
Teren sktadowiska powinien by¢é odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podfoza lub
danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢é podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
Skladowanie materiatéw, aparatow i urzgadzen powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikdow fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce
dany rodzaj robét instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

1.5.2 Transport materiatéw.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzeh, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym

gabarycie nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinia.
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Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot

jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wézkow lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzeh nalezy przestrzegaé

zalecen wytwoércéw, a w szczegoélnosci;

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

— na czas ftransportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej
odporng na wstrzasy i drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegdinie duzych i ciezkich elementow.

1.5.3 Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen

Przyjecie materiatéw (w tym réowniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Odbioru i przyjecia mozna dokonac¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-
odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepiséw dotyczacych budowy urzadzeh wentylacyjnych oraz niniejszych
warunkoéw technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzgdzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb powinien $cisle
odpowiadac opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak
podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wytgcznie za
pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty,
urzagdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty

wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie
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przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w

kierownictwie robét (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu

opakowan materiatéw, czesci skladowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy rowniez

wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych

korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na

jako$¢ wykonania robot materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac

badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

1.5.4 Sktadowanie materiatow

Sposob sktadowania materiatow instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow

powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowaé ogdélne wymagania podane

wp.15.1.

Materiaty, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac

na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie

korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzegaé nastepujgcych

wymagan:

e rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach
e rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé w

pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym
powietrzu przykryte folig lub papa

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych
e silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i

ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

e narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigetych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem
koroziji

e sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w

pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkow,
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wymiardéw i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy

przechowywac¢ oddzielnie, rozwieszong, a nie ukladang warstwami; odziez i wyroby
futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

o farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepiséw bezpieczenhstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne
lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno byé przewietrzane
(wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwieraC sie¢ na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

e gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowa¢ w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie
wolno ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez
promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chronié¢
przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowaC poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z normami
panstwowymi

e cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na
okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo krétki; szczegdtowe
warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

o cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w
okresie jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np.

ostong z papy lub folii)

1.6 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane
przy robotach instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg by¢ stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty
wydane przepisy dotyczgce wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi —
wykonawca roboét na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzgdzong przez
producenta dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,

eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzeh na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Na lezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych okredlonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy

na budowie jest zabronione.

1.7 Ogélne zasady wykonywania robot.

1.7.1 Wymagania ogéine.

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robdot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzen w
tym rowniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywac¢ w sposob podany w
WTWIO, tom .

1.7.2 Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkow, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych
z budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robot instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu

swej funkgciji.

1.7.3 Prowadzenie dziennika budowy (robét)
Przy wykonywaniu robdét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak
to podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét).

Dziennik robdt instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢
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prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego

wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych

dziennik robét jest rownoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robét

nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzeh na budowle

oraz okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy

dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy (robot) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy

zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i

nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem

powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno byc¢

potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i

kierownikom robo6t oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okre$lonej

aktualnymi przepisami:

— pracownikom wiasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organdw, w zakresie ich uprawnien i obowigzkdéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

— majstrom,

— upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

— pracownikom stuzby bhp,

— przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

— osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej),
ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest

kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich

wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

1.7.4 Odbiér frontu robét.

Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robdét.

Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany

spisaniem protokotu.
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Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien byé

zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o0 realizacje inwestycji lub z ewentualnymi
pozniejszymi zmianami umowy.
Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do

wykonania i jest podany w poszczegélnych rozdziatach specjalistycznych.

1.8 Préby montazowe. Rozruch.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegodlnych przewodow, instalacji, urzgdzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzgdzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzgdzenh i instalaciji
podlegajgcych probom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Wykonawca roboét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu,
w ktérym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow
robét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki prob montazowych powinny byc¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i
urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametrow zgodnych z
zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych

ustala inwestor.

1.9 Odbiér robot

1.9.1 Wymagania ogélne

Ogodlne warunki przeprowadzania odbioréow sg zawarte w przepisach

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory

dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

1.9.2 Odbiory miedzy operacyjne.
e Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego

pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktorzy
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uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze

bra¢ réwniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie
inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

e Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢é zgodnosé
odbieranych robét z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami
uprawnionych oséb w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy
zwréciC szczegolng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania danego rodzaju robot.

o Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokot
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i
ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny byé wpisane do dziennika

robét (budowy).

1.9.3 Odbioér czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa
catosc¢. Jako odbior czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczgcy catoksztattu robdt zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementdw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych
robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnoséci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie
moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robaot).
Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzgadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy rownoczesnie z odbiorem
robot od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbidr czesciowy ogranicza sie do odbioru roboét przez inwestora.

Czesciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne

powotane osoby.
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Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione

ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczes$nie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw.
odbiér pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w

dzienniku budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

1.9.4 Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy

przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

Odbidr kohcowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony

z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony

przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac

powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru kohcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze

on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli

uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajgcy (wykonawca robaét) jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt (obiektu,
inwestyciji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych
i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robdét (budowy), ewentualnych opinii
rzeczoznawcow, projektow z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow
i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

— umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami
prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych w protokotach prob i

odbiorow w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia
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warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady

i usterki.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni

wpis w dzienniku budowy (robot).

1.9.5 Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢

zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.10 Wymagania ogélne dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach
instalacyjnych.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP.

Podwykonawca robdét instalacyjnych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

W przypadku wykonywania roboét instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziatach zaktadu)
inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne,

jak rowniez nadzér w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.
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2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznych wodno-

kanalizacyjnych dla projektu budowy remizy strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej.

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych,
obejmujgcych budowe instalacji wody od studni wodomierzowej do budynku, budowe instalacji

zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz budowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej:

e Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem

instalacji

e Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociggéw

2.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Dokumentaciji Projektowej. Instalacje powinny by¢

wykonywane zgodnie z:

e Polskimi Normami (PN),

e Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz

lokalnych, przepisow i regulacji terenowych,

e Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe

2.2 MATERIALY

2.2.1 Wymagania ogdine
Materiaty stosowane do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych zostaty wyszczegdlnione

w Dokumentacji Projektowe]

Dopuszcza sie zmiane materiatéw i elementéw skladowych instalacji oraz technologii

wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji.
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2.2.2 Rodzaje materiatéw

Instalacja wody:

- Rury i ksztattki PE100 SDR11 PN16 — instalacja zewnetrzna wody

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- Rury i ksztattki PCV — U klasy S SDR 34 SN8
- Rury i ksztattki PE100 PN10

-Studnie betonowe DN1000 wraz z wyposazeniem (kineta, kregi, zwezka studzienna,
pierscienie wyrownujgce, uszczelki, zaprawa montazowa, stopnie ztazowe Zzeliwne, wiaz
zeliwny D400)

- Studzienki systemowe tworzywowe @425 z rurg teleskopowg i pierscieniem odcigzajgcym,

wiazem Zeliwnym klasy D400
- Separator tluszczu, zintegrowany z osadnikiem, z wtazem typu ciezkiego kl. D400

e przeptyw nominalny 2 I/s

o pojemnosé gromadzenia osadu min.: 400 |

e Srednica wewnetrzna maks.: 1200 mm

o mozliwos¢ umieszczenia wylotu pod katem 31° wzgledem wlotu

e przylgcza B160
- Separator substancji ropopochodnych, zintegrowany z osadnikiem z wlazem typu ciezkiego k.
D400

e przeptyw nominalny 6 I/s

e pojemnos¢ gromadzenia osadu min.: 1200 |

e Srednica wewnetrzna maks.: 1200 mm

e przylgcza D160

Instalacja kanalizacji deszczowej:

- Rury i ksztattki PCV — U klasy S SDR 34 SN8
- Rury i ksztattki betonowe
- Rury i ksztattki PE100 PN10

-Studnie betonowe DN1500 wraz z wyposazeniem (kineta, kregi, zwezka studzienna,
pierscienie wyrownujgce, uszczelki, zaprawa montazowa, stopnie ztazowe zeliwne, wiaz
zeliwny D400)

- Studzienki systemowe tworzywowe @425 z rurg teleskopowg i pierscieniem odcigzajgcym,

wiazem zeliwnym klasy D400
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- Whpusty uliczne z osadnikiem i wyposazeniem (ptyta denna, kregi DN500, piersciehn

odcigzajacy, ptyta pokrywowa, wpust $ciekowy uliczny klasy D400 z koszem osadczym oraz

kratg, osadnik 1,0m)
- Wpust podwoérzowy z koszem osadczym i rusztem zeliwnym

- Przepompownia wod deszczowych wraz z wyposazeniem (armatura, szafa sterownicza,

kominki wentylacyjne itd.);

¢ S$rednica wewnetrzna zbiornika maks.: 1500 mm

o witaz zeliwny typu ciezkiego kl. D400

e 2 pompy zatapialne — praca naprzemienna

e moc maks.: 2 x 1,8kW, 400V

e armatura DN80: zasuwy kotnierzowe i zawory zwrotne na rurociggach ttocznych - w
komplecie

e szafa sterownicza wolnostojgca/nascienna

e 2 kominki wentylacyjne @110 + rury wentylacyjne PVC-U @110
e przepust kablowy @110

- System odwodnien liniowych — szer. 200mm z rusztem zeliwnym klasy D400 (zgodnie z branzg

drogowg)

2.3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
i urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i

dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.
2.4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Specyfikacji Ogoélnej Wykonania i Odbioru
Robot” pkt 1.5
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2.5 WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,Specyfikacji Ogolnej Wykonania i Odbioru Robét”

pkt 1.7
W zakres robot instalacyjnych wchodza:

Instalacja zewnetrzna wody:

- Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR11
- Plukanie i dezynfekcja rurociggu wodnego

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej:

- Montaz rur i ksztattek PCV kanalizacji zewnetrznej

- Montaz studzienek inspekcyjnych systemowych tworzywowych
- Montaz studni betonowych

- Montaz separatora ttuszczu

- Montaz separatora substancji ropopochodnych

- Préby szczelnosci kanatéw rurowych

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej:

- Montaz rur i ksztattek PCV kanalizacji zewnetrznej

- Montaz rur i ksztattek betonowych

- Montaz rur i ksztattek PE100 PN100

- Montaz studzienek inspekcyjnych systemowych tworzywowych
- Montaz studni betonowych

- Montaz odwodnien liniowych

- Montaz wpustow ulicznych i podworzowych

- Montaz przepompowni wéd deszczowych

- Préby szczelnosci kanatéw rurowych

W zakres robét ziemnych wchodza

- Wykopy waskoprzestrzenne dla rurociggow

- Deskowania wykopow

- Podioza i zasypka piaskowa

- Wykopy jamiste dla studni, separatorow i przepompowni

- Wywoéz nadmiaru ziemi
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Rurocigg wody prowadzi¢ w wykopie z przykryciem min. 1,4 m na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Rurocigg zasypa¢ warstwg piasku gr. min. 30 cm. Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg

szer. 30 cm

Rurociggi kanalizacji sanitarnej i deszczowej z PVC prowadzi¢ w wykopie na gtebokosci wg rys.
profili zatgczonych do projektu na podsypce piaskowej gr. 30 cm. Rurociagi zasypa¢ warstwg

piasku gr. min. 30 cm. Nad rurociggami kanalizacyjnymi utozy¢ tasme ostrzegawczg szer. 30 cm.

Rurociggi kanalizacji deszczowej w rur betonowych prowadzi¢ w wykopie na gtebokosci wg rys.
profili zataczonych do projektu na podsypce piaskowo-cementowej. Rurociggi zasypac¢ warstwa

piasku gr. min. 30 cm.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Wymagania ogdine
Zapewnienie jakosci wykonania poszczegélnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca
jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na
dzien realizacji, norm i przepisow obejmujgcych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce
normy mogg stuzy¢ w celach poglgdowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami jako$¢ wykonania instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakoci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

2.6.2 Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamonto-

wane i dziatajg efektywnie.

2.7 OBMIAR ROBOT
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji wraz z robotami towarzyszgcymi. Obmiar robot przewiduje sie dokona¢ w oparciu o
Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy,

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.8 ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie na zasadach okreslonych w ,Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i
Odbioru Robét” pkt 1.9
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Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploataciji

oraz po kazdej modernizacji i przebudowie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacjg projektowg, ST
[ wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary [ badania

z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

2.8.1 Odbiory miedzyoperacyjne:

Odcinki rurociggow dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci

2.8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peini wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu

prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

e Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zarébwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wiasciwosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasa-

dami technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje;
e Sprawdzenie czystosci instalaciji;
e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
¢ Projektowg dokumentacje powykonawczg,
e Protokoty z dokonanych pomiarow,
o Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Z kazdego odbioru i préby nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu oraz préb.
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2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota

ryczattowa

pozycji bedzie uwzgledniac Cczynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji

Projektowej.

Kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

o wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1 Normy

PN-B-01700: 1999
PN-B-10736: 1999

PN-B-10725:1997
PN - 81/B — 03020

PN —-92/B — 10729
PN - B —10736: 1999

PN — EN 124: 2000

PN — EN 476: 2001

PN — EN 752 — 1: 2000

PN-EN-752-1:2008
PN-EN-1610:2015-10
PN-B-02481:1998

PN-B-06050:1999

Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sieC zewnetrzna.

Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wymagania ogdélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-EN-752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

2.10.2 Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
p0z.690)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z pozniejszymi zmianami;
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska - tekst
jednolity,z pézniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, z pdzniejszymi zmianami;

Dz. U. 2012 Poz. 462 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.

Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalaciji i sieci kanalizacyjnych.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r.
wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.
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