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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Inwestor

Inwestorem zlecenia pn.: ,Zagospodarowanie wod opadowych w okolicy ul. Syriusza —
wykonanie dokumentacji projektowej” jest Miasto Gliwice z siedzibg w Gliwicach 44-100 przy ul.

Zwyciestwa 21.

1.2. Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr GW.7021.15.24.2020 eRU:1499/80 z dnia
02.07.2020r. zawarta pomiedzy Miastem Gliwice a firmg ,ABS Ochrona Srodowiska” Sp. z 0.0., ktéra
jest wykonawcg dokumentaciji projektowe.

1.3. Lokalizacja inwestyciji
Inwestycja znajduje sie w wojewodztwie Slaskim, powiecie m.Gliwice, w jednostce ewidencyjne;
246601_1 Gliwice, obreb ewidencyjny 0026 Kopernik, na dziatkach nr 80,81 oraz 94 (bedacych

wiasno$cig Gminy Gliwice z siedzibg w Gliwicach 44-100 przy ul. Zwyciestwa 21).

1.4. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umozliwiajace;
Zamawiajgcemu witasciwg realizacje zadania polegajacego na zagospodarowaniu wéd opadowych w
okolicy ul. Syriusza.
W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:
— budowe dwbdch przytaczy kanalizacji deszczowej @200 o tacznej dtugosci do 34,0 m z
wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Syriusza,
— budowe drenazu @113 mm o fgcznej diugosci do 225,5 m,
— wymiane gruntu i obsianie go roslinno$cig wodolubna.
1.5. Przepisy i normy
- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.
470);
- Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z
2017 r., poz. 1260);


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000470
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000470

PROJEKT BUDOWLANY

Zagospodarowanie wod opadowych w okolicy ul. Syriusza — wykonanie dokumentacji projektowej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 110);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129 );

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach —
zatgcznik 1 2 (tekst jednolity: . Dz. U. 2015 poz. 1314);

Kodeks drogowy, przepisy podstawowe;

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170,
poz. 1393);

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP, Warszawa
1997)

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym (GDDP,
Warszawa 2002);


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000110
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- Zarys geotechniki. Z. Witun (WKL, Warszawa 2001 r.);

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania;

- PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek z gruntu;

- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa;

- PN-EN-961-1:1999 Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach;

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie;

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

1.6. Materialy wyjsciowe, uzgodnienia
- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
- wizja lokalna w terenie,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowe;j,
- mapa ewidencyjna,
— wypisy z rejestru gruntow,
- MPZP,

- opinia geotechniczna.



PROJEKT BUDOWLANY

Zagospodarowanie wod opadowych w okolicy ul. Syriusza — wykonanie dokumentacji projektowej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Potozenie
Przedmiotowy teren znajduje sie w Gliwicach w dzielnicy Kopernik, w sasiedztwie Zespotu

Szkot Ogoinoksztatcacych nr 8 przy ul. Syriusza.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy obszar to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Na dziatkach nr 80 i 94 znajduje
sie gorka saneczkowa ze zjazdem saneczkowym prowadzacym w kierunku pdtnoco-wschodnim.

Ponadto na w/w terenie znajdujq sie chodniki, drzewa, latarnie a wokot wystepuje zabudowa osiedlowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Zagospodarowanie wod w obrebie ul. Syriusza

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zagospodarowanie wod w obrebie dziatek nr 80 oraz
94 (jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb ewidencyjny: 0026, Kopernik) poprzez
odprowadzenie nadmiaru wod opadowych z powierzchni nieutwardzonych. Gromadzaca sie w
obnizeniach terenowych woda powoduje tworzenie sie lokalnych zalewisk oraz cze$ciowe zalewanie
chodnikéw. Zagospodarowanie wdd opadowych projektuje sie cze$ciowo na terenie dziatek nr 80 i 94 a
czesciowo jako odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez budowe dwéch
przytaczy, zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Urzad Miejski w Gliwicach. Dla cze$ci
przedmiotowego terenu wprowadzono naturalng retencje w postaci dwoch obszardw obsadzonych
rabatami bylinowymi w zagtebieniu terenu, do ktérych w sposob naturalny bedzie naptywata woda
deszczowa. Takie rozwigzanie zapewni nie tylko retencje wod opadowych, ale rowniez ich oczyszczenie
oraz zmniejszenie ilosci wprowadzanej pozniej do kanalizacji deszczowej. Odwodniony teren
przeznaczony bedzie dla potrzeb wypoczynku i rekreacii.

W miejscu przewidzianej wymiany gruntu wykonane zostanie obnizenie terenu z
zastosowaniem drenazu podziemnego oraz nasadzenie roslinnosci wodolubnej . Zagtebienie, w ktorym
wymieniony zostanie grunt wraz z nasadzeniem ro$linno$ci wodolubnej powinien mie¢ gtebokos¢ 80-90
cm. Wypetnione zostanie 3-4 warstwami drenazu (kolejno: ttuczen kamienny, gruby zwir, otoczaki lub
drobny zwir i piasek) i 20-30 cm ziemi urodzajnej. Na drenazu nalezy umie$ci¢ widknine, ktéra utrudni
jego zamulanie. Przy wyznaczeniu lokalizacji obszardbw wymiany gruntu w pierwszej kolejnosci
uwzgledniono naturalne kierunku sptywu wod oraz obnizenia terenowe. Zaprojektowano je w miejscach
stonecznych lub tylko czesciowo zacienionych. Da to mozliwos¢ okresowego wysuszenia powierzchni i

gtebszych warstw konstrukcyjnych a przez to przyjecie zwigkszonej ilosci wody przy nastepnym

6
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opadzie. Za najlepszy okres prac zwigzanych z wymiang gruntu oraz nasadzeniem roélin uwaza sie
kwiecien i maj, gdyz wtedy zazwyczaj mija juz okres najwigkszych sptywéw po roztopach, obniza sie
poziom wod gruntowych, a rosliny majg sprzyjajace warunki do rozwoju.

Wykonanie nalezy powierzy¢ firmie z duzym doSwiadczeniem. Zaleca si¢ by 70% roslinnosci
stanowity rosliny hydrofitowe, ktdre nie tylko znoszg zalewanie i okresy suszy, ale majg tez zdolno$¢ do
przechwytywania, zatrzymywania i rozktadania szkodliwych substancji w ktgczach lub korzeniach.
Gatunki powinny by¢ zrdznicowane np:

— Bodziszek takowy (Geranium pratense)

— Jaskier ostry ‘Multiplex’ (Ranunculus acris)

— Jezyczka pomaranczowa (Ligularia dentata)

— Jezyczka Przewalskiego (Lisimachia przewalskii)

— Kaczeniec syn. knie¢ btotna (Caltha palustris)

— Kosaciec syberyjski (Iris sibirica)

— Kosaciec zotty (Iris pseudoacorus)

— Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)

— Liatra ktosowa (Liatria spicata)

— Manna mielec ‘Variegata’ (Glyceria maxima)

— Mieta nadwodna (Mentha aqatica)

— Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) ‘Feesey’
— Rdest wezownik (Polygonum bistorta)

- Rodgersja kosztanowcolistna (Rodgersia aesculifolia)
— Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum)

— Sadziec purpurowy (Eupatorium purpureum)

—  Sit rozpierzchty (Junkus effusus)

— Tojes¢ kropkowana (Lisimachia punctata)

— Turzyca ptasie tapki ‘Variegata’ (Carex ornitophoda)
— Tatarak zwyczajny (Acorus calamus)

—  Wigzowka btotna (Filipendula ulmaria)

—  Wielosit btekitny (Polemonium caerulea)

—  Wielosit rozestany (Polemonium reptans)

Wiasciwie wykonana powierzchnia retencyjna nie wymaga wielu prac pielegnacyjnych.
Najwazniejsze prace sg nastepujace:

e wiosng nalezy usuwac¢ obumarte czesci roslin,
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e mozna tez przycina¢ wiosng pedy bylin nisko nad ziemig, a krzewom wykonac ciecie
pielegnacyjne (usuna¢ pedy potamane, chore i obumarte) oraz przeprowadzi¢ korekte pokroju,
o trzeba pamigtac o kontroli drendw i je$li to potrzebne — udroznic je,

e w okresach diugotrwatej suszy nalezy dodatkowo nawadnia¢ by rosliny nie uschty.

3.2. Budowa dwdch przytaczy kanalizacji deszczowej oraz budowa drenazu

W celu odwodnienia dziatek zaprojektowano system drenazu z rur PVC-U @113 z otworami
chfonnymi, studzienki rewizyjne oraz potgczeniowe zaprojektowano z polipropylenu (PP) @425 mm.
Studzienka sktada sie z kinety przelotowej @200 mm wraz z wigczeniami @113 mm, rury trzonowej
wykonanej z PP o wysokosSci jak na profilu podtuznym, uszczelki pomiedzy kinetg i rurg trzonowg
studzienki, pokrywy rury trzonowej klasy B125. Wiazy studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ w
terenach zielonych wyniesione 8 cm ponad poziom terenu.

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez wigczenie projektowanego systemu drenazu do istniejacych studni  betonowych
zlokalizowanych na dziatce nr 81 oznaczonych na planie jako kd1 istn. oraz kd2 istn. W celu wtaciwego
oczyszczenia wod opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do istniejacych studni
kanalizacji deszczowej zastosowano betonowe studnie @1000 mm z osadnikiem oznaczone na planie
jako D1 oraz D2. Studnie zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych produkowanych
wg. normy PN-EN 1917, taczonych za pomocq uszczelek, z fabrycznie montowanymi stopniami
ztazowymi stalowymi powlekanymi (zgodnie z normg PN-EN 13101), oraz przej$ciami szczelnymi, z
wtazem klasy B125 (spetniajagce wymagania PN-EN 124), wiazy powinny by¢ ryglowane. Studnie
ustawia¢ na warstwie zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubosci 20 cm lub ptycie betonowej grubosci
minimum 20 cm w zalezno$ci od warunkdw gruntowych. Studnie obsypac warstwami piasku o grubosci
30 cm zageszczonymi mechanicznie. W celu uzyskania zadanej wysokosci studni, kregi uzupetnia¢
pierScieniami 0 wysokosci 6, 8 lub 10 cm - kregéw betonowych o $rednicy @1000 mm i wysokosci wg
oferty producenta. Nalezy zastosowac izolacje antykorozyjng studni betonowych poprzez zastosowanie:
roztworu asfaltowego do gruntowania izolacji lub kompozytu na bazie zywicy epoksydowej lub materiatu
powtokotwdrczego na bazie epoksydu i oleju smotowego.

Zastosowane materiaty do kanalizacji deszczowe; :
- przytacza - rury PVC-U z kielichem kl. S SN8 @200 mm
- drenaz - rury drenarskie PVC-U @113 mm w otulinie z filtrem z witdkna

kokosowego w obsypce zwirowej owinietej geowtdkning
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- studnie kanalizacyjne - studnie z betonu o $rednicy @1000 mm o konstrukcji szczelnej z
wtazami zeliwnymi o $rednicy @600 mm klasy D400
- studzienki rewizyjne - studnie rewizyjne oraz potaczeniowe tworzywowe @425
Projektowane elementy nie stuzg regulacji stosunkéw wodnych i w efekcie polepszeniu

zdolnosci produkcyjnej gleby i utatwieniu jej uprawy.

3.2.1. Obliczenie ilosci wod deszczowych
Obliczenia ilosci wod deszczowych wykonano zgodnie ze wzorem:

Q=F*q*y[dmd/s]

Q - natezenie przeptywu [dm?/s]

F — powierzchnia przeznaczona do odwodnienia [ha]

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]

Do obliczen przyjeto: = 218,5 [dm3/s*ha]

W — wspdiczynnik sptywu powierzchniowego [bezwymiarowy]

Ze wzgledu na wielkos¢ zlewni pominieto wspdtczynnik opdznienia.

o llosci wod deszczowych w zlewni nr 1, wigczenie do studni istniejacej kd1 istn.
Fziel. =0,172 ha Wziel. = 0,1
Fzab.=0,0 ha Wzab. = 0,85
y= (inez.»:vziel,) - 0.14

Q =0,172-218,5- 0,14 = 5,4 dm3/s

| =40 %o

Do wyznaczania $rednicy kanatu ipredko$ci przeptywu, przy znanym natezeniu przeptywu i spadku
kanatu wykorzystano nomogram do obliczen hydraulicznych przy catkowitym napetnieniu kanatu.

Qopt = 5,4dm>/s

I,p; = 40%0

D,p; = 0,078 m

Vopi = 1,28m/s

Wypetnienie = 21,1%

o llosci wod deszczowych w zlewni nr 2, wigczenie do studni istniejacej kd2 istn.
Fziel. = 0,215ha WYziel. = 0,1
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Fzab.=0,0 ha WYzab. = 0,85
= (Fzie1.*Wziel) - 0’13
F

Q =0,215-218,5-0,13 = 6,34 dm3/s

| =40 %o

Do wyznaczania $rednicy kanatu i predko$ci przeptywu, przy znanym natezeniu przeptywu i spadku
kanatu wykorzystano nomogram do obliczen hydraulicznych przy catkowitym napetnieniu kanatu.

Qop; = 6,34dm3/s

I,p; = 40%0

D,p; = 0,083 m

Vopi = 1,34 m/s

Wypetnienie = 22,6%

3.2.2. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na profilach podtuznych w skali 1:100/500.
Rozwigzania wysokosciowe projektowanej sieci przyjeto na podstawie planu sytuacyjno-
wysoko$ciowego, z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow dotyczacych projektowania sieci

kanalizacji deszczowe;.

3.3. Roboty ziemne

Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zalecern podanych w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami BHP. Przed przystapieniem do prac
wykonawczych nalezy dokona¢ wykopdw kontrolnych celem ustalenia lokalizacji sieci obcych. Istniejacq
infrastrukture podziemng i naziemng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W rejonie skrzyzowan
badz zblizen projektowanej sieci do istniejgcych sieci wykopy wykonywac recznie.

Pozostate wykopy wykonywaC mechanicznie jako waskie o Scianach pionowych. Wykopy
oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Rury ukfada¢ na 20 cm podsypce piaskowej
zageszczonej tak aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia wg Proctora = 0,98 (pod ulicami = 1,0). Zasypke
ochronng piaskowg zageszczong warstwami wykona¢ do wysokosci 0,20 m nad wierzch rury z takim

samym zageszczeniem.

3.3.1. Roboty montazowe
Wykonawstwo rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot budowlano-

montazowych. Przewody z rur PVC montowa¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta rur.
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Rury muszg by¢ otoczone solidnie wykonang obsypka piaskowa. Rurocigg uktada¢ na 20 cm

podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowa¢ po obu stronach rury do 20 cm nad wierzch rury.

3.3.2. Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu
Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach
e etap Il - po probie szczelno$ci ztacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
o etap Ill - zasypanie wykopu warstwami do powierzchni terenu z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg deskowan Scian wykopu.
Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia (podsypki, zasypki, obsypki) Is =
0,98, a pod drogami Is=1,0 wg Proctora.

Warstwe ochronng rury wykonuije sie z piasku sypkiego $rednioziarnistego bez grud i kamieni.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej, dokonuje sie gruntem zwirowym lub posp6tkg warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan Scian wykopu. Rozebranie umocnienia $cian powinno
nastepowa¢ z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypkq ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia

sie wykopu.

3.3.3. Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji

Inspekcja kanatu musi umozliwi¢ dokonanie oceny stanu powierzchni kanatu po jego
wykonaniu. Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do nowego
kanatu. Kamera TV ma byC kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa. W trakcie wykonywania
inspekciji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu.

Nalezy zapewni¢ oSwietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢
obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg
znalez¢ sie nastepujgce informacje: data/godzina, nazwa ulicy, numer studzienki poczatkowej i
koricowej, Srednica kanatu, dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcii
bedzie zapis na ptytach CD lub DVD oraz raporty z wykonanej inspekcji zawierajace opis stanu kanatu,

wykresy spadkdw i wydruki zawierajace zdjecia wigczen przytaczy kanalizacyjnych.
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3.3.4. Uwagi koncowe

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach
technicznych nie gorszych niz podane w projekcie. O terminie wykonania rob6t budowlanych
powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu oraz urzadzen podziemnych i naziemnych w
celu uzgodnienia warunkow prowadzenia i nadzoru rob6t.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor,
a w przypadku przejS¢ wykonaC je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy
oznakowac lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych", instrukcjg producenta
oraz zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN i BN.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Warunkiem wigczenia projektowanych sieci do eksploatacii
jest odbiér techniczny ,w stanie odkrytym”, w trudnych warunkach gruntowych wykonawca robot

zgtasza czeSciowe odbiory prac.

3.4. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

W obrebie przedmiotowej inwestycji wystepujg zblizenia oraz skrzyzowania z urzgdzeniami
infrastruktury podziemnej j.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa,
sieC cieptownicza, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna. Zabezpieczenie kabli

elektroenergetycznych wykonac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowane elementy:
— przytacza kanalizacji deszczowej - rury PVC-U z kielichem SDR34 kl. S SN8 @200 mm, dtugo$¢
do 34,0 mb;
— drenaz - rury drenarskie PVC-U @113 mm w otulinie z filtrem z widkna kokosowego w obsypce
zwirowej owinigtej geowtokning, dtugosc¢ do 225,5 mb;
— studnie z betonu o $rednicy ©@1000 mm o konstrukcji szczelnej z wtazami zeliwnymi o $rednicy
@600 mm klasy D400 z osadnikiem - 2 szt.;
— studnie tworzywowe o Srednicy @425 mm - 14 szt.
— dwa obszary z przewidziang wymiang gruntu obsadzonych ro$linnoscig wodolubng o tacznej

powierzchni do 55,0 m2.
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5. DANE INFORMUJACE
5.1. Rejestr zabytkow

W obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Na przedmiotowym
obszarze nie wyznacza si¢ obiekiow dziedzictwa kulturowego ani doébr kultury wspdtczesnej

chronionych ustaleniami planu. Nie wyznacza si¢ tez stref ochrony konserwatorskiej.

5.2. Ochrona na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji objety jest Uchwatg nr XLII1/907/2014 z dnia 08.05.2014r. Rady Miejskiej w

Gliwicach dla obszaru obejmujgcego rejon Osiedla Kopernika.

Zgodnie z uchwatg teren inwestycji oznaczony jest symbolami:

- dziatka nr 80 - 4ZP - tereny zieleni urzadzonej, 1KDD1/2 — tereny drogi dojazdowe;j,

- dziatka nr 81 - 1KDD1/2 - tereny drogi dojazdowe;j,

- dziatka nr 94 - 4ZP - tereny zieleni urzadzonej, 1KDD1/2 — tereny drogi dojazdowe;j,

Planowane do wykonania prace sq zgodne z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

5.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony zostat w formie
graficznej i obejmuje wytacznie zakres inwestycji.

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji miesci sie¢ w catosci na dziatkach w obrebie
ktérych zostat zaprojektowany w jednostce ewidencyjnej 246601_1 Gliwice, obreb ewidencyjny 0026
Kopernik nr: 80,81 i 94.

5.4. Informacja o koniecznosci uzyskiwania decyzji Srodowiskowej

W sprawie konieczno$ci badz braku koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach projektant przeanalizowat przedsiewziecia wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
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Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Teren objety planowanym
przedsiewzieciem nie jest pofozony na zadnym z obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $Srodowisko (tj. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko; wyszczegoinionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzes$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Sieci kanalizacyjne, ktore sg przedsiewzigciami mogacymi znaczgco oddziatywaC na
Srodowisko ujeto w § 3 ust. 1 pkt. 81 ,,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugo$ci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem: a) przebudowy tych sieci metodq bezwykopowa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym | obszarze kolejowym,
¢) przytaczy do budynkéw”.

Z powyzszego wynika, ze przedsiewzieciami mogacymi potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko sg wytgcznie sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci nie mniejszej niz 1 km.

Wobec powyzszego przedsiewziecie pn.: ,Zagospodarowanie wod opadowych w okolicy ul.
Syriusza - wykonanie dokumentacji projektowej’ nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach w trybie przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.

7. INFORMACJE O SRODOWISKU
7.1. Wplyw na etapie realizacji inwestycji

Ucigzliwo$ci zwigzane z realizacjg prac nie dajg sie catkowicie wyeliminowac.
Na zminimalizowanie oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robét oraz inspektor nadzoru,

poprzez odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie robdt zgodnie ze szczegblowym planem,
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harmonogramem robét i specyfikacjami technicznymi. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu
zapewnienie: odpowiedniej organizacji rob6t, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatow nie doszlo do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w $rodowisku,
stosowania odpowiedniego sprzetu i srodkdw transportu, przy czym wazna jest tutaj zarébwno jakos¢
sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie
w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko, jakosS¢ wykonywanych robot,
co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci statego nadzoru nad wykonawstwem i ich
pracownikami.

W celu ograniczenia ucigzliwosci i negatywnego wptywu na $rodowisko dziatalnosci
budowlanej, wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do sprawdzenia czy
materiaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny,
wzglednie aprobate, sprawdzenia czy uzywane w trakcie prac urzadzenia spetniajg ustalone wymagania
ochrony $rodowiska dopuszczajace je do produkciji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie
szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby prac, dopilnowania aby
uporzadkowano teren po zakorczeniu rob6t oraz aby przy wykonywaniu robdt budowlanych

przestrzegano wymagan ochrony Srodowiska.

7.1.1. llos¢ i sposdob odprowadzania Sciekéw bytowych

Scieki bytowe bedg wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz przepisami BHP $cieki winne by¢ gromadzone w szczelnych izamknietych
pojemnikach i sukcesywnie odwozone.

Z powyzszego wynika, ze do Srodowiska nie bedg wprowadzane $cieki socjalne. Odpady state
wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone beda w pojemnikach i odwozone w miejsce

sktadowania odpadow wskazanych przez Inwestora.

7.1.2. llo$¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw technologicznych
Nie dotyczy - Scieki technologiczne nie bedg wytwarzane, gdyz na miejsce budowy przywozone
beda gotowe do zastosowania materiaty. Technologie stosowane przy realizacji przedsiewziecia nie

stwarzajg zapotrzebowania na wode ani tez nie generujg $ciekow.
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7.1.3. llos¢ i sposob odprowadzania woéd opadowych zzanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne wéd
opadowych odprowadzanych z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje si¢ oddziatywan na jakos¢ wod
powierzchniowych i podziemnych. W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja
zZlewnie chronione.

Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje si¢ znaczacego
oddziatywania inwestycji na jako$¢ i wielko$¢ zasobow wdd podziemnych.

7.1.4. Rodzaj i sposob postepowania z odpadami
llos¢ powstajacych odpaddw jest trudna do ustalenia i zalezy od wielu czynnikdw, a przede
wszystkim od staranno$ci realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie pozostawienia odpaddw

niebezpiecznych. Namiar gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

7.1.5. Przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddziatywania

Nie stwierdzono. Wprowadzony hatas do $rodowiska przy realizacji prac budowlanych bedzie
krotkotrwaly i nie przekroczy okre$lonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku.

Rozporzadzenie to dostosowuje terminologie i kryteria oceny hatasu do stosowanych w
prawodawstwie panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych tych panstw
oraz migdzynarodowych przepisach 1ISO 1996 r. oraz w Zielonym Dokumencie Komisji Wspdinot
Europejskich z dnia 4 listopada okreslajacym przyszta polityke WE w zakresie ochrony $rodowiska
przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala warto$ci dopuszczalne poziomow hatasu na poziomie

poréwnywalnym ze standardami obowigzujgcymi w krajach UE.

7.1.6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem ,Natura 2000” i nie wptywa na niego.
Inwestycja spetnia przepisy o obszarze oddziatywania, brak jest innych przepisow majacych wplyw

na dziatki sasiednie. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycja.

7.2. Wptyw po zakonczeniu robot

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie $ciekéw: Nie dotyczy.
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Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.

Wytwarzanie odpadéw statych: Nie dotyczy.

Emisja hatasu i wibracji: Nie dotyczy.

Wptyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana inwestycja

nie ma wptywu na gleby na terenach przylegtych. Inwestycja nie wytwarza zanieczyszczen wod.

7.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy obiektu.

8. WARUNKI GEOLOGICZNE

8.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac sie

Szczegotowg Mapg Geologiczng Polski.

W rejonie wykonanych otworéw powierzchnie terenu pokrywa nasyp niekontrolowany o
grubosci 0,3-1,1 m zbudowany z gliny piaszczystej, zuzlu, domieszek wegla, gruzu ceglanego, ktdry

przykryty jest cienkq warstwa gleby.

Podtoze rodzime budujq utwory czwartorzedowe. Sg to plejstocenskie zwietrzeliny glin
zwatowych (zaklasyfikowane jako gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezle w stanie

twardoplastycznym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

8.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podiozu do gtebokoSci

rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuije.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) mozliwe jest

pojawienie sie w podtozu saczen wod, szczegolnie w strefie przypowierzchniowe;.

8.3. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntébw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie
wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujac normy PN-81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B”, biorac jako ceche wiodaca stopien

plastyczno$ci w przypadku gruntéw spoistych.
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W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworow:
« grupe | - obejmujaca grunty nasypowe oraz glebe;
« grupe Il - obejmujacq plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych.
Zalegajace w podfozu grunty ze wzgledu na zroznicowanie parametrow fizyko- mechanicznych

| geneze podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:
* Warstwa I:

Obejmuje grunty nasypowe - nasyp niekontrolowany o grubosci 0,3-1, 1 m zbudowany z gliny
piaszczystej, zwiru, domieszki wegla i gruzu ceglanego. Grunty sq mato wilgotne. Zaliczono go do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Do warstwy tej zaliczono takze glebe.

» Warstwa Il

Obejmuje rodzime grunty $rednio i zwiezto spoiste - gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzte. Grunty
sgq mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci Il = 0,10.
Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych - gliny piaszczyste oraz do gruntdbw mato
wysadzinowych - gliny piaszczyste zwigzte. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zataczone karty otworéw badawczych oraz
przekroj geotechniczny. Zestawienie wydzielonych warstw zawiera zatacznik - tabela normowych

parametrow geotechnicznych.

8.4. Ocena warunkow geotechnicznych

Zalegajace przypowierzchniowo grunty nasypowe (warstwa |) zaliczajg sie do gruntéw stabych i
nieréwnomiernie Scisliwych. Podtoze rodzime w miejscach rozpoznania budujg utwory no$ne.

Utozenie sieci drenazu w wykopie wskazane jest za po$rednictwem odpowiednio zageszczonej
podsypki piaszczysto-zwirowej. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
nasypowych, nalezy odpowiednio zwiekszy¢ grubos¢ podsypki.

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuije si¢ jako dobre.

Warunki gruntowo-wodne w Swietle wykonanego rozpoznania mozna przyja¢ jako proste (do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuje, a w podtozu wystepujg gtéwnie
grunty nosne). (Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych).
Ostateczna ocena warunkéw gruntowo- wodnych zostanie dokonana przez Projektanta w odniesieniu

do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem rozpoznania geotechnicznego.
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Projektowana inwestycja na podstawie danych uzyskanych od Projektanta zalicza si¢ do I

kategorii geotechniczne;.

8.5. Warunki prowadzenia robét ziemnych

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialno$ci: | (gleba), Il (grunty nasypowe, gliny
piaszczyste) oraz |V (gliny piaszczyste zwiezte) (wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 - Budowle
i roboty ziemne - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuije sig jako dobre.

Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych roboty nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste i nasypowe zalicza sie do gruntow
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego
(zageszczarki), pod wptywem ktdrych moge sie one uplastyczniaC i pogarsza¢ swojg no$nos¢. Zaleca
sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢é szczegblng uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé
wykonywania wykopow na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 Geotechnika.

Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

8.6. Wnioski i zalecenia
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w lipcu 2020 r. odwiercono 3 otwory badawcze.
Szczegotowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworow
badawczych (zatacznik nr 3).
2. Podtoze buduja: grunty nasypowe, gleba oraz plejstoceniskie zwietrzeliny glin zwatowych.
3. Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuije sie jako dobre.
4. Projektowana inwestycja zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta zalicza sie do
drugiej kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyjaé jako proste.
5. Ocene warunkéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej dokumentacii.
6. Konstrukcje i sposéb posadowienia oraz prowadzenie rob6t ziemnych nalezy dostosowaé do

stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia
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projektowanego obiektu; o warto$ciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza
i wielko$ciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytacznie Projektant obiektu.
7. Zaleca sig na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

8. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

10. EWIDENCJA GRUNTOW

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w jednostce ewidencyjnej 246601_1 Gliwice, obreb
ewidencyjny 0026 Kopernik o0 numerze:

- 80 GMINA GLIWICE siedziba: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- 81 GMINA GLIWICE siedziba: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- 94 GMINA GLIWICE siedziba: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.
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11. INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ
W mys$l postanowien art. 20. Prawa Budowlanego w niniejszym zatgczniku podano podstawowe
informacje dotyczace specyfiki projektowanej inwestycji. Informacje te nalezy uwzgledni¢

przy opracowywaniu ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Projektowane roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych. Dz. U. 1972r. Nr 13
poz. 93. Rozporzadzenie okresla warunki pracy dla: zagospodarowania placu budowy; sprzetu

zmechanizowanego, robot ziemnych; robét budowlanych; robot montazowych i spawalniczych.

11.1. Identyfikacja zagrozen
Dla planowanego zakresu robét inwestycyjnych zidentyfikowano ponizsze rodzaje zagrozen dla

bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow:

o praca i przebywanie w sasiedztwie cigezkiego sprzetu zmechanizowanego;

o praca ciezkiego sprzetu zmechanizowanego w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych;

° urzadzenia elektryczne;

o wykonywanie gtebokich wykopéw maszynami budowlanymi;

° zawodnienie wykopdw;

) zagrozenie statecznosci skarp i nasypéw;

J praca i przemieszczanie maszyn po nachylonym terenie;

. praca maszyn przy krawedzi nasypdw i wykopow;

o strefy niebezpieczne w obrebie pracujgcych maszyn budowlanych;

o zagrozenie bezpieczenstwa pozarowego przy wykorzystywaniu sprzetu

elektrycznego oraz cieczy i gazéw palnych.

Ponizej okreslono zasady postepowania w warunkach wystepujacych zagrozen.

11.2. Wymagania ogélne i kwalifikacje zawodowe pracownikow

Do wykonywania prac objetych zakresem projektu dopuszcza sie¢ wytacznie osoby, ktdre:
. posiadajg kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy, jezeli takie
$g wymagane;
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. uzyskaty orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreSlonym
stanowisku;
o posiadajg aktualne szkolenie podstawowe BHP, zostali zapoznani z ryzykiem

zawodowym i sposobami jego ograniczenia oraz wykazali sie znajomos$cig niniejszej
instrukcji oraz instrukcji szczegétowych i uzyskali pozytywny wynik na egzaminie
dopuszczajgcym do pracy;

o posiadajg odziez i obuwie robocze oraz niezbedne ochrony indywidualne
przewidziane na dane stanowisko pracy zgodnie z zaktadowg tabelg norm przydziatu;

o zostaty przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskie;.

11.3. Nadzdr nad prowadzonymi robotami
Nadzor nad prowadzonymi robotami powierza sie kierownikowi budowy i kierownikowi robdt.

Do obowigzkdéw kierownika robot petnigcego funkcje koordynatora nalezy w szczegdlnosci:
o organizowanie, przygotowanie i kierowanie pracami w sposob zabezpieczajacy
przed wypadkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz wytycznymi udzielonymi przez kierownika budowy w zakresie robét
prowadzonych na frontach roboczych;
. dokonuje codziennie imiennego podziatu pracy z uwzglednieniem zasad
wiasciwej  koordynacji robdt i pracownikéw  zatrudnionych  poszczegolnych
stanowiskach;
. ustala zakres i kolejnos¢ wykonywania prac;
o uwzglednia wymagania BHP przy poszczegélnych czynno$ciach w miejscu
prowadzonych prac;
J kieruje akcja ratownicza w przypadku wystapienia zagrozen, awarii, wypadku,
pozaru itp.

11.4. Obowiazki pracownikéw

Do podstawowych obowigzkdw pracownikow na stanowiskach robotniczych nalezy:
o wystuchanie i stosowanie sie do polecen kierownika robo6t dotyczacych
prawidtowego

i bezpiecznego wykonania zleconych zadan;
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. przy realizacji otrzymanego zadania nalezy stosowa¢ bezpieczne metody
pracy;
o wszystkie zauwazone usterki, nieprawidtowosci i zagrozenia natychmiast

zgtaszac kierownikowi robot;

J w przypadku wystapienia zagrozenia dla wtasnego zycia lub zdrowia pracownik
winien przerwa¢ prace, oddali¢ sie z miejsca zagrozenia i niezwiocznie powiadomi¢
kierownika robot; w przypadku zagrozenia innych osob udzieli¢ niezbednej pomocy;

o stosowanie sie do polecen zawartych w tablicach, znakach, wywieszkach

znajdujacych sie na terenie prowadzonych prac.

11.5. Praca operatoréw maszyn budowlanych
Bezpieczne wykonywanie prac przez operatoréw ciezkich maszyn budowlanych jak: koparki,
spycharki, tadowarki, walce oraz kierowcow samochoddéw samowytadowczych prowadzone bedzie
z zachowaniem ponizszych zasad:
. prace operatorow ww. maszyn i kierowcow pojazddw samochodowych
wymagajq szczegblnej sprawnoséci psychofizycznej;
o operatorzy i kierowcy obowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania polecen
dotyczacych organizacji robdt; pracy i porzadku wydanych przez osoby do tego
upowaznione;
o przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy w
terenie wyznaczy¢ strefe niebezpieczng;
o w zasiegu pracy maszyn budowlanych mogg znajdowac¢ sie jedynie osoby
zatrudnione przy ich obstudze;
. wszelkie pojazdy transportu kotowego nie mogq na terenie placu budowy
przekracza¢ szybko$ci 12 km/godzine;
o sposobie zabezpieczania $Scian wykopoéw decyduje kazdorazowo kierownik
budowy lub kierownik robét liniowych w oparciu o stwierdzone warunki gruntowe;
o jezeli wykop osiagnie gtebokoSC wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy
wykonac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracujgcych w nim pracownikow;
o kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp (przy wykopach skarpowych);
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. przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci tj. poza strefg niebezpieczna;
o przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w

odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu;

. przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow;
o wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakofczeniem napetniania

gruntem (mutem) jest zabronione;

o wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynigq $rodka transportowego
powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie
wiekszej niz:

. 130 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowe] w razie tadowania materiatow
sypkich,

o 30 cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatdw kamienistych;

. przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o$ napedowa powinna znajdowac
sie z tylu, a przy zjezdzaniu ze wzniesienia — z przodu koparki;

o w czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowaé sie w potozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci
1m nad terenem;

. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na
ziemie, podwozie zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine;

o praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochyleniach
poprzecznych nie przekraczajacych 300;

J przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawac poza krawedz nasypu;

. przebywanie w pojezdzie — wywrotce innych oséb oprécz kierowcy w czasie
prac za
| wytadunkowych jest zabronione;

. zabrania si¢ wchodzenia pod podniesiong wywrotke w celu wygarniecia z niej
tadunku, ktory nie wytadowat sie pod wtasnym ciezarem;
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J w przypadku trudnosci w catkowitym opréznieniu wywrotki nalezy pojazdem
ruszy¢ do przodu albo opusci¢ wywrotke do potozenia normalnego i w tym stanie

wyfadowac zawartoS¢ przy uzyciu narzedzi recznych.

11.6. Eksploatacja urzadzen elektrycznych

Zasadniczo projekt nie przewiduje sie stosowania urzadzen elektrycznych do realizacii
planowanych robét. Jednak nie wyklucza sie mozliwosci uzycia sporadycznego urzadzen elektrycznych
i agregatow pradotwérczych. W tym przypadku bezpieczna eksploatacja urzadzen elektrycznych i
mechanicznych o napedzie elektrycznym moze odbywacé sie zgodnie z ponizszymi zasadami:
1. Do obstugi pomp stosowanych do odwodnienia terenu rob6t dopuszcza sie osoby wyznaczone przez
kierownika robot.

Do ich obowigzkdw pracownikéw obstugi nalezy:

o utrzymywanie i eksploatowanie pomp zgodnie zobowigzujacymi przepisami i
normami;
. prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawag powinny

by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
o podigczenia  elektrycznych  przewodéw  zasilajacych z  urzadzeniami
mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb
obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone prze uszkodzeniami mechanicznym;
J dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego
bedacego w ruchu jest zabronione;
o sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sbéb nie
nalezacych do obstugi.

2. Do obstugi innych urzadzen mechanicznych z napedem elektrycznym (agregatow pradotworczych,

spawarek) stosowac analogiczne zasady kierowania pracownikow do ich obstugi.

11.7. Praca w obrebie stref niebezpiecznych
Strefy niebezpieczne w obrebie, ktérych mogg byé wykonywane prace z zachowaniem
szczegbInych $rodkow ostroznosci to:
) strefy robocze operatordw ciezkich maszyn budowlanych i samochodéw
samowyfadowczych na terenie zbiornikdw;

. zatadunek materiatu na $rodki taboru samochodowego;
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J praca na froncie roboczym, w strefie kolizji z przebiegiem napowietrznej linii
elektroenergetyczne;.
Teren w obrebie stref niebezpiecznych winien by¢ odpowiednio o$wietlony i oznakowany tablicami:
,strefa niebezpieczna” oraz ,wstep osobom nieupowaznionym zabroniony”;
W miejscu oznakowanym winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet ratunkowy

stuzacy do prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku koniecznosci jego uzycia.

11.8. Bezpieczenstwo pozarowe
W ramach prewencji pozarowej wymaga sie stosowania do ponizszych zalecen:

. w kazdej kabinie maszyny budowlanej i pojezdzie samochodowym winna
znajdowac sie gasnica odpowiedniej wielkosSci;
o w kazdym pomieszczeniu pracy, w szatni i magazynie paliw winna znajdowac
sie gasnica proszkowa lub $niegowa z aktualnym atestem oraz koc gasniczy;
J palenie wyrobow tytoniowych moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym,
odpowiednio oznakowanym i wyposazonym;
. pracownikéw obowigzuje znajomos$C instrukcji postepowania na wypadek

pozaru i sposobdw alarmowania Paristwowej Strazy Pozarnej.

11.9. Instrukcje technologiczne

Realizacja inwestycji obejmowaC bedzie gtdwnie roboty ziemne. Wykonawcy robot
w poszczegoinych branzach posiada¢ bedg odpowiednie instrukcje technologiczne (lub wytyczne
prowadzenia robot) okreslajace wykonawstwo robot specjalistycznych w warunkach szczegdlnych dla
planowanego zakresu robot. Zapoznanie pracownikow z przepisami zawartymi w powyzszych
instrukcjach technologicznych nastapi w ramach odpowiednich szkolen wstepnych. Odbycie szkolen
potwierdzone zostanie podpisami w ksigzce szkolen i pouczen, przechowywanej w biurze kierownika

budowy.

11.10. Instrukcje stanowiskowe

Operatorzy maszyn budowlanych, urzadzeh mechanicznych (i ewentualnie elektrycznych)
posiada¢ beda znajomo$¢ instrukcji obstugi, potwierdzong posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i
uprawnien.

Pracownicy zatrudnieni w strefie pracy maszyn zapoznani zostang w zakresie przepisow

bezpieczenstwa pracy zawartych w instrukcjach obstugi, dokumentaciji techniczno-ruchowej. Znajomos$¢
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Zagospodarowanie wod opadowych w okolicy ul. Syriusza — wykonanie dokumentacji projektowej

tych przepiséw potwierdzona zostanie w ksigzce szkoleh i pouczen, przechowywanej w biurze

kierownika budowy.
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