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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
1.1. Inwestor 
 Inwestorem zlecenia pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza – 
wykonanie dokumentacji projektowej” jest Miasto Gliwice z siedzibą w Gliwicach 44-100 przy ul. 
Zwycięstwa 21. 
 
1.2. Podstawa opracowania  
 Formalną podstawę opracowania stanowi umowa nr GW.7021.15.24.2020 eRU:1499/80 z dnia 
02.07.2020r. zawarta pomiędzy Miastem Gliwice a firmą „ABS Ochrona Środowiska” Sp. z o.o., która 
jest wykonawcą dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Lokalizacja inwestycji 
 Inwestycja znajduje się w województwie śląskim, powiecie m.Gliwice, w jednostce ewidencyjnej 
246601_1 Gliwice, obręb ewidencyjny 0026 Kopernik, na działkach nr 80,81 oraz 94 (będących 
własnością Gminy Gliwice z siedzibą w Gliwicach 44-100 przy ul. Zwycięstwa 21). 
 
1.4. Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej 
Zamawiającemu właściwą realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu wód opadowych w 
okolicy ul. Syriusza. 
 W ramach przedmiotowego zadania projektuje się: 

− budowę dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej Ø200 o łącznej długości do 34,0 m z 
włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Syriusza, 

− budowę drenażu Ø113 mm o łącznej długości do 225,5 m, 

− wymianę gruntu i obsianie go roślinnością wodolubną. 
1.5. Przepisy i normy 

− Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 
 470); 

− Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 
 2017 r., poz. 1260); 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000470
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000470
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− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
 inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 110); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 
 sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
 usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
 jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129 ); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
 inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm); 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
 ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
 szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
 nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
 metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
 w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 
 szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – 
 załącznik 1 i 2 (tekst jednolity: . Dz. U. 2015 poz. 1314); 

− Kodeks drogowy, przepisy podstawowe; 

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
 dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, 
 poz. 1393); 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP, Warszawa 
 1997) 

− Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym (GDDP, 
 Warszawa 2002); 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000110
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− Zarys geotechniki. Z. Wiłun (WKŁ, Warszawa 2001 r.); 

− PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania; 

− PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek z gruntu; 

− BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa; 

− PN-EN-961-1:1999 Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach; 

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
 statystyczne i projektowanie; 

− PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
 
1.6. Materiały wyjściowe, uzgodnienia 

− specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

− wizja lokalna w terenie, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− mapa zasadnicza w postaci wektorowej, 

− mapa ewidencyjna, 

− wypisy z rejestru gruntów, 

− MPZP, 

− opinia geotechniczna. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2.1. Położenie  
 Przedmiotowy teren znajduje się w Gliwicach w dzielnicy Kopernik, w sąsiedztwie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Syriusza. 
 
2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy obszar to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Na działkach nr 80 i 94 znajduje 
się górka saneczkowa ze zjazdem saneczkowym prowadzącym w kierunku północo-wschodnim. 
Ponadto na w/w terenie znajdują się chodniki, drzewa, latarnie a wokół występuje zabudowa osiedlowa. 

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
3.1. Zagospodarowanie wód w obrębie ul. Syriusza 
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje zagospodarowanie wód w obrębie działek nr 80 oraz 
94 (jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obręb ewidencyjny: 0026, Kopernik) poprzez 
odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z powierzchni nieutwardzonych. Gromadząca się w 
obniżeniach terenowych woda powoduje tworzenie się lokalnych zalewisk oraz częściowe zalewanie 
chodników. Zagospodarowanie wód opadowych projektuje się częściowo na terenie działek nr 80 i 94 a 
częściowo jako odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez budowę dwóch 
przyłączy, zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Dla części 
przedmiotowego terenu wprowadzono naturalną retencję w postaci dwóch obszarów obsadzonych 
rabatami bylinowymi w zagłębieniu terenu, do których w sposób naturalny będzie napływała woda 
deszczowa. Takie rozwiązanie zapewni nie tylko retencję wód opadowych, ale również ich oczyszczenie 
oraz zmniejszenie ilości wprowadzanej później do kanalizacji deszczowej. Odwodniony teren 
przeznaczony będzie dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. 
 W miejscu przewidzianej wymiany gruntu wykonane zostanie obniżenie terenu z 
zastosowaniem drenażu podziemnego oraz nasadzenie roślinności wodolubnej . Zagłębienie, w którym 
wymieniony zostanie grunt wraz z nasadzeniem roślinności wodolubnej powinien mieć głębokość 80-90 
cm. Wypełnione zostanie 3-4 warstwami drenażu (kolejno: tłuczeń kamienny, gruby żwir, otoczaki lub 
drobny żwir i piasek) i 20-30 cm ziemi urodzajnej. Na drenażu należy umieścić włókninę, która utrudni 
jego zamulanie. Przy wyznaczeniu lokalizacji obszarów wymiany gruntu w pierwszej kolejności 
uwzględniono naturalne kierunku spływu wód oraz obniżenia terenowe. Zaprojektowano je w miejscach 
słonecznych lub tylko częściowo zacienionych. Da to możliwość okresowego wysuszenia powierzchni i 
głębszych warstw konstrukcyjnych a przez to przyjęcie zwiększonej ilości wody przy następnym 
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opadzie. Za najlepszy okres prac związanych z wymianą gruntu oraz nasadzeniem roślin uważa się 
kwiecień i maj, gdyż wtedy zazwyczaj mija już okres największych spływów po roztopach, obniża się 
poziom wód gruntowych, a rośliny mają sprzyjające warunki do rozwoju. 
 Wykonanie należy powierzyć firmie z dużym doświadczeniem. Zaleca się by 70% roślinności 
stanowiły rośliny hydrofitowe, które nie tylko znoszą zalewanie i okresy suszy, ale mają też zdolność do 
przechwytywania, zatrzymywania i rozkładania szkodliwych substancji w kłączach lub korzeniach. 
Gatunki powinny być zróżnicowane np: 

− Bodziszek łąkowy (Geranium pratense) 
− Jaskier ostry ‘Multiplex’ (Ranunculus acris) 
− Języczka pomarańczowa (Ligularia dentata) 
− Języczka Przewalskiego (Lisimachia przewalskii) 
− Kaczeniec syn. knieć błotna (Caltha palustris)  
− Kosaciec syberyjski (Iris sibirica)  
− Kosaciec żółty (Iris pseudoacorus)  
− Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) 
− Liatra kłosowa (Liatria spicata)  
− Manna mielec ‘Variegata’ (Glyceria maxima)  
− Mięta nadwodna (Mentha aqatica)  
− Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) ‘Feesey’  
− Rdest wężownik (Polygonum bistorta)  
− Rodgersja kosztanowcolistna (Rodgersia aesculifolia)  
− Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum)  
− Sadziec purpurowy (Eupatorium purpureum)  
− Sit rozpierzchły (Junkus effusus)  
− Tojeść kropkowana (Lisimachia punctata)  
− Turzyca ptasie łapki ‘Variegata’ (Carex ornitophoda)  
− Tatarak zwyczajny (Acorus calamus)  
− Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) 
− Wielosił błękitny (Polemonium caerulea)  
− Wielosił rozesłany (Polemonium reptans) 

 Właściwie wykonana powierzchnia retencyjna nie wymaga wielu prac pielęgnacyjnych. 
Najważniejsze prace są następujące: 

• wiosną należy usuwać obumarłe części roślin, 
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• można też przycinać wiosną pędy bylin nisko nad ziemią, a krzewom wykonać cięcie 
pielęgnacyjne (usunąć pędy połamane, chore i obumarłe) oraz przeprowadzić korektę pokroju, 

• trzeba pamiętać o kontroli drenów i jeśli to potrzebne – udrożnić je, 
• w okresach długotrwałej suszy należy dodatkowo nawadniać by rośliny nie uschły. 

 
3.2. Budowa dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowa drenażu 
 W celu odwodnienia działek zaprojektowano system drenażu z rur PVC-U Ø113 z otworami 
chłonnymi, studzienki rewizyjne oraz połączeniowe zaprojektowano z polipropylenu (PP) Ø425 mm. 
Studzienka składa się z kinety przelotowej Ø200 mm wraz z włączeniami Ø113 mm, rury trzonowej 
wykonanej z PP o wysokości jak na profilu podłużnym, uszczelki pomiędzy kinetą i rurą trzonową 
studzienki, pokrywy rury trzonowej klasy B125. Włazy studzienek kanalizacyjnych powinny być w 
terenach zielonych wyniesione 8 cm ponad poziom terenu. 
 Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 
poprzez włączenie projektowanego systemu drenażu do istniejących studni betonowych 
zlokalizowanych na działce nr 81 oznaczonych na planie jako kd1 istn. oraz kd2 istn. W celu właściwego 
oczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do istniejących studni 
kanalizacji deszczowej zastosowano betonowe studnie Ø1000 mm z osadnikiem oznaczone na planie 
jako D1 oraz D2. Studnie zaprojektowano z prefabrykowanych elementów betonowych produkowanych 
wg. normy PN-EN 1917, łączonych za pomocą uszczelek, z fabrycznie montowanymi stopniami 
złazowymi stalowymi powlekanymi (zgodnie z normą PN-EN 13101), oraz przejściami szczelnymi, z 
włazem klasy B125 (spełniające wymagania PN-EN 124), włazy powinny być ryglowane. Studnie 
ustawiać na warstwie żwiru lub tłucznia z piaskiem o grubości 20 cm lub płycie betonowej grubości 
minimum 20 cm w zależności od warunków gruntowych. Studnie obsypać warstwami piasku o grubości 
30 cm zagęszczonymi mechanicznie. W celu uzyskania żądanej wysokości studni, kręgi uzupełniać 
pierścieniami o wysokości 6, 8 lub 10 cm - kręgów betonowych o średnicy Ø1000 mm i wysokości wg 
oferty producenta. Należy zastosować izolację antykorozyjną studni betonowych poprzez zastosowanie: 
roztworu asfaltowego do gruntowania izolacji lub kompozytu na bazie żywicy epoksydowej lub materiału 
powłokotwórczego na bazie epoksydu i oleju smołowego. 

Zastosowane materiały do kanalizacji deszczowej : 
- przyłącza - rury PVC-U z kielichem kl. S SN8 Ø200 mm   
- drenaż - rury drenarskie PVC-U Ø113 mm w otulinie z filtrem z włókna 

kokosowego w obsypce żwirowej owiniętej geowłókniną 



 
PROJEKT WYKONAWCZY  

Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza – wykonanie dokumentacji projektowej 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9 
 

- studnie kanalizacyjne - studnie z betonu o średnicy  Ø1000 mm o konstrukcji szczelnej z  
włazami żeliwnymi o średnicy Ø600 mm klasy D400 

- studzienki rewizyjne - studnie rewizyjne oraz połączeniowe tworzywowe Ø425 
 Projektowane elementy nie służą regulacji stosunków wodnych i w efekcie polepszeniu 
zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. 
 
3.2.1. Obliczenie ilości wód deszczowych 
Obliczenia ilości wód deszczowych wykonano zgodnie ze wzorem: 

Q = F * q * ψ [dm3/s] 
Q - natężenie przepływu [dm³/s] 
F – powierzchnia przeznaczona do odwodnienia [ha] 
q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha] 
Do obliczeń przyjęto: q= 218,5 [dm3/s*ha] 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego [bezwymiarowy] 

Ze względu na wielkość zlewni pominięto współczynnik opóźnienia. 
 

• Ilości wód deszczowych w zlewni nr 1, włączenie do studni istniejącej kd1 istn. 
Fziel. = 0,172 ha  Ψziel. = 0,1  
Fzab. = 0,0 ha    Ψzab. = 0,85 

Ψ = (𝐹𝐹𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧.∗Ψ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧.)
𝐹𝐹

 = 0,14 

𝑄𝑄 = 0,172 ∙ 218,5 ∙ 0,14 = 5,4 𝑑𝑑𝑑𝑑3/𝑠𝑠 

I = 40 ‰  
Do wyznaczania średnicy kanału i prędkości przepływu, przy znanym natężeniu przepływu i spadku 
kanału wykorzystano nomogram do obliczeń hydraulicznych przy całkowitym napełnieniu kanału. 

𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 5,4 𝑑𝑑𝑑𝑑3/𝑠𝑠 

𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 40‰ 

𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,078 𝑚𝑚 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1,28 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Wypełnienie = 21,1% 
 

• Ilości wód deszczowych w zlewni nr 2, włączenie do studni istniejącej kd2 istn. 
Fziel. = 0,215ha  Ψziel. = 0,1  
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Fzab. = 0,0 ha   Ψzab. = 0,85 

Ψ = (𝐹𝐹𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧.∗Ψ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧.)
𝐹𝐹

 = 0,13 

𝑄𝑄 = 0,215 ∙ 218,5 ∙ 0,13 = 6,34 𝑑𝑑𝑑𝑑3/𝑠𝑠 

I = 40 ‰  
Do wyznaczania średnicy kanału i prędkości przepływu, przy znanym natężeniu przepływu i spadku 
kanału wykorzystano nomogram do obliczeń hydraulicznych przy całkowitym napełnieniu kanału. 
𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 6,34 𝑑𝑑𝑑𝑑3/𝑠𝑠 

𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 40‰ 

𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,083 𝑚𝑚 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1,34 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Wypełnienie = 22,6% 
 
3.2.2. Rozwiązania wysokościowe 
 Rozwiązania wysokościowe przedstawiono na profilach podłużnych w skali 1:100/500. 
Rozwiązania wysokościowe projektowanej sieci przyjęto na podstawie planu sytuacyjno-
wysokościowego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących projektowania sieci 
kanalizacji deszczowej. 
 
3.3. Roboty ziemne 

Projektowane roboty należy prowadzić z zachowaniem zaleceń podanych w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami BHP. Przed przystąpieniem do prac 
wykonawczych należy dokonać wykopów kontrolnych celem ustalenia lokalizacji sieci obcych. Istniejącą 
infrastrukturę podziemną i naziemną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W rejonie skrzyżowań 
bądź zbliżeń projektowanej sieci do istniejących sieci wykopy wykonywać ręcznie.  

Pozostałe wykopy wykonywać mechanicznie jako wąskie o ścianach pionowych. Wykopy 
oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć. Rury układać na 20 cm podsypce piaskowej 
zagęszczonej tak aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia wg Proctora = 0,98 (pod ulicami = 1,0). Zasypkę 
ochronną piaskową zagęszczoną warstwami wykonać do wysokości 0,20 m nad wierzch rury z takim 
samym zagęszczeniem. 

 
3.3.1. Roboty montażowe 
 Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot budowlano-
montażowych. Przewody z rur PVC montować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta rur.  
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 Rury muszą być otoczone solidnie wykonaną obsypką piaskową. Rurociąg układać na 20 cm 
podsypce piaskowej. Obsypkę piaskową stosować po obu stronach rury do 20 cm nad wierzch rury. 
 
3.3.2. Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu 
 Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wyłączeniem odcinków na złączach 

• etap II - po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

• etap III - zasypanie wykopu warstwami do powierzchni terenu z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu. 

Przy zasypywaniu przewodów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia (podsypki, zasypki, obsypki) Is ≥ 
0,98, a pod drogami Is=1,0 wg Proctora. 
 Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. 
Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie 
ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego 
deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej, dokonuje się gruntem żwirowym lub pospółką warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu. Rozebranie umocnienia ścian powinno 
następować z zachowaniem ostrożności,  równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia 
się wykopu. 
 
3.3.3. Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji 

Inspekcja kanału musi umożliwić dokonanie oceny stanu powierzchni kanału po jego 
wykonaniu. Inspekcje kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do nowego 
kanału. Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania 
inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. 

Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość 
obrazu nie może budzić wątpliwości co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą 
znaleźć się następujące informacje: data/godzina, nazwa ulicy, numer studzienki początkowej i 
końcowej, średnica kanału, dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji 
będzie zapis na płytach CD lub DVD oraz raporty z wykonanej inspekcji zawierające opis stanu kanału, 
wykresy spadków i wydruki zawierające zdjęcia włączeń przyłączy kanalizacyjnych. 
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3.3.4. Uwagi końcowe 
Przy budowie kanalizacji deszczowej należy zastosować materiały i urządzenia o parametrach 

technicznych nie gorszych niż podane w projekcie. O terminie wykonania robót budowlanych 
powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu oraz urządzeń podziemnych i naziemnych w 
celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót. 

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór,  
a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy 
oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", instrukcją producenta 
oraz zgodnie z obowiązującymi polskimi normami PN i BN. 

Wykonane prace należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do właściwego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Warunkiem włączenia projektowanych sieci do eksploatacji 
jest odbiór techniczny „w stanie odkrytym”, w trudnych warunkach gruntowych wykonawca robot 
zgłasza częściowe odbiory prac. 
 
3.4. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

W obrębie przedmiotowej inwestycji występują zbliżenia oraz skrzyżowania z urządzeniami 
infrastruktury podziemnej tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, 
sieć ciepłownicza, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna. Zabezpieczenie kabli 
elektroenergetycznych wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 
  
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projektowane elementy: 

− przyłącza kanalizacji deszczowej - rury PVC-U z kielichem SDR34 kl. S SN8 Ø200 mm, długość 
do 34,0 mb; 

− drenaż - rury drenarskie PVC-U Ø113 mm w otulinie z filtrem z włókna kokosowego w obsypce 
żwirowej owiniętej geowłókniną, długość do 225,5 mb; 

− studnie z betonu o średnicy  Ø1000 mm o konstrukcji szczelnej z  włazami żeliwnymi o średnicy 
Ø600 mm klasy D400 z osadnikiem - 2 szt.; 

− studnie tworzywowe o średnicy Ø425 mm - 14 szt. 

− dwa obszary z przewidzianą wymianą gruntu obsadzonych roślinnością wodolubną o łącznej 
powierzchni do 55,0 m2. 
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5. DANE INFORMUJĄCE 
5.1. Rejestr zabytków 
 W obszarze inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. Na przedmiotowym 
obszarze nie wyznacza się obiektów dziedzictwa kulturowego ani dóbr kultury współczesnej 
chronionych ustaleniami planu. Nie wyznacza się też stref ochrony konserwatorskiej. 
  
5.2. Ochrona na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Obszar inwestycji objęty jest Uchwałą nr XLIII/907/2014 z dnia 08.05.2014r. Rady Miejskiej w 
Gliwicach dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika. 
Zgodnie z uchwałą teren inwestycji oznaczony jest symbolami: 
- działka nr 80 - 4ZP - tereny zieleni urządzonej, 1KDD1/2 – tereny drogi dojazdowej, 
- działka nr 81 - 1KDD1/2 - tereny drogi dojazdowej, 
- działka nr 94 - 4ZP - tereny zieleni urządzonej, 1KDD1/2 – tereny drogi dojazdowej, 
Planowane do wykonania prace są zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 
5.3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
 Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony został w formie 
graficznej i obejmuje wyłącznie zakres inwestycji. 
 Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach w obrębie 
których został zaprojektowany w jednostce ewidencyjnej 246601_1 Gliwice, obręb ewidencyjny 0026 
Kopernik nr: 80,81 i 94. 
 
5.4. Informacja o konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej  

W sprawie konieczności bądź braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach projektant przeanalizował przedsięwzięcia wymienione w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 
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 Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Teren objęty planowanym 
przedsięwzięciem nie jest położony na żadnym z obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

Sieci kanalizacyjne, które są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na 
środowisko ujęto w § 3 ust. 1 pkt. 81 ,,sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie 

mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, 

c) przyłączy do budynków’’. 
Z powyższego wynika, że przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko są wyłącznie sieci kanalizacyjne o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km. 
 Wobec powyższego przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. 
Syriusza – wykonanie dokumentacji projektowej” nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227). 
 
6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 
 Teren inwestycji znajduje się poza granicami terenu górniczego.  
 
7. INFORMACJE O ŚRODOWISKU 
7.1. Wpływ na etapie realizacji inwestycji 
 Uciążliwości związane z realizacją prac nie dają się całkowicie wyeliminować.  
Na zminimalizowanie oddziaływań istotny wpływ mają wykonawcy robót oraz inspektor nadzoru, 
poprzez odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowym planem, 
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harmonogramem robót i specyfikacjami technicznymi. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu 
zapewnienie: odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego 
zabezpieczenia materiałów nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 
stosowania odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość 
sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie  
w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, jakość wykonywanych robót, 
co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich 
pracownikami. 
 W celu ograniczenia uciążliwości i negatywnego wpływu na środowisko działalności 
budowlanej, wykonawca zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do sprawdzenia czy 
materiały użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, 
względnie aprobatę, sprawdzenia czy używane w trakcie prac urządzenia spełniają ustalone wymagania 
ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie 
szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego na potrzeby prac, dopilnowania aby 
uporządkowano teren po zakończeniu robót oraz aby przy wykonywaniu robót budowlanych 
przestrzegano wymagań ochrony środowiska. 
 
7.1.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych 
 Ścieki bytowe będą wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem 
Budowlanym oraz przepisami BHP ścieki winne być gromadzone w szczelnych i zamkniętych 
pojemnikach i sukcesywnie odwożone.  
 Z powyższego wynika, że do środowiska nie będą wprowadzane ścieki socjalne. Odpady stałe 
wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone będą w pojemnikach i odwożone w miejsce 
składowania odpadów wskazanych przez Inwestora. 
 
7.1.2. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 
 Nie dotyczy - ścieki technologiczne nie będą wytwarzane, gdyż na miejsce budowy przywożone 
będą gotowe do zastosowania materiały. Technologie stosowane przy realizacji przedsięwzięcia nie 
stwarzają zapotrzebowania na wodę ani też nie generują ścieków. 
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7.1.3. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni 
utwardzonych 
 Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne wód 
opadowych odprowadzanych z terenu budowy. 
 W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje się oddziaływań na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują 
zlewnie chronione. 
 Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje się znaczącego 
oddziaływania inwestycji na jakość i wielkość zasobów wód podziemnych. 
 
7.1.4. Rodzaj i sposób postępowania z odpadami 
 Ilość powstających odpadów jest trudna do ustalenia i zależy od wielu czynników, a przede 
wszystkim od staranności realizacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się pozostawienia odpadów 
niebezpiecznych. Namiar gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora. 
 
7.1.5. Przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania 
 Nie stwierdzono. Wprowadzony hałas do środowiska przy realizacji prac budowlanych będzie 
krótkotrwały i nie przekroczy określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  
 Rozporządzenie to dostosowuje terminologię i kryteria oceny hałasu do stosowanych w 
prawodawstwie państw członkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych tych państw 
oraz międzynarodowych przepisach ISO 1996 r. oraz w Zielonym Dokumencie Komisji Wspólnot 
Europejskich z dnia 4 listopada określającym przyszłą politykę WE w zakresie ochrony środowiska 
przed hałasem. Rozporządzenie to ustala wartości dopuszczalne poziomów hałasu na poziomie 
porównywalnym ze standardami obowiązującymi w krajach UE. 
 
7.1.6. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 
 Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarem „Natura 2000” i nie wpływa na niego.  
Inwestycja spełnia przepisy o obszarze oddziaływania, brak jest innych przepisów mających wpływ  
na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek objętych inwestycją. 
 
7.2. Wpływ po zakończeniu robót 
Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie ścieków: Nie dotyczy. 
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Emisja zanieczyszczeń gazowych: Nie dotyczy. 
Wytwarzanie odpadów stałych: Nie dotyczy. 
Emisja hałasu i wibracji: Nie dotyczy. 
Wpływ na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana inwestycja 
nie ma wpływu na gleby na terenach przyległych. Inwestycja nie wytwarza zanieczyszczeń wód. 
 
7.3. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Nie dotyczy obiektu. 
 
8. WARUNKI GEOLOGICZNE  
8.1. Budowa geologiczna 

Budowę geologiczną scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, posiłkując się 
Szczegółową Mapą Geologiczną Polski. 

W rejonie wykonanych otworów powierzchnię terenu pokrywa nasyp niekontrolowany o 
grubości 0,3-1,1 m zbudowany z gliny piaszczystej, żużlu, domieszek węgla, gruzu ceglanego, który 
przykryty jest cienką warstwą gleby. 

Podłoże rodzime budują utwory czwartorzędowe. Są to plejstoceńskie zwietrzeliny glin 
zwałowych (zaklasyfikowane jako gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe w stanie 
twardoplastycznym). 

Utwory czwartorzędowe nie zostały przewiercone. 
 
8.2. Warunki wodne 

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości 
rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. 

Należy mieć na uwadze, że w porach mokrych (intensywne opady, roztopy śniegu) możliwe jest 
pojawienie się w podłożu sączeń wód, szczególnie w strefie przypowierzchniowej. 
 
8.3. Warunki geotechniczne 

Podziału gruntów podłoża na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie 
wierceń badawczych i prac laboratoryjnych, stosując normy PN-81/B03020 oraz PN-86-B-02480. 

Parametry geotechniczne gruntów określono metodą „B”, biorąc jako cechę wiodącą stopień 
plastyczności w przypadku gruntów spoistych. 
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W dokumentowanym podłożu wydzielono dwie grupy genetyczne utworów: 
•  grupę I - obejmującą grunty nasypowe oraz glebę; 
•  grupę II - obejmującą plejstoceńskie zwietrzeliny glin zwałowych. 

Zalegające w podłożu grunty ze względu na zróżnicowanie parametrów fizyko- mechanicznych 
i genezę podzielono na następujące warstwy geotechniczne: 

• Warstwa I: 

Obejmuje grunty nasypowe - nasyp niekontrolowany o grubości 0,3-1, 1 m zbudowany z gliny 
piaszczystej, żwiru, domieszki węgla i gruzu ceglanego. Grunty są mało wilgotne. Zaliczono go do 
gruntów bardzo wysadzinowych. Do warstwy tej zaliczono także glebę. 

• Warstwa II: 

Obejmuje rodzime grunty średnio i zwięzło spoiste - gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe. Grunty 
są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności II = 0,10. 
Zaliczono je do gruntów bardzo wysadzinowych - gliny piaszczyste oraz do gruntów mało 
wysadzinowych - gliny piaszczyste zwięzłe. Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C. 
 Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty otworów badawczych oraz 
przekrój geotechniczny. Zestawienie wydzielonych warstw zawiera załącznik - tabela normowych 
parametrów geotechnicznych. 
 
8.4. Ocena warunków geotechnicznych  

Zalegające przypowierzchniowo grunty nasypowe (warstwa I) zaliczają się do gruntów słabych i 
nierównomiernie ściśliwych. Podłoże rodzime w miejscach rozpoznania budują utwory nośne. 

Ułożenie sieci drenażu w wykopie wskazane jest za pośrednictwem odpowiednio zagęszczonej 
podsypki piaszczysto-żwirowej. W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów 
nasypowych, należy odpowiednio zwiększyć grubość podsypki. 

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości 
rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Warunki wodne przyjmuje się jako dobre. 

Warunki gruntowo-wodne w świetle wykonanego rozpoznania można przyjąć jako proste (do 
głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje, a w podłożu występują głównie 
grunty nośne). (Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych). 
Ostateczna ocena warunków gruntowo- wodnych zostanie dokonana przez Projektanta w odniesieniu 
do przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem rozpoznania geotechnicznego. 
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Projektowana inwestycja na podstawie danych uzyskanych od Projektanta zalicza się do II 
kategorii geotechnicznej. 
 
8.5. Warunki prowadzenia robót ziemnych 

W podłożu zalegają grunty o kategorii urabialności: I (gleba), III (grunty nasypowe, gliny 
piaszczyste) oraz IV (gliny piaszczyste zwięzłe) (wg Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-01 - Budowle 
i roboty ziemne - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997). 

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości 
rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Warunki wodne przyjmuje się jako dobre. 

Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych roboty należy prowadzić w szalunkach. 
Stwierdzone w podłożu wszystkie grunty spoiste i nasypowe zalicza się do gruntów 

tiksotropowych, czyli bardzo wrażliwych na zawilgocenia oraz wstrząsy od sprzętu budowlanego 
(zagęszczarki), pod wpływem których mogę się one uplastyczniać i pogarszać swoją nośność. Zaleca 
się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie możliwie suchym, bez opadów 
atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby 
zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy unikać 
wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 Geotechnika. 
Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 
8.6. Wnioski i zalecenia  

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunków gruntowo - 
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w lipcu 2020 r. odwiercono 3 otwory badawcze. 
Szczegółowe wykształcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworów 
badawczych (załącznik nr 3). 
2.  Podłoże budują: grunty nasypowe, gleba oraz plejstoceńskie zwietrzeliny glin zwałowych. 
3. Wierceniami wykonanymi w lipcu 2020 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości 
rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Warunki wodne przyjmuje się jako dobre. 
4. Projektowana inwestycja zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta zalicza się do 
drugiej kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne można przyjąć jako proste. 
5. Ocenę warunków geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej dokumentacji. 
6. Konstrukcję i sposób posadowienia oraz prowadzenie robót ziemnych należy dostosować do 
stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i głębokości posadowienia 
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projektowanego obiektu; o wartościach przyjmowanych obciążeń dopuszczalnych na grunty podłoża 
i wielkościach dopuszczalnych osiadań zadecyduje wyłącznie Projektant obiektu. 
7. Zaleca się na etapie realizacji inwestycji nadzór prac ziemnych przez uprawnionego geologa. 
8. Normowa głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t. 

 
9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie § 4.5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej  w prostych 
warunkach gruntowo-wodnych.  
 
10. EWIDENCJA GRUNTÓW 
 Inwestycja zlokalizowana jest na działkach w jednostce ewidencyjnej 246601_1 Gliwice, obręb 
ewidencyjny 0026 Kopernik o numerze: 
 - 80 GMINA GLIWICE siedziba: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,  
 - 81 GMINA GLIWICE siedziba: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,  
 - 94 GMINA GLIWICE siedziba: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.  
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11. INFORMACJE DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 
 W myśl postanowień art. 20. Prawa Budowlanego w niniejszym załączniku podano podstawowe 
informacje dotyczące specyfiki projektowanej inwestycji. Informacje te należy uwzględnić  
przy opracowywaniu „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 
 Projektowane roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z zasadami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Dz. U. 1972r. Nr 13 
poz. 93. Rozporządzenie określa warunki pracy dla: zagospodarowania placu budowy; sprzętu 
zmechanizowanego, robót ziemnych; robót budowlanych; robót montażowych i spawalniczych. 
 
11.1. Identyfikacja zagrożeń 
 Dla planowanego zakresu robót inwestycyjnych zidentyfikowano poniższe rodzaje zagrożeń dla 
bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników: 

• praca i przebywanie w sąsiedztwie ciężkiego sprzętu zmechanizowanego; 

• praca ciężkiego sprzętu zmechanizowanego w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych; 

• urządzenia elektryczne; 

• wykonywanie głębokich wykopów maszynami budowlanymi; 

• zawodnienie wykopów; 

• zagrożenie stateczności skarp i nasypów; 

• praca i przemieszczanie maszyn po nachylonym terenie; 

• praca maszyn przy krawędzi nasypów i wykopów; 

• strefy niebezpieczne w obrębie pracujących maszyn budowlanych; 

• zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego przy wykorzystywaniu sprzętu 
elektrycznego oraz cieczy i gazów palnych. 

Poniżej określono zasady postępowania w warunkach występujących zagrożeń. 
 
11.2. Wymagania ogólne i kwalifikacje zawodowe pracowników 
Do wykonywania prac objętych zakresem projektu dopuszcza się wyłącznie osoby, które: 

• posiadają kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy, jeżeli takie 
są wymagane; 
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• uzyskały orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na określonym 
stanowisku; 

• posiadają aktualne szkolenie podstawowe BHP, zostali zapoznani z ryzykiem 
zawodowym i sposobami jego ograniczenia oraz wykazali się znajomością niniejszej 
instrukcji oraz instrukcji szczegółowych i uzyskali pozytywny wynik na egzaminie 
dopuszczającym do pracy; 

• posiadają odzież i obuwie robocze oraz niezbędne ochrony indywidualne 
przewidziane na dane stanowisko pracy zgodnie z zakładową tabelą norm przydziału; 

• zostały przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej. 
 
11.3. Nadzór nad prowadzonymi robotami 
 Nadzór nad prowadzonymi robotami powierza się kierownikowi budowy i kierownikowi robót. 
Do obowiązków kierownika robót pełniącego funkcję koordynatora należy w szczególności: 

• organizowanie, przygotowanie i kierowanie pracami w sposób zabezpieczający 
przed wypadkami zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz wytycznymi udzielonymi przez kierownika budowy w zakresie robót 
prowadzonych na frontach roboczych; 

• dokonuje codziennie imiennego podziału pracy z uwzględnieniem zasad 
właściwej koordynacji robót i pracowników zatrudnionych poszczególnych 
stanowiskach; 

• ustala zakres i kolejność wykonywania prac; 

• uwzględnia wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach w miejscu 
prowadzonych prac; 

• kieruje akcją ratowniczą w przypadku wystąpienia zagrożeń, awarii, wypadku, 
pożaru itp. 

 
11.4. Obowiązki pracowników 
Do podstawowych obowiązków pracowników na stanowiskach robotniczych należy: 

• wysłuchanie i stosowanie się do poleceń kierownika robót dotyczących 
prawidłowego 
i bezpiecznego wykonania zleconych zadań; 
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• przy realizacji otrzymanego zadania należy stosować bezpieczne metody 
pracy; 

• wszystkie zauważone usterki, nieprawidłowości i zagrożenia natychmiast 
zgłaszać kierownikowi robót; 

• w przypadku wystąpienia zagrożenia dla własnego życia lub zdrowia pracownik 
winien przerwać pracę, oddalić się z miejsca zagrożenia i niezwłocznie powiadomić 
kierownika robót; w przypadku zagrożenia innych osób udzielić niezbędnej pomocy; 

• stosowanie się do poleceń zawartych w tablicach, znakach, wywieszkach 
znajdujących się na terenie prowadzonych prac. 

 
11.5. Praca operatorów maszyn budowlanych 
 Bezpieczne wykonywanie prac przez operatorów ciężkich maszyn budowlanych jak: koparki, 
spycharki, ładowarki, walce oraz kierowców samochodów samowyładowczych prowadzone będzie  
z zachowaniem poniższych zasad: 

• prace operatorów ww. maszyn i kierowców pojazdów samochodowych 
wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej; 

• operatorzy i kierowcy obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń 
dotyczących organizacji robót; pracy i porządku wydanych przez osoby do tego 
upoważnione; 

• przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy w 
terenie wyznaczyć strefę niebezpieczną; 

• w zasięgu pracy maszyn budowlanych mogą znajdować się jedynie osoby 
zatrudnione przy ich obsłudze; 

• wszelkie pojazdy transportu kołowego nie mogą na terenie placu budowy 
przekraczać szybkości 12 km/godzinę; 

• sposobie zabezpieczania ścian wykopów decyduje każdorazowo kierownik 
budowy lub kierownik robót liniowych w oparciu o stwierdzone warunki gruntowe; 

• jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu należy 
wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracujących w nim pracowników; 

• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp (przy wykopach skarpowych); 
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• przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy 
powinni znajdować się w bezpiecznej odległości tj. poza strefą niebezpieczną; 

• przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w 
odległości co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu; 

• przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się 
nawisów; 

• włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 
gruntem (mułem) jest zabronione; 

• wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego 
powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie 
większej niż: 

• 130 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie ładowania materiałów 
sypkich, 

• 30 cm nad dnem skrzyni w razie ładowania materiałów kamienistych; 

• przy wjeżdżaniu koparki na wzniesienie jej oś napędowa powinna znajdować 
się z tyłu, a przy zjeżdżaniu ze wzniesienia – z przodu koparki; 

• w czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu 
zgodnym z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 
1m nad terenem; 

• w czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na 
ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę; 

• praca spycharką jest dozwolona na spadkach podłużnych lub pochyleniach 
poprzecznych nie przekraczających 30o; 

• przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien 
wystawać poza krawędź nasypu; 

• przebywanie w pojeździe – wywrotce innych osób oprócz kierowcy w czasie 
prac za  
i wyładunkowych jest zabronione; 

• zabrania się wchodzenia pod podniesioną wywrotkę w celu wygarnięcia z niej 
ładunku, który nie wyładował się pod własnym ciężarem; 
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• w przypadku trudności w całkowitym opróżnieniu wywrotki należy pojazdem 
ruszyć do przodu albo opuścić wywrotkę do położenia normalnego i w tym stanie 
wyładować zawartość przy użyciu narzędzi ręcznych. 

 
11.6. Eksploatacja urządzeń elektrycznych 
 Zasadniczo projekt nie przewiduje się stosowania urządzeń elektrycznych do realizacji 
planowanych robót. Jednak nie wyklucza się możliwości użycia sporadycznego urządzeń elektrycznych 
i agregatów prądotwórczych. W tym przypadku bezpieczna eksploatacja urządzeń elektrycznych i 
mechanicznych o napędzie elektrycznym może odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami: 
1. Do obsługi pomp stosowanych do odwodnienia terenu robót dopuszcza się osoby wyznaczone przez 
kierownika robót. 
Do ich obowiązków pracowników obsługi należy: 

• utrzymywanie i eksploatowanie pomp zgodnie zobowiązującymi przepisami i 
normami; 

• prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą powinny 
być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

• podłączenia elektrycznych przewodów zasilających z urządzeniami 
mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób 
obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone prze uszkodzeniami mechanicznym; 

• dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzętu zmechanizowanego 
będącego w ruchu jest zabronione; 

• sprzęt zmechanizowany należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie 
należących do obsługi. 

2. Do obsługi innych urządzeń mechanicznych z napędem elektrycznym (agregatów prądotwórczych, 
spawarek) stosować analogiczne zasady kierowania pracowników do ich obsługi. 
 
11.7. Praca w obrębie stref niebezpiecznych 
 Strefy niebezpieczne w obrębie, których mogą być wykonywane prace z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności to: 

• strefy robocze operatorów ciężkich maszyn budowlanych i samochodów 
samowyładowczych na terenie zbiorników; 

• załadunek materiału na środki taboru samochodowego; 
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• praca na froncie roboczym, w strefie kolizji z przebiegiem napowietrznej linii 
elektroenergetycznej. 

Teren w obrębie stref niebezpiecznych winien być odpowiednio oświetlony i oznakowany tablicami: 
„strefa niebezpieczna” oraz „wstęp osobom nieupoważnionym zabroniony”; 
W miejscu oznakowanym winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy oraz sprzęt ratunkowy 
służący do prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku konieczności jego użycia. 
 
11.8. Bezpieczeństwo pożarowe 
 W ramach prewencji pożarowej wymaga się stosowania do poniższych zaleceń: 

• w każdej kabinie maszyny budowlanej i pojeździe samochodowym winna 
znajdować się gaśnica odpowiedniej wielkości; 

• w każdym pomieszczeniu pracy, w szatni i magazynie paliw winna znajdować 
się gaśnica proszkowa lub śniegowa z aktualnym atestem oraz koc gaśniczy; 

• palenie wyrobów tytoniowych może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym, 
odpowiednio oznakowanym i wyposażonym; 

• pracowników obowiązuje znajomość instrukcji postępowania na wypadek 
pożaru i sposobów alarmowania Państwowej Straży Pożarnej. 

 
11.9. Instrukcje technologiczne 
 Realizacja inwestycji obejmować będzie głównie roboty ziemne. Wykonawcy robót 
w poszczególnych branżach posiadać będą odpowiednie instrukcje technologiczne (lub wytyczne 
prowadzenia robót) określające wykonawstwo robót specjalistycznych w warunkach szczególnych dla 
planowanego zakresu robót. Zapoznanie pracowników z przepisami zawartymi w powyższych 
instrukcjach technologicznych nastąpi w ramach odpowiednich szkoleń wstępnych. Odbycie szkoleń 
potwierdzone zostanie podpisami w książce szkoleń i pouczeń, przechowywanej w biurze kierownika 
budowy. 
 
11.10. Instrukcje stanowiskowe 
 Operatorzy maszyn budowlanych, urządzeń mechanicznych (i ewentualnie elektrycznych) 
posiadać będą znajomość instrukcji obsługi, potwierdzoną posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i 
uprawnień. 
 Pracownicy zatrudnieni w strefie pracy maszyn zapoznani zostaną w zakresie przepisów 
bezpieczeństwa pracy zawartych w instrukcjach obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej. Znajomość 
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tych przepisów potwierdzona zostanie w książce szkoleń i pouczeń, przechowywanej w biurze 
kierownika budowy. 
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