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Podział zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45300000-0-roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9-roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne 
45331200-8- Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych   
45331210-1-instalowanie wentylacji 
 

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji szczegółowej nazwa zadania: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie 
systemu kontroli dostępu”. 
1.1.1. Specyfikacja szczegółowa odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji. 
1.1.2. Roboty obejmują: instalację wentylacji i klimatyzacji 
1.1.3. Podstawa opracowania: 
1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  
funkcjonalno-użytkowym, 
2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. z 2013 poz 1129) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
3.ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
1.2. Zakres stosowania ST. 
1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną Specyfikacją 
Techniczną: 
D2Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
1.4.1. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.2. Odpowiednia (bliska)  - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać  
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 Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej.  
Projekt składa się z części opisowo – rysunkowej oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 
 ( 1 )   Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia. 
( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania ofert w siedzibie 
Inwestora. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Inwestycji, a o ich odkryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. informacja o terenie budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu wewnętrznego na Terenie Budowy  
w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru umieści tablicę informacyjną, której treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy - unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 



3 
 

uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie instalacji podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z min 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
1.5.13. Ogrodzenie – prowadzenie prac związanych z wentylacją nie wymaga dodatkowego 
wygradzania robót  
1.5.14. zabezpieczenie jezdni i chodników -  prowadzenie prac związanych z wentylacją nie wymaga 
dodatkowego zabezpieczenia. 
1.6  roboty tymczasowe i towarzyszące: 
- roboty pomiarowe, 
- wyznaczanie tras przewodów, 
- wykucia i przekucia, 
- wykonanie pomostów roboczych, 
- prace porządkowe. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 



4 
 

przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem.  
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
2.4. urządzenia i parametry: 
Zaproponowane  elementy  wentylacyjne  danych  producentów  są przykładowe  dopuszcza  się  
stosowanie  równoważnych  technicznie  (nie  gorszych) innych firm posiadających certyfikat niezależnej 
jednostki certyfikującej potwierdzającej wykazane parametry techniczne urządzenia.   
W  przypadku  zastosowania  urządzeń  równoważnych  w  stosunku  do proponowanych w projekcie 
należy uzyskać zgodę projektanta.  
W celu zapewnienia przyjętego podziału na strefy pożarowe budynku UM zgodnie otrzymanym 
postanowieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25.03.2019 wydanym na podstawie 
ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miejskiego wykonanej przez 
rzeczoznawców p.poż., w celu dostosowania budynku UM, zrealizowane zostaną w szczególności 
następujące zadania:  
- kanały wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne przechodzące przez strefy obudowane będą przegrodami 
o klasie REIs 60 (EI60), ewentualne rewizje oraz drzwi posiadać będą również klasę EIs 60 odporności 
ogniowej, a w przypadku występowania szachtów w obrębie wydzielonych stref pożarowych w piwnicy - 
o klasie odporności ogniowej REI 120 (EI120), ewentualne rewizje oraz drzwi posiadać będą również klasę 
EIs 120 odporności ogniowej,  
-przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych oraz w przegrodach,  dla których 
wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej REIs 60 (EIs60), będą posiadać klasę odporności 
ogniowej EIs taką jak te oddzielenia i przegrody,  
-przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz 
pomieszczeń zamkniętych wyposażone zostaną w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej i 
dymoszczelności EIS tych przegród, uruchamiane za pomocą siłownika 24V DC wraz ze sprężyną powrotną 
oraz sygnalizacją (otwarta/zamknięta).  
Z racji tego, że większość kanałów wentylacyjnych jest istniejących, a specyfika obiektu pod względem 
konstrukcyjnym nie pozwala na montaż klap p.poż. np. w stropie, należy zamontować je na odcinku 
poziomym i obudować płytami g-k o odpowiedniej klasie EIs zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
architektonicznym. Związane będą z tym pewne przeróbki kanałów istniejących – zaznaczone na 
rysunkach. 
Przewody wentylacyjne nowoprojektowane należy wykonać z materiałów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy 
łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej 
trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Maszynownie wentylacyjne i 
klimatyzacyjne w budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być 
wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EIs 60 i zamykane drzwiami o klasie 
odporności ogniowej co najmniej EIs 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem 
budynku. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne istniejące i nowoprojektowane w miejscu przejścia przez 
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elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o 
klasie odporności ogniowej, równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego 
z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Gdy przewody wentylacyjne 
i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone są przez strefę pożarową, której nie obsługują, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych 
stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny 
być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie (EIS) równej klasie elementu. 
Przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane są poprzez siłownik  24V DC wraz ze sprężyną powrotną 
oraz sygnalizacją (otwarta/zamknięta). 
W budynku zastosowany zostanie system sygnalizacji pożarowej zapewniający całkowitą ochronę obiektu. 
Oznacza to, że chronione będą wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony są jedynie 
sanitariaty (łazienki z suszarkami lub ogrzewaczami przepływowymi chronione są czujkami optycznymi) i 
kanały wentylacyjne. Do zaprojektowania systemu sygnalizacji pożarowej wykorzystany zostanie standard 
PKN [14]. Szczegółowy algorytm wysterowań uwzględniać powinien w szczególności: 
●uruchomienie samoczynnych urządzeń oddymiających klatki schodowe nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, 
●uruchomienie sygnalizatorów akustycznych, informujących użytkowników budynku o zaistniałym 
zagrożeniu, 
●zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, 
utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej – w przypadku ich zastosowania w budynku, 
●zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających zabudowanych w przewodach wentylacyjnych, 
●wyłączenie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
●zwolnienie kontroli dostępu w drzwiach występujących na drogach ewakuacyjnych,  
●opuszczenie kurtyn przeciwpożarowych zastosowanych w budynku, 
●sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich drzwi w pozycji otwartej. 
Urządzenia wentylacyjne (klapy p.poż,) montować  wg  ich  instrukcji  montażu.  Wszystkie przewody i 
kształtki wentylacyjne powinny być wykonane jako niskociśnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg 
PN-84/H-92125, zgodnie  z  wymogami  normy  BN  –  88  /  8865  –  04.  Połączenia  przewodów,  kształtek  
i  urządzeń powinny  spełniać  wymogi  normy  PN-B-76002:1996,  a  szczelność  instalacji powinna 
odpowiadać klasie A wg normy PN – B – 76001 / 96 (szczelność normalna). Przewody okrągłe należy 
wykonać z rur ”spiro”, z połączeniami za pomocą nasuwek i „nypli”. Podłączenia  nawiewników  i  
wywiewników z zastosowaniem opasek dociskających.  
Przy   podwieszeniach   i podparciach   przewodów   należy   stosować   elastyczne   podkładki   
amortyzacyjne.   Przewody przechodzące  przez  przegrody  budowlane,  na  całej  grubości  przegrody,  
powinny  być  obłożone wełną  mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach; po wykonaniu uszczelnienia,  otwory  należy  zatynkować. Wszystkie  elementy,  które  
nie  są  wykonane  ze  stali ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Całość prac należy wykonać wg: Wykonanie, próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z 
instrukcją producentów oraz wykonać   zgodnie   z   Warunkami   technicznymi   wykonania   i   odbioru   
instalacji  ogrzewczych COBRTI Instal. 
WSKAZANIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW- INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI  

Produkt Ilość Jednostka 

klapa p.poż. EIS 120, 630x250,24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 120, 300x150,24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 120, 200x150,24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. ∅ 160 EIS 60, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

4 kpl 

klapa p.poż. ∅ 400 EIS 60, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. 350x200, EIS 60, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 
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klapa p.poż. 300x200 EIS 60 w stropie, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz 
sygnalizacją (otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. transferowa 600x600 
EIS 60, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją (otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż.540x200 EIS 60, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. 400x300 EIS 60 w stropie, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz 
sygnalizacją (otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. transferowa 200x315 EIS 60, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz 
sygnalizacją (otwarta/zamknięta) 
w miejsce kratki wentylacyjnej 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, 540x200, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60 w stropie 500x400, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz 
sygnalizacją (otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, 500x250, 24V DC w stropie wraz ze sprężyną powrotną oraz 
sygnalizacją (otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, 540x200, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, 400x300, 24V DC w stropie wraz ze sprężyną powrotną oraz 
sygnalizacją (otwarta/zamknięta) 

1 kpl 

klapa p.poż. EIS 60, ∅ 100, 24V DC wraz ze sprężyną powrotną oraz sygnalizacją 
(otwarta/zamknięta) 

48 kpl 

Uszczelnienie masą p.poż przejść fi 100-250  200 kpl 

Przeróbka kanałów istniejących – zgodnie z rys. IW.01-IW.05   

 
UWAGA:  WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI FREONOWEJ ORAZ SKROPLIN PRZEZ STREFY P.POŻ. ZNAJDUJĄ 
SIĘ W OPRACOWANIU ARCHITEKTURY MUSZĄ BYĆ WYKONANE W ODPOWIEDNIM SYSTEMIE P.POŻ.  
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
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niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.2. Roboty montażowe. 
Montaż przewodów. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 
grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamontowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: 
a)przewodów 
b)materiału izolacyjnego 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów np. Tłumików, 
przepustnic itp. 

Elementów składowych podpór lub podwieszeń 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 
konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła. 
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Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w 
przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich czyszczenia 
w inny sposób. 
Nawiewniki, wywiewniki. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
Czerpnie i wyrzutnie. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Przepustnice. 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręczne, powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu 
przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie 
pracy instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zapewnienie jakości  polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej jak również 
stosownych norm. Rozwiązania konstrukcyjne projektu narzucają sposób wykonania, zakres materiałów i 
urządzeń. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy        PN-B-
76002. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami jak najszybciej, nie 
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później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych , przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raportu 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia- ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/ lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
( 1 ) Dziennik budowy 
Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
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obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 ( 2 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych  w pkt 6.7.1.- 6.7.3 następujące dokumenty: 
1.pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2.protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3.umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 
4.protokoły odbioru Robót, 
5.protokoły z narad i ustaleń, 
6.korespondencję na budowie. 
( 4 ) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
Obmiaru Robót jeżeli znajdzie taka konieczność dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora na piśmie.  
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi końcowemu, 
odbiorowi ostatecznemu. przed upływem okresu rękojmi 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
8.4. Odbiór końcowy Robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
Specyfikacje Techniczne, 
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze  Robót Zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń, 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne: ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. Natomiast płatność wynikać będzie z 
warunków umowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Norma PN-B-76001 
Normy PN-B-03434. 
Norma PN-B-76002. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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INSTALACJA HYDRANTOWA 

1. WSTĘP 

1.1.    Przedmiot specyfikacji technicznej: 

 Przedmiot Specyfikacji szczegółowej nazwa zadania: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie 
systemu kontroli dostępu”. 
- wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji hydrantów DN 25 
i DN 52 oraz zestawu hydroforowego. 
  

1.2.    Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Rozłączenie instalacji hydrantowej od instalacji bytowej w dwóch miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej 
- montaż nowej instalacji wewnętrznej wody pożarowej 
- montaż hydrantów 
- montaż zestawu hydroforowego 
- próby i odbiory instalacji  
 

1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami i ogólną 
specyfikacją techniczną. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca udzieli gwarancji na pełny zakres 
wykonanych robót, min. 3 lata od daty odbioru końcowego. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy  teren budowy 
zgodnie z harmonogramem robót wykonanym przez Wykonawcę, dołączonym do dokumentów 
kontraktowych.  Wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, lokalizację reperów, 
dziennik budowy,  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zostaną przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy podczas przekazania placu budowy 
 

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego ( wykaz pozycji, które stanowią przetargową Dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą ( techniczną ) i zostaną przekazane Wykonawcy), 
- Wykonawcy ( wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej (np. dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami- jeżeli takie 
będą). 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  Przed rozpoczęciem 
robót Wykonawca umieści w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablice informacyjne 
wykonane zgodnie z DZ.U.02. 108.953.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   
       Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  - możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie pomieszczeń biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadamiać Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela tych 
instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia  do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas , 
do momentu odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora Nadzoru. 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne normy zapewniające 
równy lub Wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni. 
Materiały instalacyjne 
Zastosowano rury stalowe ocynkowane dn 65, dn50, 32 mm w izolacji z pianki PE gr. 13mm oraz rury ze 
stali nierdzewnej cienkościennej 35x1,5; 54x1,5. 
Zastosowano zestaw hydroforowy składający się z dwóch pomp w tym jednej rezerwowej. 
Każda pompa w zestawie ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości z silnikiem w klasie sprawności IE4, 
w przypadku awarii falownika lub pompy jakość pracy zestawu nie ulega obniżeniu. Zestaw 3-fazowy na 
bazie pomp pionowych z hydrauliką i stopą ze stali nierdzewnej, każda pompa ze zintegrowaną 
przetwornicą częstotliwości, silniki pomp w klasie sprawności IE4, wyposażony w nadrzędny sterownik 
umożliwiający nastawę 2 wartości ciśnienia, odczyt danych roboczych, zapewniający automatyczny test 
pomp co 6 godzin i gwarantujący regulację ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bara. Zestaw z możliwością 
transmisji danych do BMS po protokole Modbus, BACnet lub LON.  
Wytyczne montażowe: 
● Zawory hydrantowe należy umieścić w skrzynkach na wysokości 1,35m. Zasilanie pojedynczego 

hydrantu 25 średnicą dn32, do hydrantu 52 średnicą dn50. Wymagane ciśnienie na zaworze 
hydrantowym wynosi 0,2 MPa. Wymagana wydajność dla 52 -2,5 l/s. Wymagana wydajność 
instalacji 5 l/s (przyjęto dwa równocześnie działające hydranty). 

● Materiały, z których jest wykonana instalacja wodociągowa powinna mieć atest dopuszczenia do 
wody pitnej. 

● Przewody instalacji pożarowej powinny być wykonane z materiałów niepalnych, odcinki wykonane 
z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności 
ogniowej co najmniej EI 60. 

● Dopuszcza się prowadzenie pionów w jednej obudowie z pionami np. instalacji freonowej, skroplin 
pod warunkiem indywidualnego zabezpieczenia przejścia p.poż każdej z instalacji osobno 

● Przewody przechodzące przez nieogrzewane pomieszczenia należy zabezpieczyć przed 
możliwością zamarznięcia. 
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● Przewody prowadzone po ścianach i pod stropem należy mocować za pomocą podpór, uchwytów 
stałych i przesuwnych według zaleceń producentów. 

● Po przeprowadzeniu montażu, instalację należy dokładnie przepłukać a następnie poddać próbie 
ciśnienia. 

● Montaż instalacji należy przeprowadzać zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi technicznymi 
producenta systemu, przepisów BHP i Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom II. 

● Ze względu na specyfikę obiektu należy bezwzględnie przed wykonaniem przebić pod instalację 
sprawdzić możliwość ich wykonania we wskazanym miejscu  próbnym odwiertem - w razie braku 
możliwości można je nieznacznie przesunąć a resztę elementów dostosować, przewierty dla 
pionów hydrantowych wykonywać od spodu stropu w miejscu pustaka akermana (wiercenie od 
góry może spowodować trafienie na belkę stropową!!),  

● INSTALACJA HYDRANTOWA PROWADZONA BĘDZIE W BRUZDACH LUB OBUDOWANA PŁYTAMI G-
K (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym) w przypadku braku możliwości, 
w wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się (za zgodą Inwestora i Projektanta) zmianę rur stalowych 
na rury ze stali nierdzewnej cienkościennej. 

● wszystkie przejścia instalacji hydrantowej przez strop i ściany oddzielenia pożarowego należy 
uszczelnić zaprawą ogniochronną zgodnie z zaleceniami producenta 

●  instalację hydrantową prowadzić w miarę możliwości po trasie istniejącej instalacji, w razie kolizji 
dostosować i powiadomić projektanta 
 
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych oraz w miejscach wyeksponowanych 
z rur ze stali nierdzewnej cienkościennej.  Materiałów tych nie wolno jednak łączyć 
bezpośrednio ze sobą. Między nimi należy zamontować kształtkę dystansową z brązu lub 
mosiądzu, dzięki której odstęp pomiędzy elementem konstrukcyjnym ze stali ocynkowanej a 
elementem konstrukcyjnym ze stali szlachetnej będzie odpowiadał przynajmniej zewnętrznej 
średnicy rury.  

 
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót 
odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/ producentów 
wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, dokumentacji techniczno 
ruchowych, instrukcji montażowych   i instrukcji obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Wyroby 
dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy przez wykonawcę. 
 

3. SPRZĘT 

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, lub musi mieć  możliwość dostępu 
do niezbędnego sprzętu: 
- elektronarzędzia 
- środek transportowy 
- samochód skrzyniowy  do 5 t 
- zgrzewarka komputerowa 
- narzędzia instalacyjne systemowe 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz musi być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 
 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów i sprzętu na budowę jest kosztem Wykonawcy. Zaleca się, aby transport materiałów 
na budowę odbywał się pojazdami o ładowności do 5 t. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlanym oraz 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania prowadzonych robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 Należy wyznaczyć miejsca wykonania nowej instalacji i zamontować podpory i uchwyty zgodnie z 
technologią i wytycznymi producenta.   Gruz należy odwieźć na miejsce składowania wyznaczone przez 
Inwestora. 
5.2 Roboty montażowe 
Instalację wody zimnej hydrantowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych oraz rur ze stali 
nierdzewnej o średnicach podanych na rzutach w projekcie budowlanym, posiadających atest PZH do 
wody pitnej. Rury prowadzić  pod stropem.  
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych kitem trwale plastycznym, przejścia 
przez ściany stref pożarowych wykonać jako gazoszczelne o odporności EI-60. Podejścia do 
poszczególnych węzłów zaopatrzyć w zawory odcinające kulowe gwintowane. 
Instalacja wodna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisów techniczno-budowlanych w drodze rozporządzenia  (2),  zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), a także zgodnie z 
zasadami wiedzy współczesnej i sztuką budowlaną oraz umową o roboty budowlane. 
Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych projekcie wyrobów 
budowlanych i urządzeń , przez inne rodzaje o zbliżonych parametrach technicznych. Wprowadzone 
zmiany i odstępstwa muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru przed ich wprowadzeniem, nie mogą 
powodować pogorszenia właściwości użytkowych 
Tuleje ochronne 
 Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja powinna być 
rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ścianę) 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej   o ok. 5 cm z każdej strony, a przy przejściu 
przez strop o ok. 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gałązek, których wylot 
ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
 Zastosowane rury  nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów, sprzętu. Kontrola jakości robót powinna 
obejmować następujące badania: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową użytych materiałów, sposobu prowadzenia 

przewodów i kompensacji, szczelność rurociągów. 
Badania odbiorcze 

Instalacja wody.  
Badanie szczelności  rur wodnych należy przeprowadzić wodą pod ciśnieniem próbnym 8 bar. Wynik 
badania zostanie uznany za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
7,1 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności technologiczne 
związane z budową instalacji c.o., wewnętrznej sieci cieplnej, węzłów cieplnych. a mianowicie: 
- ułożenie przewodów 
- roboty montażowe wykonania rurociągów 
- próba szczelności 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
7,2 Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót w odniesieniu do odbioru końcowego stwierdza wykonawca przez pisemne 
powiadomienie zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru 
końcowego dokona komisja złożona z przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. 
 W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu 
oraz robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
7.3 Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robót po upływie okresu gwarancyjnego, określonego 
w umowie, wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 W trakcie trwania okresu gwarancyjnego zamawiający będzie wykonywał okresowo przeglądy 
gwarancyjne obiektu. 
 
7,4 Dokumenty odbiorowe 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest „ protokół odbioru końcowego i przekazania do 
użytku sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacje powykonawczą  
- protokoły odbiorów częściowych 
- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  


