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1. Konstrukcje z betonu zbrojonego, konstrukcje stalowe 

 

SST 1.1 Konstrukcje z betonu zbrojonego, konstrukcje stalowe 

SST 1.1.1 Zbrojenie konstrukcji 

SST 1.1.2 Rusztowania 

 
UWAGA!  
ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE POWYŻSZE ROBOTY MAJA PODOBNY CHARAKTER, ZGRUPOWANO JE 
RAZEM. 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót w ramach realizacji zadania. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST  
 ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem betonu konstrukcyjnego dla obiektów, łącznie z zasadami prowadzenia 
robót związanych z: 
 - wykonaniem mieszanki betonowej 
 - wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań 
 - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
             -            pielęgnacją betonu.  
zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STO. 
  
1.5. Kody CPV 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45220000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7


 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 3 

 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 

45262210-6 Fundamentowanie 

 
1.6. Objaśnienia pojęć. 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.7.  Informacje o terenie budowy. 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 

2. Materiały 
Elementy nośne konstrukcji budynku. 
Klasa betonu:    C20/25, 
Maksymalny rozmiar kruszywa:  dg = 16 mm 
Wiek betonu w chwili obciążenia: 28 dni 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
 
Składniki mieszanki betonowej 
 
Cement - wymagania i badania 
a) rodzaje cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg Dz.U. Nr 63 (RMTiGM z 30.05.2000 ) o następujących klasach: 
- klasy 52,5NA - do betonu klasy B45 i większej. 
- klasy 42,5NA - do klasy betonu B30, B35 i B40, 
- klasy 32,5NA - do betonu klasy B25. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu powinny być zgodne wg ustaleń Dz.U. Nr 63 (RMTiGM 
z 30.05.2000 
c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest ) wraz z wynikami 
badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, 
że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
d) Magazynowanie i okres składowania 
Dla cementu pakowanego (workowanego): 

1*  składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach). 
Dla cementu luzem: 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45262000-1
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2* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku  
3* lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry 
na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

4* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
5* - po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
Kruszywo 
Kruszywo grube - wymagania i badania 
 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej: 

 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 
z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 

 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

 Do betonu klasy B 25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm. 

 Do betonów klas B 30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

 Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich ) - do 20 %, 

 wskaźnik rozkruszenia - dla grysów granitowych - do 16%; 

 dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 
- nasiąkliwość - do 1.2%, 

 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

 reaktywność alkaliczna wg PN-92/B-06714/46 - stopień reaktywności powinien wynosić 0, 
w przypadku, gdy warunek nie zostanie spełniony musi zostać spełniony warunek:  
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 – nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
- zawartość związków siarki - do 0.1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 
-zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od       wzorcowej. 
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a) Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą zmodyfikowaną ogranicza się 
do 10%.   

 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 

 Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
-  oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
 -  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. W przypadku, gdy kontrola 
wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 

Kruszywo drobne - wymagania i badania 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
-   do 0.25 mm  - 14 ÷ 19%, 
-   do 0.50 mm  - 33 ÷ 48%, 
-   do 1.00 mm  - 57 ÷ 76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
-   zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%, 
-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
-    zawartość związków siarki - do 0.2%, 
-    zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%,   
-  zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-EN 
1744-1:2000 
-    w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
-    oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
-    oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
-    oznaczenie zawartości grudek gliny , które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
-    oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych 
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej. 
 Do betonów klas B25, B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 
w granicach podanych niżej i na rysunku 1. 
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Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 
 Dla kruszywa do 16 mm: 
 bok oczka sita   przechodzi przez sito w % 
 - 0.25 mm   3 ÷ 8  
 - 0.50 mm   7 ÷ 20  
 - 1.00 mm   12 ÷ 32 
 - 2.00 mm   21 ÷ 42 
 - 4.00 mm   36 ÷ 56 
 - 8.00 mm   60 ÷ 76  
 - 16.0 mm   100 
 - 31.5 mm    --- 
 Dla kruszywa do 31.5 mm: 
 bok oczka sita przechodzi przez sito w % 
 - 0.25 mm   2 ÷ 8 
 - 0.50 mm   5 ÷ 18 
 - 1.00 mm   8 ÷ 28 
 - 2.00 mm   14 ÷ 37 
 - 4 00 mm   23 ÷ 47 
 - 8.00 mm   38 ÷ 62 
 - 16.0 mm   62 ÷ 80 
 - 31.5 mm     100. 

 Należy dążyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił: 
 - 0.3 - dla betonów gęstoplastycznych 
 - 0.5 - dla betonów plastycznych. 

 Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 
 - 35 ÷ 40% przy kruszywie grubym do 16 mm 
 - 30 ÷ 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
 
Woda zarobowa - wymagania i badania 
 Woda zaborową do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
 Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga 
badania. 
Domieszki i dodatki do betonu 

 Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
   - napowietrzającym, 
   - uplastyczniającym, 
   - przyśpieszającym lub opóźniającym. 
 

 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
   - napowietrzająco - uplastyczniających, 
   - przyśpieszająco - uplastyczniających. 

 
Mieszanka betonowa 

 Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 
 Poszczególne elementy konstrukcji w zależności od warunków eksploatacji, należy wykonywać 

wyłącznie z betonu klasy co najmniej: 
B37 W8 -  fundamenty oraz elementy zagłębione w gruncie, 
B30 -   pozostałe elementy, 
B30 W6 - posadzki, 
B15 -   beton podkładowy. 
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Wymagania dla betonu: 
- Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. Kruszywa 
należy składować na dobrze odwodnionym placu oraz odpowiednio utwardzonym, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 
- Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betonów 
i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 
Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, Czas przechowywania cementu nie może być 
dłuższy od 3 miesięcy. 
- Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń. Niedopuszczalne jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne 
zanieczyszczenia. 
 - Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobową do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
 - Należy stosować piasek zwykły 
Zaleca się pozyskiwanie betonu z profesjonalnych betoniarni o klasach betonów jak dla 
poszczególnych elementów. 
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO  Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO  
 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
 * Środki do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 

- Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 

 * Czas transportu i wbudowania: 
  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

    - 90 min. - przy temperaturze + 15
o

C, 
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    - 70 min. - przy temperaturze + 20
o

C, 

    - 30 min. - przy temperaturze + 30
o

C. 
 
5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności : 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
 - prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 
w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki itp.), 

 - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-

06250 oraz PN-S-10040:1999 
 
Dozowanie składników: 
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 
 - ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 - ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
 Wagi muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji powinny być kontrolowane co najmniej raz 
w roku.  Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej 
raz w miesiącu. 
 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
Mieszanie składników 
 Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu ( zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych.  

Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

  - położenie zbrojenia,  
  - zgodność rzędnych z projektem, 
  - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy. Przy betonowaniu chodników, gzymsów, 
wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

 Do zagęszczania i wyrównania powierzchni płyty betonowej wzmacniającej i ochronnej na 
izolacji należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
Zagęszczanie betonu 
 Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy  nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20÷30 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest  

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 5 ± 
0,7 m. 
- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

-  Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy wykonywaniu 
wzmocnienia podpór przez obetonowanie. 

Przerwy w betonowaniu  
 - Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
 i uzgodnionych z projektantem. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 
zaczynu cementowego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubości 5 mm. 
- dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. 

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.  
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. 
 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy 
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5oC, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20o 

C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez  polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 Obciążanie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu. 
Równość powierzchni i tolerancje. 
 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm. 
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 
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 Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
 Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem z mieszanek niskoskurczowych 
i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
Montaż deskowań 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i 
szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia 
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z 
tworzyw sztucznych. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Przy 
wykonywaniu deskowań należy zwrócić uwagę na elementy tworzące fakturę ścian licowych i 
zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. Przed przystąpieniem do 
betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, 
liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  
Dopuszcza się betonowanie w deskowaniu systemowym. Użyte deskowanie systemowe powinno 
odpowiadać jakością nie mniejszą takim odpowiednikom jak deskowania sytemowe firm uznanych 
na naszym rynku. 
 
Tolerancje wykonania deskowania 
 Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: 
 - rozstaw żeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niż 2 cm 
 - grubość desek jednego elementu deskowania ± 0.2 cm 
 - odchylenie od pionu ściany deskowania ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niż 0.5 
cm 
 - prostoliniowość krawędzi żeber ± 0.1% (w kierunku ich długości ) 
 - miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 

3.0 m) ± 0.2 cm 
- wymiary kształtu elementu betonowego - 0.2% wysokości i nie więcej niż - 0.5 

cm + 0.5% wysokości i nie więcej niż + 2.0 cm- 0.2% grubości (szerokości ) i nie więcej 
niż +0.2 cm + 0.5% grubości (szerokości ) i nie więcej niż + 0.5 cm. 

Dopuszczalne ugięcia deskowania 
 - w deskach i belkach pomostów     1/200 l 
 - w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych  
  lub żelbetowych      1/400 l 
 - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych 
  lub żelbetowych      1/250 l. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 
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Badania kontrolne betonu 
Wytrzymałość na ściskanie 
 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niż: 
 - 1 próbka na 100 zarobów, 
 - 1 próbka na 50 m3 betonu, 
 - 3 próbki na dobę, 
 - 6 próbek na partię betonu. 
 Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
 Jeżeli wyniki badań nie będą pozytywne dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości 
betonu według PN-B-06261 lub PN-B-06262 lub na próbkach wyciętych z konstrukcji. Wykonawca 
przedstawi program tych badań do akceptacji Inżynier. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne? to 
beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
 Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
 W przypadku wykonania betonu na budowie należy przeprowadzić poniższe badania. 
 Przy betonowaniu betonem normatywnym(atestowanym) z betoniarni należy dostarczyć 
deklaracje, atesty itp. Potwierdzające klasę betonu.  
 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy , jeśli jego wytrzymałość określana 
na próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 
 a)  przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niż 15 

  Ri min> Rb
G

 ( warunek 2 normy PN-88/B-06250 )gdzie: 
  Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek  
   - współczynnik zależny od liczby próbek n wg zestawienia poniżej  

  Rb
G

 - wytrzymałość gwarantowana 
 
  liczba próbek n od 3 do 4   
  liczba próbek n od 5 do 8  
   
 
  W przypadku, gdy warunek ( 2 ) nie jest spełniony, beton może być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeżeli 

   Ri min > Rb
G

 ( 3 ) 
  oraz 

  R > 1.2 Rb
G

  ( 4 ) 
  gdzie : 

R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek , obliczona wg wzoru 
 1 
R = 1∕n∑Ri , gdzie Ri wytrzymałość poszczególnych próbek ( 5 ) 
 i=1 

 b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast warunku nr 

2   obowiązuje warunek R - 1.64s > Rb
G

 ( 6 ) w którym:  
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  R - średnia wartość według wzoru ( 5 ), 
  s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n ze wzoru nr 7 
normy PN-88/B-06250 
Nasiąkliwość betonu 
 Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 

najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu i raz na 400 m
3

 betonu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub 
po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Próbki przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250. 
 Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Mrozoodporność betonu 
 Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z 
normą PN-88/B-06250. 
 Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
 
Wodoszczelność betonu 
 Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 3 razy w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – 
po 6 próbek regularnych o wymiarze boku 150x150x150. 

 Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni 
wg PN-88/B-06250. 
 Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Tolerancje wymiarów konstrukcji betonowych: 
Uwagi ogólne 
 Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. 
 Podane niżej, tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt 
nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów 
prefabrykowanych. 
  
Tolerancje wymiarowe 
 Fundamenty: 
 1) Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 50mm. 
 2) Wymiary w planie - ± 30 mm. 
 3) Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ± 20 mm. 
 4) Różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ± 30 mm. 
 5) Różnice głębokości - ± 0.05 h  i  ± 50 mm. 
 Konstrukcje przęseł: 
 1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) -  ± 10 mm. 
 2) Wysokości ( h jest wielkością podstawową): 
  h < 0.50 m   - ± 5 mm 
  0.50 m < h < 1.50 m  - ± 10 mm 
  1.50 m < h < 3.00 m  - ± 15 mm 
  3.00 m < h < 10.0 m  - ± 20 mm 
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  10.0 m < h  - ± 0.002h. 
 3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zbliżone: 
  L < 0.50 m   - ± 5 mm 
  0.50 m < L < 1.50 m - ± 10 mm 
  1.50 m < L < 3.00 m  - ± 15 mm 
  3.00 m < L < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < L  - ± 0.002L. 
 4) Ogólne wymiary konstrukcji: 
  L < 15.0 m   - ± 5 mm 
  15.0 m < L < 30.0 m  - ± 30 mm 
  30.0 m < L  - ± 0.001L. 
 5) Prostoliniowość: 
  L < 3.00 m   - ± 10 mm 
  3.00 m < L < 6.00 m  - ± 15 mm 
  6.00 m < L < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < L < 20.0 m  - ± 30 mm 
  20.0 m < L  - ± 0.0015L. 
 6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokątnego w stosunku do 
   płaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostałe naroża , L jest przekątną 
prostokąta): 
  L < 3.00 m   - ± 10 mm 
  3.00 m < L < 6.00 m  - ± 15 mm 
  6.00 m < L < 12.0 m  - ± 20 mm 
  12.0 m < L  - ± 0.002L. 
 7) Różnice poziomu pomiędzy najbliższymi płaszczyznami (w górze lub na  dole): 
  h < 3.00 m   -  ± 10 mm 
  3.00 m < h < 6.00 m  - ± 12 mm 
  6.00 m < h < 12.0 m  - ± 15 mm 
  12.0 m < h < 20.0 m  - ± 20 mm 
  20.0 m < h  - ± 0.001L. 
 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  
 Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego 
betonu.  
8. Odbiór robót   
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 
9. Podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO  

Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie 
z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu 
wykonania i obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 opracowanie recept i ich zatwierdzenie, 

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających niezbędnych przyjętej technologii robót, 

 wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 

 oczyszczenie podłoża, 
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 wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem), 

 wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

 dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z zagęszczeniem 
i pielęgnacją,  

 rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

 oczyszczenie terenu robót,  

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 
10.  Przepisy związane 
Normy 
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 
3. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
4. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek cementu 
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena 

zgodności 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
7. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 
8. PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane. 
9. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 
14. PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenie składu  

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
15. PN-EN 933-3:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Cz.3: Oznaczenie kształtu 

ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. 
16. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
17. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
18. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
19. PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
20. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
Wymagania i badania. 
 
22. PN-74/B-06262          Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna  
   badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
   Schmidta typu N. 
 
23. PN-69/B-10260            Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
24. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.  
25. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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26. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
27. PN-D-97018:1998 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
28. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
29. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
30. PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
31. PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
32. PN-92/S-10082  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
33. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały. 
34. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Złącza. 
35. PN-EN 1097-3.2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 

gęstości nasypowej i jamistości 
36. PN-92/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywności 

alkalicznej metodą szybką. 
37. PN-EN 1744-1.2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
38. PN-82/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawartości chlorków metodą 

turbidemetryczną 
39. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwość 
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2. Zbrojenie konstrukcji 
 

SST 1.1.1 Zbrojenie konstrukcji 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., 
związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia, 
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości robót i materiałów. 

zbrojenie betonu stalą klasy; A-IIIN (B500 SP) 
zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie konstrukcji 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45262000-1


 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 18 

 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 
2. Materiały 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1  Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem Kontraktu 
stosuje się stal klasy A-IIIN B500SP o średnicach od 6 do 32 mm. W przypadkach przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej stosuje się również stal kształtową St3S stal klasy C. Profile konstrukcyjne – 
stal S355J2 i S235J2 (podkonstrukcje i konstrukcje drugorzędne) Dla stali S235J2 dopuszcza się 
zastosowanie S275J2H i S355J2. 
2.1.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Gatunek stali B500 SP. 

- średnica pręta w mm      6 ÷ 40, 
- granica plastyczności Re (min) w MPa    ≥400, 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm min w MPa   ≥440, 
- wydłużenie (min) w %      5, 
- odginanie próbek „starzonych” o kąt 20o po zginaniu o kąt 90o na trzpieniu o średnicy 

       d=5d, dla prętów 10÷12, 
        d=6d, dla prętów 14÷16, 

        d=8d, dla prętów 20÷25, 
d=10d dla prętów 28÷32 
nie powinno wykazywać pęknięć 

 

Gatunek stali St3S-b 
- średnica pręta lub walcówki w mm     - 5.5 ÷ 40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa    - 240 
- wytrzymałość na rozciąganie w MPa    - 370 ÷ 460 
- wydłużenie (min) w %      - 24 
- zginanie o kąt α (d - średnica trzpieni, a - gr. próbki w mm)  - d = 2a, α = 180o 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa      - 240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa       - 200 

 

 
2.1.3  Długości handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej 

Pręty dostarcza się o długościach: 
- fabrycznych 10,0 ÷ 12,0 m 
- określonych w zamówieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalną odchyłką ± 100 mm. 
Dopuszcza się dostawę 6% zamówionej masy prętów o długościach mniejszych od 

zamówionych, lecz nie mniejszych niż 6 m, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. Pręty o 
długościach powyżej 12 m lub poniżej 6 m mogą być dostarczane tylko po uzgodnieniu pomiędzy 
zamawiających a dostawcą. 

Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym lub taśmą co najmniej w trzech 
miejscach. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5,0 t, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. 
Inny rodzaj pakowania należy uzgodnić przy zamówieniu. 
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2.1.4 Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów na żądanie inspektora będzie zaopatrzona w 
atest. 
 
2.1.5 Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli 
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
2.1.6. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 
sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu (żeby uniknąć 
trwałych odkształceń), oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
  
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STO  

 
5.2 Przygotowanie zbrojenia 
 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
 
 
 
5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 



 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 20 

 

 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 
23 normy PN-91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 
< 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
Montaż zbrojenia 
5.3.1 Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,06  m - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
- 0,05 m - dla strzemion fundamentów, 
- 0,04 m – dla zbrojenia strzemion słupów, 
- 0,03 m – dla zbrojenia strzemion belek i stropów, 
- 0,025 m – dla zbrojenia strzemion wieńcy i rdzeni, 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
 
5.3.2 Łączenie prętów za pomocą spawania 

Przy łączeniu prętów za pomocą spawania dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
- czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
- zakładkowe, wzmocni one jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
- czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 

Miejsca spawania powinny być" położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna 
odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. 

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, 
mający odpowiednie uprawnienia. 
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5.3.3 Łączenie prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów 
prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

Prętów o średnicy 25 mm i większej nie należy łączyć na zakład. Dopuszczalny procent prętów 
łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 
- dla prętów żebrowanych  50%, 
- dla prętów gładkich   25%. 

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia 
poprzecznego, niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie 
powinna być mniejsza niż 2d i niż 20 mm. 

 
5.3.4 Skrzyżowania prętów: 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drutu wiązałkowego wyżarzonego o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

Należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami bądź prętami 
poprzecznymi. 

Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą znajdować się 
na jednym pręcie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO 

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej: 

- cięcia prętów ( L - długość pręta wg Dokumentacji Projektowej): 
- dla L < 6.0 m - w = ± 20 mm, 

   - dla L > 6.0 m - w = ± 30 mm; 
   - odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w Dokumentacji Projektowej): 
   -  dla L < 0.5 m - w = ± 10 mm, 
   -  dla 0.5 m < L < 1.5 m - w = ± 15 mm, 
   -  dla L > 1.5 m - w = ± 20 mm; 
Usytuowanie prętów: 
   -  otulenie – nie mniejsze niż 20 mm, 

- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu): 
- dla h < 0.5 m - w = 10 mm, 
- dla 0.5 m < h < 1.5 m - w = 15 mm, 
- dla h > 1.5 m - w = 20 mm; 

- odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych prętów): 

- dla a < 0.05 m - w = ±  5 mm, 
- dla a < 0.20 m - w = ± 10 mm, 
- dla a < 0.40 m - w = ± 20 mm, 
- dla a > 0.40 m - w = ± 30 mm; 

- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - 
oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu): 

- dla b < 0.25 m - w = ± 10 mm, 
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- dla b < 0.50 m - w = ± 15 mm, 
- dla b < 1.50 m - w = ± 20 mm, 
- dla b > 1.50 m - w = ± 30 mm. 

 Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3mm, 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0.5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 

 
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę:  

Do każdej partii walcówki lub prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy. Na żądanie zamawiającego podane w 
zamówieniu, do każdej partii należy dołączyć atest, w którym należy podać: 

- nazwę wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu zgodnie z PN-82/H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
-  masę partii. 

 
Przy dostawach prefabrykatów zbrojarskich wykonawca przedstawi zamawiającemu Świadectwo 
Jakości Producenta Zbrojeń z załącznikami jw. Prefabrykaty winny być pakowane w wiązki z opisem, nr 
nazwa elementu, nr rysunku, schemat figury, gat., ilość.  
Badaniu na budowie należy poddać każdą partię stali, a program badań powinien obejmować: 

a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
b) sprawdzenie powierzchni, 
c) sprawdzenie wymiarów, 
 

 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO 

Jednostką obmiarową jest kilogram (kg). Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m), oraz ilość (kg) stali kształtowej zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót   
8.1 Ogólne zasady odbioru robót . 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 
 
8.2.2.  Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
8.3 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
- rozstawu strzemion,  
- prawidłowości wykonania, złącz i długości zakotwień prętów, 
- prawidłowości osadzenia kotew,  
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w STO 
 
9. Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO 
Płaci się za kilogram (kg) wykonanego i odebranego zbrojenia zgodnie z określeniem podanym w 

p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających niezbędnych przyjętej technologii robót, 
- oczyszczenie i wyprostowanie stali, 
- wygięcie, 
- przycinanie, 
- łączenie spawane "na styk" lub "zakład", 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza pas drogowy, 
- montaż i demontaż rusztowań i pomostów koniecznych dla montażu zbrojenia 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 
10.  Przepisy związane 
 
Normy 
1. PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
2. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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3. PN-89/H-84023/06   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. 
4. PN-91/H-04310   Próba statyczna rozciągania metali. 
5. PN-78/H-04408   Technologiczna próba zginania. 
6. PN-86/H-84028   Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości .Gatunki. 
7. PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
8. PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
9. PN-ISO 6935-2/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
10. PN-EN 10056-2  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - 

Tolerancje kształtu i wymiarów 
11. PN-EN 10056-1  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej – 

Wymiary 
12. PN-84/H-93403. Stal. Ceowniki walcowane 
13 PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowe 
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3. Rusztowania 

 

SST 1.3 Rusztowania. 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażu rusztowań zewnętrznych rurowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują montaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
2. Materiały 

Stosować można wyłącznie rusztowanie posiadające atest producenta. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45262100-2
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3. Sprzęt 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
  
4. Transport 

Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy 
taczkami, lub wózkami, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy 
lub wciągarka ręczna 

 
5. Wykonanie robót  

Rusztowania powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną 
dostawcy. Rusztowania należy montować na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed 
osiadaniem, z zastosowaniem pomostów montażowych.  

 
6. Kontrola jakości robót 

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 
dzienniku budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy. 
 

8. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją techniczną montażu rusztowań dostarczona przez dostawcę 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za (m2) wykonanych rusztowań, na podstawie odbioru i oceny jakości wykonania robót. 
 
Cena obejmuje : 

transport wszystkich materiałów, 
wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 

 
10.  Przepisy związane 

 Karty techniczne montażu rusztowań dostarczone przez producenta rusztowań 
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4. Roboty murarskie 

SST 1.2 Roboty murarskie 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych z bloczków ceramicznych gr.12, 18 i 25,0cm 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych prowadzonych w budynku 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pk.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścian murowanych z bloczków ceramicznych przewidzianych w projekcie budowy 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
murowych, wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie : 
-ścian murowanych z bloczków ceramicznych 
-poszerzenie niektórych otworów okiennych i drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadproży typu L 
i stalowych 

1.3.1. Kody CPV. 
 

45262520-2 Roboty murarskie 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami 

producenta. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały 
Bloczki ceramiczne P+W oraz elementy i materiały uzupełniające  

Nadproża żelbetowe pref. Typu L oraz stalowe. 
 

2.1 Zaprawa murarska 
Zaprawa będzie wykonywana na budowie. Do przygotowania zaprawy stosuje się mieszarkę 
 

3. Sprzęt 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i 

akcesoria  

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 
kształtów, 

 Piła widiowa – do cięcia bloczków, 

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

 Kielnie 

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków 

 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
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4. Transport 
Większość materiałów dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na paletach 
zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i 
twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
5. Wykonanie robót 
 Prace należy wykonywać stopniowo, rozpoczynając od najniższych kondygnacji. 
- powierzchnie, na których wznoszone będą mury z w/w elementów drobnowymiarowych należy 
oczyścić z ziemi, luźnych kawałków betonu i tłuszczy; 
- betonowe powierzchnie pod ścianki należy polać wodą; 
- ścianki należy wykonać na wysokość określoną w projekcie; 

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów 
rusztowań, które powinny znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m 
od jego górnej krawędzi. Zabronione jest wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin 
przystawnych. Również zabronione jest chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, 
płytach, stropach, przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza 
krawędzie konstrukcji bez 
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady. Wykonywanie robót murarskich i 
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. 
Jeżeli stanowisko pracy  
do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpa wykopu a wznoszona ścianą, szerokość 
stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m. 

 
Prace murowe z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapiennej o marce 1,5 do 3 z 

całkowitym wypełnieniem spoin. Wewnętrzne powierzchni przewodów powinny być gładkie, bez 
występów lub wklęśnięć. Nadmiar spoiny należy usunąć, a spoinę wygładzić. Szybkość wznoszenia 
murów z przewodami powinna być taka , aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać wytrzymałość 
zabezpieczającą trzon przed deformacja. 
Poziome spoiny miedzy pustakami jednego przewodu nie powinny sie pokrywać ze spoinami 
przewodu sąsiedniego. Przesuniecie spoin powinno być nie mniejsze niż 25mm. Grubość spoin 
poziomych nie powinna być większa niż 10±3mm. 
Niedopuszczalne jest łączenie elementów w stropach. Spiny poziome powinny się znaleźć pod lub 
nad stropem. Odstęp w poziomie miedzy pustakami z przewodami spalinowymi powinien wynosić co 
najmniej 25mm, wentylacyjnymi 10mm i powinien być całkowicie wypełniony rzadka zaprawa. Trzony 
omurować cegłą. W miejscach, w których przewidziane jest osadzenie rury piecowej, drzwiczek 
rewizyjnych lub wyczystnych, albo kratek wentylacyjnych powinny być stosowane elementy z 
gotowymi otworami, według przeznaczenia. Wybijanie otworów w pustakach wmurowywanych jest 
zabronione. 
Prace prowadzić w temp. pow., +5oC w bezdeszczowa pogodę. 
 
Wymiary konstrukcji ścian powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
-szczegółowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych- 
 
Przy poszerzaniu otworów należy wykuć istniejące nadproże i osadzić nowe tylu L / stalowe  w 
zależności od lokalizacji- nadproża wg projektu. Tynki uzupełnić i wykonać nową powłokę malarską na 
powierzchni całej ściany w danym pomieszczeniu ( po oczyszczeniu i zagruntowaniu ściany). 
 
 
7. Kontrola jakości 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 



 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 29 

 

8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2) wykonanych Robót. 

  

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2; 1.3. 
niniejszej ST. 
9.1. Cena jednostkowa. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze. 
-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów. 
-wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń. 
-wykonanie ścian. 
-uporządkowanie terenu robót. 
-wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty i odniesienia podane w ST “Wymagania ogólne”. 
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport”, 
Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 
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5. Przebicia w stropach 
 

SST 1.3 Przebicia w stropach 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru ścian murowanych z bloczków ceramicznych gr.12, 18 i 25,0cm 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych prowadzonych w budynku 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pk.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie przebić w istniejących stropach. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie : 
-wykonanie przebić dla szachtów instalacyjnych 

1.3.1. Kody CPV. 
 

45262520-2 Roboty murarskie 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami 

producenta. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
2. Sprzęt 
Przy wykonywaniu prac zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria  

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

 Kielnie 

 Udarowy młot wyburzeniowy 

 Wiertarka udarowa 

 Wiertnica na statywie 
 
 
3. Wykonanie robót 
 Przed wykonaniem otworu należy wykonać przewiert kontrolny w celu dokładnego 
namierzenia planowanych otworów po obu stronach przegrody. W stropach typu Akerman należy po 
wykonaniu przewiertów kontrolnych odkuć tynk w celu weryfikacji kierunku ułożenia belek i pustaków 
stropowych. Otwory należy wykonywać między belkami stropowymi bez  naruszenia belek. W razie 
konieczności należy  zmienić orientację szachtu instalacyjnego – po akceptacji projektanta. 
Szacht instalacyjny należy obudować a przejście instalacyjne uszczelnić pożarowo. 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/


 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 31 

 

7. Kontrola jakości 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 
 
8. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2) wykonanych Robót. 
  

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2; 1.3. 
niniejszej ST. 
9.1. Cena jednostkowa. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze. 
-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów. 
-wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń. 
-wykonanie ścian. 
-uporządkowanie terenu robót. 
-wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty i odniesienia podane w ST “Wymagania ogólne”. 
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport”, 
Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 
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6. Ocieplenie dachu 
 

45321000-3 ST 1.4 Ocieplenie dachu  

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
wykonywaniu ocieplenia dachu. 

1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót. 

1.3.  Zakres 
-Docieplenie dachu w miejscu wykonania klap dymowych w dachu- uzupełnienie ocieplenia 
 
2. MATERIAŁY 

 Wełna twarda gr 20cm 
3. SPRZĘT 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
4. TRANSPORT 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, w tym wysokiej i niskiej temperatury.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Płyty należy układać „na sucho”, dokładnie dostosowując je do siebie tak, aby nie powstały mostki 
termiczne. Płyty styropianu należy ułożyć na powierzchni uprzednio wykonanej paroizolacjii. 

Paroizolację z należy układać „na zakład” zgodnie z wytycznymi producenta.  Płyty należy układać w 
taki sposób, aby miejsca łączenia, nie pokrywały się z miejscami styku uprzednio ułożonych płyt 
styropianu.  
Płyty klejone do podłoża powinny być dodatkowo mocowane mechanicznie w strefie przy 
krawędziowej przy pomocy łączników teleskopowych do betonu . 
Ostatnią warstwą konstrukcji stropodachu jest papa termozgrzewalna.  
Patrz także Projekt Budowlano – Wykonawczy „architektura i konstrukcja” 
6. KONSTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności dokonanych robót. 

7. OBMIAR 
Jednostką obmiaru jest m2, m3 . 

8. ODBIÓR 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zapisane w dzienniku budowy – m2 i szt. po odbiorze robót 
 

10. Przepisy związane 
PN i instrukcje producenta wraz z atestami; dokumenty zawarte w ST 00; ST 01. 
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7. Kładzenie dachów z folii PVC 
 

45260000-7 ST 1.5 Kładzenie dachów z folii PCV  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego z folii PCV. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot określonych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem: 
- pokrycia dachowego z membrany PCV (uzupełnienia w miejscu wykonania klap pddymiajacych na 
klatkach schodowych) do których wykonania zostaną użyte materiały odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Membrana dachowa z PCV 
Membrana PCV w kolorze RAL 7005 (jasno szary) spełniająca wymagania norm i aprobat 
technicznych: 
Wymagania: 
- kolor jasno szary 
- grubość: 2,0 (+0,2/-0,1) mm 
- wymiary: rolki 1x20 lub 2x20 m (�} 2%) 
- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1200 N/50 mm 
- wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 15 % 
- pękanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na wałku 5 mm ≤-30 oC 
- stabilność wymiarowa: �} 0,5/1,5% 
- odporność na rozdzieranie: ≥ 300 N 
- sposób łączenia membrany: zgrzewanie lub klejenie 
 
2.3. Akcesoria do pokryć z folii dachowych 
– system łączników, listew dociskowych i kołków mocujących, 
– system kształtek wykończeniowych (np. narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, obróbki wywiewek itp.), 
– pianka poliuretanowa dwuskładnikowa, utwardzona 
 
2.4. Geowłóknina 
Geowłoknina ochronna wyróżniająca się bardzo wysokimi wartościami odporności na przebicie 
dynamiczne i statyczne, oraz dobrą wodoprzepuszczalnością w płaszczyźnie wyrobu. Wykonana z 
włókien polipropylenowych lub poliestrowych. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania p okrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektro narzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Rolki folii opakowane w sposób zabezpieczający je przed odkształceniami i rozwijaniem  należy 
przewozić krytymi środkami transportu. Mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa przewozowego. Folie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Unikać należy: 
– przykrywania zwojów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
– przekroczenia punktu rosy, 
– składowania na wilgotnym podłożu, 
– transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
– zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
– I. Na płycie żelbetowej ułożyć warstwy izolacji przeciwwilgociowei z foli PE i termicznej ze styropianu 
oraz warstwę spadkową ze styropianu wg ST „Izolacje”. Na warstwie izolacji termicznej ułożyć 
geowłokninę, po czym można przystąpić do pokrycia dachu membraną z PCV. 
 
5.3. Pokrycie z folii dachowej (membrany) 
Dla właściwego ułożenia membrany należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: dla wyrównania 
membrany i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoża. Rolkę membrany należy ostrożnie rozwinąć 
wzdłuż wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym z końców 2-3 łącznikami. Łączniki o 
owalnych talerzykach dociskowych należy mocować ustawiając je równolegle dłuższą stroną do 
długości pasa lub jego brzegu. Właściwie zamocowany łącznik nie powinien swoim talerzykiem 
dociskowym wystawać ponad powierzchnię folii membrany. Następnie należy naciągnąć membranę 
do uzyskania gładkiej powierzchni bez zmarszczeń i pofałdowań i zamocować na drugim końcu rolki. 
Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania zamontować teleskopowe łączniki montażowe. Drugi brzeg 
membrany mocować należy analogicznie, naciągając membranę w poprzek ze stałym naprężeniem 
likwidującym pofałdowania. Następne pasy membrany ułożyć należy równolegle zachowując zakładkę 
o szerokości 130 mm przy montażu membran o szerokości 1 m i 140 mm przy montażu membran o 
szerokości 2 m do pokrycia całej powierzchni dachu. Zakładka zgrzewana jest wzdłuż ułożonych 
pasów pokrywając miejsca mocowań mechanicznych. Dla właściwego naprężenia membrany należy 
najpierw zgrzewać jeden brzeg membrany dopiero potem mocować drugi brzeg. Gęstość mocowań 
membrany (liczba łączników) uzależniona jest od strefy ssania wiatru na połaci dachowej i powinna 
zostać określona przed przystąpieniem do robot pokrywczych, jednak dla membran o szerokości 1 m 
nie powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu membran o szerokości 2 m nie większa niż 0,6 m. 
W żadnym przypadku łączniki nie powinny być umieszczane bliżej niż 30 mm od 
brzegów membrany. Przed przystąpieniem do zgrzewania należy przeprowadzić zgrzewanie wstępne i 
próbę zgrzanego materiału na rozrywanie. Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocą 
samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą 
szerokości 40 mm a detali dyszą szerokości 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i 
dociskane silikonowym wałkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokości 40 mm i ma 
wytrzymałość taką samą jak membrana. Temperatura i prędkość zgrzewania ustawiana jest w 
zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju użytej membrany. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm 
przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze” i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości wykonania . 
- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich, rynien 
i rur spustowych przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami 
podanymi w aprobacie technicznej. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Zasady obmiarowania robot zgodne z pkt. 4 Warunków szczegółowych - Zasady przedmiarowania 
Rozdziału 05, Pokrycia dachowe, katalogu KNR 2-02 Konstrukcje budowlane. Jednostką obmiarową 
pokryć dachowych jest metr kwadratowy (m2). Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr 
kwadratowy (m2) w rozwinięciu bez uwzględniania zakładów. Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza 
się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w metrach bieżących. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2 Odbiór pokrycia dachowego 
Podstawę do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robot z 
projektem 
- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robot były pozytywne.  
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z projektem 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy 

 PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

 PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 

 PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 

 PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

 ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

 PN-EN 13162:2002 

 PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych 

 PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

 PN-B-04631:1982 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 

 PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien szklanych. 

 PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w 
stanie stalonym. Aparat z ciepłomierzem 

 PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w 

 stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 

 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i 
szerokości. 

 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości. 

 PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej. 

 PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na 

 rozciąganie równoległe do powierzchni. 

 PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej 
nasiąkliwości 

 wodą metodą częściowego zanurzenia. 

 PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i 

 kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów. 
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8. Roboty blacharski-dekarskie 
 

45261213-0 ST 1.6 Roboty blacharsko - dekarskie  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot   
 Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich. S.T. 

–jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
  
1.2. Zakres  
 Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 

- wykonanie obróbek blacharskich okapów, dylatacji z blachy stalowej powlekanej, etc; 
- wykonanie dylatacji ściennych z blachy powlekanej w kolorze wg.aranżacji 

Roboty blacharsko-dekarskie w związku z montażem klap dymowych na klatkach schodowych. 
 
2. MATERIAŁY 

- blacha powlekana 0,5 i 0,7mm 
 
3. SPRZĘT 
 Specjalistyczny sprzęt dekarski; nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, 

piony, łaty, drabiny 
 
4. TRANSPORT 
 Samochodowy i ręczny 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Dekarskie obróbki blacharskie to szczególna izolacja dachu przed niszczącym działaniem wód 
opadowych.  

Prace przygotowawcze (wycięcie blach, zagięcie rąbków itp.) muszą być wykonane solidnie. 
Blachy łączy się ze sobą na zakłady (czyli na rąbki, zwoje i listwy). Przy obróbkach najczęściej 
stosuje się różne formy zakładów. Każdy element musi być idealnie dopasowany. Miejsce 
usytuowania obróbki wymaga szczegółowych pomiarów. Na ich podstawie w warsztacie wykonuje 
się poszczególne elementy, które później dostarcza się na budowę i instaluje na dachu. Dla 
poprawnego wymierzenia elementu, dach po-winien być pokryty blachą trapezową . Ważny jest 
każdy styk, przez który woda  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów poziomów i 

pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości i szczelności 
wykonanych obróbek. 

7. OBMIAR 
Jednostką obmiaru jest m2, szt. 

 

8. ODBIÓR 

 Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Za  (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt. elementów systemowych 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-61/B- 10245- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Dokumenty zawarte w ST 00; ST 01. 
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9. Montaż konstrukcji metalowych 
 
 

45223100-7 ST 1.7 Montaż konstrukcji metalowych   

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót związanych z montażem konstrukcji metalowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i 
obejmują wykonanie konstrukcji: 

- konstrukcji stalowej – podkonstrukcje pod kurtyny dymowe, wymiany dla projektowanych 
otworów pod klapy oddymiające na klatkach schodowych. 

 
 
2. MATERIAŁY 
- stalowe profile walcowane i zimnogięte ze stali  S235  i S355; 
- kotwy. 
 
3. SPRZĘT 
Dźwig; inny sprzęt specjalistyczny. 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
  
4. TRANSPORT 
Samochodowy. 
Na budowę będą dostarczane poszczególne elementy; gotowe, przygotowane do montażu / 
wbudowania. 
  
5. WYKONANIE  ROBÓT  
- przed montażem jakiegokolwiek elementu należy sprawdzić czy powierzchnie styków są 
oczyszczone, miejsca montażu wykonano wg dokumentacji, poziomy mocowania są prawidłowe;  
- montaż wszystkich elementów należy wykonać w należytej kolejności rozpoczynając od montażu 
elementów wykonanych na warsztacie, dalej elementy łączące; 
- miejsca połączeń powinny być ostatecznie wyszlifowane, gładkie. 

Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
-szczegółowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych- 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 

 w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),  

 w zapisach w dzienniku budowy, 

 w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 

zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 
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Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 
rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji 
technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie powinna być zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 

 

6.2.Kontrola i badania konstrukcji 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz 
zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

 sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 

 sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą 
taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową. 
 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
prawidłowość wykonania połączeń, 
zabezpieczenie stali, 
wymiary elementów 
prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
prawidłowość wykonania połączeń w elementach wykonanych w warunkach budowy na podstawie: 
- oceny jakości stosowanych materiałów, 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą 
stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką - na losowo wybranych elementach, na przykład 
płatwi, belce, dźwigarze. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową są sztuki elementów konstrukcyjnych  oraz ciężar zabudowanych elementów -
kg;  
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych stanowią 
następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz 
stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

 protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających,  

 wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 

 wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 

 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
 Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 
 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 
Odbiór końcowy obejmuje, co najmniej stwierdzenie: 

 zgodności z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 

 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
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 prawidłowości wykonania złączy, 

 prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, . 

 nie przekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
 Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu 
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu 
konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu 
jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej 
zaleceń. 
Protokół odbioru powinien zawierać:  

 podsumowanie wyników badań 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 

 wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 wnioski dotyczące dalszego postępowania. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego 
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10. Zabezpieczenie antykorozyjne 
 

 ST 1.8 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne  

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1.   

Zakres prac i czynności w wytwórni jest następujący: 
- Elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć poprzez malowanie ochronne, przy czym dla 
przyjętej kategorii korozyjności C1 należy zachować następujące parametry: 
- przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniową SA1/2, bez zanieczyszczeń, tłuszczu, 
oleju, kurzu, 
 
-System zabezpieczenia dla kategorii korozyjności C1  
Powłoki nanoszone ręcznie o całkowitej grubości warstwy suchej  80 urn 
 

Zakres prac i czynności na budowie dla projektowanych elementów stalowych jest następujący: 

- przyjęcie elementów na budowę, 

- kontrola i odbiór powłok gruntowych, 

- naprawa powłok gruntowych, 

- przechowywanie elementów, 

- montaż konstrukcji, 

- zabezpieczenie gruntujące połączeń, 

- wykonywanie wymalowań warstw nawierzchniowych na całej konstrukcji,  

- odbiór ostateczny z przedstawieniem wymaganych dokumentów. 
 

Zakres prac i czynności na budowie dla istniejących elementów stalowych jest następujący: 
-ocena stanu istniejącego systemu malarskiego- ocena stopnia degradacji wg normy). Stopnie 
przygotowania powierzchni poddawanych częściowej renowacji podaje norma PN-EN ISO 8501-2 
-oczyszczenie powierzchni 

- zabezpieczenie gruntujące połączeń, 
- wykonywanie wymalowań warstw nawierzchniowych na całej konstrukcji, 
 
2. MATERIAŁY 
 
Farby podkładowe- farba alkidowa min.-40 urn 
Farby nawierzchniowa- farba alkidowa min -40 urn 
 
3. SPRZĘT 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
  
4. TRANSPORT 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, w tym wysokiej i niskiej temperatury. 
  



 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 42 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Przyjęcie elementów na budowę 

Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty: 

- zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowę oraz charakterystyka 

powłok gruntowych wykonanych w wytwórni, 

- dokumenty z wytwórni, gdzie wykonano powłoki gruntowe. Dokumenty powinny zawierać dane o 

przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilości warstw oraz grubości powłok 

gruntowych. 

 

5.2. Kontrola i odbiór powłok gruntowych, decyzja o przyjęciu na budowę 

Przyjęcie na budowę konstrukcji zagruntowanych w wytwórni obejmuje sprawdzenie dokumentów. 

Każda partia elementów powinna być oznakowana i przesłana z dokumentami zawierającymi dane: 

- nazwę zamawiającego, numer, datę zamówienia, 

- nazwę i znak wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów, 

- charakterystykę powłok (jakość przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny 

grubości powłoki), 

-liczbę i masę partii elementów. 

  Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok gruntowych w projekcie 

technicznym i dokumentacji wytwórni muszą być zgodne. Ewentualne odstępstwa muszą być 

udokumentowane zgodnie z p. 3. 

Ocenę wybranych właściwości powłok gruntowych wykonuje się zgodnie z zaleceniami projektu 

technicznego. Kontrola każdej partii elementów obejmuje badania w zakresie: 

- grubości powłoki według PN-EN ISO 2808 lub PN-EN ISO 2178, 

- wyglądu powłoki według p. 4.2.2 lub PN-EN ISO 12944-7, 

- przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409 lub PN-EN ISO 4624. Wymagania powinny 

odpowiadać ustalonym w projekcie oraz w normie PN EN ISO 12944-7. 

Dopuszcza się uszkodzenia powłok gruntowych, podlegających na budowie na prawie oraz 

zabrudzenia, które można usunąć zgodnie z zaleceniami projektu. 

Przyjęcie elementów powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy, zawierającym 

wszystkie dane określone powyżej. 
 

5.3. Naprawa powłok gruntowych 

 

Projekt powinien w sposób jednoznaczny określić zakres wad i uszkodzeń powłok gruntowych: 

- niewymagających naprawy, 

- podlegających naprawie, 

- o zaniżonej jakości, nie przyjętych na budowę. 

Wymalowania wykonuje się zgodnie z projektem, najczęściej stosując te same wyroby malarskie, 

jakie nakładano w wytwórni. Oczyszczenie podłoża, technika wymalowań i ich kontrola powinny być 

podane w projekcie. 

Dopuszcza się naprawianie powłok gruntowych na podstawie zaleceń opracowanych przez 

wytwórnię, która nałożyła powłoki. 

5.4. Przechowywanie elementów na budowie 

Elementy z powłokami gruntowymi powinny być przechowywane w miejscach suchych, 

zadaszonych lub w magazynach. Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach 

bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych. Składowanie powinno się odbywać na 

podkładach z drewna, betonu, kamienia lub stali o wys. > 30 cm od poziomu terenu. Czas 

składowania nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku dłuższego czasu składowania 

zagruntowane elementy należy poddać dokładnej kontroli w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń 

powstałych podczas składowania. 
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5.5. Montaż konstrukcji 
 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z projektem, który powinien zawierać zalecenia 

dotyczące ochrony powłok gruntowych w czasie robót. 

 

5.6. Zabezpieczenie styków i połączeń 

 
Po przeprowadzeniu montażu konstrukcji należy wykonać powłoki gruntowe na złączach. Przed 

przystąpieniem do właściwego oczyszczenia powierzchni należy usunąć zadziory, wyrównać 
nierówności i spoiny. Sposób oczyszczenia, skład systemu, technologia i warunki malowania powinny 
być podane w projekcie. Generalnie wymalowanie wykonuje się według zaleceń podanych w p. 4.2. 

Należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie wymalowań w miejscach połączeń nowej powłoki i 

powłoki wykonanej w wytwórni, a także w miejscach wypukłości złączy, na śrubach itp. 

 Odbiór wymalowań gruntowych na złączach przeprowadza się zgodnie z p. 6.2. 

 
5.7. Wykonanie wymalowań warstw nawierzchniowych na całej konstrukcji 

Wymalowania nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach wykonuje się według projektu, 

który podaje określenie wyrobów malarskich, ilość warstw i grubość powłok nawierzchniowych oraz 

całego pokrycia malarskiego. Projekt zawiera wszystkie dane dotyczące technologii nakładania, 

wykonania powłok oraz ich oceny. Zakres czynności i nadzoru podaje p. 4.2. 

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest wykonywanie 

pełnych systemów malarskich po upewnieniu się, czy farba do czasowej ochrony jest "zgodna" z 

farbami stosowanymi w systemach malarskich. Terminem "zgodna" określa się zdolność dwóch 

wyrobów do zastosowania bez wystąpienia niepożądanych efektów. Przykładowe możliwości 

stosowania różnych farb przedstawiono w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Zgodność farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami malarskimi 

 

Farba do gruntowania do czasowej 
ochrony 

Zgodność ogólnych rodzajów farb do gruntowania do czasowej 
ochrony z farbami do gruntowania systemu malarskiego 

Rodzaj 
substancji 

błonotwórczej 

Pigment 
antykorozyjny 

AK CR PVC AY EP PUR 
Krzemianowe 
/pył cynkowy 

BIT 

Alkidowe różne + (+) (+) (+) - - - + 

Poliwinylobu- 
tyralowe 

różne + + + + (+) (+) - + 

 
 
 

Farba do gruntowania do czasowej 
ochrony 

Zgodność ogólnych rodzajów farb do gruntowania do czasowej 
ochrony z farbami do gruntowania systemu malarskiego 

Rodzaj 
substancji 

błonotwórczej 

Pigment 
antykorozyjny 

AK CR PYC AY EP PUR 
Krzemianowe 
/pył cynkowy 

BIT 

Epoksydowe różne (+) + + + + (+) - + 
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Epoksydowe Pył cynkowy - + + + + (+) - + 

Krzemianowe Pył cynkowy - + + + + 
.. 
+ 

+ + 

+ zgodna, (+) zgodność skonsultować z producentem farby, - niezgodna, AK - alkidowe, 
AY - akrylowe, BIT - bitumiczne, CR - chlorokauczukowe, EP - epoksydowe, PVC-poliwinylowe, PUR- 
poliuretanowe 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 

 w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),  

 w zapisach w dzienniku budowy, 

 w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
 Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  

Przy odbiorze powłok ochronnych na elementach konstrukcji stalowych gruntowanych w 

wytwórni i malowanych na budowie wyrobami nawierzchniowymi wymagane są następujące 

dokumenty: 

- dziennik budowy, 

- projekt techniczny zabezpieczeń, 

- aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie 

użyte wyroby malarskie, 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- dokumenty z wytwórni, gdzie wykonano powłoki gruntujące, zawierające ich charakterystykę. 

Zestawienie właściwości podlegających odbiorowi podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Zakres odbioru robót 

Przedmiot odbioru Podstawa oceny Ogólnie zalecone kryterium 

PRZYGOTOW ANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA W MIEJSCACH POŁĄCZEN 

Wygląd powierzchni PN-ISO 8501-1 według projektu lub wymagań dla wyrobów 

Stopień przygotowania 
powierzchni 

PN-ISO 8501-1 
PN-ISO 8501-2 

według projektu lub instrukcji stosowania farby 

Profil powierzchni 
chropowatość 

PN-EN ISO 8503- 2* 
parametr chropowatości powierzchni według 
projektu 

Obecność zapylenia PN-EN ISO 8502-3 * nie większe niż na wzorcu Nr 3 według normy 

Obecność 
zanieczyszczeń 
jonowych 

PN-EN ISO 8502-2 * 
PN-ISO 8502-5* 

PN-EN ISO 8502-9 * 
PN-H- 04642 * 

według wymagań dla wyrobów 

POWŁOKA GRUNTOWA 

Wygląd powierzchni ocena wzrokowa według projektu i PN EN ISO 12944-7 
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Grubość powłoki suchej 
PN-EN ISO 2178 lub 

PN-EN ISO 2808 
według projektu 

Przyczepność powłoki 
do podłoża 

PN-EN ISO 4624 lub 
PN-EN ISO 2409 

według projektu 

WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 

Temperatura podłoża PN-EN ISO 8502-4 
powyżej + 5° C lub według instrukcji 
stosowania farby 

Temperatura powietrza PN-EN ISO 8502-4 
powyżej + 5° C lub według instrukcji 
stosowania farby 

Wilgotność względna 
powietrza 

PN-EN ISO 8502-4 
 

poniżej 85% lub według instrukcji 
stosowania farby 

Temperatura punktu rosy PN-EN ISO 8502-4 
różnica między temperaturą podłoża, a 
temperaturą punktu rosy co najmniej +3°C 

POKRYCIE MALARSKIE SUCHE 

Wygląd powierzchni ocena wzrokowa według projektu i PN EN ISO 12944-7 

Grubość powłoki suchej 
 
 

PN-EN ISO 2178 lub 
PN-EN ISO 2808 

według projektu 
 

Przedmiot odbioru Podstawa oceny Ogólnie zalecone kryterium 

Przyczepność powłoki 
do 
podłoża i przyczepność 
między warstwowa 

PN-EN ISO 4624 lub 
PN-EN ISO 2409 

według projektu 

Porowatość procedura badawcza* według projektu 

* Badania wykonuje się dla zabezpieczeń specjalnych (określonych w projekcie). 
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11. Zabezpieczenie przeciwpożarowe  konstrukcji stalowych - obudowy 

 

 ST 1.9 Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych- obudowy  

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1.   

Zakres prac i czynności dla projektowanych elementów konstrukcyjnych, stalowych jest następujący: 
- Elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć pożarowo poprzez obudowę z ognioochronnych 
płyt silikatowo-cementowych, niepalnych, niewrażliwych na wilgoć. 
 

Zakres prac i czynności na budowie dla istniejących elementów stalowych jest następujący: 

-demontaż istniejących sufitów podwieszonych 

-demontaż instalacji kolidujących z planowaną obudową 
-ocena stanu istniejącego systemu malarskiego- ocena stopnia degradacji wg normy). Stopnie 
przygotowania powierzchni poddawanych częściowej renowacji podaje norma PN-EN ISO 8501-2 
-oczyszczenie powierzchni 
-zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C1 

- zabezpieczenie gruntujące połączeń, 
- wykonywanie wymalowań warstw nawierzchniowych na całej konstrukcji, 

-wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej elementów stalowych ,bez dodatkowych 
podkonstrukcji wsporczych. 
-zawieszenie instalacji 
-zabudowa nowych sufitów podwieszonych 
 
W przypadku braku możliwości czasowego ściągnięcia instalacji z belki, należy instalacje obudować 
wraz z belką, zabezpieczając przejścia instalacyjne przez obudowę do odpowiedniej klasy ppoż. 
 
2. Materiały 
 
-Płyty silikatowo-cementowe, niepalne, niewrażliwe na wilgoć. 
-zszywki i łączniki 
 
3. Sprzęt 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
  
4. Transport 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, w tym wysokiej i niskiej temperatury. 
  
5. Wykonanie robót  

 
Elementy stalowe powinny być odsłonięte, zabezpieczone antykorozyjnie. Przed przycięciem płyt na 
wymiar należy ustalić tolarancję wynikającą z wykonania profilu i tolerancję wykonawczą.Płyty tak 
dopasować by krawędź zewnętrzna wystawała ok. 5mm przed stopkę profilu. Przy wykonywaniu 
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zabezpieczeń belek pierwsza warstwa obudowy mocowana jest do konstrukcji pomocniczej, którą 
stanowią pasma z płyt o gr. Min. 20mm i szerokości min. 120mm. Pasma pionowe montowane są na 
mocowanie klinowe między półką górną i dolną profilu w rozstawie nie większym niż  1200mm lub na 
każdym połączeniu płyt. Przy dźwigarach większych niż 600mmnależy usztywnić podkładkę pionową 
poprzez przymocowanie do niej wkładki  stabilizującej o szerokości nie mniejszej niż 100mm. Całość 
należy ciasno dopasować do profilu. Belki mogą być obudowane w zależności od warunków 4-
stronnie lub 3-stronnie. 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 

 w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),  

 w zapisach w dzienniku budowy, 

 w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
 Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 
 
8. Odbiór robót  

Przy odbiorze wymagane są następujące dokumenty: 

- dziennik budowy, 

- projekt techniczny zabezpieczeń, 

- aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie 

użyte wyroby malarskie, 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 48 

 

 
 
 
 
 

12. Instalowanie drzwi i okien. Stolarka okienna i drzwiowa 
 

SST 2.1 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 

SST 2.2 Stolarka okienna i drzwiowa. 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej a także klap oddymiających. 
 
1.2. Zakres stosowania SST SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych 
w p.1.1.i obejmują montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

 
2. Materiały 

Zestawienie materiałowe zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej, 
wewnętrznej i pożarowej). 
 

Stolarka aluminiowa 
 
Drzwi zewnętrzne 
Zaprojektowano system z  profili aluminiowych, służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji 
okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjności cieplnej.  
Minimalne parametry dla przyjętego systemu okiennego: 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg 
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; 
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
Wymiary profili : 
głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, 
głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 77 mm, 
szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 – 127 mm dla ościeżnicy oraz 77 – 200 mm dla 
słupka/poprzeczki, 
Grubość ścianek profili: 1,5÷2,1 mm, 
Właściwości techniczno-użytkowe systemu: 

 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 

Przepuszczalność powietrza:  Klasa 4 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność:  Klasa E900 PN-EN 12208:2001 

Obciążenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001 

Współczynnik ramowy dla profili:  Uf = 0,8÷2,0 W/m2*K  

Uderzenie bezpieczeństwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001 

Odporność na uderzenie: Klasa 5 (950 mm) PN-EN 13049: 2004 

Izolacyjność akustyczna:  Rw = 34÷45 dB  

Trwałość mechaniczna (cykle wielokrotnego 
otwierania i zamykania): 

Klasa 7 PN-EN 12400:2004 

Siła zamykająca lub siła potrzebna do 
rozpoczęcia ruchu: 

Klasa 4 PN-EN 12217:2015 

Okucie poruszane dłonią: Klasa 2/5 PN-EN 12217:2015 

Okucie poruszane palcami: Klasa 4 PN-EN 12217:2015 

Antywłamaniowość: RC3 PN-EN 1627:2012 

 
Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 
profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 
systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu; 
mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć powinny być 
dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych; mogą być one 
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania połączeń, są 
wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej, 
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Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego 
TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i wymiary uszczelek powinny być zgodne 
z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie 
z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy 
oraz grubości wypełnienia; wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób 
gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; 
uszczelki musza być wymienialne; należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki 
systemowe, 
Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony 
do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową, 
Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w postaci: 
chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, porów wgłębień, rys i 
zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów przeznaczonych do zastosowań wewnątrz 
obiektów. Powłoka powinna mieć równomierny kolor i połysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/III.16/2007), 
grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 
2808:2008, 
odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN ISO 
9227:2007, 
twardość względna (iloraz czasu zanikania wahań wahadła) nie mniej niż 0,7; według Buchholza nie 
mniej niż 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005, 
odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO 
9227:2007, 
odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w 
temperaturze  
40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 
lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych są wykonywane 
przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te powinny spełniać Wymagania 
Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW III.16/2007, tablica 
3, 
Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa), 
Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, 
Okna 
Minimalne parametry dla przyjętego systemu okiennego: 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg 
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; 
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 
Wymiary profili : 
głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, 
głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego: 86,4 mm, 
szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 – 127 mm dla ościeżnicy, 77 – 200 mm dla 
słupka/poprzeczki, 32 – 57 mm dla skrzydła okiennego, 
Grubość ścianek profili: 1,5÷1,8 mm, 
Właściwości techniczno-użytkowe systemu: 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 

Przepuszczalność powietrza:  Klasa 4 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność:  Klasa E1650 PN-EN 12208:2001 

Obciążenie wiatrem: C4 PN EN 12210 : 2001 

Współczynnik ramowy dla profili:  Uf =0,8÷1,5 W/m2*K  
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Izolacyjność akustyczna:  Rw = 34÷48 dB  

Antywłamaniowość: RC4 PN-EN 1627:2012 

 
Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 
profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, 
Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 
systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu; 
mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć powinny być 
dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych; mogą być one 
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania połączeń, są 
wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej, 
Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego 
TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i wymiary uszczelek powinny być zgodne 
z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie 
z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy 
oraz grubości wypełnienia; wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób 
gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; 
uszczelki musza być wymienialne; należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki 
systemowe, 
Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony 
do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową, 
Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w postaci: 
chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, porów wgłębień, rys 
i zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów przeznaczonych do zastosowań wewnątrz 
obiektów. Powłoka powinna mieć równomierny kolor i połysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/III.16/2007), 
grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 
2808:2008, 
odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN ISO 
9227:2007, 
twardość względna (iloraz czasu zanikania wahań wahadła) nie mniej niż 0,7; według Buchholza nie 
mniej niż 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005, 
odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO 
9227:2007, 
odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej 
w temperaturze 40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO 
2812-1:2001, 
lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych są wykonywane 
przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te powinny spełniać Wymagania 
Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW III.16/2007,  
Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa), 
Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM 
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Drzwi stalowe płaszczowe 
 
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 
1,25mm.  
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym.  
Ościeżnica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm.  
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.  
Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). 
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.  
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.  
Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m²xK. 
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podłużne; 
Okucia ze stali  nierdzewnej  
Samozamykacz wg zestawienia 
 
Skrzydło drzwiowe EI30-60: 
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 
1,25mm.  
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym.  
Ościeżnica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm.  
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.  
Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). 
Trwałość mechaniczna - min. klasa C5 zgodnie z PN-EN 16034:2014. 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.  
Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m²xK. 
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podłużne; 
Okucia ze stali  nierdzewnej  
Samozamykacz wg zestawienia 
 
drzwiEI120: 
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 
1,25mm.  
Wypełnienie wełną mineralna i płytami g-k przyklejone do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,8mm.  
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.  
Drzwi przylgowe z grubą przylgą (3-stronna). 
Trwałość mechaniczna - min. klasa C5 zgodnie z PN-EN 16034:2014.  
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.  
Współczynnik przenikania ciepła U=1,4 W/m²xK. 
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podłużne; 
Okucia ze stali  nierdzewnej  
Samozamykacz wg zestawienia 
 
Drzwi stalowe profilowe 
 
drzwi. – EI60/EI30: 
Skrzydło drzwiowe z profili stalowych, zamkniętych dwukomorowych z przekładką pożarową oraz 
przekładką termiczną, elementy łączone przez spawanie.  
Ościeżnica systemowa wewnętrzna. 
Wypełnienie szkłem ognioodpornym lub panelem. 
Zawiasy systemowe stalowe spawane. 
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Trwałość mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.  
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.  
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podłużne; 
Okucia ze stali  nierdzewnej  
Samozamykacz wg zestawienia 
 
 
Drzwi drewniane na ościeżnicy stalowej- pożarowe 
Rdzeń skrzydła z płyty typu HALSPAN.  
Ościeżnica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm.  
Wykończenie  skrzydła za pomocą forniru, laminatu lub malowania na kolor RAL. 
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.  
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004 (dla B.O.)/ min. klasa C5 zgodnie z 
PN-EN 16034:2014. (dla EI) 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).   
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podłużne; 
Okucia ze stali  nierdzewnej  
Samozamykacz wg zestawienia 
 
Drzwi drewniane na ościeżnicy drewnianej- bezklasowe: 
Rdzeń skrzydła z płyty typu HALSPAN.  
Ościeżnica wykonana z drewna klejonego.  
Wykończenie  skrzydła za pomocą forniru, laminatu lub malowania na kolor RAL. 
Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004 (dla B.O.)/ min. klasa C5 zgodnie z 
PN-EN 16034:2014. (dla EI) 
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).   
Zamek- wg zestawienia, Szyldy podłużne; 
Okucia ze stali  nierdzewnej  
Samozamykacz wg zestawienia 
 
Okucia 
Klamki na drzwiach stosować w kształcie „U”. 
 
3. Sprzęt 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
 

4.  Transport 
 
Można wykorzystać dowolny środek transportu 
 Poszczególne elementy powinny być dostarczane na budowę w opakowaniach, 
 zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. Wykonanie robót  
Dla wszystkich robót należy: 
- oczyścić powierzchnie montażu z luźnych kawałków cegieł, zaprawy; ew. ubytki uzupełnić zaprawą 

cementową; 
- przed montażem stolarki należy przeprowadzić pomiary kontrolne, co do gabarytów otworów 

okiennych i drzwiowych, w celu zapewnienia prawidłowego montażu; 
- należy stosować się do dodatkowych zaleceń producenta materiałów, 
-osadzenie drzwi w środku ściany wg rzutu i opisu 
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Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
-szczegółowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych- 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
-  właściwego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji 

powykonawczej zgodnie z dokumentacją projektowa.  
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy / sztuka w zależności od wykonanych robót. 
 

8. Odbiór robót 
 
8. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Podstawowe zagadnienia opisano w STO i umowie 
 

10.  Przepisy związane 
Instrukcje producenta wraz z atestami,  
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13. Ścianki działowe GK 

 

SST 3.1 Ścianki działowe G-K 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Podmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót ścianek z płyt gipsowo-kartonowych 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych 
w p.1.1.i obejmują montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
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2.  Materiały 

 
1.4. Zastosowane materiały 
 
Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 
 • Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej do 70,0 %  
• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do pomieszczeń 
wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania w 
pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0 
 • Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość elementów od 
2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile posiadają 
specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. • Profile ścienne U50, U75, 
U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , długość elementów – 4,0 m wykonane n z 
blachy stalowej ocynkowanej. • Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń  
 
Ścianki zabudowywać do stropu wykonując bruzdę w istniejących sufitach z lat ’30 ubiegłego wieku., 
którą po wykonaniu ścianek należy uzupełnić . Wszystkie ścianki wykonać obustronnie z  podwójnych 
opłytowaniem. 
 
3. Sprzęt 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
 

4.  Transport 
 
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i 
ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia 
taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i 
mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5. Wykonywanie robót  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
5.2. Wykonawca przedstawić do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-86/6743-
02. 
 
5.4. Opis ogólny.  
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, 
wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych – podwójne  opłytowanie. Ruszt stalowy zbudowany jest z 
kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo 
kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w 
zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do 
podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw 
między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych 
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przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy 
zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je 
dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z 
profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o 
min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi 
ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do 
wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających 
się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie 
taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed 
pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą 
gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia 
parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju 
zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej 
wysokości od 2,75 do 6,0 m. 
 
6.  Kontrola jakości 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Kontroja jakości 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):  
- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć  
-  karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 
powodując odklejania się od rdzenia  
-  sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 
±3 mm długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  
-  sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących 
płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
-  sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt   
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach 
łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne 
odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania 
ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. Zarówno 
Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8.Odbiór robót 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
9.1. Podstawa płatności 

Podstawowe zagadnienia opisano w STO i umowie 
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10.1.  Przepisy związane 
Instrukcje producenta wraz z atestami, 
 

14. Tynkowanie 
 

SST 3.2 Tynkowanie 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków gipsowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują: 

 wykonanie tynków wewnętrznych, gipsowych. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gipsowe  
- na ścianach wewnętrznych – 10 mm  
Wewnętrzny tynk 1 warstwowy, nakładany mechanicznie, formowany ręcznie. Faktura gładka , 
kolor biały., wysychanie 14 dni zależnie od temperatury i podłoża. 
Listwa podtynkowa PCV biała, narożnik prosty,  
Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
stosowania (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane). 
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowane na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski według p. 3.2 PN-70/B-
10100.  Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguły wytwarzane z fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-10 I 06: 1997 lub aprobat 
technicznych. 

 
3. Sprzęt 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Używany sprzęt powinien być zgodny z wytycznymi dostawcy systemu. 

4. Transport 
Nie dotyczy; tynki będą przygotowywane z półproduktów na budowie. 

 
5.Wykonanie robót  
5.1. PODŁOŻA 

 Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład 
(tzw. obrzutka), na który nakłada się wyprawę.  
 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2.  
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, 
nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne  
(np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

5.2. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.2.1. Wykonywanie tynków zwykłych 
 Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków zwykłych, określone są 
w p. 3.3.1 PN-70/B-10100. 
Sposoby przygotowania podłoży w zależności od ich rodzaju powinny być zgodne z wymaganiami p. 
3.3.2 PN-70/B-10100. 
 
Zakładane grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III 
należą do odmian pospolitych, wykonywanych w sposób standardowy.  
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT TYNKOWYCH I TOLERANCJE WYKONANYCH TYNKÓW 
 Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków zwykłych, według PN-70/B-10100, dotyczą: 
- zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (p. 3.1), 
- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (p. 3.2), 
- przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych (p. 3.3.1), 
- przygotowania podłoży (p. 3.3.2), 
- przyczepności tynków do podłoża (p. 3.3.3), 
- mrozoodporności tynków (p. 3.3.4), 
- grubości tynków (p. 3.3.5), 
- wyglądu powierzchni otynkowanych (p. 3.3.6), 
- wad i uszkodzeń powierzchni tynku, takich jak: nierówności, wypryski i spęcznienia oraz pęknięcia, 
wykwity i zacieki (p. 3.3.7), 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków (p. 3.3.8), 
- wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych (p. 3.3.9), 
- wykończenia naroży i obrzeży tynków (p. 3.3.10). 
W przypadku tynków pocienionych grubości gotowych tynków powinny być zgodne z projektem 
budowlanym, lecz nie mniejsze niż 2mm i większe niż 10 mm. Pozostałe wymagania i tolerancje- jak 
do tynków zwykłych, przy czym odchylenia w zakresie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi tynków w odniesieniu do tynków kategorii III powinny być zgodne ze wskazanymi z tablicy 5 
normy. 
 
6.2. KONTROLA PRZY ODBIORZE TYNKÓW 
6.2.1 Kontrola wykonania tynków zwykłych 
Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 
wymienionych wyżej w p. 6.1., w szczególności sprawdzenie: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych, z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Metody badań kontrolnych tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w PN-
70/B-10100 p. 4.3. 
 
6.2.2. Kontrola wykonania tynków pocienionych 
Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia jak wyżej w p. 
6.2.1 w odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 
- sprawdzenia grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez 

producenta ilość  
niezbędną do wykonania 1m2 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując bezpośredniego 
pomiaru w miejscu odkrywki. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanych robót. 
 



 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 61 

 

8. Odbiór robót 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w 
toku wykonywania prac tynkowych.  

Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w p.5. 

Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania- usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za metr kwadratowy wykonanych robót na podstawie odbioru i oceny jakości Robót w 

oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena obejmuje : 
zakup i transport wszystkich materiałów, 
wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10. PRZEPISY KOŃCOWE I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
- Utrzymanie stanu technicznego tynków narażonych na długotrwałe działanie wpływów 
atmosferycznych oraz innych czynników wymaga od właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy 
budynku przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu 
 MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz. U. nr 74 z 1999 r., poz. 836). 
Stan techniczny zewnętrznych tynków decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawą  
Prawo budowlane, bezpieczeństwa użytkowania budynku oraz o wymaganym jego stanie 
estetycznym. W celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego właściciel zobowiązany jest do 
przeprowadzania kontroli okresowych oraz remontów (konserwacja, naprawy bieżące i naprawy 
główne) tynków. 
- Dokumenty zawarte w STO0; STO1, PN i normy  
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15. Roboty malarskie 

SST 3.3 Roboty malarskie 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru malowania powierzchni wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują: 
- malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych i wapienno – cementowych 

 malowanie farbami lateksowymi podłoży gipsowych i wapienno – cementowych. 

 Malowanie farbami olejnymi 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
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2. Materiały 

 2.1. Materiały do malowania wnętrz budynku 
Ściany- wykończenia malarskie 
Zaprojektowano farbę lateksową do malowania ścian i sufitów wewnętrznych, wysokodyspersyjna 
umożliwiająca „oddychanie” ścian. Farba powinna charakteryzować się wysoka odpornością na 
szorowanie, duża odpornością na środki czyszczące i dezynfekujące. Farba powinna być 
antyrefleksyjna , nie zawierająca rozpuszczalników i o podwyższonej elastyczności powłoki. 
- odporność na szorowanie na mokro – rodzaj I 
-odporność na szorowanie  - klasa 1, >10 000cykli 
- współczynnik przenikania pary wodnej  - średni klasa 2 
- reakcja na ogień – D-s1-d0 
- połysk – matowa 85stopni poniżej 5 
Przygotowanie podłoża 
Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć a podłoże zmyć wodą. 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta odpylona, bez spękań o równej 
chłonności. Naprawy należy wykonywać materiałami bez zawartości wapnia. Zarówno świeże jak i 
stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować gruntem. 
- farba NCS S 1000-N: hole, komunikacja i sale obsługi (parter), pomieszczenia biurowe (I piętro), 
komunikacja (I, II, III, IV, V piętro), 
- farba NCS S 7500-N: cokoły ścian komunikacji (hole, korytarze - wszystkie kondygnacje) 
- farba NCS S 1005-Y50R: pomieszczenia biurowe (parter, II, III, IV i V piętro). 
Nad wszystkimi drzwiami, których wysokość w świetle wynosi poniżej 1,9m wykonać malowanie 
nadproża w pasy żółto-czarne szerokości 5-7cm ułożone ukośnie pod kątem 40-45stopni. 
Ubytki tynku mozaikowego  należy uzupełnić w kolorze najbardziej zbliżonym do istniejącego 

 
 
Punkt xero na klatce schodowej KS4. 
Obudowa punku ścianką GK w klasie EI60. Wykończenie od środka- malowanie. Wykończenie od 
zewnątrz- od strony klatki schodowej- z płyt laminowanych HPL. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
Zabudowa duszy w klatce 1. 
Istniejącą roletę zdemontować i w to miejsce wprowadzić stałą zabudowę w systemie GK. 
Wykończenie od spodu – malowanie. Wykończenie od góry- płyty laminowane HPL. Podkonstrukcja- 
profile systemowe, stalowe, zimnogięte- C100 mocowane co 40cm. Wypełnienie -  wełna mineralna  
gr.10cm 
 
Obudowy hydrantów 
Projekt zakłada wykonanie nowej instalacji hydrantowej wraz z nowymi skrzynkami hydrantowymi. 
Hydranty wnękowe, mocowane do podkonstrukcji stalowej obudów GK. WSZYSTKIE skrzynki 
hydrantowe wyposażyć w gaśnicę – układ pionowy. Obudowy hydrantów ciągnąć od posadzki do 
wysokości 20cm ponad sufit podwieszany. 
 
3. Sprzęt 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
  
4. Transport 
 W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, w tym wysokiej i niskiej temperatury. 
 
5.Wykonanie robót  
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5.1. Podłoża pod malowanie. 
5.1.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 3. Tynki zwykłe: 
 a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B 10100: 1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte 
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie; 
 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
 Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 
4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
6. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 

 
5.1.2. Kontrola podłoży pod malowanie 
 Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej 
szmatki. 
5.2. Wykonanie robót MALARSKICH 
 
5.2.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), - w temperaturze 
poniżej +5 ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniżej 0 ºC, 
- w temperaturze powyżej 25 ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20 ºC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1,  
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 

rozcieńczanych wodą 
4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

 W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

5.2.2. Kontrola materiałów 
 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

skoagulowane spoiwo, 
nie roztarte pigmenty, 
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
kożuch, 
ślady pleśni, 
trwały, nie dający się wymieszać osad, 
nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
zbrylenie, 
obce wtrącenie 
zapach gnilny, 
 ślady pleśni. 

 
5.2.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
  
 Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w 
zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
 Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

 
5.2.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
 Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej 
jakości robót. 
 Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 
lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, 
lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
 Drugie malowanie można wykonać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w p. 5.2.3. 
 Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 
na  

szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się 
chropowatość  

powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować 
ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 

6.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb rozpuszczalnikowych 
  Powłoki z farb rozpuszczalnikowych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się 
powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. . 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanych Robót. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich 
8.1.1. Zakres kontroli i badań 
   
  Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
sprawdzenie odporności na wycieranie, 
sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
8.1.2. Metody kontroli i badań 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
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c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 
8.1.3. Ocena jakości powłok malarskich 
 
 Jeżeli badania wymienione w p. 8.1.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 
formie protokółu kontroli i badań. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w 
toku wykonywania prac malarskich. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za metr kwadratowy wykonanych robót na podstawie odbioru i oceny jakości robót w 
oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena obejmuje : 

 zakup i transport wszystkich materiałów, 

 wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 

10.  Przepisy związane 
 
PN i  Instrukcje producenta wraz z atestami, dokumenty zawarte w STO  

 
 

5.Wykonanie robót  
5.1. Podłoża pod malowanie. 
5.1.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 3. Tynki zwykłe: 
 a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B 10100: 1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte 
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do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie; 
 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
 Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 
4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
6. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 

 
5.1.2. Kontrola podłoży pod malowanie 
 Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej 
szmatki. 
5.2. Wykonanie robót MALARSKICH 

 
 

SST 3.3.1 Wykonanie tapety natryskowej 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni  tapet natryskowych 
1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują wykonanie nawierzchni z wykładziny z PCV. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  

3. Materiały 
Właściwości produktu: 
- gęstość >1,9 g/cm3 
-zawartość substancji nielotnych >70% 
-odporność powłoki na szorowanie na mokro, ubytek grubości – III rodzaj – odporne na 
tarcie na sucho 

Przed nałożeniem tapety natryskowej należy: 
- oczyścić tynk z luźnych warstw 
-oczyścić z zabrudzenia i pyłu 
-pokryć gruntem głębokopenetrującym 
-nałożyć warstwy kleju z siatką z włókna szklanego 
dodatkowo  pokrycie całości klejem 3-4mm z siatką z włókna szklanego 
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- zagruntować 
-nałożyć tynk gipsowy cienkowarstwowy 
- zagruntować 
-nałożyć tapetę natryskową 
- nałożyć lakier zabezpieczający 

 
 

1. Wykładzina PVC 

SST 3.4 Wykładzina z PCV. 

 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z wykładzin z PCV 
 
1.2. Zakres stosowania SST SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują wykonanie nawierzchni z wykładziny z PCV. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45432000-4
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 
2. Materiały 

 
W Posadzki – wykładzina-nr pomieszczeń: 
0.34, 0.35, 0.35a,0.33, 362, 0.16 
Podłoże odpowiednio przygotować- zerwać istniejącą wykładzinę, wyrównać powierzchnię i w razie 
konieczności wyrównać wylewką samopoziomującą. Wykonać nową posadzkę z wykładziny wraz z 
cokolikami wysokości 10cm. 
Projektowane wykończenie z wykładziny PVC. Należy zastosować wykładziny PCV homogeniczne. 
Zastosowano wykładzinę w rolce o  grubości całkowitej  2,0mm, zabezpieczona powłoką 
poliuretanową.   Wykładzina powinna posiadać odporność na ścieranie (grupa T). Należy zastosować 
wykładzinę o klasie odporności R9. Reakcja na ogień B-s1.  

 
 
3. Sprzęt 
 
- w zależności od systemu i producenta; 
  
4. Transport 
 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
5.Wykonanie robót  
 
5.1. Przygotowanie podłoża  
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdzamy wilgotność podłoża cementowego; 
- Przygotowujemy podkład: w razie nierówności stosujemy masę samopoziomującą, uprzednio 
odkurzając i gruntując podkład 
 
5.2. Układanie podłogi  
 
Uwaga: 
Poszczególne prace należy wykonać stosując się do wytycznych producenta wybranego systemu 
podłóg. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
 
-  zgodności całości prac z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta.  

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykończonej podłogi. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
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wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 posadzki według cen wykonania 
zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 
10.  Przepisy związane 
 
Instrukcje producenta oraz przepisy zawarte w STO . 

 
 
 

2. Płytki gresowe 

SST 3.4.1 Płytki gresowe 

 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z wykładzin z PCV 
 
1.2. Zakres stosowania SST SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują wykonanie nawierzchni z płytek gresowych 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45432000-4
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1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 
2. Materiały 

 
Posadzki w pom. 0.02; 0.09; 0.64; 0.75; 0.68; 0.70; 0.60 wg rys. AR.03.2 Parter- rzut posadzek - płytki 

gresowe 59,8x59,8cm, o antypośligowości R10. Płytka matowa, rektyfikowana o odporności na ścieranie PEI 4-
2100, grubość płytki 9mm 

 
3. Sprzęt 
 
- w zależności od systemu i producenta; 
  
4. Transport 
 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
5.Wykonanie robót  
 
5.1. Przygotowanie podłoża  
-skucie istniejących płytek ceramicznych 
- oczyszczenie podłoża 
- Przygotowujemy podkład: w razie nierówności stosujemy masę samopoziomującą, uprzednio 
odkurzając i gruntując podkład 
 
-wykoanie izolacji przeciwiwlgosciowej 
5.2. Układanie podłogi  
 
Uwaga: 
Poszczególne prace należy wykonać stosując się do wytycznych producenta wybranego systemu 
podłóg. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
 
-  zgodności całości prac z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta.  

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykończonej podłogi. 
 
8. Odbiór robót 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 posadzki według cen wykonania 
zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 
10.  Przepisy związane 
 
Instrukcje producenta oraz przepisy zawarte w STO . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Balustrady  schodowe i okienne 
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SST 3.5 Balustrady schodowe i okienne. 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcji balustrad schodowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują wszystkie elementy balustrad wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 
 
2. Materiały 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
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Balustrady należy wykonać przy zastosowaniu elementów ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 lub 
równoważnej (wg PN-EN 10088 - X5CrNi18-10/1.4301, wg PN-71/H-86020 - 0H18N9) spełniającej 
następujące wymagania: 
- maksymalna zawartość węgla 0,08% 
- maksymalna zawartość manganu 2,00% 
- maksymalna zawartość krzemu 1,00% 
- maksymalna zawartość fosforu 0,045% 
- maksymalna zawartość siarki 0,03% 
- zawartość chromu w przedziale 17,00-20,00% 
- zawartość niklu w przedziale 8,00-11,00% 
Wykończenie szczotkowane. Elementy pionowe oraz pochwyty zaprojektowano z rury okrągłej 

42,4x2. Wypełnienia równoległe do pochwytu z rury okrągłej 12x1,5 mm. Ilość, rozmieszczenie 
elementów wypełniających i wysokość balustrad musi zapewnić spełnienie wymagań określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sposób zakotwienia balustrad do elementów schodów i ścian 
należy dostosować do ich konstrukcji w sposób zapewniający bezpieczeństwo i trwałość. Dokładne 
wytyczne zawarto w części rysunkowej. 

 
3. Sprzęt 
 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
  
4. Transport 
 

Na budowę mogą być dostarczane jako całość tylko fragmenty balustrad stalowych znajdujące 
się w jednej płaszczyźnie. 
Elementy krzywoliniowe, połączenia będą docinane i dopasowywane na budowie. 
 
5.Wykonanie robót  
 
- przed montażem jakiegokolwiek elementu należy sprawdzić czy powierzchnie styków są 
oczyszczone, miejsca montażu wykonano wg dokumentacji, poziomy mocowania są prawidłowe;  

- montaż wszystkich elementów należy wykonać w należytej kolejności rozpoczynając od montażu 
elementów wykonanych na warsztacie, dalej elementy łączące; 

- miejsca połączeń powinny być ostatecznie wyszlifowane, gładkie. 

 
Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
-szczegółowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych- 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności całości prac z dokumentacją projektową.  
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest mb omawianych robót. 
 
 

8. Odbiór robót 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 
9. PODSTAWIA PŁATNOŚCI 

 
Podstawowe zasady określone w umowie i STO 
 

10.  Przepisy związane 
 

Instrukcje producenta wraz z atestami, dokumenty zawarte w STO0; STO1. 
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4. Zabezpieczenie przejść ppoż 

 

SST 3.6 Zabezpieczenie przejść p.poż 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oraz zabezpieczenia przerw dylatacyjnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują: 

 wykonanie i zabezpieczenie przejść p.poż 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45343000-3 Roboty Instalacyjne przeciwpożarowe 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 
 
 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
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2. Materiały 
 
Zabezpieczenia rur palnych do ø 200mm  
Przejścia rur palnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć w zależności od ich średnicy zewnętrznej: 
opaskami ogniochronnymi, stosuje się do: 
-rury z tworzyw sztucznych do ø 200mm 
-w ścianach z betonu, cegły, gazobetonu, płyt gipsowo-kartonowych gr. min 100mm 
-w stropach stropy sztywne o gr. 100mm 
 
Zabezpieczenia rur palnych do ø 160mm  
Przejścia rur palnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć w zależności od ich średnicy zewnętrznej: 
opaską ogniochronną  do 160 mm  
Zastosowanie: 
 Do zabezpieczeń: 
rury z tworzyw sztucznych 
w ścianach: sztywnych lub elastycznych o gr. Min. 100 mm     
w stropach: z betonu o gr. min.150 mm 
 
Zabezpieczenia rur palnych o średnicy ø 32-250 mm 
Przejścia rur palnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć w zależności od ich średnicy zewnętrznej: 
kasetą ogniochronną od 50 mm do 250 mm  
 Zastosowanie:  
 Do zabezpieczeń: 
rury z tworzyw sztucznych 
 
W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu o gr. min.150mm, albo z płyt gipsowo- kartonowych    
W stropach: z betonu o gr. min.150 mm 
 
Zabezpieczenia rur niepalnych pojedynczych do średnicy zewnętrznej 168,3 mm. 
Przejścia rur niepalnych (stalowych (ø 33,7-168,3 mm), miedzianych (ø 28-89mm) –  w otulinie z wełny 
mineralnej) przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej akrylowej masy uszczelniającej. 
Zastosowanie: 
W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu - gęstość 650 kg/m³ albo ściany elastyczne  
(systemy gipsowo-kartonowe) - gr. min.100 mm; z betonu, cegły, gazobetonu o gęstości 2400  kg/m³ - gr. 
min.150 mm 
W stropach: z betonu, gazobetonu o gęstości 2400 kg/m³ - gr. min. 150 mm 
 
Zabezpieczenia rur niepalnych do średnicy zewnętrznej 168,3 mm. 
zaprawa ogniochronna do zabezpieczeń przejść rur niepalnych do Dn 168,3mm przez przegrody budowlane 
(ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych.  
Zastosowanie:  
W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu - gęstość 550 kg/m³ - gr. min.150 mm 
z betonu, cegły, gazobetonu o gęstości 1100 kg/m³ - gr. min.175 mm 
W stropach: z betonu o gęstości 2400 kg/m³ - gr. min. 175 mm 
 
Zabezpieczenia rur niepalnych do średnicy zewnętrznej 168, 3 mm 
 w otworze np.: w ścianach o wymiarach do: szer.1200 x wys.2000 mm  
System  (farba i szpachla ogniochronna + wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3) -  do zabezpieczeń przejść rur 
niepalnych (stalowych, miedzianych, żeliwnych – izolowanych wełną mineralną) przez przegrody budowlane 
(ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych.  
Zastosowanie:  
W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu albo z płyt gipsowo-kartonowych (min. gr.100mm) 
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W stropach: z betonu, cegły, gazobetonu  (min.gr.150 mm) 
 
Zabezpieczenia przepustów kablowych o wymiarach do: 150x150 mm lub powierzchni równoważnej. 
Przejścia kablowe pojedynczych przewodów elektrycznych, kabli i wiązek kablowych jak również kabli w rurkach 
osłonowych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy 
zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej, elastycznej masy uszczelniającej  
Zastosowanie: 
W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu albo z płyt gipsowo-kartonowych ( min.gr. 100 mm) 
W stropach: z betonu, gazobetonu (min. grubość 150 mm) 
 
Zabezpieczenia przepustów kablowych o wymiarach do: 400x400 mm 
piana ogniochronna do zabezpieczeń przejść kabli i korytek kablowych przez przegrody budowlane (ściany i 
stropy) stanowiące granice stref pożarowych.  
Zastosowanie:  
W ścianach: z betonu, cegły albo z płyt gipsowo-kartonowych ( min. gr. 112 mm),   
W stropach: z betonu (min. grubość 150 mm) 
 
Zabezpieczenia „średnich” i  „dużych” przepustów kablowych o  wymiarach do 1200x2000mm. 
System  (farba i szpachla ochronna + wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3)  - do zabezpieczeń przejść 
kablowych i szynoprzewodów przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych.  
Zastosowanie:  
W ścianach:  
Dla instalacji kablowych ściany z betonu, cegły, gazobetonu albo z płyt gipsowo-kartonowych (min. grubość 
ściany 100 mm i wymiar otworu 1200x2000 mm ) 
Dla szynoprzewodów: ściany sztywne powyżej 650 kg/m3 oraz minimalnej grubość 240 mm  
W stropach:  
Dla instalacji kablowych: z betonu, cegły, gazobetonu  (min. grubość ściany 150 mm i wymiar otworu  max. 
1000mm x szerokość nieograniczona). 
Dla szynoprzewodów: stropy sztywne powyżej 1700 kg/m3 oraz minimalnej grubość 150 mm  
 
Zabezpieczenia „średnich” i  „dużych” przepustów kablowych o wymiarach do 1200x2000 mm -  konfiguracja 
stała. 
zaprawa ogniochronna do zabezpieczeń przejść kabli i korytek kablowych przez przegrody budowlane (ściany i 
stropy) stanowiące granice stref pożarowych.  
Zastosowanie:  
W ścianach i stropach : z betonu, cegły, gazobetonu (grubość uzależniona od rodzaju zabezpieczanego przejścia) 
 
Zabezpieczenie tras kablowych  
tuleja przeciwpożarowa, rękaw ogniochronny do zabezpieczeń przejść kabli  przez przegrody budowlane (ściany 
i stropy) stanowiące granice stref pożarowych.  
Zastosowanie:  
W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu, muru lub  GKF o grubości od 100 do 200mm 
W stropach: z betonu, gazobetonu lub cegły o grubości od 150 do 200 mm 
 
Zabezpieczenie pojedynczych kabli i wiązek kablowych o maksymalnej wielkości otworu 25 mm – plaster 
ogniochronny  
plaster ogniochronny kabla do zabezpieczeń przejść kabli  przez przegrody budowlane (ściany) stanowiących 
granice stref pożarowych. Plaster ogniochronny CFS-D 25 może być owijany wokół kabli oraz niewielkich rurek.  
Zastosowanie:  
W ścianach: sztywnych (betonowych lub murowanych o gęstości większej bądź równiej 450 kg/m3) bądź 
elastycznych (płyty gipsowe) o grubości nie mniejszej niż 100 mm (otwór w ścianie może być niewypełniony, 
jednak nie większy niż 25 mm) 
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Zabezpieczenie przejść instalacyjnych o maksymalnej średnicy 108 mm – kołnierz kabla  
kołnierz ogniochronna do zabezpieczeń przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) 
stanowiące granice stref pożarowych. Kołnierz ogniochronny posiada badania na izolacyjność akustyczną oraz 
właściwości termiczne. 
Zastosowanie:  
W ścianach: sztywnych (gazobeton, beton, konstrukcja murowa) o minimalnej gęstości 600kg/m3 i grubości nie 
mniejszej niż 100 mm  oraz elastycznych (stalowe lub drewniane profile konstrukcyjne obłożone obustronnie co 
najmniej 2 warstwami płyt o min grubości 12,5 mm typu F zgodnie z normą EN 250) o grubości nie mniejszej niż 
100 mm 
W stropach: sztywnych (gazobeton, beton) o minimalnej gęstości 550kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 150 mm   
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe szczelin dylatacyjnych 
Szczeliny dylatacyjne w przegrodach budowlanych (ściany i stropy) na granicy stref pożarowych można 
zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej  
Zastosowanie:  
W ścianach: z betonu, cegły, gazobetonu (min. gr. 150mm). 
W stropach: z betonu (min. grubość 150 mm) 
Dylatacje poziome pod stropem sztywnym, sufitem lub dachem i sztywna ściana przylegającą do stropu, sufitu 
lub dachu (min. grubość 100mm) szczelina całkowicie wypełniona. 

 
3. Sprzęt 

Do wykończenia przerw dylatacyjnych należy używać elektronarzędzi oraz 
wyspecjalizowanych narzędzi zalecanych przez producenta wykładzin. 

 
4. Transport 

Wykładziny oraz pozostałe elementy wykończenia podłóg powinny być dostarczane na 
budowę w odpowiednich opakowaniach, zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
5. Wykonanie robót  
Zabezpieczenia rur palnych do ø 200mm  

Sposób montażu: 
 

W ścianach: ściany betonowe, ceglane, gazobetonowe, gipsowo-kartonowe gr. min 100 mm  
 
W stropach: sztywne gr. min.100 mm 
 
Opaskę przygotowaną pod średnicę rury należy zamocować w sposób zapewniający ścisłe przyleganie do 
powierzchni rury. W przypadku zastosowania opaski  
w wersji taśmy o dł. 10mb  należy przestrzegać zaleceń dotyczących ilości warstw  w zależności od średnicy 
zabezpieczanej rury tj.: 
 
rura palna o średnicy- do 75mm- 1 warstwa 
rura palna o średnicy- 76-125mm- 2 warstwy 
rura palna o średnicy- 126-160mm- 3 warstwy 
rura palna o średnicy- 161-200mm- 4 warstwy 
 
Zabezpieczenia rur palnych o średnicy ø 32-250 mm 

Sposób montażu: 
 
W ścianach masywnych: ściany betonowe, ceglane, gazobetonowe (gr. min. 150 mm)   
ściany elastyczne (systemy gipsowo-kartonowe) gr. min. 100mm 
 
W stropach: betonowych  gr. min.150 mm. 
 



 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 81 

 

 Montaż kasety odbywa się poprzez zamocowanie dołączonych uchwytów za pomocą 
kotew  lub gwintowanych prętów stalowych mocowanych przelotowo. W przypadku ściany 
kasety  winny być założone obustronnie, w przypadku stropu- jednostronnie od dołu.  
 
 Ważne! 
 Kotwy stosowane do mocowania kasety powinny posiadać badania określające 
zachowanie się  w warunkach pożaru 
Zalecenia: 
Przed przystąpieniem do realizacji prac zaleca się kontakt ze Specjalistą ds. zabezpieczeń ogniochronnych lub 
konsultantem ds. projektów wybranej firmy celem odbycia bezpłatnego szkolenia w zakresie mocowania 
systemów ogniochronnych – i uzyskania stosownego Certyfikatu. 
 
Zabezpieczenia rur niepalnych pojedynczych do średnicy zewnętrznej 168,3 mm. 

Sposób montażu (dla EI 120-180): 
 
W ścianach o grubości min. 100 mm, średnicy rury stalowej max. 168,3mm, rury miedzianej 89mm i szerokości 
pierścieniowej 30-45mm otwór należy wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 45 kg/m3, a następnie 
obustronnie (po obu stronach przegrody) na   głębokość 10 mm zaaplikować masę . Po obu stronach rury należy 
założyć otulinę o długości: 
 
a) 450mm dla izolacji przechodzącej przez przepust  
b) 500mm dla izolacji dochodzącej do lica przepustu  
 
W stropach o grubości min. 150 mm, średnicy rury stalowej max. 168,3mm, rury miedzianej 89mm i szerokości 
pierścieniowej 10-45mm otwór należy wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 45 kg/m3, a następnie 
jednostronnie (od góry stropu) na   głębokość 10 mm zaaplikować masę . Po obu stronach rury należy założyć 
otulinę o długości: 
 
a) 425mm dla izolacji przechodzącej przez przepust 
b) 500mm dla izolacji dochodzącej do lica przepustu 
 
Zabezpieczenia rur niepalnych do średnicy zewnętrznej 168, 3 mm 
 w otworze np.: w ścianach o wymiarach do: szer.1200 x wys.2000 mm  

Sposób montażu: 
 
Dociąć bloki wełniane pod żądany otwór w  przegrodzie i zaszpachlować boki zewnętrzne. Płyty ułożyć w 
przegrodzie po obu stronach ściany lub w stropu. Pozostałe ubytki uszczelnić wełną mineralną i szpachlą . 
Następnie pomalować farbą  czoło przegrody obrzeża ściany lub stropu. Założyć na rurę  otuliny rury niepalnej o 
wymaganych parametrach  
 
Minimalne wymagane odstępy rur : 
Odstęp rur od krawędzi otworu ≥ 0mm. 
Odstęp pomiędzy rurami ≥ 0mm. 
Odstęp od korytka kablowego ≥ 50mm. 
 
Zabezpieczenia przepustów kablowych o wymiarach do: 150x150 mm lub powierzchni równoważnej. 
W ścianach o grubości min.100 mm i otworze o powierzchni nie większej niż 225mm2 
lub  powierzchni boku kwadratu 150 mm  należy wypełnić wełną mineralną a następnie  obustronnie 
(po obu stronach przegrody) na głębokość 25 mm zastosować masę.  
W celu uzyskania klasy EI 120 dodatkowo doszczelnić przejście na długości 50mm  
(obustronnie). Maksymalny stopień wypełnienia przewodami- 60%. 
 
W stropach o grubości min.150 mm i otworze o powierzchni nie większej niż 225 mm2   
lub boku kwadratu 150 mm  należy wypełnić wełną mineralną a następnie jednostronnie (od  góry stropu)  na   
głębokości 25 mm zastosować masę . W celu uzyskania klasy EI 120  dodatkowo doszczelnić przejście na 
długości 50mm zgodnie z rysunkiem. Maksymalny  
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stopień wypełnienia przewodami- 60%. 
 
Zabezpieczenia przepustów kablowych o wymiarach do: 400x400 mm 

Sposób montażu:  
W ścianach betonowych ,ceglanych, z płyt gipsowo-kartonowych o grubości min.112 mm  i otworze o 
wymiarach  nie większych niż 400mm x 400 mm.  
 
W stropach betonowych o grubości min.150 mm i otworze wymiarach nie większych niż 400  x 400mm.  
 
Otwór należy wypełnić pianą ogniochronną na wymaganą w aprobacie technicznej głębokość w celu uzyskania 
żądanej klasy odporności ogniowej.   
Maksymalny stopień wypełnienia przewodami-  60%. 
 
Uwaga! W przypadku zabezpieczenia przejść kombinowanych przy pomocy piany  należy zastosować również 
dodatkowe produkty ogniochronne właściwe dla danego rodzaju  rury.  
 
Zabezpieczenia „średnich” i  „dużych” przepustów kablowych o  wymiarach do 1200x2000mm. 
Sposób montażu dla instalacji kablowych: 
 
Ścianki wewnętrzne przegrody oraz korytko kablowe i kable w przekroju przegrody ppoż. pokryć szpachlą 
ogniochronną lub farbą ogniochronną. Dociąć twarde płyty wełniane pod wymiar przegrody i zaszpachlować 
zewnętrzne boki. Ułożyć je w przegrodzie po obu stronach ściany lub stropu (rys. 1 i 2) 
Uszczelnić ubytki kawałkami wełny mineralnej i szpachli. Następnie czoło przegrody  oraz  150 mm korytka 
kablowego i kabli od lica ściany lub stropu po obu stronach przegrody pomalować farbą. Przy użyciu farby 
ogniochronnej  wykonać obwódkę wokół otworu o szerokości 50mm.  
Maksymalny stopień wypełnienia przewodami- 60%.  
 
Uwaga!  
Minimalna grubość suchej powłoki wykonanej farbą winna wynosić 0,7mm i przy prawidłowym wykonaniu jest 
uzyskiwana po naniesieniu jednej warstwy produktu. 
 
Zabezpieczenia „średnich” i  „dużych” przepustów kablowych o wymiarach do 1200x2000 mm -  konfiguracja 
stała. 
Sposób montażu: 
 
W ścianach betonowych, ceglanych, z gazobetonu o wymiarach otworu max. 1200 x 2000mm.  
W stropach betonowych, ceglanych, z gazobetonu o wymiarach otworu max. 600 x 2000mm.  
Kolejność robót: 
Po wymieszaniu zaprawy  w stosunku 2,5:1 z wodą dokonać aplikacji starając się maksymalnie zagęścić zaprawę.  
 
Uwaga! 
W przypadku zabezpieczenia przejść kombinowanych przy pomocy zaprawy  należy zastosować również 
dodatkowe produkty ogniochronne właściwe dla danego rodzaju rury. 
 
Zabezpieczenie tras kablowych  
Sposób montażu: 
 
W ścianach i stropach:  
Wymagany otwór: 113-122mm, doszczelnić masą,  dokręcić kołnierze. 
 
Uwaga! 
Brak dodatkowych kosztów podczas późniejszej rozbudowy, możliwość wypełnienia do 100% kablami. 
 
Zabezpieczenie pojedynczych kabli i wiązek kablowych o maksymalnej wielkości otworu 25 mm – plaster 
ogniochronny  
W ścianach:  
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Plaster ogniochronny owija się dookoła kabli, kanałów kablowych lub rurek i skleja. Plaster jest następnie 
przyklejany do powierzchni ściany w taki sposób, by zakrywał cały otwór.  
 
Zabezpieczenie przejść instalacyjnych o maksymalnej średnicy 108 mm – kołnierz kabla  
W ścianach i stropach:  
Materiał pęczniejący znajdujący się wewnątrz kołnierza przyciąć do średnicy kabli. Otworzyć kołnierz kabla 
nałożyć kable i zamknąć. Zamocować kołnierz do ściany za pomocą kotew (dla ścian elastycznych kotwy HUS-H, 
HUS-P, dla ścian sztywnych i stropów kotwy HUS-H, HSA, HST). Wolne przestrzenie pozostałe między kablami 
wypełnić masą ogniochronną  na głębokość 20 mm.  
 
UWAGA: Kołnierz kabla należy zamocować po obu stronach przegrody. W przypadku przejścia kabli w narożach 
można zamocować połowę kołnierza kabla.  
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe szczelin dylatacyjnych 
sposób montażu: 
 
W ścianach o grubości min. 150mm: szczelinę o szerokości od 6mm do 100mm należy wypełnić skompresowaną 
wełną mineralną o gęstości 30-70 kg/m3, a następnie obustronnie (po obu stronach przegrody) na głębokość 
6mm lub 10mm (głębokość uzależniona od szerokości dylatacji – do 20mm grubość wypełnienia 6mm, od 20 do 
100mm grubość wypełnienia 10mm) zastosować masę. 
 
W stropach o grubości min. 150 mm: szczelinę o szerokości od 6mm do 100 mm należy wypełnić wełną 
mineralną o gęstości 30-70 kg/m3, a następnie jednostronnie (od góry stropu) na głębokość 6mm lub 10mm 
(głębokość uzależniona od szerokości dylatacji - do 20mm grubość wypełnienia 6mm, od 20 do 100mm grubość 
wypełnienia 10mm) zastosować masę. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Kontrola robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową wymiarów wykonanego zadania oraz poprawności przeprowadzonych robót pod 
względem szczelności styków, równości powierzchni, pomiarów odchyleń, prawidłowości 
ukształtowania przerw dylatacyjnych etc.  

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący (mb) wykonanych Robót. 
 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
 
9. PODSTAWIA PŁATNOŚCI 

 
Podstawowe zagadnienia ujęto w umowie i STO 

10.  Przepisy związane 
Instrukcje producenta wraz z atestami, dokumenty zawarte w STO  
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5. Sufity podwieszane 

 

SST 3.7 Sufity podwieszone 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują wykonanie wszystkich sufitów podwieszanych, tj.: 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Pro 
 
 
 
 
 
2. Materiały 
W miejscu projektowanych sufitów należy najpierw rozebrać istniejące w wymaganym zakresie.  
 
Sufity- pełne bezklasowe 
Sufit GK pełny w kolorze białym, na podkonstrukcji stalowej. W suficie wykonać drzwiczki rewizyjne. 
Drzwiczki rewizyjne na profilach aluminiowych, z wypełnieniem z płyty GK wodoodpornej grubości 
12,5mm.   
 
Sufity- pełne pożarowe 
Sufit GKF w odpowiedniej odporności ppoż (9 wg projektu) pełny w kolorze białym, na podkonstrukcji 
stalowej. W suficie wykonać drzwiczki rewizyjne pożarowe. Przed wykonaniem sufitów należy oprócz 
sufitów podwieszonych rozebrać także sufit podwieszony na siatce stalowej z lat ’30 ubiegłego wieku. 
Wydzielenie pożarowe wykonać do samego stropu. 
 
Drzwiczki rewizyjne bezklasowe 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
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Drzwiczki otwierane na docisk z obustronnym zabezpieczeniem przed wypadnięciem i całkowitym 
niekontrolowanym otwarciem- do zastosowań w sufitach; możliwość wyciągnięcia drzwiczek po 
odbezpieczeniu. Drzwiczki mają licować się z resztą sufitu. 
 
Drzwiczki rewizyjne pożarowe 
Drzwiczki na konstrukcji z profili aluminiowych z wkładką z płyt gipsowo-kartonowych lub 
cementowo-włóknowych w wymaganej klasie pożarowej ( zgodnie z klasą obudowy/ścianki). Ramki 
połączone specjalna metodą spawania. Z zabezpieczeniem łańcuszkowych z dwóch stron; Między 
ramką a skrzydłem wypełnienie szczeliny pianką ognioodporną. Dwa zamki zapadkowe otwierające 
klapę po naciśnięciu; do zastosowań w sufitach. Rozmieszczenie drzwiczek rewizyjnych do ustalenia 
na etapie budowy. Wielkość wg zestawienia 
 
Sufit rastrowy w holu głównym 
Należy rozebrać istniejący sufit podwieszony na siatce stalowej z lat ’30 ubiegłego wieku. Isteniejącą 
powierzchnie stropu należy oczyścić, zagruntować i wykonać tynk gipsowy z malowaniem w kolorze 
szarym. Odkryte, istniejące belki stalowe należy zabezpieczyć  antykorozyjnie i pożarowo. Po 
wykonaniu powyższych prac należy wykonać sufit rastrowy, aluminiowy. Należy zastosować taki sam 
jak istniejący na wyższych kondygnacjach- aluminiowy, rastrowy. Oczko osiowo 50x50mm, oczko w 
świetle 40x40mm; wysokość 25mm. Kolor identyczny z istniejącym sufitem aluminiowym. Malowanie 
powyżej sufitu rastrowego  (jedynie ponad projektowanymi sufitami rastrowymi)  w kolorze szarym 
farbą lateksową . 
 
Sufit rastrowy na kondygnacjach wyższych 
Sufit rastrowy wykonać na profilach stalowych zamocowanych na zwiesiach zakotwionych do stropu, 
poza sufitem pożarowym. Zwiesia mocować do stropu, nie do sufitu z lat’30. 
 
Sufit- modułowy 
Sufit podwieszany modułowy 600x600 w kolorze białym z ukrytym mocowaniem na profilu T24. 
Klasa ogniowa A2-s1,  
Odporność na wilgoć do  95% względnej wilgotności powietrza 
Współczynnik absorpcji dźwięku w=0,65 
Wzdłużna izolacyjność dźwięku – 28dB 
 
 
 
 
 
UWAGA! 
Montaż płyt akustycznych należy do zabudowy wewnętrznej i należy go przeprowadzać tylko w 
warunkach kontrolowanej wilgotności i temperatury. Wszystkie prace budowlane powodujące 
powstawanie pyłu należy zakończyć przed rozpoczęciem montażu płyt. Płyty składować ułożone na 
płasko i chronić przed  wilgocią i zabrudzeniem. Opakowanie nie chroni produktu przed deszczem! 
Przestrzegać właściwych  wytycznych dot. zastosowania, montażu i składowania płyt 
akustycznych. 
 
Sufity podwieszane modułowe 

 Panel sufitowy z płyt o wym. /600x600x8/, w kolorze białym; na konstrukcji ukrytej /wg rys. 
rzutu sufitów.). 
 

 Dodatkowe wyposażenie: 

 - profile sufitowe ze stali ocynkowanej, 
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 - łączniki krzyżowe, 

 - blachowkręty, kołki rozporowe Ø 8 mm,  

 - taśma zbrojąca z włókna szklanego 
 
 

Sufit listwowy 
Charakterystyka wyrobu:  
Wysokość panela - 150 mm  
Rozstaw paneli (w osiach) - 150 mm  
Wymiar prześwitu pomiędzy panelami – 120 mm  
Rodzaj materiału – aluminium lakierowane metodą Coil Coating  
Grubość blachy – 0,6 mm  
Max. długość paneli: 3000 mm  
Rozstaw dźwigarów: max. 1500 mm  
Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje p.poż (sygnalizacyjne i zraszające) mogą 
być poprowadzone ponad sufitem. 
Klasyfikacja ogniowa: wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny. 
Panel pionowy tworzą dwie połączone ze sobą za pomocą zaczepów zaciskowych profilowane listwy 
aluminiowe. Panel ma wysokość 150 mm i szerokość podstawy 30 mm. 
 

 
3. Sprzęt 

Stosować narzędzia zgodne z zaleceniami producenta wybranego systemu sufitów 
podwieszanych. 

Do wykonania robót montażu sufitów podwieszanych niezbędne jest: 
- poziomica lub poziomica laserowa; 
- wiertarki udarowe; 
- wkrętarki elektryczne; 
- śrubokręty; 
- nożyce do cięcia profili metalowych; 
- nóż do przycinania krawędzi płyt; 
 

4. Transport 
Poszczególne elementy sufitów powinny być dostarczane na budowę w opakowaniach, 

zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Płyty i konstrukcję w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych, zamkniętych – pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby to wyroby  
z którymi należy obchodzić się delikatnie (materiał miękki, akustyczny). Nie wolno chodzić po 
opakowaniach, nie wolno rzucać opakowaniami, nie wolno obciążać dodatkowymi ciężarami. 

Opakowania materiałów należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań przed obiciem. 
 
5. Wykonanie robót  
Płyty montować dopiero, gdy pomieszczenie jest suche, zakończono prace związane z tynkowaniem 
oraz gdy okna i drzwi zostały wbudowane.  
Ogrzewanie powinno funkcjonować, aby zagwarantować temperaturę w pomieszczeniu od 15 do 
30°C. 
Kolejność wykonania robót: 
- doprowadzenie pomieszczenia do warunków jw.;  
- ustalenie osi siatki rusztu na suficie; 
- montaż kątownika przyściennego na wyznaczonym wcześniej poziomie; 
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- zamocowanie prętów wieszaków do stropu przy pomocy dybli stalowych w wyznaczonych wcześniej  
miejscach; 

- montaż profili głównych z nanizanymi na nie wieszakami; 
- montaż profili poprzecznych ; 
- ostateczne wypoziomowanie stropu, sprawdzenie poprawności montażu; 
- ułożenie płyt sufitu podwieszanego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
W trakcie prowadzenia robót montażowych należy kontrolować: 
- zgodność z dokumentacją techniczną; 
- sprawdzić materiały (jakość); 
- badać prawidłowość i dokładność wykonania; 

 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanych Robót. 
 

8. Odbiór robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót: 

- zatwierdzona dokumentację techniczną; 
- oznaczenie CE; 
- świadectwo pochodzenia materiału; 

 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za metr kwadratowy na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

 
10.  Przepisy związane 
 

Instrukcje producenta wraz z atestami, dokumenty zawarte w STO 
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6. Roleta pożarowa 

SST 3.8 Roleta Pożarowa  

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru jest wykonanie rolet pożarowych wykonanych z tkaniny przeciwpożarowej  
 
1.2. Zakres stosowania SST SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują: 

 Wykonanie rolet pożarowych w oknach 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 

 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
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2. Materiały. 
 
Zastosowano kurtyne rolowaną z napędem elektrycznym z klasa odporności ogniowej EI60. 
Budowa bram kurtynowych rolowanych: 
-płaszcza bramy 
- zespół prowadnic 
- obudowa wału 
- listwa balastowa 
- silnik rurowy 
Płaszcza wykonany jest z tkaniny przeciwpożarowej jest nawinięty na wał nawojowy i utrzymany w 
pozycji otwartej. Streowanie brama odbywa się za pomocą  napędu elektrycznego zintegrowanego z 
systemem SAP. Parapety w oknach gdzie zastosowano rolety pożarowe należy wymienić na parapety z 
konglomeratu marmurowego-niepalne (kruszywo skalne połączone żywica poliestrową), należy 
wykonać w kolorze zbliżonym do istniejących parapetów wewnętrznych w pomieszczeniu. 
 
3. Sprzęt. 

Do wykonania robót należy używać elektronarzędzi oraz wyspecjalizowanych narzędzi 
zalecanych przez producenta systemu. Elementy systemu dostarczone zostaną na budowę w postaci 
elementów prefabrykowanych. 

 
4. Transport 

Elementy rolet powinny być dostarczane na budowę w odpowiednich opakowaniach, 
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
 Należy zastosować wszystkie wytyczne producenta 
Wymiary zadaszenia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
-szczegółowe wymiary przedstawiono na rysunkach budowlano – architektonicznych 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową wymiarów wykonanego zadania oraz poprawności przeprowadzonych robót pod 
względem szczelności styków, równości powierzchni, pomiarów odchyleń, prawidłowości 
ukształtowania przerw dylatacyjnych etc.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 w zależności od wykonanych robót. 
 

8. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 

 
9. Podstawa płatności 
Podstawowe zagadnienia ujęto w umowie i STO. 

 
10. Przepisy związane 
 
Instrukcje producenta wraz z atestami; dokumenty zawarte w STO 
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7. Kurtyna dymowa 

SST 3.9 Kurtyna dymowa 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru kurtyny dymowej stałej o odporności ogniowej DH60  
 
1.2. Zakres stosowania SST SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują: 

 Wykonanie kurtyny dymowej stałej szklanej 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 
2. Materiały. 

Kurtyna szklana o odporności ogniowej DH60. Kurtyny szklane należy wykonać  ze szkła 
ognioodpornego sodowo-wapniowo-krzemianowego lub borokrzemianowego, poddanego  obróbce 
termicznej.  
Łączniki należy wykonać ze stali kwasoodpornej lub stali zwykłej z powłoką galwaniczną – nie jest więc 
konieczny obwodowy system podparcia złożony kształtowników metalowych. Kurtynę mocować do 
projektowanej podkonstrukcji stalowej ( kurtyna nie będzie mocowana bezpośrednio do stropu). 
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i  pożarowo zgodnie z projektem. 
 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
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3. Sprzęt. 
Do wykonania kurtyn dymowych stałych należy używać elektronarzędzi oraz 

wyspecjalizowanych narzędzi zalecanych przez producenta systemu. Elementy systemu dostarczone 
zostaną na budowę w postaci elementów prefabrykowanych. 

 
4. Transport 

Elementy rolet powinny być dostarczane na budowę w odpowiednich opakowaniach, 
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
 Należy zastosować wszystkie wytyczne producenta 
Wymiary zadaszenia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
-szczegółowe wymiary przedstawiono na rysunkach budowlano – architektonicznych 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową wymiarów wykonanego zadania oraz poprawności przeprowadzonych robót pod 
względem szczelności styków, równości powierzchni, pomiarów odchyleń, prawidłowości 
ukształtowania przerw dylatacyjnych etc.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 w zależności od wykonanych robót. 
 

8. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 

 
9. Podstawa płatności 
Podstawowe zagadnienia ujęto w umowie i STO. 

 
10. Przepisy związane 
Instrukcje producenta wraz z atestami; dokumenty zawarte w STO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 93 

 

 
 

8. Montaż klap dymowych 
 

SST 3.10 Klapy dymowe 

 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru klap oddymiających  
 
1.2. Zakres stosowania SST SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
i obejmują: 

-wykonania otworów pod klapy oddymiające 
-montaż klap oddymiających 

Wykonanie wymian stalowych, obróbki blacharskie i  uzupełnienie pokrycia dachu wg innych punktów 
SST. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 
  
1.3.2. Kody CPV. 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

 
1.3.3. Objaśnienia pojęć. 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 Informacje o terenie budowy ujęto w STO. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 
2. Materiały. 
Realizacja montażu klap wymaga wykonania otworów w stropie Akerman oraz stropie żelbetowym. 
Przed przystąpieniem do wykonywania otworów w stropie Akermana należy rozebrać pod 
planowanym otworem sufit podwieszany z lat ’30 ubiegłego wieku i dokonać przewiertów 
kontrolnych przez strop aby dokładnie namierzyć otwór na strychu nieużytkowym. Po wykonaniu 
przewiertów kontrolnych należy zamontować wymiany stalowe. Po zamontowaniu wymian stalowych 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
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można przystąpić do wykonania otworu w stropie. Wykonać zabezpieczenie z płyt OSB od spodu, w 
celu uniknięcia  uszkodzenia schodów i okien przez spadające części stropu. W trakcie wykuwania 
otworów w stropie należy używać środków ochrony indywidualnej zabezpieczających prze upadkiem z 
wysokości.  
Przed przystąpieniem do wykonywania otworów w dachu z płyty żelbetowej należy dokonać 
przewiertów kontrolnych przez dach aby dokładnie namierzyć otwór na dachu. Po wykonaniu 
przewiertów kontrolnych należy zamontować wymiany stalowe. Po zamontowaniu wymian stalowych 
można przystąpić do wykonania otworu w dachu. Wykonać zabezpieczenie z płyt OSB od spodu, w 
celu uniknięcia  uszkodzenia schodów i okien przez spadające części stropu. W trakcie wykuwania 
otworów w stropie należy używać środków ochrony indywidualnej zabezpieczających prze upadkiem z 
wysokości.  
Montaż klap dymowych. 
Klapy dymowe wolnostojące, jednoskrzydłowe z napędem elektrycznym. Podstawy proste z blachy 
stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm. Wysokość podstawy 500mm. Podstawy proste przystosowane do 
izolacji z wełny mineralnej. Podstawy mocowane mechanicznie za pomocą łączników – kołków 
rozporowych M8X80mm do konstrukcji żelbetowych. 
Po zamocowaniu podstawy należy ją ocieplić oraz wykonać opierzenie z membrany PVC. 
 
3. Sprzęt. 

Do wykonania w/w prac należy używać elektronarzędzi oraz wyspecjalizowanych narzędzi 
zalecanych przez producenta systemu. Elementy systemu dostarczone zostaną na budowę w postaci 
elementów prefabrykowanych. 

 
4. Transport 

Elementy rolet powinny być dostarczane na budowę w odpowiednich opakowaniach, 
zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
 Należy zastosować wszystkie wytyczne producenta 
Wymiary zadaszenia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
-szczegółowe wymiary przedstawiono na rysunkach budowlano – architektonicznych 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową wymiarów wykonanego zadania oraz poprawności przeprowadzonych robót pod 
względem szczelności styków, równości powierzchni, pomiarów odchyleń, prawidłowości 
ukształtowania przerw dylatacyjnych etc.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 w zależności od wykonanych robót. 
 

8. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 

 
9. Podstawa płatności 
Podstawowe zagadnienia ujęto w umowie i STO. 

 
10. Przepisy związane 
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Instrukcje producenta wraz z atestami; dokumenty zawarte w STO 
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