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Z_KS3.5_6 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

215

Z_KS3.5_5 wymiana drzwi na ppoż

Z_KS3.5_3 obudowa instalacji sufitem ppoż

Z_KS3.5_2 wymiana drzwi na ppoż

Z_KS3.5_1 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

Z_KS3.5_4 wykonanie otworu w stropie i zabudowa dwóch klap oddymiających

Z_KS2.5_3 wymiana balustrady na wyższą
Z_KS2.5_2 obudowa pionów instalacyjnych

Z_KS2.5_5 obudowa pionów instalacyjnych
Z_KS2.5_4 wymiana balustrady na wyższą

Z_KS2.5_1 obudowa pionów instalacyjnych

Z_KS2.5_7 zabudowa ścianki+drzwi ppoż

Z_KS8.5_3 zabudowa ścianki + drzwi ppoż
Z_KS8.5_6 wymiana drzwi na ppoż

Z_KS8.5_4 wymiana sufitu- obudowa instalacji sufitem ppoż

Z_KS8.5_1 montaz balustrad przy oknach

Z_KS8.5_2 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

Z_KS2.5_6 obudowa instalacji ppoż

Z_518_2 wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi

Z_533_2 wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi

Z_552 wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi

Z_504 wymiana drzwi na ppoż - max otwór 75 x140cm

Z_546 wymiana drzwi -dostosowanie do KD

Z_545 wymiana drzwi -dostosowanie do KD

Z_555 zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne

Z_KS8.5_5 demontaż kraty, zabudowa kraty z zamkiem kontroli dostępu

Z_H.5_1 projektowana wymiana hydrantu natynkowego

Z_H.5_2 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

Z_H.5_4 projektowany hydrant natynkowy

Z_KS3.5_7 wymiana balustrady na wyższą

Z_H.5_3 projektowany nowy hydrant natynkowy

Z_503 zamurowanie otworu

H.5_3

H.5_1

H.5_4

H.5_2

Z_502 obudowa kanału wentylacyjnego w klasie EI60

Z_521 projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
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Z_557_1 demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż

Z_557_1 demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż

Z_557_2 demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż
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Z_556 demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż
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DR_502

Z_533_1 montaż balustrady przy oknie
Z_518_1 montaż balustrady przy oknie
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Z_KS8.5_7 wymiana balustrady na wyższą
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO V
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LEGENDA:
Z_XXX_X

zmiana nr pom. nr zmiany w pom.

Z_KSX.X_X

zmiana nr klatki nr zmiany na klatce
klatka schodowa schodowej kondygnacja

DXX_XXX

drzwi nr nr pom.
drzwi

D_KX.X

drzwi na klatce nr klatki nr drzwi na klatce
schodowej schodowej schodowej
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