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PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072). 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  

 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z 
późn. zm.) 
 

 USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) 

 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania: 
„Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do 
obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu” 

 

Podstawa opracowania: 
 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 maja 2004 r.) 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym; 
 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 2 września 2004 
r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego; 
 

 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
CPV, a uwzględnione w niej klasyfikacje stosuje się w celu opisu przedmiotu zamówienia od 
dnia 15 września 2008 r. 
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STO 0.1 Część ogólnobudowlana 

STO 0.2 Wymagania ogólne 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót STO. 

 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych dla zadania „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie 
systemu kontroli dostępu” 
 

1.2. Zakres stosowania STO. 

 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych: 

 
Roboty tymczasowe: 

 roboty pomiarowe; 
 ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach; 
 zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Roboty towarzyszące: 

 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego; 
 wykonanie czynności związanych z likwidacji stanowiska roboczego; 
 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 
robót; 

 zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z 
rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce; 

 segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 
terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym; 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi - sprawdzanie prawidłowości 
wykonania robót; 

 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 
robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców; 

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów; 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia;  
 przygotowanie materiałów; 
 zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu;  
 niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu; 
 wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych 

robót. 
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Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
Wykonawca ujął go w oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia. 
 

1.4. Kody CPV : ( z podziałem na grupy 3 cyfry, klasy 4 cyfry, kategorie 5 i więcej cyfr). 
 

DZIAŁ GRUPA KLASA KAT. OPIS 

Branża budowlana 

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane 

45 1 1 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45 1 1 1000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45 1 1 1300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45 2 0 0000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45 2 2 0000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45 2 2 3000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45 2 2 3500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45 2 3 2000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45 2 3 2100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45 2 6 0000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

45 2 6 1000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45 2 6 1100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45 2 6 1200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

45 2 6 1210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45 2 6 2000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45 2 6 2100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45 2 6 2500-6 Roboty murarskie i murowe 

45 3 0 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45 3 1 3100-5 Instalowanie windy 

45 3 4 3000-3 Roboty Instalacyjne przeciwpożarowe 

45 3 2 4000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45 4 0 0000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45 4 2 0000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45 4 2 1000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45 4 2 1100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45 4 2 1146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45 4 2 1160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45 4 3 0000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45 4 3 2000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45 4 3 2100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45220000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45230000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45261000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45262100-2
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45432000-4
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45 4 3 2111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

45 4 3 2130-4 Pokrywanie podłóg 

45 4 4 0000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45 4 4 2000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45 4 4 2100-8 Roboty malarskie 

Branża inst. elektryczne i elektryczne niskoprądowe 

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane 

45 3 0 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45 3 1 0000-3 Roboty  instalacyjne elektryczne 

45 3 1 1000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45 3 1 4300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45 3 1 4320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45 3 1 5000-8 
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 
budynkach 

45 3 1 5600-4 Instalacje niskiego napięcia 

Branża inst. sanitarne wod-kan  

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane 

45 2 0 0000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45 2 1 0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45 2 1 2200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45 2 1 2222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 

45 3 0 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45 3 2 0000-6 Roboty izolacyjne 

45 3 2 1000-3 Izolacja cieplna 

45 3 3 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45 3 3 1000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45 3 3 2200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45 3 3 2400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

Branża inst. sanitarnych wentylacji mechanicznej 

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane 

45 3 0 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45 3 3 0000-9 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45 3 3 1200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych   

45 3 3 1210-1 Instalowanie wentylacji 

 

 

1.5. Określenia podstawowe. 
 

 Użyte w STO wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
https://szukio.pl/cpv/45300000-roboty,instalacyjne,w,budynkach
https://szukio.pl/cpv/45310000-roboty,instalacyjne,elektryczne
https://szukio.pl/cpv/45311000-roboty,w,zakresie,okablowania,oraz,instalacji,elektrycznych
https://szukio.pl/cpv/45315000-instalowanie,urzadzen,elektrycznego,ogrzewania,i,innego,sprzetu,elektrycznego,w,budynkach
https://szukio.pl/cpv/45315000-instalowanie,urzadzen,elektrycznego,ogrzewania,i,innego,sprzetu,elektrycznego,w,budynkach
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
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1.5.1. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor – osoba wymieniona w danych kontraktowych jako 
Inspektor nadzoru (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem; 
 

1.5.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika projektu; 
 

1.5.3. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
 

1.5.4. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw; 

 

1.5.5. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu; 
 

1.5.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi; 
 

1.5.7. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi; 
 

1.5.8. Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca podłoże, zwiększająca przyczepność 
wierzchniej warstwy ochronnej; 
 

1.5.9. Powłoka ochronna – bitumiczna powłoka izolacyjna, przeznaczona do powierzchni ścian lub 
stropów betonowych, ceramicznych; 
 

1.5.10. Taśma dylatacyjna wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny - taśma z syntetycznego 
kauczuku przeznaczona do elastycznego zamykania ruchomych szczelin, złączy podłóg i ścian; 
 

1.5.11. Podłoże – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie 
dana operacja; 
 
1.5.12. Posadzka – wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi będąca jaj zewnętrznym 
wykończaniem; 
 

1.5.13. Faktura – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości tworzywa, 
sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi;  
 

1.5.14. Specyfikujący – osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca wymogi 
odnośnie do jakości wykonania i wyglądu betonu architektonicznego;  
 
 

1.6. Informacje o terenie budowy. 
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Obowiązki Inwestora. 
 

 Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 

 Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy  zgodnie z zapisami  umowy. 
 Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 Zawiadomienie właściwych organów (Inwestor ), oraz projektanta (BAUREN) przed rozpoczęciem 

robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu 
obowiązków j. w. 
 

Obowiązki Wykonawcy. 
 

 Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego . 
Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia 
placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

 Zorganizowanie terenu budowy  
 Zabezpieczenie dostawy mediów  
 Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach 

przed: 
a)  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
b)  Możliwością powstania pożaru  

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i 
instalacje przed uszkodzeniem. 

 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy ( od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 

1.7. Materiały i sprzęt. 
 

 Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru 

 Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót  

 Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 

 Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.8. Transport. 
 

Środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 
przewożonego ładunku , stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 

1.9. Wykonywanie robót. 
 

 Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę oraz wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność za jakość 
wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.  

 Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania , nadzoru i kontroli robót 
budowlanych).  

 

1.10. Dokumenty budowy. 
 

 W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

 dziennik budowy 
 księgę obmiarów jeżeli zajdzie taka konieczność 

 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
 atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  
 dokumenty pomiarów cech geometrycznych  
 protokołów odbiorów robót 

 Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawcę . Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w 
dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
 autorowi projektu 
 osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego –tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 
 

1.11. Kontrola jakości robót. 
 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót.  



 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ  
WRAZ Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

Str. 9 

 

- SST 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości  
 określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 
 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów 
 wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona  

z projektantem i Inspektorem Nadzoru 
 

 Badania kontrolne- mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają 
się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 

1.12. Obmiar robót. 
 

 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca  jeżeli zajdzie taka konieczność. Wyniki 
zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe 
. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 

 Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 

 

1.13. Odbiór robót. 
 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej .Odbiór robót zanikających- jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. Odbiory częściowe- jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór końcowy- jest to ocena ilości i jakości całości 
wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny- (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 

 

1.14. Dokumenty do odbioru robót. 
 

 Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację projektową  
 Receptury i ustalenia technologiczne jeżeli były wykonywane 
 Dziennik budowy 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli były wykonywane 
 Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
 Dokumentację powykonawczą  z naniesionymi zmianami jeżeli będzie konieczna 
 Operat kalkulacyjny 

 
1.15. Tok postępowania przy odbiorze. 
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 Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i  jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi  kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych 
i kompletny operat kalkulacyjny  ( końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym.  

 Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora .Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją 
projektową  oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian . 

 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym.  

 
 

STO 0.3 
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót 
budowlanych 

 

2. Zagospodarowanie  placu budowy.  
 

2.1. Przygotowanie terenu budowy. 
 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak 
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,5 
m. 

b) opracować plan ewakuacji dla każdego etapu prac. Projekt zakłada etapowanie, w związku z czym 
należy przygotować harmonogram prac uwzględniając etapowanie ( etapy nie muszą być realizowane 
wg ich numeracji- np. etap 1 może być realizowany na końcu). Z uwagi na fakt, że prace będą 
prowadzone w aktualnie użytkowanym obiekcie, a każdy etap dotyczy innego miejsca w budynku, 
każdy etap wymaga innego zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, użytkujących obiekt 
podczas wykonywania prac. Prowadzone prace muszą zapewniać możliwość ewakuacji pracowników 
Urzędu  i petentów.  

c) Zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsca pracy. 

d) Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 
lub utrudniać wykonywanie robót. 

e) ustawić stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn  
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami. 

f) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy. 

 

2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy. 
 

 Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego. 
 Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

Szerokość  ciągu  powinna  wynosić  co najmniej  0,75 m przy  ruchu  jednokierunkowym  i  1,20 m przy  
ruchu  dwukierunkowym. 
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 Przejścia i miejsca niebezpieczne  powinny  być  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  lub  
zakazu  oraz  dobrze  oświetlone. 
 Przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą 
składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 
1,1m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna  być wypełniona 
częściowo lub całkowicie  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  upadkiem  z  wysokości 
 Nachylenie  pochylni przeznaczonych do przenoszenia  ciężarów  nie  powinno  być  większe  niż  
10% 
 Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  nie  mogą  być  nachylone  więcej  niż: 4% dla  
wózków szynowych, 5% dla  wózków  bezszynowych ,10% dla taczek 
 Drogi dla taczek umieszczone powyżej 1m nad terenem, należy zabezpieczyć w sposób podany 
w p. e) 

 

2.3. Ochrona przejść w miejscach niebezpiecznych. 
 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia (np. możliwość  spadania z góry materiałów  lub 
przedmiotów, otwory  w  stropach  lub ścianach), należy  oznakować  i  ogrodzić  poręczami  bądź  
zabezpieczyć  daszkami  ochronnymi  na  odległość  co  najmniej  1/10  wysokości, której  mogą  spadać  
przedmioty  lub  materiały – jednak  nie  mniej  lub  6,0 m. 
pokrycie  daszków  powinno  być  szczelne  i  dostatecznie  wytrzymałe  na  przebicie  spadającymi  
przedmiotami. 
Używanie  daszków  ochronnych  jako  rusztowań  lub  miejsca  składowania  materiałów ,  narzędzi  itp.  
jest  zabronione. 
W  miejscach  przejść  i  przejazdów  szerokość  daszka  ochronnego  powinna  wynosić  co  najmniej  o  
1,0m  więcej  niż  szerokość  przejścia  albo  przejazdu. 

 

2.4. Pomosty i gniazda montażowe. 
 

 Pomosty  komunikacyjne  powinny  zabezpieczone  w taki  sam  sposób  jak  dojścia  w  miejscach  
niebezpiecznych. 
 Pomosty  robocze  powinny  mieć powierzchnię  i  wysokość  zapewniające  możliwie  wygodną  
i  bezpieczną  pracę,  składowanie  materiałów  oraz  użycie  narzędzi  niezbędnych  do  wykonania  danego  
rodzaju  robót;  pomosty  robocze  powinny  być  obliczone  i  przystosowane  na  równoczesne  obciążenie  
wynikające  z  liczby  pracowników  pracujących  na  pomoście  oraz  masy  materiałów  i  narzędzi  
niezbędnych  do  wykonywania  rytmicznej  pracy.  Przeciążenie  pomostów  roboczych  ponad  
dopuszczalne  obciążenie  jest  zabronione. 
 Przenośne  gniazda  robocze  z kształtowników  stalowych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z 
projektem, a zaczepy  gniazd  powinny  zapewniać  bezpieczne  zawieszenie  ze  współczynnikiem  
pewności  nie  mniej  niż  trzy. 

 

2.5. Oznakowanie obiektów na placu budowy. 
 

 Każdy  obiekt,  a  szczególnie  obiekty  o  określonym  stopniu  bezpieczeństwa,  powinien  być 
odpowiednio  oznakowany. Ostrzeżenia  powinny  być  umieszczone  na  tablicach  ustawionych  na  
drogach  i  dojściach  do  obiektu  w  odpowiedniej  odległości,  tak  aby  informacja  dotarła  do  osób 
przebywających  w  pobliżu  obiektów  odpowiednio  wcześniej.  Zakazy  dotyczące  takich  obiektów  
powinny  być  umieszczone  zarówno  na  tablicy  informacyjnej  jak  i  przy  drzwiach  wejściowych  do  
obiektu.  Tablice  informacyjne  i  znaki  ostrzegawcze  powinny  być  umocowane  na  trwałych  elementach  
i  zabezpieczone  przed  zniszczeniami, uszkodzeniem  lub  zawianiem  śniegiem.  
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2.6. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
 
Instalacje  elektryczne. 
 

 Zapotrzebowanie  budowy  na  energię  elektryczną  powinno  być  dostosowane do wielkości placu  
budowy,  przewidywanych  maszyn i urządzeń, potrzeb gospodarczych i oświetlenia  pomieszczeń  w 
obiektach., 
 Urządzenia  elektryczne  na  placu  budowy  powinny  być  wykonywane, utrzymane i  
eksploatowane w  sposób  zgodny  z  aktualnymi  przepisami  oraz  normami. 
 Prace  związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

 

Składowanie, przechowywanie elementów i wyrobów na placu budowy 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
 W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie 
przypadające na metr kwadratowy powierzchni podłogi. 
Bramy należy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem się.  
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów 
i elementów.  
Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki 
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  
 

1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań,  
2) 1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej,  
3) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co  
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków  
transportowych i powiększonej:  
 

1)  o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną,  
 

2)  o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

 

Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.  
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.  
Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw.  
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych itp. przemieszczanie 
ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione.  
Na czas wykonywania wymienionych czynności,  kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.  
W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewożenie osób na ładunku lub obok niego jest 
zabronione. 
Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na 
których powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia.  
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
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oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o 
zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne.  


