Tab. 6.9 Zestawienie zmian piwnica, parter, pietro I, Il, lll, IV, V, strych.

Lp.

ID zmiany

Zmiana

Szczegodly

Instalacje

Uwaga

Z_0.04

wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 80x208) do powigkszenia -
osadzenie nowego nadproza ($cianka gr.16
cm); montaz drzwi dostosowane do kontroli
dostepu

okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢
podtynkowo w peszlacj ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;

Z.0.08 1

obudowa belki stalowej - doktadng lokalizacje
wyznaczyé po zdjeciu sufitow

demontaz istniejacego sufitu podwieszanego
modutowego; zabezpieczenie belek stalowych
do R120 poprzez obudowe ppoz- 20m2;
zawieszenie ponowne istniejgcych sufitéw
modutowych;

po demontazu istniejacego sufitu nalezy
zweryfikowac ilo$¢ belek stalowych do obudowy;

Z.0.09_1

wymiana grzejnika- zmiana wymiaréw

demontaz istniejacego grzejnika; montaz
mniejszego grzejnika; uzupetnienie tynku i
gtadzi; Nad grzejnikiem wykonac parapet;

projektowany grzejnik krétszy o parametrach
zgodnych z istniejgcym.

Z.0.09 2

demontaz rolety

demontaz istniejacej rolety, wykonczenie $cian i
sufitu na styku z roleta; uzupetnienie sufitu po
demontazu rolety

malowanie wg aranzacji;

Z.0.09_3

demontaz $cianki szklanej, zabudowa $cianki
GK+ drzwi zwykte

demontaz istniejacej $cianki aluminiowo-
szklanej, montaz $cianki GK oraz drzwi
bezklasowych; wymiary otworu do
zamurowania2,77x3,45m; Scianke ciggnaé od
posadzki po strop- ponad sufit podwieszony do
stropu konstrukcyjnego;

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w oraz
wewnatrz $cianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
aranzacji;

Z.0.09 4

powiekszenie otworu i montaz drzwi

poszerzenie otworu, zatozenie nadproza,
montaz drzwi, poprawa tynkéw.

malowanie wg aranzacji;




Z.0.09 5

obudowa belki stalowej - doktadng lokalizacje
wyznaczyé po zdjeciu sufitdw

demontaz istniejacego sufitu podwieszanego
modutowego; $ciggniecie sufitéw
podwieszonych modutowych; zabezpieczenie
belek stalowych do R120 poprzez obudowe
ppoz- 20m2; zawieszenie ponowne istniejacych
sufitdw modutowych;

po demontazu istniejacego sufitu nalezy
zweryfikowac ilo$¢ belek stalowych do obudowy;

Z.0.10 1

obudowa belki stalowej -doktadng lokalizacje
wyznaczyé po zdjeciu sufitdw

demontaz istniejacego sufitu podwieszanego
modutowego; zabezpieczenie belek stalowych
do R120 poprzez obudowe ppoz- 20m2;
zawieszenie ponowne istniejacych sufitow
modutowych;

po demontazu istniejacego sufitu nalezy
zweryfikowac ilo$¢ belek stalowych do obudowy;

Z 0.14

zabudowa $cianki ppoz + drzwi ppoz i
bezklasowe

demontaz okna oraz drzwi, demontaz
istniejgcej scianek; montaz nowych Scianek
GKF w klasie EI60; Scianke ciagnaé od
posadzki po strop konstrukcyjny- ponad sufit z
lat30'; miejsce przekucia sufitu z 1at30 po
wykonaniu $cianki uzupeic;

Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w oraz
wewnatrz $cianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
aranzacji;

10

Z_0.18a

dostosowanie drzwi do KD

istniejgce drzwi dostosowac do kontroli dostepu

okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢
podtynkowo w peszlach ochronnych;

malowanie wg aranzacji;

11

7033 1

wyburzenie istniejgcych $cian; budowa nowe;j
$cianki w klasie EI60, wymiana wyktadziny PCV

demontaz okna oraz drzwi, demontaz
istniejgcej $cianek; montaz nowych $cianek
GKF w klasie EI60; $cianke ciagna¢ od
posadzki po strop konstrukcyjny- ponad sufit z
lat30'; miejsce przekucia sufitu z lat30 po
wykonaniu $cianki uzupetni¢; demontaz
istniejgcej wyktadziny PCV, uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw w posadzce, wymiana
na nowg wyktadzing PCV

montaz nowych drzwi wg zestawienia stolarki

12

70361

montaz pochwytéw

istniejgce uchwyty zdemontowac; montaz
nowych wg rysunkéw balustrad;

13

7 0.36_2

wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 93x207) - bez zmian ;
($cianka gr.70 cm); montaz drzwi
dostosowanych do kontroli dostgpu

okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢
podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
konstrukcyjnych; malowanie wg aranzaciji;




14

Z.037.1

wymiana drzwi na ppoz

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 100x210) do powiekszenia -|
osadzenie nowego nadproza ($cianka gr.80
cm); montaz drzwi ppoz w klasie EI60;

naprawa elewacji - uzupetnienie izolacji
termicznej z styropianu oraz uzupetnienie tynku
(dostosowac¢ do istniejacego tynku Typ2) 4,20
m2.

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach
ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacij;

15

Z.037.2

wykonanie rolety ppoz od strony wewnetrznej
na drzwiach garazowych

istniejgca brama do zostawienia; montaz rolety
ppoz wewnatrz pomieszczenia; wymiary
237x230, $cianka gr.80 cm);

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach
ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
aranzacji;

16

Z 038

wymiana drzwi-dostosowanie do KD

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 137x228) do poszerzenia -
osadzenie nowego nadproza ($cianka gr.60
cm); montaz drzwi dostosowanych do kontroli
dostepu; naprawa elewacji - uzupetnienie
izolacji termicznej z styropianu oraz
uzupetnienie tynku (dostosowac do istniejgcego
tynku Typ2) 5,72 m2.

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach
ochronnych,

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
aranzacji;

17

Z.0.39

wymiana drzwi na ppoz

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 103 x 213) do powigszenia -
osadzenie nowego nadproza ($cianka gr.16
cm); montaz drzwi ppoz w klasie EI30

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach
ochronnych,

wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;

18

70422

demontaz sufitu w hallu, zabezpieczenie
konstrukciji stalowej wraz ze stupami do klasy
R120

istniejgcy sufit podwieszony do demontazu w
catosci w hallu 0.42, oraz 0.39 zabezpieczenie
belek stalowych, montaz nowego sufitu -
bezklasowego - odtworzenie stanu
poprzendiego- uktadu, obnizej intp.; nowy sufit
moze by¢ 20cm nizej od obecnie istniejgcego (z
uwagi na grubosc obudowy ppoz); pow. belek
do obudowy w klasie R120- 140m2;

belki stalowe przez zabezpieczeniem ppoz
nalezy wpierw oczyscic i zabezieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie;

19

Z.0.42 3

zabezpieczenie stupdw stalowych do R120
poprzez malowanie

przygotowanie stupéw wg zalecen producenta
farby ppoz-oczywszczenie stupdw ze starej
farby poprzez np piaskowanie; malowanie
farbami do klasy R120; kolor zewnetrzny- wg
aranzacji; powierzchnia stupéw do
zabezpieczenia- 40m2




20 Z_056_1 obudowa pionu hydrantowego obudowa GK- podwdjne optytowanie - obudowe prowadzi¢ do wysokosci sufitu
prOJektOV\{any SZE'ICh'[ |n§talacyjny’ ?OOX?SO wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie . . n . przebicia dokqnac w pu§takach stropu
mm(wymiar powiekszyé o grubos¢ obejmy R . . |zabezpieczenie przej$cia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu

21 Z_0.56_2 ) ) . ) korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . L ) i
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w g projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do

) obudowa szachtu GK bezklasowo; . . .
stropie naruszenia belki stropowej
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
erWIOW}./ (wymiary x) do ;:?OW|’<§I‘(szen|a- przy drzwiach na $cianie zewnetrznej w
osadzenie nowego nadproza ($cianka gr.16 s NP
N . . ; . ” przejezdzie umiesci¢ skrzynke z kluczem do
. . . m); montaz drzwi ppoz w klasie EIS30; okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach ) . . -
22 Z_0.56_2 wymiana drzwi na ppoz " Lo - bramy wjazdowej; wym. stolarki wg zestawienia;
naprawa elewacji - uzupetienie izolacji ochronnych, . . .
) ) . L nadproze wg rys. konstrukcyjnych; malowanie
termicznej z styropianu oraz uzupetnienie tynku Wa aranzacii:
(dostosowac do istniejgcego tynku Typ3) 4,94 9 o
m2.
23 Z_0.59 zabudowa balustrady zabudowa pochwytu obustronnie - -
demontaz istniejgcej $cianki aluminiowo- . e .
. - - ) ) R . . . malowanie wg aranzacji; $cianke stawia¢ od
wymiana $ciany aluminiowo szklanej na GK + |szklanej; zabudowa montaz $cianki GK oraz okablowanie drzwi prowadzsi¢ podtynkowo w . ) .
24 Z_0.64 1 . ) ) e . posadzki po strop konstrukcyjny demontujgc
montaz drzwi bezklasowych drzwi bezklasowych; wym. istniejgcego otworu |peszlach ochronnych; ) ;
. . sufit podwieszany z lat 30.
w $wietle $cian- s=7,50, h=4,20m;
miana bramki mablowei- dostosowanie do demontaz istniejacej bramki; montaz nowe;j
25 Z 0.64_2 % ! dostosowanej do KD; kolor i materiat zgodny z |- -
istneijgcym- do akceptacji Inwestora
. ) ) . |demontaz istniejgcego sufitu; montaz/ w miare mozliwosci wykorzystac istneijgcy sufit,
wymiana sufitu w zwigzku z zabudowg nowej - ) . L .
26 Z 0.64_3 scian uzupetnienie sufitu po zabudowaniu $cianki - ewentualne uzupetnienia wykonac z systemu
Y ppoz sufitowego zgodnego z istniejgcym.
. _ | podwaine optytowanie GK lyb z ptyt
27 Z_0.64 4 obudowa pionu hydrantowego wraz ze slupem cementowo-wtdéknowej; obudowa ponad sufit |- -

bezklasowa pozarowo;

podwieszony;




wymiana bramki mablowej- dostosowanie do

demontaz istniejacej bramki; montaz nowe;j

28 Z_0.64 5 KD dostosowanej do KD; kolor i materiat zgodny z |- -
istneijgcym- do akceptacji Inwestora
wymiana sufitu w zwigzku z zabudowg nowej |demontaz istniejgcego sufitu; montaz/ W miarg mozliwosci .wy|'<orzystac |’stneuqcy suft,
29 Z_0.64_6 e - ) S - ewentualne uzupetnienia wykonac z systemu
Sciany uzupetnienie sufitu po zabudowaniu $cianki X S
sufitowego zgodnego z istniejgcym.
wymiana sufitu w zwiazku z zabudowa nowej demonté.lz |§tn|ejgcego sufitu; monltaz'/ o w miarg mozliwosci }Nylforzystac |§tnequcy sufit,
30 Z_0.65 scian uzupetnienie sufitu po zabudowaniu $cianki - ewentualne uzupetnienia wykonac¢ z systemu
Y ppoz sufitowego zgodnego z istniejgcym.
prOJektovx{any SZE.ICh'[ |n§talacyjny’],.50x400 wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie . . n . przebicia doko.nac w pufstakach stropu
mm(wymiar powiekszy¢ o grubos¢ obejmy . . . |zabezpieczenie przej$cia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu
31 Z_0.72 . ) . ) korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . L . I
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w . projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
) obudowa szachtu GK bezklasowo; ) . .
stropie naruszenia belki stropowej
istniejgca zabudowe wraz z drzwiami
Demontaz istniejgcej zabudowy aluminiowej, |zdemontowa¢, zamontowa¢ $cianke w ) . Pow. zabudowy ok. 13 m2, podwojne
o . ) . - okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach L . . .
32 Z_0.75_1 montaz $cianki w systemie GK (do wysok. 2,5 |systemie GK do wysokosci 2,5 m, w miejscu ochronnych optytowanie; wymiary stolarki wg zestawienia;
m) istnejgcej scianki. Montaz drzwi wg zestawienia yen. malowanie wg aranzacji;
stolarki.
wymiana sufitu w zwigzku z zabudowg nowej  |demontaz istniejgcego sufitu; montaz/ W miarg mozliwosci .wyl.(orzystac |§tneljacy sufit,
33 Z 0.75_2 e - ) s - ewentualne uzupetnienia wykonac z systemu
Sciany uzupetnienie sufitu po zabudowaniu $cianki ) .
sufitowego zgodnego z istniejgcym.
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejacy otwor
drzwiowy (wymiary 98x202 do powigkszenia - |okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach . S .
: ) . . R Lo A wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
34 Z_1.157 wymiana drzwi - dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka ochronnych; kolizyjny wigcznik $wiatta do ) . ) -~
. . . Lo konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;
gr.52cm); montaz drzwi dostosowanych do przetozenia;
kontroli dostepu;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 96x202 do powiekszenia - |okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach . i .
. ) . . e o Do wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
35 Z_1.158 wymiana drzwi - dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka ochronnych;kolizyjny wigcznik $wiatta do . . -
. . L konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacji;
gr.52cm); montaz drzwi dostosowanych do przetozenia;
kontroli dostepu;
rri:g(evttomv::ys\i/?cr;zlnztslaﬁﬁ)r:)ég%%xes'io wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie zabezpieczenie przejscia w klasie EI60 w f’?\cm::rlr(r::nd?;t?inic \rA;é)vl\J/iset?tklf::trsotlr: pzd dotu
36 Z_059 v POWIgKS2ZyC 0 g amy korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; P przej 9 acp Y

zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w
stropie

obudowa szachtu GK bezklasowo;

projektu branzy elektrycznej;

stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
naruszenia belki stropowej




projektowany szacht instalacyjny 150x400
mm(wymiar powiekszyé o grubosé obejmy

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie
korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej;

zabezpieczenie przejscia w klasie EI60 wg

przebicia dokona¢ w pustakach stropu
Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu

87 Z.102 zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w okablowanie prowadzi¢ nad sufitem projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
stropie podwieszanym naruszenia belki stropowej
- . montaz $cianki GKF w klasie EI30; wymiary . o
38 Z_109 zabudowa otworu $cianka ppoz otworu do zamurowania 105x210 malowanie wg aranzacji;
demontaz sufitu w celu potozenia koryt . " . . R
39 Z 111 1 kablowych; montaz sufitu ( istniejacy) - korytka kablowe wg branzy instalcji elektrycznej|malowanie wg aranzaciji;
wymiana sufitu; zabezpieczenie przej$¢ demontaz istniejgcego sufitu podwieszonego; . o
40 z2 instalacyjnych do EI60 montaz sufitu kasetonowego 60x60; malowanie wg aranzacji
- . montaz $cianki GKF w klasie EI30; wymiary . A
41 Z_112 zabudowa otworu $ciankg ppoz otworu do zamurowania 105x210 malowanie wg aranzacji;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 98x202 do powiekszenia - |okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach ) - .
. ) . f e L o wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
42 Z_123 wymiana drzwi- dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka ochronnych; kolizyjny wigcznik $wiatta do . . -
. ) R L konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacji;
gr.14cm); montaz drzwi ppozdostosowanych do |przetozenia;
kontroli dostepu;
43 7 127 obudowa belki do R120 demontaz sufitu, obudowa belki, zaudowa
- sufitu -
pro;ektom{any sze.alcht |n§talacyjny’ %SOxz}OO wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie . . n . przebicia dokqnac w pu§takach stropu
mm(wymiar powigkszy¢ o grubo$¢ obejmy . . . |zabezpieczenie przejscia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu
44 Z_128 . ) . . korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . Lo ; "
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
) obudowa szachtu GK bezklasowo; . : R
stropie naruszenia belki stropowej
5 7 131 obudowa belki do R120 demontaz sufitu, obudowa belki, zaudowa

sufitu -




demontaz istniejacej $cianki GK, zabudowa

46 Z_146 nowej w Klasie EI30 - malowanie wg zestawienia;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
. ) . erWIOW¥ (wymiary 164)(21? do' p.owu;kszema " |okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach|wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
47 Z_147 1 wymiana drzwi-dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka . ) . e
. ) ochronnych; konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;
gr.38cm); montaz drzwi dostosowanych do
kontroli dostepu;
48 Z 147 2 obudowa instalacji hydrantowej - - malowanie wg aranzacji;
49 Z_147_2 zabudowa instalacji hydrantowej - - malowanie wg aranzacji;
demontaz sufitu podwieszanego; zabudowa
50 Z_153 zabudowa drzwiczek rewizyjnych drzwiczek rewizyjnych- stela¢ mocowa¢ do - malowanie wg zestawienia;
stropu, ilo$¢ zgodnie z rzutem;
prOJektovx{any SZé.lCht |n§talacyjny’ :!.50)(400 wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie . . n . przebicia dokqnac w pu.stakach stropu
mm(wymiar powiekszy¢ o grubos¢ obejmy . . . |zabezpieczenie przej$cia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu
51 Z_203 . ) . . korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . L . P
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w . projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
) obudowa szachtu GK bezklasowo; . ) R
stropie naruszenia belki stropowej
demontaz istniejacej rolety, montaz $cianki GK,
52 Z_204 demontaz rolety- zabudowa $cianki GK wymiaru otworu do zamurowania- 170x200, - malowanie wg aranzacji;
istniejgca $cianka gr.=12cm
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 164x216 do powigkszenia - ) . ” . - .
. ) . . s okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢ wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
53 Z_206 wymiana drzwi- dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka . o
. . . podtynkowo w peszlacj ochronnych; aranzacji;
gr.38cm); montaz drzwi ppoz dostosowanych
do kontroli dostepu;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 96x202 do powiekszenia - ) . L. . . .
54 7 218 wymiana drzwi-dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza (cianka okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢ wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg

gr.32cm); montaz drzwi ppoz dostosowanych
do kontroli dostepu;

podtynkowo w peszlacj ochronnych;

aranzacji;




55

Z 224

demontaz rolety- zabudowa bloczkami

demontaz istniejacej rolety; usuniecie parapetu;
zabudowa bloczkami; wymiary otworu do
zamurowania 110x210

malowanie wg aranzacji;

56

z.228 1

zabudowa $cianki GK+drzwi bezklasowe+okno
wraz z roletg ppoz

montaz $cianki GK oraz drzwi bezklasowe oraz
okno z roletg ppoz; wymiary otworu do
zamurowania 336x320

Okablowanie prowadzi¢ podtynkowow oraz
wewnatrz $cianki GK w peszlach ochronnych;
kolizyjny wtgcznik Swiatta do przetozenia;
podtacznie rolety do systemu SAP

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
aranzacji;

57

Z.228 2

montaz balustrady przy oknie

montaz nowej balustrady ze stali nierdzewne;j,
szczotkowanej;

wymiary balustrady wg rysunk 6w i zestawien;
malowanie wg aranzacji;

58

Z 229

wykonanie szachtu kablowego

przejscie kabli przez strop zabezpieczy¢
pozarowo do klasy EI60; szacht obudowac
ptytami GK- podwojne optytowanie; Wielko$¢
szachtu- 40x25cm

malowanie wg aranzacji;

59

Z 244a

wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 90x208) do powiekszenia -
osadzenie nowego nadproza ($cianka
gr.16cm); montaz drzwi z dostosowanych do
kontroli dostepu;

okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢
podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacji;

60

Z 256_1

zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaz istniejacej kratki, zamurowanie
otworu na catej szerokosci Sciany,
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranzacji;

61

Z_256_2

zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaz istniejacej kratki, zamurowanie
otworu na catej szerokosci $ciany,
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranzacji;

62

Z_256_3

zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaz istniejacej kratki, zamurowanie
otworu na catej szeroko$ci $ciany,
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranzacji;

63

Z 256 _4

zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaz istniejgcej kratki, zamurowanie
otworu na catej szerokosci $ciany,
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranzacji;




64

Z 258

wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 90x206 ) do powiekszenia -
osadzenie nowego nadproza ($ciana gr.24cm)
montaz drzwi dostosowanych do kontroli
dostepu;

okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢
podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;

65

Z 263 1

wymiana drzwi na wieksze, w klasie EI60

demontaz drzwi, osadzenie nowego nadproza -
HEA 120- zabezpieczy¢ poprzez obudowe
ptytami GKF do klasy R60; osadzenie nowych
drzwi;

malowanie wg aranzacji; wykonywaé bezpytowo

66

Z 263 2

zabudowa otworu klapg ppoz 50x50cm

demontaz istniejacej kratki; poszerzenie otworu
- osadzenie nowego nadproza; montaz klapy
pozarowej; wymiar otworu w $wietle 50x50;

klapa podtgczona do systemu SAP

nadproze wg rysunkéw konstrukcyjnych;

67

Z 264

zabudowa blendy w oknie z przeniesionym
wentylatorem z okna przykrytego kurtyng
pozarows;

demontaz wentylatora z okna przykrywanego
kurtyng pozarowa,; wykonanie blendy w oknie
wraz z przeniesionym wentylatorem;

prace prowadzi¢ bezpytowo- w komorach z foli;

68

7 266

wymiana drzwi na ppoz

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary do powigkszenia -
osadzenie nowego nadproza ($cianka
gr.16cm); montaz drzwi ppoz EI30

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach
ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacji;

69

Z 269

zabudowa $cianki GK+drzwi dymoszczelne

montaz $cianki GK oraz drzwi dymoszczelnych;
wymiary otworu do zamurowania 250x300;

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach
ochronnych; kolizyjny wigcznik $wiatta do
przetozenia; podtgcznie drzwi do systemu SAP

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
aranzacji;

70

Z.270 1

montaz balustrady przy oknie

montaz nowej balustrady ze stali nierdzewne;j,
szczotkowaneyj;

wymiary balustrady wg rysunk 6w i zestawien;
malowanie wg aranzacji;

71

Z.270_2

obudowa instalacji hydrantowej

obudowa instalacji hydrantowej z GK;

malowanie wg aranzacji;

72

Z 270 3

obudowa kanatu wentylacyjnego do klasy EI60-
od klapy pozarowej do przejscia w stropie

demontaz sufitu istniejagcego, montaz klapy
pozarowej wg branzy wentylacyjnej, obudowa
kanatu do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie
pod kanatami ppoz sufitu podwieszanego
bezklasowego;

klapa dymowa wg branzy wentylacyjnej; sufit
rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejgcym;




wymiana sufitu na aluminiowy, azurowy, zgodny

& Z 2704 z istniejgcym w budynku ) )

demontaz sufitu istniejagcego, montaz klapy
] _|pozarowej wg branzy wentylacyjnej, obudowa . R,
T e[S el wenacines o o 00 anay o e - ok 1 onaris| {572 SOV brre e |
Py p ] do prze] P pod kanatami ppoz sufitu podwieszanego ¥ y zgodny Jacym

bezklasowego;
demontaz istniejacej kratki, zamurowanie

75 Z 271 2 zabudowa kratki wentylacyjnej otworu na catej szeroko$ci $ciany, malowanie wg aranzacji;
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

76 Z_271 3 wymiana sufitu na aluminiowy, azurowy - - -
demontaz istniejacej kratki, zamurowanie

77 Z 271_4 zabudowa kratki wentylacyjnej otworu na catej szerokosci $ciany, malowanie wg aranzacji;
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
demontaz istniejacej kratki, zamurowanie

78 Z_ 271 5 zabudowa kratki wentylacyjnej otworu na catej szerokosci Sciany, malowanie wg aranzacji;
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

79 72721 demontaz rolety demontaz istniejgcej rolety; wykonczenie $cian i ) )
sufitu na styku z roleta;

80 7272 2 demontaz rolety demontaz istniejgcej rolety; wykonczenie Scian if )
sufitu na styku z roleta;

81 Z_288 demontaz hydrantu, zamurowanie wneki Istniejacy hydrant wnekowy usunac. Istniejace rury wody hydrantowe; usunac- malowanie wg aranzacji;

zamurowanie wneki;

przejscia rur przez strop zabezpieczy¢ do EI60




projektowany szacht instalacyjny 150x400
mm(wymiar powiekszyé o grubosé obejmy

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie

zabezpieczenie przejscia w klasie EI60 wg

przebicia dokona¢ w pustakach stropu
Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu

82 Z_300 ) ) . . korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . L L -
zabepmeczema ppoz) - wykucie otworu w obudowa szachtu GK bezklasowo: projektu branzy elektrycznej; stropu gd_2|e w@ac uktad b_elek, nie dopusci¢ do
stropie naruszenia belki stropowej

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary )do powigkszenia - ) ’ - . . h
83 Z_305 wymiana drzwi-dostosowanie do KD, osadzenie nowego nadproza ($cianka okablowanie kontroli dostgpu prowaszm wym.‘ st(l).larkl W zestawienia; malowanie wg
. ) podtynkowo w peszlach ochronnych; aranzacji;
gr.32cm); montaz drzwi dostosowanych do
kontroli dostepu;
. demontaz istniejacej rolety; zabudowa kurtyny .

84 Z_320 zabudowa kurtyny ppoz ppoz: wymiary otworu 138x206 kurtyna ppoz podtgczona do systemu SAP

a5 Z 3251 montaz balustrady przy oknie montaz nowej Palustrady ze stali nierdzewne;j, wymiary t?alustrady ng .|l'ysunk Ow i zestawien;

szczotkowaneyj; malowanie wg aranzacji;

86 73252 zabudowa $cianki GK+drzwi bezklasowe mont'az $cianki GK oraz drzwi Qymoszczellnych; okablowanJeA proyvadzm podtynkowow oraz . Wym.. stcl{llark| wg zestawienia; malowanie wg

wymiary otworu do zamurowania 250x300; wewnatrz $cianki GK w peszlach ochronnych; |aranzacji;
prOJektovx{any SZé.lCht |n§talacyjny’ :!.50)(400 wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie . . n . przebicia dokqnac w pu.stakach stropu
mm(wymiar powiekszy¢ o grubos¢ obejmy . . . |zabezpieczenie przej$cia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu

87 Z_327 . ) . . korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . L . P
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w . projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do

) obudowa szachtu GK bezklasowo; X ) R
stropie naruszenia belki stropowej
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejacy otwor
drzwiowy (wymiary 100x214) do powigkszenia - |okablowanie do kontroli dostgpu prowadzi¢ . S .
: ) . . L NN wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
88 Z_331 wymiana drzwi - dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka podtynkowow oraz wewnatrz $cianki GK w ) . ) -~
. . . . konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;
gr.42cm); montaz drzwi dostosowanych do peszlach ochronnych;
kontroli dostepu;
39 Z 3411 montaz balustrady przy oknie montaz nowej _balustrady ze stali nierdzewne;j, wymiary l.)alustrady ng .rlysunk Ow i zestawien;
szczotkowaneyj; malowanie wg aranzacji;
. RS demontaz istniejgcej $ciany fasadowej, montaz . y . R .
90 73412 wymiana zabudowy fasadowej na $cianki Sclank iz GK oraz drzwi; wymiary otwory do okablowanie prowadzi¢ podtynkowow oraz wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg

GK+drzwi

zamurowania 259x310;

wewnatrz $cianki GK w peszlach ochronnych;

aranzacji;




istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 102x203) do powiekszenia -

okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢

wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.

91 Z_346 wymiana drzwi- dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka . . -
. . podtynkowo w peszlach ochronnych; konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;
gr.46¢cm); montaz drzwi dostosowanych do
kontroli dostepu;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
. ) . erWIOW¥ (wymiary 102)(21@ d,o powm;kszema " |okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢ wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
92 Z_354 wymiana drzwi-dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka . ) . e
. ) podtynkowo w peszlach ochronnych; konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;
gr.43cm); montaz drzwi dostosowanych do
kontroli dostepu;
demontaz sufitu istniejgcego, montaz klapy
) pozarowej wg branzy wentylacyjnej, obudowa . L
B[ e e e o e o o sy 60 o ok iz vyonae | S TG e et
Py p 1 do prze] P pod kanatami ppoz sufitu podwieszanego Wy, Wy zgodny jacym
bezklasowego;
demontaz istniejacej $cianki aluminiowo-
04 7 362 2 demontaz scianki szklanej- budowa $cianki szklanej; montaz $cianki GK oraz drzwi Okablowanie prowadzi¢ podtynkowow oraz wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
- - GK+drzwi bezklasowe bezklasowe; wymiary otworu do zamutowania- |wewnatrz $cianki GK w peszlach ochronnych; |aranzacji;
460x315
wykonanie otworu pod klape ppoz; montaz w
95 Z_362_3 montaz kratki wentylacyjnej+ klapa ppoz projektowanej $cianie GK kratki wentylacyjnej |klapa ppoz podtgczona do systemu SAP -
oraz klapy ppoz;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
. ) . drzwmw (wymiary 82X191? do,p.oweiszema " |okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢ wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
96 Z_374 wymiana drzwi - dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka . . . -
. ) podtynkowo w peszlach ochronnych; konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacj;
gr.42cm); montaz drzwi dostosowanych do
kontroli dostepu;
S ) _|drzwi dymoszczelne podtgczone do SAP; ) Lo .
s . montaz $cianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; . L wym. stolarki wg zestawienia; nadproze wg rys.
97 Z_380 zabudowa $cianki GK+drzwi dymoszczelne . . " |okablowanie prowadzi¢ podtynkowow oraz ) . ) -~
wymiary otworu do zamurowania-249x295cm; e . |konstrukcyjnych; malowanie wg aranzacji;
wewnatrz $cianki GK w peszlach ochronnych;
demontaz sufitu istniejgcego, montaz klapy
) pozarowej wg branzy wentylacyjnej, obudowa . L
s g o o sy 60 o ok Tz vykanae (S TG M el
Pyp J do prze] P pod kanatami ppoz sufitu podwieszanego WY, Wy zgodny jacym:
bezklasowego;
demontaz istniejgcej obudowy szachtu; montaz
R . . . |nowej w klasie EI60; obudowe wykona¢ od . . o
99 73812 demontaz istniejgcej obudowy i montaz nowej posadzki po strop kenstrukeyjny; rozebranie doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych malowanie wg aranzacji

ppoz

sufitu z lat 30 i uzupetnienie po wykonaniu
obudowy;

ustali¢ na etapie wykonawstwa




obudowa kanatu wentylacyjnego do klasy EI60-

demontaz sufitu istniejgcego, montaz klapy
pozarowej wg branzy wentylacyjnej, obudowa

klapa dymowa wg branzy wentylacyjnej; sufit

100 Z3821 od kla ozarowej do przejscia w stropie kanatu do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejgcym;
Py P 1 do prze] P pod kanatami ppoz sufitu podwieszanego WY, Wy zgodny jacym
bezklasowego;
demontaz istniejacej obudowy szachtu; montaz
demontaz istniejacej obudowy i montaz nowej nowej w_kIaS|e EI60; ObUdOW? \A{ykonac Od. doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych . o
101 Z_382_2 . posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie . . malowanie wg aranzacji;
ppoz X . - . ustali¢ na etapie wykonawstwa
sufitu z lat 30 i uzupetnieni epo wykonaniu
obudowy;
demontaz istniejacej kratki, zamurowanie
102 Z_382_3 zabudowa kratki wentylacyjnej otworu na catej szeroko$ci $ciany, malowanie wg aranzacji;
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
demontaz istniejacej kratki, zamurowanie
103 Z_382_4 zabudowa kratki wentylacyjnej otworu na catej szerokosci Sciany, malowanie wg aranzacji;
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
demontaz istniejacej kratki, zamurowanie
104 Z_382 5 zabudowa kratki wentylacyjnej otworu na catej szerokosci $ciany, malowanie wg aranzacji;
otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
prOJektovx{any SZé.lCht |n§talacyjny’ :!.50)(400 wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie . . n . przebicia dokqnac w pu.stakach stropu
mm(wymiar powiekszy¢ o grubos¢ obejmy . . . |zabezpieczenie przej$cia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu
105 Z_400 . ) . . korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . L . P
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w . projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
) obudowa szachtu GK bezklasowo; X ) R
stropie naruszenia belki stropowej
106 Z_418 obudowa kanatu w klasie EI60 obudoyve prowadlzm od pc?sadzkl po strop malowanie wg aranzacji;
(wyku¢ suft podwieszany);
demontaz istniejgcej rolety wraz z parapetem w
e et o okt poacons do S
107 Z_418 zabudowa kurtyny ppoz a okablowanie rolety prowadzi¢ podtykowo w -

stropu ( otwér w $cianie 1,91 od parapetu do
stropu, wysoko$¢ rolety 1,4m) ; zabudowa lady
W pomieszczeniu oraz od strony korytarza.

peszlach ochronnych;




montaz nowej balustrady ze stali nierdzewne;j,

wymiary balustrady wg rysunk 6w i zestawien;

108 Z 421 1 montaz balustrady przy oknie . . A
szczotkowaneyj; malowanie wg aranzacji;
przymocowane do istenijgcej $cianki szklanej
kable, wtgcznik do przeniesienia na sgsiednie
NP . . Sciany - kable ciggng¢ podtynkowo w bruzdach; |$cianke zlokalizowa¢ zgodnie z rzutem, tak by
demontaz $cianki aluminiowo-szklanej; . ) - ) .
) L ) ’ P ) . natynkowa puszka elektryczna umieszczona na |znalazta sig na lini tgczenia posadzki z lastryko
wymiana $cianki fasadowej na GK+wymiana |zabudowa $cianki w systemie GK w klasie . L . . ) . . s
109 Z 421 2 . . . . suficie kolidujgca z projektowang $ciankg do iwyktadziny PVC; w drzwiach na progu umiesci¢
drzwi EI30; montaz drzwi bezklasowych pozarowo o . ) . . )
) Lo przesunigcia na $ciane- zamiana na puszke listwe progowa, aluminiowg makujgca
zgodnie z zestawieniem; . ) . ; ) -
podtynkowg. Okablowanie do kontroli dostepu |wydzielenia posadzek. maloawnie wg aranzacji;
prowadzi¢ podtynkowow oraz wewnatrz $cianki
GK w peszlach.
projektom{any szgcht in_f,talacyjny’%SOxé}OO wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie . . o A przebicia dokqnaé w pugtakach stropu
mm(wymiar powigkszyé o grubo$¢ obejmy . . . |zabezpieczenie przejscia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu
110 Z_424 ) ) . ) korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . Lo L s
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w g projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
) obudowa szachtu GK bezklasowo; ) ; ;
stropie naruszenia belki stropowej
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
’ ) . erWIOM./ (wymiary 96)(210?610 'pc.)szerzema ) okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢ wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
111 Z_434 wymiana drzwi- dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka gr.44 . o
. ) . |podtynkowo w peszlach ochronnych; aranzacji;
cm); montaz drzwi dostosowanych do kontroli
dostepu;
112 7 438 1 montaz balustrady przy oknie montaz nowej .t.aalustrady ze stali nierdzewne;j, wymiary l?alustrady ng .?/sunk Ow i zestawien;
szczotkowanej; malowanie wg aranzacji;
demontaz istniejacych drzwi; obudowanie
113 7 438 2 obudowa $cianki GK ptytami GKF + wymiana |istniejgcej $cianki ptytami GKF w klasie EI30; |Okablowanie prowadzi¢ podtynkowow oraz wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
- - oscieznicy zabudowanie nowej o$cieznicy oraz montaz wewnatrz $cianki GK w peszlach ochronnych; |aranzacji;
istniejgcego skrzydta drzwiowego;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 96x206)do poszerzenia - ) . L . Lo .
114 Z_444 wymiana drzwi- dostosowanie do KD osadzenie nowego nadproza ($cianka gr.44 okablowanie kontroli dostgpu prowadzic wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg

cm); montaz drzwi dostosowanych do kontroli
dostepu;

podtynkowo w peszlach ochronnych;

aranzacji;




115

Z 46la

wymiana drzwi-dostosowanie do KD

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 186x273) - osadzenie
nowego nadproza oraz czesciowe
zamurowanie otworu- dostoswa¢ do wymiaréw
stolarki, ; (Scianka gr.44 cm); montaz drzwi
dostosowanych do kontroli dostepu;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
aranzacji;

116

Z 477

demontaz zestawu drzwi wraz z naswietlem

dwmontaz drzwi; poprawki w miejscach styku
ze $ciang; poprawki w zabudowie sufitu
podwieszonego w miejscu styku; uzupetnienie
posadzki - posadzka cementowa zatarta na
gtadko utwardzona powierzchniowo

malowanie wg aranzacji;

117

Z 478

zabudowa $cianki GK+drzwi dymoszczelne

zabudowa $cianki w systemie GK w klasie
EI30; montaz drzwi dymoszczelnych

istniejgce korytka kablowe w miejscu przejscia
przez $cianke dymoszczelng nalezy uszczelni¢
pozarowo do EIS30;

$cianke mocowac do posadzki z lastryko oraz do
belki; malowanie wg aranzacji;

118

Z 4791

demontaz istniejacej obudowy i montaz nowej
ppoz

demontaz istniejacej obudowy szachtu; montaz
nowej w klasie EI60; obudowe wykona¢ od
posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie
sufitu z lat 30 i uzupetnienie po wykonaniu
obudowy;

doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych
ustali¢ na etapie wykonawstwa

malowanie wg aranzacji;

119

Z 479 2

obudowa kanatu wentylacyjnego do klasy EI60-
od klapy pozarowej do przejécia w stropie

demontaz sufitu istniejgcego, montaz klapy
pozarowej wg branzy wentylacyjnej, obudowa
kanatu do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie
pod kanatami ppoz sufitu podwieszanego
bezklasowego;

klapa dymowa wg branzy wentylacyjnej; sufit
rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejgcym;

120

Z 479 3

wyamian sufitu na aluminiowy, azurowy

demontaz sufitu istniejgcego, montaz obudowy
pzarowej kanatu wentylacyjnego; montaz
nowego sufitu podwieszonego aluminiowego
azurowego

121

Z 479 4

demontaz istniejacej obudowy i montaz nowej
ppoz

demontaz istniejacej obudowy szachtu; montaz
nowej w klasie EI60; obudowe wykona¢ od
posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie
sufitu z lat 30 i uzupetnieni epo wykonaniu
obudowy;

doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych
ustali¢ na etapie wykonawstwa

malowanie wg aranzacji;

122

Z 479 5

obudowa instalacji hydrantowej

obudowa instalacji hydrantowej z GK;

malowanie wg aranzacji;




123

Z 480_1

demontaz istniejacej obudowy i montaz nowej
ppoz

demontaz istniejacej obudowy szachtu; montaz
nowej w klasie EI60; obudowe wykona¢ od
posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie
sufitu z lat 30 i uzupetnieni epo wykonaniu
obudowy;

doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych
ustali¢ na etapie wykonawstwa

malowanie wg aranzacji;

124

Z 480 2

obudowa kanatu wentylacyjnego do klasy EI60-
od klapy pozarowej do przejscia w stropie

demontaz sufitu istniejagcego, montaz klapy
pozarowej wg branzy wentylacyjnej, obudowa
kanatu do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie
pod kanatami ppoz sufitu podwieszanego
bezklasowego;

klapa dymowa wg branzy wentylacyjnej; sufit
rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejgcym;

125

Z_480_3

demontaz istniejacej obudowy i montaz nowej
ppoz

demontaz istniejacej obudowy szachtu; montaz
nowej w klasie EI60; obudowe wykona¢ od
posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie
sufitu z lat 30 i uzupetnieni epo wykonaniu
obudowy;

doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych
ustali¢ na etapie wykonawstwa

malowanie wg aranzacji;

126

Z 480_4

wymiana sufitu na aluminiowy azurowy

demontaz sufitu istniejgcego, montaz
kobudowy kanatu wentylacyjnego; zabudowa
nowego sufitu azurowego aluminiowego;

127

Z 502

obudowa kanatu wentylacyjnego w klasie EI60

kanat obudowa¢ ptytami ppoz do klasy EI60;
malowanie wg aranzacji; obudowe prowadzi¢
od posadzki pod stron- nalezy rozebra¢ sufit
podwieszony w niezbgdnym zakresie i po
zabezpieczeniu odtworzy¢;

128

Z 503

zamurowanie otworu

demontaz drzwiczek i skrzynki hydrantowej;
zamurowanie;

brak zmian w instalacjach.

malowanie wg aranzacji;

129

Z 504

wymiana drzwi na ppoz - max otwor 75 x140cm

istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
75x140 pozostawi¢ bez zmian- wielko$¢ drzwi
dopdasowac do otworu. Drzwi w klasie EIS60.

brak zmian w instalacjach.

malowanie wg aranzacji;

130

Z 518 1

montaz balustrady przy oknie

montaz nowej balustrady ze stali nierdzewne;j,
szczotkowaneyj;

wymiary balustrady wg rysunk 6w i zestawien;
malowanie wg aranzacji;




wymiana $cianki fasadowej na GK+wymiana

demontaz $cianki aluminiowo-szklanej;
zabudowa $cianki w systemie GK w klasie

przymocowane do istenijgcej $cianki szklanej
kable, wigcznik do przeniesienia na sasiednie
$ciany - kable ciggngé podtynkowo w bruzdach;
natynkowa puszka elektryczna umieszczona na

$cianke zlokalizowa¢ zgodnie z rzutem, tak by
znalazta sie na lini taczenia posadzki z lastryko

131 Z_518 2 drzwi EI30; montaz drzwi bezklasowych pozarowo suficie kloll(liUcha'z ‘prOJektowlanq $cianka do Mykladzmy PVC; w derIW|ach na plrogu umiescic
) - przesunigcia na $ciane- zamiana na puszke listwe progowa, aluminiowg makujaca
zgodnie z zestawieniem; . . . : . -
podtynkowa. Okablowanie do kontroli dostepu |wydzielenia posadzek; malowanie wg aranzacji;
prowadzi¢ podtynkowow oraz wewnatrz $cianki
GK w peszlach ochronnych;
prOJektOV\{any SZE'ICh'[ |n§talacyjny’ :!.50)(400 wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie . . n . przebicia dokqnac w pu§takach stropu
mm(wymiar powigkszyé o grubos¢ obejmy R . . |zabezpieczenie przej$cia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu
132 Z_521 ) ) . ) korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . L ) i
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w g projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
) obudowa szachtu GK bezklasowo; . . .
stropie naruszenia belki stropowej
133 75331 montaz balustrady przy oknie montaz nowej 'l.)alustrady ze stali nierdzewne;j, B wymiary l?alustrady ng ‘?/sunk ow i zestawien;
szczotkowanej; malowanie wg aranzacji;
przymocowane do istenijgcej $cianki szklanej
kable, wtgcznik do przeniesienia na sasiednie
demontaz $cianki aluminiowo-szklanej; Sciany - kable ciggnaé¢ podtynkowo w bruzdach; |$cianke zlokalizowa¢ zgodnie z rzutem, tak by
wymiana scianki fasadowei na GK+wymiana zabudowa $cianki w systemie GK w klasie natynkowa puszka elektryczna umieszczona na |znalazta sig na lini faczenia posadzki z lastryko
134 Z_533_2 dr);Wi 1 wY EI30; montaz drzwi bezklasowych pozarowo suficie kolidujgca z projektowang $ciankg do iwyktadziny PVC; w drzwiach na progu umiescic¢
zgodnie z zestawieniem; Scianke zlicowac z przesunigcia na $ciang- zamiana na puszke listwe progowa, aluminiowg makujgcg
istniejgca Sciang; podtynkowg. Okablowanie do kontroli dostgpu |wydzielenia posadzek ;malowanie wg aranzacji;
prowadzi¢ podtynkowow oraz wewnatrz $cianki
GK w peszlach ochronnych;
istniejgce drzwi do usunigcia; poszerzenie
135 7 545 wymiana drzwi -dostosowanie do KD otworu .dI’Z'WIOW.egO'-WkaCIe |stln|tl-3‘1acego okablowanie kontroli dostepu prowa<l12|c wym.. sth)'I‘ark| wg zestawienia; malowanie wg
nadproza i zatozenie nowego- $ciana gr 15cm  |podtynkowo w peszlach ochronnych; aranzacji;
wraz z tynkiem;
istniejgce drzwi do usunigcia; poszerzenie
136 Z 546 wymiana drzwi -dostosowanie do KD otworu drzwiowego-wykucie istniejacego okablowanie kontroli dostepu prowadzi¢ wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg

nadproza i zatozenie nowego- $ciana gr 15cm
wraz z tynkiem;

podtynkowo w peszlach ochronnych;

aranzacji;




wymiana $cianki fasadowej na GK+wymiana

demontaz $cianki aluminiowo-szklanej;
zabudowa $cianki w systemie GK w klasie

przymocowane do istenijgcej $cianki szklanej
kable, wigcznik do przeniesienia na sasiednie
$ciany - kable ciggngé podtynkowo w bruzdach;
natynkowa puszka elektryczna umieszczona na

$cianke zlokalizowa¢ zgodnie z rzutem, tak by
znalazta sie na lini taczenia posadzki z lastryko

137 Z_552 drzwi EI30; montaz drzwi bezklasowych pozarowo suficie kloll(liUcha'z ‘prOJektowlanq $cianka do Mykladzmy PVC; w derIW|ach na plrogu umiescic
) - przesunigcia na $ciane- zamiana na puszke  [listwe progowa, aluminiowg makujaca
zgodnie z zestawieniem; . . . : . -
podtynkowa. Okablowanie do kontroli dostepu |wydzielenia posadzek; malowanie wg aranzaciji;.
prowadzi¢ podtynkowow oraz wewnatrz $cianki
GK w peszlach.
montaz $cianki GK w klasie EI30 oraz drzwi istniejgce korytko kablowe w miejscu przejscia |, . " )
oL ) . . . . . |$cianke mocowa¢ do posadzki z lastryko oraz do
138 Z_555 zabudowa $cianki GK+drzwi dymoszczelne dymoszczelnych; wymiary otworu do przez $cianke dymoszczelng nalezy uszczelni¢ . . o
. . R belki; malowanie wg aranzacji;
zamurowania- 290x285cm; pozarowo do EIS30
demontaz istniejacej obudowy szachtu; montaz
. j w klasie EI60; konac¢ o . o
demontaz istniejacej obudowy instalaciji i nowey W. asie EI60 ObUdOW(? wy onac oq doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych . S
139 Z_556 . ) . posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie . . malowanie wg aranzacji;
montaz nowej ppoz ! . L . ustali¢ na etapie wykonawstwa
sufitu z lat 30 i uzupetnieni epo wykonaniu
obudowy;
demontaz istniejacej obudowy szachtu; montaz
demontaz istniejacej obudowy instalaciji i nowej w_kla3|e EI60; ObUdOW? vs{ykonac Od. doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych . -
140 Z_557_1 . ) . posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie . . malowanie wg aranzacji;
montaz nowej ppoz ) ) L . ustali¢ na etapie wykonawstwa
sufitu z lat 30 i uzupetnieni epo wykonaniu
obudowy;
demontaz istniejacej obudowy szachtu; montaz
. j w klasie EI60; konaé o . -
demontaz istniejacej obudowy instalaciji i nowey W. asie EI60 ObUdOW(? wy onac Od. doktadng lokalizacje drzwiczek rewizyjnych . S
141 Z_557_2 . ) . posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie . . malowanie wg aranzacji;
montaz nowej ppoz . . L . ustali¢ na etapie wykonawstwa
sufitu z lat 30 i uzupetnieni epo wykonaniu
obudowy;
istniejgce drzwi do usunigcia;istniejgcy otwor ) Lo .
) ) . wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
. ) . (wym. 88x161cm) do powiekszenia- osadzenie e . - ,
142 Z_600_2 wymiana drzwi na ppoz e s aranzacji; malowanie wg aranzacji; wykona¢
nowego nadproza ($ciana grubosci= 12cm); mozliwie iak naiwicksze drzwi
montaz drzwi ppoz w klasie EIS60; ) jwie ’
143 7 6003 obudowa szachtu demontaz |§tn|ejacej obudowy, montaz nowej obudowe nalgzy prowadzi¢ od konstrukcji stropu
GKF w klasie EI 60 po konstrukcje dachu;
istniejgce drzwi do usunigcia; zamurowanie
144 Z-101 demontaz drzwi i zamurowanie otworu otworu w klasie REI120, wymiary otworu do - -

zabudowy-




istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor
drzwiowy (wymiary 80x184 ) do powiekszenia -

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach

145 Z_-1.02 wymiana drzwi na ppoz osadzenie nowego nadproza { cianka ochronnych: wym. stolarki wg zestawienia
gr.37cm); montaz drzwi ppoz EIS60;
istniejgca krata do usuniecia; montaz $cianki
sabudowa $ciankl GK w klasie EI 30 i+ drzwi GK oraz d.rZWI bezklas.owyc’h’ dostosowa}nych. Okablowanie do kontroli dos’tgpu prowadzu: . o
145 Z_-1.001a do kontroli dostepu; wielko$¢ otworu w $cianie- |podtynkowp oraz wewnatrz $cianki GK w wym. stolarki wg zestawienia
bezklasowe z kontrolg dostgpu : . ) .
s=95, h=186cm; maksymalne wymiary drzwi-  |peszlach ochronnych;
$=95, h=160cm;
montaz scianki GK EI30 oraz drzwi nalezy przesung¢ wytgcznik; przkeucie bruzdy-
146 Z_-1.006 zabudowa $cianki + drzwi bezklasowe bezklasowych pozarowo, wymiary otworu w Y P ac wyia P v nalezy przesuna¢ wytacznik;
o - kable prowadzone podtynkowo
Swietle scian- s=120, h=190cm
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor  |kable nalezy schowa¢ w bruzdach i
147 Z_-1.018_1 |wymiana drzwi na ppoz drzwiowy (wymiary 90 x195) bez zmian zabezpeiczy¢ ppoz EI60 na catej grubosci Maksymalne wymiary drzwi- s=90, h=180 cm;
($cianka gr.63cm); montaz drzwi ppoz EIS60; |$ciany
istniejgca balustrada do usuniegcia, skucie
e - istniejgcych schodéw, wykonanie nowych,
148 Z_-1.018 2 deT;nn;iizelz?ejzﬁych schodow i balustrady + wykonanie nowej balustrady h=110 cm; - -
wy Wy mocowanie balustrady do $ciany oraz do
podtogi,
149 7 1018 3 |zamurowanie otworu demontaz kratek wentylacyjnych; zamurowanie | )
- - otworu;
150 7 1.018 4 |zamurowanie otworu demontaz kratek wentylacyjnych; zamurowanie ) )
- - otworu;
pro;ektom{any sze.alcht |n§talacyjny’ ?OOxSSO wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie . . n . przebicia dokqnac w pu§takach stropu
mm(wymiar powigkszy¢ o grubo$¢ obejmy . . . |zabezpieczenie przejscia w klasie EI60 wg Ackerman robigc przewiert kontrolny od dotu
151 Z_-1.021a . ) . . korytek kablowych ppoz wg branzy elektrycznej; . . . Lo ; "
zabepzieczenia ppoz) - wykucie otworu w projektu branzy elektrycznej; stropu gdzie wida¢ uktad belek; nie dopusci¢ do
) obudowa szachtu GK bezklasowo; . : R
stropie naruszenia belki stropowej
istniejgca $cianke wyburzyé; montaz $cianki GK przepusty przechodzgce przez Sciane nalezy
152 7 -1.026 zabudowa $cianki GK w klasie EI120+drzwi w klasie EI120 oraz drzwi EIS60; wymiary zabezpieczy¢ do E1120 wg zestawienia wym. stolarki wg zestawienia

ppoz

otworu w $wietle $cian 84 x 205cm; wysoko$¢
do instalacji h=170cm;

przepustéw




montaz $cianki GK w klasie EI30 oraz drzwi

153 Z_-1.031 zabudowa $cianki EI30+drzwi bezklasowe bezklasowych; wymiary otworu do zabudowy - wym. stolarki wg zestawienia;
120x200cm;
istniejgce drzwi EI30 do usunigcia; montaz
drzwi pozarowych EIS 60, wymiary drzwi w
154 Z_-1.035 wymiana drzwi na ppoz Swietle 85x185cm; nadproze nad drzwiami wym. stolarki wg zestawienia
malowane na z6ito w czarne pasy- zgodnie z
uwagg w aranzacji
istniejgca obudowe szachtu rozebra¢; wykonaé
155 Z_-1.038 obudowanie szachtu inst. - EIS120 nowa ppoz w klasie EIS120; malowanie wg pow. zabudowy szachtu instalacyjnego -4,0 m2
aranzacji
zabezpieczy¢ widoczng czesc¢ stupa stalowego stup przed zabezpieczeniem ppoz alezy oczyscic¢
156 Z_-1.039_1 |zabezpieczy¢ widoczng czes$¢ stupa do R120 |do klasy R120 poprzez malowanie lub i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
obudowe; malowanie;
zabezpieczy¢ widoczng cze$¢ stupa stalowego stup przed zabezpieczeniem ppoz alezy oczyscic¢
157 Z_-1.039_2 |zabezpieczy¢ widoczng cze$¢ stupa do R120  |do klasy R120 poprzez malowanie lub i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
obudowe; malowanie;
zabezpieczy¢ widoczng czes¢ stupa stalowego stup przed zabezpieczeniem ppoz alezy oczyscic¢
158 Z_-1.040 zabezpieczy¢ widoczng czes¢ stupa do R120  |do klasy R120 poprzez malowanie lub i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
obudowe; malowanie;
) . belke przed obudowg nalezy oczysci¢ i
obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych; . X L
159 Z B.-1.2_1 |obudowa do R120 wymiary belki : sxhxdi=23x12x380 zabezp|e.czyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
. . belke przed obudowa nalezy oczysci€ i
obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych; . . L
160 Z_B.-1.5 1 |obudowa do R120 wymiary belki : sxhxdi=23x12x380 zabezp|ef:zyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
. ' belke przed obudowg nalezy oczyscic i
Ik R12 h h;
161 Z B.-15 2 |obudowa do R120 obudowa belki do 0, z plyt ogioodpornych; zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez

wymiary belki : sxhxdt=23x12x380

malowanie;




162

Z B-16_1

obudowa do R120

obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki : sxhxdt=23x12x500

przed rozpoczeciem prac nalezy przesunaé
puszke oraz kable i przymocowaé je do stropu

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
malowanie;

163

Z B.-
1.006a_1

obudowa do R60

obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki : sxhxdt=24x24x970

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie;

164

ZB.-
1.006a_2

obudowa do R120

obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki : sxhxdt=24x24x850

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
malowanie;

165

ZB-1.7.1

obudowa do R120

obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki : sxhxdt=23x12x300

przed rozpoczeciem prac nalezy przesungé
puszke oraz kable i przymocowac je do stropu

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
malowanie;

166

Z B.-1.007_1

obudowa do R60

obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 dt. 990 cm

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie;

167

Z B.-1.007_2

obudowa do R60

obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 df. 990 cm

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
malowanie;

168

Z B.-1.007_3

obudowa do R60

obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 dt. 990 cm

belke przed obudowg nalezy oczysci¢ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie;

169

Z B-18.1

obudowa do R120

obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki : sxhxdt=23x12x300

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
malowanie;

170

ZB-191

obudowa do R120

obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych;
wymiary belki :sxhxdt=23x12x300

belke przed obudowa nalezy oczysci¢ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie;




obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych;

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i

171 Z_B.-1.009_1 |obudowa do R60 wymiary belki : h x s x di=25x14x600cm zabezp|ef:zyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
172 2B lobudowa do Reo obudowa belkido RE0, 2 piyt ogoodpornych abespioceye amykorozsine poprses
1.009a_1 wymiary belki : hxsxdt=25x14x610 pleczy¢ antykorozyjnie pop
malowanie;
. . belke przed obudowg nalezy zabezpieczy¢
Z_B.- obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych; o
173 1.009b_1 obudowa do R120 wymiary belki : HEB 240, dt. 630cm ant'yll(orozyjmfa, o?udowe, z ptyt gr. max 2cm
kolizja z drzwiami.
Z_B.- . ) L demontaz drzwi, wykucie osciezy, 2 ywag| na grub.osc obgdowy beki dys?ans
174 demontaz drzwi, wykucie oSciezy . . i . miedzy krawedzig drzwi a spodem belki (2cm)
1.009b_2 zatynkowanie ubytkéw w $cianie, malowanie . B ) . )
nalezy zdemontowac drzwi do pomieszczenia
s [AB |obudowadorazo obudowa belk do R120, 2 piyt agioodpornych; abespiaceyt ankorozsinte poprses
1.009b_3 wymiary belki : 2-teownik IPE180, dt. 290cm pieczy¢ antykorozyjnie pop!
malowanie;
176 ZB- obudowa do R60 obudowa belki do R60, z phyt ogioodpornych; :::)k:zpirgce: zzlﬂolmaronzal'iizg ng?'/::zc I
1.010b_1 wymiary belki : sxhxdt=23x12x620 pleczy¢ antykorozyjnie pop
malowanie;
177 zB- obudowa do R60 obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych; ::Lk:zpz:: SZ%TOI:vo?or;al'iiZg OSZZ::;C I
1.010b_2 wymiary belki : sxhxdi=23x12x620 pieczy¢ antykorozyjnie pop!
malowanie;
} obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych; belke przed obudowg nalezy zabezpieczyé
178 Z_B-1.027_1 fobudowa do R60 wymiary belki : sxhxdi=23x12x620 antykorozyjnie;
. ' . belke przed obudowg nalezy oczyscic i
179 Z_B.-1.032_1 |obudowa do R60 obudowa belki do R120, z piyt ogioodpornych; zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez

wymiary belki : sxhxdt=24x24x730

malowanie;




obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych;

belke przed obudowg nalezy oczysci€ i

180 Z_B.-1.032_2 |obudowa do R60 wymiary belki : sxhxdi=24x24x730 - zabezp|ef:zyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
) . belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
. obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych; ) . L
181 Z_B.-1.033_1 |obudowa do R60 wymiary belki : sxhxdi=23x12x400 zabezplef:zlyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
. . belke przed obudowg nalezy oczysci¢ i
obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych; . . L
182 Z_B.-1.033_2|obudowa do R60 wymiary belki : sxhxdi=23x12x500 zabezp|ef:zyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
) . belke przed obudowg nalezy oczysci€ i
. obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych; ) . L
183 Z_B.-1.033_3|obudowa do R60 wymiary belki : sxhxd#=20x9x500 zabezp|e_czlyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
) . belke przed obudowa nalezy oczysci¢ i
obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych; ) X L
184 Z_B.-1.033_4 |obudowa do R60 wymiary belki : sxhxdt=20x9x520 zabezplef:zyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
185 Z_B.-1.033_5|obudowa do R60 obudowa belki do R60, z piyt ognioodpornych; \;v;dilljji:eelklrt;:v?/gg ngfopvﬁievﬁi fw;s:zc A :z:)kfngsf giunm?onfl-ifg ngsr/::zc l
B.-1.033_ wymiary belki : 2x2-teownik IPE260, dt. 520 >p y : y pieczyc antykorozyjnie pop
obudowac¢ wraz z belkg malowanie;
Z_B.- obudowa belki do R60, z ptyt ogioodpornych;  |przed rozpoczeciem prac nalezy obnizy¢ belke przed obudowg nalezy oczyscic i
186 1})34b_1 obudowa do R60 wymiary belki : sxhxdt=23x12x620 szynoprzewod (40x5 cm), oraz kabli PP; zabezple.czyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
oczysci¢ i zabepzieczy¢ antykorozyjnie;
ZB- zabezpieczenie przypér stalowych do klasy zabezpieczyé obud.owq z ptyt pozarowych do rnaloyvame ob}J_doyvyJak i korytarza n? biato,
187 klasy R120 na profilach stalowych- pow. istneijgce obnizenia w korytarzu na zéito w
1.034b_2 R120
- obudowy -20m2 obudowy wraz z czane pasy
podkonstrukcjg.
oczyscic¢ | zabepzieczy¢ antykorozyjnie;
ZB- zabezpieczenie przypér stalowych do klasy zabezpieczy¢ obudlowq z ptyt pozarowych do lmalol\.lvanle obHdoyvy jak i korytarza ng biato,
188 1.034b 3 R120 klasy R120 na profilach stalowych- pow. istneijgce obnizenia w korytarzu na zétto w

obudowy -26m2 obudowy wraz z
podkonstrukcjg.

czane pasy




oczysci¢ i zabepzieczy¢ antykorozyjnie;
zabezpieczy¢ obudowg z ptyt pozarowych do

malowanie obudowy jak i korytarza na biato,

189 ZB- zabezpieczenie przypor stalowych do klasy klasy R120 na profilach stalowych- pow. W obudowie wykonac wneke- miejsce na istneijgce obnizenia w korytarzu na zéito w
1.034b_4 R120 hydrant natynkowy/ wnekowy
obudowy -26m2 obudowy wraz z czane pasy
podkonstrukcjg.
190 Z_B.-1.035 |przestawienie kraty demiontaz i montaz kraty w nowym miejscu; - -
101 7 B.-1.035 1lobudowa do R120 obuqowa beII-<| do R120, z ptyt ogioodpornych; B belke przed (?budowa naI‘e-zy oczyscic i
- - wymiary belki : sxhxdt=23x12x140 zabezpieczyé antykorozyjnie;
. . belke przed obudowg nalezy oczyscic i
) obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych; . . e ) . L
192 Z_B.-1.035_2|obudowa do R120 wymiary belki : sxhxdi=23x12x140 przed rozpoczeciem prac nalezy obnizy¢ kable zabezp|e_czlyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
) . belke przed obudowa nalezy oczysci¢ i
obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych; . . e . . L
193 Z_B.-1.035_3|obudowa do R120 wymiary belki : sxhxdi=23x12x140 przed rozpoczeciem prac nalezy obnizy¢ kable zabezp|ef:zyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
. . belke przed obudowa nalezy oczyscic i
) obudowa belki do R120, z ptyt ogioodpornych; | . . L
194 Z_B.-1.036_1 |obudowa do R60 wymiary belki : sxhxdi=24x24x730 zabezp|e_czlyc antykorozyjnie poprzez
malowanie;
prOJektowaln y hyérlant mocowa’c‘ ggo.dme z . projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
. wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); montaz X . o . R
195 Z_H.0_2 projektowany hydrant natynkowy . e . sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji . i .
) ) zabezpieczy¢ do EI60;
hydrantowej z GK;
. projektowany hydrant mocowa¢ zgodnie z projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci » .
projektowany hydrant wnekowy - obudowany ) . " . . . o pow. zabudowy=5m2; podwdjne optytowanie;
196 Z_H.0_3 GK wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); montaz sanitarnej; przejscia rur przez strop -malowanie Wq aranzacii
hydrantu; obudowa z GK zabezpieczy¢ do EI60; ’ 9 o
istniejacy hydrant usung¢; wneke powiekszyc-
zabudowa nadproza na odpowiedniej projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
197 Z HO 4 projektowany hydrant wnekowy - obudowany  |wysokosci; istniejgce rury wody hydrantowej sanitamej; przejécia rur przez strop pow. zabudowy=5m2; podwdjne optytowanie;

GK

usuna¢-przejscia rur przez strop zabezpieczy¢
do EI60; oprojektowany hydrant mocowac¢
zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokos¢ itp);

zabezpieczy¢ do EI60;

;malowanie wg aranzagiji




projektowany hydrant wnekowy - obudowany

projektowany hydrant mocowa¢ zgodnie z

projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci

pow. zabudowy=6m2; podwdjne optytowanie;

198 Z_H.05 wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); montaz sanitarnej; przejscia rur przez strop ) . o
GK hydrantu; obudowa z GK zabezpieczy¢ do EI60; smalowanie wg aranzacji
projektowany hydrant mocowac zgodnie z . . . -
) - oo . projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci _ -, .
. wytycznymi w opisie ( wysokos¢ itp); montaz . . o pow. zabudowy=6m2; podwdjne optytowanie;
199 Z_H.O0_6 projektowany hydrant natynkowy . . M sanitarnej; przejscia rur przez strop . o
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji ) X ;malowanie wg aranzaciji
) . zabezpieczy¢ do EI6O0;
hydrantowej z GK;
. wykqname wneki pod’ p.rOJektowany hydrant w projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci| podwdjne optytowanie; ;malowanie wg
projektowany hydrant wnekowy - obudowany |czasie wykonywania $ciany z GK; . . o e . . .
200 Z_H.O_7 . A . sanitarnej; przejscia rur przez strop aranzacji; hydrant schowa¢ w projektowanej
GK projektowany hydrant mocowa¢ zgodnie z . i .
. . " zabezpieczy¢ do EI60; $cianie GK
wytycznymi w opisie ( wysokos$¢ itp);
wykonanie wneki pod projektowany hydrant; projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
201 Z_H.0_8 projektowany hydrant wnekowy projektowany hydrant mocowac zgodnie z sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
wytycznymi w opisie ( wysokos$c itp); zabezpieczy¢ do EI60;
projektowany hydrant mocowa¢ zgodnie z ) . . -
. - e . projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci _ . . L
. wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); montaz A N o pow. zabudowy=6m2; podwdjne optytowanie;
202 Z_H.0_9 projektowany hydrant natynkowy . e . sanitarnej; przejscia rur przez strop : . .
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji . i . ;malowanie wg aranzacj
) ) zabezpieczy¢ do EI60;
hydrantowej z GK;
istniejgcy hydrant wnekowy usuna¢. Wneke
powiekszy¢- zabudowa nadproza na
odpowiedniej wysokosci; istniejgce rury wody  |projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci ) o . .
. . ) X o . N o powigkszenie istniejgcej wneki; malowanie wg
203 Z H11 projektowana wymiana hydrantu wnekowego hydrantowej usungé-przejscia rur przez strop sanitarnej; przejscia rur przez strop .
) . ) . . aranzacji;
zabezpieczy¢ do EI60; projektowany hydrant |zabezpieczy¢ do EI60;
mocowac zgodnie z wytycznymi w opisie (
wysokos¢ itp);
istniejgcy hydrant wnekowy usungé; wneke
powiekszy¢- zabudowa nadproza na
odpomedmg; wysolfoscu ll,str.nejace rury wody projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci . o . .
. . hydrantowej usuna¢-przej$cia rur przez strop . . o powigkszenie istniejgcej wneki; malowanie wg
204 Z H12 projektowana wymiana hydrantu wnekowego ) ) . sanitarnej; przejscia rur przez strop N
zabezpieczy¢ do EI60; projektowany hydrant . i aranzacji;
. . . e zabezpieczy¢ do EI60;
mocowac zgodnie z wytycznymi w opisie (
wysokos¢ itp); montaz hydrantu; obudowa
hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
\F/)vr;tjikztr?wn?r\yv r:)ycit?ent wosgl\(’vo Z(;Ttgc;'d:wlz:tai projektowana instalacja hydrantowa- wg. czgsci
205 Z H13 projektowany hydrant natynkowy yezny, P A P); sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji
hydrantowej z GK;

zabezpieczy¢ do EI60;




wykona¢ wneke - osadzenie nadproza na
odpowiedniej wysokosci; montaz hydrantu;
projektowany hydrant mocowa¢ zgodnie z

projektowana instalacja hydrantowa- wg.

czesci

206 Z H1 4 projektowany hydrant wnekowy wytycznymi w opisie ( wysokos¢ itp); montaz z:;girf;:gngzzfgfegfr przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji pieczy ’
hydrantowej z GK;
wykonac¢ wneke - osadzenie nadproza na . . . -
S - . projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci . o . .
. odpowiedniej wysokos$ci; montaz hydrantu; . . o powigkszenie istniejgcej wneki; malowanie wg
207 Z_ H15 projektowany hydrant wngkowy . A ) sanitarnej; przejscia rur przez strop N
projektowany hydrant mocowac zgodnie z ) i aranzacji,
) - " zabezpieczy¢ do EI6O;
wytycznymi w opisie ( wysokos¢ itp);
Istniejacy h’ydlranlt Yvnekowy usunac. Wneke . |projektowana instalacja hydrantowa- wg. czgsci
. . zamurowag; istniejgce rury wody hydrantowej . . o . -
208 Z H16 projektowany demontaz hydrantu . - . . |sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
usunaé-przejscia rur przez strop zabezpieczy¢ . .
zabezpieczy¢ do EI60;
do EI60;
projektowany hydrant mocowac zgodnie z . . . -
) - oo . projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci .
. wytycznymi w opisie ( wysokos¢ itp); montaz . ) o pow. zabudowy =3,0m2 malowanie wg
209 Z H21 projektowany hydrant natynkowy . e " sanitarnej; przejscia rur przez strop o
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji . i aranzacji,
) . zabezpieczy¢ do EI60;
hydrantowej z GK;
istniejgcy hydrant wnekowy usuna¢; wneke
powugk;zyg— z abudow’a n ?d”.m?a na projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
) ) odpowiedniej wysokosci; istniejgce rury wody A N o . S
210 Z_H22 projektowana wymiana hydrantu wnekowego . ) o sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantowej usuna¢-przejscia rur przez strop sabezpieczyé do EI6O:
zabezpieczy¢ do EI60; montaz hydrantu; pieczy ’
obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z
istniejgcy hydrant wnegkowy usungé. Wneke
powigkszy¢- zabudowa nadproza na projektowana instalacja hydrantowa- wg. czgsci
211 Z H23 projektowana wymiana hydrantu wnekowego |odpowiedniej wysokosci; istniejgce rury wody  |sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantowej usungé-przejscia rur przez strop  |zabezpieczy¢ do EI60;
zabezpieczy¢ do EI60
projektowany hydrant mocowa¢ zgodnie z ) . . -
. - ey, . projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci ) o . .
. wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); montaz X N o powiekszenie istniejgcej wneki; malowanie wg
212 Z_H2 4 projektowany hydrant natynkowy e . sanitarnej; przejscia rur przez strop N
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji . i . aranzacji;
) zabezpieczy¢ do EI60;
hydrantowej z GK;
istniejgcy hydrant wnekowy usungé. Wneke
powiekszy¢- zabudowa nadproza na projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci owickszenie istnieiacei wneki: malowanie wi
213 Z H25 projektowana wymiana hydrantu wnekowego |odpowiedniej wysokosci; istniejgce rury wody  |sanitarnej; przejscia rur przez strop Zranieac'i' 1ace] Wneks; 9
hydrantowej usungé-przejscia rur przez strop  |zabezpieczy¢ do EI60; 1
zabezpieczy¢ do EI60
istniejgcy hydrant wngkowy usungé. Wneke
powiekszy¢- zabudowa nadproza na . . . -
odpowiedniej wysokosci; istniejgce rury wod projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci owigkszenie istniejgcej wneki; malowanie w
214 Z H3 1 projektowana wymiana hydrantu wnekowego P ) wy ’ 1 Y Y sanitarnej; przejscia rur przez strop powle Jace) wnext; 9

hydrantowej usuna¢-przejscia rur przez strop
zabezpieczy¢ do EI60; montaz nowego
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji

zabezpieczy¢ do EI60;

aranzacji;




istniejgcy hydrant wnekowy usungé. Wneke
powiekszy¢- zabudowa nadproza na
odpowiedniej wysokosci; istniejgce rury wody

projektowana instalacja hydrantowa- wg.

czesci

powiekszenie istniejgcej wneki; malowanie wg

215 Z H3 2 projektowana wymiana hydrantu wnekowego hydrantowej usunaé-przejscia rur przez strop z:;gigr;:izzgzz{)sgfegr przez strop aranzacji;
zabezpieczy¢ do EI60; montaz nowego ’
hydrantu; obudowa hydrnatu i instalacji
ar;:;: l::y:]r\x :}sit?en: w;s:kmé aé?’:?t%(;'drr:llinztaz projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
216 Z_ H3 3 projektowany hydrant natynkowy . e - sanitarnej; przejscia rur przez strop pow. zabudowy = 5m2; malowanie wg aranzacji;
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji zabezpieczy¢ do EI6O:
hydrantowej z GK; ’
\‘/)vr;/)tJ;: I;t:;v:rsfv :};l)(?:ent w;:;\(’vo aé%?t?)c))'d:qlg:taz projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
217 Z_H3 4 projektowany hydrant natynkowy L L sanitarnej; przejscia rur przez strop wykucie nowej wneki, malowanie wg aranzacji;
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji zabezpieczy¢ do EI6O:
hydrantowej z GK; ’
5\;@ kzt:;vnflnyv Z}E)Citiaent E;;;Zvo aé((:':?tg:)o)g:wlz:taz projektowana instalacja hydrantowa- wg. czgsci
218 Z_H3 5 projektowany hydrant natynkowy . e - sanitarnej; przejscia rur przez strop pow. zabudowy = 2m2; malowanie wg aranzacji;
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji zabezpieczyé do EIBO:
hydrantowej z GK; ’
istniejgcy hydrant wnekowy usuna¢; wneke
powugk;zyg— z abudow’a n ?d”.m?a na projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
219 ZH4 1 projektowana wymiana hydrantu wnekowego odpowu—;dmg wysolfosch l|[strj|ejace rury wody sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantowej usuna¢-przejscia rur przez strop zabezpieczy¢ do EIGO:
zabezpieczy¢ do EI60; montaz hydrantu; ’
obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z
istniejgcy hydrant wnekowy usungé; wneke
zZ\;)v;a(iZzﬁ;f;s:gs&iﬁ:&::;ig?ury wody projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
220 Z H4 2 projektowana wymiana hydrantu wnekowego ) . o sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantowej usunaé-przejscia rur przez strop zabezpieczyé do EI6O:
zabezpieczy¢ do EI60; montaz hydrantu; ’
obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z
istniejgcy hydrant usungé; wneke powigkszyc-
zabuiowg.qadprgza na odpome: niej ) projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
221 Z H4 3 projektowana wymiana hydrantu wnekowego Wyso (’)SCI, |§fn|'ejace rury wody ydrantqwej . |sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
usuna¢-przejscia rur przez strop zabezpieczy¢ zabezpieczy¢ do EIGO:
do EIB0; ,projektowany hydrant mocowaé ’
zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokos$¢ itp);
\F/)vr;tjyi k;:;vn?r\x r:)};l)cit?ent w;;:;\(’vo Z(;Ttgpc;'d:wlz:tai projektowana instalacja hydrantowa- wg. czgsci
222 Z H4 4 projektowany hydrant natynkowy A . sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji . . .
hydrantowej z GK: zabezpieczy¢ do EI60;
\F:/r;tjyec kzt:ym r(]))g?;?ent w;scc?lrcl) aéf’:?t%(;'drrzz:taz projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
223 Z_H45 projektowany hydrant natynkowy ! sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji
hydrantowej z GK;

zabezpieczy¢ do EI60;




istniejgcy hydrant natynkowy do usuniecia wraz
z rurami-przej$cia rur przez strop zabezpieczy¢

projektowana instalacja hydrantowa- wg.

czesci

224 Z H51 projektowana wymiana hydrantu natynkowego |do EI60; nowy hydrant zgodnie z zestawieniem |sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantéw; montaz nowego; obudowa hydrantu |zabezpieczy¢ do EI60;
i instalacji hydrantowej z GK
istniejgcy hydrant wnegkowy usungé. Wneke
powigkszy¢- zabudowa nadproza na projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
225 Z_ H5 2 projektowana wymiana hydrantu wnekowego |odpowiedniej wysokosci; istniejgce rury wody  |sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantowej usungé-przejscia rur przez strop  |zabezpieczy¢ do EI60;
zabezpieczy¢ do EIG0
istniejgcy hydrant natynkowy do usuniecia wraz
z rurami-przej$cia rur przez strop zabezpieczy¢ |projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
226 Z H5 3 projektowany nowy hydrant natynkowy do EI60; zgodnie z zestawieniem hydrantéw; |sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
montaz hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji |zabezpieczy¢ do EI60;
hydrantowej z GK
pro;ektowap v hergnt mocowa'c’ ;go'dme z . projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
227 Z_H5 4 projektowany hydrant natynkowy wyiyczny‘m| W opisie ( wysokqsp itp); njontaz sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji . .
) . zabezpieczy¢ do EI60;
hydrantowej z GK;
7 H- projektowany hydrant mocowac¢ zgodnie z projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
228 1_()0ia 1 projektowany hydrant natynkowy wytycznymi w opisie ( wysokos¢ itp); rury sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
’ - stalowe malowane w kolorze czerwonym; zabezpieczy¢ do EI60;
7 H- projektowany hydrant mocowac zgodnie z projektowana instalacja hydrantowa- wg. czgsci
229 1_()Oia 2 projektowany hydrant natynkowy wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); rury sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
’ - stalowe malowane w kolorze czerwonym; zabezpieczy¢ do EI60;
projektowany hydrant mocowa¢ zgodnie z
wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); rury projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
230 Z_H.-1.010_1|projektowany hydrant natynkowy stalowe malowane w kolorze czerwonym; sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
Hydrant nalezy umiesci¢ min 220 cm od $ciany |zabezpieczy¢ do EI60;
pomigdzy pomieszczeniami -1.010 i -1.039
projektowany hydrant mocowac¢ zgodnie z projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
231 Z_H.-1.021_1|projektowany hydrant natynkowy wytycznymi w opisie ( wysokos¢ itp); rury sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;

stalowe malowane w kolorze czerwonym

zabezpieczy¢ do EI60;




7 H.- projektowany hydrant mocowa¢ zgodnie z projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
232 1_03.4b 1 projektowany hydrant natynkowy wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); rury sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
’ - stalowe malowane w kolorze czerwonym; zabezpieczyé do EI120;
projektowany hydrant mocowac¢ do obudowy
7 H.- pozarowej stalowych przypor; mocowac projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
233 1_03‘4b 2 projektowany hydrant wngkowy zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysoko$¢ itp); |sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
’ - montaz hydrantu; rury stalowe malowane w zabezpieczy¢ do EI6O0;
kolorze czerwonym
\‘/)vr;/)tjikztr?wniin\yv :y?:ent QO:;\(NO aé(;igc)).dme z projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
234 Z_H.-1.035_1|projektowany hydrant natynkowy yezny! P ¥ P); Tury sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
stalowe malowane w kolorze czerwonym:;; Jabezpieczyé do EIBO:
odlegto$¢ hydrantu od kraty min 110 cm; pieczy ’
projektowany hydrant mocowac zgodnie z projektowana instalacja hydrantowa- wg. czgsci
235 Z_H.-1.040_1|projektowany hydrant natynkowy wytycznymi w opisie ( wysokos$¢ itp); rury sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;
stalowe malowane w kolorze czerwonym; zabezpieczy¢ do EI60;
projektowany hydrant mocowac¢ zgodnie z projektowana instalacja hydrantowa- wg. czesci
236 Z_H.-1.041_1|projektowany hydrant natynkowy wytycznymi w opisie ( wysokos¢ itp); rury sanitarnej; przejscia rur przez strop malowanie wg aranzacji;

stalowe malowane w kolorze czerwonym;

zabezpieczy¢ do EI60;




	Zakładki struktury
	Tab. 6.9 Zestawienie zmian piwnica, parter, piętro I, II, III, IV, V, strych.
	Lp.
	ID zmiany
	Zmiana
	Szczegóły
	Instalacje
	Uwaga
	1
	Z_0.04
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 80x208) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 cm); montaż drzwi dostosowane do kontroli dostępu
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlacj ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych;  malowanie wg aranżacji;
	2
	Z_0.08_1
	obudowa belki stalowej - dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów
	demontaż istniejącego sufitu podwieszanego modułowego; zabezpieczenie belek stalowych do R120 poprzez obudowę ppoż- 20m2; zawieszenie ponowne istniejących sufitów modułowych;
	-
	po demontażu istniejącego sufitu należy zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;
	3
	Z_0.09_1
	wymiana grzejnika- zmiana wymiarów
	demontaż istniejącego grzejnika; montaż mniejszego grzejnika;  uzupełnienie tynku i gładzi;  Nad grzejnikiem wykonac parapet;
	projektowany  grzejnik krótszy o parametrach zgodnych z istniejącym.
	-
	4
	Z_0.09_2
	demontaż rolety
	demontaż istniejącej rolety, wykończenie ścian i sufitu na styku z roletą; uzupełnienie sufitu po demontażu rolety
	-
	malowanie wg aranżacji;
	5
	Z_0.09_3
	demontaż ścianki szklanej, zabudowa ścianki GK+ drzwi zwykłe
	demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-szklanej, montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowych; wymiary otworu do zamurowania2,77x3,45m; Ściankę ciągnąć od posadzki po strop- ponad sufit podwieszony  do stropu konstrukcyjnego;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	6
	Z_0.09_4
	powiększenie otworu i montaż drzwi
	poszerzenie otworu, założenie nadproża, montaż drzwi, poprawa tynków.
	-
	malowanie wg aranżacji;
	7
	Z_0.09_5
	obudowa belki stalowej - dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów
	demontaż istniejącego sufitu podwieszanego modułowego; ściągnięcie sufitów podwieszonych modułowych; zabezpieczenie belek stalowych do R120 poprzez obudowę ppoż- 20m2; zawieszenie ponowne istniejących sufitów modułowych;
	-
	po demontażu istniejącego sufitu należy zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;
	8
	Z_0.10_1
	obudowa belki stalowej -dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów
	demontaż istniejącego sufitu podwieszanego modułowego; zabezpieczenie belek stalowych do R120 poprzez obudowę ppoż- 20m2; zawieszenie ponowne istniejących sufitów modułowych;
	-
	po demontażu istniejącego sufitu należy zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;
	9
	Z_0.14
	zabudowa ścianki ppoż + drzwi ppoż i bezklasowe
	demontaż okna oraz drzwi, demontaż istniejącej ścianek; montaż nowych ścianek GKF w klasie EI60; ściankę ciągnąć od posadzki po strop konstrukcyjny- ponad sufit z lat30'; miejsce przekucia sufitu z lat30 po wykonaniu ścianki uzupełnić;
	Okablowanie prowadzić podtynkowo w oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	10
	Z_0.18a
	dostosowanie drzwi do KD
	istniejące drzwi dostosować do kontroli dostępu
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	malowanie wg aranżacji;
	11
	Z_0.33_1
	wyburzenie istniejących ścian; budowa nowej ścianki w klasie EI60, wymiana wykładziny PCV
	demontaż okna oraz drzwi, demontaż istniejącej ścianek; montaż nowych ścianek GKF w klasie EI60; ściankę ciągnąć od posadzki po strop konstrukcyjny- ponad sufit z lat30'; miejsce przekucia sufitu z lat30 po wykonaniu ścianki uzupełnić; demontaż istniejącej wykładziny PCV, uzupełnienie ewentualnych ubytków w posadzce, wymiana na nową wykładzinę PCV
	-
	montaż nowych drzwi wg zestawienia stolarki
	12
	Z_0.36_1
	montaż pochwytów
	istniejące uchwyty zdemontować; montaż nowych wg rysunków balustrad;
	-
	-
	13
	Z_0.36_2
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  93x207) - bez zmian ; (ścianka gr.70 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	14
	Z_0.37_1
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  100x210) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.80 cm); montaż drzwi ppoż w klasie EI60;  naprawa elewacji - uzupełnienie izolacji termicznej z styropianu oraz uzupełnienie tynku (dostosować do istniejącego tynku Typ2)  4,20 m2.
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	15
	Z_0.37_2
	wykonanie rolety ppoż od strony wewnętrznej na drzwiach garażowych
	istniejąca brama do zostawienia; montaż rolety ppoż wewnątrz pomieszczenia; wymiary  237x230, ścianka gr.80 cm);
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	16
	Z_0.38
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  137x228) do poszerzenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.60 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;  naprawa elewacji - uzupełnienie izolacji termicznej z styropianu oraz uzupełnienie tynku (dostosować do istniejącego tynku Typ2)  5,72 m2.
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych,
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	17
	Z_0.39
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  103 x 213) do powięszenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 cm); montaż drzwi ppoż w klasie EI30
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych,
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	18
	Z_0.42_2
	demontaż sufitu w hallu, zabezpieczenie konstrukcji stalowej wraz ze słupami do klasy R120
	istniejący sufit podwieszony do demontażu w całości w hallu 0.42, oraz 0.39  zabezpieczenie belek stalowych, montaż nowego sufitu - bezklasowego - odtworzenie stanu poprzendiego- układu, obniżej intp.; nowy sufit może być 20cm niżej od obecnie istniejącego (z uwagi na grubośc obudowy ppoż); pow. belek do obudowy w klasie R120- 140m2;
	-
	belki stalowe przez zabezpieczeniem ppoż należy wpierw oczyścic i zabezieczyć antykorozyjnie przez malowanie;
	19
	Z_0.42_3
	zabezpieczenie słupów stalowych do R120 poprzez malowanie
	przygotowanie słupów wg zaleceń producenta farby ppoz-oczywszczenie słupów ze starej farby poprzez np piaskowanie; malowanie farbami do klasy R120; kolor zewnętrzny- wg aranżacji; powierzchnia słupów do zabezpieczenia- 40m2
	-
	20
	Z_0.56_1
	obudowa pionu hydrantowego
	obudowa GK- podwójne opłytowanie
	-
	obudowę prowadzić do wysokości sufitu
	21
	Z_0.56_2
	projektowany szacht instalacyjny 200x550 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	22
	Z_0.56_2
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  x ) do powiększenia- osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 cm); montaż drzwi ppoż w klasie EIS30;  naprawa elewacji - uzupełnienie izolacji termicznej z styropianu oraz uzupełnienie tynku (dostosować do istniejącego tynku Typ3)  4,94 m2.
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych,
	przy drzwiach na ścianie zewnętrznej w przejeździe umieścić skrzynkę z kluczem do bramy wjazdowej; wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	23
	Z_0.59
	zabudowa balustrady
	zabudowa pochwytu obustronnie
	-
	-
	24
	Z_0.64_1
	wymiana ściany aluminiowo szklanej na GK + montaż drzwi bezklasowych
	demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowych; wym. istniejącego  otworu w świetle ścian- s=7,50, h=4,20m;
	okablowanie drzwi prowadzsić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	malowanie wg aranżacji; ściankę stawiać od posadzki po strop konstrukcyjny  demontując sufit podwieszany z lat 30.
	25
	Z_0.64_2
	wymiana bramki mablowej- dostosowanie do KD
	demontaż istniejącej bramki; montaż nowej dostosowanej do KD; kolor i materiał zgodny z istneijącym- do akceptacji Inwestora
	-
	-
	26
	Z_0.64_3
	wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany
	demontaż istniejącego sufitu; montaż/ uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki ppoż
	-
	w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu sufitowego zgodnego z istniejącym.
	27
	Z_0.64_4
	obudowa pionu hydrantowego wraz ze slupem- bezklasowa pożarowo;
	 podwójne opłytowanie GK lyb z płyt cementowo-włóknowej; obudowa ponad sufit podwieszony;
	-
	-
	28
	Z_0.64_5
	wymiana bramki mablowej- dostosowanie do KD
	demontaż istniejącej bramki; montaż nowej dostosowanej do KD; kolor i materiał zgodny z istneijącym- do akceptacji Inwestora
	-
	-
	29
	Z_0.64_6
	wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany
	demontaż istniejącego sufitu; montaż/ uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki
	-
	w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu sufitowego zgodnego z istniejącym.
	30
	Z_0.65
	wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany
	demontaż istniejącego sufitu; montaż/ uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki ppoż
	-
	w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu sufitowego zgodnego z istniejącym.
	31
	Z_0.72
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	32
	Z_0.75_1
	Demontaż istniejącej zabudowy aluminiowej, montaż ścianki w systemie GK (do wysok. 2,5 m)
	istniejącą zabudowę wraz z drzwiami zdemontować, zamontować ściankę w systemie GK do wysokości 2,5 m, w miejscu istnejącej scianki. Montaż drzwi wg zestawienia stolarki.
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych.
	Pow. zabudowy ok. 13 m2, podwójne opłytowanie; wymiary stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	33
	Z_0.75_2
	wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany
	demontaż istniejącego sufitu; montaż/ uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki
	-
	w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu sufitowego zgodnego z istniejącym.
	34
	Z_1.157
	wymiana drzwi - dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 98x202 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.52cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych; kolizyjny włącznik światła do przełożenia;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	35
	Z_1.158
	wymiana drzwi - dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 96x202 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.52cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;kolizyjny włącznik światła do przełożenia;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	36
	Z_059
	projektowany szacht instalacyjny 200x550 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	37
	Z_102
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; okablowanie prowadzić nad sufitem podwieszanym
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	38
	Z_109
	zabudowa otworu ścianką ppoż
	montaż ścianki GKF w klasie EI30; wymiary otworu do zamurowania 105x210
	-
	malowanie wg aranżacji;
	39
	Z_111_1
	demontaż sufitu w celu położenia koryt kablowych; montaż sufitu ( istniejący)
	-
	korytka kablowe wg branży instalcji elektrycznej
	malowanie wg aranżacji;
	40
	Z_111_2
	wymiana sufitu; zabezpieczenie przejść instalacyjnych do EI60
	demontaż istniejącego sufitu podwieszonego; montaż sufitu kasetonowego 60x60;
	-
	 malowanie wg aranżacji;
	41
	Z_112
	zabudowa otworu ścianką ppoż
	montaż ścianki GKF w klasie EI30; wymiary otworu do zamurowania 105x210
	-
	malowanie wg aranżacji;
	42
	Z_123
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 98x202 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.14cm); montaż drzwi ppożdostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych; kolizyjny włącznik światła do przełożenia;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	43
	Z_127
	obudowa belki do R120
	demontaż sufitu, obudowa belki, zaudowa sufitu -
	44
	Z_128
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	45
	Z_131
	obudowa belki do R120
	demontaż sufitu, obudowa belki, zaudowa sufitu -
	46
	Z_146
	demontaż istniejącej ścianki GK, zabudowa nowej w klasie EI30
	-
	-
	malowanie wg zestawienia;
	47
	Z_147_1
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 164x216 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.38cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	48
	Z_147_2
	obudowa instalacji hydrantowej
	-
	-
	malowanie wg aranżacji;
	49
	Z_147_2
	zabudowa instalacji hydrantowej
	-
	-
	malowanie wg aranżacji;
	50
	Z_153
	zabudowa drzwiczek rewizyjnych
	demontaż sufitu podwieszanego; zabudowa drzwiczek rewizyjnych- stelać mocować do stropu, ilość zgodnie z rzutem;
	-
	malowanie wg zestawienia;
	51
	Z_203
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	52
	Z_204
	demontaż rolety- zabudowa ścianki GK
	demontaż istniejącej rolety, montaż ścianki GK, wymiaru otworu do zamurowania- 170x200, istniejąca ścianka gr.=12cm
	-
	malowanie wg aranżacji;
	53
	Z_206
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 164x216 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.38cm); montaż drzwi ppoż dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlacj ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	54
	Z_218
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 96x202 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.32cm); montaż drzwi ppoż dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlacj ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	55
	Z_224
	demontaż rolety- zabudowa bloczkami
	demontaż istniejącej rolety; usunięcie parapetu; zabudowa bloczkami; wymiary otworu do zamurowania 110x210
	-
	malowanie wg aranżacji;
	56
	Z_228_1
	zabudowa ścianki GK+drzwi bezklasowe+okno wraz z roletą ppoż
	montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowe oraz okno z roletą ppoż; wymiary otworu do zamurowania 336x320
	Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych; kolizyjny włącznik światła do przełożenia; podłącznie rolety do systemu SAP
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	57
	Z_228_2
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	58
	Z_229
	wykonanie szachtu kablowego
	przejscie kabli przez strop zabezpieczyć pożarowo do klasy EI60; szacht obudować płytami GK- podwójne opłytowanie; Wielkość szachtu- 40x25cm
	-
	malowanie wg aranżacji;
	59
	Z_244a
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 90x208) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16cm); montaż drzwi ż dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	60
	Z_256_1
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	61
	Z_256_2
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	62
	Z_256_3
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	63
	Z_256_4
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	64
	Z_258
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 90x206 ) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ściana gr.24cm) montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	65
	Z_263_1
	wymiana drzwi na większe, w klasie  EI60
	demontaż drzwi, osadzenie nowego nadproża - HEA 120- zabezpieczyć poprzez obudowę płytami GKF do klasy R60; osadzenie nowych drzwi;
	-
	malowanie wg aranżacji; wykonywać bezpyłowo
	66
	Z_263_2
	zabudowa otworu klapą ppoż 50x50cm
	demontaż istniejącej kratki; poszerzenie otworu - osadzenie nowego nadproża; montaż klapy pożarowej; wymiar otworu w świetle 50x50;
	klapa podłączona do systemu SAP
	nadproże wg rysunków konstrukcyjnych;
	67
	Z_264
	zabudowa blendy w oknie z przeniesionym wentylatorem z okna przykrytego kurtyną pożarową;
	demontaż wentylatora z okna przykrywanego kurtyną pożarową,; wykonanie blendy w oknie wraz z przeniesionym wentylatorem;
	-
	prace prowadzić bezpyłowo- w komorach z foli;
	68
	Z_266
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary   do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16cm); montaż drzwi ppoż EI30
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	69
	Z_269
	zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
	montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; wymiary otworu do zamurowania 250x300;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych; kolizyjny włącznik światła do przełożenia; podłącznie drzwi do systemu SAP
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	70
	Z_270_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	71
	Z_270_2
	obudowa instalacji hydrantowej
	obudowa instalacji hydrantowej z GK;
	malowanie wg aranżacji;
	72
	Z_270_3
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	73
	Z_270_4
	wymiana sufitu na aluminiowy, ażurowy, zgodny z istniejącym w budynku
	-
	-
	-
	74
	Z_271_1
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	75
	Z_271_2
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	76
	Z_271_3
	wymiana sufitu na aluminiowy, ażurowy
	-
	-
	-
	77
	Z_271_4
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	78
	Z_271_5
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	79
	Z_272_1
	demontaż rolety
	demontaż istniejącej rolety; wykończenie ścian i sufitu na styku z roletą;
	-
	-
	80
	Z_272_2
	demontaż rolety
	demontaż istniejącej rolety; wykończenie ścian i sufitu na styku z roletą;
	-
	-
	81
	Z_288
	demontaż hydrantu, zamurowanie wnęki
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. zamurowanie wnęki;
	istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
	malowanie wg aranżacji;
	82
	Z_300
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	83
	Z_305
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD,
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  )do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.32cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	84
	Z_320
	zabudowa kurtyny ppoż
	demontaż istniejącej rolety; zabudowa kurtyny ppoż; wymiary otworu 138x206
	kurtyna ppoż podłączona do systemu SAP
	-
	85
	Z_325_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	86
	Z_325_2
	zabudowa ścianki GK+drzwi bezklasowe
	montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; wymiary otworu do zamurowania 250x300;
	okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	87
	Z_327
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	88
	Z_331
	wymiana drzwi - dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 100x214) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.42cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	89
	Z_341_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	90
	Z_341_2
	wymiana zabudowy fasadowej na ścianki GK+drzwi
	demontaż istniejącej ściany fasadowej, montaż ściank iz GK oraz drzwi; wymiary otworu do zamurowania 259x310;
	okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	91
	Z_346
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 102x203) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.46cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	92
	Z_354
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 102x216) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.43cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	93
	Z_362_1
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	94
	Z_362_2
	demontaż scianki szklanej- budowa ścianki GK+drzwi bezklasowe
	demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-szklanej; montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowe; wymiary otworu do zamutowania- 460x315
	Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	95
	Z_362_3
	montaż kratki wentylacyjnej+ klapa ppoż
	wykonanie otworu pod klapę ppoż; montaż w projektowanej ścianie GK kratki wentylacyjnej oraz klapy ppoż;
	klapa ppoż podłączona do systemu SAP
	-
	96
	Z_374
	wymiana drzwi - dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 82x191) do powięłszenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.42cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	97
	Z_380
	zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
	montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; wymiary otworu do zamurowania-249x295cm;
	drzwi dymoszczelne podłączone do SAP; okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	98
	Z_381_1
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	99
	Z_381_2
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnienie po wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	100
	Z_382_1
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	101
	Z_382_2
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	102
	Z_382_3
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	103
	Z_382_4
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	104
	Z_382_5
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	105
	Z_400
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	106
	Z_418
	obudowa kanału w klasie EI60
	obudowę prowadzić od posadzki po strop (wykuć suft podwieszany);
	malowanie wg aranżacji;
	107
	Z_418
	zabudowa kurtyny ppoż
	demontaż istniejącej rolety wraz z parapetem w formie lady; zabudowa rolety pożarowej; ponad roletą zabudowa ścianki GKF w klasie EI30 do stropu ( otwór w ścianie 1,91 od parapetu do stropu, wysokość rolety 1,4m) ; zabudowa lady w pomieszczeniu oraz od strony korytarza.
	roleta elektryczna, podłaczona do SAP; okablowanie rolety prowadzić podtykowo w peszlach ochronnych;
	-
	108
	Z_421_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	109
	Z_421_2
	wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi
	demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo zgodnie z zestawieniem;
	przymocowane do istenijącej ścianki szklanej kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; natynkowa puszka elektryczna umieszczona na suficie kolidująca z projektowaną ścianką do przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach.
	ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić listwę progową, aluminiową makującą wydzielenia posadzek. maloawnie wg aranżacji;
	110
	Z_424
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	111
	Z_434
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 96x210)do poszerzenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.44 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	112
	Z_438_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	113
	Z_438_2
	obudowa ścianki GK płytami GKF + wymiana ościeżnicy
	demontaż istniejących drzwi; obudowanie istniejącej ścianki płytami GKF w klasie EI30; zabudowanie nowej ościeżnicy oraz montaż istniejącego skrzydła drzwiowego;
	Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	114
	Z_444
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 96x206)do poszerzenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.44 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	115
	Z_461a
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 186x273) - osadzenie nowego nadproża oraz częściowe zamurowanie otworu- dostoswać do wymiarów stolarki, ; (ścianka gr.44 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	-
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	116
	Z_477
	demontaż zestawu drzwi wraz z naświetlem
	dwmontaż drzwi; poprawki w miejscach styku ze ścianą; poprawki w zabudowie sufitu podwieszonego w miejscu styku; uzupełnienie posadzki - posadzka cementowa zatarta na gładko utwardzona powierzchniowo
	-
	malowanie wg aranżacji;
	117
	Z_478
	zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
	zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi dymoszczelnych
	istniejące korytka kablowe w miejscu przejścia przez ściankę dymoszczelną należy uszczelnić pożarowo do EIS30;
	ściankę mocować do posadzki z lastryko oraz do belki; malowanie wg aranżacji;
	118
	Z_479_1
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnienie po wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	119
	Z_479_2
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	120
	Z_479_3
	wyamian sufitu na aluminiowy, ażurowy
	demontaż sufitu istniejącego, montaz obudowy pżarowej kanału wentylacyjnego; montaż nowego sufitu podwieszonego aluminiowego ażurowego
	-
	-
	121
	Z_479_4
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	122
	Z_479_5
	obudowa instalacji hydrantowej
	obudowa instalacji hydrantowej z GK;
	malowanie wg aranżacji;
	123
	Z_480_1
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	124
	Z_480_2
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	125
	Z_480_3
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	126
	Z_480_4
	wymiana sufitu na aluminiowy ażurowy
	demontaż sufitu istniejącego, montaż kobudowy kanału wentylacyjnego; zabudowa nowego sufitu ażurowego aluminiowego;
	-
	-
	127
	Z_502
	obudowa kanału wentylacyjnego w klasie EI60
	kanał obudować płytami ppoż do klasy EI60; malowanie wg aranżacji; obudowę prowadzić od posadzki pod stron- należy rozebrać sufit podwieszony w niezbędnym zakresie i po zabezpieczeniu odtworzyć;
	-
	-
	128
	Z_503
	zamurowanie otworu
	demontaż drzwiczek i skrzynki hydrantowej; zamurowanie;
	brak zmian w instalacjach.
	malowanie wg aranżacji;
	129
	Z_504
	wymiana drzwi na ppoż - max otwór 75 x140cm
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 75x140 pozostawić bez zmian- wielkość drzwi dopdasować do otworu. Drzwi w klasie EIS60.
	brak zmian w instalacjach.
	malowanie wg aranżacji;
	130
	Z_518_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	131
	Z_518_2
	wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi
	demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo zgodnie z zestawieniem;
	przymocowane do istenijącej ścianki szklanej kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; natynkowa puszka elektryczna umieszczona na suficie kolidująca z projektowaną ścianką do przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić listwę progową, aluminiową makującą wydzielenia posadzek; malowanie wg aranżacji;
	132
	Z_521
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	133
	Z_533_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	134
	Z_533_2
	wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi
	demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo zgodnie z zestawieniem; ściankę zlicować z istniejącą ścianą;
	przymocowane do istenijącej ścianki szklanej kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; natynkowa puszka elektryczna umieszczona na suficie kolidująca z projektowaną ścianką do przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić listwę progową, aluminiową makującą wydzielenia posadzek ;malowanie wg aranżacji;
	135
	Z_545
	wymiana drzwi -dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; poszerzenie otworu drzwiowego-wykucie istniejącego nadproża i założenie nowego- ściana gr 15cm wraz z tynkiem;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	136
	Z_546
	wymiana drzwi -dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; poszerzenie otworu drzwiowego-wykucie istniejącego nadproża i założenie nowego- ściana gr 15cm wraz z tynkiem;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	137
	Z_552
	wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi
	demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo zgodnie z zestawieniem;
	przymocowane do istenijącej ścianki szklanej kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; natynkowa puszka elektryczna umieszczona na suficie kolidująca z projektowaną ścianką do przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach.
	ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić listwę progową, aluminiową makującą wydzielenia posadzek; malowanie wg aranżacji;.
	138
	Z_555
	zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
	montaż ścianki GK w klasie EI30 oraz drzwi dymoszczelnych; wymiary otworu do zamurowania- 290x285cm;
	istniejące korytko kablowe w miejscu przejścia przez ściankę dymoszczelną należy uszczelnić pożarowo do EIS30
	ściankę mocować do posadzki z lastryko oraz do belki; malowanie wg aranżacji;
	139
	Z_556
	demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	140
	Z_557_1
	demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	141
	Z_557_2
	demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	142
	Z_600_2
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia;istniejący otwór (wym. 88x161cm) do powiększenia-  osadzenie nowego nadproża (ściana grubości= 12cm); montaż drzwi ppoż w klasie EIS60;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji; malowanie wg aranżacji; wykonać możliwie jak największe drzwi;
	143
	Z_600_3
	obudowa szachtu
	demontaż istniejącej obudowy, montaż nowej GKF w klasie EI 60
	obudowę należy prowadzić od konstrukcji stropu po konstrukcję dachu;
	144
	Z_-1.0_1
	demontaż drzwi i zamurowanie otworu
	istniejące drzwi do usunięcia; zamurowanie otworu w klasie REI120, wymiary otworu do zabudowy-
	-
	-
	145
	Z_-1.0_2
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 80x184 ) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża ( ścianka gr.37cm); montaż drzwi ppoż EIS60;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia
	145
	Z_-1.001a
	zabudowa ściankI GK w klasie EI 30 i+ drzwi bezklasowe z kontrolą dostępu
	istniejąca krata do usunięcia; montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowych dostosowanych do kontroli dostępu; wielkość otworu w ścianie- s=95, h=186cm; maksymalne wymiary drzwi-s=95, h=160cm;
	Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowp oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia
	146
	Z_-1.006
	zabudowa ścianki + drzwi bezklasowe
	montaż ścianki GK EI30 oraz drzwi bezklasowych pożarowo, wymiary otworu w świetle ścian- s=120, h=190cm
	należy przesunąć wyłącznik; przkeucie bruzdy- kable prowadzone podtynkowo
	należy przesunąć wyłącznik;
	147
	Z_-1.018_1
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 90 x195) bez zmian (ścianka gr.63cm); montaż drzwi ppoż EIS60;
	kable należy schować w bruzdach i zabezpeiczyć ppoż EI60 na całej grubości ściany
	Maksymalne wymiary drzwi- s=90, h=180 cm;
	148
	Z_-1.018_2
	demontaż istniejących schodów i balustrady + wykonanie nowych
	istniejąca balustrada do usunięcią, skucie istniejących schodów, wykonanie nowych, wykonanie nowej balustrady h=110 cm; mocowanie balustrady do ściany oraz do podłogi,
	-
	-
	149
	Z_-1.018_3
	zamurowanie otworu
	demontaż kratek wentylacyjnych; zamurowanie otworu;
	-
	-
	150
	Z_-1.018_4
	zamurowanie otworu
	demontaż kratek wentylacyjnych; zamurowanie otworu;
	-
	-
	151
	Z_-1.021a
	projektowany szacht instalacyjny 200x550 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	152
	Z_-1.026
	zabudowa ścianki GK w klasie EI120+drzwi ppoż
	istniejącą ściankę wyburzyć; montaż ścianki GK w klasie EI120 oraz drzwi EIS60; wymiary otworu w świetle ścian 84 x 205cm; wysokość do instalacji h=170cm;
	przepusty przechodzące przez ścianę należy zabezpieczyć do EI120 wg zestawienia przepustów
	wym. stolarki wg zestawienia
	153
	Z_-1.031
	zabudowa ścianki EI30+drzwi bezklasowe
	montaż ścianki GK w klasie EI30 oraz drzwi bezklasowych; wymiary otworu do zabudowy - 120x200cm;
	-
	wym. stolarki wg zestawienia;
	154
	Z_-1.035
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi EI30 do usunięcia; montaż drzwi pożarowych EIS 60, wymiary drzwi w świetle  85x185cm; nadproże nad drzwiami malowane na żółto w czarne pasy- zgodnie z uwagą w aranżacji
	-
	wym. stolarki wg zestawienia
	155
	Z_-1.038
	obudowanie szachtu inst. - EIS120
	istniejącą obudowę szachtu rozebrać; wykonać nową ppoż w klasie EIS120; malowanie wg aranżacji
	-
	pow. zabudowy szachtu instalacyjnego -4,0 m2
	156
	Z_-1.039_1
	zabezpieczyć widoczną część słupa do R120
	zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego do klasy R120 poprzez malowanie lub obudowę;
	-
	słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	157
	Z_-1.039_2
	zabezpieczyć widoczną część słupa do R120
	zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego do klasy R120 poprzez malowanie lub obudowę;
	-
	słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	158
	Z_-1.040
	zabezpieczyć widoczną część słupa do R120
	zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego do klasy R120 poprzez malowanie lub obudowę;
	-
	słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	159
	Z_B.-1.2_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	160
	Z_B.-1.5_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	161
	Z_B.-1.5_2
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	162
	Z_B.-1.6_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x500
	przed rozpoczęciem prac należy przesunąć puszkę oraz kable i przymocować je do stropu
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	163
	Z_B.-1.006a_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x970
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	164
	Z_B.-1.006a_2
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x850
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	165
	Z_B.-1.7_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x300
	przed rozpoczęciem prac należy przesunąć puszkę oraz kable i przymocować je do stropu
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	166
	Z_B.-1.007_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	167
	Z_B.-1.007_2
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	168
	Z_B.-1.007_3
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki :  2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	169
	Z_B.-1.8_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x300
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	170
	Z_B.-1.9_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki :sxhxdł=23x12x300
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	171
	Z_B.-1.009_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : h x s x dł=25x14x600cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	172
	Z_B.-1.009a_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : hxsxdł=25x14x610
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	173
	Z_B.-1.009b_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : HEB 240, dł. 630cm
	belkę przed obudową należy zabezpieczyć antykorozyjnie; obudowę z płyt gr. max 2cm - kolizja z drzwiami.
	174
	Z_B.-1.009b_2
	demontaż drzwi, wykucie ościeży
	demontaż drzwi, wykucie ościeży, zatynkowanie ubytków w ścianie, malowanie
	z uwagi na grubość obudowy beki i dystans między krawędzią drzwi a spodem belki (2cm) należy zdemontować drzwi do pomieszczenia
	175
	Z_B.-1.009b_3
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : 2-teownik IPE180, dł. 290cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	176
	Z_B.-1.010b_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x620
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	177
	Z_B.-1.010b_2
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x620
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	178
	Z_B.-1.027_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x620
	belkę przed obudową należy zabezpieczyć antykorozyjnie;
	179
	Z_B.-1.032_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	180
	Z_B.-1.032_2
	obudowa do R60
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	181
	Z_B.-1.033_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x400
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	182
	Z_B.-1.033_2
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x500
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	183
	Z_B.-1.033_3
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=20x9x500
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	184
	Z_B.-1.033_4
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=20x9x520
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	185
	Z_B.-1.033_5
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ognioodpornych; wymiary belki : 2x2-teownik IPE260, dł. 520
	wzdłuż belki biegną szynoprzewody s=50cm, oraz luźne przewody kablowe, które należy obudować wraz z belką
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	186
	Z_B.-1.034b_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x620
	przed rozpoczęciem prac należy obniżyć szynoprzewód (40x5 cm), oraz kabli PP;
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	187
	Z_B.-1.034b_2
	zabezpieczenie przypór stalowych do klasy R120
	oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do klasy R120 na profilach stalowych- pow. obudowy -20m2 obudowy wraz z podkonstrukcją.
	malowanie obudowy jak i korytarza na biało, istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w czane pasy
	188
	Z_B.-1.034b_3
	zabezpieczenie przypór stalowych do klasy R120
	oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do klasy R120 na profilach stalowych- pow. obudowy -26m2 obudowy wraz z podkonstrukcją.
	malowanie obudowy jak i korytarza na biało, istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w czane pasy
	189
	Z_B.-1.034b_4
	zabezpieczenie przypór stalowych do klasy R120
	oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do klasy R120 na profilach stalowych- pow. obudowy -26m2 obudowy wraz z podkonstrukcją.
	W obudowie wykonać wnęke- miejsce  na hydrant natynkowy/ wnękowy
	malowanie obudowy jak i korytarza na biało, istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w czane pasy
	190
	Z_B.-1.035
	przestawienie kraty
	demiontaż i montaz kraty w nowym miejscu;
	-
	-
	191
	Z_B.-1.035_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie;
	192
	Z_B.-1.035_2
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
	przed rozpoczęciem prac należy obniżyć kable
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	193
	Z_B.-1.035_3
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
	przed rozpoczęciem prac należy obniżyć kable
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	194
	Z_B.-1.036_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	195
	Z_H.0_2
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	 malowanie wg aranżacji;
	196
	Z_H.0_3
	projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa z GK
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=5m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji;
	197
	Z_H.0_4
	projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK
	istniejący hydrant usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; oprojektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=5m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji
	198
	Z_H.0_5
	projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa z GK
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji
	199
	Z_H.0_6
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji
	200
	Z_H.0_7
	projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK
	wykonanie wnęki pod projektowany hydrant w czasie wykonywania ściany z GK;  projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp);
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	 podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji; hydrant schować w projektowanej ścianie GK
	201
	Z_H.0_8
	projektowany hydrant wnękowy
	wykonanie wnęki pod projektowany hydrant; projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp);
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	202
	Z_H.0_9
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacj
	203
	Z_H.1_1
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;  projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp);
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki;  malowanie wg aranżacji;
	204
	Z_H.1_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	205
	Z_H.1_3
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	206
	Z_H.1_4
	projektowany hydrant wnękowy
	wykonać wnękę - osadzenie nadproża na odpowiedniej wysokości; montaż hydrantu;  projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	207
	Z_H.1_5
	projektowany hydrant wnękowy
	wykonać wnękę - osadzenie nadproża na odpowiedniej wysokości; montaż hydrantu;  projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp);
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	208
	Z_H.1_6
	projektowany demontaż hydrantu
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę zamurować; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	209
	Z_H.2_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy =3,0m2 malowanie wg aranżacji;
	210
	Z_H.2_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	211
	Z_H.2_3
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	212
	Z_H.2_4
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	213
	Z_H.2_5
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	214
	Z_H.3_1
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż nowego hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	215
	Z_H.3_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż nowego hydrantu; obudowa hydrnatu i instalacji 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	216
	Z_H.3_3
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy = 5m2; malowanie wg aranżacji;
	217
	Z_H.3_4
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	wykucie nowej wnęki, malowanie wg aranżacji;
	218
	Z_H.3_5
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy = 2m2; malowanie wg aranżacji;
	219
	Z_H.4_1
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	220
	Z_H.4_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	221
	Z_H.4_3
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; ,projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	222
	Z_H.4_4
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	223
	Z_H.4_5
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	224
	Z_H.5_1
	projektowana wymiana hydrantu natynkowego
	istniejący hydrant natynkowy do usunięcia wraz z rurami-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; nowy hydrant  zgodnie z zestawieniem hydrantów; montaż nowego; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	225
	Z_H.5_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	226
	Z_H.5_3
	projektowany nowy hydrant natynkowy
	istniejący hydrant natynkowy do usunięcia wraz z rurami-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;  zgodnie z zestawieniem hydrantów; montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	227
	Z_H.5_4
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	228
	Z_H.-1.001a_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	229
	Z_H.-1.001a_2
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	230
	Z_H.-1.010_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym; Hydrant należy umieścić min 220 cm od ściany pomiędzy pomieszczeniami -1.010 i -1.039
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	231
	Z_H.-1.021_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	232
	Z_H.-1.034b_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI120;
	malowanie wg aranżacji;
	233
	Z_H.-1.034b_2
	projektowany hydrant wnękowy
	projektowany hydrant mocować do obudowy pożarowej stalowych przypór; mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; rury stalowe malowane w kolorze czerwonym
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	234
	Z_H.-1.035_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;; odległość hydrantu od kraty min 110 cm;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	235
	Z_H.-1.040_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	236
	Z_H.-1.041_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;


