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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO I 

Nr / No NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m2] 

100 Pom. biurowe 16,59 

101 Pom. biurowe 17,12 

101a Pom. biurowe 6,48 

102 Pom. biurowe 18,31 

103 Pom. biurowe 17,34 

104 Pom. biurowe 32,32 

105 Pom. biurowe 15,40 

106 Pom. biurowe 4,63 

107 Łazienka 5,19 

108 Pom. biurowe 16,53 

109 Pom. biurowe 19,82 

110 Pom. biurowe 8,17 

111 Pom. biurowe 12,17 

112 Pom. biurowe 35,04 

113 Magazyn 4,19 

114 WC 6,23 

115 Pom. biurowe 22,30 

116 WC 5,23 

117 Pom. biurowe 17,83 

118 Pom. biurowe 35,79 

119 Pom. biurowe 8,85 

120 Pom. biurowe 18,04 

121 Pom. biurowe 18,61 

122 Pom. biurowe 21,82 

123 Pom. biurowe 40,16 

124 Zaplecze kuchenne 9,42 

125 Łazienka 6,25 

126 Pom. biurowe 20,18 

127 Pom. biurowe 43,45 

128 Pom. biurowe 11,05 

129 Pom. biurowe 14,76 

130 Pom. biurowe 45,24 

130a Łazienka 15,74 

131 Pom. biurowe 25,47 

132 Pom. biurowe 17,63P 1 
133 Pom. biurowe 20,32 

134 Pom. biurowe 19,07 

134a Zaplecze kuchenne 13,00 

135 Zaplecze socjalne 15,95 

135A Pom. matki z dzieckiem 8,70 

136 Pom. biurowe 14,99 

137 Pom. biurowe 21,95 

138 Pom. biurowe 19,21 

139 Sala konferencyjna 36,49 

140 Pom. biurowe 14,36 

141 Pom. biurowe 16,25 

142 Sala konferencyjna 44,16 

143 Pom. biurowe 21,33 

144 WC 9,51 

145 WC 11,81 

146 Sala konferencyjna 98,63 

147 Pom. biurowe 204,97 

148 Pom. biurowe 29,55 

149 Pom. biurowe 5,35 

153 Komunikacja 113,98 

154 Komunikacja 27,60 

155 Komunikacja 43,98 

156 Komunikacja 96,63 

157 Komunikacja 54,89 

158 Komunikacja 29,08 

KS1.1 Klatka schodowa 53,06 

KS2.1 Klatka schodowa 10,80 

KS3.1 Klatka schodowa 44,82 

KS4.1 Klatka schodowa 57,90 

KS6.1 Klatka schodowa 3,28 

KS7.1 Klatka schodowa 44,44 

KS8.1 Klatka schodowa 28,36 

1 867,77 m² 
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Z_KS3.1_3 obudowa instalacji sufitem ppoż 

Z_KS3.1_5 wymiana drzwi na ppoż 

Z_1.157 wymiana drzwi - dostosowanie do KD 
Z_H.1_3 projektowany hydrant natynkowy 

Z_KS7.1_1 zabudowa ściany + drzwi ppoż 

Z_KS7.1_13 obudowa instalacji w klasie EI60 

Z_146 demontaż istniejącej ścianki GK, zabudowa nowej w klasie EI30 Z_KS7.1_2 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS7.2_8 obudowa konstrukcji stalowej do R120 

Z_153 zabudowa drzwiczek rewizyjnych Z_147_2 zabudowa instalacji hydrantowej 
Z_KS7.1_3 obudowa instalacji sufitem ppoż 
Z_KS7.1_4 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS7.1_5 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_102 projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie 

Z_H.1_6 projektowany demontaż hydrantu 

Z_H.1_5 projektowany hydrant wnękowy 

Z_147_1 wymiana drzwi-dostosowanie do KD 

DR_KS7_4 DR_KS7_5 

DR_KS6_1 

Z_KS7.1_6 obudowa pionów instalacyjnych 
Z_KS7.1_7 obudowa instalacji ppoż 

Z_KS7.1_8 montaż balustrady przy oknie 

Z_KS7.1_9 obudowa pionów instalacyjnych 

Z_KS7.1_10 zabudowa elektrycznej kurtyny ppoż 

Z_109 zabudowa otworu ścianką ppoż 

Z_H.1_1 projektowana wymiana hydrantu wnękowego 

Z_KS4.1_1 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS4.1_2 zabudowa sufitu ppoż + okładzina z płyt HPL 

Z_111_1 demontaż sufitu w celu położenia koryt kablowych; montaż sufitu ( istniejący) 
Z_111_2 wymiana sufitu; zabezpieczenie przejść instalacyjnych do EI60 

Z_KS5.1_1 zabudowa elektrycznej kurtyny ppoż 
Z_KS5.1_2 zabudowa elektrycznej kurtyny ppoż 

Z_KS6.1_2 obudowa pionów instalacyjnych 

Z_KS6.1_1 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS6.1_3 wymiana nadproża 

Z_KS4.1_4 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS4.1_3 demontaż istniejących drzwi, zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_112 zabudowa otworu ścianką ppoż 

Z_H.1_4 projektowany hydrant wnękowy 

Z_KS8.1_1 montaz balustrad przy oknach 
Z_KS8.1_2 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS8.1_3 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS8.1_7 wymiana balustrady na wyższą 

Z_1.158 wymiana drzwi - dostosowanie do KD 

Z_KS8.1_4 wymiana sufitu- obudowa instalacji sufitem ppoż 

Z_KS8.1_5 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS8.1_6 zabudowa ścianki GK 

DR_KS3_1 
Z_KS3.1_6 obudowa pionów instalacyjnych 

Z_KS3.1_7 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS3.1_8 obudowa pionów instalacyjnych 

Z_KS3.1_1 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS1.1_1 wymiana okna- dostosowanie do oddymiania 
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1 

139 
Sala konferencyjna 

KS3.1 
Klatka schodowa 

120 
Pom. biurowe 

138 
Pom. biurowe 

121 
Pom. biurowe 

KS1.1 KS2.1 129 128 156 
Klatka schodowa Klatka schodowa Pom. biurowe Pom. biurowe Komunikacja 

135 
137 

Pom. biurowe 
Zaplecze socjalne 

122 
Pom. biurowe 

135A 130a 

157 
Pom. matki z dzieckiem Łazienka 

Komunikacja 

136 
Pom. biurowe 

Z_KS1.1_2 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS1.1_3 obudowa pionów instalacyjnych 

Z_KS1.1_4 wymiana okna- dostosowanie do oddymiania 

Z_KS1.1_5 zabudowa z płyt ppoż 

Z_KS1.1_6 wymiana okna- dostosowanie do oddymiania 

Z_KS2.1_1 obudowa pionów instalacyjnych ppoż 

Z_KS2.1_2 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS2.1_3 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS2.1_4 zabudowa ścianki+drzwi ppoż 

Z_KS2.1_5 wymiana balustrady na wyższą 
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_3 Z_KS2.1_6 obudowa pionów instalacyjnych ppoż 

DR_KS1_1 

Z_128 projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie 
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Z_H.1_2 projektowana wymiana hydrantu wnękowego 

Z_KS2.1_7 obudowa instalacji ppoż 

Z_KS2.1_8 bramka uchylna sterowana z SAP 
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134a 
Zaplecze kuchenne 

123 
Pom. biurowe 

134 133 132 131 130 127 126 125 124 
Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Łazienka Zaplecze kuchenne 

Z_127 obudowa belki do R120 

Z_KS1.1_7 zabudowa ściany p.poż + drzwi ppoż 

Z_131 obudowa belki do R120 Z_KS1.1_8 obudowa instalacji sufitem ppoż 

Z_KS1.1_9 obudowa instalacji sufitem ppoż 

Z_KS1.1_10 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS1.1_11 zabudowa ściany p.poż + drzwi ppoż 

B 

Z_123 wymiana drzwi- dostosowanie do KD 

LEGENDA: 
Z_XXX_X 

zmiana nr pom. nr zmiany w pom. 

Z_KSX.X_X 

zmiana nr klatki nr zmiany na klatce 
klatka schodowa schodowej kondygnacja 

DXX_XXX 

drzwi nr nr pom. 
drzwi 

D_KX.X 

drzwi na klatce nr klatki nr drzwi na klatce 
schodowej schodowej schodowej 
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