
Lp. ID zmiany Zmiana Szczegóły Instalacje Uwaga

1 Z_0.04 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 80x208) do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 

cm); montaż drzwi dostosowane do kontroli 

dostępu

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlacj ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych;  malowanie wg aranżacji;

2 Z_0.08_1
obudowa belki stalowej - dokładną lokalizację 

wyznaczyć po zdjęciu sufitów

demontaż istniejącego sufitu podwieszanego 

modułowego; zabezpieczenie belek stalowych 

do R120 poprzez obudowę ppoż- 20m2; 

zawieszenie ponowne istniejących sufitów 

modułowych;

-
po demontażu istniejącego sufitu należy 

zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;

3 Z_0.09_1 wymiana grzejnika- zmiana wymiarów

demontaż istniejącego grzejnika; montaż 

mniejszego grzejnika;  uzupełnienie tynku i 

gładzi;  Nad grzejnikiem wykonac parapet;

projektowany  grzejnik krótszy o parametrach 

zgodnych z istniejącym.
-

4 Z_0.09_2 demontaż rolety

demontaż istniejącej rolety, wykończenie ścian i 

sufitu na styku z roletą; uzupełnienie sufitu po 

demontażu rolety

- malowanie wg aranżacji;

5 Z_0.09_3
demontaż ścianki szklanej, zabudowa ścianki 

GK+ drzwi zwykłe

demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-

szklanej, montaż ścianki GK oraz drzwi 

bezklasowych; wymiary otworu do 

zamurowania2,77x3,45m; Ściankę ciągnąć od 

posadzki po strop- ponad sufit podwieszony  do 

stropu konstrukcyjnego;

okablowanie prowadzić podtynkowo w oraz 

wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

6 Z_0.09_4 powiększenie otworu i montaż drzwi
poszerzenie otworu, założenie nadproża, 

montaż drzwi, poprawa tynków.
- malowanie wg aranżacji;

Tab. 6.9 Zestawienie zmian piwnica, parter, piętro I, II, III, IV, V, strych.



7 Z_0.09_5
obudowa belki stalowej - dokładną lokalizację 

wyznaczyć po zdjęciu sufitów

demontaż istniejącego sufitu podwieszanego 

modułowego; ściągnięcie sufitów 

podwieszonych modułowych; zabezpieczenie 

belek stalowych do R120 poprzez obudowę 

ppoż- 20m2; zawieszenie ponowne istniejących 

sufitów modułowych;

-
po demontażu istniejącego sufitu należy 

zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;

8 Z_0.10_1
obudowa belki stalowej -dokładną lokalizację 

wyznaczyć po zdjęciu sufitów

demontaż istniejącego sufitu podwieszanego 

modułowego; zabezpieczenie belek stalowych 

do R120 poprzez obudowę ppoż- 20m2; 

zawieszenie ponowne istniejących sufitów 

modułowych;

-
po demontażu istniejącego sufitu należy 

zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;

9 Z_0.14
zabudowa ścianki ppoż + drzwi ppoż i 

bezklasowe

demontaż okna oraz drzwi, demontaż 

istniejącej ścianek; montaż nowych ścianek 

GKF w klasie EI60; ściankę ciągnąć od 

posadzki po strop konstrukcyjny- ponad sufit z 

lat30'; miejsce przekucia sufitu z lat30 po 

wykonaniu ścianki uzupełnić;

Okablowanie prowadzić podtynkowo w oraz 

wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

10 Z_0.18a dostosowanie drzwi do KD istniejące drzwi dostosować do kontroli dostępu
okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;
malowanie wg aranżacji;

11 Z_0.33_1
wyburzenie istniejących ścian; budowa nowej 

ścianki w klasie EI60, wymiana wykładziny PCV

demontaż okna oraz drzwi, demontaż 

istniejącej ścianek; montaż nowych ścianek 

GKF w klasie EI60; ściankę ciągnąć od 

posadzki po strop konstrukcyjny- ponad sufit z 

lat30'; miejsce przekucia sufitu z lat30 po 

wykonaniu ścianki uzupełnić; demontaż 

istniejącej wykładziny PCV, uzupełnienie 

ewentualnych ubytków w posadzce, wymiana 

na nową wykładzinę PCV

- montaż nowych drzwi wg zestawienia stolarki

12 Z_0.36_1 montaż pochwytów
istniejące uchwyty zdemontować; montaż 

nowych wg rysunków balustrad;
- -

13 Z_0.36_2 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary  93x207) - bez zmian ; 

(ścianka gr.70 cm); montaż drzwi 

dostosowanych do kontroli dostępu

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;



14 Z_0.37_1 wymiana drzwi na ppoż

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary  100x210) do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.80 

cm); montaż drzwi ppoż w klasie EI60;  

naprawa elewacji - uzupełnienie izolacji 

termicznej z styropianu oraz uzupełnienie tynku 

(dostosować do istniejącego tynku Typ2)  4,20 

m2.

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

15 Z_0.37_2
wykonanie rolety ppoż od strony wewnętrznej 

na drzwiach garażowych

istniejąca brama do zostawienia; montaż rolety 

ppoż wewnątrz pomieszczenia; wymiary  

237x230, ścianka gr.80 cm);

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

16 Z_0.38 wymiana drzwi-dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary  137x228) do poszerzenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.60 

cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli 

dostępu;  naprawa elewacji - uzupełnienie 

izolacji termicznej z styropianu oraz 

uzupełnienie tynku (dostosować do istniejącego 

tynku Typ2)  5,72 m2.

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych,

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

17 Z_0.39 wymiana drzwi na ppoż

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary  103 x 213) do powięszenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 

cm); montaż drzwi ppoż w klasie EI30

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych,

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

18 Z_0.42_2

demontaż sufitu w hallu, zabezpieczenie 

konstrukcji stalowej wraz ze słupami do klasy 

R120

istniejący sufit podwieszony do demontażu w 

całości w hallu 0.42, oraz 0.39  zabezpieczenie 

belek stalowych, montaż nowego sufitu - 

bezklasowego - odtworzenie stanu 

poprzendiego- układu, obniżej intp.; nowy sufit 

może być 20cm niżej od obecnie istniejącego (z 

uwagi na grubośc obudowy ppoż); pow. belek 

do obudowy w klasie R120- 140m2;

-

belki stalowe przez zabezpieczeniem ppoż 

należy wpierw oczyścic i zabezieczyć 

antykorozyjnie przez malowanie;

19 Z_0.42_3
zabezpieczenie słupów stalowych do R120 

poprzez malowanie

przygotowanie słupów wg zaleceń producenta 

farby ppoz-oczywszczenie słupów ze starej 

farby poprzez np piaskowanie; malowanie 

farbami do klasy R120; kolor zewnętrzny- wg 

aranżacji; powierzchnia słupów do 

zabezpieczenia- 40m2

-



20 Z_0.56_1 obudowa pionu hydrantowego obudowa GK- podwójne opłytowanie - obudowę prowadzić do wysokości sufitu

21 Z_0.56_2

projektowany szacht instalacyjny 200x550 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

22 Z_0.56_2 wymiana drzwi na ppoż

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary  x ) do powiększenia- 

osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 

cm); montaż drzwi ppoż w klasie EIS30;  

naprawa elewacji - uzupełnienie izolacji 

termicznej z styropianu oraz uzupełnienie tynku 

(dostosować do istniejącego tynku Typ3)  4,94 

m2.

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych,

przy drzwiach na ścianie zewnętrznej w 

przejeździe umieścić skrzynkę z kluczem do 

bramy wjazdowej; wym. stolarki wg zestawienia; 

nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie 

wg aranżacji;

23 Z_0.59 zabudowa balustrady zabudowa pochwytu obustronnie - -

24 Z_0.64_1
wymiana ściany aluminiowo szklanej na GK + 

montaż drzwi bezklasowych

demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-

szklanej; zabudowa montaż ścianki GK oraz 

drzwi bezklasowych; wym. istniejącego  otworu 

w świetle ścian- s=7,50, h=4,20m;

okablowanie drzwi prowadzsić podtynkowo w 

peszlach ochronnych;

malowanie wg aranżacji; ściankę stawiać od 

posadzki po strop konstrukcyjny  demontując 

sufit podwieszany z lat 30.

25 Z_0.64_2
wymiana bramki mablowej- dostosowanie do 

KD

demontaż istniejącej bramki; montaż nowej 

dostosowanej do KD; kolor i materiał zgodny z 

istneijącym- do akceptacji Inwestora

- -

26 Z_0.64_3
wymiana sufitu w związku z zabudową nowej 

ściany

demontaż istniejącego sufitu; montaż/ 

uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki 

ppoż

-

w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, 

ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu 

sufitowego zgodnego z istniejącym.

27 Z_0.64_4
obudowa pionu hydrantowego wraz ze slupem- 

bezklasowa pożarowo;

 podwójne opłytowanie GK lyb z płyt 

cementowo-włóknowej; obudowa ponad sufit 

podwieszony;

- -



28 Z_0.64_5
wymiana bramki mablowej- dostosowanie do 

KD

demontaż istniejącej bramki; montaż nowej 

dostosowanej do KD; kolor i materiał zgodny z 

istneijącym- do akceptacji Inwestora

- -

29 Z_0.64_6
wymiana sufitu w związku z zabudową nowej 

ściany

demontaż istniejącego sufitu; montaż/ 

uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki
-

w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, 

ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu 

sufitowego zgodnego z istniejącym.

30 Z_0.65
wymiana sufitu w związku z zabudową nowej 

ściany

demontaż istniejącego sufitu; montaż/ 

uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki 

ppoż

-

w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, 

ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu 

sufitowego zgodnego z istniejącym.

31 Z_0.72

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

32 Z_0.75_1

Demontaż istniejącej zabudowy aluminiowej, 

montaż ścianki w systemie GK (do wysok. 2,5 

m)

istniejącą zabudowę wraz z drzwiami 

zdemontować, zamontować ściankę w 

systemie GK do wysokości 2,5 m, w miejscu 

istnejącej scianki. Montaż drzwi wg zestawienia 

stolarki.

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych.

Pow. zabudowy ok. 13 m2, podwójne 

opłytowanie; wymiary stolarki wg zestawienia; 

malowanie wg aranżacji;

33 Z_0.75_2
wymiana sufitu w związku z zabudową nowej 

ściany

demontaż istniejącego sufitu; montaż/ 

uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki
-

w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, 

ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu 

sufitowego zgodnego z istniejącym.

34 Z_1.157 wymiana drzwi - dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 98x202 do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.52cm); montaż drzwi dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych; kolizyjny włącznik światła do 

przełożenia;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

35 Z_1.158 wymiana drzwi - dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 96x202 do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.52cm); montaż drzwi dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych;kolizyjny włącznik światła do 

przełożenia;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

36 Z_059

projektowany szacht instalacyjny 200x550 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej



37 Z_102

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

okablowanie prowadzić nad sufitem 

podwieszanym

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

38 Z_109 zabudowa otworu ścianką ppoż
montaż ścianki GKF w klasie EI30; wymiary 

otworu do zamurowania 105x210
- malowanie wg aranżacji;

39 Z_111_1
demontaż sufitu w celu położenia koryt 

kablowych; montaż sufitu ( istniejący)
- korytka kablowe wg branży instalcji elektrycznej malowanie wg aranżacji;

40 Z_111_2
wymiana sufitu; zabezpieczenie przejść 

instalacyjnych do EI60

demontaż istniejącego sufitu podwieszonego; 

montaż sufitu kasetonowego 60x60;
-  malowanie wg aranżacji;

41 Z_112 zabudowa otworu ścianką ppoż
montaż ścianki GKF w klasie EI30; wymiary 

otworu do zamurowania 105x210
- malowanie wg aranżacji;

42 Z_123 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 98x202 do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.14cm); montaż drzwi ppożdostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych; kolizyjny włącznik światła do 

przełożenia;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

43 Z_127 obudowa belki do R120
demontaż sufitu, obudowa belki, zaudowa 

sufitu -

44 Z_128

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

45 Z_131 obudowa belki do R120
demontaż sufitu, obudowa belki, zaudowa 

sufitu -



46 Z_146
demontaż istniejącej ścianki GK, zabudowa 

nowej w klasie EI30
- - malowanie wg zestawienia;

47 Z_147_1 wymiana drzwi-dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 164x216 do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.38cm); montaż drzwi dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

48 Z_147_2 obudowa instalacji hydrantowej - - malowanie wg aranżacji;

49 Z_147_2 zabudowa instalacji hydrantowej - - malowanie wg aranżacji;

50 Z_153 zabudowa drzwiczek rewizyjnych

demontaż sufitu podwieszanego; zabudowa 

drzwiczek rewizyjnych- stelać mocować do 

stropu, ilość zgodnie z rzutem;

- malowanie wg zestawienia;

51 Z_203

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

52 Z_204 demontaż rolety- zabudowa ścianki GK

demontaż istniejącej rolety, montaż ścianki GK, 

wymiaru otworu do zamurowania- 170x200, 

istniejąca ścianka gr.=12cm

- malowanie wg aranżacji;

53 Z_206 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 164x216 do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.38cm); montaż drzwi ppoż dostosowanych 

do kontroli dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlacj ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

54 Z_218 wymiana drzwi-dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 96x202 do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.32cm); montaż drzwi ppoż dostosowanych 

do kontroli dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlacj ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;



55 Z_224 demontaż rolety- zabudowa bloczkami

demontaż istniejącej rolety; usunięcie parapetu; 

zabudowa bloczkami; wymiary otworu do 

zamurowania 110x210

- malowanie wg aranżacji;

56 Z_228_1
zabudowa ścianki GK+drzwi bezklasowe+okno 

wraz z roletą ppoż

montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowe oraz 

okno z roletą ppoż; wymiary otworu do 

zamurowania 336x320

Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz 

wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych; 

kolizyjny włącznik światła do przełożenia; 

podłącznie rolety do systemu SAP

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

57 Z_228_2 montaż balustrady przy oknie
montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, 

szczotkowanej;
-

wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; 

malowanie wg aranżacji;

58 Z_229 wykonanie szachtu kablowego

przejscie kabli przez strop zabezpieczyć 

pożarowo do klasy EI60; szacht obudować 

płytami GK- podwójne opłytowanie; Wielkość 

szachtu- 40x25cm

- malowanie wg aranżacji;

59 Z_244a wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 90x208) do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.16cm); montaż drzwi ż dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

60 Z_256_1 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

61 Z_256_2 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

62 Z_256_3 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

63 Z_256_4 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;



64 Z_258 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 90x206 ) do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ściana gr.24cm) 

montaż drzwi dostosowanych do kontroli 

dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

65 Z_263_1 wymiana drzwi na większe, w klasie  EI60

demontaż drzwi, osadzenie nowego nadproża - 

HEA 120- zabezpieczyć poprzez obudowę 

płytami GKF do klasy R60; osadzenie nowych 

drzwi;

- malowanie wg aranżacji; wykonywać bezpyłowo

66 Z_263_2 zabudowa otworu klapą ppoż 50x50cm

demontaż istniejącej kratki; poszerzenie otworu 

- osadzenie nowego nadproża; montaż klapy 

pożarowej; wymiar otworu w świetle 50x50;

klapa podłączona do systemu SAP nadproże wg rysunków konstrukcyjnych;

67 Z_264

zabudowa blendy w oknie z przeniesionym 

wentylatorem z okna przykrytego kurtyną 

pożarową;

demontaż wentylatora z okna przykrywanego 

kurtyną pożarową,; wykonanie blendy w oknie 

wraz z przeniesionym wentylatorem;

- prace prowadzić bezpyłowo- w komorach z foli;

68 Z_266 wymiana drzwi na ppoż

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary   do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.16cm); montaż drzwi ppoż EI30

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

69 Z_269 zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; 

wymiary otworu do zamurowania 250x300;

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych; kolizyjny włącznik światła do 

przełożenia; podłącznie drzwi do systemu SAP

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

70 Z_270_1 montaż balustrady przy oknie
montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, 

szczotkowanej;
-

wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; 

malowanie wg aranżacji;

71 Z_270_2 obudowa instalacji hydrantowej obudowa instalacji hydrantowej z GK; malowanie wg aranżacji;

72 Z_270_3
obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- 

od klapy pożarowej do przejścia w stropie

demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy 

pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa 

kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie 

pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego 

bezklasowego;

klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit 

rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
-



73 Z_270_4
wymiana sufitu na aluminiowy, ażurowy, zgodny 

z istniejącym w budynku
- - -

74 Z_271_1
obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- 

od klapy pożarowej do przejścia w stropie

demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy 

pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa 

kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie 

pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego 

bezklasowego;

klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit 

rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
-

75 Z_271_2 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

76 Z_271_3 wymiana sufitu na aluminiowy, ażurowy - - -

77 Z_271_4 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

78 Z_271_5 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

79 Z_272_1 demontaż rolety
demontaż istniejącej rolety; wykończenie ścian i 

sufitu na styku z roletą;
- -

80 Z_272_2 demontaż rolety
demontaż istniejącej rolety; wykończenie ścian i 

sufitu na styku z roletą;
- -

81 Z_288 demontaż hydrantu, zamurowanie wnęki
istniejący hydrant wnękowy usunąć. 

zamurowanie wnęki;

istniejące rury wody hydrantowej usunąć-

przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
malowanie wg aranżacji;



82 Z_300

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

83 Z_305 wymiana drzwi-dostosowanie do KD,

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary  )do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.32cm); montaż drzwi dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

84 Z_320 zabudowa kurtyny ppoż
demontaż istniejącej rolety; zabudowa kurtyny 

ppoż; wymiary otworu 138x206
kurtyna ppoż podłączona do systemu SAP -

85 Z_325_1 montaż balustrady przy oknie
montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, 

szczotkowanej;
-

wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; 

malowanie wg aranżacji;

86 Z_325_2 zabudowa ścianki GK+drzwi bezklasowe
montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; 

wymiary otworu do zamurowania 250x300;

okablowanie prowadzić podtynkowow oraz 

wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

87 Z_327

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

88 Z_331 wymiana drzwi - dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 100x214) do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.42cm); montaż drzwi dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie do kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w 

peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

89 Z_341_1 montaż balustrady przy oknie
montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, 

szczotkowanej;
-

wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; 

malowanie wg aranżacji;

90 Z_341_2
wymiana zabudowy fasadowej na ścianki 

GK+drzwi

demontaż istniejącej ściany fasadowej, montaż 

ściank iz GK oraz drzwi; wymiary otworu do 

zamurowania 259x310;

okablowanie prowadzić podtynkowow oraz 

wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;



91 Z_346 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 102x203) do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.46cm); montaż drzwi dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

92 Z_354 wymiana drzwi-dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 102x216) do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.43cm); montaż drzwi dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

93 Z_362_1
obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- 

od klapy pożarowej do przejścia w stropie

demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy 

pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa 

kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie 

pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego 

bezklasowego;

klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit 

rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
-

94 Z_362_2
demontaż scianki szklanej- budowa ścianki 

GK+drzwi bezklasowe

demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-

szklanej; montaż ścianki GK oraz drzwi 

bezklasowe; wymiary otworu do zamutowania- 

460x315

Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz 

wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

95 Z_362_3 montaż kratki wentylacyjnej+ klapa ppoż

wykonanie otworu pod klapę ppoż; montaż w 

projektowanej ścianie GK kratki wentylacyjnej 

oraz klapy ppoż;

klapa ppoż podłączona do systemu SAP -

96 Z_374 wymiana drzwi - dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 82x191) do powięłszenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka 

gr.42cm); montaż drzwi dostosowanych do 

kontroli dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

97 Z_380 zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; 

wymiary otworu do zamurowania-249x295cm;

drzwi dymoszczelne podłączone do SAP; 

okablowanie prowadzić podtynkowow oraz 

wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. 

konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;

98 Z_381_1
obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- 

od klapy pożarowej do przejścia w stropie

demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy 

pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa 

kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie 

pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego 

bezklasowego;

klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit 

rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
-

99 Z_381_2
demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej 

ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnienie po wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;



100 Z_382_1
obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- 

od klapy pożarowej do przejścia w stropie

demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy 

pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa 

kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie 

pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego 

bezklasowego;

klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit 

rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
-

101 Z_382_2
demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej 

ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;

102 Z_382_3 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

103 Z_382_4 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

104 Z_382_5 zabudowa kratki wentylacyjnej

demontaż istniejącej kratki, zamurowanie 

otworu na całej szerokości ściany, 

otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie

malowanie wg aranżacji;

105 Z_400

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

106 Z_418 obudowa kanału w klasie EI60
obudowę prowadzić od posadzki po strop 

(wykuć suft podwieszany);
malowanie wg aranżacji;

107 Z_418 zabudowa kurtyny ppoż

demontaż istniejącej rolety wraz z parapetem w 

formie lady; zabudowa rolety pożarowej; ponad 

roletą zabudowa ścianki GKF w klasie EI30 do 

stropu ( otwór w ścianie 1,91 od parapetu do 

stropu, wysokość rolety 1,4m) ; zabudowa lady 

w pomieszczeniu oraz od strony korytarza.

roleta elektryczna, podłaczona do SAP; 

okablowanie rolety prowadzić podtykowo w 

peszlach ochronnych;

-



108 Z_421_1 montaż balustrady przy oknie
montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, 

szczotkowanej;
-

wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; 

malowanie wg aranżacji;

109 Z_421_2
wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana 

drzwi

demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; 

zabudowa ścianki w systemie GK w klasie 

EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo 

zgodnie z zestawieniem;

przymocowane do istenijącej ścianki szklanej 

kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie 

ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; 

natynkowa puszka elektryczna umieszczona na 

suficie kolidująca z projektowaną ścianką do 

przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę 

podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu 

prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki 

GK w peszlach.

ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by 

znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko 

iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić 

listwę progową, aluminiową makującą 

wydzielenia posadzek. maloawnie wg aranżacji;

110 Z_424

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

111 Z_434 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 96x210)do poszerzenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.44 

cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli 

dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

112 Z_438_1 montaż balustrady przy oknie
montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, 

szczotkowanej;
-

wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; 

malowanie wg aranżacji;

113 Z_438_2
obudowa ścianki GK płytami GKF + wymiana 

ościeżnicy

demontaż istniejących drzwi; obudowanie 

istniejącej ścianki płytami GKF w klasie EI30; 

zabudowanie nowej ościeżnicy oraz montaż 

istniejącego skrzydła drzwiowego;

Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz 

wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

114 Z_444 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 96x206)do poszerzenia - 

osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.44 

cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli 

dostępu;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;



115 Z_461a wymiana drzwi-dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 186x273) - osadzenie 

nowego nadproża oraz częściowe 

zamurowanie otworu- dostoswać do wymiarów 

stolarki, ; (ścianka gr.44 cm); montaż drzwi 

dostosowanych do kontroli dostępu;

-
wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

116 Z_477 demontaż zestawu drzwi wraz z naświetlem

dwmontaż drzwi; poprawki w miejscach styku 

ze ścianą; poprawki w zabudowie sufitu 

podwieszonego w miejscu styku; uzupełnienie 

posadzki - posadzka cementowa zatarta na 

gładko utwardzona powierzchniowo

- malowanie wg aranżacji;

117 Z_478 zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
zabudowa ścianki w systemie GK w klasie 

EI30; montaż drzwi dymoszczelnych

istniejące korytka kablowe w miejscu przejścia 

przez ściankę dymoszczelną należy uszczelnić 

pożarowo do EIS30;

ściankę mocować do posadzki z lastryko oraz do 

belki; malowanie wg aranżacji;

118 Z_479_1
demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej 

ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnienie po wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;

119 Z_479_2
obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- 

od klapy pożarowej do przejścia w stropie

demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy 

pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa 

kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie 

pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego 

bezklasowego;

klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit 

rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
-

120 Z_479_3 wyamian sufitu na aluminiowy, ażurowy

demontaż sufitu istniejącego, montaz obudowy 

pżarowej kanału wentylacyjnego; montaż 

nowego sufitu podwieszonego aluminiowego 

ażurowego

- -

121 Z_479_4
demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej 

ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;

122 Z_479_5 obudowa instalacji hydrantowej obudowa instalacji hydrantowej z GK; malowanie wg aranżacji;



123 Z_480_1
demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej 

ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;

124 Z_480_2
obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- 

od klapy pożarowej do przejścia w stropie

demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy 

pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa 

kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie 

pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego 

bezklasowego;

klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit 

rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
-

125 Z_480_3
demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej 

ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;

126 Z_480_4 wymiana sufitu na aluminiowy ażurowy

demontaż sufitu istniejącego, montaż 

kobudowy kanału wentylacyjnego; zabudowa 

nowego sufitu ażurowego aluminiowego;

- -

127 Z_502 obudowa kanału wentylacyjnego w klasie EI60

kanał obudować płytami ppoż do klasy EI60; 

malowanie wg aranżacji; obudowę prowadzić 

od posadzki pod stron- należy rozebrać sufit 

podwieszony w niezbędnym zakresie i po 

zabezpieczeniu odtworzyć;

- -

128 Z_503 zamurowanie otworu
demontaż drzwiczek i skrzynki hydrantowej; 

zamurowanie;
brak zmian w instalacjach. malowanie wg aranżacji;

129 Z_504 wymiana drzwi na ppoż - max otwór 75 x140cm

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

75x140 pozostawić bez zmian- wielkość drzwi 

dopdasować do otworu. Drzwi w klasie EIS60.

brak zmian w instalacjach. malowanie wg aranżacji;

130 Z_518_1 montaż balustrady przy oknie
montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, 

szczotkowanej;
-

wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; 

malowanie wg aranżacji;



131 Z_518_2
wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana 

drzwi

demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; 

zabudowa ścianki w systemie GK w klasie 

EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo 

zgodnie z zestawieniem;

przymocowane do istenijącej ścianki szklanej 

kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie 

ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; 

natynkowa puszka elektryczna umieszczona na 

suficie kolidująca z projektowaną ścianką do 

przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę 

podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu 

prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki 

GK w peszlach ochronnych;

ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by 

znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko 

iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić 

listwę progową, aluminiową makującą 

wydzielenia posadzek; malowanie wg aranżacji;

132 Z_521

projektowany szacht instalacyjny 150x400 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

133 Z_533_1 montaż balustrady przy oknie
montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, 

szczotkowanej;
-

wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; 

malowanie wg aranżacji;

134 Z_533_2
wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana 

drzwi

demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; 

zabudowa ścianki w systemie GK w klasie 

EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo 

zgodnie z zestawieniem; ściankę zlicować z 

istniejącą ścianą;

przymocowane do istenijącej ścianki szklanej 

kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie 

ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; 

natynkowa puszka elektryczna umieszczona na 

suficie kolidująca z projektowaną ścianką do 

przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę 

podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu 

prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki 

GK w peszlach ochronnych;

ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by 

znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko 

iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić 

listwę progową, aluminiową makującą 

wydzielenia posadzek ;malowanie wg aranżacji;

135 Z_545 wymiana drzwi -dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; poszerzenie 

otworu drzwiowego-wykucie istniejącego 

nadproża i założenie nowego- ściana gr 15cm 

wraz z tynkiem;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;

136 Z_546 wymiana drzwi -dostosowanie do KD

istniejące drzwi do usunięcia; poszerzenie 

otworu drzwiowego-wykucie istniejącego 

nadproża i założenie nowego- ściana gr 15cm 

wraz z tynkiem;

okablowanie kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowo w peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji;



137 Z_552
wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana 

drzwi

demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; 

zabudowa ścianki w systemie GK w klasie 

EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo 

zgodnie z zestawieniem;

przymocowane do istenijącej ścianki szklanej 

kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie 

ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; 

natynkowa puszka elektryczna umieszczona na 

suficie kolidująca z projektowaną ścianką do 

przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę 

podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu 

prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki 

GK w peszlach.

ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by 

znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko 

iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić 

listwę progową, aluminiową makującą 

wydzielenia posadzek; malowanie wg aranżacji;.

138 Z_555 zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne

montaż ścianki GK w klasie EI30 oraz drzwi 

dymoszczelnych; wymiary otworu do 

zamurowania- 290x285cm;

istniejące korytko kablowe w miejscu przejścia 

przez ściankę dymoszczelną należy uszczelnić 

pożarowo do EIS30

ściankę mocować do posadzki z lastryko oraz do 

belki; malowanie wg aranżacji;

139 Z_556
demontaż istniejącej obudowy instalacji i 

montaż nowej ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;

140 Z_557_1
demontaż istniejącej obudowy instalacji i 

montaż nowej ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;

141 Z_557_2
demontaż istniejącej obudowy instalacji i 

montaż nowej ppoż

demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż 

nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od 

posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie 

sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu 

obudowy;

dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych 

ustalić na etapie wykonawstwa
malowanie wg aranżacji;

142 Z_600_2 wymiana drzwi na ppoż

istniejące drzwi do usunięcia;istniejący otwór 

(wym. 88x161cm) do powiększenia-  osadzenie 

nowego nadproża (ściana grubości= 12cm); 

montaż drzwi ppoż w klasie EIS60;

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg 

aranżacji; malowanie wg aranżacji; wykonać 

możliwie jak największe drzwi;

143 Z_600_3 obudowa szachtu
demontaż istniejącej obudowy, montaż nowej 

GKF w klasie EI 60

obudowę należy prowadzić od konstrukcji stropu 

po konstrukcję dachu;

144 Z_-1.0_1 demontaż drzwi i zamurowanie otworu

istniejące drzwi do usunięcia; zamurowanie 

otworu w klasie REI120, wymiary otworu do 

zabudowy-

- -



145 Z_-1.0_2 wymiana drzwi na ppoż

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 80x184 ) do powiększenia - 

osadzenie nowego nadproża ( ścianka 

gr.37cm); montaż drzwi ppoż EIS60;

okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach 

ochronnych;
wym. stolarki wg zestawienia

145 Z_-1.001a
zabudowa ściankI GK w klasie EI 30 i+ drzwi 

bezklasowe z kontrolą dostępu

istniejąca krata do usunięcia; montaż ścianki 

GK oraz drzwi bezklasowych dostosowanych 

do kontroli dostępu; wielkość otworu w ścianie- 

s=95, h=186cm; maksymalne wymiary drzwi-

s=95, h=160cm;

Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić 

podtynkowp oraz wewnątrz ścianki GK w 

peszlach ochronnych;

wym. stolarki wg zestawienia

146 Z_-1.006 zabudowa ścianki + drzwi bezklasowe

montaż ścianki GK EI30 oraz drzwi 

bezklasowych pożarowo, wymiary otworu w 

świetle ścian- s=120, h=190cm

należy przesunąć wyłącznik; przkeucie bruzdy- 

kable prowadzone podtynkowo
należy przesunąć wyłącznik;

147 Z_-1.018_1 wymiana drzwi na ppoż

istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 

drzwiowy (wymiary 90 x195) bez zmian 

(ścianka gr.63cm); montaż drzwi ppoż EIS60;

kable należy schować w bruzdach i 

zabezpeiczyć ppoż EI60 na całej grubości 

ściany

Maksymalne wymiary drzwi- s=90, h=180 cm;

148 Z_-1.018_2
demontaż istniejących schodów i balustrady + 

wykonanie nowych

istniejąca balustrada do usunięcią, skucie 

istniejących schodów, wykonanie nowych, 

wykonanie nowej balustrady h=110 cm; 

mocowanie balustrady do ściany oraz do 

podłogi,

- -

149 Z_-1.018_3 zamurowanie otworu
demontaż kratek wentylacyjnych; zamurowanie 

otworu;
- -

150 Z_-1.018_4 zamurowanie otworu
demontaż kratek wentylacyjnych; zamurowanie 

otworu;
- -

151 Z_-1.021a

projektowany szacht instalacyjny 200x550 

mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy 

zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w 

stropie

wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie 

korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; 

obudowa szachtu GK bezklasowo;

zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg 

projektu branży elektrycznej;

przebicia dokonać w pustakach stropu 

Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu 

stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do 

naruszenia belki stropowej

152 Z_-1.026
zabudowa ścianki GK w klasie EI120+drzwi 

ppoż

istniejącą ściankę wyburzyć; montaż ścianki GK 

w klasie EI120 oraz drzwi EIS60; wymiary 

otworu w świetle ścian 84 x 205cm; wysokość 

do instalacji h=170cm;

przepusty przechodzące przez ścianę należy 

zabezpieczyć do EI120 wg zestawienia 

przepustów

wym. stolarki wg zestawienia



153 Z_-1.031 zabudowa ścianki EI30+drzwi bezklasowe

montaż ścianki GK w klasie EI30 oraz drzwi 

bezklasowych; wymiary otworu do zabudowy - 

120x200cm;

- wym. stolarki wg zestawienia;

154 Z_-1.035 wymiana drzwi na ppoż

istniejące drzwi EI30 do usunięcia; montaż 

drzwi pożarowych EIS 60, wymiary drzwi w 

świetle  85x185cm; nadproże nad drzwiami 

malowane na żółto w czarne pasy- zgodnie z 

uwagą w aranżacji

- wym. stolarki wg zestawienia

155 Z_-1.038 obudowanie szachtu inst. - EIS120

istniejącą obudowę szachtu rozebrać; wykonać 

nową ppoż w klasie EIS120; malowanie wg 

aranżacji

- pow. zabudowy szachtu instalacyjnego -4,0 m2

156 Z_-1.039_1 zabezpieczyć widoczną część słupa do R120

zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego 

do klasy R120 poprzez malowanie lub 

obudowę;

-

słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić 

i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

157 Z_-1.039_2 zabezpieczyć widoczną część słupa do R120

zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego 

do klasy R120 poprzez malowanie lub 

obudowę;

-

słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić 

i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

158 Z_-1.040 zabezpieczyć widoczną część słupa do R120

zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego 

do klasy R120 poprzez malowanie lub 

obudowę;

-

słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić 

i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

159 Z_B.-1.2_1 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
-

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

160 Z_B.-1.5_1 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
-

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

161 Z_B.-1.5_2 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
-

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;



162 Z_B.-1.6_1 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x500

przed rozpoczęciem prac należy przesunąć 

puszkę oraz kable i przymocować je do stropu

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

163
Z_B.-

1.006a_1
obudowa do R60

obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=24x24x970

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

164
Z_B.-

1.006a_2
obudowa do R120

obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=24x24x850

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

165 Z_B.-1.7_1 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x300

przed rozpoczęciem prac należy przesunąć 

puszkę oraz kable i przymocować je do stropu

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

166 Z_B.-1.007_1 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

167 Z_B.-1.007_2 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

168 Z_B.-1.007_3 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki :  2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

169 Z_B.-1.8_1 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x300
-

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

170 Z_B.-1.9_1 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki :sxhxdł=23x12x300
-

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;



171 Z_B.-1.009_1 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : h x s x dł=25x14x600cm

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

172
Z_B.-

1.009a_1
obudowa do R60

obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : hxsxdł=25x14x610

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

173
Z_B.-

1.009b_1
obudowa do R120

obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : HEB 240, dł. 630cm

belkę przed obudową należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie; obudowę z płyt gr. max 2cm - 

kolizja z drzwiami.

174
Z_B.-

1.009b_2
demontaż drzwi, wykucie ościeży

demontaż drzwi, wykucie ościeży, 

zatynkowanie ubytków w ścianie, malowanie

z uwagi na grubość obudowy beki i dystans 

między krawędzią drzwi a spodem belki (2cm) 

należy zdemontować drzwi do pomieszczenia

175
Z_B.-

1.009b_3
obudowa do R120

obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : 2-teownik IPE180, dł. 290cm

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

176
Z_B.-

1.010b_1
obudowa do R60

obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x620

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

177
Z_B.-

1.010b_2
obudowa do R60

obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x620

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

178 Z_B.-1.027_1 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x620

belkę przed obudową należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie;

179 Z_B.-1.032_1 obudowa do R60
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
-

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;



180 Z_B.-1.032_2 obudowa do R60
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
-

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

181 Z_B.-1.033_1 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x400

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

182 Z_B.-1.033_2 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x500

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

183 Z_B.-1.033_3 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=20x9x500

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

184 Z_B.-1.033_4 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=20x9x520

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

185 Z_B.-1.033_5 obudowa do R60
obudowa belki do R60, z płyt ognioodpornych; 

wymiary belki : 2x2-teownik IPE260, dł. 520

wzdłuż belki biegną szynoprzewody s=50cm, 

oraz luźne przewody kablowe, które należy 

obudować wraz z belką

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

186
Z_B.-

1.034b_1
obudowa do R60

obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x620

przed rozpoczęciem prac należy obniżyć 

szynoprzewód (40x5 cm), oraz kabli PP;

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

187
Z_B.-

1.034b_2

zabezpieczenie przypór stalowych do klasy 

R120

oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; 

zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do 

klasy R120 na profilach stalowych- pow. 

obudowy -20m2 obudowy wraz z 

podkonstrukcją.

malowanie obudowy jak i korytarza na biało, 

istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w 

czane pasy

188
Z_B.-

1.034b_3

zabezpieczenie przypór stalowych do klasy 

R120

oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; 

zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do 

klasy R120 na profilach stalowych- pow. 

obudowy -26m2 obudowy wraz z 

podkonstrukcją.

malowanie obudowy jak i korytarza na biało, 

istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w 

czane pasy



189
Z_B.-

1.034b_4

zabezpieczenie przypór stalowych do klasy 

R120

oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; 

zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do 

klasy R120 na profilach stalowych- pow. 

obudowy -26m2 obudowy wraz z 

podkonstrukcją.

W obudowie wykonać wnęke- miejsce  na 

hydrant natynkowy/ wnękowy

malowanie obudowy jak i korytarza na biało, 

istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w 

czane pasy

190 Z_B.-1.035 przestawienie kraty demiontaż i montaz kraty w nowym miejscu; - -

191 Z_B.-1.035_1 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
-

belkę przed obudową należy oczyścić i 

zabezpieczyć antykorozyjnie;

192 Z_B.-1.035_2 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
przed rozpoczęciem prac należy obniżyć kable

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

193 Z_B.-1.035_3 obudowa do R120
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
przed rozpoczęciem prac należy obniżyć kable

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

194 Z_B.-1.036_1 obudowa do R60
obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; 

wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
-

belkę przed obudową należy oczyścić i  

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie;

195 Z_H.0_2 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

 malowanie wg aranżacji;

196 Z_H.0_3
projektowany hydrant wnękowy - obudowany 

GK

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa z GK

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

pow. zabudowy=5m2; podwójne opłytowanie; 

;malowanie wg aranżacji;

197 Z_H.0_4
projektowany hydrant wnękowy - obudowany 

GK

istniejący hydrant usunąć; wnękę powiększyć- 

zabudowa nadproża na odpowiedniej 

wysokości; istniejące rury wody hydrantowej 

usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć 

do EI60; oprojektowany hydrant mocować 

zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); 

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

pow. zabudowy=5m2; podwójne opłytowanie; 

;malowanie wg aranżacji



198 Z_H.0_5
projektowany hydrant wnękowy - obudowany 

GK

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa z GK

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; 

;malowanie wg aranżacji

199 Z_H.0_6 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; 

;malowanie wg aranżacji

200 Z_H.0_7
projektowany hydrant wnękowy - obudowany 

GK

wykonanie wnęki pod projektowany hydrant w 

czasie wykonywania ściany z GK;  

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp);

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

 podwójne opłytowanie; ;malowanie wg 

aranżacji; hydrant schować w projektowanej 

ścianie GK

201 Z_H.0_8 projektowany hydrant wnękowy

wykonanie wnęki pod projektowany hydrant; 

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp);

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

202 Z_H.0_9 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; 

;malowanie wg aranżacj

203 Z_H.1_1 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;  projektowany hydrant 

mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( 

wysokość itp);

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

powiększenie istniejącej wnęki;  malowanie wg 

aranżacji;

204 Z_H.1_2 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60; projektowany hydrant 

mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( 

wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa 

hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg 

aranżacji;

205 Z_H.1_3 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;



206 Z_H.1_4 projektowany hydrant wnękowy

wykonać wnękę - osadzenie nadproża na 

odpowiedniej wysokości; montaż hydrantu;  

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

207 Z_H.1_5 projektowany hydrant wnękowy

wykonać wnękę - osadzenie nadproża na 

odpowiedniej wysokości; montaż hydrantu;  

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp);

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg 

aranżacji;

208 Z_H.1_6 projektowany demontaż hydrantu

istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę 

zamurować; istniejące rury wody hydrantowej 

usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć 

do EI60;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

209 Z_H.2_1 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

pow. zabudowy =3,0m2 malowanie wg 

aranżacji;

210 Z_H.2_2 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; 

obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

211 Z_H.2_3 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

212 Z_H.2_4 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg 

aranżacji;

213 Z_H.2_5 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg 

aranżacji;

214 Z_H.3_1 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60; montaż nowego 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg 

aranżacji;



215 Z_H.3_2 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60; montaż nowego 

hydrantu; obudowa hydrnatu i instalacji 

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg 

aranżacji;

216 Z_H.3_3 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

pow. zabudowy = 5m2; malowanie wg aranżacji;

217 Z_H.3_4 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

wykucie nowej wnęki, malowanie wg aranżacji;

218 Z_H.3_5 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

pow. zabudowy = 2m2; malowanie wg aranżacji;

219 Z_H.4_1 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; 

obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

220 Z_H.4_2 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; 

obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

221 Z_H.4_3 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant usunąć; wnękę powiększyć- 

zabudowa nadproża na odpowiedniej 

wysokości; istniejące rury wody hydrantowej 

usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć 

do EI60; ,projektowany hydrant mocować 

zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); 

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

222 Z_H.4_4 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

223 Z_H.4_5 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;



224 Z_H.5_1 projektowana wymiana hydrantu natynkowego

istniejący hydrant natynkowy do usunięcia wraz 

z rurami-przejścia rur przez strop zabezpieczyć 

do EI60; nowy hydrant  zgodnie z zestawieniem 

hydrantów; montaż nowego; obudowa hydrantu 

i instalacji hydrantowej z GK

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

225 Z_H.5_2 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę 

powiększyć- zabudowa nadproża na 

odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody 

hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

226 Z_H.5_3 projektowany nowy hydrant natynkowy

istniejący hydrant natynkowy do usunięcia wraz 

z rurami-przejścia rur przez strop zabezpieczyć 

do EI60;  zgodnie z zestawieniem hydrantów; 

montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

227 Z_H.5_4 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż 

hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 

hydrantowej z GK;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

228
Z_H.-

1.001a_1
projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury 

stalowe malowane w kolorze czerwonym;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

229
Z_H.-

1.001a_2
projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury 

stalowe malowane w kolorze czerwonym;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

230 Z_H.-1.010_1 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury 

stalowe malowane w kolorze czerwonym; 

Hydrant należy umieścić min 220 cm od ściany 

pomiędzy pomieszczeniami -1.010 i -1.039

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

231 Z_H.-1.021_1 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury 

stalowe malowane w kolorze czerwonym

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;



232
Z_H.-

1.034b_1
projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury 

stalowe malowane w kolorze czerwonym;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI120;

malowanie wg aranżacji;

233
Z_H.-

1.034b_2
projektowany hydrant wnękowy

projektowany hydrant mocować do obudowy 

pożarowej stalowych przypór; mocować 

zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); 

montaż hydrantu; rury stalowe malowane w 

kolorze czerwonym

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

234 Z_H.-1.035_1 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury 

stalowe malowane w kolorze czerwonym;; 

odległość hydrantu od kraty min 110 cm;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

235 Z_H.-1.040_1 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury 

stalowe malowane w kolorze czerwonym;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;

236 Z_H.-1.041_1 projektowany hydrant natynkowy

projektowany hydrant mocować zgodnie z 

wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury 

stalowe malowane w kolorze czerwonym;

projektowana instalacja hydrantowa- wg. części 

sanitarnej; przejścia rur przez strop 

zabezpieczyć do EI60;

malowanie wg aranżacji;


	Zakładki struktury
	Tab. 6.9 Zestawienie zmian piwnica, parter, piętro I, II, III, IV, V, strych.
	Lp.
	ID zmiany
	Zmiana
	Szczegóły
	Instalacje
	Uwaga
	1
	Z_0.04
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 80x208) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 cm); montaż drzwi dostosowane do kontroli dostępu
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlacj ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych;  malowanie wg aranżacji;
	2
	Z_0.08_1
	obudowa belki stalowej - dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów
	demontaż istniejącego sufitu podwieszanego modułowego; zabezpieczenie belek stalowych do R120 poprzez obudowę ppoż- 20m2; zawieszenie ponowne istniejących sufitów modułowych;
	-
	po demontażu istniejącego sufitu należy zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;
	3
	Z_0.09_1
	wymiana grzejnika- zmiana wymiarów
	demontaż istniejącego grzejnika; montaż mniejszego grzejnika;  uzupełnienie tynku i gładzi;  Nad grzejnikiem wykonac parapet;
	projektowany  grzejnik krótszy o parametrach zgodnych z istniejącym.
	-
	4
	Z_0.09_2
	demontaż rolety
	demontaż istniejącej rolety, wykończenie ścian i sufitu na styku z roletą; uzupełnienie sufitu po demontażu rolety
	-
	malowanie wg aranżacji;
	5
	Z_0.09_3
	demontaż ścianki szklanej, zabudowa ścianki GK+ drzwi zwykłe
	demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-szklanej, montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowych; wymiary otworu do zamurowania2,77x3,45m; Ściankę ciągnąć od posadzki po strop- ponad sufit podwieszony  do stropu konstrukcyjnego;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	6
	Z_0.09_4
	powiększenie otworu i montaż drzwi
	poszerzenie otworu, założenie nadproża, montaż drzwi, poprawa tynków.
	-
	malowanie wg aranżacji;
	7
	Z_0.09_5
	obudowa belki stalowej - dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów
	demontaż istniejącego sufitu podwieszanego modułowego; ściągnięcie sufitów podwieszonych modułowych; zabezpieczenie belek stalowych do R120 poprzez obudowę ppoż- 20m2; zawieszenie ponowne istniejących sufitów modułowych;
	-
	po demontażu istniejącego sufitu należy zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;
	8
	Z_0.10_1
	obudowa belki stalowej -dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów
	demontaż istniejącego sufitu podwieszanego modułowego; zabezpieczenie belek stalowych do R120 poprzez obudowę ppoż- 20m2; zawieszenie ponowne istniejących sufitów modułowych;
	-
	po demontażu istniejącego sufitu należy zweryfikować ilość belek stalowych do obudowy;
	9
	Z_0.14
	zabudowa ścianki ppoż + drzwi ppoż i bezklasowe
	demontaż okna oraz drzwi, demontaż istniejącej ścianek; montaż nowych ścianek GKF w klasie EI60; ściankę ciągnąć od posadzki po strop konstrukcyjny- ponad sufit z lat30'; miejsce przekucia sufitu z lat30 po wykonaniu ścianki uzupełnić;
	Okablowanie prowadzić podtynkowo w oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	10
	Z_0.18a
	dostosowanie drzwi do KD
	istniejące drzwi dostosować do kontroli dostępu
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	malowanie wg aranżacji;
	11
	Z_0.33_1
	wyburzenie istniejących ścian; budowa nowej ścianki w klasie EI60, wymiana wykładziny PCV
	demontaż okna oraz drzwi, demontaż istniejącej ścianek; montaż nowych ścianek GKF w klasie EI60; ściankę ciągnąć od posadzki po strop konstrukcyjny- ponad sufit z lat30'; miejsce przekucia sufitu z lat30 po wykonaniu ścianki uzupełnić; demontaż istniejącej wykładziny PCV, uzupełnienie ewentualnych ubytków w posadzce, wymiana na nową wykładzinę PCV
	-
	montaż nowych drzwi wg zestawienia stolarki
	12
	Z_0.36_1
	montaż pochwytów
	istniejące uchwyty zdemontować; montaż nowych wg rysunków balustrad;
	-
	-
	13
	Z_0.36_2
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  93x207) - bez zmian ; (ścianka gr.70 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	14
	Z_0.37_1
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  100x210) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.80 cm); montaż drzwi ppoż w klasie EI60;  naprawa elewacji - uzupełnienie izolacji termicznej z styropianu oraz uzupełnienie tynku (dostosować do istniejącego tynku Typ2)  4,20 m2.
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	15
	Z_0.37_2
	wykonanie rolety ppoż od strony wewnętrznej na drzwiach garażowych
	istniejąca brama do zostawienia; montaż rolety ppoż wewnątrz pomieszczenia; wymiary  237x230, ścianka gr.80 cm);
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	16
	Z_0.38
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  137x228) do poszerzenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.60 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;  naprawa elewacji - uzupełnienie izolacji termicznej z styropianu oraz uzupełnienie tynku (dostosować do istniejącego tynku Typ2)  5,72 m2.
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych,
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	17
	Z_0.39
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  103 x 213) do powięszenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 cm); montaż drzwi ppoż w klasie EI30
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych,
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	18
	Z_0.42_2
	demontaż sufitu w hallu, zabezpieczenie konstrukcji stalowej wraz ze słupami do klasy R120
	istniejący sufit podwieszony do demontażu w całości w hallu 0.42, oraz 0.39  zabezpieczenie belek stalowych, montaż nowego sufitu - bezklasowego - odtworzenie stanu poprzendiego- układu, obniżej intp.; nowy sufit może być 20cm niżej od obecnie istniejącego (z uwagi na grubośc obudowy ppoż); pow. belek do obudowy w klasie R120- 140m2;
	-
	belki stalowe przez zabezpieczeniem ppoż należy wpierw oczyścic i zabezieczyć antykorozyjnie przez malowanie;
	19
	Z_0.42_3
	zabezpieczenie słupów stalowych do R120 poprzez malowanie
	przygotowanie słupów wg zaleceń producenta farby ppoz-oczywszczenie słupów ze starej farby poprzez np piaskowanie; malowanie farbami do klasy R120; kolor zewnętrzny- wg aranżacji; powierzchnia słupów do zabezpieczenia- 40m2
	-
	20
	Z_0.56_1
	obudowa pionu hydrantowego
	obudowa GK- podwójne opłytowanie
	-
	obudowę prowadzić do wysokości sufitu
	21
	Z_0.56_2
	projektowany szacht instalacyjny 200x550 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	22
	Z_0.56_2
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  x ) do powiększenia- osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16 cm); montaż drzwi ppoż w klasie EIS30;  naprawa elewacji - uzupełnienie izolacji termicznej z styropianu oraz uzupełnienie tynku (dostosować do istniejącego tynku Typ3)  4,94 m2.
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych,
	przy drzwiach na ścianie zewnętrznej w przejeździe umieścić skrzynkę z kluczem do bramy wjazdowej; wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	23
	Z_0.59
	zabudowa balustrady
	zabudowa pochwytu obustronnie
	-
	-
	24
	Z_0.64_1
	wymiana ściany aluminiowo szklanej na GK + montaż drzwi bezklasowych
	demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowych; wym. istniejącego  otworu w świetle ścian- s=7,50, h=4,20m;
	okablowanie drzwi prowadzsić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	malowanie wg aranżacji; ściankę stawiać od posadzki po strop konstrukcyjny  demontując sufit podwieszany z lat 30.
	25
	Z_0.64_2
	wymiana bramki mablowej- dostosowanie do KD
	demontaż istniejącej bramki; montaż nowej dostosowanej do KD; kolor i materiał zgodny z istneijącym- do akceptacji Inwestora
	-
	-
	26
	Z_0.64_3
	wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany
	demontaż istniejącego sufitu; montaż/ uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki ppoż
	-
	w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu sufitowego zgodnego z istniejącym.
	27
	Z_0.64_4
	obudowa pionu hydrantowego wraz ze slupem- bezklasowa pożarowo;
	 podwójne opłytowanie GK lyb z płyt cementowo-włóknowej; obudowa ponad sufit podwieszony;
	-
	-
	28
	Z_0.64_5
	wymiana bramki mablowej- dostosowanie do KD
	demontaż istniejącej bramki; montaż nowej dostosowanej do KD; kolor i materiał zgodny z istneijącym- do akceptacji Inwestora
	-
	-
	29
	Z_0.64_6
	wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany
	demontaż istniejącego sufitu; montaż/ uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki
	-
	w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu sufitowego zgodnego z istniejącym.
	30
	Z_0.65
	wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany
	demontaż istniejącego sufitu; montaż/ uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki ppoż
	-
	w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu sufitowego zgodnego z istniejącym.
	31
	Z_0.72
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	32
	Z_0.75_1
	Demontaż istniejącej zabudowy aluminiowej, montaż ścianki w systemie GK (do wysok. 2,5 m)
	istniejącą zabudowę wraz z drzwiami zdemontować, zamontować ściankę w systemie GK do wysokości 2,5 m, w miejscu istnejącej scianki. Montaż drzwi wg zestawienia stolarki.
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych.
	Pow. zabudowy ok. 13 m2, podwójne opłytowanie; wymiary stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	33
	Z_0.75_2
	wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany
	demontaż istniejącego sufitu; montaż/ uzupełnienie sufitu po zabudowaniu ścianki
	-
	w miarę możliwości wykorzystać istneijący sufit, ewentualne uzupełnienia wykonać z systemu sufitowego zgodnego z istniejącym.
	34
	Z_1.157
	wymiana drzwi - dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 98x202 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.52cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych; kolizyjny włącznik światła do przełożenia;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	35
	Z_1.158
	wymiana drzwi - dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 96x202 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.52cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;kolizyjny włącznik światła do przełożenia;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	36
	Z_059
	projektowany szacht instalacyjny 200x550 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	37
	Z_102
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; okablowanie prowadzić nad sufitem podwieszanym
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	38
	Z_109
	zabudowa otworu ścianką ppoż
	montaż ścianki GKF w klasie EI30; wymiary otworu do zamurowania 105x210
	-
	malowanie wg aranżacji;
	39
	Z_111_1
	demontaż sufitu w celu położenia koryt kablowych; montaż sufitu ( istniejący)
	-
	korytka kablowe wg branży instalcji elektrycznej
	malowanie wg aranżacji;
	40
	Z_111_2
	wymiana sufitu; zabezpieczenie przejść instalacyjnych do EI60
	demontaż istniejącego sufitu podwieszonego; montaż sufitu kasetonowego 60x60;
	-
	 malowanie wg aranżacji;
	41
	Z_112
	zabudowa otworu ścianką ppoż
	montaż ścianki GKF w klasie EI30; wymiary otworu do zamurowania 105x210
	-
	malowanie wg aranżacji;
	42
	Z_123
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 98x202 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.14cm); montaż drzwi ppożdostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych; kolizyjny włącznik światła do przełożenia;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	43
	Z_127
	obudowa belki do R120
	demontaż sufitu, obudowa belki, zaudowa sufitu -
	44
	Z_128
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	45
	Z_131
	obudowa belki do R120
	demontaż sufitu, obudowa belki, zaudowa sufitu -
	46
	Z_146
	demontaż istniejącej ścianki GK, zabudowa nowej w klasie EI30
	-
	-
	malowanie wg zestawienia;
	47
	Z_147_1
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 164x216 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.38cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	48
	Z_147_2
	obudowa instalacji hydrantowej
	-
	-
	malowanie wg aranżacji;
	49
	Z_147_2
	zabudowa instalacji hydrantowej
	-
	-
	malowanie wg aranżacji;
	50
	Z_153
	zabudowa drzwiczek rewizyjnych
	demontaż sufitu podwieszanego; zabudowa drzwiczek rewizyjnych- stelać mocować do stropu, ilość zgodnie z rzutem;
	-
	malowanie wg zestawienia;
	51
	Z_203
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	52
	Z_204
	demontaż rolety- zabudowa ścianki GK
	demontaż istniejącej rolety, montaż ścianki GK, wymiaru otworu do zamurowania- 170x200, istniejąca ścianka gr.=12cm
	-
	malowanie wg aranżacji;
	53
	Z_206
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 164x216 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.38cm); montaż drzwi ppoż dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlacj ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	54
	Z_218
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 96x202 do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.32cm); montaż drzwi ppoż dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlacj ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	55
	Z_224
	demontaż rolety- zabudowa bloczkami
	demontaż istniejącej rolety; usunięcie parapetu; zabudowa bloczkami; wymiary otworu do zamurowania 110x210
	-
	malowanie wg aranżacji;
	56
	Z_228_1
	zabudowa ścianki GK+drzwi bezklasowe+okno wraz z roletą ppoż
	montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowe oraz okno z roletą ppoż; wymiary otworu do zamurowania 336x320
	Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych; kolizyjny włącznik światła do przełożenia; podłącznie rolety do systemu SAP
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	57
	Z_228_2
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	58
	Z_229
	wykonanie szachtu kablowego
	przejscie kabli przez strop zabezpieczyć pożarowo do klasy EI60; szacht obudować płytami GK- podwójne opłytowanie; Wielkość szachtu- 40x25cm
	-
	malowanie wg aranżacji;
	59
	Z_244a
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 90x208) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16cm); montaż drzwi ż dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	60
	Z_256_1
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	61
	Z_256_2
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	62
	Z_256_3
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	63
	Z_256_4
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	64
	Z_258
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 90x206 ) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ściana gr.24cm) montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	65
	Z_263_1
	wymiana drzwi na większe, w klasie  EI60
	demontaż drzwi, osadzenie nowego nadproża - HEA 120- zabezpieczyć poprzez obudowę płytami GKF do klasy R60; osadzenie nowych drzwi;
	-
	malowanie wg aranżacji; wykonywać bezpyłowo
	66
	Z_263_2
	zabudowa otworu klapą ppoż 50x50cm
	demontaż istniejącej kratki; poszerzenie otworu - osadzenie nowego nadproża; montaż klapy pożarowej; wymiar otworu w świetle 50x50;
	klapa podłączona do systemu SAP
	nadproże wg rysunków konstrukcyjnych;
	67
	Z_264
	zabudowa blendy w oknie z przeniesionym wentylatorem z okna przykrytego kurtyną pożarową;
	demontaż wentylatora z okna przykrywanego kurtyną pożarową,; wykonanie blendy w oknie wraz z przeniesionym wentylatorem;
	-
	prace prowadzić bezpyłowo- w komorach z foli;
	68
	Z_266
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary   do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.16cm); montaż drzwi ppoż EI30
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	69
	Z_269
	zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
	montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; wymiary otworu do zamurowania 250x300;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych; kolizyjny włącznik światła do przełożenia; podłącznie drzwi do systemu SAP
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	70
	Z_270_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	71
	Z_270_2
	obudowa instalacji hydrantowej
	obudowa instalacji hydrantowej z GK;
	malowanie wg aranżacji;
	72
	Z_270_3
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	73
	Z_270_4
	wymiana sufitu na aluminiowy, ażurowy, zgodny z istniejącym w budynku
	-
	-
	-
	74
	Z_271_1
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	75
	Z_271_2
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	76
	Z_271_3
	wymiana sufitu na aluminiowy, ażurowy
	-
	-
	-
	77
	Z_271_4
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	78
	Z_271_5
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	79
	Z_272_1
	demontaż rolety
	demontaż istniejącej rolety; wykończenie ścian i sufitu na styku z roletą;
	-
	-
	80
	Z_272_2
	demontaż rolety
	demontaż istniejącej rolety; wykończenie ścian i sufitu na styku z roletą;
	-
	-
	81
	Z_288
	demontaż hydrantu, zamurowanie wnęki
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. zamurowanie wnęki;
	istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
	malowanie wg aranżacji;
	82
	Z_300
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	83
	Z_305
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD,
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary  )do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.32cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	84
	Z_320
	zabudowa kurtyny ppoż
	demontaż istniejącej rolety; zabudowa kurtyny ppoż; wymiary otworu 138x206
	kurtyna ppoż podłączona do systemu SAP
	-
	85
	Z_325_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	86
	Z_325_2
	zabudowa ścianki GK+drzwi bezklasowe
	montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; wymiary otworu do zamurowania 250x300;
	okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	87
	Z_327
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	88
	Z_331
	wymiana drzwi - dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 100x214) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.42cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	89
	Z_341_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	90
	Z_341_2
	wymiana zabudowy fasadowej na ścianki GK+drzwi
	demontaż istniejącej ściany fasadowej, montaż ściank iz GK oraz drzwi; wymiary otworu do zamurowania 259x310;
	okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	91
	Z_346
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 102x203) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.46cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	92
	Z_354
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 102x216) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.43cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	93
	Z_362_1
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	94
	Z_362_2
	demontaż scianki szklanej- budowa ścianki GK+drzwi bezklasowe
	demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-szklanej; montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowe; wymiary otworu do zamutowania- 460x315
	Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	95
	Z_362_3
	montaż kratki wentylacyjnej+ klapa ppoż
	wykonanie otworu pod klapę ppoż; montaż w projektowanej ścianie GK kratki wentylacyjnej oraz klapy ppoż;
	klapa ppoż podłączona do systemu SAP
	-
	96
	Z_374
	wymiana drzwi - dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 82x191) do powięłszenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.42cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	97
	Z_380
	zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
	montaż ścianki GK oraz drzwi dymoszczelnych; wymiary otworu do zamurowania-249x295cm;
	drzwi dymoszczelne podłączone do SAP; okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; nadproże wg rys. konstrukcyjnych; malowanie wg aranżacji;
	98
	Z_381_1
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	99
	Z_381_2
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnienie po wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	100
	Z_382_1
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	101
	Z_382_2
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	102
	Z_382_3
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	103
	Z_382_4
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	104
	Z_382_5
	zabudowa kratki wentylacyjnej
	demontaż istniejącej kratki, zamurowanie otworu na całej szerokości ściany, otynkowanie/zaszpachlowanie, malowanie
	malowanie wg aranżacji;
	105
	Z_400
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	106
	Z_418
	obudowa kanału w klasie EI60
	obudowę prowadzić od posadzki po strop (wykuć suft podwieszany);
	malowanie wg aranżacji;
	107
	Z_418
	zabudowa kurtyny ppoż
	demontaż istniejącej rolety wraz z parapetem w formie lady; zabudowa rolety pożarowej; ponad roletą zabudowa ścianki GKF w klasie EI30 do stropu ( otwór w ścianie 1,91 od parapetu do stropu, wysokość rolety 1,4m) ; zabudowa lady w pomieszczeniu oraz od strony korytarza.
	roleta elektryczna, podłaczona do SAP; okablowanie rolety prowadzić podtykowo w peszlach ochronnych;
	-
	108
	Z_421_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	109
	Z_421_2
	wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi
	demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo zgodnie z zestawieniem;
	przymocowane do istenijącej ścianki szklanej kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; natynkowa puszka elektryczna umieszczona na suficie kolidująca z projektowaną ścianką do przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach.
	ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić listwę progową, aluminiową makującą wydzielenia posadzek. maloawnie wg aranżacji;
	110
	Z_424
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	111
	Z_434
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 96x210)do poszerzenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.44 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	112
	Z_438_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	113
	Z_438_2
	obudowa ścianki GK płytami GKF + wymiana ościeżnicy
	demontaż istniejących drzwi; obudowanie istniejącej ścianki płytami GKF w klasie EI30; zabudowanie nowej ościeżnicy oraz montaż istniejącego skrzydła drzwiowego;
	Okablowanie prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	114
	Z_444
	wymiana drzwi- dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 96x206)do poszerzenia - osadzenie nowego nadproża (ścianka gr.44 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	115
	Z_461a
	wymiana drzwi-dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 186x273) - osadzenie nowego nadproża oraz częściowe zamurowanie otworu- dostoswać do wymiarów stolarki, ; (ścianka gr.44 cm); montaż drzwi dostosowanych do kontroli dostępu;
	-
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	116
	Z_477
	demontaż zestawu drzwi wraz z naświetlem
	dwmontaż drzwi; poprawki w miejscach styku ze ścianą; poprawki w zabudowie sufitu podwieszonego w miejscu styku; uzupełnienie posadzki - posadzka cementowa zatarta na gładko utwardzona powierzchniowo
	-
	malowanie wg aranżacji;
	117
	Z_478
	zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
	zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi dymoszczelnych
	istniejące korytka kablowe w miejscu przejścia przez ściankę dymoszczelną należy uszczelnić pożarowo do EIS30;
	ściankę mocować do posadzki z lastryko oraz do belki; malowanie wg aranżacji;
	118
	Z_479_1
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnienie po wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	119
	Z_479_2
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	120
	Z_479_3
	wyamian sufitu na aluminiowy, ażurowy
	demontaż sufitu istniejącego, montaz obudowy pżarowej kanału wentylacyjnego; montaż nowego sufitu podwieszonego aluminiowego ażurowego
	-
	-
	121
	Z_479_4
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	122
	Z_479_5
	obudowa instalacji hydrantowej
	obudowa instalacji hydrantowej z GK;
	malowanie wg aranżacji;
	123
	Z_480_1
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	124
	Z_480_2
	obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie
	demontaż sufitu istniejącego, montaż klapy pozarowej wg branży wentylacyjnej, obudowa kanału do klasy EI60- pow. ok. 7m2; wykonanie pod kanałami ppoż sufitu podwieszanego bezklasowego;
	klapa dymowa wg branży wentylacyjnej; sufit rastrowy, aluminiowy zgodny z istniejącym;
	-
	125
	Z_480_3
	demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	126
	Z_480_4
	wymiana sufitu na aluminiowy ażurowy
	demontaż sufitu istniejącego, montaż kobudowy kanału wentylacyjnego; zabudowa nowego sufitu ażurowego aluminiowego;
	-
	-
	127
	Z_502
	obudowa kanału wentylacyjnego w klasie EI60
	kanał obudować płytami ppoż do klasy EI60; malowanie wg aranżacji; obudowę prowadzić od posadzki pod stron- należy rozebrać sufit podwieszony w niezbędnym zakresie i po zabezpieczeniu odtworzyć;
	-
	-
	128
	Z_503
	zamurowanie otworu
	demontaż drzwiczek i skrzynki hydrantowej; zamurowanie;
	brak zmian w instalacjach.
	malowanie wg aranżacji;
	129
	Z_504
	wymiana drzwi na ppoż - max otwór 75 x140cm
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór 75x140 pozostawić bez zmian- wielkość drzwi dopdasować do otworu. Drzwi w klasie EIS60.
	brak zmian w instalacjach.
	malowanie wg aranżacji;
	130
	Z_518_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	131
	Z_518_2
	wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi
	demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo zgodnie z zestawieniem;
	przymocowane do istenijącej ścianki szklanej kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; natynkowa puszka elektryczna umieszczona na suficie kolidująca z projektowaną ścianką do przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić listwę progową, aluminiową makującą wydzielenia posadzek; malowanie wg aranżacji;
	132
	Z_521
	projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 150x400mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	133
	Z_533_1
	montaż balustrady przy oknie
	montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;
	-
	wymiary balustrady wg rysunk ów i zestawień; malowanie wg aranżacji;
	134
	Z_533_2
	wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi
	demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo zgodnie z zestawieniem; ściankę zlicować z istniejącą ścianą;
	przymocowane do istenijącej ścianki szklanej kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; natynkowa puszka elektryczna umieszczona na suficie kolidująca z projektowaną ścianką do przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić listwę progową, aluminiową makującą wydzielenia posadzek ;malowanie wg aranżacji;
	135
	Z_545
	wymiana drzwi -dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; poszerzenie otworu drzwiowego-wykucie istniejącego nadproża i założenie nowego- ściana gr 15cm wraz z tynkiem;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	136
	Z_546
	wymiana drzwi -dostosowanie do KD
	istniejące drzwi do usunięcia; poszerzenie otworu drzwiowego-wykucie istniejącego nadproża i założenie nowego- ściana gr 15cm wraz z tynkiem;
	okablowanie kontroli dostępu prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji;
	137
	Z_552
	wymiana ścianki  fasadowej na GK+wymiana drzwi
	demontaż ścianki aluminiowo-szklanej; zabudowa ścianki w systemie GK w klasie EI30; montaż drzwi bezklasowych pożarowo zgodnie z zestawieniem;
	przymocowane do istenijącej ścianki szklanej kable, włącznik do przeniesienia na sąsiednie ściany - kable ciągnąć podtynkowo w bruzdach; natynkowa puszka elektryczna umieszczona na suficie kolidująca z projektowaną ścianką do przesunięcia  na ścianę- zamiana na puszkę podtynkową. Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowow oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach.
	ściankę zlokalizować zgodnie z rzutem, tak by znalazła się na lini łączenia posadzki z lastryko iwykładziny PVC; w drzwiach na progu umieścić listwę progową, aluminiową makującą wydzielenia posadzek; malowanie wg aranżacji;.
	138
	Z_555
	zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne
	montaż ścianki GK w klasie EI30 oraz drzwi dymoszczelnych; wymiary otworu do zamurowania- 290x285cm;
	istniejące korytko kablowe w miejscu przejścia przez ściankę dymoszczelną należy uszczelnić pożarowo do EIS30
	ściankę mocować do posadzki z lastryko oraz do belki; malowanie wg aranżacji;
	139
	Z_556
	demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	140
	Z_557_1
	demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	141
	Z_557_2
	demontaż istniejącej obudowy instalacji i montaż nowej ppoż
	demontaż istniejącej obudowy szachtu; montaż nowej w klasie EI60; obudowę wykonać od posadzki po strop konstrukcyjny; rozebranie sufitu z lat 30 i uzupełnieni epo wykonaniu obudowy;
	dokładną lokalizację drzwiczek rewizyjnych ustalić na etapie wykonawstwa
	malowanie wg aranżacji;
	142
	Z_600_2
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia;istniejący otwór (wym. 88x161cm) do powiększenia-  osadzenie nowego nadproża (ściana grubości= 12cm); montaż drzwi ppoż w klasie EIS60;
	wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg aranżacji; malowanie wg aranżacji; wykonać możliwie jak największe drzwi;
	143
	Z_600_3
	obudowa szachtu
	demontaż istniejącej obudowy, montaż nowej GKF w klasie EI 60
	obudowę należy prowadzić od konstrukcji stropu po konstrukcję dachu;
	144
	Z_-1.0_1
	demontaż drzwi i zamurowanie otworu
	istniejące drzwi do usunięcia; zamurowanie otworu w klasie REI120, wymiary otworu do zabudowy-
	-
	-
	145
	Z_-1.0_2
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 80x184 ) do powiększenia - osadzenie nowego nadproża ( ścianka gr.37cm); montaż drzwi ppoż EIS60;
	okablowanie prowadzić podtynkowo w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia
	145
	Z_-1.001a
	zabudowa ściankI GK w klasie EI 30 i+ drzwi bezklasowe z kontrolą dostępu
	istniejąca krata do usunięcia; montaż ścianki GK oraz drzwi bezklasowych dostosowanych do kontroli dostępu; wielkość otworu w ścianie- s=95, h=186cm; maksymalne wymiary drzwi-s=95, h=160cm;
	Okablowanie do kontroli dostępu prowadzić podtynkowp oraz wewnątrz ścianki GK w peszlach ochronnych;
	wym. stolarki wg zestawienia
	146
	Z_-1.006
	zabudowa ścianki + drzwi bezklasowe
	montaż ścianki GK EI30 oraz drzwi bezklasowych pożarowo, wymiary otworu w świetle ścian- s=120, h=190cm
	należy przesunąć wyłącznik; przkeucie bruzdy- kable prowadzone podtynkowo
	należy przesunąć wyłącznik;
	147
	Z_-1.018_1
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi do usunięcia; istniejący otwór drzwiowy (wymiary 90 x195) bez zmian (ścianka gr.63cm); montaż drzwi ppoż EIS60;
	kable należy schować w bruzdach i zabezpeiczyć ppoż EI60 na całej grubości ściany
	Maksymalne wymiary drzwi- s=90, h=180 cm;
	148
	Z_-1.018_2
	demontaż istniejących schodów i balustrady + wykonanie nowych
	istniejąca balustrada do usunięcią, skucie istniejących schodów, wykonanie nowych, wykonanie nowej balustrady h=110 cm; mocowanie balustrady do ściany oraz do podłogi,
	-
	-
	149
	Z_-1.018_3
	zamurowanie otworu
	demontaż kratek wentylacyjnych; zamurowanie otworu;
	-
	-
	150
	Z_-1.018_4
	zamurowanie otworu
	demontaż kratek wentylacyjnych; zamurowanie otworu;
	-
	-
	151
	Z_-1.021a
	projektowany szacht instalacyjny 200x550 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie
	wykucie otworu 200x550mm; zabezpieczenie korytek kablowych ppoż wg branży elektrycznej; obudowa szachtu GK bezklasowo;
	zabezpieczenie przejścia w klasie EI60 wg projektu branży elektrycznej;
	przebicia dokonać w pustakach stropu Ackerman robiąc przewiert kontrolny od dołu stropu gdzie widać układ belek; nie dopuścić do naruszenia belki stropowej
	152
	Z_-1.026
	zabudowa ścianki GK w klasie EI120+drzwi ppoż
	istniejącą ściankę wyburzyć; montaż ścianki GK w klasie EI120 oraz drzwi EIS60; wymiary otworu w świetle ścian 84 x 205cm; wysokość do instalacji h=170cm;
	przepusty przechodzące przez ścianę należy zabezpieczyć do EI120 wg zestawienia przepustów
	wym. stolarki wg zestawienia
	153
	Z_-1.031
	zabudowa ścianki EI30+drzwi bezklasowe
	montaż ścianki GK w klasie EI30 oraz drzwi bezklasowych; wymiary otworu do zabudowy - 120x200cm;
	-
	wym. stolarki wg zestawienia;
	154
	Z_-1.035
	wymiana drzwi na ppoż
	istniejące drzwi EI30 do usunięcia; montaż drzwi pożarowych EIS 60, wymiary drzwi w świetle  85x185cm; nadproże nad drzwiami malowane na żółto w czarne pasy- zgodnie z uwagą w aranżacji
	-
	wym. stolarki wg zestawienia
	155
	Z_-1.038
	obudowanie szachtu inst. - EIS120
	istniejącą obudowę szachtu rozebrać; wykonać nową ppoż w klasie EIS120; malowanie wg aranżacji
	-
	pow. zabudowy szachtu instalacyjnego -4,0 m2
	156
	Z_-1.039_1
	zabezpieczyć widoczną część słupa do R120
	zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego do klasy R120 poprzez malowanie lub obudowę;
	-
	słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	157
	Z_-1.039_2
	zabezpieczyć widoczną część słupa do R120
	zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego do klasy R120 poprzez malowanie lub obudowę;
	-
	słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	158
	Z_-1.040
	zabezpieczyć widoczną część słupa do R120
	zabezpieczyć widoczną część słupa stalowego do klasy R120 poprzez malowanie lub obudowę;
	-
	słup przed zabezpieczeniem ppoż ależy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	159
	Z_B.-1.2_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	160
	Z_B.-1.5_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	161
	Z_B.-1.5_2
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x380
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	162
	Z_B.-1.6_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x500
	przed rozpoczęciem prac należy przesunąć puszkę oraz kable i przymocować je do stropu
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	163
	Z_B.-1.006a_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x970
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	164
	Z_B.-1.006a_2
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x850
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	165
	Z_B.-1.7_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x300
	przed rozpoczęciem prac należy przesunąć puszkę oraz kable i przymocować je do stropu
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	166
	Z_B.-1.007_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	167
	Z_B.-1.007_2
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : 2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	168
	Z_B.-1.007_3
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki :  2x2-teownik IPE140 dł. 990 cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	169
	Z_B.-1.8_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x300
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	170
	Z_B.-1.9_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki :sxhxdł=23x12x300
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	171
	Z_B.-1.009_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : h x s x dł=25x14x600cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	172
	Z_B.-1.009a_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : hxsxdł=25x14x610
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	173
	Z_B.-1.009b_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : HEB 240, dł. 630cm
	belkę przed obudową należy zabezpieczyć antykorozyjnie; obudowę z płyt gr. max 2cm - kolizja z drzwiami.
	174
	Z_B.-1.009b_2
	demontaż drzwi, wykucie ościeży
	demontaż drzwi, wykucie ościeży, zatynkowanie ubytków w ścianie, malowanie
	z uwagi na grubość obudowy beki i dystans między krawędzią drzwi a spodem belki (2cm) należy zdemontować drzwi do pomieszczenia
	175
	Z_B.-1.009b_3
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : 2-teownik IPE180, dł. 290cm
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	176
	Z_B.-1.010b_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x620
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	177
	Z_B.-1.010b_2
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x620
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	178
	Z_B.-1.027_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x620
	belkę przed obudową należy zabezpieczyć antykorozyjnie;
	179
	Z_B.-1.032_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	180
	Z_B.-1.032_2
	obudowa do R60
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	181
	Z_B.-1.033_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x400
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	182
	Z_B.-1.033_2
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x500
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	183
	Z_B.-1.033_3
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=20x9x500
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	184
	Z_B.-1.033_4
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=20x9x520
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	185
	Z_B.-1.033_5
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ognioodpornych; wymiary belki : 2x2-teownik IPE260, dł. 520
	wzdłuż belki biegną szynoprzewody s=50cm, oraz luźne przewody kablowe, które należy obudować wraz z belką
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	186
	Z_B.-1.034b_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R60, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x620
	przed rozpoczęciem prac należy obniżyć szynoprzewód (40x5 cm), oraz kabli PP;
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	187
	Z_B.-1.034b_2
	zabezpieczenie przypór stalowych do klasy R120
	oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do klasy R120 na profilach stalowych- pow. obudowy -20m2 obudowy wraz z podkonstrukcją.
	malowanie obudowy jak i korytarza na biało, istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w czane pasy
	188
	Z_B.-1.034b_3
	zabezpieczenie przypór stalowych do klasy R120
	oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do klasy R120 na profilach stalowych- pow. obudowy -26m2 obudowy wraz z podkonstrukcją.
	malowanie obudowy jak i korytarza na biało, istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w czane pasy
	189
	Z_B.-1.034b_4
	zabezpieczenie przypór stalowych do klasy R120
	oczyścić i zabepzieczyć antykorozyjnie; zabezpieczyć obudową z płyt pożarowych do klasy R120 na profilach stalowych- pow. obudowy -26m2 obudowy wraz z podkonstrukcją.
	W obudowie wykonać wnęke- miejsce  na hydrant natynkowy/ wnękowy
	malowanie obudowy jak i korytarza na biało, istneijące obniżenia w korytarzu na zółto w czane pasy
	190
	Z_B.-1.035
	przestawienie kraty
	demiontaż i montaz kraty w nowym miejscu;
	-
	-
	191
	Z_B.-1.035_1
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie;
	192
	Z_B.-1.035_2
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
	przed rozpoczęciem prac należy obniżyć kable
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	193
	Z_B.-1.035_3
	obudowa do R120
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=23x12x140
	przed rozpoczęciem prac należy obniżyć kable
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	194
	Z_B.-1.036_1
	obudowa do R60
	obudowa belki do R120, z płyt ogioodpornych; wymiary belki : sxhxdł=24x24x730
	-
	belkę przed obudową należy oczyścić i  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie;
	195
	Z_H.0_2
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	 malowanie wg aranżacji;
	196
	Z_H.0_3
	projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa z GK
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=5m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji;
	197
	Z_H.0_4
	projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK
	istniejący hydrant usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; oprojektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=5m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji
	198
	Z_H.0_5
	projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa z GK
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji
	199
	Z_H.0_6
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji
	200
	Z_H.0_7
	projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK
	wykonanie wnęki pod projektowany hydrant w czasie wykonywania ściany z GK;  projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp);
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	 podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacji; hydrant schować w projektowanej ścianie GK
	201
	Z_H.0_8
	projektowany hydrant wnękowy
	wykonanie wnęki pod projektowany hydrant; projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp);
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	202
	Z_H.0_9
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy=6m2; podwójne opłytowanie; ;malowanie wg aranżacj
	203
	Z_H.1_1
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;  projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp);
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki;  malowanie wg aranżacji;
	204
	Z_H.1_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	205
	Z_H.1_3
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	206
	Z_H.1_4
	projektowany hydrant wnękowy
	wykonać wnękę - osadzenie nadproża na odpowiedniej wysokości; montaż hydrantu;  projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	207
	Z_H.1_5
	projektowany hydrant wnękowy
	wykonać wnękę - osadzenie nadproża na odpowiedniej wysokości; montaż hydrantu;  projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp);
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	208
	Z_H.1_6
	projektowany demontaż hydrantu
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę zamurować; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	209
	Z_H.2_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy =3,0m2 malowanie wg aranżacji;
	210
	Z_H.2_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	211
	Z_H.2_3
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	212
	Z_H.2_4
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	213
	Z_H.2_5
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	214
	Z_H.3_1
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż nowego hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	215
	Z_H.3_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż nowego hydrantu; obudowa hydrnatu i instalacji 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	powiększenie istniejącej wnęki; malowanie wg aranżacji;
	216
	Z_H.3_3
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy = 5m2; malowanie wg aranżacji;
	217
	Z_H.3_4
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	wykucie nowej wnęki, malowanie wg aranżacji;
	218
	Z_H.3_5
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	pow. zabudowy = 2m2; malowanie wg aranżacji;
	219
	Z_H.4_1
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	220
	Z_H.4_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	221
	Z_H.4_3
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant usunąć; wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; ,projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); 
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	222
	Z_H.4_4
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	223
	Z_H.4_5
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	224
	Z_H.5_1
	projektowana wymiana hydrantu natynkowego
	istniejący hydrant natynkowy do usunięcia wraz z rurami-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60; nowy hydrant  zgodnie z zestawieniem hydrantów; montaż nowego; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	225
	Z_H.5_2
	projektowana wymiana hydrantu wnękowego
	istniejący hydrant wnękowy usunąć. Wnękę powiększyć- zabudowa nadproża na odpowiedniej wysokości; istniejące rury wody hydrantowej usunąć-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	226
	Z_H.5_3
	projektowany nowy hydrant natynkowy
	istniejący hydrant natynkowy do usunięcia wraz z rurami-przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;  zgodnie z zestawieniem hydrantów; montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	227
	Z_H.5_4
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; obudowa hydrantu i instalacji hydrantowej z GK;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	228
	Z_H.-1.001a_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	229
	Z_H.-1.001a_2
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	230
	Z_H.-1.010_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym; Hydrant należy umieścić min 220 cm od ściany pomiędzy pomieszczeniami -1.010 i -1.039
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	231
	Z_H.-1.021_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	232
	Z_H.-1.034b_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI120;
	malowanie wg aranżacji;
	233
	Z_H.-1.034b_2
	projektowany hydrant wnękowy
	projektowany hydrant mocować do obudowy pożarowej stalowych przypór; mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); montaż hydrantu; rury stalowe malowane w kolorze czerwonym
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	234
	Z_H.-1.035_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;; odległość hydrantu od kraty min 110 cm;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	235
	Z_H.-1.040_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;
	236
	Z_H.-1.041_1
	projektowany hydrant natynkowy
	projektowany hydrant mocować zgodnie z wytycznymi w opisie ( wysokość itp); rury stalowe malowane w kolorze czerwonym;
	projektowana instalacja hydrantowa- wg. części sanitarnej; przejścia rur przez strop zabezpieczyć do EI60;
	malowanie wg aranżacji;


