ELEWACJA 01

Z_H.3_5 projektowany hydrant natynkowy

Z_362_2 demontaz scianki szklanej- budov@nki GK+drzwi bezklasowe

0

Z_362_3 montaz kratki wentylacyjnej+ klapa ppoz

Z_362_3 montaz kratki wentylacyjnej+ klapa ppoz

O

s

Z_KS6.3_1 zabudowa $cianki + drzwi ppoz

Z_KS6.3_2 wymiana balustrad na wyzsze

Z_KS6.3_3 wymiana sufitu- obudowa instalacji sufitem ppoz
Z_KS6.3_4 wymiana drzwi na ppoz

Z_KS6.3_5 zabudowa $cianki + drzwi ppoz

Z_354 wymiana drzwi-dostosowanie do KD

Z_H.3_4 projektowany hydrant natynkowy

Z_382_5 zabudowa kratki wentylacyjnej

Z_382_4 zabudowa kratki wentylacyjnej

Z_382_2 demontaz istniejgcej obudowy i montaz nowej ppoz

Z_382_3 zabudowa kratki wentylacyjnej

Z_KS3.3_1 wymiana drzwi na ppoz
Z_KS3.3_2 zabudowa $cianki + drzwi ppoz

Z_KS3.3_3 wymiana balustrady na wyzszg
_Z KS3.3 4 obudowa instalacji sufitem ppoz

Z_KS3.3_5 wymiana drzwi na ppoz
Z_KS3.3_6 zabudowa $cianki + drzwi ppoz

Z_346 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

@

Z_H.3_3 projektowany hydrant natynkowy

Z_341_2 wymiana zabudowy fasadowej na $cianki GK+drzwi

2
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Nr/No NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m2]
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