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Z_KS3.2_5 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

103

Z_KS3.2_2 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

Z_KS2.2_2 obudowa pionów instalacyjnych ppoż

Z_KS2.2_4 wymiana balustrady na wyższą

Z_KS2.2_7 zabudowa ścianki+drzwi ppoż

Z_KS2.2_3 wymiana balustrady na wyższą

Z_KS2.2_5 obudowa pionów instalacyjnych ppoż

Z_KS8.2_2 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

Z_KS8.2_5 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

Z_KS8.2_3 wymiana drzwi na ppoż

Z_KS8.2_4 wymiana sufitu- obudowa instalacji sufitem ppoż

Z_KS8.2_1 montaz balustrad przy oknach

Z_KS2.2_1 obudowa pionów instalacyjnych ppoż

Z_KS6.2_4 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

Z_KS6.2_1 zabudowa ścianki + drzwi ppoż

Z_KS2.2_6 obudowa instalacji ppoż

Z_KS7.2_5 obudowa pionów instalacyjnych

Z_KS7.2_6 montaż balustrady przy oknie

Z_263_2 zabudowa otworu klapą ppoż 50x50cm

Z_KS6.2_5 zabudowa elektrycznej kurtyny ppoż

Z_266 wymiana drzwi na ppoż

Z_KS7.2_7 zabudowa elektrycznej kurtyny ppoż

Z_218 wymiana drzwi-dostosowanie do KD

Z_224 demontaż rolety- zabudowa bloczkami

Z_269 zabudowa ścianki GK+drzwi dymoszczelne

Z_H.2_1 projektowany hydrant natynkowy

Z_H.2_2 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

Z_H.2_3 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

Z_H.2_4 projektowany hydrant natynkowy

Z_H.2_5 projektowana wymiana hydrantu wnękowego

Z_KS2.2_8 wymiana balustrady na wyższą

Z_KS3.2_6 wymiana balustrady na wyższą

Z_KS6.1_6 wymiana balustrady na wyższą
Z_KS6.2_7 obudowa pionów instalacyjnych

Z_KS6.2_8 obudowa pionów instalacyjnych

DR_KS6_4

DR_KS6_3
DR_KS6_2

DR_KS6_5

Z_KS6.2_2 obudowa instalacji sufitem ppoż Z_288 demontaż hydrantu, zamurowanie wnęki

Z_KS3.2_3 obudowa instalacji sufitem ppoż

Z_KS3.2_1 wymiana drzwi na ppoż

Z_272_1 demontaż rolety
Z_272_2 demontaż rolety

Z_270_1 montaż balustrady przy oknie

Z_256_1 zabudowa kratki wentylacyjnej

Z_256_2 zabudowa kratki wentylacyjnej

H.2_4

H.2_5

H.2_1

H.2_2

H.2_3

DR_KS6_6

Z_271_1 obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie

Z_270_3 obudowa kanału wentylacyjnego do klasy EI60- od klapy pożarowej do przejścia w stropie

Z_264 zabudowa blendy w oknie z przeniesionym wentylatorem z okna przykrytego kurtyną pożarową;

Z_229 wykonanie szachtu kablowego

Z_203 projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie

Z_271_2 zabudowa kratki wentylacyjnej

Z_271_4 zabudowa kratki wentylacyjnej
Z_271_5 zabudowa kratki wentylacyjnej

Z_256_3 zabudowa kratki wentylacyjnej

Z_256_4 zabudowa kratki wentylacyjnej
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Z_270_4 wymiana sufitu na aluminiowy, ażurowy, zgodny z istniejącym w budynku

Z_271_3 wymiana sufitu na aluminiowy, ażurowy

Z_147_2 obudowa instalacji hydrantowej

Z_270_2 obudowa instalacji hydrantowej

Z_263_1 wymiana drzwi na większe, w klasie  EI60

Z_228_2 montaż balustrady przy oknie
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200
Pom. techniczne

201
Pom. biurowe

202
Pom. biurowe

203
Pom. biurowe

204
Pom. biurowe

205
Pom. biurowe

206
Pom. biurowe

207
Pom. biurowe

208
Pom. biurowe

209
Pom. biurowe

210
Pom. biurowe

211
Pom. biurowe

212
Pom. biurowe

213
Pom. gospodarcze

214
WC

215
WC

216
Pom. biurowe

217
Pom. biurowe

218
Pom. biurowe

219
Pom. biurowe

220
Pom. biurowe

221
Pom. biurowe

222
Pom. biurowe

223
Pom. biurowe

224
Pom. biurowe

225
Pom. biurowe

226
Pom. biurowe

227
Pom. biurowe

228
Pom. biurowe

229
Pom. biurowe

230
Pom. biurowe

231
Pom. biurowe

232
Pom. biurowe

233
Pom. biurowe

234
Pom. biurowe

235
Pom. biurowe

236
Pom. biurowe

237
Pom. biurowe

238
WC

239
Pom. gospodarcze

240
Pom. biurowe

241
WC

242
Zaplecze socjalne

243
Pom. biurowe

244
Pom. biurowe

245
Pom. biurowe

244a
Przedsionek ksero

246
Pom. biurowe

247
Pom. biurowe

248
Pom. biurowe

249
Pom. biurowe

250
Komunikacja

251
Pom. biurowe

252
Pom. biurowe

253
Pom. biurowe

254
Sala konferencyjna

255
Pom. biurowe256

Pom. biurowe

257
Pom. biurowe

258
Pom. biurowe

259
Pom. biurowe

260
Pom. biurowe

261
Pom. biurowe

262
Pom. biurowe

263
Wentylatorownia

264
Serwerownia

265
Magazyn

266
Pom. informatyków

267
Pom. techniczne

272
Komunikacja

KS7.2
Klatka schodowa

KS8.2
Klatka schodowa

KS6.2
Klatka schodowa

KS3.2
Klatka schodowa

KS2.2
Klatka schodowa

269
Komunikacja

268
Komunikacja

270
Komunikacja

271
Komunikacja

Z_228_1 zabudowa ścianki GK+drzwi bezklasowe+okno wraz z roletą ppoż
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Z_KS7.2_1 wymiana drzwi na ppoż + dostosowanie do KD
Z_KS7.2_2 wymiana drzwi na ppoż

Z_KS7.2_4 zabudowa ścianki  + drzwi ppoż
Z_KS7.2_3 wymiana balustrady na wyższą

Z_KS6.2_3 wymiana drzwi na ppoż

Z_258 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

Z_204 demontaż rolety- zabudowa ścianki GK

Z_206 wymiana drzwi- dostosowanie do KD

Z_244a wymiana drzwi- dostosowanie do KD

Z_KS8.2_6 wymiana balustrady na wyższą

Z_KS3.2_4 wymiana drzwi na ppoż

Z_KS7.2_9 wymiana sufitu na kasetonowy-modułowy 60x60cm
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO II
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1 584,17 m²

LEGENDA:
Z_XXX_X

zmiana nr pom. nr zmiany w pom.

Z_KSX.X_X

zmiana nr klatki nr zmiany na klatce
klatka schodowa schodowej kondygnacja

DXX_XXX

drzwi nr nr pom.
drzwi

D_KX.X

drzwi na klatce nr klatki nr drzwi na klatce
schodowej schodowej schodowej
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