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PODSTAWA OPRACOWANIA

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072).
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

= ROZPORZADZENIE (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002 z
pdin. zm.)

= USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z pozn. zm.)

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla opracowania:
,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do
obowigzujgcych wymogow przeciwpozarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostepu”

Podstawa opracowania:

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzes$nia 2004
r.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

= ROZPORZADZENIA KOMISJI WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV, a uwzglednione w niej klasyfikacje stosuje sie w celu opisu przedmiotu zamodwienia od
dnia 15 wrzesnia 2008 r.
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STO 0.1 Cze$¢ ogélnobudowlana
STO 0.2 Wymagania ogélne
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres robét STO.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdélnobudowlanych dla zadania ,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w
Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujgcych wymogow przeciwpozarowych oraz wykonanie
systemu kontroli dostepu”

1.2. Zakres stosowania STO.

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych:

Roboty tymczasowe:

= roboty pomiarowe;

= ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach;
= zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty towarzyszgce:

= utrzymanie w czystosci i porzagdku stanowiska roboczego;

= wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacji stanowiska roboczego;

= transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtosé i w pionie na potrzebng wysokosc
materiatéw i elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robot;

= zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce;

=  segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przy obiektowym;

= obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi - sprawdzanie prawidtowosci
wykonania robét;

= usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow;

= oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw;

= wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakdéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia;

= przygotowanie materiatéw;

= zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu;

= niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu;

= wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych
robot.



BAUREN

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ

WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU Str. 4

SST1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
Wykonawca ujat go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu zaméwienia.

1.4. Kody CPV : ( z podziatem na grupy 3 cyfry, klasy 4 cyfry, kategorie 5 i wiecej cyfr).

DZIAL | GRUPA | KLASA KAT. OPIS
Branza budowlana
45 0 0 0000-7 | Roboty budowlane
45 1 1 0000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45 1 1 1000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45 1 1 1300-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45 5 0 0000-9 _Roboty'bl_JdowIane w zakresie v_vzr_10_sze_ni§ komple_tr_1ych obi‘ektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45 2 2 0000-5 | Roboty inzynieryjne i budowlane
45 2 2 3000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45 2 2 3500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego
45 2 3 2000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45 2 3 2100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45 2 6 0000-7 E%t;(t)}t/ysv‘\)/ezc?l;rizts)i/izvr\?ékonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
45 2 6 1000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45 2 6 1100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
45 2 6 1200-6 | Wykonywanie pokry¢é dachowych i malowanie dachow
45 2 6 1210-9 | Wykonywanie pokry¢é dachowych
45 2 6 2000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45 2 6 2100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45 2 6 2500-6 | Roboty murarskie i murowe
45 3 0 0000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
45 3 1 3100-5 | Instalowanie windy
45 3 4 3000-3 | Roboty Instalacyjne przeciwpozarowe
45 3 2 4000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45 4 0 0000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 4 2 0000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45 4 2 1000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45 4 2 1100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45 4 2 1146-9 | Instalowanie sufitw podwieszanych
45 4 2 1160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych
45 4 3 0000-0 | Pokrywanie podtog i Scian
45 4 3 2000-4 | Kladzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45 4 3 2100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45220000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45230000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45261000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45262100-2
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45432000-4
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45 4 3 2111-5 | Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45 4 3 2130-4 | Pokrywanie podtdg
45 4 4 0000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
45 4 4 2000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych
45 4 4 2100-8 | Roboty malarskie
Branza inst. elektryczne i elektryczne niskoprgdowe
45 0 0 0000-7 | Roboty budowlane
45 3 0 0000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
45 3 1 0000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45 3 1 1000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 3 1 4300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania
45 3 1 4320-0 | Instalowanie okablowania komputerowego
45 3 1 5000-8 Lnuséilr?lgizie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
45 3 1 5600-4 | Instalacje niskiego napiecia
Branza inst. sanitarne wod-kan
45 0 0 0000-7 | Roboty budowlane
45 2 0 0000-9 .Roboty’blljdowlane w zakresie vyzpo'sze?niz.a. komple.trjych ob[ektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 2 1 0000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkow
45 2 1 2200-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45 2 1 2222-8 | Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45 3 0 0000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
45 3 2 0000-6 | Roboty izolacyjne
45 3 2 1000-3 | Izolacja cieplna
45 3 3 0000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45 3 3 1000-6 | Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 3 3 2200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne
45 3 3 2400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Branza inst. sanitarnych wentylacji mechaniczne;j
45 0 0 0000-7 | Roboty budowlane
45 3 0 0000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
45 3 3 0000-9 | Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 3 3 1200-8 | Instalowanie urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 3 3 1210-1 | Instalowanie wentylacji

1.5.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
https://szukio.pl/cpv/45300000-roboty,instalacyjne,w,budynkach
https://szukio.pl/cpv/45310000-roboty,instalacyjne,elektryczne
https://szukio.pl/cpv/45311000-roboty,w,zakresie,okablowania,oraz,instalacji,elektrycznych
https://szukio.pl/cpv/45315000-instalowanie,urzadzen,elektrycznego,ogrzewania,i,innego,sprzetu,elektrycznego,w,budynkach
https://szukio.pl/cpv/45315000-instalowanie,urzadzen,elektrycznego,ogrzewania,i,innego,sprzetu,elektrycznego,w,budynkach
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
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1.5.1. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych jako
Inspektor nadzoru (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem;

1.5.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika projektu;

1.5.3. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

1.5.4. Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw;

1.5.5. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu;

1.5.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi;

1.5.7. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztatcen  temperaturowych,  wypetniony  okreSlonymi  materiatami
wypetniajgcymi;

1.5.8. Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajgca podtoze, zwiekszajgca przyczepnosé
wierzchniej warstwy ochronnej;

1.5.9. Powtoka ochronna — bitumiczna powtoka izolacyjna, przeznaczona do powierzchni Scian lub
stropow betonowych, ceramicznych;

1.5.10. Tasma dylatacyjna wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny - tasma z syntetycznego
kauczuku przeznaczona do elastycznego zamykania ruchomych szczelin, ztgczy podtédg i $cian;

1.5.11. Podtoze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
dana operacja;

1.5.12. Posadzka — wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi bedaca jaj zewnetrznym
wykonczaniem;

1.5.13. Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wfasciwosci tworzywa,
sposobu obrébki i zastosowanych narzedzi;

1.5.14. Specyfikujgcy — osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okreslajgca wymogi
odnosnie do jakosci wykonania i wygladu betonu architektonicznego;

1.6. Informacje o terenie budowy.
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Obowigzki Inwestora.

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy zgodnie z zapisami umowy.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie witasciwych organdéw (Inwestor ), oraz projektanta (BAUREN) przed rozpoczeciem
roboét dotgczajac oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu
obowigzkow j. w.

Obowigzki Wykonawcy.

1.7.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy mediéw

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:

a) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

b) Mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru koricowego robot).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Materialy i sprzet.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi normami, posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw — w sposdb zapewniajgcy ich witasciwg jakos¢ i
przydatnos$¢ do robot

Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jako$¢ robdt okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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= Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

= Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

= Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.8. Transport.

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku , stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.

1.9. Wykonywanie robét.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnos¢ za jakosé
wykonania wszystkich rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania , nadzoru i kontroli robdt
budowlanych).

1.10. Dokumenty budowy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

= dziennik budowy

»= ksiege obmiardw jezeli zajdzie taka koniecznos¢

= dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

= atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

= dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

= protokotow odbioréw robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych

przez Inwestora i Wykonawce . Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony Scisle wg wymogoéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw w
dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

= przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

= autorowi projektu

= osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego —tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robo6t budowlanych

1.11. Kontrola jakosci robét.

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw- odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.
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W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

= wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

= przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci

= okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét

= prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw

= wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem i Inspektorem Nadzoru

Badania kontrolne- mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg
sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.12. Obmiar robét.

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i
wbudowanych materiatéw. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca jezeli zajdzie taka konieczno$é. Wyniki
zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe
. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

1.13. Odbioér robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej .Odbidr robét zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosSci robdt, ktére po zakoriczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg. Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot. Odbidr koricowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci
wykonanych robdt wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.
Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.14. Dokumenty do odbioru robét.

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

= Dokumentacje projektowg

= Receptury i ustalenia technologiczne jezeli byty wykonywane

=  Dziennik budowy

= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych jezeli byty wykonywane
= Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

= Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami jezeli bedzie konieczna

= QOperat kalkulacyjny

1.15. Tok postepowania przy odbiorze.
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Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych
i kompletny operat kalkulacyjny ( koricowgq kalkulacje kosztow) przy odbiorze korncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .llos¢ i jakosé
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja
projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian .

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét

ST00.3 budowlanych

2.

2.1.

Zagospodarowanie placu budowy.
Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonywane, w szczegdlnosci:
a) ogrodzié plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu

budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania robét
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5
m.

b) opracowaé plan ewakuacji dla kazdego etapu prac. Projekt zaktada etapowanie, w zwigzku z czym

nalezy przygotowac harmonogram prac uwzgledniajgc etapowanie ( etapy nie muszg by¢ realizowane
wg ich numeracji- np. etap 1 moze by¢ realizowany na koncu). Z uwagi na fakt, ze prace beda
prowadzone w aktualnie uzytkowanym obiekcie, a kazdy etap dotyczy innego miejsca w budynku,
kazdy etap wymaga innego zabezpieczenia przed dostepem osdb postronnych, uzytkujgcych obiekt
podczas wykonywania prac. Prowadzone prace muszg zapewniaé mozliwos¢ ewakuacji pracownikéw
Urzedu i petentdéw.

c) Zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz

oswietlenia placu budowy i miejsca pracy.

d) Usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggace stwarzaé przeszkody

lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

e) ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla

f

2.2.

pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatéw, maszyn
i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami.

) nabudowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzic¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy.

Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

Szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy
ruchu dwukierunkowym.
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Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze oswietlone.

Przejscia przebiegajace obok lub nad zagtebieniami powinny byé zabezpieczone barierg
sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci
1,1m, z tym Zze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna by¢ wypetniona
czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci

Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz
10%

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek nie mogg byé nachylone wiecej niz: 4% dla
wozkéw szynowych, 5% dla wdzkéw bezszynowych ,10% dla taczek

Drogi dla taczek umieszczone powyzej 1m nad terenem, nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany
w p. e)

2.3. Ochrona przejs¢ w miejscach niebezpiecznych.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia (np. mozliwosé spadania z géry materiatéw lub
przedmiotéw, otwory w stropach lub Scianach), nalezy oznakowac¢ i ogrodzi¢ poreczami badz
zabezpieczyé daszkami ochronnymi na odlegto$¢ co najmniej 1/10 wysokosci, ktdérej mogg spadac
przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej lub 6,0 m.

pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie spadajgcymi
przedmiotami.

Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsca sktadowania materiatdw , narzedzi itp.
jest zabronione.

W miejscach przejsé¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o
1,0m wiecej niz szerokos¢ przejscia albo przejazdu.

2.4. Pomosty i gniazda montazowe.

Pomosty komunikacyjne powinny zabezpieczone w taki sam sposdb jak dojscia w miejscach
niebezpiecznych.

Pomosty robocze powinny mieé powierzchnie i wysokos¢ zapewniajgce mozliwie wygodng
i bezpieczng prace, sktadowanie materiatéw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania danego
rodzaju robodt; pomosty robocze powinny by¢ obliczone i przystosowane na rdwnoczesne obcigzenie
wynikajgce z liczby pracownikdw pracujgcych na pomoscie oraz masy materiatdéw i narzedzi
niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzenie pomostow roboczych ponad
dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

Przenosne gniazda robocze z ksztattownikéw stalowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewnia¢ bezpieczne zawieszenie ze wspotczynnikiem
pewnosci nie mniej niz trzy.

2.5. Oznakowanie obiektéw na placu budowy.

Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu bezpieczenstwa, powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢é umieszczone na tablicach ustawionych na
drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajacych w poblizu obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace takich obiektéw
powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do
obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych elementach
i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem.
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2.6. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne.

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno byé dostosowane do wielkosci placu
budowy, przewidywanych maszyn i urzadzen, potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczed w
obiektach.,

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢é wykonywane, utrzymane i
eksploatowane w sposdb zgodny z aktualnymi przepisami oraz normami.

Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzer i instalacji
elektrycznych powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.

Sktadowanie, przechowywanie elementéw i wyrobdéw na placu budowy
Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie
przypadajgce na metr kwadratowy powierzchni podtogi.
Bramy nalezy zaopatrzyé w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem sie.
Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposdb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw
i elementéw.
Opieranie sktadowanych materiatéw i elementéw o pfoty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.
Przy  sktadowaniu materiatébw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
2) 1,50 m - od zewnetrznej gtéwki szyny kolejowe;j,
3) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych i powiekszonej:

1) 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitg mechaniczng,

2) 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac¢ 10 warstw.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych itp. przemieszczanie

ich bezposrednio nad ludZmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

Na czas wykonywania wymienionych czynnosci, kierowca obowigzany jest opuscic¢ kabine.

W czasie transportu elementow prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok niego jest
zabronione.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych opakowaniach, na
ktorych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
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oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatfo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewnié dostateczne oswietlenie sztuczne.




