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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER 

Nr / No NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] 

0.01 Wiatrołap 7,91 

0.02 Hall główny 226,63 

0.03 Informacja 23,31 

PWP 
0.04 Kasa 22,85PWP UPS 

0.05 Zaplecze 5,85 

0.07 Zaplecze socjalne 14,02 

0.08 Pom. biurowe 53,99 

0.08a Pom. biurowe 29,63 

0.09 Komunikacja 31,05 

0.10 Pom. biurowe 36,95 

0.11 Hol 21,34 

0.12 Przedsionek 7,35 

0.13 WC 12,86 

0.14 Holl 43,93 

0.15 Wiatrołap 19,97 

0.16 Punkt ksero 19,79 

0.17 Magazyn 4,58 

0.18 Pokój obsługi klientów 77,64 

0.18a Zaplecze 13,10 

0.19 Korytarz 48,17 

0.20 Poczekalnia komunikacyjna 9,23 

0.21 Pom. biurowe 41,46 

0.22 Pom. biurowe 9,14 

0.23 Pom. biurowe 20,68 

0.24 Pom. biurowe 20,33 

0.25 Pom. biurowe 17,63 

0.26 Pom. biurowe 23,39 

0.27 Pokój ksero 3,53 

0.28 Pom. biurowe 20,25 

0.29 Pom. biurowe 16,96 

0.30 WC 11,04 

0.31 WC 3,42 

0.32 WC 10,26 

0.33 Biuro podawcze 16,29 

0.34 Pom. biurowe 28,10P 0 
0.35 Zaplecze socjalne 12,26 

0.35a Zaplecze socjalne 6,95 

0.36 Wyjście z piwnic 9,82 

0.37 Pom. gospodarcze 56,02 

PWP 0.38 Korytarz 16,67 
PWP UPS 

0.39 Pom. ochrony 10,90 

0.40 Komunikacja 2,45 

0.42 Hall 91,66 

0.43 Maszynownia windy 16,83 

0.44 Zapelcze bufetu 17,10 

0.45 Bufet 32,31 

0.46 Korytarz 9,14 

0.47 Wiatrołap 5,46 

0.48 Pom. biurowe 12,75 

0.49 WC 6,96 

0.50 Przedsionek 4,95 

0.51 Magazyn 7,38 

0.52 Pom. konserwatorów 11,77 

0.53 Pom. konserwatorów 22,22 

0.54 Pom. konserwatorów 10,93 

0.55 Pom. konserwatorów 7,31 

0.56 Korytarz 13,95 

0.57 Rozdzielnia 15,42 

0.58 Łazienka 2,92 

0.59 Centrala telefoniczna 9,89 

0.60 Korytarz 26,39 

0.60a Pom. gospodarcze 2,14 

0.61 Przedsionek WC 5,29 

0.62 WC 3,35 

0.63 WC 7,82 

0.64 Sala obsługi klientów 181,01 

0.65 Zaplecze socjalne 24,48 

0.66 Węzeł hig-san. 12,31 

0.67 Stanowsiko obsługi klientów 6,89 

0.68 Pom. biurowe 30,95 

0.70 Przedsionek 3,43 

0.71 Stanowisko obsługi klientów 7,42 

PWP 0.72 Pom. ochrony 17,12 
PWP UPS 

0.73 Przedsionek 2,49 

0.74 Schowek 2,89 

0.75 pom. biurowe 5,59 

KS1.0 Klatka schodowa 5,32 

KS2.0 Klatka schodowa 7,97 

KS3.0 Klatka schodowa 36,08 

KS4.0 Klatka schodowa 35,61 

KS5.0 Klatka schodowa 3,19 

KS7.0 Kl. schodowa 13,81 

KS8.0 Klatka schodowa 1,42 

1 829,62 m² 
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ETAP 7 

H.0_2H.0_1 

H.0_8 

H.0_3 

H.0_7 

H.0_4 

H.0_6 

H.0_5 

Z_0.18a dostosowanie drzwi do KD 

Z_KS5.0_3 demontaż kraty 

Z_KS5.0_5 wymiana drzwi 
Z_KS5.0_6 wymiana drzwi 
Z_KS5.0_4 demontaż hydrantu 

Z_KS5.0_7 wymiana drzwi 
Z_H.0_8 projektowany hydrant wnękowy 

Z_KS7.0_1 wymiana drzwi - napowietrzanie 
Z_KS7.0_2 wymiana drzwi 
Z_0.42_2 demontaż sufitu w hallu, zabezpieczenie konstrukcji stalowej wraz ze słupami do klasy R120 

Z_KS7.0_3 wymiana drzwi - napowietrzanie 

Z_0.42_3 zabezpieczenie słupów stalowych do R120 poprzez malowanie 

Z_KS7.0_4 wymiana drzwi na ppoż 

Z_H.0_9 projektowany hydrant natynkowy 

Z_KS7.0_5 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS7.0_6 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS7.0_7 zabudowa ścianki+drzwi ppoż 

Z_H.0_2 projektowany hydrant natynkowy 

KR_0.42_9 

Z_0.36_1 montaż pochwytów 
Z_KS5.0_2 demontaż okna + zabudowa ścianki ppoż 

Z_KS5.0_1 projektowana stała kurtyna dymowa 
Z_0.38 wymiana drzwi-dostosowanie do KD 

Z_0.37_1 wymiana drzwi na ppoż Z_KS7.0_8 zabudowa kurtyny ppoż 

Z_0.39 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS7.0_9 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS7.0_10 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS7.0_11 obudowa instalacji ppoż 

Z_KS7.0_12 wymiana drzwi - dostosowanie do KDETAP 4 

ELEWACJA 02 

EL
EW

AC
JA

 0
1 

Z_0.09_1 wymiana grzejnika- zmiana wymiarów 

Z_H.0_6 projektowany hydrant natynkowy 

Z_KS1.0_1 zabudowa ścianki+drzwi ppoż 

Z_KS1.0_2 demontaż ścianki aluminiowo-szklanej, zabudowa ścianki GK 

Z_KS1.0_3 demontaż sufitu przu belce; obudowa belki stalowej do kasy R120 

Z_0.09_3 demontaż ścianki szklanej, zabudowa ścianki GK+ drzwi zwykłe 

Z_KS1.0_13 demontaż okna- zamurowanie otworu 

Z_KS1.0_12 wymiana drzwi- napowietrzanie 

Z_KS4.0_1 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS4.0_2 wymiana okna- napowietrzanie 

Z_059 projektowany szacht instalacyjny 200x550 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie 

Z_0.56_2 projektowany szacht instalacyjny 200x550 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie 

Z_KS4.0_3 montaż rolety ppoż; Z_0.37_2 wykonanie rolety ppoż od strony wewnętrznej na drzwiach garażowych 

Z_0.36_2 wymiana drzwi- do
Z_KS4.0_4 demontaż ściank

stosowanie do KD 

i aluminiowej- zabudowa ścianki ppoż + drzw i ppoż; zewnętrzną stronę obudować płytami HPL, wymiana posadzki - wykładzina PCV 

Z_KS4.0_5 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS4.0_6 wymiana okna- napowietrzanie 

Z_0.59 zabudowa balustrady
Z_0.56_1 obudowa pionu hydrantowego 

Z_KS4.0_8 zabudowa pionu hydrantowego; 
Z_KS4.0_7 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS4.0_9 zabudowa ścianki ppoż 
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KLATKA 
SCHODOWA NR7 Z_KS7.0_16 wymiana balustrady na wyższą 

Z_H.0_7 projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK 

Z_0.33_1 wyburzenie istniejących ścian; budowa nowej ścianki w klasie EI60, wymiana wykładziny PCV 

Z_0.14 zabudowa ścianki ppoż + drzwi ppoż i bezklasowe 

Z_H.0_3 projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK 
Z_0.56_2 wymiana drzwi na ppoż

Z_KS8.0_9 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS8.0_1 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS8.0_5 demontaż ścianki aluminiowo-szklanej 
Z_KS8.0_2 wymiana drzwi - napowietrzanie 
Z_KS8.0_3 wymiana sufitu; zabezpieczenie przejść instalacyjnych do EI60 
Z_KS8.0_4 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS8.0_8 wymiana sufitu- obudowa kanału do EI60 

Z_KS8.0_7 nadbudowa ściany z cegły pełnej klinkierowej do wysokości stropu; dopuszcza się możliwość wykonania nadbudowy z płyt GKF na stelażu stalowym; 

Z_KS8.0_6 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS8.0_10 zabudowa wnęki ścianką ppoż 

Z_KS8.0_11 zagipsowanie tynku mozaikowego, przygotowanie podłoża pod tapetę natryskową 

Z_0.10_1 obudowa belki stalowej -dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów 

Z_KS3.0_14 wyburzenie ścianki 
Z_KS3.0_1 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS3.0_3 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

Z_KS3.0_4 zabudowa ścianki + drzwi ppoż 

sufitu w związku z zabudową nowej ściany 

ściany aluminiowo szklanej na GK + montaż drzwi bezklasowych 

Z_KS3.0_16 zagipsowanie tynku mozaikowego, przygotowanie podłoża pod tapetę natryskową 

Z_KS3.0_13 wymiana okna - napowietrzanie klatki 
Z_0.65 wymiana 

Z_KS3.0_5 wymiana balustrady na wyższą 
Z_0.64_1 wymiana 

Z_KS3.0_15 wyburzenie ściany, montaż bramki uchylnej sterowanej z SAP 
Z_KS3.0_6 wymiana drzwi- dostosowanie do napowietrzania + KD 

Z_0.64_3 wymiana suf

Z_KS3.0_2 demontaż sufitu i zamocowanie nowego sufitu GK niżej; zabezpieczenie przejść instalacyjnych do EI60 

itu w związku z zabudową nowej ściany 

Z_0.64_2 wymiana bramki mablowej- dostosowanie do KD 

KR_KS3_1 Z_KS3.0_7 projektowana balustrada 
Z_KS3.0_8 wyburzenie 
Z_KS3.0_9 montaż ścia
Z_KS3.0_10 wymiana o

istniejącej ściany 
nki w systemie GK + drzwi + roleta ppoż, 
kna - napowietrzanie klatki Z_0.75_2 wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany 

Z_0.75_1 Demontaż istniejącej zabudowy aluminiowej, montaż ścianki w systemie GK (do wysok. 2,5 m) 

Z_KS3.0_11 projektowana balustrada Z_0.64_6 wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany Z_0.64_5 wymiana bramki mablowej- dostosowanie do KD 

Z_KS1.0_18 wymiana okna ppoż 

Z_0.09_5 obudowa belki stalowej - dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów 

Z_0.09_4 powiększenie otworu i montaż drzwi 
Z_0.08_1 obudowa belki stalowej - dokładną lokalizację wyznaczyć po zdjęciu sufitów 

Z_KS2.0_1 wymiana drzwi - n
Z_KS2.0_2 demontaż drzwi 

apowietrzanie i KD 

Z_KS2.0_3 wymiana drzwi - n
Z_KS2.0_4 wymiana balustra
Z_KS2.0_5 obudowa pionów 
Z_KS2.0_6 obudowa instalacj
Z_KS2.0_7 obudowa pionów 

apowietrzanie i K
dy na wyższą 

instalacyjnych ppoż 

i ppoż 

instalacyjnych ppoż 

D 

Z_KS1.0_19 wymiana okna ppoż 

Z_0.04 wymiana drzwi- dostosowanie do KD 

Z_0.09_2 demontaż rolety 
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ELEWACJA 06 

Z_KS7.0_13 zabudowa ściank,i + drzwi ppoż 

Z_KS7.0_14 wymiana drzwi na ppoż 

Z_KS7.0_15 zabudowa elektrycznej kurtyny ppoż 
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Z_KS1.0_16 wymiana balustrady na wyższą 

Z_KS1.0_4 zabudowa ścianki GK 

Z_KS1.0_5 zabudowa stałej kurtyny dymowej 

Z_KS1.0_14 wykonanie podkonstrukcji stalowej dla zamocowania kurtyny dymowej 

Z_KS1.0_6 zabezpieczenie słupa stalowego do klasy R120 

Z_KS1.0_15 obudowa belek stalowych 

LEGENDA: 
Z_XXX_X 

zmiana nr pom. nr zmiany w pom. 

Z_KSX.X_X 

zmiana nr klatki nr zmiany na klatce 
klatka schodowa schodowej kondygnacja 

DXX_XXX 

drzwi nr nr pom. 
drzwi 

D_KX.X 

drzwi na klatce nr klatki nr drzwi na klatce 
schodowej schodowej schodowej 

GE FA B C D 

B 

Z_0.72 projektowany szacht instalacyjny 150x400 mm(wymiar powiększyć o grubość obejmy zabepzieczenia ppoż) - wykucie otworu w stropie 

Z_H.0_4 projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK 

Z_H.0_5 projektowany hydrant wnękowy - obudowany GK 

Z_0.64_4 obudowa pionu hydrantowego wraz ze slupem- bezklasowa pożarowo; 

Z_KS1.0_7 wymiana ścianki i drzwi na ppoż 

Z_KS1.0_8 wymiana ściany na ppoż 

Z_KS1.0_9 wymiana drzwi- napowietrzanie 

Z_KS1.0_10 wymiana ściany na ppoż 

Z_KS1.0_17 wymiana sufitu w związku z zabudową nowej ściany 
Z_KS1.0_11 wymiana ściany na ppoż 
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SCHEMAT 
SKALA 1:500 

Skwer Doncaster 

SKRZYDŁO 
ZACHODNIE ETAP 7 

ETAP 5 

ETAP 6 

ETAP 4 PRZEJAZD 

ETAP 3 
ETAP 8 

ETAP 1 ETAP 2 

SKRZYDŁOSKRZYDŁO 
PÓŁNOCNEPOŁUDNIOWE 

SKRZYDŁO 
WSCHODNIE 

Ul. Zwycięstwa 

A 

0.22 
Pom. biurowe 

0.21 0.23 
Pom. biurowe Pom. biurowe 

0.24 
Pom. biurowe 

0.25 
Pom. biurowe 

0.26 
Pom. biurowe 

0.42 
Hall 

0.43 0.44 
Maszynownia windy Zapelcze bufetu 

0.45 
Bufet 

0.20 
Poczekalnia komunikacyjna 0.27 

Pokój ksero 

0.19 
Korytarz 

0.18 
Pokój obsługi klientów 

0.28 0.38 
Pom. biurowe Korytarz 

0.39 
Pom. ochrony 

0.46 
Korytarz

KS7.0 
Kl. schodowa 

0.47 
Wiatrołap 

0.49 
WC 

0.11 
Hol 

0.29 
Pom. biurowe 

0.37 
Pom. gospodarcze 

0.40 
0.48Komunikacja 

0.50 Pom. biurowe 
Przedsionek 0.51 

Magazyn 

0.18a 
Zaplecze 

0.17 
Magazyn 

KS5.0 0.36 

Klatka schodowa Wyjście z piwnic 

0.52 
Pom. konserwatorów 

0.53 
Pom. konserwatorów 

0.16 
Punkt ksero 

0.30 
WC 

0.31 
WC 

0.59 
Centrala telefoniczna 

0.55 
0.56 Pom. konserwatorów 0.54 

Korytarz Pom. konserwatorów 

KS4.0 
Klatka schodowa 

0.32 
WC 

0.58 
Łazienka 

0.57 
Rozdzielnia 

0.34 
Pom. biurowe 

0.15 
Wiatrołap 

0.14 
Holl 0.60a 

Pom. gospodarcze 

0.33 
Biuro podawcze 

0.60 
Korytarz 0.66 

Węzeł hig-san. 

KS8.0 
Klatka schodowa 

0.35 
Zaplecze socjalne

0.35a 
Zaplecze socjalne 0.62 

WC 
0.65 

Zaplecze socjalne 

0.10 
Pom. biurowe 

KS3.0 
Klatka schodowa 

0.63 
WC 

0.61 
Przedsionek WC 

0.75 
pom. biurowe 

0.12 
Przedsionek 

0.08 
Pom. biurowe 

0.09 
Komunikacja 

0.13 0.05 

WC Zaplecze 

0.73 
Przedsionek 

0.72 
Pom. ochrony 

0.64 
Sala obsługi klientów 

KS2.0 
Klatka schodowa 

0.04 
Kasa 

0.03 
Informacja 

KS1.0 
Klatka schodowa 

0.74 
Schowek 

0.70
0.71 Przedsionek

Stanowisko obsługi klientów 

0.08a 
Pom. biurowe 

0.02 
Hall główny 

0.07 
Zaplecze socjalne 

0.68 
Pom. biurowe 

0.67 
Stanowsiko obsługi klientów 

0.01 
Wiatrołap 

8 

32 
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